

QUESTIONAMENTOS

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

Francisco Beltrão, 11 de fevereiro de 2021

À Comissão de Licitações


Referente: Tomada de Preços nº 05/21

Prezados Senhores

A Z3 CONSTRUTORA vem solicitar um esclarecimento ou a revisão dos preços desta licitação. Analisamos que a planilha orçamentária foi montada tomando a data base de preços de novembro/2019. Como sabemos ano passado iniciou-se a pandemia do COVID-19, que ainda continua, tivemos a desvalorização do real e a subida do dólar. Com isso quase todos os insumos da construção civil tiveram um forte aumento. Por isso solicitamos que fosse revisto essa licitação e seja aplicado preços atuais de mercado, pois usando preços defasados de 2019 será muito difícil a execução desta obra.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente.


Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ 11.938.389/0001-37
Claudimir Luiz Zancan
RG 3.445.484-1 SSP/PR

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

(46) 99975 1919 – ✉ z3construtora@hotmail.com

**NOTA TÉCNICA**

Assunto: **Questionamentos**

Obra: **Construção de Centro de Eventos Escola Adelíria Meurer**

Município: **Francisco Beltrão - PR**

Licitação: **Tomada de preços nº 05/2021**

Processo nº: **1667/2021/PMFB**

Ref.: Protocolo – Processo 1667/2021/PMFB.

Eu, Andressa Thaís Nesi, na qualidade de responsável técnica pelo orçamento da obra, venho por meio desta expressar manifestação quanto ao questionamento realizado pela empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA**, inscrita no CNPJ 11.938.389/0001-37, tendo em conta para tal justificativa que:

Os recursos financeiros destinados ao pagamento das obras de que trata o presente Edital são oriundos do Contrato de Repasse nº 878502/208/MTUR/CAIXA e Recursos próprios do Município.

Deste modo, a planilha orçamentária passou por análise e aprovação da Concedente na referida data base Novembro/2019. Contudo, observando-se que o montante de contrapartida a ser aplicado pelo Município representa mais de 50 % do valor da obra e que em meio à pandemia do COVID-19, houve defasagem de recursos financeiros nos órgãos públicos, o edital veio a ser lançado somente no presente momento e com a respectiva referência de preços com a qual foi aprovada a referida planilha orçamentária.

Francisco Beltrão, 19 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente,

Andressa Thaís Nesi
Engº Civil - CREA/PR 171.433-D