

MODELO Nº01

Ao
Município Francisco Beltrão - PR
At.: Comissão de Licitação
Ref.: **Tomada de Preços nº 013/2020**

CARTA CREDENCIAL

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, a **Srtª. Patricia Juliana Oltramare**, portadora da Carteira de Identidade nº 7.690.292-5 SSP/PR e inscrita no CPF nº. 084.356.819-47, na qualidade de responsável legal pela proponente **Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.**, CNPJ nº 03.222.465/0001-85, com sede à Rodovia PR 566, km 5,5, S/N, São Miguel – Francisco Beltrão - PR, vem, pela presente, informar a Vossas Senhorias que a **Srtª. Marina Sprigo Francescon**, portadora da Carteira de Identidade nº 105009356 SSP/PR e inscrita no CPF nº 07412557904, é a pessoa por nós designada para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar as atas e demais documentos, com poderes específicos para ratificar documentos e renunciar prazos recursais a que se referir à licitação em epígrafe.


Guarapuava, 12 de junho de 2020.

Patricia Juliana Oltramare

Patricia Juliana Oltramare
Representante Legal

RG. 7.690.292-5 SSP/PR – CPF 084.356.819-47

CREA Nº PR-146.044/D



Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomas Michalosi Oliveira
 BRASÃO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO Oficial Designado
 Avenida Prof. Moacyr Júlio Silvestre, 228 - Centro - RS.010-090 - Guarapuava - PR - Fone: (42) 3036-0483

Selo Nº5uR4LNjWYZ.IvHwr, Controle: 2VHYh.6expy.
 Valde esse selo em <http://funarpem.com.br>

Reconheço por Semelhança e assinatura de PATRICIA JULIANA OLTRAMARE, 084.356.819-47, Em Teste da Verdade, Guarapuava PR, 12 de Junho de 2020 - 16:24:22h

Mulcon Savio Nogueira - Escrivão

BRASÃO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO

RODRIGO THOMAS MICHALOSI OLIVEIRA
 Oficial Designado
 (42) 3036-0483

Handwritten signatures and initials in blue ink.

000130

RUBRICA

República Federativa do Brasil

ESTADO DO PARANÁ - MUNICÍPIO E COMARCA DE GUARAPUAVA - DISTRITO DE CARRO QUEBRADO



CARTÓRIO
Serviço Notarial e Registral
de Carro Quebrado
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO
PIONEIRAS (PR)
3623-2948

AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento
apresentado Dou fé.

20 MAIO 2020
Guarapuava (PR)

- RODRIGO THOMAZ OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
- CLEITON CEBAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO
- MAICON SAVIO MOURA - ESC. JURAMENTADO
- KENNY ROGERS O ANACLETO - ESC. JURAMENTADO
- MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC. JURAMENTADO

Rodrigo Thomaz Michaloski Oliveira

Oficial Designado

Prof. Moacyr Júlio Silvestri, 228 - Centro - 85010-090 - Guarapuava - PR
Fone: 42 3036 0483 - 3623 2948
email: cartoriocarroquebrado@gmail.com

LIVRO

FOLHA

92-P

067/068

PROCURAÇÃO PÚBLICA, que faz: **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.** a favor de **PATRICIA JULIANA OLTRAMARE**, como declara-se:

S A I B A M quantos este Público Instrumento de

Procuração bastante virem que, aos dezesseis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, (16/02/2018), neste Distrito Judiciário de Carro Quebrado, município e comarca de Guarapuava, estado do Paraná, perante mim compareceu, como Outorgante: **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.222.465/0001-85, com sede na Rodovia PR 566, Km 5,5, s/nº, Bairro Secção São Miguel, na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná e suas filiais: **Filial 01**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.222.465/0002-66, localizada na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, sito à Rodovia PR 170, Km 7,5, s/nº, sala C, Colônia Agrícola Jordão, CEP 85.020-510; **Filial 03**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.222.465/0005-09, localizada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, à Rua Jorge Lacerda, nº 3558, sala 01, Bairro Cancelli, CEP 85.811-350; **Filial 05**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.222.465/0004-28, localizada na cidade de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, situada à Rodovia PR 566, Km 5,5, s/nº, sala 02, Bairro Secção São Miguel, CEP 85.609-350; **Filial 06**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.222.465/0007-70, localizada na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, situada à Rodovia PR 170, Km 7,5, s/nº, sala 01, Colônia Agrícola Jordão, CEP 85.020-510; **Filial 07**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.222.465/0008-51, localizada na cidade de Irati, Estado do Paraná, à Col Localidade de Campina Branca, s/nº, sala 01, zona rural, CEP 84.500-000, neste ato representada por seu sócio administrador **LUCIANO DALEFFE**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade nº 4.174.340-9 SSP/PR, expedida em 25/07/1996, inscrito no CPF/MF sob o nº 697.719.959-87, residente e domiciliado na Rua dos Escoteiros, nº 07, Bairro Santana, na cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, nos termos da 15ª Alteração e Consolidação Social, devidamente registrada na Junta comercial do Paraná sob nº. 20173320570 de 09/06/2017, conforme Certidão simplificada emitida em 03/01/2018, as quais ficam arquivadas às folhas 108/116 e 070/071 do arquivo 29-ACA; reconhecida como a própria por mim, Kenny Rogers Gonçalves Anacleto, Escrevente, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora: **PATRICIA JULIANA OLTRAMARE**, brasileira, nascida em 04/04/1991, natural de Francisco Beltrão/PR, filha de **OSMAR OLTRAMARE** e **EDELAIDE SALETE MULLER OLTRAMARE**, solteira, maior e capaz, engenheira civil, portadora da Cédula de Identidade nº **7.690.292-5/SSP/PR**, expedida em 31/10/2008, inscrita no CPF/MF sob o nº **084.356.819-47**, residente e domiciliada na Rua Azevedo Portugal, 1599, Centro, Guarapuava-PR; à qual confere: amplos e gerais e na melhor forma de Direito, a Outorgante nomeia e constitui sua bastante procuradora, a Outorgada, para representar, como Representante Legal, em licitações perante a Administração Pública Direta e Indireta e empresas privadas, podendo para tanto firmar consórcios com empresas, assinar documentos referentes à habilitação, propostas

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

LUCIANO DALEFFE, brasileiro, separado judicialmente, maior, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Do Escoteiro, 7, Lote 07, no bairro Santana, na cidade de Guarapuava – PR, CEP 85.070-060, portador da Cédula de Identidade Profissional nº PR-28.605/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná e inscrito no CPF nº 697.719.959-87 e **DALBA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Frei Caneca, nº 2333, Sala A, no bairro Trianon, na cidade de Guarapuava - PR, CEP 85.015-220, inscrita no CNPJ Nº 13.184.276/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná com NIRE nº 41206968268 em sessão de 26/01/2011, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. **LUCIANO DALEFFE**, brasileiro, separado judicialmente, maior, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Do Escoteiro, nº 7, Lote 07, no bairro Santana, Guarapuava - PR, CEP 85.070-060, portador do registro junto ao CREA-PR sob o nº PR-28605/D, portador da Cédula de Identidade Civil nº 4.174.340-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF nº 697.719.959-87, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ 03.222.465/0001-85 com sede na Rod. PR 566, Km 5,5, S/N, no bairro Secção São Miguel, cidade de Francisco Beltrão - PR, CEP 85.609-350, com seu Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41204131719, em seção de 17/06/1999, e sua última alteração contratual registrada sob o número 20173320570, em sessão de 09/06/2017; resolvem assim realizar a Décima Sexta alteração do contrato social, e respectiva consolidação contratual, conforme segue:

CLAUSULA PRIMEIRA:

A sociedade resolve alterar o endereço da **FILIAL 03** que era na Rua Jorge Lacerda, Nº 3558, Sala 01, no bairro Cancelli, CEP 85.811-350, na cidade de Cascavel – PR, passa a ser na Rodovia BR 116/SC, KM 254, S/N, no Distrito Industrial, no bairro Cruz da Malta, na cidade de Lages – SC, CEP 88.517-900.

CLAUSULA SEGUNDA:

A sociedade resolve alterar as atividades da **FILIAL 03**, que passam a ser:

- a) Prestação de serviços de construção de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), ~~execução de serviços de terraplenagem,~~

Certifico que a cópia em quadrado de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO		AUTENTICAÇÃO	
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado		Confere com o documento apresentado. Dou fé.	
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948		05 JUN. 2020	
		Guarapuava (PR)	
<ul style="list-style-type: none"> • RODRIGO THOMAZ N. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO • CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO • MAICON SAVIO OGUEIRA - ESC JURAMENTADO • KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC JURAMENTADO • MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC JURAMENTADO 			

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

drenagem e saneamento básico, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil; CNAE 42.13-8/00, CNAE 43.13-4/00, CNAE 42.12-0/00, CNAE 42.92-8/01, CNAE 71.12-0/00, CNAE 42.22-7/01, CNAE 43.99-1/99 e CNAE 42.11-1/01;

- b) Locação de máquinas e equipamentos para construção civil; CNAE 77.32-2/01;
 c) Prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção civil; CNAE 23.30-3/05;
 d) Transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, payver e cerâmica; CNAE 49.30-2/02.

CLÁUSULA TERCEIRA:

Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONSOLIDAÇÃO:

À vista das modificações ora ajustadas resolvem adequar o contrato e alterações, ao Novo Código Civil, de acordo com os Artigos da Lei 10.406 de 10/01/2002 aplicados a sociedades limitadas, bem como de forma supletiva e no que for aplicável pela Lei 6.404 de 15/12/1976 e demais dispositivos legais pertinentes à matéria:

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE41204131719

CONTRATO CONSOLIDADO

LUCIANO DALEFFE, brasileiro, separado judicialmente, maior, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Do Escoteiro, 7, Lote 07, no bairro Santana, na cidade de Guarapuava – PR, CEP 85.070-060, portador da Cédula de Identidade Profissional nº PR-28.605/D, expedida pelo Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná e inscrito no CPF nº 697.719.959-87 e **DALBA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede

Este documento foi autenticado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO		AUTENTICAÇÃO	
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado		Confere com o documento apresentado. Dou fé.	
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948		05 JUN. 2020	
		Guarapuava (PR)	
<ul style="list-style-type: none"> • RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO • CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO • MAICON SAVIO OGUEIRA - ESC. JURAMENTADO • KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO • MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC. JURAMENTADO 			

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85

NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

na Rua Frei Caneca, nº 2333, Sala A, no bairro Trianon, na cidade de Guarapuava - PR, CEP 85.015-220, inscrita no CNPJ Nº 13.184.276/0001-19, registrada na Junta Comercial do Paraná com NIRE nº 41206968268 em sessão de 26/01/2011, neste ato representado por seu sócio administrador Sr. **LUCIANO DALEFFE**, brasileiro, separado judicialmente, maior, engenheiro civil, residente e domiciliado à Rua Do Escoteiro, nº 7, Lote 07, no bairro Santana, Guarapuava - PR, CEP 85.070-060, portador do registro junto ao CREA-PR sob o nº PR-28605/D, portador da Cédula de Identidade Civil nº 4.174.340-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF nº 697.719.959-87, únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 03.222.465/0001-85** com sede na Rod. PR 566, Km 5,5, S/N, no bairro Secção São Miguel, cidade de Francisco Beltrão - PR, CEP 85.609-350, com seu Contrato social devidamente registrado na Junta Comercial do Paraná sob o **NIRE 41204131719**, em seção de 17/06/1999, e sua última alteração contratual registrada sob o número 20173320570, em sessão de 09/06/2017, resolvem efetuar a consolidação conforme cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sociedade gira sob o nome empresarial **DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

CLAUSULA SEGUNDA:

A sociedade tem sua sede, inscrita no CNPJ sob nº 03.222.465/0001-85 e NIRE 41204131719, localizada na cidade de Francisco Beltrão - PR, na Rod. PR 566, Km 5,5, S/N, no bairro Secção São Miguel, CEP 85.609-350.

Parágrafo Primeiro: A empresa possui a **FILIAL 01**, inscrita no CNPJ sob nº 03.222.465/0002-66 e NIRE 41901378716, localizada na cidade de Guarapuava - PR, na Rod. PR 170, Km 7,5, S/N, Sala C, na Colônia Agrícola Jordão, CEP 85.020-510, sendo o ramo de atividade o mesmo da matriz.

Parágrafo Segundo: A empresa possui a **FILIAL 03**, inscrita no CNPJ sob nº 03.222.465/0005-09, localizada na cidade na cidade de Lages - SC, na Rodovia BR

Certifico que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado FONE/FAX: (42) 3623-2946	AUTENTICAÇÃO Confere com o documento apresentado. Dou fé.
	05 JUN. 2020 Guarapuava (PR)
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO • RODRIGO THOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO • CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO • MAICON SAVIO O'GUEIRA - ESC. JURAMENTADO • KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO • MARIA JOSE DE SOUZA - ESC. JURAMENTADO	

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

116/SC, KM 254, S/N, no Distrito Industrial, no bairro Cruz da Malta, CEP 88.517-900, sendo o ramo de atividade:

- Prestação de serviços de construção de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), execução de serviços de terraplenagem, drenagem e saneamento básico, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil; CNAE 42.13-8/00, CNAE 43.13-4/00, CNAE 42.12-0/00, CNAE 42.92-8/01, CNAE 71.12-0/00, CNAE 42.22-7/01, CNAE 43.99-1/99 e CNAE 42.11-1/01;
- Locação de máquinas e equipamentos para construção civil; CNAE 77.32-2/01;
- Prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção civil; CNAE 23.30-3/05;
- Transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, payver e cerâmica; CNAE 49.30-2/02.

Parágrafo Terceiro: A empresa possui a **FILIAL 05**, inscrita no CNPJ sob nº 03.222.465/0004-28 e NIRE 41901408445, localizada na cidade de Francisco Beltrão - PR, na Rodovia PR 566, Km 5,5, S/N, Sala 02, no bairro Secção São Miguel, CEP 85.609-350; sendo o ramo de atividade o mesmo da matriz.

Parágrafo Quarto: A empresa possui a **FILIAL 06**, inscrita no CNPJ sob nº 03.222.465/0007-70 e NIRE 41901408453, localizada na cidade de Guarapuava - PR, na Rodovia PR 170, Km 7,5, S/N, Sala 01, na Colônia Agrícola Jordão, CEP 85.020-510; sendo o ramo de atividade o mesmo da matriz.

Parágrafo Quinto: A empresa possui a **FILIAL 07**, inscrita no CNPJ sob nº 03.222.465/0008-51 e NIRE 41901679279, localizada na cidade de Irati - PR, na Col Localidade de Campina Branca, S/N, Sala 01, na Zona Rural, CEP 84.500-000; sendo o ramo de atividade o mesmo da matriz.

CLAUSULA TERCEIRA:

O objeto social da matriz é:

- Comércio de pedras britas, artefatos de cimento, tubos, meio-fios e lajotas; CNAE 47.44-0/04;

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO		AUTENTICAÇÃO	
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado		Confere com o documento apresentado. Dou fé.	
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948		05 JUN. 2020	
		Guarapuava (PR)	
<ul style="list-style-type: none"> • RODRIGO THOMAZ M. ALMEIDA - OFICIAL DESIGNADO • CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO • MAICON SAVIO OGUEIRA - ESC. JURAMENTADO • KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO • MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC. JURAMENTADO 			

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85

NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

- b) Prestação de serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias; CNAE 81.29-0/00 e CNAE 42.99-5/99;
- c) Prestação de serviços de construção de obras viárias (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas), execução de serviços de terraplenagem, drenagem e saneamento básico, grandes estruturas e obras de arte, obras de urbanização e paisagismo, montagem de estruturas metálicas, piso industrial, elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil; CNAE 42.13-8/00, CNAE 43.13-4/00, CNAE 42.12-0/00, CNAE 42.92-8/01, CNAE 71.12-0/00, CNAE 42.22-7/01, CNAE 43.99-1/99 e CNAE 42.11-1/01;
- d) Locação de máquinas e equipamentos para construção civil; CNAE 77.32-2/01;
- e) Realizar a pesquisa, lavra, exploração e o aproveitamento de substâncias minerais em todo o território nacional; CNAE 08.10-0/09;
- f) Comércio, modificação, industrialização, reprocessamento, distribuição, venda, revenda, representação, estocagem, armazenamento, importação e exportação de ligantes asfálticos em geral, seus correlatos, produtos químicos, fibras sintéticas e vegetais, lama asfáltica e usinagem e comércio de asfalto, emulsões asfálticas, CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e PMF (pré-misturado a frio); CNAE 19.22-5/99 e CNAE 46.84-2/99;
- g) Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente (distribuidora de asfalto); CNAE 46.79-6/04;
- h) Prestação de serviços de usinagem de argamassas e concretos para construção civil; CNAE 23.30-3/05;
- i) Transporte rodoviário próprio de CAP (cimento asfáltico de petróleo), CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) e emulsão; CNAE 49.30-2/03;
- j) Transporte rodoviário próprio de pedra, concreto usinado, payver e cerâmica; CNAE 49.30-2/02.

CLAUSULA QUARTA:

O capital social é de R\$ 40.000.000,00 (Quarenta milhões) de reais, divididos em 40.000.000 (Quarenta milhões) de cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada. Neste ato, o presente contrato é celebrado e ratificado em seu todo, com o valor de R\$ 14.393.350,00 (Catorze milhões, trezentos e trinta e três mil e trezentos e cinquenta reais) em dinheiro, em nome de cada uma das partes, para a realização das atividades de construção civil, de acordo com o presente contrato. Confere-se neste documento a presente autenticação. Dou fé.



DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

trezentos e cinquenta) reais foram integralizadas em moeda corrente nacional, e R\$ 25.606.650,00 (Vinte e cinco milhões, seiscentos e seis mil, seiscentos e cinquenta) reais, foram integralizadas com Reservas de Lucros e assim distribuído entre os sócios:

NOME	QUOTAS	VALOR	%
LUCIANO DALEFFE	400.000	R\$ 400.000,00	1,00%
DALBA HOLDING DE PARTICIPAÇÕES LTDA	39.600.000	R\$ 39.600.000,00	99,00%
TOTAIS	40.000.000	R\$ 40.000.000,00	100,00%

CLAUSULA QUINTA:

A sociedade iniciou suas atividades em 1º de julho de 1999 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA SEXTA:

A Sociedade estabelece que, pelo menos, 51% (cinquenta e um por cento) do capital pertencerá sempre a brasileiros; que seu quadro de pessoal será sempre constituído de, pelo menos, 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros; e que a administração ou gerência caberá sempre a maioria brasileiros, assegurados a estes poderes predominantes.

CLAUSULA SÉTIMA:

As quotas de capital social são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital.

CLAUSULA NONA:

A sociedade poderá ser administrada por administrador não-sócio

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO
Serviço Notarial e Registral
de Carro Quebrado

AUTENTICAÇÃO
Confere com o documento
apresentado. Dou fé.

05 JUN. 2020 Guarapuava (PR)

DISTRITO DE CARRO QUEBRADO
FONE/FAX: (42) 3623-2948

- RODRIGO THOMAZ OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
- CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO
- MAICON SAVIO OGUEIRA - ESC JURAMENTADO
- KENNY ROGERS DE ANACLETO - ESC JURAMENTADO
- MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC JURAMENTADO

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro: A sociedade será administrada da seguinte forma:

a) pelo sócio **LUCIANO DALEFFE**, já qualificado, para a qual fica dispensado da prestação de caução, a quem compete, de forma individual e isolada, o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, adquirir, alienar ou por qualquer forma onerar seus bens móveis e imóveis, prestar avais, endosso, fiança ou caução, constituir procuradores judiciais e extrajudiciais em nome da sociedade, sendo porem, vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

b) pelo administrador não-sócio, **FERNANDO LUIZ DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, maior, engenheiro civil, residente na cidade de Guarapuava - PR, na rua Frei Caneca, 3125, bairro Santa Cruz, CEP 85015-220, portador do registro junto ao CREA-PR sob o nº PR-74236/D, portador da Cédula de Identidade Civil nº 6.990.071-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF nº 025.608.629-05; a quem compete, de forma individual e isolada toda a responsabilidade técnica dos serviços de: usinagem de asfalto, emulsões asfálticas, CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente), e PMF (pré-misturado a frio); lama asfáltica e artefatos de cimento como tubos, meio-fios e lajotas; serviços de limpeza, manutenção, conservação e sinalização de ruas, estradas e rodovias; prestação de serviços de construção de obras viárias, (rodovias, vias férreas, portos, aeroportos e vias urbanas); execução de serviços de terraplanagem, drenagem e saneamento básico; grandes estruturas e obras de arte; obras de urbanização e paisagismo; montagem de estruturas metálicas, piso industrial; elaboração e execução de projetos de engenharia e construção civil. A responsabilidade técnica aqui estabelecida, permite que o administrador não-sócio acima identificado represente a empresa perante qualquer entidade, pública ou privada, tendo toda autonomia necessária.

Parágrafo Segundo: O administrador não-sócio **FERNANDO LUIZ DE ARAUJO**, já qualificado, não tem poderes para: contrair empréstimos financeiros ou leasings; comprar ou vender bens da sociedade ou em nome da sociedade; prestar avais, endosso, fiança ou caução; constituir procuradores judiciais e extrajudiciais em nome da sociedade; utilizar o nome ou a empresa, em operações ou negócios estranhos ao

Certifico que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

Autenticação	
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado	Confere com o documento apresentado. Dou fé.
05 JUN. 2020	
Guarapuava (PR)	
<ul style="list-style-type: none"> • RODRIGO THOMAS M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO • CLEITON CESAR DE FARIA - ESC. JURAMENTADO • MAICON SAVIO OGUEIRA - ESC. JURAMENTADO • KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC. JURAMENTADO • MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC. JURAMENTADO 	
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948	

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

objeto social; assinar documentos ou representar a sociedade perante entidades públicas ou privadas, em questões que não sejam de ordem técnica.

CLAUSULA DÉCIMA:

Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, salvo em disposição em contrário tomada pela unanimidade dos sócios.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:

Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA:

As deliberações dos sócios serão tomadas sob a regência supletiva da Lei 6.404/76.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:

Falecendo ou interditando qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não havendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO **AUTENTICAÇÃO**
 Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Confere com o documento apresentado. Dou fé.

05 JUN. 2020 Guarapuava (PR)

DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAX: (42) 3623-2948

- RODRIGO THOMAZ OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
- CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO
- MAICON SAVIO OQUEIRA - ESC JURAMENTADO
- KENNY ROGERS G ANACLETO - ESC JURAMENTADO
- MARIA JOSE DE SOUZA - ESC JURAMENTADO

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85 NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL**CLAUSULA DÉCIMA SEXTA:**

Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, conforme Art. 1.011 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA:

A sociedade elege o município de Guarapuava/PR como seu domicílio tributário, de acordo com o Artigo 127 do Código Tributário Nacional.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA:

Fica eleito o foro de Guarapuava – PR para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim terem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em três vias de igual teor, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão - PR, 06 de Setembro de 2019.

SÓCIOS:


Luciano Daleffe


Dalba Holding de Participações Ltda
Luciano Daleffe – Sócio-Administrador

ADMINISTRADORES:

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO		AUTENTICAÇÃO	
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado		Confere com o documento apresentado. Dou fé.	
05 JUN 2020		Guarapuava (PR)	
<ul style="list-style-type: none"> • RODRIGO DOMAZ M. OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO • CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO • MAICON SAVIO OGUEIRA - ESC JURAMENTADO • KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC JURAMENTADO • MARIA JOSE DE SOUZA - ESC JURAMENTADO 			
DISTRITO DE CARRO QUEBRADO FONE/FAZ: (42) 3623-2948			

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85

NIRE 41204131719

16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL



Luciano Daleffe
Administrador sócio




Fernando Luiz de Araujo
Administrador não-sócio

TESTEMUNHAS:


Alvaro Marcondes Junior
RG: 9.215.699-0 SSP/PR
CPF: 054.047.249-27



Bruno Barbieri Daleffe
RG: 9.012.276-2 SSP/PR
CPF: 089.650.709-29

VISTO ADVOGADA:


Carla Abdanur
OAB/PR 41.067

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2019
SOB NÚMERO: 20195909925
Protocolo: 19/590992-5, DE 25/09/2019

Empresa: 41.204131719
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
LTDA

LEANDRO MARCÓS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme Item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

CARTÓRIO **AUTENTICAÇÃO**
Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Confere com o documento apresentado. Dou fé.

05 JUN. 2020 Guarapuava (PR)

DISTRITO DE CARRO QUEBRADO
FONE/FAX: (42) 3623-7948


- RODRIGO THOMAZ M OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
- CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO
- MAICON SAUVI OQUEIRA - ESC JURAMENTADO
- KENNY ROGERS G. ANACLETO - ESC JURAMENTADO
- MARIA JOSE DE SOUZA - ESC JURAMENTADO


DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ 03.222.465/0001-85


NIRE 41204131719


16ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL


Luciano Daleffe
 Administrador sócio


Fernando Luiz de Araujo
 Administrador não-sócio

TESTEMUNHAS:


Alvaro Marcondes Junior
 RG: 9.215.699-0 SSP/PR
 CPF: 054.047.249-27


Bruno Barbieri Daleffe
 RG: 9.012.276-2 SSP/PR
 CPF: 089.650.709-29

VISTO ADVOGADA:


Carla Abdanur
 OAB/PR 41.067

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
 AGENCIA REGIONAL DE GUARAPUAVA
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 01/10/2019
 SOB NÚMERO: 20195909925
 Protocolo: 19/590992-5, DE 25/09/2019

Empresa: 41 2 0413171 9
 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
 LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA

CARTORIO SECRETARIA DE ESTADO DO PARANA
 Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado

AUTENTICAÇÃO
 Confere com o documento apresentado. Dou fé.

05 JUN. 2020 Guarapuava (PR)

DISTRITO DE CARRO QUEBRADO
 FONE/FAX: (42) 3623-2344

- RODRIGO THOMAS OLIVEIRA - OFICIAL DESIGNADO
- CLEITON CESAR DE FARIA - ESC JURAMENTADO
- MAICON SAULO OQUEIRA - ESC JURAMENTADO
- KENNY ROGERS G AMACLETO - ESC JURAMENTADO
- MARIA JOSÉ DE SOUZA - ESC JURAMENTADO

Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha deste documento, conforme item 4 da instrução normativa nº 006/2003 do FUNAPEN.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 013/2020

OBJETO:

Execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru).

Proposta de Preços

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N.º 03.222.465/0001-85




DALBA
ENGENHARIA

000143

002

ÍNDICE



[Handwritten signatures and stamps]


Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 83609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01



ÍNDICE

DOCUMENTOS	PÁGINA
Capa	01
Índice	02 a 03
Proposta de Preços	04 a 06
Planilha de Serviços	07 a 12
Cronograma Físico-Financeiro	13 a 15
Composição do BDI	16 a 18
Declaração	19 a 20
Termo de Encerramento	21 a 22





CARTA PROPOSTA



[Handwritten signatures and marks]



PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de Execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguauçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), sendo:

Lote	Código	Especificação	Valor do Material R\$	Valor da Mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	73404	Recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m ² , na Avenida Natalino Faust, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	583.215,93	199.756,63	782.972,56

VALOR TOTAL POR EXTENSO LOTE 01: SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.

Lote	Código	Especificação	Valor do Material R\$	Valor da Mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
2	73405	Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m ² , nos Bairros Sadia, Miniguauçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo..	969.743,16	326.856,72	1.296.599,87

VALOR TOTAL POR EXTENSO LOTE 02: UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.

TOTAL GERAL (LOTE 01 E LOTE 02): R\$ 2.079.572,43 (Dois milhões e setenta e nove mil, quinhentos e setenta e dois reais e quarenta e três centavos.

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020


O prazo de execução do objeto da licitação é de **90 (noventa) dias** para o LOTE 01 e de **180 (cento e oitenta) dias** para o LOTE 02, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,



DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDAPatrícia Juliana Oltramare
Engº Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR
licitacao@dalba.com.br



DALBA
ENGENHARIA

000148

007



PLANILHA DE SERVIÇOS



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01



Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA - 9.100,00M2 - AVENIDA NATALINO FAUST

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.
 BDI: 28,10%
 BDI Insumos de Período: 18,10%

PLANILHA DE SERVIÇOS - LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1			RECAPE ASFÁLTICO						199.756,63	583.215,93	782.972,56
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES								19.825,35
1.1.1	512000	DER	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	582,07	13,62	20,44	34,06	7.927,81	11.897,54	19.825,35
1.2			BASE / SUB-BASE								150.033,01
1.2.1	531300	DER	Macadame Seco c/ Brita Graduada	m3	58,25	44,24	66,36	110,60	2.576,76	3.865,14	6.441,90
1.2.2			SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE								6.441,90
1.2.2.1		DER	Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo	m3	3.142,73	18,27	27,42	45,69	57.417,59	86.173,52	143.591,11
1.3			REVESTIMENTO								603.512,13
1.3.1	PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	9.100,00	0,15	0,23	0,38	1.365,00	2.093,00	3.458,00
1.3.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	18.200,00	0,26		0,26	4.732,00		4.732,00
1.3.3	561100	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	9,10		3.181,70	3.181,70		28.953,47	28.953,47
1.3.4	570000	DER	CBUQ - Binder 'Reperilamento' (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	472,46	68,67	103,02	171,69	32.443,83	48.672,83	81.116,66
1.3.5	170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	23,62		3.550,00	3.550,00		83.851,00	83.851,00
1.3.6	570000	DNIT	CBUQ - Capa de Rolamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	910,00	72,50	108,75	181,25	65.975,00	98.962,50	164.937,50
1.3.7	170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	50,05		3.550,00	3.550,00		177.677,50	177.677,50
1.3.8			SERVIÇOS EXTRAS - REVESTIMENTO								177.677,50
1.3.8.1		96001	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE 5,0 CM), EM LOCAIS COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017	m2	9.100,00	2,58	3,88	6,46	23.478,00	35.308,00	58.786,00

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
 Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel (42) 3035-9550
 CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903:00088-01

000149



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. ASFALTICA - 9.100,00M2 - AVENIDA NATALINO FAUST

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.
 BDI: 28,10%
 BDI Insumos de Peróleo: 18,10%

PLANILHA DE SERVIÇOS - LOTE 01

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1.4			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								9.602,07
1.4.1	74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	13,00	32,58	48,87	81,45	423,54	635,31	1.058,85
1.4.2	74022/35	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	13,00	59,23	88,85	148,08	769,99	1.155,05	1.925,04
1.4.3	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	9,00	34,33	51,50	85,83	308,97	463,50	772,47
1.4.4	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	13,00	27,97	41,97	69,94	363,61	545,61	909,22
1.4.5	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	13,00	26,86	40,30	67,16	349,18	523,90	873,08
1.4.6	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gp	1,00	1.625,36	2.438,05	4.063,41	1.625,36	2.438,05	4.063,41
TOTAL POR EXTENSO: SETECENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS.									PREÇO TOTAL:		782.972,56

Patrícia Juliana Othman
 Engª CWL/CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.650.292-5 SSP/PR

Ludiana Daléfte
 Eng. Civil/CREA-PR 28.603/D
 Responsável Legal e Responsável Técnico
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
 Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550
 CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903/00088-01

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICA - 17.923,93M2 - VIAS DOS BAIRROS SADIÁ, MINGUAÇU, SEMINÁRIO E AGUA BRANCA

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

BDI: 28,10%

BDI Insumos de Períolo: 18,10%

PLANILHA DE SERVIÇOS - LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1			RECAPE ASFALTICO						326.856,72	969.743,16	1.296.599,87
1.1			BASE / SUB-BASE								14.911,32
1.1.1	531000	DER	Brita Graduada para recomposição de base de pavimento em drenagem escavada (0,135 m3/m)	m3	116,64	44,12	66,20	110,32	5.146,16	7.721,56	12.867,72
1.1.2			SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE								
1.1.2.1		DER	Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo	m3	23,86	34,26	51,39	85,65	817,44	1.226,16	2.043,60
1.2			REVESTIMENTO								945.372,66
1.2.1	PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	17.923,93	0,15	0,23	0,38	2.688,59	4.122,50	6.811,09
1.2.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	34.042,86	0,26		0,26	8.851,14		8.851,14
1.2.3	561100	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	17,03		2.771,00	2.771,00		47.190,13	47.190,13
1.2.4	570000	DER	CBUQ - Binder 'Reperfilamento' (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.294,54	69,00	102,00	170,00	88.028,72	132.043,08	220.071,80
1.2.5	170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	64,74		3.300,00	3.300,00		213.642,00	213.642,00
1.2.6	570000	DNIT	CBUQ - Capa de Rolamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.276,75	68,00	102,00	170,00	86.819,00	130.228,50	217.047,50
1.2.7	170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	70,23		3.300,00	3.300,00		231.759,00	231.759,00
1.3			MEIO-FIO E SARJETA								134.143,73
1.3.1		SEIL	Remoção de meio-fio	m	4.161,00	3,97	5,96	9,93	16.519,17	24.799,56	41.318,73
1.3.2	85335	DER	Meio - fio simples DER - Tipo 5 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" cimento	m	3.713,00	10,00	15,00	25,00	37.130,00	55.695,00	92.825,00
1.4			SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO								32.696,33

000151



Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
 Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rúcia Juvine Oliveira

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICA - 17,923.93M2 - VIAS DOS BAIRROS SADIÁ, MINIGUAÇU, SEMINÁRIO E AGUA BRANCA

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

BDI: 28,10%

BDI Insumos de Períolo: 18,10%

PLANILHA DE SERVIÇOS - LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1.4.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/linha resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	932,75	11,60	17,41	29,01	10.819,90	16.239,18	27.059,08
1.4.2	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	10,00	125,06	187,60	312,66	1.250,60	1.876,00	3.126,60
1.4.3	820000H	DER	Placa sinalização refletiva-retângulo dupla (duas de-0,30x060) em L (0,3600 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	7,00	143,58	215,37	358,95	1.005,06	1.507,59	2.512,65
1.5			DRENAGEM								150.026,78
1.5.1	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	1.088,64	3,45	5,18	8,63	3.755,81	5.639,15	9.394,96
1.5.2	601200	DER	Reaterro e Aploamento Mecânico	m3	979,77	12,07	18,12	30,19	11.825,82	17.753,44	29.579,26
1.5.3	610400a	DER	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação	m	864,00	28,40	42,60	71,00	24.537,60	36.806,40	61.344,00
1.5.4	BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	45,00	440,00	660,00	1.100,00	19.800,00	29.700,00	49.500,00
1.5.5			SERVIÇOS EXTRAS - DRENAGEM								
1.5.5.1			MANUTENÇÃO DE BOCA DE LOBO	un	8,00	10,42	15,65	26,07	83,36	125,20	208,56
1.6			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								19.447,05
1.6.1	74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	34,00	32,58	48,87	81,45	1.107,72	1.661,58	2.769,30
1.6.2	74022/35	DAE/RS	Ensaio de Percentagem de Betuma - Misturas Betuminosas	un	34,00	59,23	88,85	148,08	2.013,82	3.020,90	5.034,72
1.6.3	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	34,00	34,33	51,50	85,83	1.167,22	1.751,00	2.918,22
1.6.4	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	34,00	27,97	41,97	69,94	950,98	1.426,98	2.377,96
1.6.5	7.1	DAE/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	34,00	26,86	40,30	67,16	913,24	1.370,20	2.283,44



Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
 Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550
 CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

[Handwritten signature]
 Dalba Júlio Oliveira

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020
Município: Francisco Beltrão - PR
Obra: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAV. POLIÉDRICA - 17.923,93M2 - VIAS DOS BAIROS SADAIA, MINIGUAÇU, SEMINARIO E AGUA BRANCA

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.
BDI: 28,10%
BDI Insumos de Períolo: 18,10%

PLANILHA DE SERVIÇOS - LOTE 02

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1.5.6	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	1.625,36	2.438,05	4.063,41	1.625,36	2.438,05	4.063,41
TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS.											
										PREÇO TOTAL: 1.296.599,87	

Patrícia Juliana Oltmann
Engª Civil - CREA-PR 145.044/D
Representante Legal
CPF: 064.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Luciane Dalletto
Eng. Civil - CREA-PR 28.605/D
Responsável Técnico e Representante Legal
CPF: 687.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

CP *CP*

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

X

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020
Município: Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.
BDI: 28,10%
BDI Insumos de Petróleo: 18,10%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Lote 01

Obra: Recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica - 9.100,00M2 - Avenida Natalino Faust.

Prazo de execução: 90 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)			TOTAL	Coef. Inf. (%)
		30	60	90		
1	RECAPE ASFÁLTICO					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.912,68 50,00%	R\$ 9.912,68 50,00%		19.825,35 100%	2,53%
1.2	BASE / SUB-BASE	R\$ 75.016,51 50,00%	R\$ 75.016,51 50,00%		150.033,01 100%	19,16%
1.3	REVESTIMENTO	R\$ 150.878,03 25,00%	R\$ 362.107,28 60,00%	R\$ 90.526,82 15,00%	603.512,13 100%	77,08%
1.4	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ -	R\$ 4.801,04 50,00%	R\$ 4.801,04 50,00%	9.602,07 100%	1,23%
TOTAL PARCELAS:		R\$ 235.807,21 30,12%	R\$ 451.837,49 57,71%	R\$ 95.327,85 12,18%	782.972,56	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 235.807,21 30,12%	R\$ 687.644,71 87,82%	R\$ 782.972,56 100,00%	782.972,56	100,00%

Patrícia Juliana Oliveira
Patrícia Juliana Oltremare
Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.680.292-5 SSP/PR

Luciano Dallette
Luciano Dallette
Eng. Civil - CREA-PR 28.605/D
Responsável Legal e Resp. Técnico
CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

clp

J

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

000155

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 013/2020
Município: Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.
BDI: 28,10%
BDI Insumos de Peróleo: 18,10%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - Lote 02

Obra: Recapeamento asfáltico sobre pavimentação polidétrica - 17.923,93M2 - vias dos bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca.

Prazo de execução: 180 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)						TOTAL		Coef. Infl. (%)
		30	60	90	120	150	180	Serviço	Acumulado	
1	RECAPE ASFÁLTICO									
1.1	BASE / SUB-BASE	R\$ 745,57 5,00%	R\$ 2.982,26 20,00%	R\$ 4.473,40 30,00%	R\$ 3.727,83 25,00%	R\$ 2.982,26 20,00%	R\$ 14.911,32 100%	R\$ 14.911,32 100%	1,15%	
1.2	REVESTIMENTO		R\$ 47.288,63 5,00%	R\$ 189.074,53 20,00%	R\$ 283.611,80 30,00%	R\$ 236.343,17 25,00%	R\$ 189.074,53 20,00%	R\$ 945.372,66 100%	72,91%	
1.3	MEIO FIO E SARJETA		R\$ 20.121,56 15,00%	R\$ 40.243,12 30,00%	R\$ 40.243,12 30,00%	R\$ 33.535,93 25,00%	R\$ 134.143,73 100%	R\$ 1.094.427,71 84,41%	10,35%	
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		R\$ 30.005,36 20,00%	R\$ 45.008,03 30,00%	R\$ 45.008,03 30,00%	R\$ 9.809,50 30,00%	R\$ 9.809,50 30,00%	R\$ 32.898,33 100%	2,52%	
1.5	DRENAGEM		R\$ 583,41 3,00%	R\$ 2.333,65 12,00%	R\$ 4.861,76 25,00%	R\$ 5.445,17 28,00%	R\$ 2.139,18 11,00%	R\$ 1.277.152,82 100%	11,57%	
1.6	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		R\$ 31.334,33 2,42%	R\$ 117.714,14 9,08%	R\$ 290.200,51 22,38%	R\$ 362.071,60 27,92%	R\$ 294.256,08 22,69%	R\$ 1.113.874,76 100%	1,50%	
	TOTAL PARCELAS:	R\$ 31.334,33 2,42%	R\$ 117.714,14 9,08%	R\$ 290.200,51 22,38%	R\$ 362.071,60 27,92%	R\$ 294.256,08 22,69%	TOTALS 201.023,21 15,50%	1.296.599,87 1.296.599,87 100,00%	100,00%	
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 31.334,33 2,42%	R\$ 149.048,47 11,50%	R\$ 439.248,98 33,89%	R\$ 801.320,58 61,80%	R\$ 1.095.576,66 84,50%	1.296.599,87 100,00%			

Patricia Juliana Ollramare
Patricia Juliana Ollramare
Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Luciano Dallette
Luciano Dallette
Eng. Civil - CREA-PR 28.605/D
Responsável Legal e Resp. Técnico
CPF: 687.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

000156

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

[Handwritten signature]



TOMADA DE PREÇO N.º 013/2020 ✓

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS
 INDIRETAS - LOTE 01**

	Itens	%
I	IMPOSTOS (I)	
I.1	ISS	2,00%
I.2	PIS	0,65%
I.3	FINSOCIAL	2,00%
TOTAL IMPOSTOS:		4,65%
Administração (A)		10,00%
Eventuais (E)		5,00%
Lucro (L)		6,00%
BDI = 1,0405 x 1,1 x 1,05 x 1,06		28,10%
BDI arredondado =		28,10%
BDI insumos de petróleo =		18,10%

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.



Luciano Daleffe
 Eng. Civ - CREA-PR 28.605/D
 Responsável Legal e Resp. Técnico
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR



Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
 Patrícia Juliana Oltramare
 Eng.º Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

TOMADA DE PREÇO N.º 013/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS
INDIRETAS - LOTE 02**


I	Itens	%
	IMPOSTOS (I)	
I.1	ISS	2,00%
I.2	PIS	0,65%
I.3	FINSOCIAL	2,00%
TOTAL IMPOSTOS:		4,65%
	Administração (A)	10,00%
	Eventuais (E)	5,00%
	Lucro (L)	6,00%
BDI = 1,0405 x 1,1 x 1,05 x 1,06		28,10%
BDI arredondado =		28,10%
BDI insumos de petróleo =		18,10%

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.


 Luciano Daleffe
 Eng. Civil - CREA-PR 28.605/D
 Responsável Legal e Resp. Técnico
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR


 Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
 Patricia Juliana Oltramare
 Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR





DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 013/2020 ✓

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020, cujo objeto é **execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru).**, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente,

Patricia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

[Redacted signature line]

A

[Handwritten signatures]




TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contendo a **Proposta de Preços** referente à **Tomada de Preços n.º 013/2020**, da **Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão**, possui **22 (vinte e duas)** folhas numericamente ordenadas, inclusive esta.

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

Atenciosamente,



Patrícia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 013/2020

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE 02

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 15/06/2020 HORA: 09:00

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta	003
Quadro de Quantidades e Preços Unitários	006
Cronograma Físico – Financeiro	009
Composição do BDI	011
Declaração de Pleno Atendimento	013
TERMO DE ENCERRAMENTO	015

000166
002



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures in blue ink]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000187

Carta Proposta



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 02

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone:
(46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão - PR, 15 de junho de 2020.

À Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 013/2020 - LOTE 02

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de: Lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), sendo:

Lote	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
02	73405	Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m ² , nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	R\$ 1.307.586,73 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)	R\$ 1.307.586,73 (um milhão, trezentos e sete mil, quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)	R\$ 1.453.192,68 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNADETTE TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Valor total por extenso do LOTE 02: R\$ 1.453.192,68 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias para o LOTE 02, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias e será contado a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal


 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Quadro de Quantidades e Preços Unitários



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0001717

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

LICITAÇÃO Nº 013/2020 - TOMADA DE PREÇOS - LOTE 02 - ANEXO V

OBJETO: Lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação polidétrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadiá, Miniguauçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro (entre Rua Peru e Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01 (entre Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e Alameda Urupuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Urupuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

OBRA: Recapeamento Asfáltico Sobre Pav. Polidétrica - 17.923,93M² - Vias dos Bairros Sadiá, Miniguauçu, Seminário e Água Branca
Município: Francisco Beltrão - PR

BDI BETUMES: 18,10%
BDI SERVIÇOS: 28,10%

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. M.O.	P. UNIT. Mat.	TOT. M.O.	TOT. Mat.	Preço Unitário	VALOR TOTAL
1.	BASE / SUB-BASE					1.492,19	13.419,63	195,99	14.911,81
1.1.	Demolição Mecânica de Pavimento e Transporte	m3	116,64	11,04	99,28	1.287,71	11.580,02	110,32	12.867,72
1.2.	SERVIÇOS EXTRAS - BASE / SUB-BASE					108,127,91	971.013,13	85,67	1.079.141,04
1.2.	Brita graduada 100% PI (mecânica) para remendo profundo	m3	23,86	8,57	77,10	204,48	1.839,61	85,67	2.044,09
2.	REVESTIMENTO					716,96	6.094,14	0,38	6.811,09
2.1.	Limpeza e Lavagem da pista (Recapae)	m2	17.923,93	0,04	0,34	716,96	6.094,14	0,38	6.811,09
2.2.	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - exclusive emulsão	M2	34.042,86	0,03	0,22	1.021,29	7.489,43	0,25	8.510,72
2.3.	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	17,03	318,17	2.863,53	5.418,44	48.765,92	3.181,70	54.184,35
2.4.	CBUQ - Binder "Reperfilamento" (quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.294,54	17,17	154,52	22.227,25	200.032,32	171,69	222.259,57
2.5.	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	64,74	412,11	3.708,98	26.680,00	240.119,37	4.121,09	266.799,37
2.6.	CBUQ - Capa de Rolamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.276,75	18,13	163,12	23.147,48	208.263,46	181,25	231.410,94
2.7.	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	m3	70,23	411,74	3.705,66	28.916,50	260.248,50	4.117,40	289.165,00
3.	MEIO-FIO E SARJETA					14.297,49	128.126,23	37,16	142.423,72
3.1.	Remoção de Meio-fio	m	4.161,00	1,00	8,93	4.161,00	37.157,73	9,93	41.318,73
3.2.	Meio-fio Simples DER - Tipo 5 - (0,034 m3) - moldado "in loco"	m	3.713,00	2,73	24,50	10.136,49	90.968,50	27,23	101.104,99
4.	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO					3.175,70	28.580,55	28,00	31.766,25
4.1.	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)	m2	932,75	2,80	25,20	2.611,70	23.505,30	28,00	26.117,00
4.2.	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219m2/ud) + suporte Metálico	un	10,00	31,27	281,39	312,70	2.813,90	312,66	3.126,60

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG.3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0001728

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

LICITAÇÃO Nº 013/2020 - TOMADA DE PREÇOS - LOTE 02 - ANEXO V

OBJETO: Lote 02 - execução de recalçamento asfáltico sobre pavimentação polidétrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadiã, Miniguacu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01, Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01, Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01, Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 02, Rua dos Pinheiros (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01, Rua dos Pinheiros (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 02, Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 01, Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02, Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 03, Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua), Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba), Alameda João de Barro (entre a Rua Peru e a Alameda Tucano), Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530), Alameda Tangara-trecho 01 (entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559), Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapurú), Alameda Colibri (entre a Rua Araçongas e a Rua Uirapurú), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

OBRA: Recalçamento Asfáltico Sobre Pav. Polidétrica - 17.923,93M² - Vias dos Bairros Sadiã, Miniguacu, Seminário e Água Branca
Município: Francisco Beltrão - PR

BDI BETUMES: 18,10%
BDI SERVIÇOS: 28,10%

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. M.O.	P. UNIT. Mat.	TOT. M.O.	TOT. Mat.	Preço Unitário	VALOR TOTAL
4.3.	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,30x060) em L (0,3600 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	7,00	35,90	323,05	251,30	2.261,35	358,95	2.512,65
5.	DRENAGEM					16.567,13	148.945,68		165.512,81
5.1.	Escarificação de Bueiros em 1ª Categoria	m ³	1.088,64	0,87	7,76	947,12	8.447,85	8,63	9.394,96
5.2.	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m ³	979,77	3,02	27,17	2.958,91	26.620,35	30,19	29.579,26
5.3.	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	864,00	8,37	75,25	7.231,68	65.016,00	83,62	72.247,68
5.4.	B.L. Simples alvenaria H até 1,20m	un	45,00	120,19	1.081,64	5.408,55	48.673,80	1.201,83	54.082,35
5.5.	Manutenção de Boca de Lobo	un	8,00	2,61	23,46	20,88	187,68	26,07	208,56
6.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)					1.945,53	17.501,52		19.447,05
6.1.	Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso	un	34,00	8,15	73,30	277,10	2.492,20	81,45	2.769,30
6.2.	Ensaio de percentagem de betume - mistura betuminosa	un	34,00	14,81	133,27	503,54	4.531,18	148,08	5.034,72
6.3.	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	un	34,00	8,59	77,24	292,06	2.626,16	85,83	2.918,22
6.4.	Ensaio de densidade do material betuminoso	un	34,00	7,00	62,94	238,00	2.139,96	69,94	2.377,96
6.5.	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	34,00	6,72	60,44	228,48	2.054,96	67,16	2.283,44
6.6.	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00	406,35	3.657,06	406,35	3.657,06	4.063,41	4.063,41
	PREÇO GLOBAL					145.605,95	1.307.586,73		1.453.192,68

Francisco Beltrão - PR, 15 de junho de 2020.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.

CAIR BERNARDETTI TESSER

RG 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

RG 6.709.714-9 SSP/PR

Engenheiro Civil

CREA/PR 162.694/D

0001739



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Cronograma físico-financeiro



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000174
210

ANEXO 13

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 013/2020 - LOTE 02
 OBRA: Recapeamento Asfáltico Sobre Pav. Polidétrica - 17.923,93M2 - Vias dos Bairros Sadia, Miniquacu, Seminário E Água Branca
 Município: Francisco Beltrão - PR
 BDI SERVIÇOS: 28,10%
 Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Serviços	MESES												TOTAIS	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		PS	Valor
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor		
1.	BASE / SUB-BASE	30,00%	4.473,54	30,00%	4.473,54	30,00%	4.473,54	10,00%	1.491,18	-	-	-	-	1,03%	14.911,81
2.	REVESTIMENTO	-	-	10,00%	107.914,10	10,00%	107.914,10	25,00%	269.785,26	25,00%	269.785,26	30,00%	323.742,31	74,26%	1.079.141,04
3.	MEIO-FIO E SARJETA	30,00%	42.727,12	30,00%	42.727,12	30,00%	42.727,12	10,00%	14.242,37	-	-	-	-	9,80%	142.423,72
4.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	30,00%	49.653,84	30,00%	49.653,84	30,00%	49.653,84	10,00%	16.551,28	-	-	-	-	2,19%	31.756,25
5.	DRENAGEM	-	-	10,00%	1.944,71	10,00%	1.944,71	25,00%	4.861,76	25,00%	4.861,76	30,00%	5.834,12	11,39%	165.512,81
6.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	6,66%	96.854,50	14,22%	19.999,99	14,22%	19.999,99	21,12%	306.931,86	19,99%	19.999,99	23,77%	5.834,12	1,34%	19.447,05
	Percent: Global Simples (PGS)	6,66%	96.854,50	20,89%	206.713,31	35,11%	206.713,31	56,24%	306.931,86	76,23%	290.525,15	100,00%	345.454,55	100%	
	Percent: Global Acumulado (PGA)	6,66%	96.854,50	20,89%	206.713,31	35,11%	206.713,31	56,24%	306.931,86	76,23%	290.525,15	100,00%	345.454,55	100%	
	Valor Global Simples		96.854,50		206.713,31		206.713,31		306.931,86		290.525,15		345.454,55		
	Valor Global Acumulado		96.854,50		303.567,81		510.281,12		817.212,96		1.107.738,13		1.453.192,68		1.453.192,68

Francisco Beltrão - PR, 15 de junho de 2020.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D

00017511



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Detalhamento do índice do BDI



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.


ANEXO III

BDI (composição)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS	2,00
	PIS	0,65
	FINSOCIAL	2,00
	CPMF	0,00
TOTAL	$\Sigma =$	4,65
ADMINISTR.		10,00
EVENTUAIS		5,00
LUCRO		6,00
BDI		28,12
BDI = 1,0465x1,1x1,05x1,06		
BDI arredond.		28,1%
BDI Insumos de Petróleo		18,1%
BDI médio do Projeto		28,4%

Francisco Beltrão - PR, 15 de junho de 2020.


 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal


 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Declaração de Pleno Atendimento



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 03

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão
- Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 013/2020

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020**, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de: Lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m2, nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibrí (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão – PR, 15 de junho de 2020.


PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal


EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.****TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este volume de Proposta de Preços para a Tomada de Preços nº 013/2020, **016 (dezesesseis)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 15 de junho de 2020.


PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal