MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA

Servi¢o de Execucido Recapeamento Asfaltico

1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO:

Contratagdo da prestagdo de servigos para execucgdo de recapeamento asfaltico,
para atender as necessidades da Secretaria de Viagdo e Obras conforme condigoes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

2 - JUSTIFICATIVA:

A presente solicitagdo justifica-se em virtude da necessidade de execugao do
Plano de Trabalho aprovado no Contrato de Repasse n® 894403/2019/MDR/CAIXA.

3 - CRITERIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitagdo do julgamento POR LOTE haja vista a necessidade de
manter a qualidade e padrdo dos servigos utilizados por se tratar de um conjunto, sendo
assim o gerenciamento permanece todo o tempo a cargo do mesmo contratado, desta forma,
com o julgamento por lote, concentrando assim a responsabilidade pela execug¢do dos
servicos em uma s empresa e da garantia dos resultados .

4 - SOLICITACAO DE DOCUMENTOS TECNICOS:

4.1 - Indicagdo de responsavel técnico;

4.2. - Exigéncia de CREA/CAU do responsavel técnico;

4.3. - Exigéncia de CREA/CAU da empresa licitante;

4.4. - Solicitagdo de atestado de capacidade técnica;

4.5. - Declaragdo de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou declaragdo de
dispensa de visita técnica.

5 - LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO:

Os servicos objeto desta licitagdo, deverao ser executados de acordo com as
solicitagbes da Secretaria de Viagdo e Obras. A obra esta localizada no bairro Agua Branca,
Municipio de Francisco Beltrao.

6 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA/EXECUCAO E VIGENCIA:

Os servicos deverdo ser executados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias,
conforme cronograma de execugdo, apds o recebimento da nota de empenho, seguindo

rigorosamente as quantidades solicitadas, mediante autorizagdo contida nas respectivas
Notas de empenho.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Os bens, objeto desta licitagdo, deverdo ser executados de acordo com as
solicitagdes, pelo periodo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias (vigéncia)

Os servicos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser
substituidos/refeitos no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificacdo da contratada, as
suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7 - OBRIGAGOES:

DA CONTRATADA:

Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos
e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto e, ainda:

- A Contratada devera executar os servigos conforme especificagdes do Termo
de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das cldusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade especificadas no Termo de
Referéncia e em sua proposta;

- A Contratada devera comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte
e quatro) horas que antecede a data do servico, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

- A Contratada deverd manter, durante toda a execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdo exigidas na licitagao;

- A Contratada devera manter no local dos servigos um perfeito sistema de
sinalizacio e seguranga, de acordo com as normas de seguranga do trabalho.

- No servico deverdo estar incluidas todas as despesas de descolamento e
transporte.

- A Contratada fica obrigada a atender todas as “Ordens de Servigo” expedidas
durante a vigéncia deste contrato

- Corrigir qualquer problema verificado nos servigos apos notificagdo por
escrito pelo Contratante, sem qualquer 6nus para o Contratante, podendo ser ordenada a
suspensdo dos servigos e respectivos pagamentos, se dentro de 5 (cinco) dias da entrega da
notificacdo, ndo for atendida a reclamagao, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita;

- A Contratada devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de
equipamento de prote¢do individual - EPl e devera treinar e tornar obrigatério o uso de EPls
e seguir todas as legislagdes vigentes quanto a seguranga no trabalho. Os equipamentos de
protegdo individual fornecidos aos empregados deverdo, obrigatoriamente, conter a
identificacdo da Contratada. A Contratada nao sera eximida de qualquer responsabilidade
quanto a seguranga individual e coletiva de seus trabalhadores

- A Contratada deverd manter instalagdes, aparelhamento e pessoal técnico
adequados e disponiveis para a realizagao dos servigos

DO CONTRATANTE:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

- verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos
executados e com as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de
aceitacdo e recebimento definitivo;

- comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou
corrigido;

- acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriga¢des da Contratada,
através de comissdo/servidor especialmente designado;

- efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administracido nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato,
bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de
seus empregados, prepostos ou subordinados.

8 - ESPECIFICACAO DOS SERVICOS:

Avenida Agua Branca (Entre o Asfalto Existente
e Inicio da Rua Belém); Avenida Agua Branca
(Entre o Inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém +
92,2m).

Codigo|Descrigdo Quantidade|Unidade[Valor  |Valor total R$
; unitario
[tem R$
1 Execu¢do de recapeamento asfaltico nas Ruas: 8.400,00 M2 87,94 | 738.701,69

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO R$ 738.701,69 |

9 - RECURSOS PARA CONTRATAGAO:

Os recursos financeiros para suportar a eficicia do presente objeto, serdo
atendidos por verbas oriundas da receita Contrato de Repasse n°
894403/2019/MDR/CAIXA - R$ 668.500,00 e Contrapartida R$ 70.201,69.

10 - FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

A fiscalizagdo e o acompanhamento da execugdo do contrato, serd efetuado
pelos Servidores: Vanios C. Biehl CREA/PR 26.006/D, Rafael Dal Zotto, CREA/PR 179.118/D,
da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras, Telefone (46) 3520-2147. a fim de verificar a
conformidade dele com as especificagdes técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condigdes técnicas, vicios redibitérios ou emprego de
material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorréncia desta, ndo implica na
responsabilidade da administragdo e de seus agentes e prepostos.

11 - DADOS DA SOLICITAGAO:

M
e
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

- Data de envio do termo 24/04/2020

- Secretaria Municipal de Planejamento.

- Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Rosangela Hobold Missio Dalpont.
- Telefone para Contato: (46) 3520-2186

- Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagao.

12 - AUTORIZACAO

Francisco Beltrdo, 24/04/2020.

Fica autorizada a aposi¢io de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e
seus Anexos.

13 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatério de
aquisicao dos referidos ingressos.

ANEXO I - Planilha Orgamentéaria / Cronograma
ANEZXO II - Memorial Descritivo
ANEXO III - ART de projeto e orgamento
ANEXO 1V - Cépia do contrato de repasse
ANEXO V - Oficio n® 0921/2020/REGOV/CV

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030 o
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CAIXA
AA
Grau de Sigilo
#PUBLICO
Representagao da Geréncia Executiva de Governo Cascavel

Rua Souza Naves, 3891 — Bairro Centro
85.810-070 — Cascavel - PR

Oficion® 0921/ 2020 / REGOV/CV
Cascavel, 24 de Abril de 2020

A Sua Exceléncia o Senhor
Cleber Fontana
Prefeito Municipal de Francisco Beltrdao

Assunto: Resolugao de Clausula Suspensiva - Apto a Licitar
Ref.: CR 894403/2019/MDR/CAIXA
Objeto: Recapeamento Asfaltico na Avenida Agua Branca

Conta corrente: 0601.006.00647424-8
Vigéncia: 26/12/2022

Senhor Prefeito Municipal,

L. Concluida a analise técnica do Contrato de Repasse em referéncia, fica resolvida a
Clausula Suspensiva, e o Convenente estd apto a iniciar o processo licitatério, observado o valor
de investimento - maximo de R$ 738.701,69

1.1 Em decorréncia da alteragdo do valor do investimento, que passou de R$ 675.300,00
(contratado) para R$ 738.701,69 (analisado), o Municipio devera incluir a seguinte documentag¢do na
aba anexos da execugdo da Plataforma + Brasil, até a apresenta¢do do processo licitatorio, sendo
condicionante a verificagdo destes documentos:

e Declaragdo de Previsdo Orgamentaria de Contrapartida (modelo CAIXA), no

valor de R$ 70.201,69;
e Rubrica or¢amentaria citada na Declaragdo;
e (opia da LOA 2020 e sua respectiva publicagio.

1.1:1 Solicitamos que o Municipio ja inclua a solicitagdo na aba TA — submenu Execugéo
na Plataforma + Brasil, visando atualizagdo dos valores.

A Tendo em vista as restricdes da Lei Eleitoral n°. 9.504, de 30/09/1997, no periodo que
compreende 04/07/2020 a 04/10/2020, estendido até 25/10/2020 no caso de realizagdo de segundo
turno, é vedada a autorizagdo de inicio de obra.

2.1 Neste sentido, solicitamos que a documentagdo relativa ao resultado do processo
licitatorio seja apresentada a esta REGOV/CV preferencialmente até 20/05/2020, considerada que a

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
QOuvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1



CAIXA

verificagdo do resultado do processo licitatorio pela CAIXA ¢ pré-requisito para a liberagdo de
recursos pelo MDR.

& Destacamos que este Convenente deverd comprovar o inicio do procedimento
licitatério deste Contrato de Repasse em até 60 dias em conformidade com a legislagdo vigente.

4. A contratagdo e continuidade dos tramites atende ao regramento da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU N° 424/2016, de 30/12/2016.

4.1 Sendo assim, para continuidade do Contrato de Repasse esse Convenente deve inserir
na Plataforma + Brasil, para verifica¢ao, os documentos relacionados no anexo “Comunicagao de
adocdo da Forma de Execuc¢do Indireta ¢ encaminhamento de documentagdo relativa ao resultado do
processo licitatorio”, visando a autorizagdo de inicio do objeto.

4.2 Destacamos que os documentos devem ser inseridos na Plataforma + Brasil, submenu
Execugao Convenente, procedendo ao respectivo registro nas abas:

a) PROCESSO DE EXECUCAO: os documentos relacionados no oficio de
encaminhamento, inclusive o oficio de encaminhamento, exceto o contrato de
execugdo e sua respectiva publicacéo;

b) CONTRATOS/SUBCONVENIO: somente o contrato de execugdo e sua
respectiva publicacdo

4.2.1 Tao logo inseridos os documentos do processo licitatorio esse convenente devera:
a) Enviar a documentagdo para analise, via Plataforma + Brasil, a fim de possibilitar

o aceite da licitagdo na Plataforma;
b) Comunicar a REGOV/CV, via e-mail, sobre o envio da documentagao.

43 A responsabilidade pertinente aos processos licitatorios cabe exclusivamente aos
Proponentes das operagdes, atendendo a Lei 8.666/93 e, no caso de Pregdo Presencial, a Lei
10.520/2002, e serdo fiscalizados pelos Tribunais de Contas.

4.3.1 Alertamos que as atas e as informagdes sobre os participantes e respectivas propostas
das licitagdes, bem como as informagdes referentes as dispensas e inexigibilidades, devem também
ser registradas na Plataforma +Brasil, conforme PI n® 424/2016, entretanto nao compete a CAIXA
verificar.

5. Conforme Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU 424/2016 para contratos
firmados a partir de 02/01/2019, as obras com valor de repasse inferior a R$ 1.499.999,99 s6 poderao
ter autorizagdo de inicio ap6s a liberagdo da primeira parcela do repasse pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional.

5.1 Toda e qualquer solicitagdo de alteragdo de projeto, especificagdo ¢ memorial
descritivo proposta pelo Agente Promotor/Executor necessita ser submetida, previamente, a analise €
aprovagao da CAIXA, sendo vedada a reformulagao.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
QOuvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA

6.

Por oportuno, seguem as pendéncias do Contrato de Repasse a serem regularizadas
pelo CONVENENTE nos prazos abaixo estabelecidos:

Pendéncia

Prazo para solucio

ART/RRT do(s) responsavel pela Execugdo e pela fiscalizagdo,
acompanhada de declaracdo de capacidade técnica, indicando o(s)
servidor(es) que fiscalizardo a obra ou servigo de engenharia (modelo
CAIXA).

Para verificagdo do
resultado do processo
licitatorio

Apresentar a Midia digital do arquivo referente a PLE (Planilha
Multipla em.xls) em conformidade com os valores licitados. A empresa
vencedora da licitagdo, com a anuéncia do Tomador, podera realizar
ajustes quanto a defini¢do dos eventos/frentes previstos. Nesse caso, a
PLQ alterada devera ser apresentada em meio impresso assinado.

Para  verificagdo do
resultado do processo
licitatorio o

Ordem de servigo.

Para 1* autorizacdo de
saque

Termo de recebimento provisorio da intervengdo, por parte do
Contratado, nos termos de art. 73, inciso I, alinea “a” da Lei 8.666, de
1993,

Inspecgdo técnica final

Laudo conclusivo de Controle Tecnologico referente a pavimentagao
asfaltica, com o resultado dos ensaios realizados em cada etapa
acompanhado de ART/RRT de responsabilidade pela sua realizagzo,
bem como ateste correspondente, emitido pelo Contratado (declaragao
formal assinada pelo fiscal da obra)

Inspecdo técnica final

Respeitosamente,

Estamos a disposi¢ao para eventuais esclarecimentos necessarios.

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO

Assistente Pleno

Representagdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO AUGUSTO SCHADE
Coordenador de Filial

Representagio da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestoes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Quvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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CAIXA

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Geréncia Executiva e Negocial de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
4



Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART

1720201036995

Conselho Regional de Engenharia € Agronomia do Parand

- 1. Responsdvel Técnico -
DHANTTON GILMAR FERREIRA
Titulo profissional;

ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1718224664

2 Dados do Contrato

'R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030
Contrato:  (Sem nlmero) Celebrade em: 30/01/2020

Tipe de contratante: Pessoa Jur{dica (Direito Publico) brasileira
ional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo
AV AGUA BRANCA, SN
s SAO CRISTOVAQ - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-000
Data de Inicio:  01/03/2020 Previs#io de término: 01/06/2020

* 4, Atividade Técnica — -

Carteira: PR-175618/D

Contratante: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: 77.816.510/0001-66

e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

.~ Pégina. 1/1
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CRE A-PR :' ART de Obra ou Servigo

Substituigdo sem Custo & 1720200454890

= Quantidade Unidade
[Elaboragao de orgamento, Fiscalizagéio de obra, Projeto] de pavimentagao asféltica para vias urbanas 8.400,00 M2
Apds a conclusio das atividades técnicas o profissional deverd proceder a baixa desta ART
7. Assinaturas - AU AN AN A b A 5 A gy peee B, lnforma;ﬁes
Declaro serem verdadelras as informagdes acima i i = A ART ¢ villda somente quando quitada, conforme informagdes no
; [ i % ‘ ‘ radapé deste formulérlo ou conferéncia no site wwwi.crea-pr.org.br.
&2 E)"JLLa(9 : 30 i Savates de 20> { | -A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
Local data { I www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
{ | 5 - A guarda da via assinada da ART sera de resp bilidade do prafissi
{4k |
:

DHANTTON GFMAR FERREIRA - CPF: 052.797,919-89

1 Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - CNPJ: 77.816.510/0001-66 Central de stendimento: 0800 041 0067

Canssiho Kegiana! de Engenhaca
@ Agrovom!a do Parank

Registrada em : 10/03/2020

CREA-PR

ART Isenta

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
impressc em: 10/03/2020 10:07:50

Wwwy.crea-pr.org.br
"'t“::‘:..‘.‘.f" ""




CA'XA ' Contrato de Repasse

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 894403/2019/MDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Si
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
REPRESENTADO(A) PELA  CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DE ACOES
RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orcamentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse & com a seguinte regulamentagdo: Decreto
n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragoes, Decreto n° 6.170, de 25 de
julho de 2007, e suas alteragdes, Portaria Interministerial MPDG/ME/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016 e suas alteracdes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de
janeiro de 2018 e suas alteracBes, Lei de Diretrizes Qrgamentarias vigente, Diretrizes
Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestacdo de Servigos
(CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econdmica Federal e demais
normas gue regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde ja, na
forma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

| — CONTRATANTE — A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
03.353.358/0001-96, com sede em Brasilia/DF, representada pela Caixa Econdmica
Federal, instituigédo financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade
juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e
constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6 de marco de 1970, regendo-se pelo Estatuto
Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o
Decreto n® 8.945, de 27 de dezembro de 2018, e suas alteracBes, com sede no Setor
Bancario -Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n°
- 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandataria da Unido, nos termos dos instrumentos
supracitados, neste ato representada por CELIO AMERICO ALVES IZIDORO, CPF n°
481.487.689-00, residente e domiciliado(a) em Curitiba - PR, conforme procuragdo
lavrada em notas do 2° Tabelido de Notas e Protesto BRASILIA/DF, no livro 3401-P, folha
114, em 07/10/2019 e substabelecimento lavrado em notas do 2° Tabelido de Notas e

1

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestbes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Quvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br :
27.841 v017 micro 2
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CA'XA Contrato de Repasse

Protesto BRASI'LIA/DF, no livro 3407-P, folha 173, em 07/11/2018, doravante denominada
simplesmente CONTRATANTE.

[t — CONTRATADO — MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ, inscrito no CNPJ-MF sob
0 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
CLEBER FONTANA, CPF n° 020.762.969-21, residente e domiciliado{a) em Francisco
Beltréo - PR, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDICOES GERAIS

t- OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Recapeamento Asfaltico no Bairro Agua Branca, Municipio de Francisco Beltrao/PR.

Il — MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Francisco Beltrdo - PR.

[l - CONTRATACAO SOB LIMINAR

( x ) Nao { )Sim

Apenas no caso de contratagio sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condigdes Gerais.

IV — CONTRATAGAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

{ )Nao {x)Sim

Documentagéo: Area de Intervenc&o, Técnica de Engenharia e Licenga Ambiental.
Prazo final para entrega da documentagéo pelo CONTRATADO: 30/10/2020.

Prazo final para analise pela CAIXA apds apresentacao da documentagéo: 30/11/2020.

V - DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

Recursos do Repasse da Unido R$ 668.500,00 (seiscentos e sessenta e oito mil e
quinhentos reais).

Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADQ E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais),

Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 675.300,00 (seiscentos e setenta e
cinco mil e trezentos reais).

Nota de Empenho n® 2910NE804509, emitida em 26/12/2019, no valor de R$ 668.500,00
(seiscentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais), Unidade Gestora 175004, Gestéo
00001.

Programa de Trabalho: 1524420297K660001.
Natureza da Despesa: 444042,
Conta Vinculada do CONTRATADOQ: agéncia n° 0601, conta n°006.647424-8.

VI - PRAZOS

Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 26/12/2019.
Término da Vigéncia Contratual: 26 de Dezembro de 2022.
Prestacdo de Contas: até 60 dias apds o término da vigéncia contratual ou concluséo da
execugdo do objeto, o que ocorrer primeiro.
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Arquivamento: 10 anos contados da apresentagdo da prestagdo de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operagao do CR; ou da
Tomada de Contas Especial, apds julgamento das contas pelo TCU; ou apds decorrido o
prazo legal de guarda, o que ocorrer por Gltimo.

VIl - FORO
Justica Federal, Se¢ao Judiciaria do Estado de Estado do Parana.

VIil - ENDERECOS

Enderego para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Rua Octaviano Teixeira
dos Santos, 1001 - Centro - CEP 85601-031 - Francisco Beltrdo - PR.

Enderego para entrega de correspondéncias & CONTRATANTE: Rua Souza Naves, 3891
- Cep - 85810-070 Cascavel - PR.

- ENDERECOS ELETRONICOS:

Enderego eletrénico do CONTRATADO: fbeltrao@franciscobeltrac.com.br;
heloisabortot@gmail.com; seplanfb. projetos@gmail.com;
cristina@franciscobeltrao.com.br.

Enderego eletronico da CONTRATANTE: regovev@caixa.gov. br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA —~ DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA

1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestio de Convénios e Contratos de
Repasse (SICONV) & parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de
transcrigéo.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada apresentacao pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagao relacionada no item. IV das
Condigbes Gerais deste Contrato, bem como a analise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1- O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o nio atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
nédo aprovagdo da documentagio pela CONTRATANTE implicara  a:
a) Extingcdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando nao
houver " liberagéo de recursos de repasse;
b) Resciséo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboragéo do projeto basico ou termo de referéncia custeadas
com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA — DAS OBRIGACOES

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Quvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
27.941 v017 micro Y



CA'XA Contrato de Repasse

s

Como forma mitua de cooperagéo na execugéo do objeto do Contrato de Repasse,

s&o obrigacBes das partes:

2.1— DA CONTRATANTE

L
.

V.

VI.

VL.

VIl

Xl

XIN.

XI.

Analisar e aceitar a documentagdo técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;

Celebrar o Confrato de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial
da Uni&o (DOU), e respectivas alteragées, se for o caso;

Acompanhar e atestar a execugio fisico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os comrespondentes registros nos sistemas da Unido, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnolégicos da CONTRATANTE;

Transferir a0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;

Comunicar a assinatura e liberagdo de recursos ao Poder Legislativo na forma
disposta na legislacéo;

Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugao do
presente instrumento;

Analisar eventuais solicitagdes de reprogramagao dos Projetos Técnicas ou Termos
de Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ac Gestor do Programa, mediante
0 pagamento de taxa de reanalise;

Verificar a realizagéo do procedimento licitatério pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagdo no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do
licitante vencedor e sua compatibilidade com os pregos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaragé@o expressa firmada por representante legal do CONTRATADO efou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposicbes legais aplicaveis,
ou registro no SICONV que a substitua;

Aferir a execugdo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabatho, por
meio da verificacdo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagdo das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Clausula Quinta;

Verificar a existéncia da Anotagio de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servicos de engenharia;

Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;

Divuigar em sitio eletronico institucional as informacdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execugdo fotal do
objeto pactuado, extingédo ou resciséo do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgédos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informagoes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizacgdo judicial;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 : />
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XV,

XV.

XVI.

XVIL.

XVIIL.

XiX.

Notificar previamente o CONTRATADO a inscrigéio como inadimplente no SICONV,
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da
execugio do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respectiva
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do orgao
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO efou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nio apresentacédo da
Presta¢do de Contas no prazo fixado, efou quando constatada a ma aplicacdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta Unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis:

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execucgao do
objeto, no caso de paralisagdo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade; : :

Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execugdo do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
nao possam ser realizados nesse Sistemna, mantendo-o atualizado;

Quando da concluséo, denuncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2~ DO CONTRATADO

V.

Consignar no Orcamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua inclusdo,
OS recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual 0s recursos
para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orgamento;

Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscrigdo em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicao da contribuigéio de melhoria,
nos termos do Cddigo Tributario Nacional, a nao efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execugéo do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda
documentagao juridica, técnica e institucional necessaria celebragéo do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programa, bem como apresentar
documentos de titularidade dominial da area de intervengéo, licengas e aprovacdes
de projetos emitidos pelo 6rgado ambiental competenle e concessionarias de servigcos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislacio aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecucgdo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
€ com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e Servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestacé@o de servigos de
fiscalizag&o a serem realizados; Chie

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagtes, sugestdes e elogios)
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VII. Apresentar & CONTRATANTE declaragéio de capacidade técnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanharao a obra ou servico de engenharia,

VIIl. Apresentar declaracdo expressa atestando que possui setor especifico com
atribuices definidas para gestdo, celebragdo, execugéo e prestagao de contas dos
instrumentos celebrados com a Unidio, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou
empregado publico efetivo e quando ndo possuir setor especifico para essa fungdo,
podera atribuir as competéncias a setor ja existente na sua estrutura administrativa,
desde que tal setor conte com a lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo (FORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

IX. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, agdes e atividades, determinando a corregéo de vicios
que possam comprometer a fruigdo do beneficio pela populagéo beneficiaria, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos drgéos de controle;

X. Selecionar as areas de intervencéo e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econdmica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteracdes;

Xl. Realizar o processo licitatdrio, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
corregdo dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto basico ou do termo de
referéncia, da planilha or¢amentéria discriminativa do percentual de Encargos Sociais
Bonificacdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o respectivo
detalhamento de sua composigao, por item de orcamento ou conjunto deles, além da
disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

XIl. Apresentar declaragéo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento das disposigdes legais aplicaveis ao procedimento licitatério;

Xlll. Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagdo sobre 0 CTEF -~ Contrato de
Execucdo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

XIV. Estimular a participacgo dos beneficigrios finais na elaboragao e implementacéo do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengdo do patriménio gerado por
estes investimentos;

XV. No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagdo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n® 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificagdo por meio eletrnico;

XVL. Operar, manter e conservar adequadamente o patrimdnio publico gerado “pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apos sua execugao, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVII. Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVIll. Fornecer & CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as ages
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;

XIX. Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servicos executados/fornecidos é da empresa contratada para esta

' 6
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finalidade, inclusive a promogdo de readequagbes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugéo do objeto contratado;
Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a
formalizac@o, execucgdo, licitagdo, acompanhamento, prestacdo de conias e
informagGes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no SICONV os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse Sistema,
mantendo-os atualizados;

Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestdo financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato 8 CONTRATANTE;

Registrar no SICONV o extrato do edital de licitagdo, o prego estimado pela
Administragéo para a execugao do servigo e a proposta de prego total ofertada por
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologacdo e adjudicagao, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT
dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de medicdes;
Manter um canal de comunicacéo efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidad&os relacionados ao conveénio,
possibilitando o registro de sugestées, elogios, solicitacdes, reclamagdes e
denuncias;

Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento
se referir & execugdo de obras de engenharia, informagao sobre canal para o registro
de denlncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca
do Governo Federal - Obras" da Secretaria de Comunicagdo Social da Presidéncia da
Republica; ‘

Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos orgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Unido;
Atender ao disposto nas Leis n® 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n® 5.298, de 02 de dezembro de 2004 e IN
MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente a promocao de acessibilidade
das pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;
Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservagio ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

Prever no edital de licitagdo as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do projeto basico da obra e/ou
servico, em cumprimento ao art. 7°, §2°, inciso Il, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993 c/c a Simula n° 258 do Tribunal de Contas da Unido ou quando aplicavel, da Lei
Federal n® 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilizagdo da modalidade
contratagéo integrada e de orgamento sigiloso;

Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n® 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragdes, nas
licitagbes que realizar, no caso de contratagdo de obras ou servicos de engenharia,
bem como apresentar 8 CONTRATANTE declaracio firmada pelo representante. legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

T
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XXX. Utilizar, para aquisicdo de bens e servigos comuns, a modalidade pregao, nos termos
da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n°
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletronica,
devendo ser justificada pelo CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a
impossibilidade de sua utilizagao, vedada a utilizacio de orcamento sigiloso;

XXX, Publicar, em conformidade com a legislacao vigente, o extrato do primeiro ou dnico
edital de licitago em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma Unica vez, desde que
motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:

a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso nio possua clausula
suspensiva; ou

b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissdo do Laudo de Andlise Tecnica,
€aso o presente instrumento possua clausula suspensiva.

XXXIl. Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaragdo emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu guadro societario
servidor pablico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizacdo dessa
obrigacao;

XXXil. Registrar no SICONV as atas e as informagbes sobre os participantes e respectivas
propostas das licitagbes, bem como as informagdes referentes as dispensas e
inexigibilidades;

XXXIV. Inserir, quando da celebragéo de contratos com terceiros para execugéo do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos orgéos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;

XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;

XXXVL. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas efou profissionais participantes do processo de licitagdo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participacdo na licitagdo ou confratacdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenacdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justica;

XXXVIIl. Apresentar & CONTRATANTE relatdrio de execucdo do empreendimento contendo
informacbes sobre a execugdo fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como
da utilizagdo da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes;

XXXIX. Responsabilizar-se pela conclusio do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugdio parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XL. Divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
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e 0 nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agao promocional, com
antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensio da liberagéo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997,

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicagbes decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as limitagées impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de
1997;

Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugéo do objeto
contratual por consdrcios publicos;

Aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse em caderneta de poupanga, se o prazo previsto para sua utilizagédo for igual
ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposi¢des contidas na
Clausula Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esté autorizada a efetuar a transferéncia dos
recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem
como os seus rendimentos, para a conta Gnica da Unido, caso os recursos nio. sejam
utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias; . :

Estar ciente de que a CONTRATANTE esté autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que n&o houver a
devolugao dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a ndo sujeigdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
orgaos de controle, por se tratar de recurso publico; :

Dar ciéncia da celebragédo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da drea vinculada ao programa de governo que originou a
transferéncia, quando houver;

Divulgar em sitio eletrénico institucional as informacdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de nao execucao total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisao do instrumento; :

Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagdo e o
detalhamento da aplicag@o dos recursos, bem como as contratagées realizadas para
a execugao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicacdo na internet pela
insergao de link na pagina oficial do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Convénios; ,
Indicar a obrigatoriedade de contabilizagdo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagéio dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizago;
Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicoes 0 CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagdo de recursos ptblicos, irregularidade na
execucao do contrato ou gestao financeira do instrumento:

9

Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
' Ouvidoria: 0800 725 7474

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagées, sugestées e elogios)
\
caixa.gov.br




CA'XA Contrato de Repasse

Lil.

LUl

LIV.

LV.

LVI.

LVIL

LVIIL.

LiX.

LX.

Apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o
compromisso assumido;

Observar as condi¢des para reprogramagédo estabelecidas na Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes, € IN MPDG n°
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteracdes:

Tomar outras providéncias necessarias & boa execugdo do objeto do Contrato de
Repasse;

Transferir a posse e propriedade do imével para os beneficigrios finais, sendo
condicionante para aprovagdo da Prestacdo de Contas, caso a operagio preveja o
item de investimento de regularizagéo fundiaria;

Apresentar a Licenga de Operagdo, fornecida pelo 6rgdo ambiental competente,
sendo condicionante para aprovagdc da Prestacdo de Contas Final, caso a
operagbes seja de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos sélidos
urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

Estar ciente que a ndo aprovacdo pela CONTRATANTE do produto inicial relativo a
metodologia implicard a rescis@o contratual e a nao liberacdo dos recursos
contratados bem como a devolugéo dos recursos eventualmente ja sacados, no caso
de operagdes de Plano Diretor, Risco e Regularizagio Fundiaria:

Estar ciente que a liberagéo da Ultima parcela fica condicionada & comprovagado da
regularizagdo efetiva da situagdo da delegacdo ou concessdo firmada entre o
municipio e o prestador dos servigos, no caso de operagbes do Programa Servigos
Urbanos de Agua e Esgoto, quando a comprovagéo da regularidade da delegagéo e
concess&o for apresentada por termo de COMpPromisso;

Garantir isoladamente ou junto acs o6rgdos competentes o fornecimento, a
manutengdo e a operagdo dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e
tratamento de esgoto sanitério, de coleta e tratamento dos residuos sélidos, de coleta
de esgotos pluviais, de pavimentag&o publica e de rede de distribuigdo de energia
elétrica e iluminag&o publica, no que couber:

Apresentar ficitagdo(6es) abrangendo no minimo, todas as metas previstas na
primeira etapa do cronograma de desembolso, cujo o valor devera corresponder pelo
menos 20% do valor de repasse.

CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, aoc CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item
V das CONDIGOES GERAIS, apds o desbloqueio dos Recursos de Repasse e
previamente ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigos, de acordo com
0s percentuais e as condigdes estabelecidas na legislagdo vigente & conta de recursos

alocados em seu orgamento.
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3.2 - Os recursos transferidos pela Unido e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurarao no Orgamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Recursos adicionais necessarios a consecuc¢do do objeto do presente Contrato de
Repasse terao o seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimentagdo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de
tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA — DA AUTORIZAGAO PARA INICIO DO OBJETO

4 — O CONTRATADO elou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordéncia em aguardar a autorizagdo. escrita da
CONTRATANTE para o inicio da execugdo do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 —A autorizag&o ocorrera apés a finalizag&o do processo de analise pés contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel | ou I-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes.

4.2 — Eventual execugdo do objeto realizada antes da autorizagdo da CONTRATANTE
nao sera objeto de medigéo para liberagao de recursos até a emissdo da autorizacéo
acima disposta.

4.3 — Caso a contratag@o seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO efou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagdo de inicio de objeto e a
liberac&o dos recursos somente ocorrera apés finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segunda turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso Vi, alinea “a” da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de
1997. -

CLAUSULA QUINTA — DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAGAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS : : : :

5. A execugdo do objeto serd acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execugéo, respondendo 0 CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugdo do instrumento, ndo cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO efou UN|DADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida & CONTRATANTE.
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3.1 No acompanhamento da execugdo do objeto seréo verificados:

| ~ A comprovagéo da boa e regular aplicagéo dos recursos, na forma da legislacéo
aplicavel:

It — A compatibilidade entre a execugdo do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

Il - A regularidade das informacées registradas pelo CONTRATADO no SICONV;

IV — O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condicdes estabelecidas;

V ~ A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicara ac CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem tecnica apurados durante a execucao do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (irinta) para saneamento ou
apresentagdo de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

9.3 A CONTRATANTE reportara decisao quanto & aceitagdo ou nado das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragdo de dano ao erario,
ensejando registro de inadimpléncia no SICONV e imediata instauragdo de Tomada de
Contas Especial.

5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecerd ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob blogueio, respeitando a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais
vigentes.

5.4.1 - Aliberagao de recursos devera ocorrer da seguinte forma:

[ — Para instrumentos enquadrados nos:

a) Niveis | e I-A, preferencialmente em parcela (nica; e

b) Niveis 1l e lll, em no minimo 3 (trés) parcelas, sendo que a primeira nao podera
exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.

I - A liberagé@o da primeira parcela ou parcela Unica ficara condicionada a:

a) Conclusao da analise técnica e aceite do processo licitatorio pela CONTRATANTE:

b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que
estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a
operagao seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018 ou 2019.

I — Para a liberagéio das demais parcelas o CONTRATADO devera estar em situagéo
regular com a execugéio do Plano de Trabalho, com execugado de no minimo 70% das
parcelas liberadas anteriormente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 {informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala- 0800 726 2492 ;
' Ouvidoria: 0800 725 7474 ‘
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5.4.2 - N&o havera a liberagéo da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execucéo financeira ha
mais de 180 dias. '

5.5 - O cranograma de desembolso previsio no plano de trabalho devera estar em
consonancia com as metas e fases ou etapas de execugéo do objeto do instrumento.

5.6 - Apbs a comprovagdo da homologagao do processo licitatério pelo CONTRATADO, o
cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagdo ao grau de. execucéo
estabelecido no referido processo licitatorio. ‘ -

5.7 — A autorizagéo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera
condicionada a:

| - Emissao da autorizagdo para inicio do objeto;

It - Apresentagdo do relatério de execugdo compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizagdo do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA,;

Il — Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragoes;

IV - Comprovagdo financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA; ‘

V — Apresentagéo do termo de recebimento provisério da intervengéo, nos termos do art.
n° 73, inciso |, alinea “a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da
ultima parcela de recursos;

5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar no SICONV o
relatorio de fiscalizagao referente a cada medicgéo.

5.7.2 - O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade -estabelecidos pelas.
especificacbes técnicas dos projetos de engenharia aceitos. S

5.7.3 - A execugdo fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n°® 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteragdes.

5.7.4 — A aferigdo da execugéo do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada
por meio da verificagdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabaiho.

5.8 — O instrumento sera rescindido na hipétese de inexisténcia de execugao financeira
apés 180 dias da liberagdo da primeira parcela ou sem comprovagéo da execugio.
financeira por mais de 360 dias contados a partir do Ultimo desbloqueio de recursos.
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5.9 ~ Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presente
Contrato de Repasse:

[ - deverdo ser suspensos nos casos em que a inexecugdo financeira for devida a atraso
de liberagdo de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que
a paralisagdo da execucdo se der por determinagdo judicial ou por recomendagdo ou
determinagdo de drgéos de controle; e '»

i
$
t

Il - poderdo ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que nio fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso |1l do §
3° do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteracBes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

9.10 — Cabe ao representante legal do CONTRATADOJdar continuidade a execugao dos
Contiratos de Repasse firmados pelos seus antecessore;s.

.11 - A utitizaggo de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragao
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n® 13.308, de 2016), é permitido
somente nos casos em que os pregos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF,
aceita na VRPL - Verificagdo do Resultado do Processo Licitatério, correspondam aos
limites méximos, incluindo a remuneragao variavel.

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAGAO ORGAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugao do objeto do presente Contrato de Repasse correrdo a
conta de recursos alocados nos respectivos orcamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorreréd de acordo com
determinagéo especifica do Gestor do Programa, com incorporag&o ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento estd condicionada & validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagéo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos par motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECU CAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderdo ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagdo no mercado financeiro, nas hipéteses previstas
14
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em lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016
e suas alteragdes, vedada sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 — A programagdo e a execugdo financeira deverdo ser realizadas em separado, de
acordo com a hatureza e a fonte de recursos, se for o caso. -

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO elou UNIDADE
EXECUTORA incluird no SICONV, no minimo, as seguintes informagdes:

| - A destinagéo do recurso;

Il - © nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

[l - O contrato a que se refere o pagamento realizado;

IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento:
V - InformagGes das notas fiscais ou documentos contdbeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta
bancaria de ftitularidade do proprio CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA,
devendo ser registrado no SICONV o beneficidrio final da despesa:

a} Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa; '

b} No ressarcimento ao CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberagéo de recursos pelo Gestor
do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma tnica vez no decorrer da vigéncia
do presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta
bancaria, desde que permitida a identificagdo do beneficiario pela CONTRATANTE, e
observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador
de servigos. '

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE néo poderéo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos transferidos, enquanto n3o utilizados, serdo aplicados em caderneta de
poupanca se o prazo previsto para sua utilizagao for igual ou superior a 1 més, ou em
fundo de aplicacéo financeira de curto prazo ou operagdo de mercado aberto lastreada.
em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagao estiver prevista para prazo
menor que 1 més.

7.5.1 — A aplicagao dos recursos, creditados na conta vi_nculéda ao Contrato de Rép_aése,
em fundo de curto prazo sera automatica, apos assinatura pelo CONTRATADO e/ou
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UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesdo ao fundo no ato de
regularizagdo da conta, ficando o CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA
responsavel pela aplicagdo em caderneta de poupanga por intermédio do SICONV, se o
prazo previsto para utilizagdo dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.

7.5.2 — Todos 0s rendimentos provenientes da aplicagdo dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos & conta unica do Tesouro ao final da execugéo do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrara a prestagéo de
contas, vedada a sua utilizago. ;

7.5.3 - Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagéo dos recursos, que
comprometam a execugdo do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida. '

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusio, denuncia, rescisao
ou extinggo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagbes financeiras, deverdo ser restituidos integralmente & UNIAO FEDERAL, no
prazo improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
€poca da restituigdo, sob pena da imediata instauragdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara & instituigao financeira albergante da conta vinculada a devolugao imediata dos
saldos remanescentes & conta tnica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverdo ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da
legislagéo aplicavel, nos seguintes casos:

a) Quando né@o houver qualquer execugao fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagzo de recursos:

b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;

¢} Quando n&o for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva presta¢io de contas
parcial ou final; ' ,

d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento; _

e} Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 1.5.2;

f) Quando houver impugnagdo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposicGes do contrato celebrado.

7.7.1 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “a”, 0s recursos que permaneceram na

conta vinculada, sem terem sido desblogueados em favor do CONTRATADO efou

UNIDADE EXECUTORA, serdo devolvidos acrescidos do resultado da aplicagao

financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia do
Contrato de Repasse.
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7.7.2 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b”, em que a parte executada apresente
funcionalidade, a devolugao dos recursos ja creditados em conta e nao aplicados no
objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicacéo financeira nos termos
do item 7.5, ocorrera no prazo de até 30 dias do vencimento da vigéncia contratual.

7.7.3 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “b’, em que a parte executada nao
apresente funcionalidade, os recursos liberados devem ser devolvidos devidamente
atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional,
com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de
Custodia — SELIC, acumulada mensalmente, até o dltimo dia do més anterior ao da
devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de efetivagdo da
devolugao de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicagio dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada ser
verificada pela CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolugdo descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores
devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagéo de
débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o
ultimo dia do més anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de
1% no més de efetivagao da devolugéo de recursos & conta (nica do Tesouro.

7.7.6 - Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagso e de Custddia — SELIC.

7.7.7 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d”, sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugdo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitag8o de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacdo
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custddia ~ SELIC,
acumulada mensalmente, até o Ultimo dia do més anterior ao da devolugédo dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no més de efetivagao da devolugéo dos recursos a Conta
Unica do Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivag@o da devolugéo dos recursos a Unido, a parcela de atualizacéo
referente a variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data da liberagdo da parcela para 0 CONTRATADO e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta Gnica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA -~ DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL
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8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade
do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA —~ DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo 8 CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das
agoes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o propdsito do acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razao do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

92 ~ E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalizagdo fisico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipdtese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execugdo do objeto, no caso de sua
paralisa¢ao ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informagdes relativas a celebracio, execugao, acompanhamento, fiscalizagdo e
de prestagdo de contas, inclusive aquelas referentes & movimentagdo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipoteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situagdes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZACAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vineulado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagéo
da despesa. '

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e guaisquer outros documentos comprobatdrios
de despesas serao emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o nome do Programa e o numero do Contrato de Repasse,
& mantidos em arquivo, em ordem cronoldgica, no proprio local em que forem
contabilizados, & disposigao dos 6rgdos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos &8 CONTRATANTE sempre que

solicitado.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ~ DA PRESTACAO DE CONTAS

11 — A Prestagéo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada &
CONTRATANTE no prazo descrito no item Vi das CONDICOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestagdo de contas n&o for encaminhada no prazo. fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagéo, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 ~ Caso 0 CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA nio apresente a prestacao
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia no SICONV por omissdo do
dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rggo de contabilidade analitica, para fins
de instaurac@o de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogédo de outras
medidas para reparagéo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagéo solidaria.

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, &
CONTRATANTE, e inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o
impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agao ou omisséo do
antecessor, 0 novo administrador solicitara a instaurag&o de Tomada de Contas Especial,

11.3.3 —~ Os casos. fortuitos ou de forga maior que impecam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarso
0 envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para analise e manifestagédo do
Gestor do Programa. 4 '

CLAUSULA pEClMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS '

12 — Haverd a cobranga de tarifa extraordinaria do CONTRATADO efou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:;

Reandlise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
Verificacdo do Resultado do Processo Licitatorio R$ 3.000,00

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagbes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
' Ouvidoria: 0800 725 7474
g s

caixa.gov.br
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inapta ou repetida

: .Manu?engéo de contr_ailto,.cobrac'ia mensalmente apos : RS 1'000, 00
180 dias sem execugdo financeira : <
Visita ou vistoria in foco em quantidade superior a :
prevista no Art. 54 da Portaria Interministerial R$ 4.500,00
MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas alteracdes '
Reabertura de PCF ou TCE : R R$ 800,00
Alteracdo de cronograma ’ ____R$1.700,00
Atualizacdo de orcamento R$ 2.400,00
Exclusdo de meta f R$ 3.500,00
Ajustes no projeto , .R$ 0,00
Reprogramagdo de Remanescente de obra : R$ 5.000,00
Incluséo de meta : R$ 0,00
Alteracéo de escopo ; : R$ 9.000,00
121 —~ Os valores dos servicos acima constam em tabela disponivel em

hitps://www.planejamento. ov.br/acesso-a-informacaol/licitacoes-e-
contratos/credenciamento/18 lici cred01 termo-unico-de-credenciamento arg-06.pdf.

122 -~ O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria € apresentado a
CONTRATANTE previamente & realizagéo do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria serzo realizados pelos drgaos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos orgéos de controle interno e externo do
‘CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986,

13.1 - E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno
ao qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Uniso a todos
0s atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem
como aos locais de execugéo das obras, quando em missae de fiscalizacio ou auditoria.

13.2. Em sendo evidenciados pelos Orgéos de Controle ou Ministério Pablico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitagdo realizada, 6 CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias 2 recomposicdo do erario no montante atualizado
da parcela j& aplicada, o que pode incluir a reversdo da aprovagio da prestacédo de
contas e a instauragio de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicagéo do fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagles, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
~ caixa.gov.br
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA'IDENTIFICAQAO DAS OBRAS E DAS ACOES
PROMOCIONAIS

14 ~ E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragdo da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorizagdo. da CONTRATANTE
para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensao da liberagdo dos recursos financeiros,
observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997. :

14.1 — Em qualquer agdo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como ¢ objeto de aplicagao dos recursos, observado o dispasto no §1° do
art. 37 da Constituigdo Federal, sob pena de suspenséo da liberacdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 — A vigéncia deste Instrumento iniciar-se-a na data de sua assinatura e encerrar-se-a
no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagéo
mediante Termo Aditivo e aprovacio da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27,
Inciso V e § 3° da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de
2016 e suas alteragdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a quaiguer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigacdes assumidas na sua
vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficias adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alterages, e demais normas pertinentes a matéria.

18.1 — Constitui motivo para rescis@o do Contrato de Repasse o descumprimento de

qualquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

| - A utilizag&o dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

il - A inexisténcia de execucéo financeira apos 180 dias da liberagdo da primeira parcela
ou apds 360 dias do Ultimo desbloqueio de recursos, a exemplo do descrito na Clausula.
Quinta, item 5.8;

Il - A falsidade ou incorregéo de informagao de documento apresentado:

21
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IV - A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauragdo de Tomada de
Contas Especial:
V — Néo atendimento ao disposto no inciso XXX do itemn 2.2 do presente instrumento,

16.1.1 ~ A rescisédo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos & Unido Federal devidamente corrigidos, ensejara a
instaurag&o de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restrigdo do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA nao foi
considerada 6bice & celebragéo do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebragédo deste instrumento, condicionada a decisio final.

17.1 ~ Ainda que posteriormente regularizada a restrigo apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da acdo ou a decisdo judicial desfavoravel ac CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicard a desconstituigdo dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisdo do presente contrato e a devolugdo de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislagzio em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA ALTERACAO

18 — O presente Contrato de Repasse poderd ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no
minimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragéo do objeto.

18.1 — A alteracdo do prazo de vigéncia do Contrato de 'Repas'se, em decorréncia de
atraso na liberagdo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera
promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 ~ A alterag&o contratual referente ao vator do Contrato de Repasse sera feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majorag@o dos recursos de repasse sob decisdo
unilateral exclusiva do orgéo respansavel pela concepgac da politica publica em
execugao. ' '

18.3 — S&o vedadas as alteracées do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida

que resuite em valores inferiores ou superiores aos limites minimos e maximos definidos
na Lei de Diretrizes Orcamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA — DAS VEDACOES

22 [/,
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19 — Ao CONTRATADO ¢é vedado:

I.

il
Iv.

Vi
VL.

VIiL.

[X.

XI.

X,

- XIIL.
XIV.
XV|.

27.941 v017 micro

Reformular os projetos de engenharia das obras e servigos ja aceitos pela
CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido aplicada a Lei ne.
13.303, de 30 de junho de 20186; v , _
Realizar reprogramagdes decorrentes de ajustes ou adequagbes nos projetos de
engenharia ou nos termos de referéncia de servicos de engenharia dos instrumentos
enquadrados nos Niveis | e I-A, conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteracgdes; \

Realizar despesas a titulo de taxa de administracdo ou similar;

Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do érgao ou entidade publica da Administraga@o Direta ou Indireta, salvo nas
hipéteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orcamentarias: .

Utilizar, ainda que em carater emergencial, 0s recursos para finalidade diversa da
estabelecida no instrumento;

Realizar despesa em data anterior & vigéncia do instrumento; ,

Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado;
Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que
se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de recursos
pela CONTRATANTE, e desde Que 0s prazos para pagamento e 0s percentuais
sejam os mesmos aplicadas no mercado;

Transferir recursos para clubes, associagdes de servidores ou Quaisquer entidades.
congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando
for o caso;

Realizar despesas com publicidade, salve a de carater educativo, informativo ou de
orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu qguadro societario
servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de
economia mista, do érgéo celebrante, por servicos prestados, inclusive consultoria,
assisténcia técnica ou assemelhados;

Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para-construgdo de bem que
desobedega a Lei n° 6.454, de 1977:

Aproveitar rendimentos dos recursas do Contrato de Repasse:;

Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagées no mercado financeiro

.COmo contrapartida; _
Adotar o regime de execugo direta; )

.

Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emissdo Laudo de Andlise Técnica, que consubstancia a
analise técnica de engenharia e a andlise documental de objeto que envolva obra.
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XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisicio de equipamentos ou para execugéo de
custeio, que ndo atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n°® 424,
de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracdes,

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICACOES

20 — Os documentas instrutdrios ou comprobaiorios relativos & execugdo do Contrato de
Repasse deverdo ser apresentados em original ou em ¢Gpia autenticada.

20.1 - As comunicagdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serdo consideradas
como regularmente feitas se inseridas no SICONV ou entregues por carta protocolada,
telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de recebimento, nos
enderegos descritos no item VIl das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 — Fica eleito o foro da Justica Federal, descrito no item VI das CONDICOES GERAIS,
para dirimir os conflitos decorrentes deste Instrumenito, com renincia expressa de
qualguer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado
pelas partes e pelas testemunhas abaixo, para que surta seus: efeitos juridicos e legais,
em juizo e fora dele, sendo extraidas as respectivas copias, que terdo o mesmo valor do
original. '

Cascavel .26 de Dezembro de 2019
Local/Data ’
o< » .
M i ) '
Assinatura da CONTRATANTE ¢ Assinatura do CONTRATADO
Nome: CELIO AMERICO  ALVES Nome: CLEBERFONTANA
IZIDORO '
CPF: 481.487.689-00 CPF: 020.762.969-21
Testemunhas

Nome;
CPF:  ROSANGELA H.M. DALPONT
MATR[CULA:JQGB 1
QLY. G946 L4 T -3}

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (infarmagtes, reclamagbes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficléncia audiiiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.qov.br
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ISSN 1627-7069 N® 251, segunda-feira, 30 de dezembro de 2019

00.360.305/0001-04; Qbjeto  Construgda de calsadas no Munfcipio de Turvinls;
Programa Plancjamento Urbanos Valor: RS 298.000,00; dos recyrsns: RS 286.500,00,
correrdo 4 conta da Unido no exarcicio de 2019, UG 175008, Gestto 00001, Programa
de Trabalho 15451205410730052, NE 2019NER008YE, do 06/05/2019 e RS 11.500,60 do
cantrapartida. Vigéncia 26/12/2022 - 26/12/2019 MARCOS ALRERTO ROCHA AUGUSTO
¢ FAUSTO MARIAND GONCALVES,

RETIFICAGAQ

Conlrate de Repasse n® 1025119-75}2015/MDR/CAIXA, Municipio de SAQD
FRANCISCO DE GOMAS, DOU de 23/12/2019, secio 3, pigina 52, ando se 1& 20/12/2020,
leiasse 20/12/2018. Centrato de Repasse n? 100411!~58/2013/M1UR/CAI)LA. Munlciplo de
SAQ FRANCISCO OF GOIAS, DOY de 23/12/2019, tegio 3, pigina S2, onde se &
20/22/2020, lela-se 20/12/2019. Contrato do Repasse n? 1025683-28-75/2015/MDR/CA1XA,
Municipio de SAQ ERANCISCO DE GOIAS, DOY de 23/12/2019, se¢3o 3, pigina 52, onde se
I& 20/12/2020, teia-se 20/12/201%.

REPRESENTACAO DE FILIAL NEGOCIO GOVERNQ BLUMENAU - SC
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Repasse ne 890802/2018, fi pelo Municiplo de Prexld Getdlio, CNPJ
83.102.434/6001-20; junto & Unido Federal por intermédio do Ministério da Agrizultura,
Pecudria o Abastecimento, representada pela Caixa  Eeondmica  federal, CNPJ
©00,360.305/0001-04; Objeto: Pavimentagdo parcial da Estrada Geral Serra des fndias.;
Programa: Agrapecudria Sustentdvel; Valor: RS 300.000,00; dos recursos: RS 286.500,00,
carrerdo a conta da Unido na exercicio de 2019, UG 135098, Gestdo 00003, Programs de
Teabalho 206082077202v0001, NE 2019NE800252, de 09/12/2619 ¢ RS 13.500,00 de

contrapartida. Vigéncla 27/12/2022 - 27/12/2019 Genésio Eornandes da Silva e Nelsan
Virtuoso.

REPRESENTACAO DE FiL)AL NEGOCIO GOVERNO CAMPOS - R)
EXYRATO DE CONTRATQ

represenlada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00,360.305/0001-04; Objeto Construgio
de um Centro Cultural,; Programa Cultura: Preseevagio, Promogdo e Acesso; Valar: RS
286.500,00; dos recursos: RS 285.500,00, correrdo 3 conta da UniSo no exercleio de 2019,
UG 420045, GosiZo 00001, Programs de Trabalho 133922027NU20033, NE
2019NEB00057, de 22/11/2019 ¢ RS 0,00 de <ontrapartida. Vigéncla 30/12/2021 -
20/12/2018 André Felipe Pory Gongalves ¢ Margareth de Sauza Rodrigucs Soares.,

REPRESENTACAO DE FILIAL NEGOCIO GOVERNO CASCAVFL - PR
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n® 892787/2019, firmado pela Municiplo de Matelandia-pa,
CHPI 76.206.465/0001-65; junlo 3 Unifo Federal por intermddla do  Ministério da
Agricultura, Pecudrla ¢ Abastecimento, representada pela Caixa Ecandmica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objelo: Recape am abug em estradas rurais do municiplo de
L ia - PR.; Programa D i Regional, Territorial Urbano; Valor; RS
330.570,10; dos recursos: R$ 315.280,3, correrdo <onta da Unido no exercicio de 2019,
UG 135098, Gestio 00001, Prograrma de Trabalho 201271029210)(0041. NE 2019NEBD0525,
de 03/12/2019 e RS 15,289,237 de contrapanida. Vigéncia 23/12/2022 23/12/2019 CELO
AMERICO ALVES ZIDORO ¢ Riney Meneoncin,

ESPECIE Conlrato de Repasse n® 888330/2019, firmado pelo Municipio de Guaraniagu-PR,
CNRy 76.208.818/0001-66; jurte & Unido Federal por Intermédla do Minlstério do
D hvi Reglonal,  repr da  pela Caixa  Econdmica Federal, CNP)
00.360.305/0001-04; Objeto: Recapeamento asfilico em ruas do balrro Bertuot no
municipio de G iacu; Progr Piane) Urbana; Valor; RS A434.358,40; ‘das
recursos: RS 429.750,00, corterso 5 conta da Unido no exercicio de 2019, UG 175004,
Gestdo 00001, Programas de Trabalho 1545120541D730001, NE 2019NER02456, do
25/11{2019 ¢ RS 4.648,40 de contrapartida, Vigéncia 23/12/2022 - 23/12/2013 CEUO
AMERICO ALVES 1ZIDORO ¢ Osmirio de Lima Portela,

ESPECIE Contrato de Repasse ne 888267/2018, fitmado pelo Munic/pio de Francisco
Beltria-#PR, CNPJ 77.816.510/0001-6€; junto & Uniso Federal por intermédio do Ministério
do O tvi 0 Regional, repr pela Caixa  Econdmica Fedaral, CNP)
00.360.305/0001-03; Qbjeto Pavimentac3o Asfiltica no Bairro Sio Cristdvio, no Municipio
de Francisco Beltrdof/PR; Pragrama Desenvolvimento Regional, Tercitorial e Urbano; Valos:
RS 289.400,00; dos recursos: RS 286.500,00, correrdo 3 conta da Unio no exerciclo de
2019, UG 175004, Gestdo 00001, Progroma de Trabalha 1524420297K660001, NE
2019NE802441, de 2271172019 /% 2,900,00 de contrapartida. Vigénela 24/12/2022 -
24/12/2019 CELO AMERICO ALVES IZIDORO ¢ Cleber Fontana,

Faderal, CNP) 00.360.305/0001-04; Objeto Pavimentagio com Padras Irregulares; Programa
Agropecudria Sustentdvel; Valor: RS 340.000,00; dos recursos: RS 315.150,00, carrerdo 3

ESPECIE Contrato de Repasse n® 830868/2019, firmado Pela Municipio de P3lotina-PR,
CNP) 76,208.187/0001-64; junto 3 Unida Federal por Mtermadio do Ministério da
Agricultura, Pecudria o Abastetimento, represemada pela Caixa Economica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto pavimentagdo poliédrica com pedras irregulares em estrada
municipal to municipio de paloti ; Programa Agropecudria S Valor: RS
457.395,83; dos recursos: R$ 477.500,00, correrdo 3 conts da Unido no exercicio de 2019,
UG 135098, Gestio 00001, Programa de Trabatho 20608207720_2\/000!, NE 2019NE800314,

ESPECIE Contrato de Repasse n? 892783/2019, firmad pele Municigio de Medioneira-PR,
CNP} 76.206.481/0001.58; junto 3 Unido Federal por intermedia do Ministério da
Agricultura, Pecudria o Ab 7 1 pela Caiva Scondmicy Federal, Cnpy
00.360.305/0001-04; Objeto recape asfiltico sobre pavimento policdrica. {pedras
itregulares).; Programa Agropecudria Sustentdvel; Valor: RS 340.000,00; das recursos; RS
334.250,00, correrdo 3 conta da Uaido no exercleio de 2019, UG 135098, Gestio 00001,
Programa de Trabalho 206082077202v4229, NE 2019NE800522, do 03/12/2019 ¢ RS
5,750,00 de contrapartida, Vigéncia 26/12/2022 - 26/12{/2013 CELIQ AMERICO ALVES
IZIDORO e Ricardo Endrigo.

ESPECIE Contrato de Repasse oo 894303/2019, firmado pele Municipio de Francisco
Beltr30.PR, CNRL 71.816.510/0001-65; iunle & Unido Federal par intermédio do MINISTERID
DO DESENVOWVIMENTO REGIONAL, representada pela Calka Econdmica Federa, CNP}
00.350.305/0001-04; Objete Recapeamento Asfiltico no Bairro Agua Branca, Municipio do
Francisco 8eltrio/PR; Programa Deseavolvimento Regional, Territarial @ Urbano; Valor: R$
675.300,00; dos rocursos: RS 668.500,00, correrdia 3 comta da Unifo a0 exercicio de 2018,
UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 1524420397K660001, NE 2010NE804509,
de 26/12/2019 e RS 6.800,00 de contrapartida, Vigéncia 26/12/3027 - 26/12/2019 CELO
AMERICO ALVES 1ZIDORO ¢ Clebor Fontana.

ESPECIE Contrato de Repasse ne B892886/2019, firmado pelo Municipio de Chepinzinho-#R,
CNPi 76.995.414/0001-60; junto & Uniio Federal par intermédio do Ministério da
Agricultura, Pecudria o Abastecimento, rop:esentgda pela Caixa Econdmien Fedecal, Cnp)

corcerdo § conla da Uniso no excrcicio de 2013, UG 135098, Gestdo 00003, Programa de
Trabalho 206082077202V4085, NE 2013NEBOOG02, de 03/12/2013 ¢ RS 2.000,00 de
contraparlida, Vigéncia 26/12/2022 - 26/12/2019 CELIO AMERICO AlVES IZIDORO ¢ Avaro
Benls Ceni Scolaro, ’

ESPECIE Contrate de Repasse n? 89278072019, firmado pelo Municipio de Corbétia-pR,
CNPI 76.208.826/0001-02; mMO 3 Unido Federal por intermédio do Ministério da
Agricultura, Pecudria ¢ Abastecimento, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNP)Y
00.360.305/0001-04; Objeta Pavimentag3o Poliédrica <om Pedtas frregulares em Estradas
Vicinals; Programa Agropecudria Sustentivel; Valor: RS 750.600,00; dos recursos: RS

34.350,00 de contrapartida. Vigancia 26/12/2022 - 26/12/2019 Celio Amcerico Alves Ridore
¢ Giovani Miguat Woll Hnatuw,

ESPECIE Contrato de Repasse ne 292893/2019, firmado pelo Musicipie do Ramildndia-PR,
CNP) 85.725.024/0001.14; junto A Unifo Federal por intermédio do Ministério da
Agricultura, Pecudria o Abastecimento, representada pala Calxa Econémica Fedaral, CNP)
00.360.305/0001-04; Objeto: Construgdo de  Agroindilstri ici
Conservagio de Prod Agtopecudrias; P g g
250.000,00; das recursos; RS 238.750,00, correrdo & conta da Unido no exercitic de 2019,

135098, Gestio 00001, Programa de Trabatha 206082077202v0041, NE 2019NE800609,
de 03/12/2018 ¢ RS 11.250,00 de contrapartida. Vigéncia 26/12/2022 - 26/12/2019 CELQO
AMERICO AWVES IZIDORO o Wilson Bonamigo.

REPRESENTAGAQ DE FILIAL NEGOCIQ GOVERNO
CAXIAS DO SUL - RS

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Cantrato de fepasse n® 851267/2019, firmado pelo Municipio de Ipé.RS, CNP)
90.544.511/0001-67; junto 3 Unido Faederal por intermédio do  Ministéria do
D Mo Boaaimmal A

ESPECIE Contrato de Repasse n® 892737/2019, firmado pela Municipic de Nova Prata do
lguagu-PR, CNPs 78.103£84/0001-05; junle & Unilo Fedgral por intermédio do Ministério
da Agricultura, Pecuinia ¢ Abastecimento, cep da pela Caixa E a Federal,
CNPJ 00.350.305/0001-04; Qbjcto pavimenlagio asfiltica em estrada vicinal; Programa
Agropecudrla Sustentdvel; Valor: R$ 1.065,344,16; dos cecursos: R$ 955.000,00, correrdo &
canta da Unido no exerciclo de 2019, UG 135098, Gestdo 00008, Programa de Trabalho
206082077207v4250, NE 2019NEBO04SS, de 03/12/2019 ¢ RS 110.344,16 de contrapartiga,
Viglnein 23/12/2022 - 24/12/2019 CELIO AMERICO ALVES IZIDORO ¢ Adroalde Hoffelder.

ESPECIE Contrato de Repasse nd 892928/2019, firmado pelo Munlciplo de Nova Prata do
Iguagu-PR, CNP| 78.103.884/0001-05; junto § Unldo Fedaral por intermédio do Ministério
da Agriculura, Pecuirty o Abastecimento, representadn pela Coixa Ecandmica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; Qbjeto  pavi 830 poliddrica; Prog Agrapecudria
Sustentdval; Valor: RS 240.000,00; dos recursos: RS 238.750,00, correrdo A conta da Unisa
N0 exerCiciv  de 2018, uG 135098, Gestdo 00001, Programz  de Trabalha
206082077202V0041, NE 2015NEB00638, de 03/12/2015 ¢ RS 1.250,00 de contrapartida,
Vigéncia 24/12/2022 - 24f12/2019 CELIO AMERICO ALVES IZIDCRO ¢ Adroalde Hoffelder.

ESPECIE Contrato de Reposse 9 892784/2019, firmado pelo Munleiplo de Marechal
Chndido Rondon-PR, CNFJ 76.205.814/0001-24; junto 3 Unido Federal por intermédio do
Ministério da Agricultura, Pecudria o Abactacimento, representada pefa Caixa Econdamica
Federal, CNp) 00.360.305/0001-04; Objeto Recapa Asfiltico; Programa Agropecudria
Susteatdvel; Valor; 8 500.000,00; dos recursas: RS 477.500,00, correrio a conta da Unl3o
40 exercitio de 2019, UG 135088, Gestio 00003, Programa de Trabalho
206082077202v4213, NE 2019NEBO0S 23, de 03/12/2019 ¢ RS 22.500,00 de contrapartida,
Vigéneia 26/12/2027 - 26/12/3019 CELIO AMERICO ALVES 1IZIDORO ¢ Mérclo Andrei
Rauber,

ESPECIE Contrato do Repasse n2 832849/2019, fitmado pelo Municiplo de Trés Barras do
Parand-PR, CNPJ 7 .121.936/0001-68; junto 3 Unido Federal por intermédio do Ministério
da Agricultura, Pecudria e Abastecimento, representady pela Caixa Econdmica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; Objato pavimentacdo poliédrica em astragas fUrdis vicinais das
comunidades de alto barra bonita e sertdozinho; Programa Agropecudria S dvel;

repr pela  Caixa  Fcondmica Fedecal, CNP)
00.360.305/0001-04; Objeto Implantagio de pavimentagdo em vias pablicas urbanas;
Programa Plancjamento Urbano; Valor: 85 245.000.00; dos recursos: RS 238.750.00,

ESPECIE Contrato de Repasse n® 8B8003/2019, firmada pelo HOSPITAL NOSSA SENHQRA
DO ROSARIO, CNPi 90.397.167/0001-20; juito 3 Unido Federal P01 inlermédio do
Minlstéric da Saude, representada pels Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00,360.205/0001-
04; Objeto Reforma de Unidsde de Aten¢io  Especializada em Sadde; Programa
Aperfeigoamento do SUS; Valor: RS 300.000,00; dos recursos: RS 300.000,00, correric 5
conta da Unido no exercicio de 2019, UG 250107, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
10302201585350043, NE 2019NEBDOSLY, de 29/11j2015 ¢ &S 0,00 de contrapartida,
Viglnela 30/11/2022 - 26/12/2019 Redrigo Canani Medeitos, Litio Luiz Oldani e Luiz
Henrigue Mandetsa.

ESPECIE Contrate de Repasse n® 89291072019, firmado pelo Municipio de Guapore-RS,
CNel 87.862.397/0001-09; junto 3 Unido Federal por intermedio do Ministério da
Agricultura, Pecusria & Ab i , (ep pela Caixa Econémica Fedoral, (9,171
00.360.305/0001-04; Objeto Pavimentagho de estradas vienals Linha Sétima municipio de
Guaporé/RS; Programa Agropecudria Sustentdvel; valor: RS 295.498,19; dos recursas: RS
258,219,59, correrdo & conta da Unido no exerciclo de 2019, UG 135098, Gostio 00001,
Programa de Trabalho 206082077202v0043, NE 2015NEBO0623, de 03/12/201% ¢ RS
37.278,60 de contragartida, Vigntia 30/09/2021 ~ 26/12/3019 RODRIGO CANANI
MEDEIROS © YALDIR CARLOS FABRIS,

ESPECIE Contrato de Repasse nt 892574/2019, firmado pelo Municipio de S3o Maicos-RS,

CNP)  88.818.293/0001-37; junta & Unido Federal por intermddio do Ministéria da

Cidadania, representada pela Caixa Econdmica Federal, Chpl 00.360.305/0001-04; Gbjeto

Relorma no pavilhio de cspo[(};&d cn:iI Ramosde Castilhos/municipio de S3o Marcas/Rs;
e D, .

Valer: RS 739,000,00; dos recursos: RS 382.000,00, torrerso a conta da Unido no exorcicio
de 2019, UG 135098, Gestso 00001, Pragrama de Trabalho 206082077202v4391, NE
Z01SNEBD0ST?, de 03/12/2019 ¢ RS 417.000,00 de contrapartids, Vigéncia 26/12/2022 -
26/12f2019 CEUO AMERKCO ALVES 1ZI0ORO @ Helio Kucrten Bruning.

ESPECIE Contrato de Repasse n¢ 892792/2019, firmado pclo Municipio de Marechal
Candido Rondon-PR, CAPJ 76.205.814/0001-24; junto 3 UniSo Federal por Intermédio do

Miristério da Agricultura, Pocudria ¢ Ab , 1Cp! pela Caixa Econdmica
Dite documenta pode ter verilicado no endmiese eletrdnico
R hi L e/, g I, pela codigo 3000871

Prog Esporte, Cidad ) Valor: RS 243.750,00; dos recursos: RS
238.750,00, cor(eranﬁ‘yﬁla d3 Unido no exercidio de 201%, UG 180906, Gestdo 00001,
Programa de¢ Trabatho 27812203554500001, N 2019NE800848, de 11/12/2019 ¢ RS
-f26/12/2019 RODRIGO CANANI MEDEIRDS

5.000,00 do :or% apartida. Vigéncia 30/09/2021
e EVANDRO LOS KUWER

, firmado pelo Municipio de Casca-RS, CNP)
q" tgmdédio do Ministério da Agriculura,
0-

87.596.621/04001-57; Junt,
Pecudria ¢ \Abasteci

Calxy  Econdmica Federal, CNP)

N ainade dighaimente contorme M2 n? 2.700:2 de 24/03/2501,
oA e o ‘W Stlra Ce Chaves Miblicas Bravicin - ISP-Bra gt
th» A




nb. <> PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo
N Orgamento Base para Licitagéo - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO _ze SICONV _vxo.vo:mzqm / TOMADOR ~ |APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
106713256 381192019 Francisco Beltrdo / PR Recapeamento Asfaltico sobre Pedras Irregulares
_rOo>_._u>um SINAPI T>q> BASE Tmmnx_omo DO LOTE MUNICIPIO / UF _ BDI 1 _ BDI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 12-19 (N DES.)  {Recapeamento Asfaltico sobre Pedras Irregulares Avenida Agua Branca 8944032019 | 20,70% 0,00% 0,00%

o

2

=

Q

&

Custo Unitario Preco Unitario Preco Total ¢

(sem BDI) (R$) (com BDI) (R$)

7.833,00

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
005 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO
!\Soz ESRADE JRFERRONE 17 e e a0 T e T

1.157,21

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

_ ASSENTAMENTO. AF_12/2015

ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1.5 M ATE

95568

134, _ Sio0bE . ‘ o]

TS e Lt b S S el e

EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
PAVIMENTAGAO DE BRITA G

6.107,40

LIMPEZA COM JATO DE AGUA COM CAMINHAO PIPA

58.128,00

17.640,00

72942 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C : Mz 8.400,00 [

EXECUGAO DE PAVIMENTO

COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, _

ASFALTICA PARA PAVIMENTAGAO URBANA

143 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 | 252,00 | 973,42 1.174,92 296.079.84
BEEEE e gt S e o AR s o
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, *
L CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2016 M3 2689 et 141489
. RANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA LAy 6.199.20

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE,
COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO. CABADORA
= zlvnl.dnin a.% &.v.r.n.‘..«f 3y ..w.m..\ 7z NMWW 25 SR Un.!fmhmuwal'a T ST = 2% oo ) A ., ! ; o 4 .u 2 a9 92 |
ZAGAO HORIZONTAL G/ TINTA RESINA | 7.043,00
 3.609,97

NALIZAGAO REFLETIVA - NOME DE RUA

NALIZACA

OREFLETIVA-TRIANGULOR2 _w | 35199 124,85 2.973,95 | RA|

PMv3.0.4 A\ 1/2




n h . <> PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
P\ Orgamento Base para Licitagao - OGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO

106713256 381192019 Francisco Beltrdo / PR Recapeamento Asfaltico sobre Pedras Irregulares

LOCALIDADE SINAPI _U>._.> BASE DESCRIGAO DO LOTE __scz_o_._u_o | UF BDI 1 _ BDI 2 BDI 3
CURITIBA 12-19 (N DES)) Recapeamento Asfaltico sobre Pedras Irregulares Avenida Agua Branca 8944032019 20,70% 0,00% 0,00%

o _— : . Custo Unitério . Prego Unitario Prego Total

EHHH Jridace Auantiaade AMGB mc: AW“V WU: \cv AOO—S mU—v QNMV Azﬂv
Encargos sociais: _vmﬂm elaboracdo deste orgamento, foram utilizados os éncargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada. _

Observagdes:

?.o. considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Qma_mm da Composicio do Investimento- RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

[}~
8944032019 5 “
Local Responsavel Técnige— - a
Nome: Dhantton G Ferreira
terca-feira, 28 de janeiro de 2020 CREA/CAU: CREA/PR 175.648-D
Data ART/RRT: \o
PMv3.0.4
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n > ‘ ‘b CRONOGRAMA lm_oo._n_z>20m=~0 Grau de Sigilo
P\ oGU #PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR

N° OPERAGAO _ze SICONV
Francisco Beltrdo / PR

106713256 381192019

APELIDO EMPREENDIMENTO ﬁcmwoxﬁho DO LOTE
Recapeamento Asféitico sobre Pedras Irregulares Recapeamento Asfaltico sobre Pedras irregulares Avenida Agua Branca

3 [ 4 11 12

5 [ 6 w 7 * 8 _H 9
|

ltem Descrigao Valor (R$) | Parcelas: , |

T

; |

|
|
01/21 | 02/21
% Periodo: |
1

04/20  05/20  06/20 0720 08/20 | 09720 | 1o/20 | 11/20
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|
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Grau de Sigilo

n > . g CRONOGRAMA lm_oo-ﬂ_z.bzom:ao _
AR oGU #PUBLICO |
N° OPERAGAO _ N° SICONV * PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO ﬁommoz_owo DO LOTE _
106713256 381192019 Francisco Beltrdo / PR Recapeamento Asfaitico sobre Pedras Irregulares Recapeamento Asfaltico sobre Pedras Irregulares Avenida Agua Branca
1 2 3] 4 5 6 ‘ 7] 8 ] 9 [ 10 T 12
ftem Descrigao Valor (R$) | Parcelas: * * h
03/20 04/20 0520 | o06/20 . 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 1220 01/21 02/21
%Periodo: | T [ ) ~ i - ) \ I
-— I
| % Periodo: I ‘ ‘ |
| | |
| %Periodo: | I 1_\\\\4 N D _ N R f}\\i 7

Total: R$ 738.701,69
Repasse: 427.023,62 241.476,38

Outros: - -

Repasse: | 427.023 62 668.500,00

Outros: - -

8944032019
Local

esponsavel Técnico
Nome: Dhantton G Ferreira
CR AU: CREA/PR 175.618-D

terca-feira, 28 de janeiro de 2020
ART/RRT:

Data
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAQ COM PEDRAS
IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DO PROJETO

Revestimento asféltico com C.B.U.Q. sobre pavimentagéo poliédrica, com 4rea total de
8.400,00 m?, incluindo a sinalizagdo horizontal / vertical e drenagem pluvial em (DOIS) trechos

da Avenida Agua Branca, na cidade de Francisco Beltrdo — PR:

[ Avenida Agua Branca (Entre o Asfalto Existente e Inicio da Rua Belém)

II.  Avenida Agua Branca (Entre o Inicio da Rua Belém e Rua Jerusalém + 92,2m)

2. CARACTERISTICAS DA OBRA

Sobre pavimentagdo poliédrica, serd executado revestimento com camada asfaltica de
rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.

A placa de obra deverd ser confeccionada baseando-se no padrio de convénio realizador
da obra.

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asféltico propriamente dito devers ser
realizada uma limpeza geral na pista com a remogéo de terra e vegetagdo existente em toda a
extensdo do trecho.

Os meios-fios deverfio ser executados de acordo com o projeto, no qual esta representado o
local de meios fios existentes e meios fios a serem executa. Os novos deverdo ser em concreto
simples e pré-moldados, seguindo o padrdo existente no trecho, ou do tipo meio-fio de concreto
simples com sarjeta (DER/PR Tipo 03 (0,042 m?) / MFCO03 — Album de projetos tipo do DNIT.

A realizagfo da execugdo das pegas novas dos meios-fios de concreto em todos os trechos

compreenderd a execugdo dos procedimentos indicados no item 2.1.

1
Rua Octaviano T. dos Santos, 1000 — CP 51 — Fone: (46) 3520-2121 - Fax (46) 3523-1847 — CNPJ 77.816.5 10/0001-
66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

/



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

2.1. Procedimentos para a execugdo de meios-fios

a) Retirada dos meios-fios de modo geral com empilhamento do material a ser
descartado, todo material deve ser depositado no pétio da garagem municipal (transporte deve
ficar a cargo da empresa executora);

b) Preparo do solo para receber o assentamento da peca pré-moldada;

¢) Assentamento dos meios-fios de concreto com o auxilio de linhas de forma a deix4-
los alinhados e nivelados a fim de proporcionarem o adequado confinamento do pavimento
(adotar-se-a como padrio meio-fio de concreto simples, com sarjeta, DER/PR Tipo 03 (0,042
m®) / MFC03 do Album de Projetos Tipo do DNIT);

d) A peca apés assentada deve ter altura minima de 10 ¢cm e méxima de 15 ¢m
sabendo que a altura ideal para a guia acabada com o pavimento deve ficar com 12 cm;

e) Deve ser executado o travamento das pegas, sendo com solo natural de forma
triangular compactada na face externa da pega pré-moldada, ter cuidado para ndo desalinhar e
desaprumar as pecas:

f) Rejunte deve ser executado apos todos os servigos finalizados, sendo uma
argamassa com areia, agua e cimento no trago 1:3, entre as pegas para fazer a uniso delas;

g) Limpeza geral com remogdo de entulhos;

h) Os residuos resultantes da demoligdo de meios-fios danificados terdo como destino
final o patio da Garagem Municipal, onde ficario ali depositados para posterior
reaproveitamento como material de revestimento primdario a serem aplicados em diversos
locais publicos (estacionamento de escolas, creches, estradas vicinais, etc);

i) Com a falta ou a execucdo ndo satisfatoria de qualidade dos servigos listados a
cima € de responsabilidade de a empresa executora fazer as corre¢des apontadas pelo fiscal,

pois ndo realizara a medigdo sem os servigos estarem a satisfazer os critérios de qualidade.

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.
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3.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento
asféltico com a remogdo de ervas daninhas e grama existentes. Esta devera ser feita com jatos de
alta pressdo de ar comprimido ou dgua e/ou vassouras mecanicas ou manuais, deixando a rea
isenta de qualquer detrito ou po.

O servigo de limpeza com vassouras mecanicas estd previsto dentro da composi¢do de
servigo da pintura de ligacdo na planilha or¢amentaria. Assim, sendo necessaria a execucdo da
limpeza com jato de agua com caminhio pipa para medicio do servigo especifico de limpeza da

planilha.
3.2.  PINTURA DE LIGACAO

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicacdo uniforme. Esta aplicagdo ndo deve
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente. Material a ser utilizado na pintura de ligagio: emulsio asfiltica RR-1C.

A execugdo de pintura de ligagdo devera anteceder a execucdo da capa de rolamento,
devendo ser realizada a uma taxa de aplicagdio de 0,60 a 0,80 I/m? observando-se as

recomendagdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

3.3.  CAMADA DE C.B.U.Q.

86 se realizara em temperatura major que 10° C e sem chuva. Procede-se a distribui¢do do
concreto asfaltico com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de
irregularidade nesta ctapa a adi¢do de material serd manual com espalhamento com ancinhos e
rodos metalicos.

Apés a distribuicio comega-se a rolagem que iniciara pelos bordos continuando em
diregdo ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactagdo
determinada no or¢amento com espessuras minimas de 6,0 ¢m compactado para a camada final de
rolamento.

Logo apds a pintura de ligagédo realiza-se o reperfilamento, que consiste na colocagdo de
uma camada de asfalto para regularizar o0 pavimento existente - corrigindo defeitos e dando

uniformidade, com espessura minima de 3 ¢cm. Em seguida, ¢ realizada uma nova pintura de
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ligagdo e além dela vird ainda - em toda a extensdo da obra - uma camada final de asfalto de no
minimo 3 ¢m de espessura.

Onde a camada de recape ndo apresentar bom acabamento devers ser refeita, sendo que os
ensaios serdo por conta da empreiteira e deverdo ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio
da obra.

* Material a ser utilizado - CAP-50/70).

Critério de medigdo: para a capa de rolamento a determinag¢do da quantidade de massa
asfaltica aplicada na obra serd efetuada com base na pesagem dos caminhdes na saida da usina
(ticket de pesagem), em balanga periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via

pavimentado.
34. EQUIPAMENTOS

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no
abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumaticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou
similar aprovados pela fiscalizagdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas. Caminhges para transporte
tipo basculante com cacambas metdlicas limpas e lisas para evitar aderéncia das misturas as

chapas.

4. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA:

4.1.  DEFINICAO:

Entende-se por dispositivo de microdrenagem superficial urbana o conjunto de
mecanismos que visam a coleta e remog¢do de aguas pluviais precipitadas nas éreas urbanizadas,
dispondo-0s em local adequado, de modo a evitar erosoes, inundagdes, desbarrancamentos oy
outros danos.

A profundidade das valas sera de acordo com o levantamento topogréfico que devera ser
elaborado pela empresa executora e Seu responsavel técnico, a locagdo das bocas de lobo devem
ser executadas conforme orientado pelo projeto de drenagem e em alguns casos particulares pelos
técnicos do municipio. O material da escavagdo ndo deverd ser depositado proximo as bordas das
valas, principalmente para evitar acidentes com desmoronamento. No manuseio e empilhamento

dos tubos de concreto deverdo ser tomadas medidas preventivas de seguranga nas obras. Todas as
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galerias serdo do .tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular de Concreto) assentados sobre fundo de
vala nivelada e compactada mecanicamente, seguindo o modelo do orgamento que esta disposto
na planilha de orgamento, o padrdo do DER/PR bem como as Normas da ABNT e DNIT.

Os dispositivos de drenagem superficial sdo constituidos por:

4.1.1. Boca de Lobo: ¢ o elemento de drenagem pluvial urbana que visa a captagdo das
aguas pluviais e a sua condugdo a rede coletora.
Serdo executadas em alvenaria argamassada conforme detalhes em projeto seguindo o
padrdo do Album de Projetos Tipo do DNIT e DER/PR e especificagdes técnicas do DER/PR.
As bocas de lobo deverio seguir os detalhes graficos constantes nas pranchas do projeto
de drenagem superficial e disponiveis nas planilhas de orgamento.
4.1.2. Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais através de
didametros de tubulagdes adequadas a vazdo a ser escoada. Ser4 executada com tubos de concreto

simples nos didmetros indicados em projeto.

4.2.  MATERIAIS:

Os materiais utilizados deveriio satisfazer as especificagdes do DER/PR, sendo estes:

a) Cimento: “Recebimento e aceitagdo de Cimento Portland Comum e Portland de Alto
Forno”.

b) Agregado Miudo: “Agregado Mitdo para Concreto de Cimento”,

¢) Agregado Graudo: “Agregado Graudo para Concreto de Cimento”,

d) Agua: “Agua para Concreto”.

e) Concreto: “Concreto e Argamassa”,

f) Formas: “Formas e Cimbres”,

O Concreto deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo simples, aos 28 dias, de 15 MPa.

O material utilizado no tampdo de ferro, utilizado nos pogos de visita, deve seguir a NBR

6598 da ABNT.

43.  EXECUCAO:
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Apds a limpeza do terreno procedem-se as locagdes topograficas da obra que deverdo ser
executadas através de equipamentos especificos, adequados e em perfeita obediéncia aos projetos
elaborados, o levantamento topogréfico fica a cargo de a cmpresa executora realizar e apresentar o
projeto planaltimetrico e perfis necessérios. A e€mpresa construtora deverd informar a fiscalizagdo,
por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer divergéncia ou mudangas relativa & locago da obra,
que por ventura possa ocorrer.

Uma vez locada a obra, as valas deverdo ser abertas com equipamento mecanico
(escavadeira hidraulica, retroescavadeira), sempre se iniciando a jusante e progredindo para
montante do sentido de escoamento, obedecendo rigorosamente o projeto construtivo, deverfio
possuir sempre o didmetro externo do tubo acrescido de 25 cm de cada lado. Caso a profundidade
exceder a 1,50 m, a vala deverd ter as paredes rampeadas com angulo interno de 120° (graus), ou
deverdo ser escoradas de forma continua ou ndo, dependendo do tipo do material escavado. O
fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante em
conformidade com o indicado no projeto, proporcionando o apoio uniforme e continuo ao longo
da tubulagdo. O terreno do fundo das valas deverd estar seco, sendo feita se necessario uma
drenagem prévia, regularizado e compactado mecanicamente. O material escavado devera ser
depositado ao longo da vala, somente de um lado da mesma e a uma distancia segura da crista do
corte para que sejam evitados eventuais desmoronamentos e obstru¢do da vala, Sempre que
houver necessidade, devera ser previsto o escoramento descontinuo das valas, caso a empreiteira
Jjulgue necessario em fun¢do das rampas existentes (taludes instaveis) NBR 9061.

Concluida a abertura das cavas executa-se o assentamento da tubulagéo que serd do tipo
concreto simples, classe PS1 (carga diametral de ruptura 40 KN/m), com segdo circular e encaixe
tipo macho e fémea com didmetro nominal (didmetro interno) de acordo com o projeto e
comprimento de. Deverfio ser de primeira qualidade, apresentar boa aparéncia e encaixe perfeito
1000 mm entre o macho e a fémea e atender rigorosamente a NBR 8890/2007 e ERRATA 2008
(Tubo de Concreto, de segdo circular, para dguas pluviais e esgotos sanitdrios — Requisitos e
Métodos de Ensaios) e NBR 15645/2008 (Execugdo de obras sanitarias e drenagem de aguas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto) da ABNT. Os tubos devem ser depositados ao
longo das valas e sempre do lado oposto do material escavado. Os tubos devem ser assentados
sempre obedecendo o sentido de jusante para montante do escoamento, com a bolsa voltada
sémpre para a montante e deverio ser rejuntados com argamassa aditivada no trago 1:3, de

cimento, areia média e impermeabilizante. No assentamento de tubos de concreto, deve-se
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evitar corté-los, déslocando-se as posi¢des de caixas, bocas de lobo, se necessdrio. Quando houver
varia¢do de bitola as tubulagdes, nas caixas de passagem, devem ser alinhadas sempre pelas suas
geratrizes superiores. A declividade do tubo deverd ser de no minimo 1%. Os tubos deverdo ser
descidos na vala por processo mecanico (utilizando-se maquindrio hidrdulico), sendo
perfeitamente alinhados e nivelados, em conformidade com as cotas do projeto. Antes da
execugdo de qualquer junta, serd verificado se a ponta do tubo estd perfeitamente centrada em
relagdo a bolsa.

Concluido o assentamento da tubulagdo executa-se o reaterro das valas. O reaterro
compreende langamento, espalhamento, homogeneizagio do material e controle do teor de
umidade, compactag¢io, com controle de Grau de Compactagdo (GC) maior ou igual a 95% do
Proctor Normal, nivelamento e acabamento. A reposi¢io do material nas valas, na altura
compreendida entre o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, merece cuidado
especial, compactando-se manualmente as camadas de no maximo 0,15 m, com soquete
apropriado. O complemento do reaterro devera ser procedido por compactagdo mecéanica com
camadas de no maximo 0,20 m, e o recobrimento minimo de 0,70 m nio sendo possivel reaterro
Sém compacta¢do. As valas poderdo ser preenchidas com material proveniente da prépria
escavagdo, desde que 0 mesmo seja de boa qualidade, isento de material organico, de impurezas e
de umidade excessiva. Em caso do material ndo ser de boa qualidade ¢ a compactagdo ndo ficar de
acordo com oque se exige de boa qualidade entfio fica a responsabilidade da empresa executora
providenciar o material adequado para a compactagdo com exceléncia. Terminado o aterro da
vala deveri ser executada uma base de brita graduada compactada para posterior execucao
da camada de pavimentaciio. Apés o reaterro das valas e a compactagdo do subleito da caixa da
via, deverd ser executada a pavimentagdo prevista no trecho, inclusive executando-se as guias e

sarjetas previstas em projeto.

S. SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL

No presente Projeto de Pavimentagdo Asféltica sera executado a sinalizagdo horizontal e
vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o MANUAL BRASILEIRO DE
SINALIZACAO DE TRANSITO bem como a LEI FEDERAL N® 9503/1997 (CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO). Sendo que para a sinalizagdo horizontal devers seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. 1V) aprovado através da
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RESOLUGCAO N° 236/2000 e para a sinalizagdo vertical devers seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZAGCAO DE TRANSITO (VOL. I) — SINALIZACAO VERTICAL
DE REGULAMENTACAO.

A sinaliza¢o horizontal ser4 executada conforme projeto de sinalizagdo vidria. A pintura
de faixas e marcagdes da sinalizagdo horizontal devera ser executada com tinta a base de resina
acrilica com micro-esferas de vidro, com garantia minima de durabilidade de 2 anos, atendendo
rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versio mais recente. As esferas de vidro
devem ser adicionadas a tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua
versdo mais recente. A sinalizag@o horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo
poder de cobertura ou qualquer alteracio na sua integridade por falhas de aplica¢do, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao municipio, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida util da sinalizagdo horizontal a perda de retro-
refletincia, desde que ao término da garantia, o seu valor nio seja menor que 75 med/Ix.m>.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medi¢do, valor inferior a 75 med/Ix.m?,
por falhas de aplicagfio, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para o municipio, de forma a
atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo. A medi¢do da retro-
refletincia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versdo mais recente.

Antes da execucdo dos servigos de sinaliza¢do das vias, a empresa contratada devers
consultar o DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRANSITO) para

recebimento de orientagdes e esclarecimento de eventuais duvidas,

6. NORMAS GERALIS / ACEITACAO DOS SERVICOS

O procedimento de execugdo da obra seguira fielmente os projetos e especificagdes, sob
orienta¢do da Fiscalizagdo da obra, sendo que os servigos ndo executados corretamente deverdo
ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo obedecerem as especificagdes, deverdo ser
substituidos, sem 6nus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados somente
serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e prego.

Todos os projetos, especificagdes e or¢amentos deverdo ser confrontados para a elaboragio
da proposta, sem o que, a proponente vencedora ndo terd direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra, bem como, devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o

Cronograma de Execu¢fio e tecnicamente qualificado para execucdo dos servigos. Caso a
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Fiscalizagdo ache necessaria a admissio e/ou afastamento de qualquer funciondrio para melhorar
0 desempenho da obra, a Firma Empreiteira dever4 atender tal solicitagdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, seja em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverio
ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagdo de obras
acompanhe os servicos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratério e fornecer copias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnologicos, de cada etapa dos servigos, para verificaciio e controle da
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas do
DNIT, sendo que os custos para realizagio destes servicos deverio estar incluidos no preco
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverio ser entregues a fiscalizacio
pela contratada por ocasidio da solicitaciio da medicio dos servicos.

A fiscalizagdo proceders a inspecdo visual as condi¢des de acabamento.

7. SERVICOS FINAIS:

As obras deverfo ser entregues limpas e sem entulhos. As vias deverdo garantir

trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto e seguranga ao usudrio.

Francisco Beltrdo - PR, Abril de 2020.

L 7
Dhanton G Ferreira
Eng. Civil /
CREA-P}/ 175.618/D
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