

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES


EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 014/2020

OBJETO:


Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m², incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa – trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa – trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles – trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles – trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atilio Fontana); Rua Aracajú – trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú – trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão – PR. de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Proposta de Preços

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N.º 03.222.465/0001-85



ÍNDICE



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



ÍNDICE

DOCUMENTOS	PÁGINA
Capa	01
Índice	02 a 03
Proposta de Preços	04 a 06
Planilha de Serviços	07 a 09
Cronograma Físico-Financeiro	10 a 11
Composição do BDI	12 a 13
Declaração	14 a 15
Termo de Encerramento	16 a 17







DALBA
ENGENHARIA

000112
004

CARTA PROPOSTA



Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3036-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01



Handwritten signatures and initials in blue ink.

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 014/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para a Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m², incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa – trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa – trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles – trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles – trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atílio Fontana); Rua Aracajú – trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú – trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão – PR. de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Item	Código	Especificação	Valor do Material R\$	Valor da Mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	73411	Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m ² , incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa – trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa – trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles – trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles – trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atílio Fontana); Rua Aracajú – trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú – trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão – PR. de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.	1.321.853,19	415.112,94	1.736.966,13

VALOR TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS.

 O prazo de execução do objeto da licitação é de **180 (cento e oitenta) dias**, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 014/2020

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.


Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,



DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Patrícia Juliana Oltramare
Eng^o Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR
licitacao@dalba.com.br



PLANILHA DE SERVIÇOS



[Handwritten signatures in blue ink]



ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1			RECAPE ASFÁLTICO						415.112,94	1.321.853,19	1.736.966,13
1.1			BASE / SUB-BASE								12.252,14
1.1.1	531000	DER	Brita Graduada para recomposição de base de pavimento em drenagem escavada - (0,135 m3/m)	m3	111,06	44,12	66,20	110,32	4.899,97	7.352,17	12.252,14
1.2			REVESTIMENTO								1.297.839,31
1.2.1	PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	23.343,16	0,15	0,23	0,38	3.501,47	5.368,93	8.870,40
1.2.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão	m2	46.563,32	0,26		0,26	12.106,46	0,00	12.106,46
1.2.3	561100	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	23,30		3.181,70	3.181,70	0,00	74.133,61	74.133,61
1.2.4	570000	DER	CBUQ - Binder 'Reperfilamento' (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.741,51	64,00	96,00	160,00	111.456,77	167.185,15	278.641,92
1.2.5	170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	87,08		3.500,00	3.500,00	0,00	304.780,00	304.780,00
1.2.6	570000	DNIT	CBUQ - Capa de Rolamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.756,89	64,00	96,00	160,00	112.440,77	168.661,15	281.101,92
1.2.7	170500	DER mat	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	96,63		3.500,00	3.500,00	0,00	338.205,00	338.205,00
1.3			MEIO-FIO E SARJETA								215.215,86
1.3.1		SEIL	Remoção de meio-fio	m	5.791,60	3,97	5,96	9,93	22.992,65	34.517,94	57.510,59
1.3.2	85335	DER	Meio - fio simples DER - Tipo 5 - (0,034 m3) - Moldado "in loco" cimento	m	5.791,60	10,89	16,34	27,23	63.070,52	94.634,75	157.705,27
1.4			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								62.177,10
1.4.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	1.640,36	11,60	17,41	29,01	19.028,18	28.558,66	47.586,84
1.4.2	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	26,00	125,06	187,60	312,66	3.251,56	4.877,60	8.129,16

ITEM	CODIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1.4.3	820000H	DER	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,30x060) em L (0,3600 m ² /ud) + suporte METALICO	un	18,00	143,58	215,37	358,95	2.584,44	3.876,66	6.461,10
1.5			DRENAGEM								126.766,84
1.5.1	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	864,36	3,45	5,18	8,63	2.982,04	4.477,39	7.459,43
1.5.2	601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	777,92	12,07	18,12	30,19	9.389,54	14.095,99	23.485,53
1.5.3	610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	686,00	33,44	50,18	83,62	22.939,84	34.423,48	57.363,32
1.5.4	BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	32,00	480,73	721,10	1.201,83	15.383,36	23.075,20	38.458,56
1.6			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								22.714,88
1.6.1	74022/27	SEIL	Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso	un	42,00	32,58	48,87	81,45	1.368,36	2.052,54	3.420,90
1.6.2	74022/35	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	42,00	59,23	88,85	148,08	2.487,66	3.731,70	6.219,36
1.6.3	74022/53	SEIL/2016	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	42,00	34,33	51,50	85,83	1.441,86	2.163,00	3.604,86
1.6.4	74022/56	SEIL/2016	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	42,00	27,97	41,97	69,94	1.174,74	1.762,74	2.937,48
1.6.5	7.1	DAER/RS	Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa	un	42,00	26,86	40,30	67,16	1.128,12	1.692,60	2.820,72
1.6.6	3.20	DAER/RS	Mobilização e Desmobilização de Equipamento e Equipe para Extração de Corpos de Prova da Capa Asfáltica	gb	1,00	1.484,62	2.226,94	3.711,56	1.484,62	2.226,94	3.711,56
PREÇO TOTAL:											1.736.966,13

TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, SETECENTOS E TRINTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS

000117

Patrícia Juliana Olttramare

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

CNPJ 03.222.465/0001-85

Inscr. Estadual 903.00088-01

Luizino Duseffe

Eng. CREA-PR 28.605/D

Responsável Técnico e Responsável Técnico

CPF: 697.719.959-81 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR




DALBA

ENGENHARIA

000118

10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												TOTAL	Coef. Infl. (%)	
		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)														
		30	60	90	120	150	180	Serviço	Acumulado							
1	RECAPE ASFÁLTICO															
1.1	BASE / SUB-BASE	R\$ 612,61 5,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 3.675,64 30,00%	R\$ 3.063,04 25,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 2.450,43 20,00%	R\$ 12.252,14 100%	R\$ 12.252,14 0,71%	0,71%		
1.2	REVESTIMENTO	R\$ 64.891,97 5,00%	R\$ 64.891,97 5,00%	R\$ 259.567,86 20,00%	R\$ 389.351,79 30,00%	R\$ 324.459,83 25,00%	R\$ 259.567,86 20,00%	R\$ 259.567,86 20,00%	R\$ 259.567,86 20,00%	R\$ 259.567,86 20,00%	R\$ 259.567,86 20,00%	R\$ 1.310.091,45 100%	R\$ 1.310.091,45 75,42%	74,72%		
1.3	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 32.282,38 15,00%	R\$ 32.282,38 15,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 64.564,76 30,00%	R\$ 1.525.307,31 100%	R\$ 1.525.307,31 87,81%	12,39%		
1.4	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 25.353,37 20,00%	R\$ 38.030,05 30,00%	R\$ 38.030,05 30,00%	R\$ 12.435,42 20,00%	R\$ 18.653,13 30,00%	R\$ 18.653,13 30,00%	R\$ 18.653,13 30,00%	R\$ 18.653,13 30,00%	R\$ 18.653,13 30,00%	R\$ 18.653,13 30,00%	R\$ 1.587.484,41 100%	R\$ 1.587.484,41 91,39%	3,58%		
1.5	DRENAGEM	R\$ 681,45 3,00%	R\$ 2.725,79 12,00%	R\$ 5.678,72 25,00%	R\$ 6.360,17 28,00%	R\$ 4.770,12 21,00%	R\$ 2.498,64 11,00%	R\$ 2.498,64 11,00%	R\$ 2.498,64 11,00%	R\$ 2.498,64 11,00%	R\$ 2.498,64 11,00%	R\$ 1.736.966,13 100%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	1,31%		
1.6	ENSAIOS TÉCNICOS	R\$ 26.647,42 1,53%	R\$ 140.380,61 8,08%	R\$ 383.952,45 22,10%	R\$ 494.790,20 28,49%	R\$ 410.475,82 23,63%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 1.736.966,13 100%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	100,00%		
TOTAL PARCELAS:		R\$ 26.647,42 1,53%	R\$ 140.380,61 8,08%	R\$ 383.952,45 22,10%	R\$ 494.790,20 28,49%	R\$ 410.475,82 23,63%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 280.719,63 16,16%	R\$ 1.736.966,13 100%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 26.647,42 1,53%	R\$ 167.028,03 9,62%	R\$ 550.980,49 31,72%	R\$ 1.045.770,68 60,21%	R\$ 1.456.246,50 83,84%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	R\$ 1.736.966,13 100,00%	100,00%		

Patrícia Juliana Oltamare
Patrícia Juliana Oltamare
Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR


38

Lidiano Daleffe
Lidiano Daleffe
Eng. CIVIL - CREA-PR 28.605/D
Responsável Legal e Resp. Técnico
CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR


Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550
CNPJ 03.222.465/0001-85 - Inscr. Estadual 903.00088-01



[Handwritten signature]



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS



[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




TOMADA DE PREÇO N.º 014/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS
 INDIRETAS**

	Itens	%
I	IMPOSTOS (I)	
I.1	ISS	2,00%
I.2	PIS	0,65%
I.3	FINSOCIAL	2,00%
TOTAL IMPOSTOS:		4,65%
	Administração (A)	10,00%
	Eventuais (E)	5,00%
	Lucro (L)	6,00%
BDI = 1,0405 x 1,1 x 1,05 x 1,06		28,10%
BDI arredondado =		28,10%
BDI insumos de petróleo =		18,10%

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2020.


 Luciano Daleffe
 Eng. Civil - CREA-PR 28.605/D
 Responsável Legal e Resp. Técnico
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR


 Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.
 Patricia Juliana Oltramare
 Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 014/2020

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020, cujo objeto é a Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m², incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa – trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa – trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles – trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles – trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atilio Fontana); Rua Aracajú – trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú – trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão – PR. de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2020.

Atenciosamente,



Patricia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D
Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

[Handwritten signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

[Redacted line]

[Handwritten signatures]




Handwritten mark

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contendo a **Proposta de Preços** referente à **Tomada de Preços n.º 014/2020**, da **Prefeitura municipal de Francisco Beltrão**, possui **17 (dezessete)** folhas numericamente ordenadas, inclusive esta.

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2020.

Atenciosamente,



Patricia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Handwritten initials and marks



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000136

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 014/2020

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 22/06/2020 HORA: 09:00

0001?7



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta	003
Quadro de Quantidades e Preços Unitários	006
Cronograma Físico – Financeiro	009
Composição do BDI	011
Declaração de Pleno Atendimento	013
TERMO DE ENCERRAMENTO	015

002
000128



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

000129



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Carta Proposta



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 02

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone:
(46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão - PR, 22 de junho de 2020.

À Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 014/2020 ✓

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m², incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana - trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana - trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa - trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa - trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles - trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles - trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atilio Fontana); Rua Aracajú - trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú - trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão - PR. de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
01	73411	Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m ² , incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana - trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana - trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa - trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa - trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles - trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles - trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atilio Fontana); Rua Aracajú - trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú - trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba).	R\$ 1.613.611,41 (um milhão, seiscentos e treze mil, seiscentos e onze reais e quarenta e um centavos)	R\$ 179.836,94 (cento e setenta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)	R\$ 1.793.448,35 (um milhão, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)
Valor total por extenso R\$ 1.793.448,35 (um milhão, setecentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e cinco centavos)					

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**


O prazo de execução do objeto da licitação é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias e será contado a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.


Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Quadro de Quantidades e Preços Unitários



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000133

017

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31
LICITAÇÃO Nº 013/2020 - TOMADA DE PREÇOS - LOTE 02 - ANEXO V

OBJETO: execução de reaparelhamento asfáltico sobre pavimentação polidétrica, em área total de 23.343,16m², incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Itália, Jupiter e Pinheiro, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854) e o final da quadra 854; Rua Florence (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florence e a Rua Venezia); Rua Toscana (entre a Rua Florence e a Rua Venezia); Rua Santa Rosa (entre a Rua Florence e a Rua Venezia); Rua Sardenha (entre a Rua Florence e a Rua Venezia); Rua Santa Rosa - trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa - trecho 02 (entre a Rua Florence e a Rua Venezia); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles - trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles - trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atílio Fontana); Rua Aracaju - trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracaju - trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

BDI BETUMES: 18,10%
 BDI SERVIÇOS: 28,10%

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - 23.343,16M²

Município: Francisco Beltrão - PR

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. M.O.	P. UNIT. Mat.	TOT. M.O.	TOT. Mat.	Preço Unitário	VALOR TOTAL
1.	BASE / SUB-BASE								
1.1.	Brita graduada para recomposição de base de pavimento em drenagem escavada - (0,135 m ³ /m)	m ³	111,060	10,37	93,33	1.151,69	10.365,23	103,70	11.516,92
2.	REVESTIMENTO								
2.1.	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m ²	23.343,160	0,04	0,30	933,73	7.002,95	0,34	7.936,67
2.2.	Pintura de ligação com emulsão RR-1C - exclusive emulsão	m ²	46.563,320	0,03	0,21	1.396,90	9.778,30	0,24	11.175,20
2.3.	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	ton	23,300	299,08	2.691,71	6.968,56	62.716,84	2.990,79	69.685,41
2.4.	CBUQ - Binder "Reperfilamento" (quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.741,512	16,14	145,24	28.108,00	252.937,20	161,38	281.045,21
2.5.	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	87,080	387,39	3.486,43	33.733,92	303.598,32	3.873,82	337.332,25
2.6.	CBUQ - Capa de Rolamento (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	1.756,887	17,04	153,33	29.937,35	269.383,48	170,37	299.320,84
2.7.	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	96,630	387,04	3.483,31	37.399,68	336.592,25	3.870,35	373.991,92
3.	MEIO-FIO E SARJETA								
3.1.	Remoção de Meio-fio	m	5.791,600	0,94	8,39	5.444,10	48.591,52	9,33	54.035,63
3.2.	Meio-fio Simples DER - Tipo 5 - (0,034 m ³) - moldado "in loco"	m	5.791,600	2,56	23,03	14.826,50	133.380,55	25,59	148.207,04
4.	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO								
4.1.	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente (0,034 m ² /m ²)	m ²	1.640,360	2,73	24,53	4.478,18	40.238,03	27,26	44.716,21
4.2.	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219m ² /ud) + suporte Metálico	un	26,000	29,39	264,51	764,14	6.877,26	293,90	7.641,40

EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1-SSP/PR
 Representante Legal



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000134

118

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/0000-31

LICITAÇÃO Nº 013/2020 - TOMADA DE PREÇOS - LOTE 02 - ANEXO V

OBJETO: execução de reaparelhamento asfáltico sobre pavimentação polidébrica, em área total de 23.343,16m2, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheiro, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e a final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana - trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana - trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa - trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e a Rua Francisco Borghesani); Rua Santa Rosa - trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e a final da quadra 782); Rua Cavias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesani e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles - trecho 01 (entre a Rua Lagos e a Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles - trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e a final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lagos e Av. Afílio Fontana); Rua Aracaju - trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracaju - trecho 02 (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba), no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

BDI BETUMES: 18,10%
BDI SERVIÇOS: 28,10%

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIDÉBRICA - 23.343,16M2
Município: Francisco Beltrão - PR

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. M.O.	P. UNIT. Mat.	TOT. M.O.	TOT. Mat.	Preço Unitário	VALOR TOTAL
4.3	Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,30x060) em L (0,3600 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	18,000	33,75	303,66	607,50	5.465,88	337,41	6.073,38
5.	DRENAGEM					11.917,62	107.170,45		119.088,07
5.1.	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	864,360	0,82	7,29	708,78	6.301,18	8,11	7.009,96
5.2.	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	777,924	2,83	25,46	2.201,52	19.805,95	28,29	22.007,47
5.3.	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação	m	686,000	7,86	70,74	5.391,96	48.527,64	78,60	53.919,60
5.4.	B.L. Simples alvenaria H até 1,20m	un	32,000	112,98	1.016,74	3.615,36	32.535,68	1.129,72	36.151,04
6.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS					2.169,06	19.513,14		21.682,20
	(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra)								
6.1.	Ensaio de controle de taxa de aplicação de ligante betuminoso	un	42,000	7,66	68,90	321,72	2.893,80	76,56	3.215,52
6.2.	Ensaio de percentagem de betume - mistura betuminosa	un	42,000	13,92	125,27	584,64	5.261,34	139,19	5.845,98
6.3.	Ensaio de controle de grau de compactação da mistura asfáltica	un	42,000	8,07	72,61	338,94	3.049,62	80,68	3.388,56
6.4.	Ensaio de densidade do material betuminoso	un	42,000	6,58	59,16	276,36	2.484,72	65,74	2.761,08
6.5.	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	42,000	6,32	56,81	265,44	2.386,02	63,13	2.651,46
6.6.	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,000	381,96	3.437,64	381,96	3.437,64	3.819,60	3.819,60
PREÇO GLOBAL						179.836,94	1.613.611,41		1.793.448,35

Francisco Beltrão - PR, 22 de junho de 2020.

duw
EVANDRO MICHEL PICOLOTTI
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D

CLAIR
PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

of



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Cronograma físico-financeiro

A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located on the right margin of the page.

A handwritten mark in blue ink, consisting of a loop and a tail, located on the right margin of the page.

A large, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located on the right margin of the page.

A handwritten mark in blue ink, consisting of a circular shape with a tail, located on the right margin of the page.

A small handwritten mark in blue ink, resembling a cursive '3' or a similar symbol, located on the right margin of the page.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000036

ANEXO 13

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 014/2020
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAV. ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - 23.343,16M2
 Município: Francisco Beltrão - PR
 BDI SERVIÇOS: 28,10%

Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Serviços	MESES												TOTAIS	
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		PS	Valor
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor		
#REFI	BASE / SUB-BASE	5,00%	575,85	20,00%	2.303,38	30,00%	3.455,08	25,00%	2.879,23	20,00%	2.303,38	-	-	0,64%	11.516,92
2.	REVESTIMENTO	-	-	5,00%	69.024,38	20,00%	276.097,50	30,00%	414.146,25	25,00%	345.121,88	20,00%	276.097,50	76,97%	1.380.487,50
3.	MEIO-FIO E SARJETA	-	-	15,00%	30.336,40	30,00%	60.672,80	30,00%	60.672,80	25,00%	50.560,67	30,00%	17.529,30	11,28%	202.242,67
4.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	20,00%	23.817,61	30,00%	35.726,42	30,00%	35.726,42	15,00%	17.863,21	5,00%	5.954,40	-	-	6,64%	119.088,07
5.	DRENAGEM	3,00%	650,47	12,00%	2.601,86	25,00%	5.420,55	28,00%	6.071,02	21,00%	4.553,26	11,00%	2.385,04	1,21%	21.682,20
6.	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	1,40%	-	7,81%	-	21,92%	-	28,62%	-	23,75%	-	-	-	16,51%	-
	Percent. Global Simples (PGS)	1,40%	-	9,20%	-	31,12%	-	59,74%	-	83,49%	-	-	-	100,00%	-
	Percent. Global Acumulado (PGA)	1,40%	25.043,93	139.992,44	393.058,55	513.318,71	426.022,89	296.011,84	1.793.448,35	1.497.436,51	296.011,84	1.793.448,35	-	-	-
	Valor Global Simples		25.043,93	139.992,44	393.058,55	513.318,71	426.022,89	296.011,84	1.793.448,35	1.497.436,51	296.011,84	1.793.448,35	-	-	-
	Valor Global Acumulado		25.043,93	165.036,37	558.094,92	1.071.413,62	1.497.436,51	1.793.448,35	1.793.448,35	1.793.448,35	1.793.448,35	1.793.448,35	-	-	-

Francisco Beltrão - PR, 22 de junho de 2020.

EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Detalhamento do índice do BDI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.


ANEXO III

BDI (composição)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS	2,00
	PIS	0,65
	FINSOCIAL	2,00
	CPMF	0,00
TOTAL	$\Sigma =$	4,65
ADMINISTR.		10,00
EVENTUAIS		5,00
LUCRO		6,00
BDI		28,12
BDI = 1,0465x1,1x1,05x1,06		
BDI arredond.		28,1%
BDI Insumos de Petróleo		18,1%
BDI médio do Projeto		28,4%

Francisco Beltrão - PR, 22 de junho de 2020.


 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal


 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Declaração de Pleno Atendimento



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 03

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão
- Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 014/2020

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2020**, cujo objeto é a contratação para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área total de 23.343,16m², incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros Jardim Italia, Jupiter e Pinheirão, nos seguintes trechos: Rua Sicília (entre a Av. Roma e o final do calçamento da quadra 854); Rua Sicília (entre o final do calçamento da quadra 854 e o final da quadra 854); Rua Florença (entre a Av. Roma e o final do calçamento existente na quadra 854); Rua Verona (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 01 (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Toscana – trecho 02 (entre a Rua Florença e a Rua Sicília); Rua Sardenha (entre a Rua Florença e a Rua Veneza); Rua Santa Rosa – trecho 01 (entre a Rua Las Palmas e Rua Francisco Borghesan); Rua Santa Rosa – trecho 02 (entre a Rua Las Palmas e final da quadra 762); Rua Caxias do Sul (entre a Rua Francisco Borghesan e Tv. Los Angeles); Tv. Los Angeles – trecho 01 (entre a Rua Lages e Rua Santa Rosa); Tv. Los Angeles – trecho 02 (entre a Rua Santa Rosa e final da quadra 1061); Tv. Las Palmas (entre a Rua Lages e Av. Atílio Fontana); Rua Aracajú – trecho 01 (entre a Rua Sorocaba e Av. Guaratinguetá); Rua Aracajú – trecho 02 (Entre a Av. Guaratinguetá e Rua Terezópolis); Rua Piracicaba (entre a Av. Guaratinguetá e Rua Taubaté); e Tv. Bauru (entre a Rua Piracicaba e Rua Sorocaba).

Francisco Beltrão – PR, 22 de junho de 2020.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signatures in blue ink]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Proposta de Preços para a Tomada de Preços nº 014/2020, **016 (dezesesseis)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 22 de junho de 2020.


PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.****TERMO DE RENÚNCIA**

À Comissão de Licitações do Município de Francisco Beltrão/PR

Referente: **Edital de Tomada de Preços n.º 14/2020**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 14/2020, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Francisco Beltrão – PR, 22 de junho de 2020.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Def. Maria Sirlei Dangui

Giovani Dangui Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

LIVRO 29-P

CERTIDÃO

FOLHA 074/000

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00029-P, às Folhas 074/075, verifiquei constar a

Procuração do seguinte teor:

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os Livros de Procurações existentes neste Cartório, no de 29-P, às fls. 074/075 encontrei a Procuração lavrada no seguinte teor: **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz a empresa **PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, em favor de **CLAIR BERNADETTE TESSER**, na forma abaixo: **SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem que aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e três (28/04/2003), nesta cidade de Marmeleiro, Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, Fernando Carneiro, Tabelião Designado, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber como outorgante: a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão, PR, à Rodovia PR-483, KM 09, s/n, registrada na JCP sob nº 41201741168, por despacho de 02/09/1986, e com a última alteração contratual registrada na JCP sob nº 20023474084 em 02/01/2003, inscrita no CNPJ sob nº 79.569.398/0001-31; representada pelo sócio gerente Sr. LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI.RG nº 765.293-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 175.631.949-91, residente e domiciliado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de mim, Tabelião Designado, do que dou fé. DISSE-ME neste ato a empresa outorgante por seu representante legal que, pela presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **CLAIR BERNADETTE TESSER**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 16/06/1956 em Francisco Beltrão, PR, portadora da CI.RG nº 3.147.825-1/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 839.835.709-68, residente e domiciliada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; à quem confere amplos poderes para representar a empresa outorgante para participar de licitações, tomadas de preço, cartas convite e demais modalidades de concorrências públicas, podendo retirar editais, assinar atas, propostas, assistir abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, retirar e juntar documentos, promover, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, e ainda, representar a empresa outorgante perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, podendo juntar e retirar documentos, requerer certidões ou quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas, enfim praticar todos os atos necessários à participação da outorgante junto a qualquer concorrência pública e requerendo certidões e verificando débitos nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, fazendo por firme e valioso. A presente procuração é feita por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo. Como assim disse-me e outorgou, pediu-me e lhe lavrei este instrumento, que lhe foi lido, achado conforme, aceito, e assina comigo (aa.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado, que a digitei e a escrevi. Assino em público e raso. (Dispensadas as testemunhas). Cota: 384.62VRC-R\$ 40,39. O referido é verdade e dou fé. Marmeleiro, PR, 28 de abril de

CONFERE COM O ORIGINAL

Em

Procurador Municipal Francisco Beltrão

Certidão
Certifico que o selo de autenticação
da atas foi afixado na última folha do
documento entregue para o
Doutor.

Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Marmeleiro - PR
10/04/2003



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Danguí

Giovani Danguí Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

000145

LIVRO 29-P

CERTIDÃO

FOLHA 074/000

2003. (aa) Lucidio José Cella, Em testº (Sinal Público) da verdade. (a.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado. **Nada mais.** Recolhido o Funrejus nos termos do artigo 2º da Lei 14.815/2014. Está tudo conforme ao seu próprio original. **FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº <æselo_dig_numero>**, Controle: <æselo_dig_Control>. Eu, Fernando Carneiro, Escrevente Substituto, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$55,64, (VRC 384,62), Funrejus: R\$0 47, Selo: Não incide, ISS: Não incide, Fadep: Não incide - Total R\$56,11. Selo Digital Nº XXXXX.XXXXX.XXXXX, Controle XXXXX.XXXXX. Hora da lavratura - 10:11. Marmeleiro-PR, 28 de abril de 2003.

(aa.) PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Outorgante reciprocamente outorgado e LUCIDIO JOSE CELLA, Outorgante reciprocamente outorgado. Fernando Carneiro, Escrevente Substituto. Trasladada por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, MARIA SIRLEI DANGUI, Agente Delegada, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$9,45, (VRC 49,00) Funrejus: R\$2,36, Selo: R\$0,80, ISS: R\$0,28, Fadep: R\$0,47 - Total R\$13,36.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº HS da Verdade

Marmeleiro-PR, 17 de abril de 2020.

HS Danguí
 MARIA SIRLEI DANGUI
 Agente Delegada

FUNARPEN



SELO DIGITAL
 WRkXP.aOndu.IvqIX
 a6H4a.tKu4s
<http://funarpen.com.br>

27.397.507/0001-87
 TABELIONATO DE NOTAS E
 PROTESTO DE TÍTULOS
 MARIA SIRLEI DANGUI
 AGENTE DELEGADA
 FONE (46) 3525-1177
 RUA LAURINDO CRESTANI, 403
 CENTRO - 85615-000 - MARMELEIRO - PR



CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 22/06/20
 Prefeitura Mun. de Fco. Beltrão

A

M

Handwritten signature

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.147.825-1

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTeira DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3.147.825-1 DATA DE EXPEDIÇÃO: 24/08/2018

NOME: CLAIR BERNARDETTI TESSER

FILIAÇÃO: JOÃO TESSER

NAR: BALMORA TESSER

NATURALIDADE: FRANCOBELTRÃO/PR DATA DE NASCIMENTO: 10/06/1956

DOC. ORIGINAL: COMARCIA-FOO BELTRÃO/PR, DA SEDE
C.OAS.AV.SEP-2228, LIVRO=7B, FOLHA=198

CPR: 038.858.70P-68

CURTELAPR

ASSINATURA DO DELEGADO

LEI Nº 7.116 DE 29/08/63

INSTRUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO Nº 3.147.825-1
Emissão em 24/08/2018 em Curitiba, Paraná
At: 11:00:00 PM - 24/08/2018

CONFERE COM O ORIGINAL

Em 22/10/2020

Prefeitura Mun. de Foz. do Iguaçu

[Handwritten signatures and initials]