



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 32.122.298/0001-07

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 01

32.122.298/0001-07

**MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA**

**Rua: João Pessoa 101
Presidente Kennedy CEP: 85605-340
Francisco Beltrão - PR**

Diego da Madrugua

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 32.122.298/0001-07

DIEGO ALAN MADRUGA

ADMINISTRADOR

CPF 098.073.539-47

RG 10.385.538-1 SESP-PR

Paulo Cesar Rafagnin

CREA 162727/D

CPF 000.460.240.83

RG 0172 016-4

Paulo C. Rafagnin

Madrugua Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
engdiegomadruga@gmail.com
Fone: (46) 9 9110-1426

Paulo

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 I.E: 90801597-54
 END: Rua João Pessoa Nº 101, Bairro: Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.605-340
 FONE: (46) 99110-1426 / (46) 99916-2059
 E-MAIL: ENGDIEGOMADRUGA@GMAIL.COM

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01

À Comissão de Licitação

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL M.O R\$	TOTAL MATERIAL R\$	TOTAL LOTE R\$
1	076957	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre a Comunidade de Menino Jesus mais 465 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 2.790,00m ² .	40.262,21 (Quarenta mil e duzentos e sessenta e dois reais e vinte e um centavos)	93.945,17 (Noventa e três mil e novecentos e quarenta e cinco reais e dezessete centavos)	134.207,38
R\$ 134.207,38 (Cento e trinta e quatro mil e duzentos e sete reais e trinta e oito centavos)					

O prazo de execução será contado a partir da data da emissão da ordem de serviços, sendo:

- LOTE 01: 45 (quarenta e cinco) dias;

O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021

Diego Alan Madruga
 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 32.122.298/0001-07

DIEGO ALAN MADRUGA

ADMINISTRADOR

CPF 098.073.539-47

ENG. CIVIL CREA PR 165.158/D

RG 10.385.538-1

Paulo Cesar Rafagnin [32.122.298/0001-07]

MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua: João Pessoa 101

Presidente Kennedy CEP: 85605-340

[Francisco Beltrão - PR]

Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 162727/D
 CPF 009.450.249-83
 RG 9172918-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

D 03/05/2021

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 LOCAL: TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre a Comunidade Menino Jesus + 465,00 metros sentido Bairro Sadia)
 BDI: 26,75%

Área: 2 790,00 m²
 Extensão: 465,00 m
 Largura: 6,00 m

LOTE 001 TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre a Comunidade Menino Jesus + 465,00 metros sentido Bairro Sadia)

Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Unitário R\$	Valor Total R\$
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINA PI	99004	Locação de pavimentação	465,000	m	R\$ 0,43	R\$ 198,45
Total do grupo						R\$ 198,45
02 - PAVIMENTAÇÃO						
DER	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	3 720,000	m ²	R\$ 3,30	R\$ 12 266,43
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Polidédrico	2 790,000	m ²	R\$ 2,10	R\$ 5 872,61
SINA PI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	3 348,000	m ³ xK m	R\$ 2,29	R\$ 7 664,16
DER	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidédrico	2 790,000	m ²	R\$ 23,84	R\$ 66 520,17
SINA PI	97914	Transporte de polidédrico com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	3 348,000	m ³ xK m	R\$ 2,29	R\$ 7 664,16
DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	930,000	m	R\$ 10,98	R\$ 10 211,67
SINA PI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 5 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	334,800	m ³ xK m	R\$ 2,29	R\$ 766,42
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidédrico	2 790,000	m ²	R\$ 1,01	R\$ 2 814,52
SINA PI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	669,600	m ³ xK m	R\$ 2,29	R\$ 1 532,83
DER	532700	Compactação de pavimento polidédrico	2 790,000	m ²	R\$ 0,53	R\$ 1 488,45
SINA PI	COMP 001	Travamento de material granular - pó de pedra	27,900	m ³	R\$ 93,59	R\$ 2 611,28
SINA PI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	223,200	m ³ xK m	R\$ 2,29	R\$ 510,94
DER	532700	Compactação de pavimento polidédrico	2 790,000	m ²	R\$ 0,53	R\$ 1 488,45
Total do grupo						R\$ 121 414,10
03 - DRENAGEM						
DER	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	3 130,000	m	R\$ 0,34	R\$ 1 062,62
DER	600300	Escavação de bueiros em 1ª cat.	40,800	m ³	R\$ 8,56	R\$ 349,06
SINA PI	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local de baixo nível de interferências - Fornecimento e Assentamento. AF_12/2015	51,000	m	R\$ 208,47	R\$ 10 631,98
SINA PI	93368	Reatero mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8M ³ / Potência: 111HP), largura até 1,5M, profundidade de 1,5 a 3,0M, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016	34,374	m ³	R\$ 16,03	R\$ 551,15
Total do grupo						R\$ 12 594,81
TOTAL LOTE 001						R\$ 134 207,38

Ref.: Tabela SINAPI/PR 02/2021, DER/PR 10-2019, sem desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021.

Diego Alan Madruga
 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ 32.122.298/0001-07
 DIEGO ALAN MADRUGA
 ADMINISTRADOR
 CPF 098.073.539-47
 ENG. CIVIL CREA PR 165.158/D
 RG 10.385.538-1

Paulo Cesar Rafagnin
 PAULO CESAR RAFAGNIN
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 182727/D
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 009.450.249-83
 RG: 91729164
 Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 182727/D
 CPF 009.450.249.83
 RG 9172 916-4

32.122.298/0001-07

MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua: João Pessoa 101

Presidente Kennedy CEP: 85605-340

Francisco Beltrão - PR

Madruga Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
 Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
 engdiegomadruga@gmail.com
 Fone: (46) 9 9110-1426



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador: **Município de Francisco Beltrão - PR**
 Empreendimento: **Pavimentação Poliédrica**

Identifique o tipo de obra:	2	
Construção de rodovias e ferrovias:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. (X) Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,70%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 162727/D
 CPF 009.450.249.83
 RG 9172.916-4

Paulo C. Rafagnin
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

 Prefeito Municipal
 Carimbo e Assinatura

Diego Alan Madruga
Diego Alan Madruga
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 165158/D

32.122.298/0001-07

**MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua: João Pessoa 101
 Presidente Kennedy CEP: 85605-340
 Francisco Beltrão - PR



DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Tomada de Preço nº 07/2021

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021

Diego Alan Madruga
Diego Alan Madruga
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 165158/D

Diego Alan Madruga
 Madruga Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07
 Diego Alan Madruga
 CPF: 098.073.539-47
 RG: 10385538-1
 Administrador

32.122.298/0001-07
 MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA
 Rua: João Pessoa 101
 Presidente Kennedy CEP: 85605-340
 Francisco Beltrão - PR

Paulo Cesar Rafagnin

Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 162727/D
 CPF 009.458.248.83
 RG 9172 018-4

Madruga Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
 Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
 engdiegomadruga@gmail.com
 Fone: (46) 9 9110-1426

Paulo



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

Declaramos que disponibilizaremos para execução da obra objeto da TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021, no mínimo, veículos, máquinas e equipamentos conforme relação abaixo:

Retroescavadeira
Carregador frontal
Motoniveladora
Caminhão basculante
Caminhão pipa
Rolo pé de carneiro e rolo liso, com peso mínimo de 10t (rolo porte médio)
Extrusora
Ferramentas manuais (carrinhos, pás, cortadeiras, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, piquetes, nível de pedreiro e linha de nylon nº 100)

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021

Diego Alan Madruga

Madrug Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07
 Diego Alan Madruga
 CPF: 098.073.539-47
 RG: 10385538-1
 Administrador

32.122.298/0001-07
**MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA**
 Rua: João Pessoa 101
 Presidente Kennedy CEP: 85605-340
 Francisco Beltrão - PR

Paulo Cesar Rafagnin

Madrug Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
 Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
 engdiegomadruga@gmail.com
 Fone: (46) 9 9110-1426

Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 162727/D
 CPF 009.450.249.83
 RG 9172 916-4

n Paulo



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2021

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 32.122.298/0001-07

PROPOSTA DE PREÇO LOTE 02

Diego da Madrugua

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 32.122.298/0001-07

DIEGO ALAN MADRUGA

ADMINISTRADOR

CPF 098.073.539-47

RG 10.385.538-1 SESP-PR

32.122.298/0001-07

**MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA**

**Rua: João Pessoa 101
Presidente Kennedy CEP: 85605-340**

Francisco Beltrão - PR

Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.240-83
RG 9172 916-4

Paulo C. Rafagnin

Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
engdiegomadruga@gmail.com
Fone: (46) 9 9110-1426



MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 I.E: 90801597-54
 END: Rua João Pessoa Nº 101, Bairro: Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão – PR, CEP: 85.605-340
 FONE: (46) 99110-1426 / (46) 99916-2059
 E-MAIL: ENGDIEGOMADRUGA@GMAIL.COM

PROPOSTA DE PREÇOS – Lote 02

À Comissão de Licitação

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TOTAL M.O R\$	TOTAL MATERIAL R\$	TOTAL LOTE R\$
2	076958	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre o local pavimentado existente mais 840 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 5.040,00m ² .	65.396,73 (Sessenta e cinco mil e trezentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)	152.592,38 (Cento e cinquenta e dois mil e quinhentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)	217.989,11
R\$ 217.989,11 (Duzentos e dezessete mil e novecentos e oitenta e nove reais e onze centavos)					

O prazo de execução será contado a partir da data da emissão da ordem de serviços, sendo:

- LOTE 02: 90 (noventa) dias;

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021

32.122.298/0001-07

MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua: João Pessoa 101
Presidente Kennedy CEP: 85605-340
Francisco Beltrão - PR

MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.

CNPJ 32.122.298/0001-07

DIEGO ALAN MADRUGA

ADMINISTRADOR

CPF 098.073.539-47

ENG. CIVIL CREA PR 165.158/D

RG 10.385.538-1

Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 162727/D
 CPF 009.450.240.83
 RG 9172 916-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre o trecho pavimentado existente + 840,00 metros sentido Bairro Sadia)
BDI: 26,75%
Lote 002 TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre o trecho pavimentado existente + 840,00 metros sentido Bairro Sadia)

Dat 03/05/2021
Área: 5.040,00 m²
Extensão: 840,00 m
Largura: 6,00 m

Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Unitário R\$	Valor	Valor
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
SINAP	99004	Locação de pavimentação	840,000	m	R\$ 0,42		R\$ 354,82
Total do grupo							R\$ 354,82
02 - PAVIMENTAÇÃO							
DE	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	6.720,00	m ²	R\$ 3,26		R\$ 21.934,08
DE	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	5.040,00	m ²	R\$ 2,08		R\$ 10.489,33
SINAP	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6.048,00	m ³ xK m	R\$ 2,27		R\$ 13.702,35
DE	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 23,60		R\$ 118.927,87
SINAP	97914	Transporte de pedreiro com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6.048,00	m ³ xK m	R\$ 2,27		R\$ 13.702,35
DE	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra, pedra p/ pav.	1.680,00	m	R\$ 10,87		R\$ 18.256,90
SINAP	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	604,80	m ³ xK m	R\$ 2,27		R\$ 1.370,23
DE	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 1,00		R\$ 5.031,94
SINAP	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	1.209,60	m ³ xK m	R\$ 2,27		R\$ 2.740,47
DE	532700	Compactação de pavimento polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 0,53		R\$ 2.661,12
SINAP	COMP 001	Travamento de material granular - pó de pedra	50,40	m ³	R\$ 92,63		R\$ 4.668,57
SINAP	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	403,20	m ³ xK m	R\$ 2,27		R\$ 913,49
DE	532700	Compactação de pavimento polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 0,53		R\$ 2.661,12
Total do grupo							R\$ 217.069,82
03 - DRENAGEM							
DER	401140	Esc. de vaia lateral rasa c/motoniveladora	1.680,00	m	R\$ 0,34		R\$ 564,48
Total do grupo							R\$ 564,48
TOTAL							R\$ 217.989,11

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021.

Diego da Madruga
MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ 32.122.298/0001-07
DIEGO ALAN MADRUGA
ADMINISTRADOR
CPF 098.073.539-47
ENG. CIVIL CREA PR 165.158/D
RG 10.385.538-1

Paulo C. Rafagnin
PAULO CESAR RAFAGNIN
ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162727/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CPF: 009.450.249-83
RG: 91729164

Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.249.83
RG 91729164

Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.249.83
RG 91729164

32.122.298/0001-07

MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua: João Pessoa 101
Presidente Kennedy CEP: 85605-340
Francisco Beltrão - PR

Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
engdiegomadruga@gmail.com
Fone: (46) 9 9110-1426



OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 LOCAL: TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre o trecho pavimentado existente + 840,00 metros sentido Bairro Sadie)

Data: 03/05/2021
 Área: 5.040,00 m²
 Extensão: 840,00 m

BDI: 26,75% Largura: 8,00 m

Lote 002 Referência	Código	TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre o Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	DIAS		
							30	60	90
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES							33,33%	33,33%	33,34%
SINAPI	99064	Locação de pavimentação	840,000	m	R\$ 0,42	R\$ 118,26	R\$ 118,26	R\$ 118,30	
Total do grupo						R\$ 354,82			
02 - PAVIMENTAÇÃO									
DER	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	8.720,00	m ²	R\$ 3,26	R\$ 21.934,08	R\$ 7.310,63	R\$ 7.310,63	R\$ 7.312,82
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 2,08	R\$ 10.499,33	R\$ 3.499,43	R\$ 3.499,43	R\$ 3.500,48
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	8.048,00	m ³ xKm	R\$ 2,27	R\$ 13.702,35	R\$ 4.566,99	R\$ 4.566,99	R\$ 4.568,36
DER	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 23,60	R\$ 118.927,87	R\$ 39.638,66	R\$ 39.638,66	R\$ 39.650,55
SINAPI	97914	Transporte de polidrico com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	8.048,00	m ³ xKm	R\$ 2,27	R\$ 13.702,35	R\$ 4.566,99	R\$ 4.566,99	R\$ 4.568,36
DER	535200	Extração, carga, transp. essent. cordão lat. pedra, pedra p/ pav.	1.680,00	m	R\$ 10,87	R\$ 18.256,80	R\$ 6.085,02	R\$ 6.085,02	R\$ 6.086,85
SINAPI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	804,80	m ³ xKm	R\$ 2,27	R\$ 1.370,23	R\$ 456,70	R\$ 456,70	R\$ 456,84
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 1,00	R\$ 5.031,84	R\$ 1.677,14	R\$ 1.677,14	R\$ 1.677,65
SINAPI	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	1.209,80	m ³ xKm	R\$ 2,27	R\$ 2.740,47	R\$ 913,40	R\$ 913,40	R\$ 913,67
DER	532700	Compactação de pavimento polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 0,53	R\$ 2.681,12	R\$ 886,95	R\$ 886,95	R\$ 887,22
SINAPI	COMP 001	Travamento de material granular - pó de pedra	50,40	m ³	R\$ 92,63	R\$ 4.688,57	R\$ 1.556,04	R\$ 1.556,04	R\$ 1.556,50
SINAPI	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	403,20	m ³ xKm	R\$ 2,27	R\$ 913,49	R\$ 304,47	R\$ 304,47	R\$ 304,56
DER	532700	Compactação de pavimento polidrico	5.040,00	m ²	R\$ 0,53	R\$ 2.681,12	R\$ 886,95	R\$ 886,95	R\$ 887,22
Total do grupo						R\$ 217.089,82			
03 - DRENAGEM									
DER	401140	Esc. de vala lateral rasa o/motoriveladora	1.680,00	m	R\$ 0,34	R\$ 576,12	R\$ 188,14	R\$ 188,14	R\$ 188,20
Total do grupo						R\$ 564,48			
TOTAL						R\$ 217.989,11			
TOTAL MENSAL							33,33%	33,33%	33,34%
						R\$ 72.655,77	R\$ 72.655,77	R\$ 72.677,57	
ACUMULADO							33,33%	66,66%	100,00%
						R\$ 72.655,77	R\$ 145.311,54	R\$ 217.989,11	

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021.

Diego A. Madruga
 MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
 CNPJ 32.122.298/0001-07
 DIEGO ALAN MADRUGA
 ADMINISTRADOR
 CPF 098.073.539-47
 ENG. CIVIL CREA PR 165.158/D
 RG 10.385.538-1

Paulo C. Rafagnin
 PAULO CESAR RAFAGNIN
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PR 162727/D
 RESPONSÁVEL TÉCNICO
 CPF: 009.450.249-83
 RG: 91729164

Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.249.83
RG 9172 916-4

32.122.298/0001-07

MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA

Rua: João Pessoa 101
 Presidente Kennedy CEP: 85605-340
 Francisco Beltrão - PR

Madrug Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
 Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
 engdiegomadruga@gmail.com
 Fone: (46) 9 9110-1426



BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador: **Município de Francisco Beltrão - PR**
 Empreendimento: **Pavimentação Polidétrica**

Identifique o tipo de obra:	2	
Construção de rodovias e ferrovias:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. (X) Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,70%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Paulo Cesar Rafagnin
 CREA 162727/D
 CPF 009.450.249-83
 RG 9172 916-4

Paulo C. Rafagnin
 Responsável Técnico
 Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal
 Carimbo e Assinatura

Diego Alan Madruga
Diego Alan Madruga
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 165158/D

32.122.298/0001-07

**MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA**

Rua João Pessoa 101
 Presidente Kennedy, CEP: 85605-340
 Francisco Beltrão - PR

V.131028

Madruga Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
 Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
 engdiegomadruga@gmail.com
 Fone: (46) 9 9110-1426



DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EXECUÇÃO DA OBRA

Declaramos que disponibilizaremos para execução da obra objeto da TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021, no mínimo, veículos, máquinas e equipamentos conforme relação abaixo:

Retroescavadeira
Carregador frontal
Motoniveladora
Caminhão basculante
Caminhão pipa
Rolo pé de carneiro e rolo liso, com peso mínimo de 10t (rolo porte médio)
Extrusora
Ferramentas manuais (carrinhos, pás, cortadeiras, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, piquetes, nível de pedreiro e linha de nylon nº 100)

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021

Diego Alan Madrugua

Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07
Diego Alan Madrugua
CPF: 098.073.539-47
RG: 10385538-1
Administrador

Paulo Cesar Rafagnin
Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.249.83
RG 9172 215-4

Paulo C. Rafagnin

Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
engdiegomadruga@gmail.com
Fone: (46) 9 9110-1426

32.122.298/0001-07
MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA
Rua: João Pessoa 101
Presidente Kennedy CEP: 85605-340
Francisco Beltrão - PR




DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Tomada de Preço nº 07/2021


Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021


Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07
Diego Alan Madruga
CPF: 098.073.539-47
RG: 10385538-1
Administrador


32.122.298/0001-07
MADRUGA ENGENHARIA
E CONSTRUÇÃO LTDA
Rua: João Pessoa 101
Presidente Kennedy CEP: 85605-340
Francisco Beltrão - PR


Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.249-83
RG 9172 916-4



Paulo Cesar Rafagnin
CREA 162727/D
CPF 009.450.249-83
RG 9172 916-4

Madruga Engenharia e Construção LTDA
CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
madrugaengenharia@gmail.com


Paulo

N




DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 32.122.298/0001-07, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra.

Francisco Beltrão, 16 de junho de 2021


 William Nathan Madruga
 Contador
 CRC PR.065115-0/9


 Madruga Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07
 Diego Alan Madruga
 CPF: 093.073.539-47
 RG: 10395538-1
 Administrador

32.122.298/0001-07
 MADRUGA ENGENHARIA
 E CONSTRUÇÃO LTDA
 Rua: João Pessoa 101
 Presidente Kennedy CEP: 85605-340
 Francisco Beltrão - PR

Madruga Engenharia e Construção LTDA
 CNPJ: 32.122.298/0001-07 IE: 90801597-54
 Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy
 Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85605-340
 engdiegomadruga@gmail.com
 Fone: (46) 9 9110-1426



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa ▶ Fácil

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA		Protocolo: PRC2106305880			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41208936509	CNPJ 32.122.298/0001-07	Data de Ato Constitutivo 28/11/2018	Início de Atividade 28/11/2018		
Endereço Completo Rua João Pessoa, Nº 101, Presidente Kennedy - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-340					
Objeto Social Construção de edifícios; Serviços de engenharia; Construção de redes de abastecimento de água e coleta de esgoto, exceto obras de irrigação; Atividades paisagísticas; Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; Obras de alvenaria e obras de acabamento da construção; Serviços de pintura de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de instalações esportivas e recreativas; Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos; Design de interiores; Comércio varejista de materiais de construção; Transporte rodoviário de cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional.					
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado		
Dados do Sócio					
Nome DIEGO ALAN MADRUGA	CPF/CNPJ 098.073.539-47	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato
Dados do Administrador					
Nome DIEGO ALAN MADRUGA		CPF 098.073.539-47	Término do mandato		
Último Arquivamento				Situação	
Data 27/01/2020	Número 20200557831	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		ATIVA Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/04/2021, às 09:28:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código X5L6EM14.



PRC2106305880



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Data da consulta: 16/06/2021 13:19:48

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **32.122.298/0001-07**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **MADRUGA ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2019**Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF



L

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À Comissão de Licitação do município de Francisco Beltrão - PR

Tomada de Preço nº 07/2021

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.551.176/0001-89, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra.

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2021.



Paulo Roberto Krause
Sócio Administrador

36.551.176/0001-89

PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDATravessa Ametista, 122
Vila Nova CEP: 85605-382
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA			Protocolo: PRC2107206511		
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41209300918	CNPJ 36.551.176/0001-89	Data de Ato Constitutivo 04/03/2020	Início de Atividade 04/03/2020		
Endereço Completo Travessa Ametista, Nº 122, Vila Nova - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-352					
Objeto Social Obras de terraplenagem, Atividades relacionadas a esgoto, Construção de edifícios, Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, Construção de redes de transportes por dutos, Obras portuárias, marítimas e fluviais, Construção de instalações esportivas e recreativas, obras de engenharia civil, Demolição de edifícios, Preparação de canteiro e limpeza de terreno, Serviços de preparação do terreno, Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, obras de acabamento da construção, Obras de fundações, Obras de alvenaria, Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, Locação de automóveis sem condutor, Atividades de limpeza, Atividades paisagísticas.					
Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)		Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
PAULO ROBERTO KRAUSE	033.924.409-73	R\$ 200.000,00	Sócio	S	
Dados do Administrador					
Nome	CPF	Término do mandato			
PAULO ROBERTO KRAUSE	033.924.409-73				
Último Arquivamento			Situação		
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA		
04/03/2020	20201141043	090 / 315 - ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	SEM STATUS		

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/06/2021, às 08:41:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código TGGEXJJZ.



PRC2107206511

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DE TRANSPORTES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSPORTES
 CATEGORIA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME: **PAULO ROBERTO KRAUSE**

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: **6470096-0 SESP PR**

CPF: **033.924.409-73** DATA NASCIMENTO: **26/12/1982**

FILIAÇÃO: **REINOLDO KRAUSE**
LEONIRA MARIA
BERNARDON KRAUSE

PERMISSÃO: **AC** CAT. HAB: **A2**

Nº REGISTRO: **01670459534** VALIDADE: **07/08/2022** 1ª HABILITAÇÃO: **16/02/2001**

OBSERVAÇÕES

LOCAL: **SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, PR** DATA EMISSÃO: **22/09/2017**

ASSINATURA DO PORTADOR

ASSINATURA DO EMISSOR: **ACR05 (RAM)**

81057225403
 PR913059829

PARANÁ

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1522220848

PROIBIDO PLASTIFICAR 1522220848

CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 22/09/2017
 Proibido Assinar em Preto ou Branco

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Carin

[Handwritten signature]
partel.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



TCEPR
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

CNPJ: 36551176000189

NENHUM ITEM ENCONTRADO!

CAMPOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM EIRELI
26.408.235/0001-00

ROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2021.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Lot e	Código	Descrição	Valor total da mão de obra R\$	Valor total do material R\$	Valor total do lote R\$	Valor total do lote por extenso
1	076957	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre a Comunidade de Menino Jesus mais 465 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 2.790,00m ² .	R\$23.966,94	R\$ 95.867,76	R\$ 119.834,70	Cento e dezenove mil oitocentos e trinta e quatro reais e setenta centavos
2	076958	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo	R\$ 39.337,96	R\$ 157.351,84	R\$ 196.689,80	Cento e noventa e seis mil seiscentos e oitenta e nove mil

Rua Estevão Panisson, Nº 221, São Francisco Xavier, Dois Vizinhos – Paraná, CEP 85.660-000

Telefone: (46) 98811-5881 E-Mail: Cleber_Doscampos@Hotmail.Com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

		distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre o local pavimentado existente mais 840 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 5.040,00m ² .				e oitenta centavos
--	--	--	--	--	--	--------------------

O prazo de execução será contado a partir da data da emissão da ordem de serviços, sendo:

- LOTE 01: 45 (quarenta e cinco) dias;
- LOTE 02: 90 (noventa) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Dois Vizinhos, 19 de junho de 2021.

Maria Marli Alves Antunes dos Campos
MARIA MARLI ALVES ANTUNES DOS CAMPOS
CPF: 513.153.949-87
RG nº 87045080 SESP/PR
SÓCIO ADMINISTRADOR

26.408.235/0001-00
CAMPOS LIMPEZA E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO
FRANCISCO XAVIER - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Rua Estevão Panisson, Nº 221, São Francisco Xavier, Dois Vizinhos – Paraná, CEP
85.660-000

Telefone: (46) 98811-5881 E-Mail: Cleber_Doscampos@Hotmail.Com

Cleber

Campos Limpeza e Terraplanagem Eireli
 Endereço: Rua Estevão Panisson, 221, São Francisco Xavier, Dois Vizinhos/PR
 CNPJ: 26.408.235/0001-00 / Email: cleber_doscampos@hotmail.com / Fone: 46 99930-9220
 LICITAÇÃO Nº 07/2021 - TOMADA DE PREÇO - ANEXO V - LOTE 01

OBJETO: **PLANILHA DE SERVIÇOS E VALORES**
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -trecho entre a Comunidade de Menino Jesus mais 465 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 2.790,00m2
 Data: 18 de JUNHO de 2021.

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	VALOR TOTAL R\$
26,32%						
BDI						
Total do grupo						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES Locação de Pavimentação	465,000		0,32	0,40	186,00 186,00
2 PAVIMENTAÇÃO						
	Escarificação, regularização compac. Subleito	3.720,000	m2	2,20	2,76	10.336,03
	Colchão de argila p/ pav. Polidédrico	2.790,000	m2	1,55	1,96	5.462,71
	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	3.348,000	m3xKm	1,55	1,96	6.555,25
	Extração, carga, preparo e assentamento do polidédrico	2.790,000	m2	17,00	21,47	59.913,58
	Transporte de polidédrico com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	3.348,000	m3xKm	1,55	1,96	6.555,25
	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra p/ pav.	930,000	m	8,05	10,17	9.456,95
	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	334,800	m3xKm	1,55	1,96	655,53
	Enchimento c/ argila p/ pav. polidédrico	2.790,000	m2	0,74	0,93	2.608,00
	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	669,600	m3xKm	1,55	1,96	1.311,05
	Compactação de pavimento polidédrico	2.790,000	m2	0,38	0,48	1.063,20
	Tratamento de material granular - pó de pedra	27,900	m3	65,00	85,90	2.396,54
	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	223,200	m3xKm	1,55	1,96	437,02
	Compactação de pavimento polidédrico	2.790,000	m2	0,38	0,48	1.063,20
Total do grupo						
3 DRENAGEM						
	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	3.130,000	m	0,28	0,35	1.107,07
	Escavação de bueiros em 1a. cat.	40,800	m3	6,25	7,90	322,12
	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local de baixo nível de interferências -	51,000	m	145,00	183,16	9.341,36
	Fornecimento e Assentamento. AF. 12/2015	34,374	m3	11,74	14,83	509,77
	Realterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8M ³ / Potência: 111HP), largura até 1,5M, profundidade de 1,5 a 3,0M, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF. 04/2016					11.280,31
Total do grupo						
TOTAL LOTE 001						119.834,70

26.408.235/0001-00
CAMPOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
 RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER - CEP 85600-000 - DOIS VIZINHOS

Maria Mari Alves Antunes dos Campos
 CPF: 913.103.946-87
 RG nº 6.704.508-0 SESP/PR
 Empresária

Renata Garbossa
 Engenheira Civil
 CREA/PR 127192/D

Renata Garbossa
 Engenheira civil - CREA PR 127192/D
 Responsável técnico: Renata Garbossa
 Engenheira civil - CREA PR 127192/D

Campos Limpeza e Terraplanagem Eireli
 Endereço: Rua Estevão Panisson, 221, São Francisco Xavier, Dois Vizinhos/PR
 CNPJ: 26.408.235/0001-00 / Email: cleber_doscampos@hotmail.com / Fone: 46 99930-9220
 LICITAÇÃO Nº 0772021 - TOMADA DE PREÇO - ANEXO V - LOTE 02

OBJETO: **PLANILHA DE SERVIÇOS E VALORES**
PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES -trecho entre o local pavimentado existente mais 840 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 5.040,00m2
 Data: 18 de JUNHO de 2021. 26,32% BDI

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	VALOR TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES Locação de Pavimentação	840,000		0,32	0,40	339,55 339,55
2	PAVIMENTAÇÃO Escarificação, regularização compac. Subleito	6.720,000	m2	2,20	2,78	18.675,15
	Colchão de argila p/ pav. Polidético	5.040,000	m2	1,55	1,96	9.868,12
	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6.048,000	m3xKm	1,55	1,96	11.841,74
	Extração, carga, preparo e assentamento do polidético	5.040,000	m2	17,00	21,47	108.230,98
	Transporte de polidetro com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6.048,000	m3xKm	1,55	1,96	11.841,74
	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	1680,000	m	8,05	10,17	17.083,52
	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	604,800	m3xKm	1,55	1,96	1.184,17
	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	5.040,000	m2	0,74	0,93	4.711,23
	Enchimento c/ argila p/ pav. polidético	1209,600	m3xKm	1,55	1,96	2.368,35
	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	5.040,000	m2	0,38	0,48	2.419,28
	Compactação de pavimento polidético	50,400	m3	68,00	85,90	4.329,24
	Travamento de material granular - pó de pedra	403,200	m3xKm	1,55	1,96	789,45
	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	5.040,000	m2	0,38	0,48	2.419,28
	Compactação de pavimento polidético					195.762,25
Total do grupo						
3	DRENAGEM Esc. de vala lateral rasa c/ motorveladora	1.680,000	m	0,25	0,35	588,00 588,00
TOTAL LOTE 001						196.689,80

Maria Mári Alves Antunes dos Campos
 Maria Mári Alves Antunes dos Campos
 CPF: 513.153.949-87
 RG nº 8.704.506-0 SESP/PR
 EMPRESARIA

Renata Garbossa
 Renata Garbossa
 Engenheira Civil - CREA PR 127192/D
 Responsável Técnico: Renata Garbossa
 Engenheira Civil - CREA PR 127192/D

Renata Garbossa
 Engenheira Civil
 CREA/PR 127192/D

26.408.235/0001-00
CAMPOS LIMPEZA E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
 RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER - CEP 85860-000
 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Receber

Re.

Data: 18/06/2021

CRONOGRAMA
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 Comunidade Menino Jesus
 BDI: 26,32%

LOTE 001 codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	dias		45	
						50%	50%		
99064	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES Locação de pavimentação	1.000	ud	R\$ 0,40	R\$ 187,96	50,00%	93,98	50,00%	93,98
Total do grupo									
500000	02 - PAVIMENTAÇÃO Escarificação, regularização compac. Subleito	3720,000	m2	R\$ 2,78	R\$ 10.338,03	50,00%	5.169,02	50,00%	5.169,02
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidríco	2790,000	m2	R\$ 1,96	R\$ 5.462,71	50,00%	2.731,36	50,00%	2.731,36
97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	3348,000	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 6.555,25	50,00%	3.277,63	50,00%	3.277,63
521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidríco	2790,000	m2	R\$ 21,47	R\$ 59.913,58	50,00%	29.956,79	50,00%	29.956,79
97914	Transporte de pedreiro com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	3348,000	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 6.555,25	50,00%	3.277,63	50,00%	3.277,63
535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra, pedra p/ pav.	930,000	m	R\$ 10,17	R\$ 9.456,95	50,00%	4.728,48	50,00%	4.728,48
97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	334,800	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 655,53	50,00%	327,77	50,00%	327,77
532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidríco	2790,000	m2	R\$ 0,93	R\$ 2.606,00	50,00%	1.304,00	50,00%	1.304,00
97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	669,600	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 1.311,05	50,00%	655,53	50,00%	655,53
532700	Compactação de pavimento polidríco	2790,000	m2	R\$ 0,48	R\$ 1.339,24	50,00%	669,62	50,00%	669,62
97914	Travamento de material granular - pó de pedra	27,900	m3	R\$ 85,90	R\$ 2.396,54	50,00%	1.198,27	50,00%	1.198,27
COMP	Compactação de pavimento polidríco	223,200	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 437,02	50,00%	218,51	50,00%	218,51
532700	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3 em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	2790,000	m2	R\$ 0,48	R\$ 1.339,24	50,00%	669,62	50,00%	669,62
Total do grupo					R\$ 108.369,39	50,00%	553,54	50,00%	553,54
401140	03 - DRENAGEM Esc. de vala lateral rasa c/ motoniveladora	3130,000	m	R\$ 0,35	R\$ 1.107,07	50,00%	161,06	50,00%	161,06
600300	Escavação de bueiros em 1a. cal.	40,800	m3	R\$ 7,90	R\$ 322,12	50,00%	161,06	50,00%	161,06
92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local de baixo	51,000	m	R\$ 183,16	R\$ 9.341,36	50,00%	4670,68	50,00%	4670,68
93368	Resleiro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de capamba: 0,8MP / Potência: 111HP), largura até	34,374	m3	R\$ 14,83	R\$ 509,77	50,00%	254,89	50,00%	254,89
Total do grupo					R\$ 11.280,31	50,00%	553,54	50,00%	553,54
VALOR DO ORÇAMENTO					R\$ 119.834,70	50,00%	553,54	50,00%	553,54
					TOTAL MENSAL	FÍSICO	50,00%	50,00%	50,00%
						FINANCEIRO	R\$ 59.917,35	R\$ 59.917,35	R\$ 59.917,35
						ACUMULADO	50,00%	50,00%	100,00%
						VALORES	R\$ 59.917,35	R\$ 59.917,35	R\$ 119.834,70

Maria Marli Alves Antunes dos Campos
MARIA MARLI ALVES ANTUNES DOS CAMPOS
 CPF: 513.153.949-87
 RG nº 8.704.508-0 SESP/PR
 EMPRESÁRIA

Renata Garbosa
RENATA GARBOSSA
 Engenheira Civil
 CREA/PR 127192/D
 CPF: 066.050.659-99
 RG nº 86712970 SESP/PR
 CREA-PR nº 127192/D
 RESPONSÁVEL TÉCNICO

26.408.235/0001-00
CAMPOS LIMPEZA E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
 RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER - CEP 85680-000 PARANÁ
 DOIS VIZINHOS

000135

Data: 18/06/2021

CRONOGRAMA
PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
Trecho de acesso a Comunidade Menino Jesus
BDI: 26,32%
Lote 002

codigo	Serviço	quant.	unid.	valor unit.R\$	valor total R\$	dias				
						50%	30	60	90	
LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO										
99064	Extração, carga, preparo e assentamento do polidédrico Locação de pavimentação	1.000	ud			50%	33,33%	33,33%	33,33%	
				R\$ 0,40	R\$ 339,55		113,17	113,17	113,17	
		840,000	m		R\$ 339,55					
02 - PAVIMENTAÇÃO										
500000	Escarificação, regularização compac. Subleito Colchão de argila p/ pav. Polidédrico	6720,000	m2	R\$ 2,78	R\$ 18.675,15		33,33%	33,33%	33,33%	
532600	Colchão de argila p/ pav. Polidédrico	5040,000	m2	R\$ 1,96	R\$ 9.888,12		6.224,43	6.224,43	6.224,43	
97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6048,000	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 11.841,74		3.289,04	3.289,04	3.289,04	
521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidédrico	5040,000	m2	R\$ 21,47	R\$ 108.230,98		3.946,85	3.946,85	3.946,85	
97914	Transporte de polidetro com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6048,000	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 11.841,74		36.073,39	36.073,39	36.073,39	
535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	1680,000	m	R\$ 10,17	R\$ 17.083,52		3.946,85	3.946,85	3.946,85	
97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	604,800	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 1.184,17		5.693,94	5.693,94	5.693,94	
532650	Enchimento c/ argila p/ pav. polidédrico	5040,000	m2	R\$ 0,93	R\$ 4.711,23		394,68	394,68	394,68	
97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	1209,600	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 2.368,35		1.570,25	1.570,25	1.570,25	
532700	Compactação de pavimento polidédrico	5040,000	m2	R\$ 0,48	R\$ 2.419,28		789,37	789,37	789,37	
COMP	Travamento de material granular - pó de pedra	50,400	m3	R\$ 85,90	R\$ 4.329,24		806,35	806,35	806,35	
97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	403,200	m3xKm	R\$ 1,96	R\$ 789,45		1.442,94	1.442,94	1.442,94	
532700	Compactação de pavimento polidédrico	5040,000	m2	R\$ 0,48	R\$ 2.419,28		263,12	263,12	263,12	
					R\$ 195.762,25		806,35	806,35	806,35	
03 - DRENAÇÃO										
401140	Esc. de vala lateral rasa cimentoviveadora	1680,000	m	R\$ 0,35	R\$ 588,00		33,33%	33,33%	33,33%	
					R\$ 588,00		195,98	195,98	195,98	
VALOR DO ORÇAMENTO										
					R\$ 196.689,80					
TOTAL										
							FISICO	33,33%	33,33%	
							FINANCEIRO	65.563,27 R\$	65.563,27 R\$	
VALORES ACUMULADO										
								66,67%	100,00%	
								131.126,53 R\$	196.689,80 R\$	

26.408.235/0001-007
CAMPOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER - CEP 85660-000 PARANÁ

Maria Maria Alves Antunes dos Campos
MARIA MARLI ALVES ANTUNES DOS CAMPOS
CPF: 513.153.949-87
RG n° 8.704.508-0 SESP/PR
EMPRESÁRIA

Renata Garbossa
RENATA GARBOSSA
CPF: 066.050.659-99
RG n° 86712970 SESP/PR
CREA-PR n° 127192/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador:
Empreendimento:Município de Francisco Beltrão - PR
Pavimentação Poliédrica

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. () Sobre os serviços. x <input type="radio"/> Sobre a mão-de-obra.
Construção de rodovias e ferrovias:	2	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
I1: PIS e COFINS				3,07%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,21%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,26%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				26,32%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I-I2-I3)]-1$$

Renata Garbossa

Renata Garbossa
Engenheira Civil
CREA/PR 127192/D

RENATA GARBOSSA
CPF: 066.050.659-99
RG nº 86712970 SESP/PR
CREA-PR nº 127192/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Maria Marli Alves Antunes dos Campos
MARIA MARLI ALVES ANTUNES DOS CAMPOS
CPF: 513.153.949-87
RG nº 8.704.508-0 SESP/PR
EMPRESÁRIA

26.408.235/0001-00
CAMPOS LIMPEZA E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER - CEP 85660-000 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador:

Município de Francisco Beltrão - PR

Empreendimento:

Pavimentação Poliédrica

Identifique o tipo de obra:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. () Sobre os serviços. x Sobre a mão-de-obra.
Construção de rodovias e ferrovias:	2	
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	3,80%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,32%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,50%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,02%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	6,64%
I1: PIS e COFINS				3,07%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				3,21%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,26%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,32%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Renata Garbossa
Engenheira Civil
CREA/PR 127192/D

Renata Garbossa

RENATA GARBOSSA
CPF: 066.050.659-99
RG nº 86712970 SESP/PR
CREA-PR nº 127192/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Maria Marli Alves Antunes dos Campos
MARIA MARLI ALVES ANTUNES DOS CAMPOS

CPF: 513.153.949-87
RG nº 8.704.508-0 SESP/PR
EMPRESÁRIA

26.408.235/0001-00
CAMPOS LIMPEZA E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME
RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO FRANCISCO XAVIER - CEP 85860-000 DOIS VIZINHOS - PARANÁ

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO**

À comissão de Licitação

Tomada de Preço nº 07/2021

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **CAMPOS LIMPEZA E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 26.408.235/0001-00, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Dois Vizinhos – PR, 18 de junho de 2021.

Maria Marli Alves Antunes dos Campos

MARIA MARLI ALVES ANTUNES DOS CAMPOS

CPF: 513.153.949-87

RG nº 87045080 SESP/PR

SÓCIO ADMINISTRADOR

26.408.235/0001-00
**CAMPOS LIMPEZA E
TERRAPLANAGEM EIRELI - ME**
RUA ESTEVÃO PANISSON, 221 - BAIRRO SÃO
FRANCISCO XAVIER - CEP 85660-000
DOIS VIZINHOS - PARANÁ

Rua Estevão Panisson, Nº 221, São Francisco Xavier, Dois Vizinhos – Paraná, CEP
85.660-000

Telefone: (46) 98811-5881 E-Mail: Cleber_Doscampos@Hotmail.Com



ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 01

Salto do Lontra, 18 de junho de 2021.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de **Tomada de Preço nº 07/2021**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL M.O	VALOR TOTAL MAT.	VALOR TOTAL LOTE	TOTAL LOTE EXTENSO
1	076957	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre a Comunidade de Menino Jesus mais 465 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 2.790,00m ² .	41.188,25	96.105,93	137.294,18	Cento e trinta e sete mil e duzentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos.

O prazo de execução será contado a partir da data da emissão da ordem de serviços, sendo:

Leandro Baú
CREA-PR 71.70476
CPE: 950.031.730-68
RG: 5.151.664-8



LB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

- LOTE 01: 45 (QUARENTA E CINCO) dias. ✓

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações. ✓

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Salto do Lontra, 18 de junho de 2021.

Leandro Baú
CREA-PR/57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA
CNPJ 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF 946.030.739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro

85670-000 - Salto do Lontra - PR

Para
Leonor



LB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

MODELO N° 03**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À Comissão de Licitação
Tomada de Preço n° 07/2021

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal n° 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa L. B. ENGENHARIA LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO N° 07/2021** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Salto do Lontra, 18 de junho de 2021.

Leandro Baú
CREA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA
CNPJ 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF 946.030.739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.
Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Paulo

baú

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: ibengenharia01@gmail.com
 Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
 cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
 Fone: (46) 3191-0110
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO					Data	03/05/2021	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				Área:	2.790,00	m2
LOCAL:	TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre a Comunidade Menino Jesus + 465,00 metros sentido Bairro Sadia)				Extensão:	465,00	m
BDI:	26,75%				Largura:	6,00	m
LOTE 001	TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre a Comunidade Menino Jesus + 465,00 metros sentido Bairro Sadia)				Valor	Valor	
Referência	Código	Serviço		Quantidade	Unidade	Unitário R\$	Total R\$
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES							
SINAP I	99054	Locação de pavimentação		465,000	m	R\$ 0,44	
Total do grupo							R\$ 203,02
02 - PAVIMENTAÇÃO							
DER	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito		3.720,000	m2	R\$ 3,37	R\$ 12.550,61
DER	532900	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico		2.790,000	m2	R\$ 2,15	R\$ 6.007,88
SINAP I	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.		3.348,000	m3xKm	R\$ 2,34	R\$ 7.840,44
DER	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidrico		2.790,000	m2	R\$ 24,39	R\$ 68.050,15
SINAP I	97914	Transporte de polidrico com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.		3.348,000	m3xKm	R\$ 2,34	R\$ 7.840,44
DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.		930,000	m	R\$ 11,23	R\$ 10.446,54
SINAP I	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.		334,800	m3xKm	R\$ 2,34	R\$ 784,04
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico		2.790,000	m2	R\$ 1,03	R\$ 2.879,26
SINAP I	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.		669,600	m3xKm	R\$ 2,34	R\$ 1.568,09
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico		2.790,000	m2	R\$ 0,55	R\$ 1.522,88
SINAP I	COMP 001	Travamento de material granular - pó de pedra		27,900	m3	R\$ 95,75	R\$ 2.671,34
SINAP I	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.		223,200	m3xKm	R\$ 2,34	R\$ 522,70
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico		2.790,000	m2	R\$ 0,55	R\$ 1.522,88
Total do grupo							R\$ 124.206,65
03 - DRENAGEM							
DER	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora		3.130,000	m	R\$ 0,35	R\$ 1.087,06
DER	600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.		40,800	m3	R\$ 8,75	R\$ 357,09
SINAP I	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600mm, junta rígida, instalado em local de baixo nível de interferências - Fornecimento e Assentamento. AF_12/2015		51,000	m	R\$ 213,27	R\$ 10.876,52
SINAP I	93366	Realterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade de caçamba: 0,8MP / Potência: 111HP), largura até 1,5M, profundidade de 1,5 a 3,0M, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. AF_04/2016		34,374	m3	R\$ 16,40	R\$ 563,83
Total do grupo							R\$ 12.884,50
TOTAL LOTE 001							R\$ 137.294,18

Ref.: Tabela SINAPI/PR 02/2021, DER/PR 10-2019, sem desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

SALTO DO LONTRA, 17 DE JUNHO DE 2021.

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

LB ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 04.351.798/0001-77
 LEANDRO BAÚ
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF 946.030.739-68
 RG 5.151.664-8
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Pav. C.

Lacer



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
 cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
 Fone: (46) 3191-0110
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

OBRA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	Data:	03/05/2021	dias	
LOCAL:	TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre a Comunidade Menino Jesus + 465,00 metros sentido Bairro Sedia)	Área:	2.790,00 m ²	50%	30
BDI:	26,79%	Extensão:	465,00 m	50%	45
LOTE	TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre a Comunidade Menino Jesus + 465,00 metros sentido Bairro Sedia)	Largura:	0,00 m		
Referen	Código	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
0	001			R\$	R\$
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
PI	001	465,000	m	0,44	R\$ 203,02
Locação de pavimentação					
02 - PAVIMENTAÇÃO					
DER	50000	3.720,000	m ²	3,37	R\$ 12.550,81
DER	50000	2.790,000	m ²	2,15	R\$ 6.007,06
PI	001	3.348,000	m ³ /km	2,34	R\$ 7.840,44
DER	50140	2.790,000	m ²	24,39	R\$ 68.050,15
PI	001	3.348,000	m ³ /km	2,34	R\$ 7.840,44
DER	50000	950,000	m	11,23	R\$ 10.666,54
PI	001	334,800	m ³ /km	2,34	R\$ 784,04
DER	50000	2.790,000	m ²	1,03	R\$ 2.879,26
PI	001	689,600	m ³ /km	2,34	R\$ 1.606,09
DER	50000	2.790,000	m ²	0,55	R\$ 1.522,68
PI	001	27.900	m ³	95,75	R\$ 2.671,34
DER	50000	223,200	m ³ /km	2,34	R\$ 522,70
PI	001	2.790,000	m ²	0,56	R\$ 1.522,68
Completado de pavimento polidético					
03 - DRENAGEM					
DER	40140	3.120,000	m	0,35	R\$ 1.087,06
DER	50000	40.800	m ³	8,75	R\$ 357,09
PI	001	51.000	m	213,27	R\$ 10.876,52
PI	001	34,374	m ³	16,40	R\$ 563,63
TOTAL LOTE 001					
R\$ 137.294,18					

CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.729-68
 RG: 5.151.864-8
 Leandro Bau

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.

VALORES ACUMULADO	ACUMULADO
50,00%	100,00%
R\$ 68.647,09	R\$ 137.294,18

Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Handwritten signatures and notes:
 Paulo
 Bui

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador:	Município de Francisco Beltrão - PR
Empreendimento:	Pavimentação Poliédrica

Identifique o tipo de obra:	2	
Construção de rodovias e ferrovias:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. <input checked="" type="checkbox"/> Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. <input checked="" type="checkbox"/> COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,70%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal
Carimbo e Assinatura

Leandro Bau
CREA-PR 770470
CPF: 946.028.238-88
RG: 5.151.864-9

04.351.798/0001-777
LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR



LB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE 02

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preço nº 07/2021

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

LOTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL M.O.	VALOR TOTAL MAT.	VALOR TOTAL LOTE	TOTAL LOTE EXTENSO
2	076958	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre o local pavimentado existente mais 840 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 5.040,00m ² .	67.780,99	158.155,64	225.936,63	Duzentos e vinte e cinco mil e novecentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos).

prazo de execução será contado a partir da data da emissão da ordem de serviços, sendo:

- LOTE 02: 90 (noventa) dias.

Leandro Baú
CREA-PR 57704/D
CPF: 946.070.729-68
RG: 5.144.654-8



LB ENGENHARIA LTDA.
CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
Fone: (46) 3191-0110
Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Salto do Lontra, 18 de junho de 2021.

Leandro Baú
REA-PR 57.704/D
CPF: 946.030.739-68
RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA
CNPJ 04.351.798/0001-77
LEANDRO BAÚ
SÓCIO/ADMINISTRADOR
CPF 946.030.739-68
RG 5.151.664-8
ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D

04.351.798/0001-77
LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
1º Andar - Centro
85670-000 - Salto do Lontra - PR

Paulo
Pereira

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
 cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
 Fone: (46) 3191-0110
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO					Data:	03/05/2021
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA				Área:	5.040,00 m ²
LOCAL:	TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre o trecho pavimentado existente + 840,00 metros sentido Bairro Sadia)				Extensão:	840,00 m
BDI:	26,75%				Largura:	6,00 m
Lote 002	TRECHO DE ACESSO À COMUNIDADE DO MENINO JESUS (Entre o trecho pavimentado existente + 840,00 metros sentido Bairro Sadia)				Valor	Valor
Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Unitário R\$	Total R\$
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAP	99064	Locação de pavimentação	840,000	m	R\$ 0,44	
						R\$ 367,75
Total do grupo						R\$ 367,75
02 - PAVIMENTAÇÃO						
DE	500000	Escarificação, regularização compac. Subleito	6.720,000	m ²	R\$ 3,38	R\$ 22.733,76
DE	532800	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	5.040,000	m ²	R\$ 2,16	R\$ 10.882,12
SINAP	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6.048,000	m3xKm	R\$ 2,35	R\$ 14.201,91
DE	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do poliedrico	5.040,000	m ²	R\$ 24,46	R\$ 123.263,78
SINAP	97914	Transporte de poliedro com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	6.048,000	m3xKm	R\$ 2,35	R\$ 14.201,91
DE	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	1.680,000	m	R\$ 11,26	R\$ 18.922,51
SINAP	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	604,800	m3xKm	R\$ 2,35	R\$ 1.420,19
DE	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. poliédrico	5.040,000	m ²	R\$ 1,03	R\$ 5.215,39
SINAP	97914	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	1.209,600	m3xKm	R\$ 2,35	R\$ 2.840,38
DE	532700	Compactação de pavimento poliédrico	5.040,000	m ²	R\$ 0,55	R\$ 2.758,14
SINAP	COMP 001	Travamento de material granular - pó de pedra	50,400	m ³	R\$ 96,01	R\$ 4.838,78
SINAP	97914	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 8 Km.	403,200	m3xKm	R\$ 2,35	R\$ 945,79
DE	532700	Compactação de pavimento poliédrico	5.040,000	m ²	R\$ 0,55	R\$ 2.758,14
Total do grupo						R\$ 224.983,82
03 - DRENAGEM						
DER	401140	Esc. de vala lateral rasa c/motoniveladora	1.680,000	m	R\$ 0,35	R\$ 585,00
Total do grupo						R\$ 585,00
TOTAL						R\$ 225.936,83

Ref. Tabela SINAPUPR 03/2021, DERUPR 10-2019, sem desoneração de encargos conforme Acórdão 2822/2013 TCU.

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ 04.351.798/0001-77
 LEANDRO BAU
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF 946.030.739-68
 RG 5.151.664-8
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D

SALTO DO LONTRA, 17 DE JUNHO DE 2021

04.351.798/0001-77

LB ENGENHARIA
LTDA.

Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

parlor

Dre...



ENGENHARIA LTDA.

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
 cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
 Fone: (46) 3191-0110
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

Retenho o Código	Serviço	Quantidade	Unidade	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
				Unitário	Total R\$
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	Locação de pavimentação	840,000	m	R\$ 0,44	R\$ 367,75
Total do grupo					
02 - PAVIMENTAÇÃO					
DE 50000	Escantilhão, regularização compact. Subleito	6.720,000	m ²	R\$ 3,38	R\$ 22.733,76
DE 53000	Corte de argila p/ pav. Polidético	5.040,000	m ²	R\$ 2,16	R\$ 10.882,12
PI 51000	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana	6.048,000	m ³ km	R\$ 2,35	R\$ 14.201,91
DE 52140	Extração, carga, preparo e assentamento do pedregulho	5.040,000	m ²	R\$ 24,46	R\$ 123.263,78
PI 53000	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana	6.048,000	m ³ km	R\$ 2,35	R\$ 14.201,91
DE 53000	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra, pedra p/ pav.	1.880,000	m	R\$ 11,26	R\$ 18.822,81
PI 53000	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana	604,800	m ³ km	R\$ 2,35	R\$ 1.420,19
DE 53000	Enchimento v. argila p/ pav. polidético	5.040,000	m ²	R\$ 1,03	R\$ 5.215,38
PI 53000	Transporte de argila com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana	1.209,600	m ³ km	R\$ 2,35	R\$ 2.840,38
DE 53000	Compactação de pavimento polidético	5.040,000	m ²	R\$ 0,55	R\$ 2.756,14
PI 53000	Transporte de material granular - pd de pedra	50,400	m ³	R\$ 96,01	R\$ 4.836,78
DE 53000	Compactação de pavimento polidético	403,200	m ² km	R\$ 2,35	R\$ 946,79
PI 53000	Transporte de pedra com caminhão basculante de 6 m ³ em via urbana	5.040,000	m ²	R\$ 0,55	R\$ 2.756,14
Total do grupo					
03 - OBRAS					
DER 40140	Esc. de via lateral (rua Otonovalvadora	1.880,000	m	R\$ 0,35	R\$ 585,06
Total do grupo					
TOTAL					
				R\$	225.936,63

Planilha Situação 02/2021 - CREA-PR 10.5218 - sem documentação de entrega conforme Acórdão 2020/219 TCU

SALTO DO LONTRA, 17 DE JUNHO DE 2021

Leandro Bau
 CREA-PR/57.704/D
 CPF: 946.434.739-68
 RG: 5.131.664-8

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.

LB ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ 04.351.798/0001-77
 LEANDRO BAU
 SOCIO/ADMINISTRADOR
 CPF 946.434.739-68
 RG 5.131.664-8
 ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 57.704/D

Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**ENGENHARIA LTDA.**

CNPJ 04.351.798/0001-77

Email: lbengenharia01@gmail.com
 Rodovia PR 281, n° 1200, Parque Industrial II
 cel: (46)99117-7677 - (46)99114-6935 - (46)99128-1852
 Fone: (46) 3191-0110
 Salto do Lontra-PR CEP: 85670-000

MODELO Nº 03**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À Comissão de Licitação
Tomada de Preço nº 07/2021

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa L. B. ENGENHARIA LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Salto do Lontra, 18 de junho de 2021.

Leandro Baú
 CREA-PR 57.704/D
 CPF: 946.030.739-68
 RG: 5.151.664-8

L. B. ENGENHARIA LTDA
 CNPJ 04.351.798/0001-77
 LEANDRO BAÚ
 SÓCIO/ADMINISTRADOR
 CPF 946.030.739-68
 RG 5.151.664-8
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 57.704/D

04.351.798/0001-77
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 85670-000 - Salto do Lontra - PR

Paulo

Deiv

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador: **Município de Francisco Beltrão - PR**
 Empreendimento: **Pavimentação Poliédrica**

Identifique o tipo de obra:	2	
Construção de rodovias e ferrovias:	2	Informe a base de cálculo do ISSQN. (X) Sobre os serviços. Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. SEM Desoneração. (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Risco	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,70%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$

$$\text{BDI - COM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$$

Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal
Carimbo e Assinatura

04.351.798/0001-777
 LB ENGENHARIA
 LTDA.
 Av. Nicolau Inácio, 960
 1º Andar - Centro
 São João do Lontra - PR
 CREA-PR 7.720/75
 CPF: 946.010.739-68
 Ins: 5.151.664-8



PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2021.

À Comissão de Licitação do município de Francisco Beltrão - PR

Tomada de Preço nº 07/2021

Prezados Senhores,

A empresa PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA, CNPJ nº 36.551.176/0001-89, com sede na Trv Ametista, 122, Vila Nova, Francisco Beltrão - PR, apresenta e se submete à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão - PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Lote	Código	Descrição	Valor total da mão de obra em R\$	Valor total do material em R\$	Valor total do lote em R\$	Valor total do lote por extenso
1	076957	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre a Comunidade de Menino Jesus mais 465 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 2.790,00m ² .	20.247,58	114.736,25	134.983,83	Cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais e oitenta e três centavos
2	076958	Execução de pavimentação com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo latossolo roxo distrófico, compactado, assentadas conforme especificações técnicas definidas no memorial descritivo, com greide definido e caimento do eixo da via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme projeto, no trecho entre o local pavimentado existente mais 840 metros, sentido Bairro Sadia, totalizando 5.040,00m ² .	33.089,42	187.506,68	220.596,10	Duzentos e vinte mil, quinhentos e noventa e seis reais e dez centavos

(41) 99840-0400

CNPJ: 36.551.176/0001-89/End. Tv. Ametista, Nº 122 - Francisco Beltrão-PR./ maqprimeconstrutora@hotmail.com

2021

07/21



O prazo de execução será contado a partir da data da emissão da ordem de serviços, sendo:


- LOTE 01: 45 (quarenta e cinco) dias;
- LOTE 02: 90 (noventa) dias.

O prazo de validade da proposta de preços é de 61 (sessenta e um) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



Paulo Roberto Krause
Sócio Administrador

36.551.176/0001-89

PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDA

Travessa Ametista, 122
Vila Nova CEP: 85605-352
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400



ORÇAMENTO
TP 07/2021
PROCESSO N. 407/2021
LOTE 01

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA.
ENDEREÇO: TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR
FONE: 41 39840-0400
CNPJ: 36.551.176/0001-89
C/DA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDICA
LOCAL: TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DO MEMORIO JEUS (entre a comunidade Memoro Jesus - 465,00 metros sentido bairro Sada)
MUN: 26.728
Área: 2790 m²
Extensão: 465 m
Largura: 6 m
PRazo DE EXECUÇÃO: 45 DIAS
VALIDADE: 01 DIAS

Referência	Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor unit. R\$	Valor total R\$	Porcent. (%)
SMAP1	99064	01- SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	465,000	m	R\$ 0,40	R\$ 186,00	0,14
DER	500200	02- PAVIMENTAÇÃO Escarificação, regulagem, compact. Subleito	3.270,000	m²	R\$ 3,00	R\$ 9.810,00	8,27
DER	520200	Cachão de argila 2/ rev. Polidético	2.790,000	m²	R\$ 2,17	R\$ 6.054,30	4,49
SMAP1	97914	Trinca. De argila com cam. base. De 6m², em via urbana pavimentada, DMT 8 km	3.348,000	m²*6m	R\$ 2,36	R\$ 7.901,28	5,95
DER	521450	Emprego, carga, preparo e assentamento do polidético	2.790,000	m²	R\$ 24,00	R\$ 66.960,00	49,41
SMAP1	97914	Trinca. De solo com cam. base. De 6m², em via urbana pavimentada, DMT 8 km	3.348,000	m²*6m	R\$ 2,36	R\$ 7.901,28	5,95
DER	520200	Emprego, carga, trinca. Assent. Cordão lat. Trecho 2/ rev.	930,000	m	R\$ 11,32	R\$ 10.527,60	7,80
SMAP1	97914	Trinca. De pedra com cam. base. De 6m² em via urbana pavimentada, DMT 8 km	334,800	m²*6m	R\$ 2,36	R\$ 790,13	0,59
DER	520200	Emprego, carga, trinca. Assent. Cordão lat. Trecho 2/ rev.	2.790,000	m	R\$ 1,04	R\$ 2.901,60	2,15
SMAP1	97914	Trinca. De argila com cam. base. De 6m², em via urbana pavimentada, DMT 8 km	669,600	m²*6m	R\$ 2,36	R\$ 1.580,26	1,17
DER	522700	Compactação de pavimento polidético	2.790,000	m²	R\$ 0,55	R\$ 1.534,50	1,14
SMAP1	como 001	Tratamento de material granular - 2º de pedra	27,900	m³	R\$ 96,40	R\$ 2.689,07	1,99
SMAP1	97914	Trinca. De pedra com cam. base. De 6m² em via urbana pavimentada, DMT 8 km	224,200	m²*6m	R\$ 2,36	R\$ 529,75	0,39
DER	512700	Compactação de pavimento polidético	2.790,000	m²	R\$ 0,55	R\$ 1.534,50	1,14
		Totais do Grupo			R\$	R\$ 122.094,27	90,43
DER	401140	03- DRENAGEM Esc. De vala linear rasa c/retrovaletores	3.130,000	m	R\$ 0,35	R\$ 1.095,50	0,81
DER	602000	Escavação de buracos em 1ª. Cat.	40,800	m²	R\$ 8,62	R\$ 351,86	0,27
SMAP1	92212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600 mm, junta angular, instalado em local de baixo nível de interseções Formicimento e assentamento. AF_12/2015	51,000	m	R\$ 210,00	R\$ 10.710,00	7,59
SMAP1	91368	Resumo mecanizado de solo com escavadeira hidráulica (zap. De escavação 0,8 m³ forbulice: 11149) largura 4x1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m com solo de 1ª categoria em locais com base de interseções AF_04/2016	34,374	m³	R\$ 16,53	R\$ 568,20	0,42
		Totais do Grupo			R\$	R\$ 12.713,56	9,43
		VALOR DO ORÇAMENTO			R\$	R\$ 134.807,83	100,00

36.551.176/0001-89
PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDA
Travessa Ametista, 122
Vila Nova CEP: 85605-352
Francisco Beltrão - PR

000154

FRANCISCO BELTRÃO, 22 DE JUNHO DE 2021.

Paulo Roberto Krause
RG. 6.470.020
Sócio Administrador

Wilson Luis Inocencio Junior
Nome:
C/DA: PR-133408-D

(Handwritten signatures and initials)



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 TP 07/2021
 PROCESSO N. 407/2021
 LOTE 01

RADÃO SOCIAL
 ENDREÇO:
 FONE:
 CNPJ:
 OBRAS:
 LOCAL:
 RDE:
 PRAZO DE EXECUÇÃO:
 VALIDADE:

PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA.
 TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 41 98840-0400
 36.551.176/0001-89
 PAVIMENTAÇÃO POLIÉTRICA
 TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DO MENINO JESUS (entre a comunidade Menino Jesus = 465,00 metros semetre bairro Sada).
 26,73%
 45 DIAS
 61 DIAS
 Área: 2790 m²
 Extensão: 405 m
 Largura: 6 m

Quantidade	Unidade	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$	50% R\$	50% R\$
01 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
99244	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO				
Total do Grupo					
02 - PAVIMENTAÇÃO					
300000	Escarificação, regulagem, compact. Subleito	3,00 R\$	31.140,00 R\$	15.570,00 R\$	15.570,00 R\$
532600	Cortado de argila p/ pav. Polidético	2,17 R\$	6.054,30 R\$	3.027,15 R\$	3.027,15 R\$
97914	Transp. De argila com cam. Basic. De 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 km	2,36 R\$	7.901,28 R\$	3.950,64 R\$	3.950,64 R\$
321400	Entada, carga, preparo e armazenamento de pedregulho	24,00 R\$	66.960,00 R\$	33.480,00 R\$	33.480,00 R\$
97914	Transp. De pedreiro com cam. Basic. De 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8km	2,36 R\$	7.901,28 R\$	3.950,64 R\$	3.950,64 R\$
532000	Entada, carga, transp. Ausent. Cortado lat. Frente p/ pav.	51,32 R\$	10.537,60 R\$	5.268,80 R\$	5.268,80 R\$
97914	Transp. de pedra com cam. basic. De 6m ³ em via urbana pavimentada, DMT 8km	2,36 R\$	790,13 R\$	395,06 R\$	395,06 R\$
532000	Enchimento q' argila p/ pav. Polidético	1,04 R\$	2.991,60 R\$	1.495,80 R\$	1.495,80 R\$
97914	Transp. De argila com cam. Basic. De 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 km	2,36 R\$	1.901,26 R\$	950,63 R\$	950,63 R\$
532700	Compactação de pavimento polidético	0,55 R\$	1.514,50 R\$	757,25 R\$	757,25 R\$
comp.001					
97914	Tratamento de material granular - go de pedra	98,49 R\$	2.692,07 R\$	1.346,04 R\$	1.346,04 R\$
532700	Compactação de pedreira com cam. basic. De 6m ³ em via urbana pavimentada, DMT 8km	2,36 R\$	526,75 R\$	263,38 R\$	263,38 R\$
532700	Compactação de pavimento polidético	0,55 R\$	1.514,50 R\$	757,25 R\$	757,25 R\$
Total do Grupo					
03 - DRENAGEM					
401140	Bac. De vala lateral res. c/intertravadeira	0,35 R\$	1.095,50 R\$	547,75 R\$	547,75 R\$
600300	Escavação de bueiros em 1 ^a Cal.	8,82 R\$	309,86 R\$	154,93 R\$	154,93 R\$
322212	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro 600 mm, junta rígida, instalado em local de baixo nível de intertravadeiras-Formacimento e assentamento. Af. 12/2015	210,00 R\$	10.710,00 R\$	5.355,00 R\$	5.355,00 R\$
53368	Relevo mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (cap. De capacidade: 0,8 m ³ Potência: 11HP) largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 2,0m com solo de 1 ^a categoria em local com baixo nível de intertravadeiras. Af. 04/2016	16,53 R\$	568,20 R\$	284,10 R\$	284,10 R\$
VALOR DO ORÇAMENTO					
		R\$	12.733,56	R\$	6.366,78
		R\$	134.983,83	R\$	67.491,91
		R\$	134.983,83	R\$	67.491,91
		R\$	67.491,91	R\$	33.745,95
		R\$	67.491,91	R\$	33.745,95

36.551.176/0001-89
PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDA
 Travessa Ametista, 122
 Vila Nova CEP: 85605-352
 Francisco Beltrão - PR

FRANCOIA BELTRÃO, 22 DE JUNHO DE 2021.

Paulo Roberto Krause
 RG: 6.479.276-9
 Responsável Técnico
 Nome: Wilson José Inocencio Junior
 CREA: PR-133408-0

Handwritten signatures and initials



TP 07/2021
 PROCESSO N. 407/2021
 LOTE: 01

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA
ENDEREÇO: TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
FONE: 41 99840-0400
CNPJ: 36.551.176/0001-89
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
LOCAL: ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO SÁDIA ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA MENINO JESUS

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador: Município de Francisco Beltrão - PR.
Empreendimento: Pavimentação Poliédrica

Identifique o tipo de obra: 2

Construção de rodovias e ferrovias 2

Informe a base de cálculo do ISSQN.

(X) Sobre os serviços.
 Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013

SEM Desoneração
 (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Riscos	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,70%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para o cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2)] - 1$

BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2-I3)] - 1$

FRANCISCO BELTRÃO, 22 DE JUNHO DE 2021.

Paulo Roberto Krause
 RG. 6.470.096-0
 Sócio Administrador

36.551.176/0001-89

PAULO ROBERTO KRAUSE
 LTDA

Travessa Ametista, 122
 Vila Nova CEP: 85605-352
 Francisco Beltrão - PR



ORÇAMENTO

TP 07/2021

PROCESSO N. 407/2021

LOTE: 02

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE OBRAS LTDA.
ENDEREÇO: TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
FONE: 41 99840-0400
CNPJ: 36.551.176/0001-89
OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIDÉDRICA
LOCAL: TRECHO DE ACESSO A COMUNIDADE DO MENINO JESUS (entre o trecho pavimentado existente + 840,00 metros semidís Bairro Sada)
BDI: 26,75%
PRazo DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
VALIDADE: 61 DIAS
Área: 5040 m²
Extensão: 840 m
Largura: 6 m

Sistema	Código	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unit. R\$	Valor total R\$	Porcent. (%)
		01 - SERVIÇOS PRELIMINARES					
	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	840,000	m	R\$ 0,40	R\$ 336,00	0,15
		02 - PAVIMENTAÇÃO					
DER	500000	Escarificação, regularização, compact. subleito	6.720,000	m ²	R\$ 3,00	R\$ 20.160,00	9,14
DER	532600	Cochão de argila p/ pav. Polidédrico	5.040,000	m ²	R\$ 2,17	R\$ 10.936,80	4,96
SNAP	97914	Transp. De argila com cam. Basic. De 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 km	6.048,000	m ³ xkm	R\$ 2,36	R\$ 14.273,28	6,47
DER	521450	Extração, carga, preparo e assentamento do polidédrico	5.040,000	m ²	R\$ 24,00	R\$ 120.960,00	54,83
SNAP	97914	Transp. De polidédrico com cam. Basic. De 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8km	6.048,000	m ³ x6m	R\$ 2,36	R\$ 14.273,28	6,47
DER	535200	Extração, carga, transp. Assent. Cordão lat. Pedra p/ pav.	1.480,000	m	R\$ 11,32	R\$ 16.757,60	8,62
SNAP	97914	Transp. de pedra com cam. basic. De 6m ³ em via urbana pavimentada, DMT 8km	604,800	m ³ x6m	R\$ 2,36	R\$ 1.427,33	0,65
DER	532650	Inchimento c/ argila p/ pav. Polidédrico	5.040,000	m ²	R\$ 1,04	R\$ 5.241,60	2,38
SNAP	97914	Transp. De argila com cam. basic. De 6m ³ , em via urbana pavimentada, DMT 8 km	1.209,600	m ³ x6m	R\$ 2,36	R\$ 2.854,66	1,29
DER	532700	Compactação de pavimento polidédrico	5.040,000	m ²	R\$ 0,55	R\$ 2.772,00	1,26
comp 001	97914	Travessamento do material granular - pó de pedra	50,400	m ³	R\$ 90,00	R\$ 4.536,00	2,06
SNAP	97914	Transp. de pedra com cam. basic. De 6m ³ em via urbana pavimentada, DMT 8km	403,200	m ³ x6m	R\$ 2,36	R\$ 951,55	0,43
DER	532700	Compactação de pavimento polidédrico	5.040,000	m ²	R\$ 0,45	R\$ 2.268,00	1,03
		Total do Grupo			R\$	R\$ 219.672,10	99,38
		03 - ORÇAMENTO					
DER	401140	Exc. De vala lateral rasa c/motobatedeira	1.680,000	m	R\$ 0,35	R\$ 588,00	0,27
		Total do Grupo			R\$	R\$ 588,00	100,00
		VALOR DO ORÇAMENTO			R\$	R\$ 220.596,10	100,00

R\$ 36.551.176/0001-89
PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDA
 Travessa Ametista, 122
 Vila Nova CEP: 85606-352
 Francisco Beltrão - PR

FRANCISCO BELTRÃO, 22 DE JUNHO DE 2021.

Paulo Roberto Krause
 RG. 6.470.090
 Sócio Administrador

Wilson José Inocencio Junior
 Nome:
 CREA: PR-133408-D

Edson
Wilson



TP 07/2021
 PROCESSO N. 407/2021
 LOTE: 02

RAZÃO SOCIAL: PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA
 ENDEREÇO: TRAVESSA AMETISTA, N. 122 - B. VILA NOVA - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 FONE: 41 99840-0400
 CNPJ: 36.551.176/0001-89
 OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA
 LOCAL: ESTRADA QUE LIGA O BAIRRO SADIA ATÉ A COMUNIDADE DE LINHA MENINO JESUS

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Tomador: **Município de Francisco Beltrão - PR.**
 Empreendimento: **Pavimentação Poliédrica**

Identifique o tipo de obra: **2**

Construção de rodovias e ferrovias **2**

Informe a base de cálculo do ISSQN.

(X) Sobre os serviços.
 Sobre a mão-de-obra.

Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013

SEM Desoneração
 (X) COM Desoneração.

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3º Quartil	
Administração Central	3,80%	4,01%	4,67%	4,01%
Seguro e Garantia	0,32%	0,40%	0,74%	0,40%
Riscos	0,50%	0,56%	0,97%	0,56%
Despesas Financeiras	1,02%	1,11%	1,21%	1,11%
Lucro	6,64%	7,30%	8,69%	7,30%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				2,00%
I3: Cont. Prev s/Rec. Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,70%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento				26,75%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para o cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2)] - 1$

BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R) \times (1+DF) \times (1+L) / (1-I1-I2-I3)] - 1$

FRANCISCO BELTRÃO, 22 DE JUNHO DE 2021.

Paulo Roberto Krause
 RG. 6.470.096-0
 Sócio Administrador

36.551.176/0001-89
PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDA

Travessa Ametista, 122
 Vila Nova CEP: 85605-352
 Francisco Beltrão - PR




DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação do município de Francisco Beltrão - PR
Tomada de Preço nº 07/2021

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa PAULO ROBERTO KRAUSE LTDA, CNPJ nº 36.551.176/0001-89, com sede na Trv Ametista, 122, Vila Nova, Francisco Beltrão - PR, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇO Nº 07/2021** cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação de via vicinal com pedras irregulares sobre revestimento primário existente, totalizando 7.830,00m², na estrada que liga o Bairro Sadia até a Comunidade de Linha Menino Jesus, no Município de Francisco Beltrão - PR., de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão, 22 de junho de 2021.



Paulo Roberto Krause
Sócio Administrador

36.551.176/0001-89
PAULO ROBERTO KRAUSE
LTDA

Travessa Ametista, 122
Vila Nova CEP: 85605-352
Francisco Beltrão - PR

(41) 99840-0400