


TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

PORTARIA Nº 216/2022
DESIGNAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO



00160

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PORTARIA MUNICIPAL N.º 216 DE 09 DE MAIO DE 2022

PUBLICADO

DATA: 2010512022
EDIÇÃO Nº: 2522
FLS: 117
ASS. B.

Designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de TOMADA DE PREÇOS n.º 010 de 2022 para contratação de empresa para implantação de pódicos de sinalização turística em roteiros rurais, no Município de Francisco Beltrão - PR.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais:

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor GUILHERME SEIFERT NETO, CAU A17839/0 para acompanhar e fiscalizar:

I - TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa para implantação de pódicos de sinalização turística em roteiros rurais do município, para cumprimento das metas do convênio Nº 302/2021, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Paraná Turístico e Instituto Água e Terra, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo. - TOMADA DE PREÇOS n.º 010 de 2022.

Parágrafo único. O fiscal ora designado deverá anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 09 de maio de 2022.

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00161

TOMADA DE PREÇOS Nº 10/2022

PROPOSTA

VP HILLESHEIM PLACAS
E PAINEIS EIRELI
CNPJ 24.164.903/0001-76

VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
RUA ALAGOAS, 860, ALVORADA - FRANCISCO BELTRÃO - PR
TELEFONE: (46) 3523 4448
E-mail: painecolor@gmail.com
CNPJ: 24.164.903/0001-76

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2022


Prezados Senhores,



Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para implantação de pórticos de sinalização turística em roteiros rurais do Município, para cumprimento das metas do Convênio nº 302/2021, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Paraná Turístico e Instituto Água e Terra, sendo:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR DO MATERIAL R\$	VALOR DA MÃO DE OBRA R\$	VALOR TOTAL DA OBRA R\$
1	81130	Execução da implantação de 55 (cinquenta e cinco) pórticos de sinalização turística em roteiros rurais, conforme projeto - modelos 01 e 02 e de acordo com o memorial descritivo e planilha orçamentária	R\$ 90.000,00	R\$ 24.502,44	R\$ 114.502,44
VALOR TOTAL POR EXTENSO R\$ 114.502,44 (cento e quatorze mil quinhentos e dois reais e quarenta e quatro centavos)					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço

O prazo de validade da proposta de preços é de 60(sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.


Hugo H. Leonardi
 Engenheiro Civil
 CREA PR 102404-D

Nº OPERAÇÃO LICITAÇÃO 10/2022	Nº SICOMV 01	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APeLIDO DO EMPReENDIMENTO PLACAS
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTICO DE SINALIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO
			BDI 1 25,53%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PORTICO DE SINALIZAÇÃO									
1.1.			MODELO 1						68.139,77
1.1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						140,29
1.1.1.0.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_05/2018	M2	35,16	3,18	BDI1	3,99	140,29
1.1.2.			FUNDAÇÃO						273,44
1.1.2.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						273,44
1.1.2.1.1.	Composição	001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM	M3	2,70	54,32	BDI1	68,19	184,11
1.1.2.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE, AF_10/2017	M3	1,50	47,44	BDI1	59,55	89,33
1.1.3.			POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H = 5,00 M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						5.982,62
1.1.3.0.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNICÍPIO), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	162,00	2,01	BDI1	2,52	408,24
1.1.3.0.2.	Composição	002	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 22 CM, H = 5,00M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	30,00	127,38	BDI1	159,90	4.797,00
1.1.3.0.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF_11/2019	M2	8,55	2,49	BDI1	3,13	26,76
1.1.3.0.4.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS, AF_01/2021	M2	23,10	25,88	BDI1	32,49	750,52
1.1.4.			EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,60MX0,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						3.899,62
1.1.4.0.1.	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM*, AF_08/2017	M3	1,35	94,78	BDI1	118,98	160,62
1.1.4.0.2.	Composição	003	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDRA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA - (1,90MX0,50MX0,20M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	15,00	196,45	BDI1	246,60	3.699,00
1.1.5.			PLACA - (1,00X3,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						44.331,90
1.1.5.0.1.	Composição	004	PLACA DE AÇO GALVANIZADO - (1,00MX3,00M), ESP=1,50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	30,00	854,35	BDI1	1.072,47	32.174,10
1.1.5.0.2.	Composição	005	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 0,80 MM (L X E) - COMPRIMENTO 1000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	75,00	129,13	BDI1	162,10	12.157,50
1.1.6.			SINALIZAÇÃO						3.552,30
1.1.6.0.1.	Composição	006	LETRAS E FUNDO EM PELÍCULA REFLETIVA ADESIVA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	90,00	31,44	BDI1	39,47	3.552,30
1.2.			MODELO 2						463,32
1.2.1.			FUNDAÇÃO						463,32
1.2.1.1.			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA						463,32
1.2.1.1.1.	Composição	001	ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, BROCA DIAMETRO 30CM	M3	4,00	54,32	BDI1	68,19	272,76



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO LICITAÇÃO 10/2022	Nº SICONV 01	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PLACAS			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 04-22 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTICO DE SINALIZAÇÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO	BDI 1 25,53%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.1.1.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	3,20	47,44	BDI1	59,55	190,56
1.2.2.			POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						4.282,15
1.2.2.0.1.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROGERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	84,00	2,01	BDI1	2,52	211,68
1.2.2.0.2.	Composição	007	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DIAMETRO = 14 CM, H = 2,20M, EM EUCALIPTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	80,00	34,55	BDI1	43,37	3.469,60
1.2.2.0.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	8,00	2,49	BDI1	3,13	25,04
1.2.2.0.4.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF. 01/2021	M2	16,80	25,88	BDI1	32,49	545,83
1.2.3.			PLACA - (1,00X1,00M) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.						48.489,60
1.2.3.0.1.	Composição	008	PLACA DE AÇO GALVANIZADO - (1,00MX1,00M), ESP=1,25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	80,00	355,30	BDI1	446,01	35.680,80
1.2.3.0.2.	Composição	009	BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 0,80 MM (L X E) - COMPRIMENTO 1000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNIDADE	120,00	85,03	BDI1	106,74	12.808,80
1.2.4.			SINALIZAÇÃO						3.157,60
1.2.4.0.1.	Composição	006	LETRAS E FUNDO EM PELÍCULA REFLETIVA ADESIVA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	80,00	31,44	BDI1	39,47	3.157,60

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRÃO

Local

segunda-feira, 30 de maio de 2022

Data

Hugo H. Leonardi
Engenheiro CREA PR 102404-D

Responsável Técnico
Nome: HUGO HEWANS LEONARDI
CREA/CAU: PR-102404/D
ART/RRT: 0



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO LICITAÇÃO 10/2022 | Nº SICOM 01 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PLACAS | APELIDO EMPREENDIMENTO

DESCRÇÃO DO LOTE
PORTICO DE SINALIZAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PORTICO DE SINALIZAÇÃO	114.502,44	% Período:	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.1	MODELO 1	58.139,77	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.1	SERVIÇOS INICIAIS	140,29	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.2	FUNDAÇÃO	273,44	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.2.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	273,44	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.3	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DI	5.982,52	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.4	EMBASAMENTO EM ALVENARIA DE PEDR/	3.859,62	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.5	PLACA - (1,00X3,00)M - FORNECIMENTO E	44.331,80	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.1.6	SINALIZAÇÃO	3.552,30	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2	MODELO 2	56.362,87	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.1	FUNDAÇÃO	463,32	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	463,32	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.2	POSTE DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, DI	4.252,15	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.3	PLACA - (1,00X1,00)M - FORNECIMENTO E	48.489,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
1.2.4	SINALIZAÇÃO	3.157,60	% Período:	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Total:		R\$ 114.502,44		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Período:			%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
Acumulado:			Repasso:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
			Contrapartida:	2.900,49	2.900,49	2.900,48	2.900,49	2.900,49							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	22.900,49	22.900,49	22.900,48	22.900,49	22.900,49							
			%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%							
			Repasso:	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00	100.000,00							
			Contrapartida:	2.900,49	5.800,98	8.701,46	11.601,95	14.502,44							
			Outros:	-	-	-	-	-							
			Investimento:	22.900,49	45.800,98	68.701,46	91.601,95	114.502,44							

FRANCISCO BELTRÃO
Local

segunda-feira, 30 de maio de 2022

Responsável Técnico
Nome: HUGO HEWANS LEONARDI
CREA/CAU: PR-102404/D
HUGO H. LEONARDI
Engenheiro CNI
CREA PR 102404-D



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU


Grav de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO LICITAÇÃO 10/2022	Nº SICOMW 0	PROPOSTANTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO (PLACAS)	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE PORTICO DE SINALIZAÇÃO
----------------------------------	----------------	--	------------------------	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Data				07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23

ART/RRRT:


Hugo H. Leonardi
 Engenheiro Civil
 CREA PR 102404-D



CAIXA**Quadro de Composição do BDI**Grau de Sigilo
#PUBLICONº OPERAÇÃO
LICITAÇÃO 10/2022Nº SICONV
0PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PLACAS / PORTICO DE SINALIZAÇÃO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

30,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

4,00%

BDI 1**TIPO DE OBRA**

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,98%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,25%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,60%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,53%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FRANCISCO BELTRÃO

Local

segunda-feira, 30 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico



Nome: HUGO HEWANS LEONARDI

CREA/CAU: PR-102404/D

ART/RRT: 0



Hugo H. Leonardi
Engenheiro Civil
CREA PR 102404-D


VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
RUA ALAGOAS, 860, ALVORADA - FRANCISCO BELTRÃO - PR
TELEFONE: (46) 3523 4448
E-mail: painecolor@gmail.com
CNPJ: 24.164.903/0001-76

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2022.



VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
VINICIUS HILLESHEIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.266.619-67
RG: 9.570.281-3



Hugo H. Leonardi
Engenheiro Civil
CREA PR 102404-D



VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
RUA ALAGOAS, 860, ALVORADA - FRANCISCO BELTRÃO - PR
TELEFONE: (46) 3523 4448
E-mail: painecolor@gmail.com
CNPJ: 24.164.903/0001-76

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2022

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2022, cujo objeto é a implantação de pórticos de sinalização turística em roteiros rurais do, para cumprimento das metas do Convênio nº 302/2021, firmado com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Paraná Turístico e Instituto Água e Terra.

Francisco Beltrão, 25 de maio 2022.



VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
VINICIUS HILLESHEIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.266.619-67
RG: 9.570.281-3



Hugo H. Leonardi
Engenheiro Civil
CREA PR 102404-D

VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
RUA ALAGOAS, 860, ALVORADA - FRANCISCO BELTRÃO - PR
TELEFONE: (46) 3523 4448
E-mail: painecolor@gmail.com
CNPJ: 24.164.903/0001-76

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE


À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME, inscrita no CNPJ sob o nº 24.164.903/0001-76 é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2022.



VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI ME
VINICIUS HILLESHEIM
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 048.266.619-67
RG: 9.570.281-3





Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI - ME			Protocolo: PRC2211480170	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600422945	CNPJ 24.164.903/0001-76	Arquivamento do Ato Constitutivo 15/02/2016	Início de Atividade 15/02/2016	
Endereço Completo Rua Alagoas, Nº 860, SALA 01 QUADRA 244 LOTE 22 Alvorada - Francisco Beltrão/PR - CEP 85601-080				
Objeto Comércio varejista de ferragens e ferramentas, impressão de material para uso publicitário, fabricação de adesivos e selantes, fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico, fabricação de painéis e letreiros luminosos, fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico brindes, instalação de painéis publicitários, pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, serviços de reboque de veículos, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso munck, instalação e manutenção elétrica, comércio varejista de artigos de iluminação, comércio varejista de material elétrico, comércio varejista de bebidas, Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores película de poliéster (insulfilm) em imóveis, película não refletiva (insulfilm), atividades de publicidade placas e adesivos, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, obras de engenharia civil, serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores (insulfilm), comércio varejista de materiais de construção, comércio varejista de tintas e matérias para pintura, instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, atividades relacionadas a engenharia e arquitetura, serviço de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia, serviço de engenharia, serviços especializados para construção civil, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento em gesso e estuque, obras de acabamento de construção, obras de fundação, obras de alvenaria, instalação de sistema de prevenção contra incêndio.				
Capital R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)		Porte ME (Microempresa)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome VINICIUS HILLESHEIM	CPF 048.266.619-67	Administrador S	Início do Mandato 02/12/2015	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome VINICIUS HILLESHEIM	CPF 048.266.619-67	Início do Mandato 02/12/2015	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 25/07/2018	Número 20183285425	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 09:12:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código SCSBTCV.



PRC2211480170

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral

Data da consulta: 25/05/2022 07:19:01

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **24.164.903/0001-76**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **VP HILLESHEIM PLACAS E PAINES EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/02/2016**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)


Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar

Gerar PDF

Handwritten signatures and initials in black ink, including a stylized signature and the initials 'd.'.