

CONCORRÊNCIA Nº 01/2022

PROPOSTAS

- DALBA ENGENHARIA DE OBRAS LTDA.
CNPJ 03.222.465/0001-85

- PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CNPJ 79.569.398/0001-31

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES**


EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 001/2022

OBJETO:

Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Proposta de Preços

**DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N.º 03.222.465/0001-85**




ÍNDICE

Francisco Beltrão/PR | (46) 3520-9550
Rod. PR 566, Km 5,5 - Seção São Miguel - CEP 85609-350

Guarapuava/PR | (42) 3035-9550
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 | Centro - CEP: 85010-090

CNPJ 03.222.465/0001-85 - Inscrição Estadual 90300088-01





ÍNDICE

DOCUMENTOS

PÁGINA

Capa -----	01
Índice -----	02 a 03
Proposta de Preços -----	04 a 05
Planilha de Serviços -----	06 a 08
Composição do BDI -----	09 a 10
Cronograma Físico-financeiro -----	11 a 12
Declaração -----	13 a 14
Termo de Encerramento -----	15 a 16


[Handwritten signatures and initials]

CARTA PROPOSTA

Francisco Beltrão/PR | (46) 3520-9550
Rod. PR 566, Km 5,5 - Seção São Miguel - CEP 85609-350

Guarapuava/PR | (42) 3035-9550
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 | Centro - CEP: 85010-090

CNPJ 03.222.465/0001-85 - Inscrição Estadual 90300088-01



PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022

À Comissão de Licitação
Ref.: Edital de Concorrência Nº 001/2022

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor material R\$	Valor mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	81125	Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m ² , incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão – PR.	2.658.679,18	1.772.452,79	4.431.131,97
Valor total por extenso:		Quatro milhões, quatrocentos e trinta e um mil, cento e trinta e um reais e noventa e sete centavos.			


O prazo de execução do objeto da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.


Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,


DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Patrícia Juliana Oltramare
Eng^a Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR
licitacao@dalba.com.br



6

PLANILHA DE SERVIÇOS


Ref.: LICITAÇÃO Nº 01/2022 - CONCORRÊNCIA - ANEXO V
BDI Serviços: 28,20% e BDI Insumos betuminosos: 18,20%

Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022
Data base: 07/02/2022 (Sem desoneração)

PLANILHA DE SERVIÇOS

Objeto: Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão - PR.

ITEM	Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço TOTAL (R\$)
1		01 - TERRAPLENAGEM					
1.1	401010	Destocamento árvores diâm. > 30cm	1,000	ud	45,48	58,30	58,30
					Total do Grupo:	Total do Grupo:	58,30
2		02 - PAVIMENTAÇÃO					
2.1	531000	Brita graduada 100% PI	5.530,057	m3	128,71	165,00	912.459,40
2.2	570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	3.348,840	t	210,61	270,00	904.186,80
2.3	512050	Demolição mecânica de pavimento	1.787,754	m3	52,68	67,53	120.727,02
2.4	501000	Escarificação e remoção revestimento primário	672,000	m3	21,83	27,99	18.809,28
2.5	500000	Escarificação, regularização compac. subleito	4.480,000	m2	3,89	4,99	22.355,20
2.6	560100	Imprimação impermeab. exclusive fornec. Da emulsão	36.833,230	m2	0,86	1,10	40.516,55
2.7	595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	32.409,000	m2	2,31	2,96	95.930,64
2.8	531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	615,049	m3	128,71	165,01	101.489,23
2.9	531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	1.787,754	m3	110,76	142,00	253.861,06
2.10	561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	33.359,400	m2	0,47	0,60	20.015,64
					Total do Grupo:	Total do Grupo:	2.490.350,82
3		03 - DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES					
3.0.1	610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	69,000	m	216,89	278,05	19.185,45
3.0.2	601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno natural	12.040,000	m	4,67	5,99	72.119,60
3.0.3	600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	105,600	m3	10,69	13,71	1.447,77
3.0.4	601200	Reaterro e apiloamento mecânico	80,190	m3	32,04	41,08	3.294,20
					Total do Sub-grupo:	Total do Sub-grupo:	96.047,02
3.1		03.01 - Sarjeta Trapezoidal sem revestimento - SZT 02					
3.1.1	601100	Apiloamento manual	1.338,470	m3	50,30	64,49	86.317,93
3.1.2	600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	931,920	m3	46,12	59,12	55.095,11
					Total do Sub-grupo:	Total do Sub-grupo:	141.413,04
					Total do Grupo:	Total do Grupo:	237.460,06
4		04 - SINALIZAÇÃO					
4.1	822000	Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente	1.810,200	m2	29,48	37,79	68.407,45
4.2	820000	Placa sinalização c/ película refletiva	16,745	m2	592,49	759,57	12.718,99
4.3	821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	18,000	ud	154,20	197,68	3.558,24



Ref.: LICITAÇÃO Nº 01/2022 - CONCORRÊNCIA - ANEXO V
 BDI Serviços: 28,20% e BDI Insumos betuminosos: 18,20%

Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022
 Data base: 07/02/2022 (Sem desoneração)

PLANILHA DE SERVIÇOS

Objeto: Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão - PR.

ITEM	Código	Descrição dos Serviços	Quantidade	Unidade	Preço Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço TOTAL (R\$)
					Total do Grupo:	Total do Grupo:	64.684,68
5		05 - LIGANTES BETUMINOSOS					
5.1	589000	Fornecimento de CAP-50/70	190,884	t	5.710,66	6.750,00	1.288.467,00
5.2	589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	44,200	t	4.612,62	5.452,12	240.983,70
5.3	589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	16,680	t	4.520,62	5.343,37	89.127,41
					Total do Grupo:	Total do Grupo:	1618.578,11
Total geral do orçamento:							4.484.134,97
TOTAL POR EXTENSO: QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL, CENTO E TRINTA E NINE REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS							

Patricia Juliana Ollramare
 Patricia Juliana Ollramare
 Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Luciano Dalorto
 Luciano Dalorto
 Engª Civil - CREA-PR 28.605/D
 Responsável Legal e Responsável técnico
 CPF: 697.719.958-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

[Handwritten signatures and initials]

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

[Handwritten signatures and initials]

BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO

DELIBERAÇÃO N° 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018

Itens	%
Administração Central AC (*)	4,01%
Administração local AL (*)	6,99%
Seguro e Garantia SG (*)	0,40%
Risco R(*)	0,56%
Despesas financeiras DF (*)	1,11%
Lucro L (*)	7,30%
Tributos (T)	3,65%
ISS	1,60%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
CPRB	0,00%
SUB-TOTAL:	5,25%
BDI (%)	28,20%
BDI REDUZIDO (%)	18,20%

Percentual de ISS = 4,00% x 40,00% = 1,60% (**)

$$BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100) \times (1+DF/100) \times (1+L/100)) / (1-T/100)) - 1) \times 100)$$

(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P.TCU

(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA

Patricia Juliana Oltramare

Patricia Juliana Oltramare
Eng^a Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

[Handwritten signatures and initials]



Ref.: Edital de Concorrência Nº 001/2022
Município: Francisco Beltrão - PR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão - PR.

BDI Serviços: 28,20% e BDI Insumos betuminosos: 18,20%

ITEM	Grupo de Serviço	Prazo de execução (dias)												TOTAL		Coef. Inf. (%)
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	Serviço	Acumulado						
1	LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO	R\$											0,00	0,00	0,00%	
		%	50,00%										100,00%	0,00%		
2	TERRAPLENAGEM	R\$	58,30		58,30								58,30	58,30	0,00%	
		%			100,00%								100,00%	0,00%		
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$	2.490.350,62		891.545,59	502.801,83	502.801,83	593.201,57					2.490.350,82	2.490.409,12	56,20%	
		%			35,80%	20,19%	23,82%						100,00%	56,20%		
4	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES	R\$	237.460,06		168.691,83	68.768,43	28,96%						237.460,06	237.460,06	5,36%	
		%			71,04%								100,00%	5,36%		
5	SINALIZAÇÃO	R\$	84.684,68									84.684,68	84.684,68	2.812.553,86	1,91%	
		%										100,00%	63,47%			
6	LIGANTES BETUMINOSOS	R\$	1.618.578,11		404.644,53	404.644,53	404.644,53	404.644,53	25,00%	25,00%	25,00%	1.618.578,11	4.431.131,97	100,00%	36,53%	
		%			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%	100,00%	36,53%		
TOTAL PARCELAS:		R\$	0,00	0,00	1.464.940,05	976.214,79	907.446,36	997.846,09	84.684,68				4.431.131,97	4.431.131,97	100,00%	
		%	0,00%	0,00%	33,06%	22,03%	20,48%	22,52%	1,91%							
TOTAL ACUMULADO		R\$	0,00	0,00	1.464.940,05	2.441.154,84	3.348.601,20	4.346.447,29	4.431.131,97							
		%	0,00%	0,00%	33,06%	55,09%	75,57%	98,09%	100,00%							

Patricia Juliana Olttramare
Patricia Juliana Olttramare
Engª CMI - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Licjanc Dalfefe
Licjanc Dalfefe
Engª CMI - CREA-PR 28.605/D
Responsável Técnico/Responsável técnico
CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

Francisco Beltrão/PR | (46) 3520-9550
Rod. PR 566, Km 5,5 - Seção São Miguel - CEP 85609-350

Guarapuava/PR | (42) 3035-9550
Av. Meacir, Julio Silvestre, 850 | Centro - CEP: 85010-090

CNPJ 03.222.465/0001-85 - Inscrição Estadual 90300088-01

0009237

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Francisco Beltrão/PR | (46) 3520-9550
Rod. PR 566, Km 5,5 - Secção São Miguel - CEP 85609-350

Guarapuava/PR | (42) 3035-9550
Av. Moacir Julio Silvestre, 830 | Centro - CEP: 85010-090

CNPJ 03.222.465/0001-85 - Inscrição Estadual 90300088-01

Handwritten signatures and initials:
A large stylized signature at the top right.
Initials "AF" below it.
A circular stamp or signature below that.
Initials "B" and "R" at the bottom right.

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2022

Pela presente, declaro que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, cujo objeto é Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022

Atenciosamente,




Patricia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

TERMO DE ENCERRAMENTO

Francisco Beltrão/PR | (46) 3520-9550
Rod. PR 566, Km 5,5 - Seção São Miguel - CEP 85609-350

Guarapuava/PR | (42) 3035-9550
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 | Centro - CEP: 85010-090

CNPJ 03.222.465/0001-85 - Inscrição Estadual 90300088-01





TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contendo a **Proposta de Preços** referente à **Concorrência n.º 001/2022**, da **Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão**, possui **016 (dezesesseis)** folhas numericamente ordenadas, inclusive esta.

Francisco Beltrão, 09 de junho de 2022

Atenciosamente,

Patricia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2022

ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 09/06/2022 HORA: 09:00

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta	003
Quadro de Quantidades e Preços Unitários	005
Composição do BDI	008
Cronograma Físico – Financeiro	010
Declaração de Pleno Atendimento	012
TERMO DE ENCERRAMENTO	014



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Carta Proposta

[Handwritten signature and initials]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 02

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - email: pavimar@pavimar.com.br - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão - PR, 09 de junho de 2022.

À Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2022

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Lote	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
01	81185	Execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m ² , incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão - PR.	R\$ 4.011.200,40 (quatro milhões e onze mil e duzentos reais e quarenta centavos)	R\$ 445.688,94 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos)	R\$ 4.456.889,34 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 210 (duzentos e dez) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias e será contado a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 8.709.714-9 SSP/PR
 Representante Legal

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 8.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Quadro de Quantidades e Preços Unitários



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

00233

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31
 LICITAÇÃO Nº 01/2022 - CONCORRÊNCIA - ANEXO V
 Execução de revestimento asfáltico com CBUQ, sobre pavimentação polidétrica, em área de 33.359,40m², em trecho de estrada vicinal com início no contorno em execução mais 6.020m, sentido à Linha Hobold

Data Base 07/02/22 (Sem desoneração)
 BDI 28,20% - BDI Reduzido 18,20%

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada Vicinal no Município de Francisco Beltrão (Comunidade Linha Hobold)
 Município: Francisco Beltrão - PR

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1.	TERRAPLENAGEM					58,29
401010	Destocamento árvores diam. >30cm	1,000	ud	45,47	58,29	58,29
2.	PAVIMENTAÇÃO					2.626.749,18
531000	Brita graduada 100% PI	5.530,057	m3	140,00	179,48	992.534,63
570000	C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t)	3.348,840	t	210,00	269,22	901.574,70
512050	Demolição mecânica de pavimento	1.787,754	m3	52,00	66,66	119.171,68
501000	Escarificação e remoção revestimento primário	672,000	m3	21,00	26,92	18.090,24
500000	Escarificação, regularização compac. subleito	4.480,000	m2	3,80	4,87	21.817,60
560100	Impressão impermeab. exclusive fornec. da emulsão	36.833,230	m2	0,80	1,03	37.938,23
595580	Limpeza de pavimento com jato de ar e água	32.409,000	m2	2,30	2,95	95.606,55
531300	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada	615,049	m3	115,00	147,43	90.676,67
531330	Macadame seco britado preenchido c/brita graduada (mecânico) para remendo profundo	1.787,754	m3	145,00	185,89	332.325,59
561100	Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão	33.359,400	m2	0,40	0,51	17.013,29
3.	DRENAGEM					226.347,73
610600	Corpo de BSTC 0,60m sem berço	69,000	m	216,00	276,91	19.106,79
601500	Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/ motoniveladora - terreno natural	12.040,000	m	4,00	5,13	61.765,20
600300	Escavação de bueiros em 1a. cat.	105,600	m3	10,60	13,59	1.435,10
601200	Reaterro e apiloamento mecânico	80,190	m3	32,00	41,02	3.289,39
3.1.	Sarjeta Trapezoidal sem revestimento - SZT 02					140.751,25
601100	Apiloamento manual	1.338,470	m3	50,00	64,10	85.795,93
600000	Escavação manual de vala 1a. cat.	931,920	m3	46,00	58,97	54.955,32
4.	SINALIZAÇÃO					83.566,43
822000	Faixa de sinalização horizontal c/finta resina acrílica base solvente	1.810,200	m2	29,00	37,18	67.303,24
820000	Placa de sinalização c/ película refletiva	16,745	m2	592,00	768,94	12.708,45

EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
 RG 6.708.714-9 SSP/PR
 Engenheiro CIVIL
 CREA/PR 162.694/D

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
 EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
 RG 6.708.714-9 SSP/PR
 Representante Legal



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0007
00239

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31
LICITAÇÃO Nº 01/2022 - CONCORRÊNCIA - ANEXO V

Execução de revestimento asfáltico com CBUQ, sobre pavimentação polidétrica, em área de 33.359,40m², em trecho de estrada vicinal com início no contorno em execução mais 6.020m, sentido à Linha Hobold

Data Base 07/02/22 (Sem desoneração)
BDI 28,20% - BDI Reduzido 18,20%


Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada Vicinal no Município de Francisco Beltrão (Comunidade Linha Hobold)
Município: Francisco Beltrão - PR

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quant.	Unid.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Custo Unitário (com BDI) (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
821000	Suporte de madeira 3"x3" p/ placa sinalização, h=3,00m	18,000	ud	154,00	197,43	3.553,74
5.	LIGANTES BETUMINOSOS					1.520.168,71
589000	Fornecimento de CAP - 50/70	190,884	t	5.485,00	6.483,27	1.237.552,51
589190	Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação	44,200	t	3.900,00	4.609,80	203.753,16
589420	Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C	16,680	t	4.000,00	4.728,00	78.863,04
TOTAL GERAL						4.456.889,34

Francisco Beltrão - PR, 09 de junho de 2022.


PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Representante Legal


EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Detalhamento do índice do BDI

[Handwritten signatures and initials]




CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.


**BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018 - CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018**

Descrição	Sigla	%
Administração Central	AC (*)	4,01
Administração Local	AL (*)	6,99
Riscos	R (*)	0,56
Seguros e Garantias	SG (*)	0,40
Despesas Financeiras	DF (*)	1,11
Lucro	L (*)	7,30
Tributos (T)	ISS	1,60
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	CPRB	0,00
SUB-TOTAL		5,25
BDI	%	28,20
BDI REDUZIDO	%	18,20
PERCENTUAL DE ISS = 4,00% X 40% = 1,60% (**)		
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)		
(*) Percentuais médios - em conformidade com o acórdão 2622/13 - P TCU		
(**) % da base de cálculo do(s) município(s) abrangido(s) pela obra		

Francisco Beltrão - PR, 09 de junho de 2022.


PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 8.709.714-9 SSP/PR
Representante Legal


EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 8.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 162.694/D





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Cronograma físico-financeiro

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

00243
011

ANEXO IV

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2022
 Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada Vicinal no Município de Francisco Beltrão (Comunidade Linha Hobold)
 Município: Francisco Beltrão - PR
 BDI 28,20% - BDI Reduzido 18,20%
 Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	Serviços	MESES												TOTAIS			
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		PS	Valor
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor				
	Licitação e Contratação	50,00%		50,00%												0,00%	-
1.	TERRAPLENAGEM					100,00%	58,29									0,00%	58,29
2.	PAVIMENTAÇÃO			35,80%	940.376,21	20,19%	530.340,66	20,19%	530.340,66	23,82%	625.691,65					58,94%	2.626.749,18
3.	DRENAGEM			71,04%	160.797,43	28,95%	65.550,30									5,08%	226.347,73
4.	SINALIZAÇÃO															1,87%	83.565,43
5.	LIGANTES BETUMINOSOS			25,00%	380.042,18	25,00%	380.042,18	25,00%	380.042,18	25,00%	380.042,18					34,11%	1.520.168,71
	Percent Global Simples	0,00%		0,00%		33,24%	21,90%	20,43%	22,57%	1,87%							
	Percent Global Acumulado (PGA)	0,00%		0,00%		33,24%	55,13%	75,56%	98,13%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
	Valor Global Simples					1.481.274,10	975.933,14	910.382,84	1.005.733,83	83.565,43							
	Valor Global Acumulado					1.481.274,10	2.457.207,24	3.367.590,08	4.373.323,91	4.456.889,34							

Francisco Beltrão - PR, 09 de junho de 2022.

[Handwritten Signature]
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Representante Legal

[Handwritten Signature]
 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D

[Handwritten Signatures]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Declaração de Pleno Atendimento



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 03

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão
 - Paraná - pavimar@pavimar.com.br - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO


À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 001/2022

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a CONCORRÊNCIA Nº 001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de pavimentação asfáltica com C.B.U.Q., sobre pavimentação com pedras irregulares, em área total de 33.359,40m², incluindo a sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em trecho de estrada vicinal, com início no trecho do contorno em execução, mais 6.020 metros, sentido à Comunidade de Linha Hobold, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Francisco Beltrão – PR, 09 de junho de 2022.


 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Representante Legal


 EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 RG 6.709.714-9 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 162.694/D

00246
014



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signatures and initials]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Proposta de Preços para a Concorrência nº 001/2022, **015 (quinze)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 09 de junho de 2022.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Representante Legal