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REFERENTE

Contratacio de empresa para execugdo de pavimentagdo com pedras
irregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho
de estrada de acesso & Comunidade da Linha Macagnan, com &rea total de
10.800,00 m?, incluindo, material, mdo de obra, insumos, locagdo de
pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizacdo de
leito e subleito, compactagdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de
grama), sinalizagdo vidria e ensaios tecnoldgicos, na Estrada Vicinal que
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

1. OBJETIVO

1.1 Trata-se de Estudo Técnico Preliminar, elaborado em conformidade com o disposto no art. 18, inc. 1
c/c § 1° da Lei n® 14.133/2021, que tem por objetivo identificar e analisar os cendrios para o
atendimento da demanda descrita abaixo, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econdmica para
futura contratacdo de Contratacio de empresa especializada na drea de engenharia para fornecimento
de material e mao de obra para execucgio de pavimentagao com pedras irregulares (calgamento) sobre
revestimento primdrio existente em estrada rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da
Linha Macagnan, com drea total de 10.800 m?, incluindo, material, mdo de obra, insumos, locagio de
pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizagio de leito e subleito, compactagio,
drenagem pluvial e sinalizagdo vidria, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do
calcamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

1.2 Da localizacao:

A estrada a ser pavimentada compreende o trecho que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do
calcamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no perimetro rural, do Municipio de
Francisco Beltrao, PR, compreendendo uma area total a ser pavimentada de 10.800 M?, sendo:

a) Extensdo: 1800 metros;
b) Largura: 06 metros;
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Figuro 4: Trecho a ser pavimentado com pedra irrequigres.

1.3 Neste sentido, o presente documento expde resultados dos estudos realizados e busca descrever a
solucao que atendera a necessidade especifica, caracterizando a primeira etapa da fase de planejamento
de eventual contratacio que venha a se mostrar adequada e necessaria, em conformidade com as
normas e principios que regem a Administracao Pblica, fornecendo as informagées necessarias para
subsidiar e embasar eventual Termo de Referéncia.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

2.1 A contratacao pretende solucionar o seguinte problema: execugio de pavimentacgio com pedras
irregulares (calgamento) sobre revestimento primdrio existente em estrada rural, no trecho de estrada
de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, visando atender o interesse piiblico e o CONTRATO DE
REPASSE N° 962959/2024/MIDR/CAIXA, firmado junto ao MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

2.2. A pavimentagao com pedras irregulares do trecho da Rodovia Municipal FB-038, na Linha
Macagnan, é uma medida estratégica que visa atender aos interesses reciprocos entre o Municipio de
Francisco Beltrdo e sua populacdo rural, contribuindo diretamente para o desenvolvimento
socioecondmico e a promo¢ao da justiga territorial.

Francisco Beltrao, municipio localizado no Sudoeste do Parana, a cerca de 500 km da capital Curitiba,
com populagdo de 96.666 habitantes (IBGE/2023) e Indice de Desenvolvimento Humano (IDH) de
0,774, é um importante pdlo regional de servicos e oportunidades. O constante crescimento
populacional e produtivo tem aumentado significativamente a demanda por infraestrutura adequada,
especialmente no meio rural, onde se concentram atividades fundamentais para a economia local, como
a agricultura e a pecudria.

A estrada em questao é de vital importincia para cerca de 1.500 moradores diretamente beneficiados,
pois € utilizada intensamente para o escoamento da producdo agropecudria, transporte escolar e
deslocamento didrio de moradores. A atual precariedade das condigdes de trafego compromete a
seguranca, eleva os custos logisticos, acarreta perdas produtivas e dificulta o acesso a servicos basicos.

A pavimentacao com pedras irregulares representa uma solucao eficaz e duravel, adequada ao relevo e
as caracteristicas da regiao, além de promover a inclusio social e produtiva dos habitantes do campo.

Os resultados esperados incluem: a melhoria da mobilidade rural com seguranca e acessibilidade;
reducdo das perdas no transporte de produtos agricolas; aumento da renda dos produtores locais;
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elevacao da qualidade de vida da populacao beneficiada; fortalecimento da economia regional como um
todo.

A proposta esta em consonancia com os objetivos do Programa de Apoio a Projetos de Desenvolvimento
Sustentavel Local Integrado, na medida em que incentiva o crescimento econémico aliado a justiga
social e a sustentabilidade, atendendo a diretrizes de redugao das desigualdades regionais e promogao
de infraestrutura inclusiva.

Ao buscar esta iniciativa, a Administracao Municipal, visa promover a mobilidade, o crescimento
econdmico e a integracao, atendendo assim ao interesse publico, que deve se pautar sempre no bem
estar e principalmente na seguranc¢a da populagao. A pavimentagao ird proporcionar ainda a adequada
trafegabilidade, contribuido para a melhoria na qualidade de vida, seguranca dos pedestres e
motoristas, seguranga dos alunos usudrios do transporte escolar, agilidade no transporte de cargas e
passageiros.

i
Nota-se que o trecho de estrada vicinal a ser contemplado pelo objeto é de vital importancia para varias
comunidades localizadas ao longo desta, e que por varias vezes tiveram algum problema ocasionado
pela pelas condigoes da estrada, ocasionadas principalmente pelas chuvas, trazendo desta maneira
grandes transtornos aos municipes.

Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos do CONTRATO DE REPASSE
N2962959/2024/MIDR/CAIXA, firmado junto ao MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, GOVERNO FEDERAL, cujo objeto e o repasse de recursos financeiro,
para implantacdo de pavimentacao, promovendo melhorias na trafegabilidade das estradas vicinais.
Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execugao da obra, visando atender aos prazos
legais, dispostos no convénio, e em especial a populagio que sera beneficiada com a nova pavimentagao.
Conforme dados do préprio convénio, o projeto beneficiard mais de 1000 (imil) habitantes da &rea rural,
beneficiada diretamente, e outras tantas indiretamente. Visto que, o trecho a ser pavimentado d4 acesso
a vérias outras comunidades (Linha Sao Paulo, Linha Sao Roque, Linha Fabris, Linha Eva, Nova Secgao,
Linha Sao Roque), dentre outras préximas.

O objetivo da presente proposta tem compatibilidade com o programa de apoio a projetos de
desenvolvimento sustentavel local integrado, pois visa beneficiar as atividades de escoamento
produtivo, aumentando a satisfagao da populagao e o crescimento econémico.

Por se tratar de um municipio essencialmente agricola e com grande concentragao populacional nas
areas rurais, as estradas possuem alto trafego de veiculos, para escoamento de produgado agropecudria e
deslocamento de moradores. Um dos principais desafios da administragdo municipal é a execu¢ao e
manutencao da malha viaria do interior, porém, impossivel realizagao somente com recursos proprios.

O presente projeto de engenharia visa proporcionar a comunidade da Linha Macagnan condi¢oes de
mobilidade mais acessiveis e seguras através da execucao de calgamento em pedras irregulares. A
iniciativa busca aprimorar significativamente a qualidade das estradas vicinais, atualmente em
condi¢oes precarias, impactando diretamente a vida dos moradores e produtores locais. A
implementacao do calgamento nao apenas facilitard o transito de veiculos e pedestres, mas também
contribuird para a seguranca dos usudrios, reduzindo os riscos de acidentes, especialmente em periodos
de chuva.

Os beneficios sociais decorrentes deste projeto sido miltiplos. A melhoria da infraestrutura viaria
facilitara o acesso a servicos essenciais como saiide e educagao, promovendo a inclusao social e o
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bem-estar da comunidade. Adicionalmente, o calcamento em pedras irregulares terd um impacto
econdmico positivo, especialmente para os produtores rurais da regido. A facilidade de escoamento da
produgao agricola, com a redugdo das perdas durante o transporte devido as melhores condigoes das
estradas, resultard em um aumento de renda para as familias. Essa valorizacao da producio local e o
incremento na renda contribuirdo para uma melhoria geral na qualidade de vida da comunidade da
Linha Macagnan, fomentando o desenvolvimento local e a fixacdo dos moradores na regiao.

3. ALINHAMENTO COM O PLANO DE CONTRATAGCAO ANUAL
3.1 A contratagao pretendida encontra amparo no Plano Plurianual.

3.2 O Plano de Contratagdo Anual do Municipio de Francisco Beltrao para o ano de 2025 ainda esta
sendo elaborado.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1 Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padroes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

4.2 Para a presente contratacdo sera elaborado Projeto Basico com os elementos necessarios e
suficientes, com nivel de precisiao adequado para definir e dimensionar a obra, que assegure a
viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, de modo a
possibilitar a avaliagdo do custo da obra e a definicao dos métodos e do prazo de execugao.

4.3 Requisitos técnicos da contratagao:

a) Definicao do local de execugdo dos servicos, a saber: endereco indicado no Objeto deste documento;
b) Defini¢ao dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de
acordo com as determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacdes técnicas, a
serem atendidas pela Contratada;

¢) Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e
recomendacdes dos fabricantes;

d) Definigao do or¢amento e do prazo de execucao da obra, com detalhamento de marcos intermediarios
e finais das etapas, definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

e) Empresa de engenharia para execugio de servicos de reforma de edificagio em alvenaria com
estrutura de concreto armado, conforme quantitativos previstos nos projetos;

f) Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera constar os nomes
dos profissionais que poderao atuar como responsdveis técnicos pelos servicos a serem executados,
conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo tnico;

g) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certiddes de acervo
técnico expedidas pelo CREA / CAU, em nome dos profissionais que exercerao a func¢io de responsaveis
técnicos, comprovando a execugao de obra ou servico com caracteristicas similares ao objeto a ser
contratado, mediante apresentagao de Atestado de Capacidade Técnico-profissional;

h) Apresentagdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional,
comprovando a realizagao de obras ou servicos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;
i) Definigao de clausulas e condigdes para a execugao dos servigos que possibilitem  contratada efetivar
o planejamento para a execugao dos servicos em conformidade com a logistica e infraestrutura
existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de pregos mais competitivos para a
contratagao;

j) Cumprimento, por parte da contratada, de Plano de Gerenciamento de Residuos, garantindo o correto
descarte dos residuos segundo sua classe.
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4.4 Os servigos prestados pela empresa contratada deverao fundamentar-se no uso racional de recursos
e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos, bem
como a geracao de resfduos, além do desperdicio de dgua e consumo excessivo de energia. Sempre que
possivel fazer uso de energia renovével.

A contratada devera ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas
envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamaveis, conforme legislagao em
vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizara por agdes e/ou omissodes sobre os
residuos e rejeitos sélidos, liquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida
destinacao.

4.5 Requisitos Normativos que disciplinam os servicos a serem executados:

a) Lein®14.133, de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacoes pertinentes para execucao de todos os servicos aplicaveis na
execu¢ao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

c) Lein® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e da
outras providéncias;

d) Lei n? 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Consetho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

e) Lein® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacio de Responsabilidade Técnica”
na prestagio de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma miitua de assisténcia profissional, e da
outras providéncias;

f) Resolugdo CONAMA n? 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgao civil.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1.  Diante das necessidades apontadas neste estudo, o atendimento a soluc¢do exige a contratacao
de empresa especializada, cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto pretendido.

5.2,  Foram analisadas contratagdes similares feitas por outros 6rgios e entidades, por meio de
consultas a outros editais, com objetivo de identificar a existéncia de novas metodologias, tecnologias
ou inovagoes que melhor atendessem as necessidades da municipalidade. Nao se observou maiores
variagoes quanto a execugao do objeto no que se refere ao papel da empresa a qual se pretende
contratar. Assim, a variacao se da pela modalidade de licitagdo aplicada a cada caso, a depender da
permissibilidade normativa.

5.3 Diante de tal analise e levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado,
entende-se que a melhor solugdo para a contratagao é a execug¢ao indireta da seguinte forma:

a) Da modalidade de licitacio “CONCORRENCIA”:

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na contrataciao da
empresa (ue executara os servicos previstos, mas também pela possibilidade de atestar previamente
que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitas minimo de qualificacao
exigidos para execug¢ao do objeto a ser licitado, contido na Lei n® 14.133 de 12 de abril de 2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitacao, sendo definida no art.28, inciso II, pela
Lein.14.133/2021, como adequada para contratacao de bens e servicos especiais e de obras e servicos
comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de precos acontece entre quaisquer interessados,
desde que comprovem preencher os requisitos de qualificagao nos termos exigidos pelo edital.
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A nova lei de licitagdes em seu art.29, determina que a concorréncia e o pregdo seguem o rito
procedimental comum, ou seja, possuem as fases: preparatdria, de divulgacao de edital de licitagao, de
apresentacao de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitagdo, recursal e de
homologacao.

Para a escolha da modalidade apropriada, na fase de planejamento, deve-se considerar a aplica¢ao do
pregido sempre que o objeto possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser
objetivamente definidos pelo edital, sendo que ndo se aplicara o pregdo as contratacdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual e de obras e servicos de
engenharia, desde que estes nao se qualifiquem como comuns.

Neste sentido é o entendimento do TCU, conforme se verifica do Informativo de Licitagdo e Contratos
n.227/2015, no qual a Corte entendeu que a modalidade pregio nao é aplicivel a contratacdo de
servicos de engenharia e arquitetura, locacées imobilidrias e alienacdes para esse tipo de
empreendimento, sendo permitida a sua ado¢ao nas contratacoes de servigos comuns de engenharia.

b) Da complexidade técnica “ OBRA ESPECIAL DE ENGENHARIA™:

O objeto desta Concorréncia, a execucao de Pavimentagdo com Pedras Irregulares e Regulares na
estrada de acesso a comunidade da Linha Macagnan tem a natureza de obras de engenharia e se
enquadram em obras de engenharia conforme alinea “b” do inciso XXI, do artigo 62 da Lei
14.133/2021.

Levando-se em conta os aspectos construtivos do Projeto de engenharia para execugao de
Pavimentagao com Pedras Irregulares, vislumbra-se sua caracterizagao como obras e servigos comuns
de engenharia, visto que:

I) Os servigos a serem executados apresentam certo grau de complexidade técnica;

I1) Nao sao executados corriqueiramente pela administracao;

I1I) Os métodos construtivos, equipamentos e materiais utilizados para a sua feitura sao especificos;
IV) Os padroes de desempenho e qualidade sao aferidos através de especificacoes técnicas proprias
(entre estas, destaca-se as elaboradas pelo DNIT/DAER);

V) Existem empresas especializadas aptas a se habilitarem no certame licitatério.

c) Do critério de julgamento “MENOR PRECO":

Nos termos do art. 62, inciso XXXVIII, da Lei n® 14.133/21, a concorréncia enquanto modalidade de
Concorréncia Eletronica para contratagao de bens e servicos especiais e de obras e servigos comuns e
especiais de engenharia, podera ter como critérios de julgamento o menor prego, melhor técnica ou
contetdo artistico, técnica e prego, maior retorno econdmico, maior desconto.

Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitagoes, considerando todo o ciclo de
vida do contrato e a seleao da proposta apta a gerar o resultado de contratagio mais vantajoso para a
Administragdo Piblica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de menor preco.

A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso 2 Administracdo
Publica, aumentando a competigdo entre as empresas participantes do certame, possibilitando assim,
que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das especificagbes constantes no
edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos. '

d) Do Regime “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO™:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA

13 CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto Contratacio de empresa especializada na area de
engenharia para fornecimento de material e mio de obra para execugdo de pavimentagio com pedras
irregulares (calcamento) sobre revestimento primdrio existente em estrada rural, no trecho de estrada
de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800 m?, incluindo, material, mio de
obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizagio de leito
e subleito, compactagdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizacio vidria e
ensaios tecnoldgicos na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento
existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1 A contratagdo do objeto licitado sera efetivada mediante formalizagdo de contrato, em
conformidade com o art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contados a partir
da assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

1.2.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmade acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da CONTRATADA, previstas no instrumento contratual e de acordo com o art. 111,
paragrafo unico, da Lei 14.133/2021.

1.2.4 Apos o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do IPCA - IBGE ou o que venha a

substitui-lo, exclusivamente para as obriga¢ées iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

1.2.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de 01 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do dltimo reajuste.

1.2.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial,
para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.2.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.
1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA NA COMUNIDADE DA LINHA MACAGNAN

Codigo [Descrigie

Contratacdo de empresa especializada na
1 area de engenharia para fornecimento defl Servico  [R$867.243,16 R$867.243,16
material e mdo de obra para execugio de
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

pavimentacdo com pedras irregulares
(calcamento) sobre revestimento primdrio
existente em estrada rural, no trecho de
estrada de acesso a Comunidade da Linha
Macagnan, com 4rea total de 10.800 m?,
incluindo, material, mio de obra, insumos,
locagdo de  pavimento, limpeza e
desconfinamento das margens,
regularizagio de leito e subleito,
compactacio, drenagem  pluvial e
sinalizacdo viaria, ensaios tecnoldgicos na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio
Traiano, final do calcamento existente, atéa
Comunidade da Linha Macagnan, no
Municipio de Francisco Beltrdo - PR.

A obra serd executada em conformidade
com o0s projetos, memorial descritivo,
planilhas  orcamentdrias,  cronograma
fisico-financeirc e demais documentos
técnicos pertinentes.

13.1 O wvalor total maximo estimado para a presente contratagio corresponde a
R$867.243,16(oitocentos e sessenta e sete mil e duzentos e quarenta e tres reais e dezesseis
centavos).

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:

2.1 O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra e servicos de engenharia, conforme
disposto no art. 69, inc. XII, da Lei n? 14.133/21, pois se trata de atividade privativa das profissées de
arquiteto e engenheiro que implica intervencio no meio ambiente por meio de um conjunto harménico
de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragido
substancial das caracteristicas originais de bem imével, e considerando o que aponta o Estudo Técnico
Preliminar.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que a
execuc¢do da obra, objeto deste Termo de referéncia, decorre da necessidade do municipio em executar
pavimentagdo com pedras irregulares (calcamento) sobre revestimento primadrio existente em via
vicinal rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, visando atender o
interesse publico e o CONTRATO DE REPASSE N¢ 962959/2024/MIDR/CAIXA, firmado junto ao
MINISTERIO DA INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

3.2 A pavimentacdo com pedras irregulares do trecho da Rodovia Municipal FB-038, na Linha
Macagnan, é uma medida estratégica que visa atender aos interesses reciprocos entre o Municipio de
Francisco Beltrdo e sua populacdo rural, contribuindo diretamente para o desenvolvimento
socioeconémico e a promogao da justica territorial.

3.3 A estrada em questdo é de vital importdncia para cerca de 1.500 moradores diretamente
beneficiados, pois é utilizada intensamente para o escoamento da produgio agropecuaria, transporte
escolar e deslocamento diario de moradores. A atual precariedade das condigdes de trafego
compromete a seguranca, eleva os custos logisticos, acarreta perdas produtivas e dificulta o acesso a
servicos basicos.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Paranad

3.4 Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos do CONTRATO DE REPASSE
N92962959/2024/MIDR/CAIXA, firmado junto ao MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, GOVERNO FEDERAL, cujo objeto e o repasse de recursos financeiro,
para implantagdo de pavimentagido, promovendo melhorias na trafegabilidade das estradas vicinais.
Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execucdo da obra, visando atender aos prazos
legais, dispostos no convénio, e em especial a populagio que sera beneficiada com a nova
pavimentagao.

Conforme dados do préprio convénio, o projeto beneficiard mais de 1000 (mil) habitantes da area
rural, beneficiada diretamente, e outras tantas indiretamente. Visto que, o trecho a ser pavimentado da
acesso a varias outras comunidades (Linha Sdo Paulo, Linha Sdo Roque, Linha Fabris, Linha Eva, Nova
Secg¢do, Linha Sdo Roque), dentre outras préximas.

3.5 A fundamentacdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAQ DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETOE A
ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total do contrato, nas condi¢@es dispostas nos itens a seguir:

a) Locacdo da obra;

b) Locacdo de area de vivencia;

c) Ensaio tecnoldgicos;

d) Fornecimento e plantio de gramas;

e) Fornecimento e execugio do sistema de drenagem;

5.1.2 E vedada a subcontratacio de qualquer outros servigos nio destacados no subitem 5.1.1.

5.1.3 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacio.

5.1.4 A subcontratagdo depende de autorizacido prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualifica¢do técnica necessarios para a execugdo do objeto.

5.1.5 A CONTRATADA apresentara ao Fiscal do Contrato documentacio que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.1.5 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente plblico que desempenhe func¢io na
contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQO
Estado do Parana

5.1.6 A CONTRATADA sera responsdvel pela padronizagdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAQ

5.2.1 Sera exigida a garantia da contratagio de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021
no percentual e condi¢des descritas abaixo e conforme razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

5.2.2 Esta contratacdo conta com garantia de sua execugio, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n®
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro, titulos da divida
publica ou, ainda, fian¢a bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

5.2.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as
disposi¢des do art. 102 da Lei n® 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apolice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
b) Serd permitida a substituicao da apoélice de seguro-garantia na data de renovagio ou de

aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagio e comunicacio poderio
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n® 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

5.2.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE & CONTRATADA; e

c) Obrigacoes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nio
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.2.5 A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancéria
especifica por este indicada, com corre¢do monetdria.

5.2.6 Caso a op¢ao seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagio e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

5.2.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.2.8 No caso de alteracdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacio.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

5.2.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢io no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

5.2.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacio que rege a matéria.

5.2.11 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.° 14.133/2021).

5.2.12 A garantia somente serd liberada ou restituida apés a fiel execucdo do Contrato, através de
declaragdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do Contrato e
mediante Certiddo Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido, ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.2.13 O garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes 2 CONTRATADA.

5.2.14 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Contrato.

5.3 DA VISITA TECNICA

5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderio
realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servios descritos no objeto da licitagio,
visando constatar as condigdes e peculiaridades inerentes a sua execucio, como infraestrutura
existente, caracteristicas do Municipio, tipo do solo, relevo e demais situagdes importantes de serem
conhecidas e que poderdo ser consideradas para elaboragdo das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta devera ser realizada, improrrogavelmente, até o limite da Lei N°
14.133/2021, considerando os dias lteis, que antecedem a data do certame, e 0 Municipio fornecera a
empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Teécnica devera ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (046) 3520-2121, com os servidores: Vanios Carlos Biehl, Julio Cesar
Perim.

5.3.4 As empresas também poderao declarar formalmente, em formuldrio préprio (papel timbrado),
que optaram pela ndo realizagdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e
qualquer risco por esta decisao e responsabilizando-se pelas situagdes supervenientes, além de prestar
0 compromisso de fielmente executar os servi¢os nos termos do Edital e dos demais anexos que
compoem este processo. A declaragdo devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO
6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto licitado inteiramente concluido,

em condigdes de aceitacio e de utilizagdo, em até 180(cento e oitenta) dias, contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Execugdo de Servicos.
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6.1.2 A CONTRATADA devera observar o detalhamento pormenorizado dos servicos, que constam do
Estudo Técnico Preliminar, anteprojeto, memorial descritivo, planilhas e demais documentos a serem
disponibilizados na integra na fase de edital do certame.

6.1.3 Somente serd admitida a alteragdo do prazo de execucio diante:

a) da alteracdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrup¢do da execugdo do contrato ou diminui¢do do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condigdes de execugio do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

6.1.4 Salvo excegoes legais, as paralisagdes da execugio do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequagédo/alteragao dos prazos pactuados.

6.1.5 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucio da obra, dever4 comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nio poderdo
ser alegados como justificativa.

6.1.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execugdo da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagio, pleito ou reclamagio.

6.1.7 O detalhamento pormenorizado da execugdo da obra consta do Estudo Técnico Preliminar.
6.2 DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

6.2.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
assinatura deste Contrato, apélice de seguro de Riscos de Engenharia conjugado com Responsabilidade
Civil Geral, abrangendo a cobertura basica e tendo o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO como
CO-SEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia.

6.2.2 A apdlice vigorara durante o perfodo de execugio da obra, ficando sob a responsabilidade da
CONTRATADA segurada atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcdo no montante
contratual, bem como solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacio do prazo de
execucao da obra.

6.2.3 A CONTRATADA devera manter valida a apdlice de seguro e apresentar junto com a medicdo o
comprovante de adimplemento.

6.2.4 Coberturas minimas do seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral:

COBERTURAS MINIMAS A SEREM EXIGIDAS IMPORTANCIA SEGURADA -
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PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO
Cobertura Bésica 100%
InstalagGes Provisorias 2%
Despesas Extraordindrias 5%
Tumulto, Greve ou Lockout 5%
Despesas com Desentulho 5%
Obras Concluidas 5%
Despesas de salvamento e contengio de sinistros 5%

6.2.5 Definicdo das coberturas de risco de engenharia:

a) Basica: quaisquer perdas e danos materiais, decorrentes de acidente, causados aos bens segurados
estao cobertos, desde que ndo sejam expressamente excluidos. Com a contratagio de um seguro na
modalidade OCC (Obras Civis em Construgdo), o segurado fica garantido contra diversos riscos, de
origem subita e imprevisivel, e desde que 0s danos causados as obras sejam decorrentes de acidente,
ou seja, danos compreendidos nos riscos chamados de "forga maior” ou danos da natureza,
compreendendo:

1. Sinistros climaticos (temporal, alagamentos, ventos, entre outros);

2. Incéndio e explosao;

3. Roubo e furto qualificado;

4. Danos inerentes a construcio.

5. Desmoronamento de estrutura, exceto em consequéncia de erros de projetos.

b) [Instalagdes Provisorias/Obras Tempordrias: visa garantir os danos, de causa externa, de todas as
instalacées do canteiro de obras que tem por finalidade auxiliar apoiar o andamento dos servicos a
serem executados.

c¢) Despesas Extraordindrias: ocorre quando um bem é sinistrado e ha um atraso no cronograma fisico
da obra que, se vier a retardar o término do projeto, acarretara ao construtor/montador o 6énus de
multas e outros encargos financeiros, ndo cobertos pelo seguro. A seguradora indenizard nio sé o
custo adicional das horas extraordinarias, como também as despesas extraordinarias resultantes de
frete ou afretamento para transportes nacionais, desde que tais despesas decorram de sinistro coberto
pela apdlice.

d) Tumultos: amplia a cobertura da apélice a perdas e danos materiais aos bens segurados causados
por:

1. Tumultos - agdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeragio, que perturba a ordem publica
através da pratica de atos predatérios, e para cuja repressio ndo haja necessidade de intervengio das
Forgas Armadas;

2. Greve- ajuntamento de mais de trés pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a
trabalhar ou a comparecer onde os chama o dever; e

3. Lockout - cessacdo da atividade por ato ou fato de empregador.

e) Desentulho do local: a seguradora indenizard até o limite especificado na apdlice, as despesas
necessarias a remocao, limpeza e eliminagdo do entulho decorrente de um evento coberto pela apdlice,
como por exemplo:

1. Remocdo de tijolos e escombros apds o desabamento de um edificio (interno);

2. Remocdo de lama e detritos apés uma inundagdo/desmoronamento (externa).

f) Obras Concluidas: so é aplicavel a um complexo segurado, onde existem setores da obra que ficam
prontos antes dos demais e passam a ser utilizados como apoio temporario ao andamento das obras,
nao sendo utilizados, portanto, para atividade a que se destina.

g) Despesas de Salvamento e Contengao de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo segurado
com a tomada de medidas imediatas ou agdes emergenciais, apés a ocorréncia de um sinistro coberto
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pelo presente Contrato de seguro, de modo a minorar as consequéncias, evitando a propagacio dos
riscos cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses descritos nesta apdlice.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucio total
ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensido do Contrato, o cronograma de
execu¢ao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicagoes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la sempre
que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relagao aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transfere a Administragdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

7.6 A agdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nio elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obriga¢des pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfei¢des técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implicario
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizacao.

7.7 Ao CONTRATANTE néo cabera qualquer 6nus pela rejeigao dos servicos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, devera ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer énus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execugdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificacbes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
corregao, remog¢do e/ou substituicdo do material rejeitado.

7.9 A GESTAO do presente contrato ficard a cargo do(a) Secretirio Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, Senhor SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o n®
028.513.109-50 e portador do RG n2 610.591-05;

7.10 A FISCALIZAGCAO ADMINISTRATIVA da execugio do presente contrato sera exercida pelo Servidor
CLAUDIO KOZAN, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:
claudio-@hotmail.com; Telefone (46)3520-2122.

7.11 A FISCALIZACAO TECNICA da execugio do presente contrato serd exercida pelos servidores
VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, CREA/PR N@®26006-D, Email: vanbiehl@gmail.com,
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, contato (46) 350-2122, HELOISA
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BORTOT, Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob N2 A669555, Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:Heloisabortot@gmail.com, Telefone (46) 35202122, JULIO
CESAR PERIN, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR, SOB N°184364/D, Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:julioperin@hotmail.com, Telefone (46) 35202122,

7.12 DO GESTOR DO CONTRATQ

7.12.1 O Gestor do Contrato coordena a atualizagdo do processo de execucio e fiscalizacio do Contrato,
acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.12.2 O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagio e
do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizagio administrativa do
Contrato.

7.12.3 O Gestor do Contrato emitira os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados
pela CONTRATADA relativos ao objeto do Contrato, contendo a avaliacdo realizada pelos fiscais
técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, com
mencao ao seu desempenho na execugao contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

7.12.4 O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicagio de sangdes, a ser conduzido pela Comissdo
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

7.12.5 O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relagio aos pedidos de aditivos a este
Contrato apoés parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisério e
Definitivo da obra mediante prévio atesto dos fiscais técnicos.

7.13 DA FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

7.13.1 O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutengao das condigoes de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizacdo de aditivos
relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

7.13.2 Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do Contrato
atuard tempestivamente na solucao do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.13.3 O fiscal administrativo do contrato comunicard ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o
término da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagio ou
prorrogacao contratual.

7.13.4 A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fara a averiguacao do cumprimento
ou ndo da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona (Das Obrigagdes da
Contratada) por intermédio da apresentagdo pela CONTRATADA de certidao disponibilizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no seguinte link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz

7.14 DA FISCALIZACAO TECNICA
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7.14.1 O fiscal técnico do Contrato é responsédvel pela conferéncia das medicdes da obra e das
memdrias de célculo de reajuste de pregos quando apresentadas pela CONTRATADA, assim como pela
elaboragdo de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos que importem em alteragio
dos quantitativos e especificacdes técnicas dos servigos contratados e do prazo de execugio da obra.

7.14.2 O fiscal técnico do Contrato anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do Contrato, determinando o que for necesséario para a regularizagdo das faltas ou dos
defeitos técnicos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §19).

7.14.3 O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogio das
medidas cabiveis, a situacao que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia
(Lein®14.133/2021, art. 117, §29).

7.14.4 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificagdes a CONTRATADA para a corre¢do da execugdo da obra, determinando prazo para a
corregao.

7.14.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo da obra nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do Contrato comunicard o fato imediatamente ao Gestor do Contrato apontando as sugestoes
técnicas pertinentes.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apés a
comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

8.1.2 A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se dard quando ndo houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

8.1.3 O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
apods o recebimento provisorio. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagio do CONTRATANTE, a
obra sera considerada como recebida definitivamente.

8.1.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ética profissional pela perfeita execugio do Contrato.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO
8.2.1 O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢oes da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias titeis apos a apresentacio correta da nota fiscal e documentos

pertinentes e desde que atendidas as condig¢bes para liberacao das parcelas.

8.2.2 As notas fiscais deverao ser emitidas em conformidade e mediante medi¢oes da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

8.2.3 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.
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8.2.4 As faturas deverio ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medicdo e empenhos encaminhados.

8.2.5 O pagamento serd efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletrénica
para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuara o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislagdo em vigor.

8.2.6 O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e
comprovacdo dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgios:

a) CREA, através da ART - Anotagio de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT - Relatorio
de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovagdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

c) Recolhimento da Garantia de Execugdo e adicional, se houver.

8.2.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA deverad apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os
boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacio:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da licitagio,
numero do contrato, discriminacio dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsdavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugio por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a
Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo - FGTS do(s) dltimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servicos prestados mediante mdo de obra exclusiva dos sdcios, sem a utilizagdo de
empregados, a licitante deverd apresentar os dados da empresa e as informagdes relativas aos socios e
as suas respectivas remuneragoes (pro-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

8.2.8 A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilitacdo especificadas no edital (Fazenda Puablica Federal com a Previdéncia Social e Justi¢a do
Trabalho).

8.2.9 A liberagdo da tultima parcela fica condicionada a apresentacio de:

a) Documento comprobatorio de regularidade trabalhista e previdencidria das obras (Certiddo
negativa do INSS, referente a execuc¢io da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusao da obra;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

d) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica.

8.2.10 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execuc¢ido do objeto sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.11 A ultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a pentltima medi¢io deverd ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a tltima medigdo.
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8.2.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nio
serem medidos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverio
ser entregues os seguintes documentos:

a) Original ou copia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisicdo dos referidos materiais;

b) Declaragédo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal;

¢) Original da primeira via da ATPF - Autorizagio de Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA;

d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa.

8.2.13 A emissdao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrerd mediante a
entrega pela CONTRATADA de:

a) “as built” do servigo (quando houver alteragdes na execugdo da obra em decorréncia de mudancas
ou interferéncia arquiteténica e estrutural das instalagdes ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

¢) comprovacdo das ligagoes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro
de Imdveis, quando for o caso.

8.2.14 Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposi¢do contratual, os
pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solugio, sem prejuizo de quaisquer outras disposicdes
contratuais.

8.2.15 As eventuais despesas bancérias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuraczo se fara desde a data de seu vencimento
ate a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA
9.1.1 O fornecedor/prestador ser4 selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO,

na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.
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9.1.1.1 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, pretende-se o parcelamento do objeto em grupo de
itens tendo em vista a inviabilidade de se promover a adjudicagido por item e considerando a sua
vantagem técnica e econémica. Como critério de aceitabilidade de precos unitarios, sera adotado como
limite maximo o valor unitario estimado na Planilha Orcamentaria, elaborada pela Administracéo, para
cada item.

9.1.3 Regime de execuc¢do: O regime de execugdo do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, por se tratar de contrata¢io da execucio de servicos, esse qual sera realizado em etapas.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
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Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
9.2.1 HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresdrio individual: inscrigdo no Registro Piiblico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEIL: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagio ficard condicionada 2 verificacio da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

¢) No caso de sociedade empreséria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.

d) No caso de sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizagio.

f)  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidagdo
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagdo de Certidio Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;

c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresenta¢do de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

e) Provade regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;

f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, deverd comprovar tal condigio mediante declaracio da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

g) Prova deregularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:
Operacional:

a) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DA EMPRESA LICITANTE, através
da certidao de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia nio registrada no CREA, CAU do Estado do
Paranad devera apresentar o registro do CREA, CAU do Estado de origem, ficando o licitante
vencedor obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA, CAU do
Parana, incluindo a vinculacdo do responsavel técnico indicado.

b) Atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-operacional fornecido(a) por pessoa juridica
de direito ptblico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE,
comprovando a execu¢do de no minimo 50% do quantitativo total a ser licitado, referente a
obra/ servico semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade
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tecnolégica e operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevincia técnica,
conforme especificado na tabela abaixo:

DESCRICAO DO SERVICO QUANTIDADE | QUANTIDADE MINIMA
LICITADA EXIGIDA ACERVO (50%)

PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 10.800 M2 5.400 M2

IRREGULARES **

** Nota: A presente especificagdo técnica detalha os requisitos para a execugdo de pavimentagio
poliédrica com pedras irregulares, restringindo-se exclusivamente aquelas confeccionadas a partir de
pedra basalto que tenha passado por processo de modificagio manual. Este processo deve resultar em
pedras com formato poliédrico, apresentando entre quatro e oito faces distintas, sendo imprescindivel
que a face superior de cada pedra seja plana. As pedras utilizadas deverdo ser oriundas de pedreiras e
jazidas naturais licenciadas.

Nao serdo aceitos atestados de servigos de execugdo de calgcamento realizados com pedra tosca. Esta
restricdo se deve a composi¢do material intrinsecamente distinta entre a pedra tosca e o material
especificado para a presente execugdo, que é o basalto. A utilizagdo de pedra tosca, com suas
caracteristicas fisicas e quimicas particulares, ndo garante a compatibilidade técnica e a durabilidade
esperada para o pavimento em basalto, podendo comprometer a qualidade final e a vida til da obra.
Portanto, a comprovacao de experiéncia anterior em servigos de calgamento devera ser exclusivamente
por meio de atestados referentes a obras executadas com material similar ao basalto, assegurando
assim a qualificacdo técnica necessaria para a adequada execugio dos servigos licitados.

Profissional:

a) Indicacdo do responsavel técnico pela obra/servigos, através de declaracdo da licitante.
a.l) E vedada, sob pena de inabilitagdo, a indicagdo de um mesmo profissional como
responsavel técnico por mais de uma licitante para o mesmo item;

b) Comprovante de registro no Consclho de Classe respectivo, DO RESPONSAVEL TECNICO

indicado pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe
respectivo.
b.1) Comprovacdo da disponibilidade do responsavel técnico, indicado na letra “a” pela
licitante mediante registro em carteira de trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de
prestacdo de servigos, certiddo do Conselho de Classe (CREA, CAU). Para dirigente ou sécio de
empresa, tal comprovagio podera ser feita através da cdpia da ata da assembleia de sua
investidura no cargo ou contrato social;

¢) Atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-profissional fornecido(a) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DO RESPONSAVEL
TECNICO INDICADO, relativo 4 execugdo de no minimo 50% do quantitativo total a ser licitado,
referente 2 obra/servico semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as parcelas de maior
relevancia técnica, conforme especificado na tabela abaixo:

DESCRICAQO DO SERVICO QUANTIDADE QUANTIDADE MINIMA

LICITADA EXIGIDA ACERVO (50%)
PAVIMENTACAO POLIEDRICA COM PEDRAS 10.800 M? 5.400 M?
IRREGULARES **
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¢.2) O atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-profissional devera ser comprovado(a) através
de Certiddo de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo.

c.3)Em se tratando de profissional de engenharia/arquitetura nao registrada no CREA do Estado do
Parana devera apresentar o registro do CREA, CAU do Estado de origem, ficando o licitante vencedor
obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA, CAU do Parand, incluindo a
vinculagao do responsavel técnico indicado

Disponibilidade de equipamentos:

a) Devera emitir Declaragdo de disponibilidade de equipamentos a serem utilizados na execugio
da obra, demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem
utilizados quando da execugdo dos servigos, constando o nome, n.2 do RG e assinatura do
responsavel legal da empresa e o nome, n.2 do registro no CREA/CAU e assinatura do
responsavel técnico indicado, com declaragio expressa de sua disponibilidade durante a
execucdo, sob pena de inabilitacdo, sob pena de inabilitacdo, contendo, no minimo, os
equipamentos elencados abaixo:

Equipamentos Marca/Modelo Ano Quantidade minima
disponivel

Escavadeira Indicar Indicar 01 (uma)

Hidraulica

Motoniveladora com Indicar Indicar 01 (uma)

escarificador

Rolo liso/pé de Indicar Indicar 01 (um)
carneiro/pneus

Caminhdo cacamba Indicar Indicar 02 (Dois)
basculante trucado

Caminhdo pipa Indicar Indicar 01 (um)
Carregadeira de rodas | Indicar Indicar 01 (uma)
Retroescavadeira de Indicar Indicar 01 (uma)
rodas

Veiculo do tipo Indicar Indicar 01 (uma)
Van/micro 6nibus ou

onibus

Veiculo do tipo Indicar Indicar 01 {(um)
utilitario/hatch para

apoio

Os veiculos a serem utilizados na execu¢do da obra de calgamento na comunidade da Linha Macagnan
poderdo ser tanto préprios da contratada quanto locados de terceiros. Em caso de utilizagdo de
veiculos locados, torna-se obrigatéria a apresentagdo, em anexo ao cronograma de disponibilidade de
equipamentos, dos respectivos contratos de locagdo ou outro documento legalmente valido que
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comprove a disponibilidade dos referidos veiculos durante todo o perfodo de execugio dos servicos.
Essa comprovagdo ¢ essencial para garantir a continuidade e o cumprimento dos prazos estabelecidos
no cronograma da obra. A nao apresentagdo da documentagdo comprobatéria da disponibilidade dos
veiculos locados podera acarretar na desabilitagio do licitante.

9.2.4 QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperagio judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica ou de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com prazo nao superior a
90 (noventa) dias da data designada para apresentacio do documento;

b)  Balango Patrimonial e Demonstragio do Resultado do Exercicio dos 02 (dois) dltimos exercicios
sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed, conforme
regulamentagdo do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente assinado pelo diretor ou
representante legal da empresa e respectivo contador responsével, que comprovem a boa situaciio
financeira da empresa, conforme segue:

b.1) A apresentagdo do Balango Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis é obrigatéria para todas as
empresas, independentemente do porte, classificacgio ou enquadramento para fins tributarios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando, encerrado hd mais de trés meses da data de
apresentacao da proposta;

b.2) E vedada a substitui¢do por balancetes ou balangos provisérios;

c) A situagdo financeira da licitante ser4 verificada a partir dos seguintes indices e pardmetros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE SOLVENCIA GERAL
CORRENTE

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

d) Comprovagdo através de seu balango que possui capital minimo ou patriménio liquido minimo igual
ou superior a 10% do valor total estimado da contratacao.

9.2.5 DA GARANTIA DE PROPOSTA:

Para a presente licitagdo verifica-se a necessidade de ser exigida garantia de proposta dos licitantes,
conforme autoriza o art. 58 da Lei n2 14.133/2021, equivalente a 1% (um por cento) do valor
estimado para a contratacao, sendo possivel a escolha da modalidade de garantia pelo licitante e, caso
o licitante ndo a apresente oportunamente, deve ter sua proposta desclassificada.

Justifica-se referida exigéncia considerando que as licitagdes eletrdnicas permitiram maior facilidade
de participacdo de interessados, atraindo para o mercado das licitacdes piiblicas empresas novatas
sem experiéncia no setor ou criadas exclusivamente para disputar licitaces, o que vem ocasionando a
contratagdo de empresas que, mesmo vencendo a licitagdo, ndo honram com os compromissos
assumidos e causam frustragdes contratuais de alto custo administrativo e para a populagio.

No presente caso de execucdo de obra, em que o processo de elaboragdo é moroso pela complexidade
de documentos e levantamentos, assim como o processo de execugdo envolve uma concatenagio de
atos burocraticos de variadas normas técnicas a serem seguidas, além do alto custo para sua
realizacdo, evidencia-se a necessidade de selecionar empresas que realmente possuam condi¢des
econdmico-financeiras de executar o objeto licitado, sendo que a garantia de proposta correspondente
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a 1% da contratagdo pressupde forte indicio de seriedade da oferta do proponente e da intencio de
efetivamente executar a obra.

Dessa forma, busca-se mitigar os riscos acima mencionados e propiciar beneficios para a
Administragdo e para a entrega do objeto a populagéo, regulando a escorreita participagdo no certame
através da garantia de proposta como requisito de pré-habilitacio e preservando o interesse publico e
a obtencao da vantajosidade.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
S&o obrigacoes do CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e neste Contrato;

c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
executado, para que seja por ele substitufdo, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA,;

e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,

forma e condicdes estabelecidos no presente Contrato, mediante aprovacio da equipe de fiscalizacio
contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa;

f) Aplicar a CONTRATADA as san¢des previstas na Lei e neste contrato;

g) Providenciar a adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagges pela
CONTRATADA;

h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagées relacionadas a execugio do

presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execucio do ajuste;

i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusio da instru¢io do requerimento, decidir
sobre todas as solicitagbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de reestabelecimento do equilibrio
econdmico-financeiro, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo;

i) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de
descumprimento de cladusulas contratuais;
k) O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com

terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

1) Garantir 8 CONTRATADA acesso a documentagio técnica necessaria para a execucio do objeto do
presente Contrato;

m) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagies;

n) Emitir atestados ou certiddes de avaliagdo dos servigos prestados, das obras executadas ou daquilo

que for produzido pelo contratado;

0) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigages do FORNECEDOR/PRESTADOR,
através de comissdo/servidor especialmente designado;

p) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servigos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo contratado;

q) Executar todos os servicos necessdrios, e de sua obrigagao, antes de emitir a Ordem de
servico, para inicio da obra;

r) Disponibilizar local com de agua e luz, para que a empresa possa alocar sua area de
vivéncia, como determina a lei.

10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do objeto, observando, ainda,
as obrigagdes a seguir dispostas:
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a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data
da entrega ou execugdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;

b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informagdo por eles
solicitados;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado & Administragio ou terceiros, nio reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacio ou
o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

e) Quando ndo for possivel a verificagio da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota
Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade fiscal e trabalhista:

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdencidrias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislagio especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do Contrato;

g) Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local da execugdo do objeto contratual;

h) Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nio esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

i) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitacio na licitacao;

1l Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para

pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de
cargos previstas na legisla¢do (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);

k) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, quando solicitado pelo fiscal do
contrato, com a indicacao dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da
Lein.2 14.133/2021);

1)) Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;

m) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n®

14.133/2021;

n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de d4mbito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do CONTRATANTE;

o) Alocar os empregados necessdrios, com habilitagio e conhecimento adequados, ao perfeito

cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender 3s recomendacées de boa técnicae a
legislacdo de regéncia;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709/2018, adotando
medidas eficazes para protegio de dados pessoais a que tenha acesso por forga da execugio deste Contrato;
q) Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacio pertinente, cumprindo as

determinagdes dos Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local de execugiio do objeto e nas melhores
condicdes de seguranca, higiene e disciplina;
r) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacio, quaisquer
mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;
s) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigio de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacio do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
t) Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe respectivo;
u) Adotar as providéncias e precaugdes necessérias, inclusive consulta nos respectivos orgdos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;
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v) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as informacgdes
sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funciondarios, de equipamentos, condi¢des de
trabalho, condi¢des meteorologicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das atividades em relacio ao cronograma previsto;

w) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a placa até o
recebimento definitivo da obra;
xX) Notificar a fiscalizacdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da

concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocio de qualquer forma de concreto e, quando for
o caso, do infcio dos testes de operacéo das instalacdes elétricas e hidraulicas;

y) Manter, em todos os locais de servicos, um seguro sistema de sinalizacio e seguranga,
principalmente em vias piblicas, de acordo com as normas de seguranga do trabalho;

z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

aa) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

bh) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais e

todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto,
se responsabilizando inteiramente pela apresentagio da planilha de servigos para uma proposta de pregos
completa e satisfatoria;

cc) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisdo contratual;

dd) Atender a CLT relativo & Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da
Portaria n® 3214/78, ou a sua versdo mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro de classe
(engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranca do trabalho;

ee) Disponibilizar e manter durante a execuc¢io da obra equipe de profissionais técnicos e auxiliares,
habilitades e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro civil, engenheiro de
seguranc¢a do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranga do trabalho, mestre de obras e ou
responsavel pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes, carpinteiros, pintores, etc.;

ff) Caso o registro da CONTRATADA seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execucido dos servigos perante o CREA/PR;
gg) Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo ds normas de higiene e

prevengao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranca nos acampamentos e nos canteiros de
servigos ¢ entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo ds normas ambientais;
hh) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscalizagio e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que !he caibam necessarias ao controle de qualidade dos
materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacoes.

ii) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia
do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer dnus, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacdo contratual e sujeitar-se a aplicacdo das penalidades cabiveis.

i) A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da abra,
obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou indiretamente
subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela fiscalizagdo, cuja
permanéncia no local dos servigos seja considerada inconveniente, a critério do CONTRATANTE.

kk) Quaisquer notificactes referidas neste instrumento contratual deverio ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.
1) A elaboracgio dos projetos executivos, quando for o caso, devera partir das solucdes desenvolvidas

nos anteprojetos constantes neste Edital e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas miituas interferéncias
entre os diversos projetos.
mm) A CONTRATADA deveri se responsabilizar pelas seguintes condigdes ambientais:
[- Orientar os funciondarios quanto a manutengio e conservagdo florestal;
II- Cobrar dos funcionarios a correta gestdo dos residuos sélidos, seguindo as regras definidas
pelos técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos solidos da propria empresa;
11- Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitdrios, entre outros. Evitando
assim a proliferacio de vetores e espécies sinantrdpicas;
IV- Executar medidas de prote¢do contra a erosdo, bem como, zelar pela conservagio do corpo
hidrico; :
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

V- Atender todas as normas e legislagées ambientais, bem como, diretrizes dos programas
ambientais estabelecidas para implantagdo do empreendimento em questio;
VI- Solicitar um posicionamento ao responsavel pela drea ambiental da obra sempre que surgir
dividas sobre boas préticas ambientais, ou em situacdes que possam geram impactos ambientais;
VII- Apresentar solugdes para imprevistos de natureza hidrolégica e geoldgica.

nn) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para analise e aprovacio, quaisquer

mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificagées do memorial descritivo ou

instrumento congénere;

00) Oferecer garantia legal e contratual para os servicos de acordo com o estabelecido na Lei n®

8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), normas e resolucdes da

CONFEA/CREA/CAU, sendo que para os materiais também devera ser obedecido o que preconiza

a ABNT e/ou INMETRO e legislagdo pertinente;

pp) Quando necessario o fechamento total ou parcial de via publica, em entorno da obra, devera

contactar o MUNICIPIO, através do DEBETRAN (Departamento Beltronense de Transito), para, em

comum acordo, viabilizar os servicos;

qq) Os produtos utilizados deverdo ser de primeira linha a atender as normas relacionadas, em

especial os tubos de concreto;

rr) Toda e qualquer alteragdo em discorddncia com os projetos ou memorial descritivo somente

poderao ser executados sob anuéncia do fiscal e gestor do contrato;

ss) A contratada devera facilitar a agio da Fiscalizagdo (Municipio e controles externos - TCE/PR,

MP/PR, TRT, IAT, CREA/CAU,) na inspecdo das servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas

as informacoes, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

tt) A contratada devera instalar na drea onde serd realizado os servicos instalagdes provisorias,

area de vivéncia, como banheiros, refeitorio, conforme preconiza a legislagio de saide e

seguranca do trabalhador, em especial a NR 24, se a demanda de servigos assim o exigir, e/ou em

detrimento a legislagdo trabalhista;

uu) Se responsabilizar pela inteira Locagdo da Obra, através de equipe técnica, habilitada, e

mantida no canteiro de obra. Esse servico compreende a observagio de todos os critérios técnicos

definitivos nos projetos, memoriais e outros referentes a obra. Inclui o uso de materiais e

equipamentos necessarios, tais como: estagdo total, nivel, miras, balizas, tripés, marcos, piquetes,

trenas, bem como mao de obra necessaria para os trabalhos;

vv) A CONTRATADA obrigar-se-a a manter no local de realizagio das OBRAS e/ou dos SERVICOS

DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer se representar no local por engenheiro

habilitado junto ao CREA para dar execugdo ao contrato. Deverd, ainda, apresentar a

CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo (0S), a

respectiva Anotacdo de R'esponsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA;

xx) As solicitagdes formais, como pagamento, justificativas e aditivos de prazo ou de valor,

alteragdes de cronograma, ou qualquer outra solicitacdo de alteragdo contratual deverd ser

protocolada, pela CONTRATADA, no protocolo geral do municipio, via plataforma 1 DOC, para

posterior encaminhamento ao Gestor do Contrato para conhecimento, andlise e devido

encaminhamento;

yy) Ndo serdo aceitas as anotagoes de responsabilidade técnica que apresentem servigos diferentes
dos elencados no termo de nomeagdo para o profissional emissor da respectiva ART / RRT;

zz)Havendo alteragées no andamento dos projetos como area, ou outros, ao final, para assinatura do

Termo de Recebimento Provisorio, as ART’s / RRT's deverdo ser ajustadas;

aaa) Apos o recebimento da ordem de servigo, a contratada tem a obrigacdo de apresentar ao
Municipio as licengas ambientais validas da jazida ou pedreira responsavel pelo fornecimento das
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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pedras utilizadas na execugdo dos servigos. Essa apresentagio devera ocorrer imediatamente apds a
emissdo da ordem de servigo, sendo um requisito indispensavel para a continuidade da execugdo
contratual. A(s) licenga(s) ambiental(is) apresentada(s) deve(m) estar rigorosamente dentro do prazo
de validade durante todo o periodo de fornecimento dos materiais, sob pena de caracterizar
descumprimento contratual grave. O ndo cumprimento desta cldusula, ou a apresentacgio de licengas
vencidas ou irregulares, acarretard na imediata rescisio do contrato administrativo, com as
consequentes sang¢des legais e contratuais aplicaveis, visando garantir a regularidade ambiental da
obra e a origem licita dos materiais empregados. A comprovacdo da regularidade ambiental é
fundamental para a administracdo publica, assegurando a conformidade com a legislagio vigente e a
sustentabilidade do projeto de execugdo de calgamento na comunidade da Linha Macagnan;

bbb) Além da licenga, a empresa vencedora devera apresentar uma declaragio formal de
compromisso, atestando que todas as pedras utilizadas na execugdo do calcamento serao
exclusivamente provenientes de jazidas e pedreiras devidamente licenciadas pelos rgdos ambientais e
de mineracao competentes. Esta declaragdo devera detalhar a origem dos materiais, incluindo a
identificacdo das jazidas e as respectivas licengas, garantindo a rastreabilidade e a conformidade
ambiental e legal dos insumos utilizados na obra. A ndo apresentagdo desta declaragido ou a
constatacao de irregularidades na origem das pedras podera acarretar em sangdes contratuais,
incluindo a rescisdo do contrato e a aplicacdo de multas, conforme previsto no edital de licitacao.

ccc) Para fins de formalizagdo do recebimento provisorio da obra de execugdo de calgamento, a
empresa contratada devera, obrigatoriamente, anexar ao Termo de Recebimento Provisério um
documento comprobatério original ou cépia autenticada. Este documento devera atestar, de maneira
inequivoca, que todas as pedras utilizadas na execucdo dos servicos foram devidamente extraidas de
pedreiras e jazidas que possuam as respectivas licengas de operagdo e ambientais validas, emitidas
pelos orgios competentes. A ndo apresentacdo desta documentagio podera acarretar na nao
aprovacdo do recebimento provisorio da obra, sujeitando a empresa as penalidades contratuais
cabiveis.

ddd) A contratada fica obrigada a apresentar ao fiscal do contrato todos os laudos de ensaios
tecnolégicos previstos na planilha orcamentdria. Essa apresentagio devera ocorrer sempre que o fiscal
do contrato julgar necessario e solicitar os referidos laudos, ou em prazos e datas previamente
definidos em conjunto com a fiscalizagio, garantindo o acompanhamento e a verificacio da qualidade
dos materiais e dos servigos executados na obra de execugdo de calcamento na comunidade da Linha
Macagnan. A ndo apresentacdo dos laudos nos prazos estipulados podera acarretar as sangdes
contratuais cabiveis.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) Der causa a inexecugio parcial da Ata;
b) Der causa a inexecu¢do parcial da Ata que cause grave dano a Administra¢do ou ao
funcionamento dos servigos ptblicos ou ao interesse coletivo;
¢) Der causa a inexecuc¢io total da Ata;
d) Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declarac¢do falsa durante a execugao da Ata;
f) Praticar ato fraudulento na execugdo da Ata;
g) Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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11.2 Serao aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragoes acima descritas as seguintes sangoes:
I - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecugio parcial da Ata, sempre
que ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n® 14.133, de
2021);
I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d" do subitem acima desta Ata, sempre que nio se justificar a imposicio de penalidade mais grave
(art. 156, § 49, da Lei n? 14.133, de 2021);
[l - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima desta Ata, bem como nas alineas “b", “¢” e “d”, que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n® 14.133, de 2021).
[V - Multa:
1.  Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
la. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento da Ata por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cliusulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.
3.  Compensatoria, para a inexecugdo total da Ata prevista na alinea “c” do caput desta

Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.
4. Compensatoria, para infracio descrita na alinea "b” do caput desta Clausula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da Ata.

5. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da Ata.
6. Compensatoria, para infra¢des descritas na alinea "d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da Ata.

11.3 A aplicagdo das sangoes previstas neste instrumento nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigagao
de reparagdo integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4 Todas as sanc¢des previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021), sendo que a somatdria das multas previstas acima ndo
podera ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata.

11.5 Antes da aplicagdo da multa, sera facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze)
dias tteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n®
14.133,de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a diferenca da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO & CONTRATADA podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao oficial.
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11.9 A aplicagdo das san¢des realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa @ CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacdo das sangoes serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracio cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressdo por parte da CONTRATADA;
d) Osdanos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos o6rgdos de controle.

11.11 Os atos previstos como infra¢des administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagGes e contratos da Administragéio Pdblica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n2 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica da CONTRATADA poderd ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
instrumento ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serio estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou 2 empresa do mesmo ramo com relacio de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13 O MUNICIPIO dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo
da san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas [nidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021, assim como as san¢des
serao obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e
no Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sangoes de impedimento de licitar e contratar e declaragio de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagao na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficicia do presente objeto estdo indicados no parecer
contabil do setor competente e sdo oriundos da seguinte Fonte: RECURSOS PROPRIOS - FONTE LIVRE
e do CONTRATO DE REPASSE N¢ 962959/2024/MIDR/CAIXA, MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, GOVERNO FEDERAL.

12.2 DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

a) Recursos do Repasse da Unido: R$841.243,00 (oitocentos e quarenta e um mil duzentos e
quarenta e trés reais);

b) Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA: R$
26.000,16 (vinte e seis mil reais e dezesseis centavos);

c) Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida):R$867.243,16(oitocentos e sessenta e sete
mil e duzentos e quarenta e tres reais e dezesseis centavos); :
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d) Nota de Empenho n? 2024NE00023, emitida em 19/06/2024, no valor de R$ 841.243,00
(oitocentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta e trés reais), Unidade Gestora 530020,
Gestao 00001;

e) Programa de Trabalho: 15244221700SX0001;

f) Natureza da Despesa: 444042,

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 Homologada a licitacdo, a licitante vencedora sera convocada para assinar o contrato, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias lteis de sua convocagio, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das sang¢oes previstas em edital.

13.2 O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagdo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administragao.

13.3 O MUNICIPIO enviard o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletrénica do contrato mediante uso da certificacio digital ICP Brasil,
caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.5 Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido
no item 13.1, serd facultado a Administracéo, através do Agente de Contratagio, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, observando-se o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condigdes de habilitagio e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein? 14.133/2021.

14. SOLICITACAO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

a) Data de elaboragio: 09 de maio de 2025;
b) Solicitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana;
c) Nome do elaborador: Nelson Venzo e Raphaela Detoni.

15. AUTORIZAGCAO

Autorizamos o Departamento de LicitacGes e Contratos a tramitar processo licitatério com base nas
informacoes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratagio,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n®.
14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposi¢do de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no
Edital e seus Anexos.

Francisco Beltrao, 09 de maio de 2025.

Antonio Pedron
Prefeito Municipal

Sérgio Vitalino Galvao Junior
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N°
962959/2024/MIDR/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
INTEGRAGAO E DO DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO,
OBJETIVANDO A EXECUGAO DE AGOES
RELATIVAS AO = DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentagao: Lei n°
14.133, de 202, Lei de Diretrizes Orgamentarias Federal vigente, Decreto n°® 93.872, de 23
de dezembro de 1986, e suas alteragoes, Decreto n°® 10.024, de 20 de setembro de 2019,
Decreto n° 11.531, de 16 de margo de 2023, e suas alteragdes, Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 e suas alteragbes, Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de maio de 2024 no caso de Regime Simplificado, Instrugéo
Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas- alteragdes, Diretrizes
Operacionais do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestacdo de Servigos
(CPS).firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econémica Federal e demais leis e
normativos vigentes que tratarem da matéria, as quals os participes se sujeitam, desde ja,
na forma ajustada a seguir:

PARTICIPES

I — CONTRATANTE =. A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa
MINISTERIO DA INTEGRAGCAO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, inscrito no
CNPJ/MF sob o n° 03.353.358/0001-96, representado pela Caixa Econémica Federal,
instituicao financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de
direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto n° 66.303, de 6 de margo de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na
Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de
27 de dezembro de 2016, e suas aiteragées, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04,
Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de
Mandataria da Uniéo, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada
por ANDERSON GIOVANI SIMON OLIVEIRA, Matricula Funcional n° c094624 , conforme
Procuragéo lavrada em notas do 2° Tabelido de Notas e Protesto BRASILIA/DF, no livro
3577-P, folha 065, em 05/09/2023 e substabelecimento lavrado em notas do 2° Tabelido

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagoes, reclamagtes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 1
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de Notas e Protesto BRASILIA/DF, no livro 3590-P, folha 174, em 19/02/2024, doravante
denominada simplesmente CONTRATANTE.

Il - CONTRATADO - MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, inscrito no CNPJ/MF sob
0 n°® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal,
Senhor CLEBER FONTANA, Matricula Funcional n°® 227331, doravante denominado(a)
simplesmente CONTRATADO.

CONDIGOES GERAIS
I — OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Pavimentag@o em Estradas Vicinais.

- MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Francisco Beltrao - PR.

Il - CONTRATAGCAO SOB LIMINAR

(x ) Nao ( ) Sim

Apenas no caso de contratagdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condi¢des Gerais.

IV — CONTRATAGAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

( ) Nao (x)Sim

No caso de “SIM", informar:

Documentag3o: Area de Intervengéo, Técnica de Engenharia, Licenga Ambiental e Plano
de Sustentabilidade.

Prazo final para inser¢do das pegas documentais pelo CONTRATADO no
TRANSFEREGOV: 9 (nove) meses, contados da data da assinatura do documento,
podendo ser prorrogado, desde que o tempo total para cumprimento da condigdo
suspensiva ndo exceda a 18 (dezoito) meses.

V — DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA

* Recursos do Repasse da Unido: R$ 841.243,00 (oitocentos e quarenta e um mil
duzentos e quarenta e trés reais).

e Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE
EXECUTORA: R$ 10.000,00 (dez mil reais).

* Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 851.243,00 (oitocentos e
cinquenta e um mil duzentos e quarenta e trés reais).

e Nota de Empenho n° 2024NE00023, emitida em 19/06/2024, no valor de R$
841.243,00 (oitocentos e quarenta e um mil duzentos e quarenta e trés reais),
Unidade Gestora 530020, Gestdo 00001.

e Programa de Trabalho: 15244221700SX0001.

o Natureza da Despesa: 444042.

VI - PRAZOS
e Término da Vigéncia Contratual: 20 de junho de 2027.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492 2
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e Apresentacdo da Prestagdo de Contas Final pelo CONTRATADO: até 60 dias apds
o término da vigéncia contratual ou conclusdo da execugdo do objeto, o que
ocorrer primeiro; da denuncia ou da rescis&o.

e Arquivamento pelo CONTRATADO: 5 (cinco) anos contados da data de aprovagio
da prestagdo de contas final pela CONTRATANTE. '

VIl - FORO
Justica Federal, Segéo Jud|0|ar|a do Estado do Parana.

VIII-A — ENDERECOS FiSICOS

Enderego para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Rua Octaviano Teixeira
dos Santos, 1000 - Centro - CEP 85601-030 - Francisco Beltrdo - PR

Enderecgo para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Rua Souza Naves, 3891
- Cep - 85810-070 Cascavel - PR

VIiI-B — ENDEREGOS ELETRONICOS

Endereco eletrénico do CONTRATADO nara@franciscobeltrao.pr.gov.br;
fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br; camilacancelier@yahoo.com.br;
julio_perin@hotmail.com

Endereco eletronico da CONTRATANTE: regovcv@calxa gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir: ‘

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIGAO SUSPENSIVA
1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestdo de Convénios e Contratos de
Repasse (TRANSFEREGOV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcrigéo.

1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada & apresentagéo pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA da documentagao disposta no art. 7° da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28/2024 na data da celebragdo do presente instrumento ou no prazo
estabelecido no item IV das CondigGes Gerais deste Contrato.

1.1.1 — O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este
Instrumento, reconhece e da sua anuéncia que o ndo atendimento das exigéncias no
prazo fixado implicara a:

a) Extingdo do presente Contrato de Repasse independente de notificagdo, quando
nao houver liberagéo de recursos de repasse;

b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia
custeadas com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamacgdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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2 — Como forma mutua de cooperagé@o na execugdo do objeto do Contrato de Repasse,
s&@o obrigagdes das partes, conforme previsto nos artigos 4° e 5° da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de maio de 2024:

2.1- DA CONTRATANTE

|. Analisar:
a) os requisitos necessarios a celebragdo do Contrato de Repasse e de eventuais
Termos Aditivos;
b) o plano de trabalho; e
c) a prestagéo de contas final do Contrato de Repasse com base nos resultados da
execugéo fisica e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o
cumprimento do objeto pactuado;

Il. Realizar a andlise juridica necessaria a celebragdo do Contrato de Repasse e
eventuais Termos Aditivos.

Ill. Aprovar ou rejeitar:

a) o plano de trabalho; e
b) a prestagédo de contas final;

IV. Emitir os empenhos necessarios a execugéo do instrumento;

V. Celebrar o Contrato de Repasse, ap6s atendimento dos requisitos pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial
da Uni&o (DOU), e respectivas alteragdes, se for o caso;

VI. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;

VI Aferir a execugédo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagdo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicagdo das parcelas de recursos;

VIII. Verificar a existéncia da Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

IX. Divulgar em sitio eletrdnico institucional as informagGes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execugéo total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

X. Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgdos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informagdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagao judicial;

Xl. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrigdo como inadimplente no
TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execugdo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo
do érgao responsavel pelo instrumento;

Xll. Receber e analisar a prestagdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da ndo apresentagdo da
Prestacdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicagdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;

4
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagGes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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Xlll. Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta tnica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

XIV. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execugdo do
objeto, no caso de paralisagdo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar
sua descontinuidade;

XV. Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
ao acompanhamento da execugdo do objeto, registrando aqueles que por sua
natureza n&o possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

XVI. Quando da conclusdo, dentncia, rescisdo ou extingdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias;

XVIl. Instaurar a Tomada de Contas Especial - TCE, observando os procedimentos e a
formalizag&o, de acordo com a legislagéo especifica ao caso.

2.2 -DO CONTRATADO
I.  Consignar no Orgamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua incluséo,
0S recursos necessdrios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu

Orgamento;

Il. Observar as condigdes para recebimento de recursos da Unido e para inscrigdo em

restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;

Ill. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicido da contribuicdo de melhoria,
nos termos do Cddigo Tributario Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

IV. Definir o regime de execugdo do objeto do Contrato de Repasse, conforme legislagéo
vigente;

V. Definir, por metas e etapas a forma de execugao do objeto, observando:

a) a forma e a metodologia de comprovagdo do cumprimento do objeto
estabelecidas pelo Gestor, conforme diretrizes programaticas ou normas
complementares; e

b) a descricdo dos parametros objetivos de referéncia para a avaliagdo do
cumprimento do objeto estabelecidos pelo Gestor, conforme diretrizes
programaticas ou-normas complementares.

VI. Definir as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade
preliminares e ensaios tecnoldgicos necessérios para embasamento das solugbes
constantes no anteprojeto ou projeto;

VIl. Elaborar os anteprojetos, os projetos técnicos ou termos de referéncia relacionados
ao objeto pactuado e apresentar toda documentagéo juridica, técnica e institucional
necessaria a celebragdo e a eficacia do Contrato de Repasse, de acordo com o0s
normativos do programa;

VIIl. Apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervengéo, licengas e
aprovagdes de projetos emitidos pelo 6rgdo-ambiental competente ou entidade da
esfera municipal, estadual, distrital ou federal, bem como concessionarias de servigos
publicos, conforme o caso, nos termos da legislagdo aplicavel;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagbes, reclamacgdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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IX. Executar e fiscalizar os trabalhos necessdrios a consecugédo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestagdo de servigos de
fiscalizacdo a serem realizados, utilizando os aplicativos disponibilizados pelo 6rgao
central do TRANSFEREGOV, para registro da execugao fisica do objeto e quando da
realizagdo das atividades de fiscalizagéo;

X. Apresentar declaragdo de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que
acompanharéao a obra ou servigo de engenharia;

Xl. Garantir a existéncia de area gestora dos recursos recebidos por transferéncia
voluntaria da Unido, com atribuigdes definidas para gestdo, celebragéo, execugdo e
prestacdo de contas, com lotagdo de, no minimo, um servidor ou empregado publico
efetivo, em cumprimento ao Acérddo n° 1.905, de 2017, do Plenario do Tribunal de
Contas da Unido (Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023);

Xll. Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e
da execugdo dos produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas
brasileiras e os normativos dos programas, agdes e atividades, determinando a
correcéo de vicios detectados que possam comprometer a fruigdo do objeto, inclusive
se detectados pela CONTRATANTE ou pelos érgéos de controle;

Xlll. Garantir a existéncia de infraestrutura, utilidades, pessoal e licengas necessarios a
instalagdo e disponibilizagédo dos equipamentos adquiridos;

XIV. Selecionar as areas de intervengio e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagGes de vulnerabilidade econémica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteragdes;

XV. Realizar o procedimento de compras e contratagdes, sob sua competéncia e
responsabilidade, observada a legislagdo vigente e assegurando:

a) a disponibilizagdo da contrapartida, quando for o caso;

b) a corregédo dos procedimentos legais;

c) asuficiéncia do anteprojeto, do projeto basico ou do termo de referéncia;

d) a suficiéncia da planilha orgamentéria discriminativa do percentual de Encargos
Sociais Bonificagdo e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada qual com o
respectivo detalhamento de sua composigdo, por item de orgamento ou conjunto
deles; e

e) a utilizagdo do Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP, conforme
previsto na Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021.

XVI. Apresentar declaragéo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no TRANSFEREGOV que a substitua,
atestando o atendimento das disposiges legais aplicaveis ao procedimento de
compras e contratacoes;

XVII. Exercer, na qualidade de contratante, a gestdo e fiscalizagido sobre o CTEF -
Contrato de Execugéo e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

XVIIl. Realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatérios referentes
as visitas realizadas quando solicitado;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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XIX. Estimular a participagdo dos beneficiarios finais na elaboragéo e implementagdo do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengéo do patriménio gerado por
estes investimentos;

XX. No caso de Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou Distrito
Federal, em conformidade com a Lei n® 9:452, de 20 de margo de 1997, facultada a
notificagdo por meio eletronico;

XXI. Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apOs sua execugio, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XXIl. Prestar contas dos recursos transferidos. pela CONTRATANTE destinados a
consecugao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XXIIl. Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagbes sobre as acgdes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagéo do processo;

XXIV. Prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servigos executados ou fornecidos é da empresa contratada para
esta finalidade, inclusive a promogdo de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto contratado;

XXV. Realizar tempestivamente no TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
a formalizagdo, execugdo, licitagdo, acompanhamento, prestagdo de contas e
informacdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no TRANSFEREGOV os atos que por sua natureza ndao possam ser realizados nesse
Sistema, mantendo-os atualizados;

XXVI. Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestéo financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato 8 CONTRATANTE;

XXVII. Registrar no TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitagéo, o prego estimado pela
Administragédo para.a execugao do servigo e a proposta de prego total ofertada por
cada licitante com a sua respectiva inscrigéo ativa no CNPJ, a publicagdo do termo de
homologacéo e adjudicacéo, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART,
RRT ou, quando aplicavel, TRT dos anteprojetos, dos projetos, dos executores e da
fiscalizagdo de obras, as ordens de serwgo ou autonzagoes de fornecimento e os
atestes dos boletins de medic¢des;

XXVIII. . Indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicagéo efetivo, ao qual se dara ampla
publicidade, para o recebimento pela Unido de manifestagbes dos cidadaos
relacionados ao instrumento, possibilitando o registro de sugestdes, elogios,
solicitagdes, reclamagdes e denuncias;

XXIX. Afixar em local visivel placa de obra elaborada conforme Manual de Uso da Marca do
Governo Federal — Obras, mantendo-a em bom estado de conservagédo durante todo
o prazo de execucao das obras;

XXX. Quando o objeto do instrumento se referir & execugdo de obras e servicos de
engenharia, incluir, nas placas e adesivos.indicativos das obras, o QR Code do
aplicativo para o cidadao, dlsponlblllzado pelo TRANSFEREGOV, bem como
informacdes sobre canal para o registro de denudncias, reclamagdes e elogios,
conforme previsto no Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras;
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XXXI. Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos érgéos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Unido;

XXXIl. Obedecer as regras e diretrizes de acessibilidade na execugdo do objeto dos
instrumentos, em conformidade com as leis, normativos e orientagdes técnicas que
tratam da matéria;

XXXIll.  Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservacao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXXIV. Prever no edital de licitagéo as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orgamento do anteprojeto, nos termos da
Lei n° 14.133/2021, ou do projeto basico da obra e/ou servigo, em cumprimento ao
previsto na legislagdo vigente e conforme a Simula n° 258 do Tribunal de Contas da
Unido, vedada a utilizagéo de orgamento sigiloso;

XXXV. Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n°® 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteragdes, nas
licitagbes que realizar, no caso de contratagéo de obras ou servigos de engenharia,
bem como apresentar declaraggo firmada pelo representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no referido Decreto;

XXXVI. Utilizar, para aquisigdo de bens e servigos comuns, a modalidade prego, nos termos
da legislagdo vigente, obrigatoriamente a sua forma eletrénica, devendo ser
justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizagao; :

XXXVII. Apresentar declaragdo expressa ou fornecer declaragdo emitida pela empresa
vencedora da licitagdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa
obrigagéo;

XXXVIII. Registrar no TRANSFEREGOV as atas e as informagbes sobre os participantes e
respectivas propostas das licitagdes, bem como as informagdes referentes as
dispensas e inexigibilidades juntamente com os pareceres técnico e juridico que
demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislagédo pertinente;

XXXIX. Inserir clausula nos CTEFs destinados & execugdo do instrumento, para que a
empresa contratada:

a) permita o livre acesso dos servidores do Gestor e dos érgsos de controle interno
e externo da Unido, bem como dos funcionarios da CONTRATANTE, aos
documentos e registros contabeis das empresas contratadas; e

b) insira as informagdes e os documentos relativos & execugdo da obra ou servigo
de engenharia no TRANSFEREGOV,;

XL. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de margo de 2010;

XLI. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagéo,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
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vedada a participagdo na licitagdo ou contratagdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XLIHl. Consultar no Cadastro Nacional de Condenagdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagédo, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiga;

XLIIl.  Apresentar relatério de execugdo do empreendimento contendo informagGes sobre a
execugdo fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilizagdo da
contrapartida, conforme o art. 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de
agosto de 2023 e suas alteragées;

XLIV. Verificar, a cada pagamento de medigdo, a devida regularldade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam servigos, por meio de CTEF, através da
exigéncia da apresentagdo das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informagdes a
Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servicos no
periodo, no caso de contratagdo de obras de engenharia. (Oficio n°.
132/2021/AERIN/MAPA - Relatério de auditoria n® 201900014)

XLV. Responsabilizar-se pela conclusdo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execugdo parcial e for etapa de empreendimento
maior, a fim de assegurar sua funcionalidade;

XLVI. Divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada a¢ objeto e/ou objetivo do
Contrato de Repasse, o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse
e o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,
obrigando-se o0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar
expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agdo promocional,
inclusive entregas e/ou inauguragoes, com antecedéncia minima de 72 horas, sob
pena de suspensdo da liberagdo dos recursos financeiros, observadas as limitagées
impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLVII. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Governo Federal nas publicagbes decorrentes do Contrato de Repasse,
observadas as Ilmltag:oes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de
1997,

XLVIIl. Responder solidariamente, os entes consormados no caso da execugido do objeto
contratual por consércios publicos;

XLIX. Aplicar, no TRANSFEREGOV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato
de Repasse em caderneta de poupancga, fundo de aplicagao financeira de curto prazo
ou operagéao de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica, enquanto nao
empregados na sua finalidade, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse também por intermédio do TRANSFEREGOV, observadas as disposi¢des
contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

L. Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos
remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que n&o houver a
devolugado dos recursos no prazo previsto; ‘

LI. Estar ciente sobre a ndo sujeigdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos
orgaos de controle, por se tratar de recurso publico;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (mfon'nagoes' reclamacgdes, sugestdes e elogios)
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LIl. Dar ciéncia da celebragdo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a
transferéncia, quando houver;

LIll. Divulgar em sitio eletrénico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de ndo execugéo total do
objeto pactuado, extingéo ou rescisdo do instrumento;

LIV. Disponibilizar, em seu sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local
de facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o
objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberagéo e o detalhamento da aplicagao
dos recursos, bem como as contratages realizadas para a execugdo do objeto
pactuado, devendo os instrumentos serem separados por ano de celebragéo,
classificados do maior valor para o menor, podendo a disponibilizagdo do extrato na
internet ser suprida com a insergéo de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso direto ao TRANSFEREGOV;

LV. Indicar a obrigatoriedade de contabilizagido e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade da
politica publica, estando claras as regras e diretrizes de utilizagdo;

LVI. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicdes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversagéo de recursos publicos, irregularidade na
execugao do contrato ou gestao financeira do instrumento;

LVII. Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Plano de Sustentabilidade ou, quando couber, a
Declarag&o de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido
€ comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

LVIIl. Observar as condigdes para reprogramagdo estabelecidas na Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023, na IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de
2018, e suas alteragdes;

LIX. Tomar outras providéncias necessarias 4 boa execugdo do objeto do Contrato de
Repasse.

LX. Caso seja instalada placa de inauguragdo de conclusdo das obras, garantir sua
conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e
disponibilizado pelo Governo Federal.

LXI. Manter e movimentar os recursos na conta bancéria especifica do instrumento em
instituigdo financeira oficial;

LXII.  Incluir regularmente no TRANSFEREGOV as informagdes e os documentos exigidos
nas diretrizes programaticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de
agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de
maio de 2024, mantendo-o atualizado;

LXIll. Atender ao disposto na Lei n° 14.133, de 2021, na Lei de Diretrizes Orgamentarias
Federal, no Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto n° 7.983, de
2013, nas diretrizes programaticas, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30
de agosto de 2023 e, se for o caso, na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21
de maio de 2024 e suas alteragdes, independentemente de formalizagdo de Termo
Aditivo ao presente instrumento.

LXIV. Observar os preceitos constitucionais, a legislacdo ordindria e as normas
complementares aplicaveis, bem como suas alteragées.
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CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR

3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.

3.1 — O CONTRATADO devera depositar na conta especifica do instrumento o valor dos
Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDICOES GERAIS, em
conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso, de acordo
com os percentuais e as condigbes estabelecidas na legislagdo vigente & conta de
recursos alocados em seu orgamento.

3.2 - Os recursos transferidos pela Uni&o e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurardo no Or¢gamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.

3.3 — Quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a
execugéo do objeto, em fungdo da atualizagédo de pregos praticados no mercado, poderéo
ser: :
[ utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicagdo no mercado financeiro;
Il.  aportados novos recursos do CONTRATADO; ou
Ill.  reduzidas as metas e etapas, desde que'a redugéo néo comprometa a fruigdo ou
funcionalidade do objeto pactuado.

3.4 — Toda a movimentagao financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranga de
tarifas bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZAGAO DE INICIO DE OBRA

4 — Nao havera analise nem aceite de termo de referéncia, anteprojeto projeto,
orgamento resultado do processo licitatério ou outro documento necessario para o
inicio da execugédo do objeto.

4.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA declaram estar cientes da
vedagéo a transferéncia de recursos durante o periodo eleitoral, disposta no artigo 73,
inciso VI, alinea “a” da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO LIBERAGAO DE RECURSOS E
PAGAMENTOS
5 — A execugdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execugéo, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugédo do instrumento, ndo cabendo a-responsabilizacido da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida 8 CONTRATANTE.
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5.1 — No acompanhamento da execugao do objeto serdo verificados:

I. A comprovagdo da boa e regular aplicagdo dos recursos, na forma da legislagdo

aplicavel;

Il. A compatibilidade entre a execugdo do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

. A regularidade das informagbes registradas pelo CONTRATADO no
TRANSFEREGOV;

IV. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condigdes estabelecidas;

V. A conformidade financeira.

5.2 — A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de
ordem técnica apurados durante a execugdo do instrumento, procedendo o bloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou
apresentagdo de informacdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.

5.3 — A CONTRATANTE reportara decisdo quanto a aceitagdo ou ndo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizard procedimento de apuragido de dano ao erario,
ensejando registro de inadimpléncia no TRANSFEREGOV e imediata instauragdo de
Tomada de Contas Especial.

5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.

5.4.1 — A liberagdo de recursos devera ocorrer preferencialmente em parcela Unica,
estando condicionada a:

I - Registro do processo licitatorio pelo CONTRATADO no Transferegov.br;

Il — Comprovagéo do envio pelo CONTRATADO do CTEF ou outro instrumento habil ao
PNCP; e

Il - No caso de execugdo de obras e servios de engenharia, o registro, no
Transferegov.br, dos anteprojetos ou projetos de engenharia, documentos de titularidade
de area e de licenciamento ambiental.

5.5 — E vedada a liberagéo da parcela unica ou primeira parcela de recursos para o inicio
de execugdo do presente Contrato de Repasse caso o CONTRATADO possua
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal, no Ambito do mesmo Ministério
Concedente, sem execugao financeira pelo prazo definido no § 7° do art. 68 da Portaria
Conjunta MGI/MF/CGU n° 33/2023 ou no § 15 do art. 41 da Portaria Interministerial n°
424/2016.
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5.6 — Os pagamentos realizados pelo CONTRATADO ou UNIDADE EXECUTORA,
relativos as despesas de obras executadas com recursos dos instrumentos estdo
condicionados a:

a. Insergdo do boletim de medigéo, no TRANSFEREGOV pela empresa contratada para
execugao do objeto;
b. Ateste do boletim de medigéo pelo fiscal do CONTRATADO OU UNIDADE EXECUTORA;

5.6.1 — O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizagdo da obra devera assinar e carregar no TRANSFEREGOV o relatério de
fiscalizagdo referente a cada medigao. :

5.6.2 — O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos
realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificagbes
técnicas dos anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

9.6.3 — A execugdo fisica sera aferida conforme regramento disposto no art. 12 da
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de 21 de maio de 2024 e suas alteragdes.

5.6.4 — A aferigao da execugao do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada
por meio da verificagdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado
no Plano de Trabalho.

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICA(}AO ORGCAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execugdo do objeto do presente Contrato de Repasse correréo a
conta de recursos alocados nos respectivos orgcamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinagao especifica do Gestor do Programa, com incorporagéo ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto. .

6.2.1 — No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de
Restos a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido, desde que nao
prejudique a fruigdo ou funcionalidade do objeto pactuado.

CLAUSULA SETIMA - DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderé&o ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagdo no mercado financeiro, nas hipéteses previstas
em lei ou na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 e suas
alteragGes, vedada sua utilizagéo em finalidade diversa da pactuada neste Instrumento.
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7.1 — A programagdo e a execugao financeira deverdo ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 — Antes da realizagdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira no TRANSFEREGOQV, no minimo, as seguintes informagdes:

I. A destinagéo do recurso;

II. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
lll. O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V. Informagbes das notas fiscais ou documentos contabeis.

7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancaria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos.

7.3.1 — Desde que, justificado pelo CONTRATADO, autorizado pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE e registrado no TRANSFEREGOV o beneficidrio final da despesa, o
crédito podera ser realizado em conta corrente de titularidade do proprio CONTRATADO
ou da UNIDADE EXECUTORA, nas hipoteses de:

a. Questdes operacionais que impegam o pagamento por meio do TRANSFEREGOV,
excetuando-se falhas de planejamento;

b. Ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberagéo de recursos pelo
Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada, desde que
tenha havido a emisséo da Autorizagéo de Inicio de Obra — AlO.

7.3.2 — Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificacdo pela
instituigdo financeira depositaria, podera ser realizado pagamento & pessoa fisica que ndo
possua conta bancaria, restrito ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)
por beneficiario, levando-se em conta toda a duracéo do instrumento.

7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE n&o poderdo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior & vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitdo o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.

7.5 — Os recursos financeiros do presente instrumento serdo automaticamente aplicados
em cadernetas de poupanga, fundo de aplicagéo financeira de curto prazo ou operagao de
mercado aberto lastreada em titulos da divida plblica, enquanto ndo empregados na sua
finalidade.

7.5.1 — Os saldos remanescentes, incluidos os provenientes dos rendimentos de
aplicagbes financeiras, serdo restituidos @ Unido e ao CONTRATADO, observada a
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proporcionalidade dos recursos aportados pelas partes, independentemente da época em
que foram depositados.

7.5.2 — Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicagdo dos recursos, que
comprometam a execugéo do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.

7.5.3 — E permitida a utilizagdo dos rendimentos de aplicacao financeira para:

l.  custear valores decorrentes de atualizagdes de pregos, quando o valor global
inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente;

ll.  ampliacdo de metas e etapas, desde que justificado pelo CONTRATADO e
autorizado pelo Gestor ou pela CONTRATANTE;

lll.  reconstrugdo de. obras, relacionadas ao objeto pactuado, danificadas em
decorréncia de calamidade publica reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso
da Unido, ou pelas Assembleias Legislativas, Camara Legislativa ou Camaras
Municipais, na hipétese dos estados, Distrito Federal e municipios,
respectivamente;

IV. atualizagho de pregos decorrentes de atualizagdo de data-base, de reajustamento
de pregos conforme indice previsto no CTEF ou de termo aditivo para o
restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do CTEF;

V. os casos em que houver atraso na liberagdo das parcelas pelo Gestor ou pela
CONTRATANTE.

7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusido, denuncia, resciséo
ou extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicagées financeiras, deverdo ser restituidos integraimente & UNIAO FEDERAL, no
prazo improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na
época da restituicdo, sob pena da imediata instauragéo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.

7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituicdo financeira albergante da conta vinculada a devolugéo imediata dos
saldos remanescentes a conta tinica do Tesouro Nacional.

7.7 — Deverao ser restituidos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente na forma da legislagéo aplicavel, nos seguintes €asos:

a. Quando ndo houver qualquer execugao fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagéo de recursos;

b. Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;

c. Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagdo de
contas parcial ou final;

d. Quando os recursos forem utilizados em desconforrmdade com o pactuado neste
Instrumento; :
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e. Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplica¢gdes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.3;

f. Quando houver impugnacgdo de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposigdes do contrato celebrado.

7.7.1 — Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido utilizados
pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serdo devolvidos acrescidos do
resultado da aplicagé@o financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do
vencimento da vigéncia do Contrato de Repasse, da conclus3o, distrato, extingdo ou
rescisdo contratual, sob pena da imediata instauragdo de TCE.

7.7.2 — Nos casos de conclusio, distrato, extingdo ou rescisé&o contratual em que o objeto
for executado parcialmente, 0 CONTRATADO deve devolver os recursos utilizados na
parte que n&o possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o Ultimo dia do més anterior ao da devolugdo dos recursos, acrescido
esse montante de 1% (um por cento) no més de efetivagdo da devolugéo dos recursos a
conta unica do Tesouro.

7.7.3 — Para aplicagdo do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada sera verificada
pela CONTRATANTE.

7.7.4 — Vencidos os prazos de devolugéo descritos no item 7.7.1, os valores devem ser
devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitagdo de débitos para
com a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial
de Liquidagdo e de Custédia — SELIC, acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do més
anterior ao da devolugdo de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivagéio da devolugdo de recursos & conta tinica do Tesouro.

7.7.5 — Na hipdtese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidagéo e de Custédia — SELIC.

7.7.6 — Na hipétese prevista no item 7.7, alinea “d", sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugéo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagédo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagéo
da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagdo e de Custédia — SELIC,
acumulada mensalmente, até o Gltimo dia do més anterior ao da devolug3o dos recursos,
acrescido esse montante de 1% no més de efetivacéio da devolugéo dos recursos a Conta
Unica do Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivagéo da devolugdo dos recursos a Unido, a parcela de atualizagédo
referente a variagdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data de referéncia (conforme IN TCU n° 76/2016, art. 9°) e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta tnica do Tesouro.
16
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CLAUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade
do CONTRATADO efou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam. -

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as
diretrizes do Programa, cabendo &8 CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagado das
agoes constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o propésito do acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razdo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unigo, por intermédio do Gestor do Programa e da
CONTRATANTE, promover a fiscalizagéo fisico-financeira das atividades referentes ao
Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipétese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execugdo do objeto, no caso de sua
paralisacéo ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 — As informagdes relativas a celebragéo, execugdo, acompanhamento, fiscalizagéo e
de prestagdo de contas, inclusive aquelas referentes & movimentagédo financeira dos
instrumentos, serdo publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situacges classificadas como de acesso restrlto consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAGAO

10 — Obriga-se 0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do.grupo vinculado ao ativo financeiro, os
recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificagéo
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatérios
de despesas serdo emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e
mantidos em arquivo em ordem cronolégica, no proprio local em que forem
contabilizados, a disposi¢do dos érgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado
no Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar copias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos & CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PRESTAGAO DE CONTAS
' ‘ 17
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11 — A Prestag&o de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestacdo de contas nao for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagéo, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicacdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo apresente a prestagdo
de contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia no TRANSFEREGOV por
omissdo do dever de prestar contas e comunicard o fato ao 6rgdo de contabilidade
analitica, para fins de instauragdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento
e adogcdo de outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de
responsabilizagao solidaria.

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, &
CONTRATANTE, e inserir no TRANSFEREGOV documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio
publico.

11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de agdo ou omissdo do
antecessor, o novo administrador solicitara a instauracdo de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forga maior que impecam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarao
0 envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para anélise e manifestagdo do
Gestor do Programa.

CLAUSULA pECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS
12 — Haverd a cobranga de tarifa extraordinaria do CONTRATADO efou UNIDADE

EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da
demanda:

Regime | '. =
Simplificado Nivel | Nivel Il Niveis lll e IV

Reanalise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 R$ 1.400,00

Verificagdo do Resultado do Processo Licitatorio
inapta ot repetida R$3.000,00 | R$9.200,00 | R$ 12.100,00 | R$ 33.500,00
Manutencao de contrato, cobrada mensalmente

apos 180 dias sem execucéo financeira

R$ 1.000,00 | R$1.000,00 | R$ 1.000,00 | RS$ 1.000,00
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. o | - éimmigza iveis lile IV
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a
prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 ouno | R$4.500,00 | R$8.300,00 | R$ 13.000,00 | R$ 23.000,00
Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de
21 de maio de 2024
Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00 | R$4.000,00 | R$8.200,00 | R$ 17.100,00
Alterag&o de cronogramaleventograma R$ 1.700,00 | R$2.400,00 | R$3.000,00 | R$ 3.000,00
Atualizagdo de orgamento R$ 2.400,00 | R$4.200,00 | R$7.000,00 | R$ 7.000,00
Exclusdo de meta R$ 3.500,00 | R$5.500,00 | R$ 8.400,00 | R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 | R$6.500,00 | R$9.600,00 | R$9.600,00
Reprogramagédo de Remanescente de obra R$ 5.000,00 | R$7.500,00 | R$ 10.600,00 | RS 10.600,00
Inclusao de meta R$ 8.500,00 | R$8.500,00 | R$ 12.600,00 | R$ 12.600,00
Alteragdo de escopo R$ 9.000,00 | RS 14.900,00 | R$ 25.700,00 | R$ 25.700,00

Reanélise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
fv’eriﬂcagéo do Resultado do Processo Licitatario RS 1.300,00 R$ 4.000,00
inapta ou repetida

Ma'nutengé_o de contrato, cc_abrada mgnsaEmente RS 1.000,00 R$ 1.000,00
apos 180 dias sem execucdo financeira

Visita ou vistoria in loco em quantidade superior a

prevista no Art. 86 da Portaria Conjunta

MGI/MF/CGU n° 33, de 30 de agosto de 2023 ou no R$ 3.600,00 R$ 3.600,00
Art. 12 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU n° 28, de

21 de maio de 2024

Reabertura de PCF ou TCE R$ 900,00 R$ 1.700,00
Alteragdo de cronograma/eventograma R$ 1.700,00 R$ 2.400,00
Atualizagéo de orgamento R$ 2.400,00 R$ 4.200,00
Exclus@o de meta R$ 3.500,00 R$ 5.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 6.500,00 R$ 6.500,00
Reprogramagao de Remanescente de obra - -
Inclusdo de meta RS 8.500,00 R$ 8.500,00
Alteracédo de escopo R$ 2.000,00 R$ 4.000,00
12.1 — Os valores dos servicos acima constam em tabela disponivel no site do
TRANSFEREGOV.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordinaria & apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizacdo do servico.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 — Os servigos de auditoria seréo realizados pelos 6rgéos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos 6rgdos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - E livre 0 acesso dos servidores do Gestor e dos orgaos de controle intemo e
externo da Unido, bem como dos funcionarios da CONTRATANTE, aos processos,
documentos e informagGes referentes aos instrumentos e aos locais de execugdo do
objeto. o

13.2 — Em sendo evidenciados pelos Orgdos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitagdo realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias & recomposigcdo do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversdo da aprovagido da prestacdo de
contas e a instauragdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da
comunicacéo do fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAGAO DAS OBRAS E DAS AGOES
PROMOCIONAIS

14 — E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo
fornecido pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragdo da obra, devendo ser
afixada no prazo de até 15 dias, contados a partir da autorizagdo da CONTRATANTE
para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos financeiros,
observadas as limitagGes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de
1997.

14.1 — Em qualquer agédo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participagdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicacdo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspensdo da liberagdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da ultima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogacao mediante
Termo Aditivo e aprovagdo da CONTRATANTE, em conformidade com as normas que
regulamentam o presente Contrato de Repasse. :

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DENUNCIA, RESCISAO E EXTINGAO
16 — O Contrato de Repasse podera ser:
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Denunciado a qualquer tempo, por desisténcia de qualquer um dos participes,
ficando responsaveis somente pelas obrigagbes e auferindo as vantagens do
tempo em que participaram voluntariamente do acordo, ndo sendo admissivel
obrigatoriedade de permanéncia ou aplicagéo de sangdo aos denunciantes.

Il.  Rescindido, em fungdo das seguintes motivagdes:
a) inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b) constatagdo de falsidade ou incorregéo de informagdo em qualquer documento
apresentado; ou
c) verificagdo de circunstancia que enseje a instauragéo de TCE; ou

. Extinto, quando n&o tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento
das condigGes suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

16.1 — S&o exemplos de motivos para resciséo do Contrato de Repasse a constatagio
pela CONTRATANTE das seguintes situagées:
I. A utilizagado dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
Il. A falsidade ou incorregdo de informagdo de documento apresentado;
lll. A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a mstauragao de Tomada de
Contas Espemal

16.2 — Quando da denuncia ou rescisdo do instrumento, o CONTRATADO devera:

I.  devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de
aplicagoes financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
Il. apresentar a prestagdo de contas final em até 60 (sessenta) dias.

16.3 — A denuncia, rescisdo ou extingdo devera ser registrada pela CONTRATANTE no
TRANSFEREGOV e publicada no Diario Oficial da Uniao.

16.4 — Os prazos de que trata o item 16.2 deverdo ser contados a partir do registro no
TRANSFEREGOV. :

16.5 — O ndo cumprimento das disposigoes de que trata o item 16.2 no prazo previsto
ensejara instauragdo de TCE.

16.6 — Quando da denulncia, rescisdo ou. extingdo do instrumento, o Gestor ou a
CONTRATANTE devera, no prazo maximo de (60) sessenta dias, contado da data do
registro do evento no TRANSFEREGOV, providenciar o cancelamento dos saldos de
empenho, independente do indicador de resultado primario.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo foi
considerada obice a celebragdo do presente instrumento, em razdo da decisdo liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a
celebracao deste instrumento, condicionada a decisao final. '

21
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17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrigdo apontada no Contrato de
Repasse, a degisténpcia da agdo ou a decisdo judicial desfavoravel ao CONTRATAPO
e/ou UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituicgdo dos efeitos da respectiva
liminar, com a rescisdo do presente contrato e a devolugéo de todos os recursos que
eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERAGAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no
minimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragao do objeto do
Contrato de Repasse, exceto para:

a) ampliacdo do objeto pactuado ou redugéo ou éxcluséo de meta ou etapa, dgsde que
n&o desconfigure a natureza do objeto e ndo haja prejuizo da fruigdo ou funcionalidade do
objeto; e

b) alteragéo do local de execugio do objeto, desde que, no caso de obras, ndo tenha sido
iniciada a execugao fisica.

18.1 — A alteragado do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de
atraso na liberagéo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera
promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado,
fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteragéo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por
meio de Termo Aditivo, ficando a majoragdo dos recursos de repasse sob decisdo
unilateral exclusiva do 6rgéo responsavel pela concepgdo da politica publica em
execugao.

18.3 — S&o0 vedadas as alteragbes da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou
superiores aos limites minimos e maximos definidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDA(}OES
19 — Ao CONTRATADO é vedado:

I Realizar despesa em data anterior & vigéncia do instrumento:;

ll.  Alterar o objeto do contrato de repasse, exceto para as situagdes a seguir,
desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE:
a) ampliagdo do objeto pactuado ou para redugdo ou exclusio de meta ou
etapa, desde que n&o desconfigure a natureza do objeto e ndo haja prejuizo da
fruigdo ou funcionalidade do objeto; e
b) alteragéo do local de execug&o do objeto, desde que, no caso de obras, ndo
tenha sido iniciada a execuggo fisica.

lIl.  Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento;

22
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IV.  Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregdo monetaria,
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no
que se refere as multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferéncia
de recursos pelo Gestor e desde que os prazos para pagamento e os
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

V. Pagar, a qualquer titulo, empresas privadas que tenham em seu quadro
societario servidor publico da ativa, ou empregado de -empresa publica, ou de
sociedade de economia mista, dos participes, por servigos prestados, inclusive
consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados;

VI.  Efetuar pagamento em data posterior & vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia.

VIl.  Realizar despesas a titulo de taxa de administragéo, de geréncia ou similar;

VIIl.  Realizar despesas com publicidade, salvo a de caréater educativo, informativo ou
de orientagdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promocao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

IX.  Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro
de pessoal do 6rgao ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta,
salvo nas hipéteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orgamentarias;

X. Realizar pagamentos de diarias e passagens a militares, servidores e
empregados publicos da ativa, salvo nas hipéteses previstas em leis federais
especificas e na Lei de Diretrizes Orgamentarias Federal;

Xl.  Transferir recursos para clubes, associagbes de servidores ou quaisquer
entidades congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-
escolar, quando for o caso; :

Xll.  Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicagbes no mercado
financeiro como contrapartida;

Xlll.  Adotar o regime de execucao direta;

XIV. Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do
presente Contrato de Repasse ou da emissdo Laudo de Anélise Técnica, que
consubstancia a andlise técnica de engenharia e a:andlise documental de
objeto que envolva obra, conforme previsto na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU
n°® 33, de 30 de agosto de 2023.

XV. Celebrar parcerias com entidades impedidas de receber recursos federais;

19.1 - Os custos de analise das alteragdes do objeto originalmente pactuado, se houver,
nos casos de contrato de repasse, serdo de responsabilidade exclusiva do
CONTRATADO.

CLAUSULA VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS

COMUNICAGOES
20 — Os documentos instrutérios ou comprobatérios relativos a execugdo do Contrato de

Repasse deverado ser apresentados em original ou em copia autenticada.

20.1 — As comunicagoes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serdo consideradas
como regularmente feitas se inseridas no TRANSFEREGOV ou entregues por carta
: : 23
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protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de
recebimento, nos enderegos descritos no item Vill das CONDICOES GERAIS.

CLAUSULA VIGESIVA PRIMEIRA - DA DIVULGAGAO DE DADOS PESSOAIS
SEGUNDO A LGPD

21 — Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD
— Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgagdo de seus dados pessoais
constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — DA CONCILIACAO E DO FORO

22 — As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, sempre que viavel, a tentativa de conciliagdo perante a Camara de
Mediagdo e de Conciliagdo da Administragdo Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
Unido, nos termos do art. 37 da Lei n° 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Proviséria n°
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto n® 11.174, de 16 de agosto de 2022.
Nao logrando éxito a conciliagdo, serd competente para dirimir as questdes decorrentes
deste Contrato de Repasse, o foro da Justica Federal, descrito no item VIl das
CONDICOES GERAIS, por forga do inciso | do art. 109 da Constituigo Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado
pelas partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

o B CLEBER Assinado de forma digital
ANDERSON GIOVANI SINON OLIVEIRA % FONTANA:0 gng'cr';\rfAZzommzl
= @ 2076296921 esssoaie

Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: ANDERSON GIOVANI SIMON Nome: CLEBER FONTANA
OLIVEIRA
Matricula Funcional: c094624 Matricula Funcional: 227331

vARCELO T,

FANK:04572509946 - 'Dados: 2024.06.20 16:03:44 -03'00°

Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)

Nome: MARCELO FANK

Matricula Funcional: C129267
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CAIXA #PUBLICO
Representagio da Geréncia Executiva de Governo Cascavel

Rua Souza Naves, 3891 — Bairro Centro
85.810-070 ~ Cascavel - PR

Oficio n° 0193 / 2025 / REGOV/CV |
Cascavel, 17 de margo de 2025

A Sua Exceléncia o Senhor
ANTONIO PEDRON ;
Prefeito Municipal de Francisco Beltrdo

Assunto: Recursos do Orgamento Geral da Unido - 2024 — REGIME SIMPLIFICADO

Referente: Contrato de Repasse n° 962959/2024/CAIXA
Objeto: Pavimentagédo com Pedras Irregulares - Macagnan

Senhor Préfeito Municipal,

1. Reportamos o contrato de repasse em eplgrafe celebrado em 20/06/2024, cujo valor
global contratado ¢ de R$ 851.243,00 e para o qual realizamos os procedimentos do sistema
Transferegov.br para retirada da cldusula suspensiva, restando o Convenente realizar os trimites
referentes ao processo licitatorio, conforme orientagdes do item 4 deste oficio.

1.1. Salientamos que essa opera¢do, com valor de investimento de até R$ 1.500.000,00
(repasse + contrapartida), se submete ao regramento do Regime Simplificado, conforme estabelecido na
Portaria Conjunta MGI/MF/CGU N° 28, de 21 de maio de 2024.

1.1.1. Considerando esse dispositivo legal, € 0 momento pdés contratagio da operagdo, é
necessario ponderarmos informagGes pertinentes aos tramites de continuidade do processo, em especial
aqueles sob responsabilidade exclusiva do convenente. ~

1.2 Com relagdo aos contratos do Regime Simplificado, é importante relembrarmos o
regramento previsto no § 2° do art. 11° da PC n° 28, o qual transcrevemos:

§ 2° Nio haverd andlise nem aceite de termo de referéncia, anteprojeto, projeto, orcamento,
resultado do processo licitatorio ou outro documento necessdrio para o inicio da execugdo do
objeto, e caberd a concedente ou mandatdria verificar o cumprimento do objeto pactuado ao
final da execug¢do do instrumento.

1.3. Conforme exposto, para o contrato em referéncia, a Caixa ndo se manifestard quanto ao
atendimento de cldusula suspensiva, se for o caso, nem quanto a viabilidade da documentagdo técnica
apresentada, ndo realizando andlise nem aceite de termo de referéncia, anteprojeto, projeto orc;amento
publicidade e resultado do processo licitatério, ou qualquer outro documento necessano para o inicio da
execugao do objeto. :

1.4. Com o intuito de auxiliar na evolugdo do mencionado contrato de repasse, destacamos
abaixo as principais rotinas que deverdo ser observadas por esse convenente, e que ndo serdo objeto de
acompanhamento direto pela CAIXA, conforme estabelecido pelo Regime Simplificado.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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2. ORIENTACOES GERAIS

2.1. Ressaltamos que permanece inalterada a obrigagdo do convenente de registrar no
Transferegov.br todos os documentos técnicos, juridicos e institucionais previstos normativamente, bem
como assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execugdo dos produtos e
servicos estabelecidos no instrumento, além de executar e fiscalizar os trabalhos necessdrios a
consecugdo do objeto dentro das normas técnicas de engenharia, das diretrizes do programa nas quais a
proposta se enquadra e do plano de trabalho aprovado.

2.2. Para as opera¢des do Ministério das Cidades, em cumprimento a Portaria n°® 988/2024,
alertamos que os entes deverdo solicitar autorizagdo do Ministério Gestor para os eventos de assinatura
de contratos, visitas a obras e inaugura¢es de empreendimentos, bem como entrega de equipamentos e
veiculos de transporte piblico custeados ou financiados com recursos oriundos do Ministério, com 30
dias de antecedéncia, via comunicado/convite a Representagdo da Geréncia Executiva de Governo
Cascavel/PR.

2.2.1. Desta forma, alertamos que os convites/solicitagdes de autorizagdo deverdo ocorrer,
preferencialmente, com 40 dias de antecedéncia a Representagdo da Geréncia Executiva de Governo
Cascavel/PR, para inser¢do em sistema.

3. CLAUSULA SUSPENSIVA

3.1. Identificamos a inclusdo de documentos por parte do convenente na aba Projeto Basico
para atendimento da clausula suspensiva, dessa forma, realizamos os procedimentos necessarios no
sistema para a continuidade do processo ¢ consequente evolugdo do contrato i fase do processo
licitatério.

3.2. Por oportuno, informamos que, conforme o § 2° do art. 11° da PC n° 28, ndo houve
andlise dos documentos inseridos na plataforma Transferegov.br, sendo realizados apenas os
procedimentos do sistema necessarios a evolugdo do contrato.

4. PROCESSO LICITATORIO

4.1. Apos superada as fases de elaboragéo e insergéo do projeto basico e, se for o caso, da
condi¢do suspensiva, esse convenente deve obedecer a rotina do Processo Licitatério, orientada no
moédulo “Execugdo do Convenente”, nas abas “Processo de Execugdo”, “Verificagdo do Resultado do
Processo licitatorio” e “Instrumentos Contratuais”, na plataforma Transferegov.br.

42. Devem ser inseridos os arquivos correspondentes a cada modalidade licitatoria,
obedecendo ao previsto na Lei 14.133/2021, e suas alteragdes, ¢ no Art. 5° da PC 28/2024. Dentre
esses documentos, destacamos:

v' Ato de homologacdo e despacho de adjudicagio;

v Declaragio expressa firmada por representante legal do 6rgio ou entidade
convenente, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento
as disposigdes legais aplicaveis ao procedimento de compras e contratagdes (Inciso
XIII do Art. 5° da PC 28);

v’ Declaragdo emitida pela empresa vencedora da licitagio ou pelo contratado atestando

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagGes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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que a empresa vencedora da licitagdo ndo possui em seu quadro societario servidor
piblico da ativa, ou empregado de -empresa piiblica ou de sociedade de economia
mista, do 6rgdo celebrante;

v’ Declaragio de capacidade técnica, indicando os servidores que fiscalizarfio a obra ou
o servi¢o.e informando que o Tomador possui condigdes fisicas, operacionais,
técnicas e gerenciais para a execugdo e fiscalizagdo da obra ou servigo de engenharia;

v Contrato assinado com a empresa fornecedora (CTEF).

4.3. Especial atengdo deve ser dada & publicidade do processo licitatorio, notadamente ao art.
54 da Lei 14.133/2021, e suas alteragdes:

Art. 54. A publicidade do edital de licitagdo sera realizada mediante divulgagdo e
manutencgdo do inteiro teor do ato convocatorio e de seus anexos no Portal
Nacional de Contratagées Publicas (PNCP).

$4° (VETADO-

§ 1° Sem prejuizo do disposto no caput, é obrigatéria a publicagéo de extrato do
edital no Didrio Oficial da Unido, do Estado, do Distrito Federal ou do
Municipio, ou, no caso de consorcio publico, do ente de maior nivel entre eles,
bem como em jornal diario de grande circulagdo. (Promulgacdo partes

vetadas)

§ 2°E facultada a divulgagdo adicional e a manutencdo do inteiro teor do edital e
de seus anexos em sitio eletrénico oficial do ente federativo do drgdo ou entidade
responsavel pela licita¢do ou, no caso de consércio publico, do ente de maior
nivel entre eles, admitida, ainda, a divuigagdo direta a interessados devidamente
cadastrados para esse fim.

§ 3° Apés a homologagao do processo licitatorio, serdo disponibilizados no Portal
Nacional de Contratagdes Piblicas (PNCP) e, se o orgdo ou entidade responsdvel
pela licitagdo entender cabivel, também no sitio referido no § 2° deste artigo, os
documentos elaborados na fase preparatoria que porventura ndo tenham
integrado o edital e seus anexos.

4.3.1. Ainda sobre a publicidade, é importante lembrarmos que a obrigatoriedade de publicagdo
no PNCP para os municipios com até 20 mil habitantes, passa a valer apenas a partir de 1° de abril de
2027.

44, Lembramos que ndo ¢ permitida a utilizagdo da modalidade pregdo para contratagdo de

obras, sendo permitida para aquisi¢do de bens ou contrataqao de servigos comuns, incluidos os servigos
comuns de engenharia.

4.5. Os procedimentos licitatorios para execugdo do objeto dos instrumentos deverdo ser
realizados no Portal de Compras do Governo Federal (compras.gov.br), em sistemas proprios dos
convenentes ou em outros sistemas disponiveis no mercado, desde que estejam .integrados ao Portal
Nacional de Contratagoes Piblicas — PNCP e ao Transferegov.br (Art 51 da Portaria Conjunta
MGI/MF/CGU n° 33, de 30/08/2023)

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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4.6. Finalizado o processo licitatorio, caso seja verificada necessidade de ajuste da
contrapartida para valor maior ao celebrado, o convenente deve reportar essa situagio a Caixa.

4.6.1. O valor global para enquadramento do Regime Simplificado é o da celebraq:c”lo do
instrumento, ndo sendo objeto de desenquadramento em fungdo de suplementagio de contrapartida ou
eventual utilizagdo de rendimentos (§ 4° do Art. 1° da PC n° 28).

5. LIBERACAO E DESBLOQUEIO DOS RECURSOS
5.1 A liberacdo dos recursos para execugdo do instrumento ocorrera preferencialmente em

parcela tnica, e é obrigagdo do convenente atender as seguintes condigdes (Art. 11 da PC n° 28):

v' Registro, no Transferegov.br, dos projetos de engenharia, documentos de
titularidade de area e de licenciamento ambiental;

v Registro pleno do processo licitatério no Transferegov.br; e

v Comprovagdo do envio pelo convenente do instrumento de contrato ao PNCP -
Portal Nacional de Contratagées Publicas.

5.2. Os recursos serdo integralmente desbloqueados na conta vinculada assim que forem
depositados, simplificando emiss3o futura dos pagamentos (OPPs).

6. EXECUCAO FiSICO E FINANCEIRA

6.1. Nio existe a previsdo de Autorizagdo de Inicio de Objeto — AIO no regime simplificado,
ainda assim, o TGOV encontra-se em momento de transigdo e, até ser ajustado pelo Ministério da
Gestéo e da Inovagdio em Servigo Publico, o convenente devera observar a emissio de AIO automatica
nessa plataforma.

6.1.1. A situagdo de AIO — Autorizagdo de Inicio do Objeto, estard informada na aba Execugdo
Convenente/Instrumentos Contratuais/CHECKLIST.

6.1.2, Instrugdes operacionais sobre essa rotina estdo descritas nos Tutoriais da Plataforma

Transferegov.br, link: https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/obras.

6.2. Oportuno lembrarmos que é responsabilidade contratual do Tomador a colocagio da
Placa de Obra quando de seu inicio, conforme orientacdes disponibilizadas pela Secretaria de
Comunicagio Social da Presidéncia da Repiiblica.

6.3. Durante a execugdo fisico e financeira, o convenente juntamente com a empresa
contratada deverdo registrar no Transferegov.br todos os documentos previstos normativamente
(boletins de medigdo ou PLE ~ Planilha de Levantamento de Eventos, a depender do regime de

execugdo, fotos georreferenciadas, além de documentos que serdo necessarios para a prestagdo de
contas).

6.3.1. Durante a evolugio da obra, deve ser incluido através do Transferegov.br, médulo
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, documentagdo bisica para habilitar o médulo a fim de que a
empresa vencedora da licitag@o inclua medigdes de obra.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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_6.3.2.~ Let.nbramos alguns dos documentos a serem incluidos inicialmente, sem prejuizo da
inclusdo dos demais documentos técnicos julgados pertinentes pelo Convenente:

v ART/RRT
v’ Declaragio de capacidade técnica
v' Ordem de inicio

6.3.3.. . As rotinas para cadastro e acompanhamento de obra pela empresa estio descritas nos
Tutoriais para empresas no link: https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/obras.

6.3.4. Apos o registro de percentual de obra pela empresa, deve ser inserido também o RRE
preenchido e assinado pelos responsaveis do Convenente.

6.4. Durante a execugdo fisico financeira do contrato, a CAIXA ndo realizard analise ou
aceite de medigdes, mas atuard na gestdo operacional do contrato, executando, por exemplo, as
seguintes atividades:

v Emissdo de empenhos complementares;

v" Acompanhamento dos prazos e providéncias para liquidagdo de empenhos;

v' Atendimento a determinagdes judiciais, auditorias e demandas de érgios de controle;
v Orientagdo ao Convenente (inclusive normativa e Diretrizes Programiticas);

v' Gestdo da vigéncia dos instrumentos;

v ExtingHo/rescisdo contratual nas situagdes previstas normativamente;

v Monitoramento do prazo - cldusula suspensiva; e

v’ Monitoramento do prazo para devolugdo dos saldos remanescentes.

7. VERIFICACAO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO

7.1. Ao se atingir o marco de execuciio de 100% (cem por cento) do cronegrama fisico, o
convenente deve comunicar 4 Mandatéria a ocorréncia do cumprimento do objeto.

7.2. Conforme art. 12 da PC n° 28/2024, & CAIXA cabera a verificagdo do cumprimento do
objeto pactuado, por meio da:

v Verificagdo dos boletins de medi¢do e fotos georreferenciadas registradas pela
empresa executora ¢ pelo convenente do Transferegov.br e pela vistoria final in loco
para constatagio da compatibilidade com o plano de trabalho, no caso de obras e
servigos de engenharia; e C

v Avaliagdo das informagdes, fotos georreferenciadas e documentos inseridos no

Transfergov.br, para os demais objetos.

7.2.1. Nos casos de obras e servigos de engenharia, além do exposto no item anterior, a CAIXA
podera utilizar as pegas técnicas para auxiliar na verificagdo, salientando que essa eventual utilizagdo
ndo se confunde com uma anélise retroativa, constituindo-se apenas em uma fonte de informagédo
complementar para a verificagdo visual da compatibilidade entre a obra executada e o plano de trabalho.

7.2.2. Para os casos que ndo envolvam obras e servigos de engenharia, ndo ha vistoria final in
loco, sendo que para a constatagdo do cumprimento do objeto poderdo ser observados os seguintes

documentos: : , -

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br :

5 .
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v Para o caso de equipamentos: RRE, nota fiscal com as especificagdes do
equipamento (capacidades, poténcia, tragdo, dimensoes) ¢ sua identificagdo (chassis,
o numero de série e ano de fabricagéo).

v’ Para o caso de estudos/projetos: RRE, ART/RRT, Termo de Referéncia conforme
licitado, inser¢do dos produtos no Transferegov.br, aprovagdo dos produtos pelo
Convenente/Recebedor.

7.3. Se na vistoria final forem identificadas inconsisténcias significativas, que afetem a
funcionalidade do objeto, a CAIXA emitira um comunicado ao convenente relatando a inconsisténcia
identificada e estabelecendo um prazo de 45 dias para que sejam promovidos os ajustes necessarios.

73.1. Ao final desse prazo, a CAIXA realizard uma vistoria extra, para verificar se a
inconsisténcia foi resolvida e se o objeto foi cumprido.

7.4. Se na vistoria final forem identificadas inconsisténcias significativas, que afetem a
funcionalidade do objeto e ndo possam ser sanadas, o convenente sera notificado para que faca a
devolucdo do recurso referente & parcela sem funcionalidade, sob pena de instauragdo de TCE — Tomada
de Constas Especial.

8. CONCLUSAO

8.1 CAIXA reafirma seu apoio e parceria, colocando-se a disposigio para eventuais
esclarecimentos.

Respeitosamente,

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO
Assistente Pleno
Representagdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO VINICIUS CARVALHO JORGE
Coordenador de Filial
Representagdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0300 725 7474
caixa.gov.br
6
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PARECER CONTABIL

Em atencdo a solicitagio do Departamento de Compras, Licitagies e Contrato para
verificar a existéncia de recursos orcamentdrios para assegurar o pagamento das obrigacoes
decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. Ha recursos orcamentarios para pagamento das obrigagdes conforme

dotagao(s) especificada(s) abaixo;

2. Nao compromete os gastos minimos destinados a satde e educacio.

1- DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NUMERO PROCESSO 1DOC: 24.507/2025
MODALIDADE: CONCORRENCIA PUBLICA
OBJETO DO PROCESSO: Contratagdo de empresa para execugdo de pavimentagio

com pedras irregulares sobre revestimento primario
existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de
10.800,00 m?, incluindo, material, mao de obra, insumos,
locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagao,
drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama),
sinalizacdo viaria e ensaios tecnoldgicos, na Estrada Vicinal
que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento
existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no
Municipio de Francisco Beltrdo - PR, considerando a
revogacao da concorréncia 90005/2025.

VALOR MAXIMO: RS 867.243,16

II- PLANO PLURIANUAL - Lei n” 4899/2021 de 22/12/2021.

II1 - LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS — Lei n" 5150/2024 de 04/09/2024.
Programa: 2002 - Qualificar a infraestrutura rural — Cédigo 110: Infraestrutura de Vias Rurais |

IV - RECURSOS ORCAMENTARIOS — Lei n® 5177/2024 de 20/12/2024

drga iona Sald
Conta Oxjgao/ Funcmr’n.l Elemento de despesa | Fonte Ty
Unidade programatica or¢amentario R$
12064 18.001 26.782 2002.1.017 4.4.90.51.02.02 1303 0,00
12060 ] - i 000 32.117,89

Obs: saldo orcamentario em: 05/09/2025

O saldo orgamentdrio sera suplementado de acordo com as requisi¢des de compras.
V - ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

MIDR - CR 962959/2024 - PAVIMENTACAQ VICINAL

MARTA RAQUEL ZUCHELLI
CRC/PR 070279/02
M
e e e ]
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacoes@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina

” Assinado por 1 pessoa: MARTA RAQUEL ZUCHELLI
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Cadigo para verificagdo: E4F0-44FF-2683-761D

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatérios nas datas indicadas:
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E4F0-44FF-2683-761D



Municipio de Francisco Beltrao
Solicitagao 275/2025

67

Pagina1
Solicitagdo
Nerrero Tipo Emitidoem Quantidack de itens
275 Contratacdo de Servigo 08/09/2025 1
Solicitante Processo Gerado
Codigo None Nunmero
9709-8 SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR 461/2025 (,l 09,
Local f?ﬂb
37 Gabinete Secretario Urbanismo
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11 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
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Descrigao Tipo

10 (DEZ) DIAS APOS A EMISSAO DA NOTA FISCAL E ACEITE DA FISCALIZACAO Depésito bancério
Entrega

Local Prazo

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO-PR Dias

Descrigédo:

Contratacdo de empresa especializada na 4rea de engenharia para fornecimento de material e mio de
obra para execucdoc de pavimentacdo com pedras irregulares (calcamento) sobre revestimento primaric
existente em estrada rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com darea
total de 10.800 m?, incluindo, material, mdo de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e
descenfinamento das margens, regularizacdo de leito e subleito, compactacgdo, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacgdo vidria e

ensaios tecnoldgicos na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calg¢amento
existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo-°PR.

Justificativa:

De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que a
execucdo da obra, objeto deste Termo de referéncia, decorre da necessidade do municipio em executar
pavimentacdo com pedras irregulares (calcamento) sobre revestimento primdrio existente em via
viecinal rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, visando atender o
interesse publico e o CONTRATO DE REPASSE N° 962959/2024/MIDR/CAIXA, firmado junto ao

MINISTERIO DA INTEGRACAQO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

A pavimentacdo com pedras irregulares do trecho da Rodovia Municipal FB-038, na Linha

Macagnan, é uma medida estratégica que visa atender aos interesses reciprocos entre o Municipio de
Francisco Beltrio e sua populacdo rural, contribuindo diretamente para o desenvolvimento
socicecondmico e a promocdo da justiga territorial.

A estrada em questdo é de vital importancia para cerca de 1.500 moradores diretamente
beneficiados, pois é utilizada intensamente para o escoamento da produgdo agropecuaria, transporte
escolar e deslocamento didrio de moradores. A atual precariedade das condigdes de trdfego
compromete a seguranca, eleva os custos logisticos, acarreta perdas produtivas e dificulta o acesso
a

servicos basicos.

Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos do CONTRATO DE REPASSE
N°962859/2024/MIDR/CAIXA, firmado junto ac MINISTERIO DA INTEGRACAC E DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, GOVERNQ FEDERAL, cujo objeto e o repasse de recursos financeiro,

para implantacdo de pavimentacdo, promovendo melhorias na trafegabilidade das estradas vicinais.
Com isso, o Municipio, possui prazo estipulado para a execucdo da obra, visando atender aos prazos
legais, dispostos no convénio, e em especial a populacao que serd beneficiada com a nova
pavimentacgdo.

Conforme dados do préprio convénio, o projeto beneficiard mais de 1000 (mil) habitantes da area

rural, beneficiada diretamente, e outras tantas indiretamente. Visto que, o trecho a ser pavimentado

déa

acesso a varias outras comunidades (Linha S&o Paulo, Linha S&o Rogque, Linha Fabris, Linha Eva, Nova
Secgdo, Linha S&o Rogque), dentre outras prézimas. A fundamentagdo da contratagdo e de seus
gquantitativos encontra-se pormenorizada em tépico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
A GESTAO do presente contrato ficard a cargo do(a) Secretario Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana, Senhor SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR, inscrito no CPF/MF sob o n°
028.513.109-50 e portador do RG n® 610.591-05;

A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execucdo do presente contratoc serd exercida pelo Servidor

CLAUDIO KOZAN, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:
claundio-@fhotmail.com; Telefone (46)3520-2122.

A FISCALIZACAO TECNICA da execucdo do presente contrato serd exercida pelos servidores

VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, CREA/PR N°26006-D, Email: vanbiehl@gmail.com, Secretaria

Emitido por: LETICIA ELLEN MACAGNAN., na versao 5537 08/09/2025 15:45:41
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Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, contato (46) 350-2122, HELCISA BORTOT,

Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob N° A669555, Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:Heloisabortot@gmail.com, Telefone (46) 35202122, JULIO
CESAR PERIN, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR, SOB N°184364/D, Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:julioperin@hotmail.com, Telefone (46) 35202122.

Codigo Nome Unidade Quantidade Unitario Valor
095471 EXECUGAO DE CALCAMENTO NA LINHA MACGANAN SERV 1,00 867.243,16 867.243,16

Contratagao de empresa especializada na area de engenharia para f ornecimento de material e
méo de obra para execugao depavimentacdo com pedras irregulares (calgamento) sobre
revestimento primario existente em estrada rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade
da Linha Macagnan, com area total de 10.800 m?, incluindo, material, mao de obra, insumos,
locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das regularizagdo margens, de leito e
subleito, compactagéo, drenagem pluvial, plantio de grama sinalizag@o viaria, ensaios
tecnologicos na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgcamento
existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltro — PR. A
obra serd executada em conformidade com os projetos,memorial descritivo, planilhas
orgamentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos pertinentes.

TOTAL 867.243,16

Emitido por: LETICIA ELLEN MACAGNAN, na versao: 5537 t 08/09/2025 15:45.41
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Prefeitura Muhicipal de Francisco Beltrdo

ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
DESIGNA COMISSAO DE LICITACOES

PORTARIA N° 048, DE 23 DE JANEIRO DE 2025

Designa servidores para atuarem como Agentes
de Contratagdo, Pregoeiros e membros da
Comissdo de Contratagio e da Equipe de Apoio,
de acordo com a Lei Federal n° 14.133/21 ¢
Decreto Municipal n° 511/23

O PREFEITO DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do
Parand, no uso de suas atribuigdes legais,

RESOLVE:

Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para atuarem
como Agentes de Contratagdo, Pregoeiros ¢ membros da
Comissdo de Contratagdo ¢ da Equipe de Apoio junto aos
procedimentos licitatérios e de contratagdes derivadas da Lei
Federal n°, 14.133/2021, permitida a recondugdo, pelo periodo
de 02 (dois) anos, a partir da data da publicag@o desta Portaria,
sendo: .

1-AGENTES DE CONTRATACAO

a) Alex Bruno Chies;

b) Danicla Raitz;

c) Kelly Patricia Carbonera Salvatti;
d) Marcelo Felipe de Costa;

¢) Nileide Terezinha Perszel;

f) Priscila Alves de Luca;

8) Vlademir Vieira da Cunha.

II - PREGOEIROS

a) Alex Bruno Chies;

b) Danicla Raitz;

c) Kelly Patricia Carbonera Salvatti;
d) Vlademir Vieira da Cunha.

III - EQUIPE DE APOIO

a) Leticia Ellen Macagnan;
b) Marcelo Felipe de Costa;
¢) Maria Rita Brufati;

d) Claudio Kozan;

¢) Hcloisa Bortot;

f) Marcos Ronaldo Koerich;
g) Nelson Venzo;

h) Suzane Vollmerhausen;
i) Vanios Carlos Bihel.

IV - COMISSAO DE CONTRATAGAO E
CREDENCIAMENTO

a) PRESIDENTE:
Priscila Alves de Luca.
b) SUPLENTES:

Marcclo Felipe de Costa;
Nileide Terezinha Perszel.

c) MEMBROS:

Alex Bruno Chies;

Camila Antunes dos Santos;
Carine Wagner;

Lorizete Artuzo;

Marcclo Felipe de Costa;
Nelaine Dutra Alves;
Nileide T. Perszel;

. Suzane Vollmerhausen.

Art.2° Somente em licitagdcs na modalidade pregio, o agente

_ responsdvel pela condugdo do certame ¢ designado pregoeiro.

Art.3° Integram o rol de atribuigdes do Agente de Contratagiio e
do Pregoeiro a tomada de decisdes, o acompanhamento do
tramitc da licitagdo, o impulsionamento do procedimento
licitatério e a execugio de quaisquer outras atividades
necessirias 20 bom andamento do certame até a homologagiio
e das contratagdes diretas, incluindo a solicitagdo de emissdo

file:///Z:/Licitacao/2025/PORTARIA %2048.2025%20-%2023 89
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de pareceres técnicos e juridicos para subsidiar as suas
decisdes.

§ 1° O Agente de Contratagio ou o Pregociro convocara os
membros da Equipe de Apoio quando nccessario e delegara as
atribui¢bes para o regular desenvolvimento das licitagbes e
contratagdes do Municipio de Francisco Beltrdo.

§ 2° O Agente de Contratagdo ou o Pregoeiro convocard
servidores piblicos, inclusive dc scrvidores ndo listados nesta
Portaria, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto
da licitagdo, para auxiliarem em atos dos certames.

Art4° A Comissdo de Contratagio deverd atuar na condugiio
dos seguintes procedimentos:

- licitagio na modalidade concorréncia para contratagio de
bens ¢ servigos especiais quando:

a) o critério de julgamento for técnica ¢ preco ou melhor
técnica;

b) o regime de execugdo for contratagio integrada ou semi-
integrada;

c) o valor estimado da contratagio for considerado de grande
vulto, na forma da lei.

- licitagdio na modalidade didlogo competitivo, nos termos de
regulamento especifico;

- licitaggo na modalidade concurso;

procedimentos auxiliares dc credenciamento que trata o
Decreto Municipal n° 509, de 19 de dezembro de 2023.

§ I° A Comissdo de Contratagio deverd efetuar abertura em
todas as sessoes com, no minimo, 03 (trés) membros e sempre
cm quantidade impar.

Art. 5° Revogam-se as disposi¢es em contrario, em especial as
Portarias n° 471/2023 , 188/2024 e 008/2025

Francisco Beltrdo, Estado do Parand, 23 de janeiro de 2025.

ANTONIO PEDRON
Prefeito Municipal

Publicado por:
Guilherme Eder Toss
Cédigo Identificador:FC95D71F

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 28/01/2025. Edigdo 3203

A verificagdo de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o cédigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

PARECER JURIDICO N.* 1035/2025

PROCESSON.2  : 24507/2025
REQUERENTE ~ : SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA
ASSUNTO : PAVIMENTACAO NA ESTRADA DE ACESSO A LINHA MACAGNAN

1 RETROSPECTO

Trata-se de fase interna de licitagao em que a Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Mobilidade Urbana pretende a contratagao de empresa especializada na drea da engenharia
civil para execucdo de pavimentagdo com pedras irregulares sobre revestimento primario
existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan,
com area total de 10.800,00 m?, a partir do final do calgamento existente até a Comunidade,
ao custo maximo de RS 867.243,16 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e trés
reais e dezesseis centavos) via Concorréncia Eletronica, considerando a revogagio da
Concorréncia n® 90005/2025.

O processo veio acompanhado de acesso ao Proc. Administrativo n.? 12431/2025,
Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referéncia, Memorial Descritivo, Planilha
Orcamentaria, Planilha dos Grandes Itens, Composi¢des, BDI, projetos técnicos, ART,
Convénios, Publicacao do DOU, Parecer Contabil e Edital.

O Departamento de Compras, Licitagoes e Contratos, entao, encaminhou os autos
para avaliacao juridica por parte desta Procuradoria Juridica, levando-se em consideracao o
disposto no artigo 53, § 1%, inc. L e II' da Lei n.? 14.133/21.

E o relatério.
2 FUNDAMENTACAO

Inicialmente, oportuno ressaltar que este opinativo nao se manifestard sobre os
aspectos técnicos e orgamentarios do procedimento em epigrafe, restringindo-se tao somente
a analise juridica da licitagdo postulada.

2.1 CONSIDERACOES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATORIO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituicao Federal de 1988, em seu artigo
37, inciso XXL

Y Art. 53. Ao final da fase preparatoria, o processo licitalorio seguird para o 6rgdo de assessoramento juridico da
Administracdo, que realizard controle prévio de legalidade mediante andlise juridica da contratacdo. § 1° Na elaboragdo do
parecer juridico, o orgao de assessoramerito juridico da Administragio deverd: I - apreciar o processo licitalorio conforme
critérios objetivos prévies de atribuigdo de prioridade; 11 - redigir sua manifestagdo em linguagem simples e compreensivel e
de forma clara ¢ objeliva, com apreciacio de todos os elementos indispensavels a contratagdo e com exposicio dos pressupostos
de fato e de direito levados em consideracio na andlise juridica”.

Pagina 1de 4
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

O procedimento licitatério visa garantir ndo apenas a selecio da proposta mais
vantajosa para a Administragio, mas sim, visa assegurar o principio constitucional da
isonomia entre os potenciais prestadores do servico ou fornecedores do objeto pretendido
pelo Poder Publico.

Entretanto, a préopria Constituicdo Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao fazer a
exigéncia da licitagdo, ressalva “os casos especificados na legislagdo”, abre a possibilidade da lei
ordindria fixar hipoteses para estabelecer exceg¢bes a regra de licitar, que é exatamente o que
se observa pelas disposi¢oes dos artigos 74 e 75 da Lei n.® 14.133/21, que tratam,
respectivamente, sobre os casos de inexigibilidade e dispensa de licitagao.

Na Administracdo Publica, a regra € a licitagdo e a excecdo a contratagio direta, as
quais foram resumidas pela Lei n.? 14.133/21 em dispensa e inexigibilidade.

Paralelamente, o art. 6% inc. XLI?, da Lei n2 14.133/2021, prevé que as contratacdes
de bens e servigos comuns deverao ser processadas obrigatoriamente adotando-se a
modalidade pregao. Além disso, o pregao deve ser realizado nos casos em que o objeto
possuir padroes de desempenho e qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificagoes usuais de mercado (art. 29 da Lei n®. 14.133/2021).

Feitas essas consideracdes prévias, passa-se ao exame do caso concreto.
2.2 O CAs0 CONCRETO

Levando-se em consideracao os documentos que instruem o presente procedimento,
e aqueles que sao necessdrios em todos e quaisquer procedimentos licitatorios, passa a
analisa-los, objetivamente:

(a)  Exigéncias Satisfeitas:

(1)  Modalidade por tratar-se de contratagio de obra comum, a concorréncia ¢ a modalidade
adequada para a licitacio pretendida (art. 6°, inc. XXXVII, da Lei n° 14.133/2021%), assim
como a forma eletrénica para a disputa (art. 17, § 2%, da Lei n*. 14.133/2021");

(ii)  Critério de Julgamento: menor preco, sob o regime de empreitada por prego global (art. 6°, inc.
XXXVI, e art. 82, § 1¢, ambos dn Lei n". 14.133/2021° e Decreto Municipal n®. 15/2024);

* “Art. 6° (...) XLI - pregio: modalidade de licitagio obrigatéria para aquisi¢do de bens e servicos comuns, cujo
critério de julgamento poderad ser o de menor preco ou o de maior desconto;”

S Art, 6°(...) XXXVII - concorréncin: modalidade de licitagdo para contratagio de bens e servigos especials e de
obras e servicos comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderd ser:”

YU Art 17 (.. § 4° Nos procedimentos realizados por meio eletrénico, a Administra¢iio podera determinar, como
condigio de validade e eficdcia, que os licitantes pratiquent seus atos emt fornato eletrénico.”

P UArt. 82 (...) § 1° O eritério de julgamento de menor preco por grupo de itens somente poderd ser adotado
quando for demonstrada a inviabilidade de se promover a adjudicacio por item ¢ for cvidenciada a sua vantagem fécnica ¢
econdmica, e o critério de aceitabilidade de precos unitdrios maximos deverd ser indicado no edital.”
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(vi)

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Documentos de Oficializagdo de Demanda: o processo veio acompanhado de solicitagio
formal da despesa (Documento de Formalizagio de Demanda — DED), Estudo Técnico
Preliminar e Termo de Referéncia a fim de oficializar a necessidade da contratagio e contendo
todos os dados informadores para subsidid-la, nos termos do art. 6° inc. XXII1, ¢ do art. 18, inc.
I'e §1° todos da Lei n®, 14.133/2021;

Justificativa da Quantidade: no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia foi
Justificada adequadamente a quantidade pretendida com base nos Projetos Técnicos, Memorial
Descritivo, Planilha Orcamentdria, ART da obra e Plano de Trabalho e Aplicacdo do Contrato
de Repasse n" 962959/2024/CAIXA firmado com o Ministério da Integragio e do
Desenvolvimento Regional — MIDR;

Justificativa do Prego: constante da Planilha Orcamentiria, elaborada de acordo com a tabela
SINAPI que é referéncia para a contratacio de obras pela Administragdo Piiblica. Salienta-se
que fica excluida da andlise deste parecer a verificacdo da compatibilidade dos precos fixados no
Termo de Referéncia com os de mercado, jd que estes sdo objeto de pesquisa e valoragio exclusiva
do setor téciico competente solicitante da contratagio;

Parecer Contabil: a Secretaria Municipal da Fazenda exarou parecer no qual atesta que os
gastos com esta licitacdo ndo comprometem os recursos minimos destinados a saiide e a educagdo.
O parecer contdbil constitui exigéncia prescrita nos artigos 212 e 216, § 6°, ambos da
Constituicio de 1988. O art. 212 impde aos entes federados a vinculagio de parcela da
arrecadacdo tributiria, enquanto que o art. 216, § 6° apenas faculta a vinculagdo de tais receitas.
Além disso, o art. 167 da Carta Politica abre uma excegio a regra da impossibilidade de
vinculagdo da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se tratar de
repasses destinados a smide e a educagdo. Por fim, verifica-se o atendimento ao art. 150 da Lei
n.°14.133/21;

(vii) Minuta do Edital e do Contrato: o edital atende as exigéncias prescritas no art. 25 da Lei n.”

14.133/2021, sendo que o objeto licitado ndo se enquadra em nenhuma das hipoteses elencadas
no art. 48, da Lei Complementar n.® 123/06 e alteragdes, assim como restam observadas as
disposicaes do art. 4° da Lei n°. 14.133/2021 e do Decreto Municipal n®. 15/2024. A minuta do
contrato atende o disposto no art. 89 e sequintes da Lei n°. 14.133/2021, sendo que nao é
obrigatdria a utilizagio de Matriz de Riscos no caso em questdo, posto que o art. 22 da Lei
14.133/2021 estabelece que a mesma é de modo geral facultativa, sendo obrigaioria apenas nas
contratacdes de grande vulto e nas contratagoes integradas e semi-integradas, o que ndio abrange
0 presente caso.

3 CONCLUSAO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Juridica OPINA pela viabilidade da contratagao

de empresa para a contratagio de empresa especializada na drea da engenharia civil para
execugdo de pavimentagdo sobre revestimento primdrio existente em via rural, no trecho de
estrada de acesso 2 Comunidade da Linha Macagnan, ao custo maximo de R$ 867.243,16
(oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e quarenta e trés reais e dezesseis centavos) via
Concorréncia Eletrénica, considerando a revogacao da Concorréncia n®. 90005/2025.
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

No que respeita ao requisito da publicidade, cumpre ao Departamento de Compras,
Licitagoes e Contratos fiscalizar a divulgacdo e manutencao do inteiro teor do edital e dos
anexos do presente Pregdo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas — PNCP (art. 54 da
lei n® 14.133/2021), assim como a publicagdo do extrato do edital no Didrio Oficial do
Municipio (AMP) e em jornal didrio de grande circulagao (art. 54, § 12, da lei n% 14.133/2021),
além da insercao no Mural de Licitagdes do Tribunal de Contas do Estado do Parand,
conforme determina o art. 2°, 1° da Instrucio Normativa n.2 37/2009, do TCE/PR,
respeitando-se o prazo minimo de 10 (dez) dias \teis (art. 55, inc. II, “a””) e observando-se as
regras de contagem de prazo estabelecidas no art. 183 da Lei n® 14.133/2021.

E o parecer, submetido a honrosa apreciacao de Vossa Senhoria.
Francisco Beltrdo/PR, 11 de setembro de 2025.

CAMILA SLONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 — 013/2017
OAB/PR 41.048

" “Art. 2° O Mural das Licitagées Municipais serd constifuido por informagdes transmitidas pelos orgios e
entidades de Administracdo Publica Municipal, nos seguinles prazos: I. No minimo, até 7 (sete) dias wteis antes do inicio da
data prevista, no Edital ou outro instrumento convocatdrio, para a abertura do certame licitatério, de quaisquer das
modalidades: convile, tomada de precos, concorréncia, concurso, leilio ¢ pregoes presencial e eletrinico, e inclusive as
licitagaes realizadas mediante Sistema de Registro de Pregos.”

7 Art. 55. Os prazos mininoes para apresentagio de propostas e lances, contados a partir da data de divulgacio
do edital de licitagio, sio de: (...) 1 - no caso de servigos e obras: a) 10 (dez) dias iiteis, quando adotados vs critérios de
Julgamento de nenor preco ou de maior desconto, no caso de servigos comuns ¢ de obras e servicos comuns de engenharia;”
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parand

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 90010,/2025
PROCESSO LICITATORIO N° 462/2025
_ DATA DA REALIZACAO: 30/09/2025
HORARIO DE INIiCIO DA DISPUTA: as 09:00 horas
LOCAL: Municipio de Francisco Beltrdo - Parana

www.gov.br/compras/pt-br “Acesso Identificado”

O MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, Estado do Parand, inscrito no CNPJ sob n® 77.816.510/0001-
66, sediado a Rua Octaviano Teixeira dos Santos, n® 1000, Centro, Francisco Beltrio, Parana, por
intermédio do Excelentissimo Prefeito Municipal, Antonio Pedron, torna publica a realizacio de
procedimento de licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, sendo o critério de
julgamento MENOR PRECO GLOBAL, sob o regime de empreitada por preco unitario, para atender a
solicitagdo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, objetivando a Contratacio
de empresa para execucdo de pavimentagido com pedras irregulares sobre revestimento
primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha
Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material, mio de obra, insumos, loca¢io
de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizacio de leito e subleito,
compactacio, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizagio vidria e ensaios
tecnolégicos, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento
existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogac¢do da Concorréncia Eletrénica n® 90005/2025

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
30 de setembro de 2025 as 09h00min

UASG: 987565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO/PR
Local da Sessao Publica: www.gov.br/compras/pt-br

O certame devera ser processado e julgado em conformidade com as disposi¢coes deste Edital e seus
Anexos, da Lei Federal n® 14.133, de 12 de abril de 2021, da Lei Complementar n? 123, de 14 de dezembro
de 2006, do Decreto Municipal n? 217 de 18 de maio de 2021, do Decreto Municipal n? 15, de 10 de
janeiro de 2024 e, no que couber, da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 73, de 30 de setembro de 2022,
e da legislagdo complementar aplicavel.

Sdo Agentes de Contratacdo deste Municipio os servidores Alex Bruno Chies, Daniela Raitz, Kelly Patricia
Carbonera Salvati, Marcelo Felipe de Costa, Nileide T. Perszel, Priscila Alves de Luca e Vlademir Vieira da
Cunha, auxiliados pelos membros da Equipe de Apoio, todos designados pela Portaria Municipal n® 48
de 23 de janeiro de 2025, publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana.

OBSERVACAO: Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera remarcada automaticamente e terd inicio somente
apés  comunicagdo via  sistema aos  participantes no  sitio  eletrénico  oficial
https://www.gov.br/compras/pt-br.

1-DO OBJETO

1.1 Constitui objeto desta CONCORRENCIA Contratacdo de empresa para execucdo de pavimentagio
com pedras irregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de
acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material, mio de
obra, insumos, locagio de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizagdo de leito e
subleito, compactagdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viaria e ensaios

tecnoldgicos, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calcamento existente, até
]
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a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR, considerando a revogagido
da Concorréncia Eletronica n2 90005/2025

) 0 Edital e seus Anexos poderdo ser obtidos através da Internet pelos enderegos eletrdnicos:
www.gov.br/compras/pt-br e www.franciscobeltrao.pr.gov.br.

1.3 Em caso de discordancia existente entre as especificacdes deste objeto descritas na Relac¢io de
Itens do Sistema ComprasGov (CATMAT) e as especificagdes constantes deste Edital, prevalecerio as
ultimas.

1.4 Em caso de discordincia existente entre a ordem dos itens constantes na tabela do Termo de
Referéncia e a ordem dos itens constantes deste Edital, prevalecer3 a do Edital.

155 As informagbes administrativas relativas a este Edital poderdo ser obtidas junto ao
Departamento de Licitagdes pelo telefone n? (46) 3520-2103.

1.6 As questOes estritamente técnicas referentes ao objeto licitado serdo prestadas pela Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, telefone (46) 3520-2121, falar com Nelson Venzo e/ou
Raphaela Detoni.

2 - DAS CONDICOES DE PARTICIPAGCAO E CREDENCIAMENTO

2.1 Poderao participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e perante o sistema eletronico provido
pela Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia (SEGES), por meio do sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br, conforme disposto no art. 92 da IN SEGES/MP n? 3, de 2018.

2.1.1 Para ter acesso ao sistema eletrdnico, os interessados em participar desta Concorréncia
deverdo dispor de chave de identificacdo e senha pessoal, obtidas junto a Secretaria de Gestio
do Ministério da Economia (SEGES), onde também deverdo informar-se a respeito do seu
funcionamento e regulamento, bem como receber as instrugdes detalhadas de sua correta
utilizagdo, de acordo com as orientagdes que seguem no link: https://www.gov.br/compras/pt-
br/sistemas/conheca-o-compras/sicaf-digital.

2.1.2  Ousodasenhade acesso é de responsabilidade exclusiva da licitante, incluindo qualquer
transacdo por ela efetuada diretamente, ou por seu representante, nio cabendo ao provedor do
sistema ou ao Municipio de Francisco Beltrdo a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

22 Somente poderdo apresentar proposta as empresas legalmente estabelecidas, especializadas no
ramo de atividade que seja compativel com o objeto desta licitagdo, que satisfagam as condigdes deste
edital e seus anexos e mediante pagamento de GARANTIA DE PROPOSTA correspondente a 1% do valor
estimado para a contratagdo nos termos do art. 58 da Lein® 14.133/2021 e do item 10.1 e subitens deste
Edital.

2.3 Ndo poderdo participar da presente licitagdo, direta ou indiretamente, isoladamente ou em
consorcio, empresas ou sociedades cooperativas que, por qualquer motivo:

2.3.1 tenham sido declaradas inidéneas para licitar ou contratar por qualquer érgio ou
entidade da Administracdo Publica direta ou indireta federal, estadual, municipal ou distrital,
tendo por fundamento o art. 87, IV, da Lein28.666/1993 ou o art. 156,1V, da Lein® 14,133/2021;

B e B e 1 T T e S B i)
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2.3.2 estejam impedidas de licitar e contratar com o Municipio de Francisco Beltrdo nos
termos do art. 7¢ da Lei 10.520/2002 e/ou do art. 156, [1], da Lei n® 14.133/2021;

2.3.3 tenham sido punidas com a suspensao do direito de licitar ou contratar com o Municipio
de Francisco Beltrao, nos termos do art. 87, 111, da Lei n? 8.666/1993;

2.3.4 estejam elencadas no art. 14 da Lei n? 14.133/2021.

2.4 Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratacido verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 2.3 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangio que impega a participagdo no certame ou a futura
contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

2.4.1 SICAF a fim de verificar a composi¢do societdria das empresas e certificar eventual
participagdo indireta que ofenda o art. 14, IV, da Lei n® 14.133/2021;

2.4.2 Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/san¢des/ceis); e

2.4.3 Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/san¢des/cnep).

25 A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sécio
majoritario, por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

2.6 Constatada a existéncia de sangdo ou ocorréncia impeditiva indireta, o licitante sera reputado
inabilitado, por falta de condigdo de participagio.

2.6.1 Ainabilitacdo em decorréncia do que trata o item 2.6 configurara infragdo pelo licitante
prevista no inciso X (comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza)
do art. 155 da Lei n® 14.133/2021 e acarretard na responsabilizacdo administrativa mediante
processo pertinente.

2.7 As sociedades cooperativas poderdo participar deste certame desde que satisfacam os requisitos
estipulados pelo art. 16 da Lei n? 14.133/2021.

2.8 Serd permitida a participagdo de empresas sob o regime de consércio, obedecidas as condigdes
dispostas no art. 15 da Lei n? 14.133/2021.

3 - DO CADASTRAMENTO DA PROPOSTA

3.1 A licitante devera cadastrar proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, até a data e
horério marcados para abertura da sessdo, quando entdo encerrar-se-a automaticamente a fase de
recebimento de propostas. .

3.2 0 pagamento da GARANTIA DE PROPOSTA correspondente a 1% do valor estimado para a
contratacao deverd ser efetuado até a data e hordrio marcados para abertura da sessdo, como requisito
de pré-habilitacdo e visando a eficiéncia no processo licitatério, nos termos do art. 58 da Lei n®
14.133/2021 e conforme condigdes estabelecidas no item 10.1 e subitens deste Edital.
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3.3 A licitante deverd consignar, na forma expressa no sistema eletrénico o prego unitario de cada item,
observados o quantitativo e a unidade de fornecimento do objeto a ser contratado, conforme a tabela do
Anexo 1.
3.3.1 Osvalores deverao ser expressos em algarismo arabico, na moeda Real, considerados até
os centavos, compreendendo todos os custos diretos e indiretos necessarios ao cumprimento do
objeto deste edital, em especial o frete, tributos e encargos sociais.

3.3.2 Nao sera aceito quantitativo inferior ao total previsto para registro.

3.4 Para o adequado cadastramento da proposta, a licitante devera consignar, nos campos proprios, as
informacdes exigidas pelo sistema, observando, para tanto, as especificagdes do objeto constantes deste
Edital.

3.5 0 campo ‘Descrigao Detalhada do Objeto Ofertado’ serd destinado as informacgdes complementares
da proposta, observando-se os prazos e condicoes previstos no Item 20 deste edital.

3.6 Nao serao classificadas as propostas em desconformidade com este edital.

3.6.1 Na proposta da licitante deverd conter declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63,1, da Lei n® 14.133/2021).

3.7 No cadastramento da proposta inicial, a licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.7.1 Esté ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatério;

3.7.2 Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nio
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

3.7.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o
disposto nos incisos Il e IV do art. 1¢ e no inciso 11l do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.74 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

3.8 A licitante organizada em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

39 A licitante enquadrada como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2
14.133, de 2021.

3.9.1 Nao serao aplicaveis os beneficios do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021, em se tratando
de contratacdo de obras e servigos de engenharia cujo valor estimado for superior a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
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3.10 A falsidade da declaragdo de que trata os itens 3.6 ou 3.8 sujeitara a licitante as sang¢des previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.11 Até a abertura da sessio, a licitante podera retirar ou substituir a proposta cadastrada.

3.12 As propostas terdo validade de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de abertura da sessio
publica estabelecida no preAmbulo deste edital.

3.12.1 Podera ser solicitado a licitante a prorrogacdo do prazo de validade da PROPOSTA por até
30 (trinta) dias. Neste caso, tanto a solicitagdo quanto a aceita¢do serdo formuladas por escrito,
sendo facultado a licitante recusar ou aceitar o pedido.

3.13 A apresentacao da proposta implica a aceitagdo plena e total das condi¢des deste edital e seus
anexos.

3.14 Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdencidrios, trabalhistas, tributdrios, comerciais, tributos, fretes e carretos, inclusive ICMS e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens ou da prestacdo de
servigos, de forma que o objeto do certame ndo tenha 6nus para o Municipio de Francisco Beltrio.

3.15 Incumbira a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletroénico durante a sessdo ptiblica do
certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negécios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

3.16 Nao serd estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrerd apés a realizagao dos procedimentos de negociagdo e julgamento
da proposta.

3.17 Os documentos que compdem a proposta da licitante melhor classificada somente serdo
disponibilizados para avaliacdo do Agente de Contratagio e para acesso publico apds o encerramento
do envio de lances.

4 - DA SESSAO PUBLICA
4.1 A abertura da sessdo pliblica desta Concorréncia, conduzida pelo Agente de Contratacio,

ocorrera na data e na hora indicadas no predmbulo deste edital, no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br.

4.2 Durante a sessdo publica, a comunicagao entre o Agente de Contratagdo e as licitantes ocorrera
mediante troca de mensagens, em campo préprio do sistema eletrénico (“chat”).

4.3 Cabe a licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao ptblica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios em razio de sua propria
desconexdo ou diante de inobservincia de qualquer mensagem emitida pelo sistema.

4.4 Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratagdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuario sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

4.5 No caso de a desconexdo do Agente de Contratacdo persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessao da Concorréncia sera suspensa automaticamente e terd reinicio somente decorridas

T e S NI aT . Nyeness S Sb i e B
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24 (vinte e quatro) horas apds comunicagic expressa aos participantes no sitio
https://www.gov.br/compras/pt-br.

4.6 O Agente de Contratacao poderd suspender a sessdo publica do certame, justificando, no “chat”,
os motivos da suspensdo e informando a data e o hordrio previstos para a reabertura da sessao.

5 - DO INICIO DA DISPUTA E DA VERIFICACAO DE CONFORMIDADE DAS PROPOSTAS

5.1 A fase de lances deste Pregdo serd processada pelo modo de disputa “ABERTO”, conforme
procedimento estabelecido no art. 23 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n? 73/2022 e da seguinte
forma:

51.1 A etapa de lances da sessdo publica tera duragio de 10 (dez) minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragio da sessdo publica.

5.1.2 A prorrogagdo automadtica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serd de 02
(dois) minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacdo, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.1.3 N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

5.2 A verificagdo da conformidade da proposta sera feita exclusivamente na fase de julgamento,
ressalvado o disposto no item 5.3.

5.3 Durante a etapa de envio de lances, tendo por fundamento o disposto nos arts. 52,9%e 11 da Lei
n?® 14.133 /2021, o Agente de Contratagdo podera desclassificar a proposta que possa comprometer a
regularidade do certame, a dindmica da disputa e/ou causar prejuizo a competitividade do processo
licitatdrio, assim compreendidos:

5.3.1 Proposta que apresente objeto em manifesta desconformidade com as caracteristicas
especificadas no edital ou que apresente elemento que possibilite a pronta identificacdo da
licitante;

5.3.2 Proposta com precos manifestamente inconsistentes ou com presuncdo absoluta de
inexequibilidade.

5.4 Serdo considerados pregos manifestamente inconsistentes quando ofertados valores ou
percentuais simbdlicos ou irrisérios, claramente incompativeis com os praticados pelo mercado e
estabelecidos no Edital.

55 Mediante despacho fundamentado registrado no sistema e acessivel a todos, o Agente de
Contratagdo apresentara as razdes para a prévia desclassificacdo da proposta, esclarecendo os motivos
que ensejaram a decisdo em vista do disposto no item 5.3.

6 - DA FORMULACAO DE LANCES
6.1 Aberta a etapa de lances, as licitantes classificadas poderdo encaminhar lances sucessivos,

exclusivamente por meio do sistema eletronico, sendo imediatamente informadas do horério e do valor
consignados no registro de cada lance.
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6.2 A licitante somente poderd oferecer lance inferior ao ultimo por ela ofertado e registrado no
sistema.

6.3 Durante o transcurso da sessao, as licitantes serdo informadas, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo da ofertante.

6.4 Havendo empate entre as ofertas, o sistema aplicara, sucessivamente, o disposto no art. 44 e 45
da Lei Complementar n? 123/2006 e, apds, se for o caso, os critérios de desempate previstos no art. 60
da Lei n® 14.133/2021.

6.4.3 N&o sera aplicado o disposto no art. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/2006 na
hipétese estabelecida no § 12 do art. 42 da Lei n® 14.133/2021.

6.5 Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serio de exclusiva
e total responsabilidade da licitante, ndo lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteracao.

6.5.1 A licitante poderd, uma tnica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.6 Durante a fase de lances, o Agente de Contratagdo podera excluir o lance cujo valor seja
manifestamente inexequivel.

6.6.1 A possibilidade de exclusdo de lance inexequivel por parte do Agente de Contratagio nio
retira da licitante a responsabilidade pelo registro da oferta, ainda que haja erro manifesto.

6.7 Para a formulac¢do dos lances, a licitante devera observar o intervalo minimo de R$ 10,00 (dez
reais).

7 - DO EMPATE FICTO PARA BENEFICIO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1 Somente fardo jus aos critérios de preferéncia estabelecidos nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar n® 123/2006, as licitantes que se enquadrem nos termos do art. 32 da Lei Complementar
n® 123/2006 e do § 22 do art. 4° da Lei n® 14.133/2021, devendo declarar tal condi¢do em campo
proprio do sistema na oportunidade de cadastramento da proposta.

747 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificacdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificard em coluna prépria as microempresas
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n®
8.538, de 2015.

73 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

7.4 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automdtica para tanto.

75 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
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pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificacio,
para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.6 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

8 - DO CRITERIO DE JULGAMENTO
8.1 O critério de julgamento adotado serd o de menor prego global.
9 - DA NEGOCIACAO

9.1 Apds o encerramento da etapa de lances da sessdo publica, nos termos do art. 61 da Lei n®
14.133/2021, o Agente de Contratagdo poderd negociar condigées mais vantajosas com a licitante mais
bem classificada, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratacdo.

9.1.1 A negociagdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas
demais licitantes.

9.1.2 Quando a primeira colocada, mesmo apds a negociagao, for desclassificada, a negociagdo
podera ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema,
respeitada a ordem de classificacio.

10 - DA GARANTIA DE PROPOSTA E DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA AJUSTADA AO ULTIMO
LANCE

10.1 Concluida a etapa de lances, o Agente de Contratagdo solicitard a todos os licitantes o envio do
comprovante de pagamento da GARANTIA DE PROPOSTA no valor equivalente a 1% (um por cento) do
valor estimado para a contratagdo, ou seja, correspondente a R$ 8.672,43 (oito mil seiscentos e
setenta e dois reais e quarenta e trés centavos), como requisito de pré-habilitagio.

10.1.1 O prazo para envio do comprovante de pagamento da garantia de proposta é de, no
madximo, 2 (duas) heoras a contar da convocacdo pelo sistema, SOB PENA DE
DESCLASSIFICACAO.

10.1.2 A garantia de proposta poderd ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caugdo em dinheiro ou em titulos da divida piiblica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) seguro-garantia;

c) fianga bancdria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

10.1.2.1 OBSERVACAQ: ndo serdo aceitas apélices ou outros instrumentos, ainda que ja
vigentes, sem o seu comprovante de pagamento até a data e hordrio do inicio da sessdo
publica, visando a garantia da isonomia de condigdes entre os licitantes e para
atendimento do item 3.2 deste Edital.

10.1.3 A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes, mediante solicitacdo através da
plataforma 1Doc, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da assinatura do contrato ou da data
em que for declarada fracassada a licitagdo.
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10.1.4 Implicara execucdo do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o
contrato ou a ndo apresentacdo dos documentos para a contratagao.

10.2 Em seguida, o Agente de Contratagio solicitard a licitante provisoriamente vencedora o envio da
proposta de pregos formatada de acordo com o MODELO I DO EDITAL e devidamente adequada ao
ultimo lance, por meio de campo préprio do sistema.

10.2.2 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio da proposta
pelo sistema, sera admitido o envio do respectivo arquivo para o e-mail
licitacaofb02@gmail.com, devendo o Agente de Contratacio, nessa hipétese, informar no “chat”
a data e o horario do recebimento e disponibilizar o contetido para as demais licitantes
interessadas.

10.2.3 0O prazo para envio da proposta é de, no maximo, 08 (oito) horas a contar da convocagio
pelo sistema.

10.2.3.1 O prazo do item 10.1.3 poderd ser prorrogado por igual periodo pelo Agente de
Contratacdo a depender das circunstdncias ou, havendo justo motivo, mediante
solicitacdo formal por parte da licitante e antes de encerrado o prazo inicial.

10.2.4 Em caso de ndo envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogagido
concedida pelo Agente de Contratacio, a licitante sera desclassificada e sujeitar-se-a as sanc¢oes
previstas neste edital.

10.2.5 Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagdo de Pregos elaborada pela
Administracdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

10:25.1 Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera
convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico:

a) PLANILHA DE SERVICOS - (Anexo VII), datada, preenchida com nome do
responsavel legal pela empresa e do responsdvel técnico indicado, com respectivas
assinaturas. A licitante devera apresentar a planilha, obrigatoriamente, contendo as
quantidades e a descri¢do completa de todos os itens na forma constante na relagao
de servicos e quantidades, conforme Anexo IV (planilha orgamentéria), sob pena de
desclassificacao.

b) CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO, com base no Anexo V do Edital, devidamente
preenchido, constando o nome, niimero do registro no CREA/CAU/CFT e assinatura
do_responsdvel técnico indicado, hem como o nome, nimero do RG e assinatura do
responsavel legal pela empresa.

c) DETALHAMENTO DO INDICE DO BDI utilizado pela empresa, com base no Anexo
VI do Edital, obedecendo o que recomenda o acérddo do TCU - 2622/2013, bem
como aprestando as justificativas em caso de parametros diferenciados do
recomendado.

10.2.6 Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema, desde
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que nao haja majoragao do prego e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacao.

10.2.6.1 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nio
alterem a substancia das propostas.

10.2.7 Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servico ou da &rea
especializada no objeto.

10.2.8 A apresentacdo da proposta implicard na plena aceitagio das condicdes
estabelecidas neste edital e seus anexos.

10.2.9 A proposta sera desclassificada quando:
a) ndo obedecer as especificacoes técnicas pormenorizadas no edital;

b) apresentar pregos inexequiveis ou permanecer acima do orgamento estimado para a
contratacao;

¢) ndo tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio; e
d) apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

10.2.9.1 0O Agente de Contratagdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade

da proposta ou exigir da licitante que ela seja demonstrada, conforme disposto na alinea “c
acima.

10.3 O Agente de Contratagdo examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade
com as especificagdes técnicas estabelecidas no edital e quanto aos pregos unitarios ofertados, que nio
poderdo ser superiores aos valores estimados constantes na tabela do Anexo I.

10.3.1 O Agente de Contratagdo podera promover diligéncia destinada a embasar sua decisdo
no que tange ao julgamento da melhor proposta, admitindo a complementagéo de informagdes
e a juntada posterior de documentos complementares a proposta.

10.3.2 Havendo falhas na proposta, o Agente de Contratagdo devera empreender diligéncias
para a sua correcdo e/ou saneamento, de modo que a desclassificagdo da proposta somente sera
cabivel se os vicios porventura existentes forem insanaveis, observando-se, para tanto, o
disposto no inciso 11l do art. 12 da Lei n® 14.133/2021.

10.4 Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a andlise de exequibilidade
e sobrepreco considerara o seguinte:

10.4.1 Nos regimes de execugdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagdo do valor
global estimado.

10.4.2 No regime de empreitada por prego unitdrio, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela
superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital.
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10.4.3 No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo
independentemente do regime de execugio.

’

10.4.4 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragio, equivalente a diferenca entre
este ltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei.

11 - DA HABILITACAO

11.1 A habilitagdo das licitantes sera verificada por meio do SICAF, podendo abranger o Nivel ] ao VI
do Cadastro de Pessoa Juridica, e da documentagio especificada neste edital.

11.1.1 Diante da expiragdo de validade dos documentos registrados no SICAF referentes aos
Niveis 111, IV e VI, em relagdo aqueles solicitados pelo Agente de Contratagio, as licitantes deverio
apresentar documentacdo complementar a fim de suprir tais exigéncias, observado em relacdo
as empresas enquadradas como ME/EPP o disposto no art. 43, § 12, da Lei Complementar n?®
123/2006.

11.2  Para fins de habilitagdo juridica, o Agente de Contratagdo verificara a compatibilidade entre o
objeto do certame e as atividades previstas como “objeto social” no ato constitutivo das licitantes,
conforme natureza da pessoa juridica.

11.3 Caso nao estejam digitalmente disponiveis no SICAF, a licitante devera apresentar, quando
convocada, a seguinte documentagdo comprobatdria dos seguintes requisitos de habilitagdo, no prazo
de 02 (duas) tteis:

11.3.1 HABILITAGAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.

b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condig¢ao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da

autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.

c) No caso de sociedade empresdria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial
da respectiva sede.

d) No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao.

f) No caso de cooperativa: Estatuto em vigor e alteragdes subsequentes devidamente registrado
acompanhado da Ata da Assembleia da tltima elei¢do da Diretoria ou documento equivalente.

g) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagédo
respectiva.

11.3.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
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Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;

Prova de inscrigdao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentagio de Certiddo Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-
A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio de
1943;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante. Caso o licitante
seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério, devera
comprovar tal condi¢do mediante declaragido da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou
outra equivalente, na forma da lei;

Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

11.3.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Certidao Negativa de Faléncia, expedida pelo Cartorio Distribuidor da sede da pessoa juridica
licitante, com antecedéncia maxima de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados da data da
apresentacao do documento na fase de habilitagio;

b) Balanco Patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na forma da lei ou de
regulamentacdo da Receita Federal do Brasil em caso de escrituragdo contabil digital, extraidos do
Livro Diario, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, e que comprovem a
boa situagao financeira da empresa. Serdo considerados aceitos como na forma da lei, o balango
patrimonial e demonstragdes contdbeis assim apresentados:

b.1]) Publicados em Diario Oficial; ou

b.2) Publicados em Jornal; ou

b.3) Por copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial da Sede ou domicilio
do licitante ou em outro 6rgio equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e
Encerramento.

b.4) O Balango Patrimonial da Sociedade Anénima ou por A¢des deverd ser o publicado em
Diério Oficial, sendo que as de capital aberto deverdo, ainda, vir acompanhadas de Parecer de
Auditor(es) Independente(s). O Balango Patrimonial das demais empresas devera ser o
transcrito no “Livro Diario” contendo identificagio completa da empresa, de seu titular, e de
seu responsdvel técnico contabil, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento. Os Termos deverdo estar registradas na Junta Comercial ou Cartério de Titulos
e Documentos.

b.5) Os documentos exigidos no item “b” serdo limitados ao ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

s . . . o
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¢) Declaracio de Capacidade Financeira (Modelo IV), assinada pelo responsavel legal da empresa
licitante e por Contador devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, contendo
o calculo dos indices abaixo, conforme valores retirados do(s) Balango(s) Patrimonial(is)
apresentado(s) no item “b” acima. A declaragdo deve conter todos os seguintes indices contibeis
maiores que 1 (um):
c.1) Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante
+ Passivo Nao Circulante);
c.2) Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo no Circulante); e
¢.3) Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).
c.4) As licitantes DEVERAOQ APRESENTAR 0S INDICES JA CALCULADOS de acordo com as
formulas indicadas e deverdo estar devidamente aplicadas em memorial(is) de calculos
juntado(s) ao(s) Balango(s) Patrimonial(is) respectivo(s);
c.5) Na hipétese de o licitante apresentar balango patrimonial e demonstragdes contabeis com
indices de solvéncia ou liquidez inferiores a 01 (um), o(a) pregoeiro(a) podera solicitar a
comprovagdo de capital minimo ou patriménio liquido minimo equivalente a até 10% (dez por
cento) do valor estimado da contratacio, nos termos do §4¢ do art. 69 da Lei Federal
14.133/2021.

11.3.4 QUALIFICACAO TECNICA:
11.3.4.1 OPERACIONAL:

11.3.4.1.1 Comprovante de registro no CREA, CAU e/ou CFT, DA _EMPRESA
LICITANTE, através da certidao de registro fornecida pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA, CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo e/ou
CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou Conselho de Classe respectivo.

11.3.4.1.1.1 Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no
CREA/CAU/CFT do Estado do Parand deverd apresentar o registro do
CREA/CAU/CFT do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a
apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA/CAU/CFT do
Parana.

11.3.4.1.2 Atestado e/ou declaragio de capacidade técnico-operacional
fornecido(a) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
identificada, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE, comprovando a execugdo de, no
minimo, 50% (cinquenta por cento) de obra/servico semelhante/similar ao objeto
do presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior as parcelas de maior relevancia técnica, conforme especificado na tabela

abaixo:
DESCRICAO DO SERVICO 5 QUANTIDADE
MINIMA EXIGIDA DE
ACERVO
(50%)
PAVIMENTACI\O POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES* 5.400 M?

*Nota: A presente especificacdo técnica detalha os requisitos para a execucdo de pavimentacdo
poliédrica com pedras irregulares, restringindo-se exclusivamente aquelas confeccionadas a partir de
pedra basalto que tenha passado por processo de modificagdo manual. Este processo deve resultar em
pedras com formato poliédrico, apresentando entre quatro e oito faces distintas, sendo imprescindivel
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que a face superior de cada pedra seja plana. As pedras utilizadas deverdo ser oriundas de pedreiras e
jazidas naturais licenciadas.

Nao serdo aceitos atestados de servicos de execugdo de calgamento realizados com pedra tosca. Esta
restricao se deve a composi¢do material intrinsecamente distinta entre a pedra tosca e o material
especificado para a presente execugdo, que é o basalto. A utilizacdo de pedra tosca, com suas
caracteristicas fisicas e quimicas particulares, ndo garante a compatibilidade técnica e a durabilidade
esperada para o pavimento em basalto, podendo comprometer a qualidade final e a vida util da obra.

Portanto, a comprovagdo de experiéncia anterior em servicos de calcamento devera ser exclusivamente
por meio de atestados referentes a obras executadas com material similar ao basalto, assegurando assim
a qualifica¢do técnica necessaria para a adequada execucdo dos servicos licitados.

11.3.4.2. PROFISSIONAL:

11.3.4.2.1 Indicacdo do responsavel técnico pelos servigos, através de declaracio
da licitante (Modelo III).

11.3.4.2.1.1 E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicagio de um mesmo
profissional como responsavel técnico por mais de uma licitante para o mesmo
item.

11.3.4.2.2 Comprovante de registro no CREA, CAU e/ou CFT, DO RESPONSAVEL
TECNICO indicado pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA, CAU - Conselho de
Arquitetura e Urbanismo e/ou CFT - Conselho Federal dos Técnicos Industriais ou
Conselho de Classe respectivo.

11.3.4.2.3 Atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-profissional
fornecido(a) por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente
identificada, EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO INDICADO, comprovando a
execugdo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) de obra/ servico
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica
e operacional equivalente ou superior as parcelas de maior relevincia técnica,
conforme especificado na tabela abaixo:

. QUANTIDADE
DESCRICAO DO SERVICO MINIMA EXIGIDA DE
ACERVO
(50%)
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA COM PEDRAS IRREGULARES 5.400

11.3.4.2.4.1 O atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional
deverd ser comprovado(a) através de Certiddao de Acervo Técnico com atestado,
emitida pelo Conselho de Classe respectivo.

11.3.4.2.4.2 Em se tratando de profissional de engenharia/arquitetura ndo
registrada no CREA do Estado do Parand devera apresentar o registro do CREA,
CAU do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado a apresentar
antes da assinatura do contrato o visto do CREA, CAU do Parana.
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11.3.4.3 Os atestados e/ou declaragdes apresentados poderdo ser
diligenciados.

11.3.5 VISITA TECNICA

11.3.5.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel
técnico, poderdo realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servigos
descritos no objeto deste Edital, visando constatar as condicdes e peculiaridades
inerentes a sua execugao, como infraestrutura existente, caracteristicas do Municipio,
tipo do solo, relevo e demais situagdes importantes de serem conhecidas e que poderio
ser consideradas para elaboracdo das propostas.

11.3.5.2 Se optar pela Visita Técnica, esta deverd ser realizada, improrrogavelmente, até
o limite previsto na Lei n® 14.133/2021, dia 29/09/2025, considerando os dias tteis
que antecedem a data do certame e o Municipio fornecera a empresa interessada o
atestado de visita (Modelo II do Edital).

11.3.5.3 A Visita Técnica devera ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito)
horas de antecedéncia, através do telefone (46) 3520-2121, com os servidores: Vanios
Carlos Biehl e/ou Julio Cesar Perim.

11.3.5.4 As empresas também poderdo declarar formalmente, em formulario préprio
(papel timbrado), que optaram pela ndo realizagdo da Visita Técnica no local do objeto
licitado, assumindo todo e qualquer risco por esta decisdo e responsabilizando-se pelas
situagdes supervenientes, além de prestar o compromisso de fielmente executar os
servicos nos termos do Edital e dos demais anexos que compdem este processo. A
declaragao devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.

11.3.5.5 O Atestado de Visita Técnica ou a Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica
deverdo ser juntados a Documentacdo de Habilitacio.

11.3.6 DA DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS

11.3.6.1 Deverd emitir Declaracdo de disponibilidade de equipamentos a serem
utilizados na execuc¢do da obra, demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e
equipamentos a serem utilizados quando da execuc¢do dos servicos, constando o nome,
n.? do RG e assinatura do responsavel legal da empresa e o nome, n.2 do registro no
CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, com declaragdo expressa de sua
disponibilidade durante a execugdo, sob pena de inabilitacdo, sob pena de inabilitacio,
contendo, no minimo, os equipamentos elencados abaixo:

Item Equipamento Quantidade minima disponivel
01 Escavadeira Hidraulica 01 (uma)

02 Motoniveladora com escarificador 01 (uma)

03 Rolo liso/pé de carneiro/pneus 01 (um)

04 Caminhdo cagamba basculante trucado 02 (dois)

05 Caminhdo pipa 01 (um)

06 Carregadeira de rodas 01 (uma)
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07 Retroescavadeira de rodas 01 (uma)
08 Veiculo do tipo Van/micro énibus ou 6nibus 01 (uma)
09 Veiculo do tipo utilitario/hatch para apoio 01 (um)

114  Os documentos exigidos neste item que ndo estejam contemplados no SICAF ao tempo da
consulta pela Administracdo, deverdo ser enviados por meio do sistema, quando solicitado pelo Agente
de Contratagdo, até a conclusdo da fase de habilitagdo.

11.4.1 O prazo para envio dos documentos de que trata o item 11.4 é de 02 (duas) horas, a
contar da convocacio pelo sistema.

11.4.2 O prazo do item 11.4.1 podera ser prorrogado por igual periodo pelo Agente de
Contratagdo a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitacdo
formal por parte da licitante e antes de encerrado o prazo inicial.

11.4.3 Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada
eventual prorrogacdo concedida pelo Agente de Contratacdo, a licitante serd inabilitada e
sujeitar-se-a as sangdes previstas neste edital.

11.5 A licitante se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos por ela
encaminhados.

11.5.1 Havendo duvida razodvel quanto a autenticidade ou em razdo de outro motivo
devidamente justificado, o Agente de Contratacdo, a qualquer momento, podera solicitar a
licitante o envio, em original ou por cépia autenticada, dos documentos remetidos nos termos
do item anterior.

11.5.1.1 Os originais ou cépias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser
encaminhados a Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, Francisco Beltrdo-PR, CEP
85.601-030, no prazo estipulado pelo Agente de Contratacgio.

11.6  Caso seja necessario, para fins de confirmacdo, esclarecimento ou saneamento da documentacio
de habilitagdo, o Agente de Contratagdo, a titulo de diligéncia, podera solicitar a licitante o envio de
documentagdo complementar, por meio do campo de “anexos” do sistema.

11.6.1 Em caso de problemas técnicos ou operacionais que inviabilizem o envio pelo sistema,
serd admitido o envio dos respectivos documentos para o e-mail licitacaofb02@gmail.com,
devendo o Agente de Contratacdo, nessa hipotese, informar no “chat” a data e o horéario do
recebimento e disponibilizar o conteido para os demais licitantes interessados.

11.6.2 O prazo para envio dos documentos é de, no maximo, 02 (duas) horas a contar da
convocacdo pelo sistema.

11.6.3 O prazo do item 11.6.2 poderd ser prorrogado por igual periodo pelo Agente de
Contratacdo a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo, mediante solicitagdao
formal por parte da licitante e antes de encerrado o prazo inicial.

11.6.4 Em caso de ndo envio dos documentos complementares no prazo indicado ou expirada
eventual prorrogagdo concedida pelo Agente de Contratagdo, a licitante sera inabilitada e
sujeitar-se-a as sancdes previstas neste edital.
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11.8 Os documentos de habilitacdo deverdo se referir a empresa licitante, salvo quando,
comprovadamente, apds a data de emissdo dos respectivos documentos, haja superveniente alteracio
contratual ou transferéncia de acervo técnico.

11.8.1 Em se tratando de filial, os documentos de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e
trabalhista deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles que, pela prépria natureza, sdo
emitidos somente em nome da matriz.

11.8.2 Os documentos relativos a habilitacdo técnica poderdo ser apresentados em nome da
matriz ou da filial.

11.9 Para fins de verificagdo das condigdes de habilitagio, o Agente de Contratagdo poder3,
diretamente, realizar consulta em sitios oficiais de 6rgdos e entidades cujos atos gozem de presuncdo de
veracidade e fé publica, constituindo os documentos obtidos como meio legal de prova.

11.10 As microempresas ou empresas de pequeno porte, assim declaradas para efeito dos beneficios
da Lei Complementar n® 123/2006, deverdo apresentar toda a documentagdo exigida para a
comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restricao.

11.10.1 Havendo alguma restrigdo na comprovagdo da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que
o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da
Administragao Publica, para a regularizacdo da documentacdo, na forma do art. 43, § 12, da Lei
Complementar n® 123/2006;

11.10.2 A ndo regulariza¢do da documentagdo no prazo previsto no subitem acima implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas no art. 90 da Lei n?®
14.133/2021, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem
de classificagdo, para a assinatura do Contrato, ou revogar a licitacdo.

11.11 O documento que ndo tiver prazo de vigéncia estabelecido pelo 6rgio expedidor ndo serd
habilitante quando o intervalo entre a sua data de expedi¢do ou revalidagio e a data da apresentagdo do
documento na fase de habilitacdo for superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos.

11.11.1 Excetua-se o documento que, por imposi¢do legal, tenha prazo de vigéncia
indeterminado (ex: ART, RRT, CAT, atestados, etc).

11.12 Na fase de habilitagdo, caso conste do SICAF a existéncia de “Ocorréncias Impeditivas Indiretas”
em relagdo a primeira classificada no certame, com fundamento no art. 160 da Lei n® 14.133/2021, o
Agente de Contratagdo devera promover diligéncias para o levantamento de conjunto de indicios no
sentido de analisar a configuragdo da tentativa de fraude ou burla aos principios estabelecidos no art. 52
da Lei n® 14.133/2021 ou da configuracdo das hipéteses previstas no art. 52, IV, “e”, e no art. 14 da Lei
n? 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢io).

11.12.1 Constituem indicios para a configuracdo da tentativa de fraude ou burla, confusao
societdria e/ou o compartilhamento de estrutura humana e fisica entre as pessoas
juridicas envolvidas, em especial as seguintes caracteristicas:

a) identidade dos s6cios;

b) atuacdo no mesmo ramo de atividades;
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c) data de constituigdo da nova empresa posterior a data de aplicagdo da sangdo de
suspensao/impedimento ou declaragao de inidoneidade;

d) compartilhamento ou transferéncia da mesma estrutura fisica, técnica e/ou de recursos
humanos;

e) identidade ou proximidade de enderego dos estabelecimentos;
f) identidade de telefones, e-mails e demais informagdes de contato.

11.12.2 Diante da presenga de um conjunto convergente de indicios referidos no subitem
anterior, o Agente de Contratagdo registrard, no “chat’, as ocorréncias levantadas, suspendera o
certame e oportunizara a licitante o exercicio do contraditério e da ampla defesa, em
campo proprio do sistema, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo a licitante apresentar todos
os esclarecimentos e documentagdo tendentes a ilidir a suspeita da prética de comportamento
ilicito.

11.12.3 Constatada a tentativa de fraudar ou burlar os efeitos da sangdo aplicada a outra
empresa, com esteio no § 12 do art. 14 ¢/c art. 160 da Lei n® 14.133/2021, o Agente de
Contratacdo, ao estender a licitante os efeitos das sangdes que acarretem a impossibilidade de
licitar e contratar com a Administracao:

a) inabilitard a licitante por inaptiddo juridica para assumir obrigagdes com a Administracgao;

b) relatarda o fato a autoridade superior para a instauragdo de procedimento administrativo
especifico objetivando a apuragéo exauriente acerca dos fatos e a eventual responsabilizagdo da
licitante pela pratica de comportamento inidoneo.

12 - DA DECLARACAO DA LICITANTE VENCEDORA

12.1 Diante da desclassificagdo ou inabilitagdo da primeira colocada, o Agente de Contratacdo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a selegdo da
proposta que melhor atenda a este edital.

12.2  Constatado que a licitante detentora da melhor proposta atende as exigéncias habilitatérias
fixadas neste edital, a licitante sera declarada vencedora.

13 - DO RECURSO

13.1  Qualquer licitante podera, no prazo de até 10 (dez) minutos do término do julgamento das
propostas e apds o ato de habilitacdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua
intencdo de recorrer, sob pena de preclusao.

13.1.1 O registro da intengdo de recurso devera ser efetivado exclusivamente por meio do
sistema, observando-se os procedimentos operacionais estabelecidos na plataforma
Compras.gov.br.

13.1.2 Apo6s a declaragdo final da vencedora do certame, a licitante que tenha registrado a
intencao de recurso na forma do item 13.1 deverd apresentar, em momento nico, as razdes
recursais, exclusivamente em campo proprio do sistema, no prazo de 3 (trés) dias uteis.

13.1.3 Diante da apresentacdo das razdes recursais, as demais licitantes ficam, desde logo,
intimadas a apresentar as contrarrazdes, também via sistema, no prazo de 3 (trés) dias tteis, que
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comecara a correr do término do prazo para o registro das razdes recursais de que trata o item
13.1.2.

13.2  Paraa formulagdo das razodes e contrarrazdes recursais, havendo solicitacdo nesse sentido, sera
assegurada aos licitantes interessados, além dos documentos constantes do sistema, vista imediata dos
autos do procedimento administrativo licitatério.

13.2.1 Na andlise do recurso, a Administracdo poderd promover diligéncias destinadas a
esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, constituindo meio legal de prova os
documentos obtidos.

13.3 O Agente de Contratagdo podera reconsiderar ou ndo a decisdo recorrida e, em caso de nio
reconsideracao, os autos serao encaminhados ao Prefeito para julgamento do recurso, observados os
prazos previstos no § 22 do art. 165 da Lei n? 14.133/2021.

13.4 O provimento do recurso implicard a invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

14 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO
14.1 O objeto desta Concorréncia sera adjudicado e homologado pelo Prefeito.
14.2 O objeto desta Concorréncia serd adjudicado por grupo de itens a vencedora correspondente.
15 - DA ASSINATURA DO CONTRATO

15.1 Alicitante vencedora sera convocada para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias
tteis de sua convocagdo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas
neste edital.

15.1.1 O prazo de convocacdo de que trata o item 15.1 podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por
igual periodo, mediante solicita¢do da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente
justificada, e desde que o motivo apresentado seja aceito pela Administragdo.

15.1.2 0 MUNICIPIO enviara o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc,
que devera assind-lo no prazo previsto no item 15.1.

15.1.3 Sera permitida a assinatura eletrdnica do contrato mediante uso da certificacdo digital
ICP Brasil, caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item
15.1;

15.1.4 Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato no prazo
estabelecido no item 15.1, sera facultado a Administragdo, através do Agente de Contratacdo,
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, observando-se o disposto nos
§§ 22 e 42 do art. 90 da Lein? 14.133/2021.

15.2  Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condi¢oes de habilitacdo e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein? 14.133/2021.

16 - DA GARANTIA DE CONTRATAGAO
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16.1 Sera exigida a garantia da contratagio de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/2021
no percentual e condi¢des descritas nas clausulas do contrato.

16.2 A garantia, nas modalidades de caugdo em dinheiro, titulos da divida ptblica e fian¢a bancaria,
deverdo ser prestadas pelo adjudicatario em até 10 dias (teis ap6s a assinatura do contrato.

16.3 A garantia na modalidade de seguro-garantia devera ser prestada pelo adjudicatario no prazo
de 01 (um) més, contado da data de homologacao da licitacio e anterior a assinatura do contrato, sob
pena de decadéncia do direito a contratacao.

16.4 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

17 - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

17.1  Arecusainjustificada do adjudicatario em assinar o contrato no prazo estabelecido no item 15.1
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard a multa de 20% (vinte por
cento) sobre o valor total do contrato, sem prejuizo das outras sang¢des previstas em lei e no instrumento
convocatorio.

17.2  Aslicitantes subsequentes, na hipdtese de aceitarem a convocagao prevista no subitem 15.1.4, e,
posteriormente, recusarem-se a assinar o contrato ficardao também sujeitas as san¢des referidas no item
17.1 acima.

17.3 Comete infragao administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos ptiblicos ou ao interesse coletivo;

c) Der causa a inexecugdo total do contrato;

d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

e) Apresentar documentagio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) Praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

17.4 Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:

I - Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que
nio se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n? 14.133, de
2021);

Il - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b",
“c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de
penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

111 - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste contrato, bem como nas alineas “b", “c” e
“d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n® 14.133, de
2021).

IV - Multa:

1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administracdo a promover a
extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
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3. Compensatoria, para as infrages descritas nas alineas “e” até “h” do caput da Clausula
Nona, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do caput da
Clausula Nona, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

5. Compensatdria, para infragdo descrita na alinea “b” do caput da Cldusula Nona, a multa
sera de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

6. Compensatoria, para a infragdo descrita na alinea “a” do caput da Cldusula Nona, a multa
sera de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

7. Compensatdria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput da Clausula Nona, a multa
sera de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

17.5 A aplicagdo das sangdes previstas neste contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparacdo integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, § 92, da Lei n? 14.133, de 2021).

17.6 Todas as sang¢des previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, § 79, da Lei n? 14.133, de 2021), sendo que a somatdria das multas previstas acima nido podera
ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato.

17.7 Antes da aplicagdo da multa, sera facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias
lteis, contado da data de sua intimagio (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.8 Se a multa aplicada e as indenizagoes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 8%, da Lei n®
14.133, de 2021).

17.9 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a diferenga da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA podera ser recolhida administrativamente no
prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela
autoridade competente.

17.10 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importincia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao oficial.

17.11 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério e
a ampla defesa 3 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lein® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragédo
de inidoneidade para licitar ou contratar.

17.12 Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n2 14.133, de 2021):

a) A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) As peculiaridades do caso concreto;

¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes, como o cardter educativo da pena e a reincidéncia
de transgressdes por parte da CONTRATADA;

d) Os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos orgdos de controle.

17.13 Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n® 14.133, de 2021).
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17.14 A personalidade juridica da CONTRATADA poderi ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste contrato
ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa
juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, 3 pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

17.15 0 CONTRATANTE deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagio
da san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as sancdes serio
obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Tribunal de Contas do Estado do Parané (TCE-PR).

17.16 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

18 - DA IMPUGNACAO AO EDITAL

18.1  Até o terceiro dia (til anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, qualquer pessoa,
fisica ou juridica, poderd impugnar o ato convocatério desta Concorréncia mediante peti¢io a ser
enviada exclusivamente para o enderego eletronico leticiampfb@gmail.com.

18.2 Compete ao Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, decidir sobre a
impugnacao.

18.2.1 A impugnacdo ndo enseja efeito suspensivo automdtico, devendo a Administracdo
respondé-la em até 3 (trés) dias teis, limitado ao ltimo dia (til anterior & data prevista para a
abertura do certame. :

18.3  Acolhida aimpugnacdo contra este edital, sera designada nova data para a realizacdo do certame,
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

18.4  Os pedidos de esclarecimentos deverdo ser enviados ao Agente de Contratacdo até o terceiro dia
atil anterior a data fixada para abertura da sessdo publica, exclusivamente para o endereco eletrénico
licitacaofb02@gmail.com.

18.4.1 O Agente de Contratagdo, auxiliado pelo setor técnico competente, prestard os
esclarecimentos solicitados em até 3 (trés) dias tteis, limitado ao tltimo dia ttil anterior a data
prevista para a abertura do certame.

18,5 As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no
Sistema Eletrénico Compras.gov.br e no Portal da Transparéncia do MUNICIPIO para os interessados.

19 - DA DOTACAC ORCAMENTARIA

19.1  Osrecursos destinados ao pagamento do objetc de que trata o presente edital sdo oriundos de
MIDR - CR 962959/2024 - PAVIMENTAGCAO VICINAL. Os recursos orcamentarios correrdo por conta da
seguinte dotacdo:
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Conta L(I)r:igdaa(ge Funcional programatica Elemento de despesa Fonte
1908 4 11.004 26.782.2002.1.012 =
12060 . /94, JAla 4.490.51.02.02 000

20 - DA FORMA DE PAGAMENTO

20.1 O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medigoes da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias titeis apds a apresentagdo correta da nota fiscal e documentos
pertinentes e desde que atendidas as condigoes para liberacdo das parcelas.

20.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medi¢oes da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

20.3 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

20.4 As faturas deverao ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medicdo e empenhos encaminhados.

20.5 0 pagamento serd efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletrénica para
a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuara o desconto dos
tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislacdo em vigor.

20.6 0 pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e comprovacio
dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:
a) CREA, através da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT -
Relatério de Responsabilidade Técnica;
b) Comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;
c) Recolhimento da Garantia de Execuc¢do e adicional, se houver.

20.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA deverd apresentar juntamente
com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medi¢do/empenhos a seguinte documentagdo:
a) Nota fiscal/fatura, com discriminagio resumida dos servigos executados, nimero da licitacdo,
nimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a
Caixa Econ6mica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra
contratada;
b.1) No caso de servigos prestados mediante méo de obra exclusiva dos s6cios, sem a utilizagdo
de empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informagdes relativas
aos socios e as suas respectivas remuneragoes (pré-labore), por tomador; e
c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.
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20.8 A CONTRATADA deveréd ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condigdes de
habilitacdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

20.9 A liberacdo da tltima parcela fica condicionada a apresentacéo de:
a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdencidria das obras (Certiddo
negativa do INSS, referente a execugdo da obra);
b) Certificado de vistoria e conclusio da obra;
¢) Termo de Recebimento Provisério da obra;
d) Comprovante, nos casos previstos, de ligagdes definitivas de 4gua e energia elétrica.

20.10 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execugio do objeto sdo de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

20.11 A dltima medig¢do e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a pentiltima medi¢do devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a dltima medicio.

20.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo serem
medidos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverdo ser
entregues os seguintes documentos:
a) Original ou cépia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisi¢do dos referidos materiais;
b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal;
c) Original da primeira via da ATPF - Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;
d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovéaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa.

20.13 A emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrerd mediante a
entrega pela CONTRATADA de:
a) “as built” do servico (quando houver alteragbes na execugdo da obra em decorréncia de
mudangas ou interferéncia arquitet6nica e estrutural das instalagdes ou outros);
b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;
¢) comprovagao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso,
conforme previstos em projetos, quando for o caso;
d) carta "habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e
e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro junto ao Cartério de
Registro de Imoveis, quando for o caso.

20.14 Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os
pagamentos poderao ficar retidos até posterior solugdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposigdes
contratuais.

20.15 As eventuais despesas bancdrias decorrentes de transferéncia de valores para outras pracas ou
agéncias sao de responsabilidade da CONTRATADA.

20.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido devera
ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracio se fara desde a data de seu vencimento até a data
do efetivo pagamento, em que os juros de mora serao calculados a taxa de 0,5% (meio por cento) ao més,
ou 6% (seis por cento) ao ano.
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21 - DO PRAZO, DO LOCAL E DAS CONDICOES DE ENTREGA DOS MATERIAIS OU DA
PRESTACAO DOS SERVICOS

21.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do contrato,
na forma do art. 105 da Lei n® 14.133/2021.

21.1.1 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas no instrumento contratual e
de acordo com o art. 111, pardgrafo tnico, da Lei 14.133/2021.

21.2 O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugio, assim como os prazos e
condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objeto constam na minuta do contrato e
no Termo de Referéncia, que acompanha este processo licitatorio através de arquivos anexos.

22 - DA FISCALIZACAO E GESTAO

22.1 Cabera aos gestores e fiscais designados pela autoridade competente do Municipio promover
todas as agdes necessarias ao fiel cumprimento dos ajustes decorrentes do contrato.

22.2 A CONTRATADA deverd indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la
sempre que for necessario.

23 - DAS DISPOSICOES GERAIS

23.1 Integram este edital os seguintes anexos:

a) Modelo I - Modelo de Proposta;

b) Modelo 11 - Atestado de Visita/Declaragdo de Dispensa de Visita Técnica;
¢) Modelo I1I - Declaragdo de Responsabilidade Técnica;

d) Modelo 1V - Declaragdo de Capacidade Financeira;

e) Modelo V - Minuta de Contrato;

f) Anexo I - Tabela descritiva do item/valor maximo estimado/grandes itens;
g) Anexo I1 - Elementos Graficos - Projeto;

h) Anexo 111 - Especificagoes Técnicas/Memorial;

i) Anexo IV - Relagao de Servicos e Quantidades - planilha orcamentaria;

j) Anexo V - Cronograma Fisico Financeiro;

k) Anexo V1-BDI; e

1) Anexo VII - Modelo de Planilha.

23.2  Os atos normativos do Municipio referenciados neste edital podem ser consultados no sitio
eletronico https://franciscobeltrao.prgov.br/legislacao/.

23.3 O resultado e demais atos do presente certame sera divulgado no Didrio Oficial dos Municipios do
Parana através do enderego eletronico www.diariomunicipal.com.br/amp/, e no Portal de
Transparéncia do Municipio através do enderego eletrénico www.franciscobeltrao.prgov.br/.

23.4 E facultado ao Agente de Contratagio, em qualquer fase do certame, promover diligéncias
destinadas a esclarecer, sanear ou complementar a instrugio do processo desta licitagio, constituindo
meio legal de prova os documentos obtidos.

23.5 No julgamento das propostas e na fase de habilitacdo, o Agente de Contratagdo podera sanar
erros ou falhas que nao alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica,
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficdcia para fins de classificagio e habilitacdo.

23.6  As decisdes do Agente de Contratagdo durante os procedimentos da Concorréncia serio
fundamentadas e registradas no sistema com acompanhamento em tempo real por todos os
participantes.

23.7 A aplicagdo dos normativos expedidos pela Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
limitar-se-4 aos aspectos operacionais inerentes a parametrizacio do Sistema Eletrdnico
Compras.gov.br, prevalecendo os normativos regulamentares do MUNICIPIO no tocante a disciplina da
fase preparatéria da contratacdo, da atuagdo do Agente de Contratacio, prazos e procedimentos
atinentes ao envio de documentacdo pelas licitantes, diligéncias e saneamento de falhas, aplicacido de
sancoes e procedimentos posteriores a homologagao do certame.

23.8 As limitagdes operacionais porventura existentes no Sistema Eletrénico Compras.gov.br
decorrentes de imposigdes normativas restritas ao &mbito do Sistema de Servicos Gerais - SISG, de que
trata o Decreto n® 1.094, de 23 de margo de 1994, ndo vinculam o MUNICIPIO, podendo ser adotadas
medidas para a sua superagdo, prevalecendo, nesses casos, a instru¢do constante do processo
administrativo correspondente ao certame.

23.9 O Agente de Contratacdo ndo se responsabilizard por e-mails ou contatos que, por qualquer
motivo, ndo forem recebidos em virtude de problemas no servidor ou navegador, tanto do Municipio de
Francisco Beltrdo quanto do emissor.

23.10 A homologacgdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

23.11 Os casos omissos e as duvidas suscitadas em qualquer fase da presente Concorréncia serdo
resolvidos pelo Agente de Contratacao.

24 - DO FORO

24.1  Para dirimir qualquer controvérsia decorrente da realizagio da presente Concorréncia que ndo
possa ser resolvida administrativamente, fica definido o foro da Comarca de Francisco Beltrdo/PR, com
exclusao de qualquer outro.

Francisco Beltrao/PR, 12 de setembro de 2025.
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PREFEITO MUNICIPAL
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010,/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execucdo de pavimentagdo com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com érea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumeos, locagio de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compacta¢do, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viaria e ensaios tecnologicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogac¢ao da Concorréncia Eletrénica n® 90005/2025

ANEXO -1
TABELA DESCRITIVA DE ITEM
VALOR MAXIMO ESTIMADO
RELACAO DOS GRANDES ITENS

1. Constitui objeto deste certame a Contratacdo de empresa para execugao de pavimentacao com
pedras irregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de
acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagio de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens,
regularizacdo de leito e subleito, compactagdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de
grama), sinalizacdo viaria e ensaios tecnoldgicos, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio
Traiano, final do calgamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de
Francisco Beltrdo - PR, considerando a revogacdo da Concorréncia Eletrénica n? 90005/2025, de
acordo com as especifica¢des técnicas adiante discriminadas.

ITEM CODIGO e DESCRICAO _ VALOR TOTAL R$

Contratagdo de empresa especializada na drea de engenharia para
fornecimento de material e mdo de obra para execugao de pavimentagao
com pedras irregulares (calgamento) sobre revestimento primdrio
existente em estrada rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade|
da Linha Macagnan, com 4rea total de 10.800 m?, incluindo, material,
mdo de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e
01 95471 desconfinamento das margens, regularizacdo de leito e subleito, 867.243,16
compactacio, drenagem pluvial e sinalizacdo viaria, ensaios
tecnoldgicos na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final
do calcamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no
Municipio de Francisco Beltrao - PR. A obra serd executada em
conformidade com os projetos, memorial descritivo, planilhas
or¢amentdrias, cronograma fisico-financeiro e demais documentos
técnicos pertinentes.

OBS: Havendo qualquer discordancia entre as unidades e descricio da Relacdo de Itens do
Sistema ComprasGov (CATMAT) e a do Edital, prevalecera a descri¢do constante no Edital.

2. Valor mdximo estimado da licitagdo R$ 867.243,16 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e
quarenta e trés reais e dezesseis centavos).
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3. Ovalor do subtotal da planilha de servigos, de cada grande item, deverd respeitar o percentual pré-

estabelecido na tabela abaixo:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

PAVIMENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES VALORTOTAL | PERCENTUAL
1 SERVICOS INICIAIS 23.759,82 2,74
2 DRENAGEM 65.464,56 7,55
3 REVESTIMENTO 715.176,00 82,45
4 SINALIZACAO VERTICAL 6.813,46 0,79
5 ENSAIOS TECNOLOGICOS 3.505,32 0,40

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — CEP 85601-030
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacao de empresa para execu¢do de pavimentacio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locacdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagiao, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizagdo viaria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacdo da Concorréncia Eletréonica n290005/2025

MODELO I
MODELO DE PROPOSTA
A empresa ... , estabelecida na (enderego completo, telefone, fax e endereco eletrénico, se houver),
inscritano CNP] sob n?........... , neste ato representada por ........... ; CArgo, RG...c: N80 o D , (endereco), vem

por meio desta, apresentar Proposta de Pregos ao Edital de Concorréncia Eletrénica n® 90010/2025 em
epigrafe que tem por objeto a Contratacdo de empresa para execucdo de pavimentacdo com pedras
irregulares sobre revestimento primdrio existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com 4rea total de 10.800,00 m?, incluindo, material, mdo de obra,
insumos, locagao de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizacdo de leito e
subleito, compactagdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizagio vidria e ensaios
tecnolodgicos, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR, considerando a revogacao
da Concorréncia Eletrénica n® 90005/2025, em atendimento a as Secretarias e Departamentos do
Municipio, conforme segue:

Item Especificagao Valor Total R$
1 XX R$

Informar valor total RS...
A validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da data da abertura da
sessao publica de CONCORRENCIA.

1. A apresentac¢ao da proposta implicara na plena aceitagdo das condi¢des estabelecidas neste
edital e seus anexos.

2. Declaro que a proponente atende aos requisitos de habilitacdo e o declarante atesta a veracidade
das informacgdes prestadas (art. 63,1, da Lei n® 14.133/2021).

3. Responsavel pela assinatura do contrato:
SINOIIE . iiiainisinassssisiessiaiinsidssiaisividhstsisissinsbans
S CPF ettt sttt sn
- Endereco:
- Telefone:

- e-mail:
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.................................. s i 002025,
Local e Data

Assinatura do Responsavel pela Empresa

(Nome Legivel/Cargo)

E L A R S A LT T L A e W T L 0 A T P o T B VT P LI L T A U I L e e BN W R 0 DS A I A O S S AR S TR £ R B S
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugio de pavimentagdo com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locacio de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagio, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viaria e ensaios tecnoldgicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacdo da Concorréncia Eletronica n¢ 90005/2025

MODELOII
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TECNICA/DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
ATESTADO DE VISITA/DECLARAGAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
(Alicitante podera optar pela realizagdo da visita e deverd apresentar o atestado de visita ou a
declaracao de dispensa de visita técnica, de acordo com os modelos abaixo)
ATESTADO DE VISITA TECNICA
Atestamos que 0(a) Sr(a)..... , portador(a) da carteira do CREA n?® ...,
representando @ eMPresa .eeeeeensssseesonnes 1 (5 e S N , nos termos do edital da
Concorréncia Eletronica n? 90010/2025, visitou o local da obra, oportunidade em que tomou

conhecimento de todas as informagdes necessdrias e das condi¢des locais que possam influir direta ou

indiretamente na execu¢io dos servicos.
(local e data)

Responsavel técnico da Licitante
CREA/CAU
CPF
RG

Representante do Municipio
(Secretarias de Planejamento ou Viagdo e Obras)
Identificagdo
Assinatura

ou

DECLARACAO DE DISPENSA DE VISITA TECNICA
(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabegcalho com razdo social, CNPJ, enderego completo,
enderego eletrdnico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

(NOME DA EMPRESA E QUALIFICACAO DA MESMA COM CNPJ, ENDERE(O, etc.), neste
ato representada por (REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA E QUALIFICACAO DO MESMO, CONSTANDO
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INCLUSIVE QUAL A FUNCAO/CARGO NA EMPRESA), DECLARAMOS que OPTAMOS por nio realizar a visita
técnica ao local da obra objeto do edital da Concorréncia Eletrénica n® 90010/2025e que ASSUMIMOS
todo e qualquer risco por esta decisao.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situacdes
supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os servi¢os nos termos do Edital, do

Projeto Bédsico e dos demais anexos que compdem o processo da Concorréncia Eletrdnica N°
90010/2025.

(Local e data)

Representante Legal da empresa
CPF
RG

A L SO A e R O L 1 N O S e )
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Ne 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execu¢io de pavimentagio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagio de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactacio, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizagio vidria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacio da Concorréncia Eletronica n® 90005/2025

MODELO I1I

MODELO DE DECLARACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

(em papel A4, preferencialmente timbrado, ou cabegalho com razdo social, CNPJ, enderego completo,
enderego eletrénico, telefone, com nome e assinatura do representante legal).

DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

A Comiss3o de Licitacgo:
Ref.: Edital de Concorréncia Eletronica n® 90010/2025

Conforme o disposto no edital em epigrafe, declaramos que o responsével técnico pela
obra, caso venhamos a vencer a referida licitagio, é:

Nome Especialidade CREA e/ou CAU Data do registro
' e/ou CFT

Local, _de___de 2025.

(rome e assinatura do responsavel técnico indicado)

(nome e assinatura do responsavel legal da empresa)
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execug¢do de pavimentacdo com pedras irregulares
sobre revestimento primdrio existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mdo de obra, insumos, locagio de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagdo, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinaliza¢do viaria e ensaios tecnoldgicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogac¢do da Concorréncia Eletronica n® 90005/2025

MODELO IV
DECLARACAO DE CAPACIDADE FINANCEIRA
Declaro que as demonstragdes abaixo correspondem a real situacio da proponente
(inserir nome da empresa). Esses indices foram obtidos no(s) Balango(s) Patrimonial(is) de cada
exercicio fiscal apresentado. Declaro, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador,
comprometo-me a apresentar todos os documentos ou informagdes que comprovario as
demonstragoes.

SAO AS DEMONSTRACOES:

Balanco ano...

Tipo de indice Valor em Reais Indice (%)
Liquidez Geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)
Solvéncia Geral (SG)
SG = AT / (PC + PNC)
Liquidez Corrente (LC)
LC = AC / PC

Balango ano...

Tipo de indice Valor em Reais indice (%)
Liquidez Geral (LG)
LG = (AC + RLP) / (PC + PNC)
Solvéncia Geral (SG)
SG = AT / (PC + PNC)
Liquidez Corrente (LC)
LC=AC/PC

Legenda:

AC - Ativo Circulante

AP - Ativo Permanente

AT - Ativo Total

PC - Passivo Circulante

PNC - Passivo Nao Circulante
RLP - Realizavel a Longo Prazo

e e T T B L T O T e TS S T T ST
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OBS: Os indices deverdo ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, _de __ de 2025.

(nome, n? CRC e assinatura do contado

R T S A P R S S A e e K TR N M R A L SR Y e A T N SV S L S A ST MR T 150 D IR IS A ORI T S R N O M MR R T O IR
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N¢ 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratagdo de empresa para execu¢do de pavimentagdo com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactacdo, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizagdo viaria e ensaios tecnoldgicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calcamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacdo da Concorréncia Eletronica n® 90005/2025

MODELO V

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular que firma de um lado, o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, com
sede na Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, estado do Parang, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, senhor Antonio Pedron, inscrito
no CPF sob 0 n? 196.905.689-49 e abaixo assinado, doravante designado CONTRATANTE e de outro ...,
inscrita no CNPJ] sob o n?..., com sede na cidade de .., doravante designada CONTRATADA, estando as
partes sujeitas as normas da Lei n? 14.133/2021 e suas alteragdes subsequentes, ajustam o presente
contrato em decorréncia da licitagdo realizada através da Concorréncia Eletrénica n2 90010/2025,
mediante as seguintes clausulas e condicoes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente termo é a Contratacdo de empresa para execu¢ido de pavimentacdo com
pedras irregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de
acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens,
regularizacdo de leito e subleito, compactacio, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de
grama), sinalizacdo vidria e ensaios tecnoldgicos, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio
Traiano, final do calcamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de
Francisco Beltrdao - PR, considerando a revogacio da Concorréncia Eletronica n 90005/2025,
conforme a seguir:

ITEM cODIGO

1

PARAGRAFO UNICO - Vinculam esta contratacio, independentemente de transcrigdo: o Termo de
Referéncia, o Edital da Concorréncia Eletrénica n® 90010/2025, a proposta da CONTRATADA e anexos
dos documentos citados.

CLAUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL

O presente contrato estd sendo firmado com fundamento na Lei n? 14.133/21, e de acordo com as
conclusdes da Concorréncia Eletronica n® 90010/2025, aplicando-se, ainda, os principios inerentes aos
contratos administrativos.
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CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO E DO REAJUSTE
O preco global para a execugdo do objeto deste Contrato é de R$ (....).

PARAGRAFO PRIMEIRO - O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do
presente contrato sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, bem como demais encargos
inerentes e necessarios para a completa execugdo das suas obrigagdes assumidas pelo presente contrato,
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratacdo.

PARAGRAFO SEGUNDO - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos a
CONTRATADA dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos ou executados.

PARAGRAFO TERCEIRO - Os prec¢os inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01
(um) ano, contado da data do orgamento estimado pela Administracdo, que se baseou nas planilhas
referenciais elaboradas com base no SINAPI e IBGE do més de margo do ano de 2025.

PARAGRAFO QUARTO - Apés o interregno de um ano da data do orcamento estimado, e
independentemente de pedido da CONTRATADA, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice INCC DI/FGV vigente, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

PARAGRAFO QUINTO - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera
contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de atraso ou ndo da divulgacio do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenca correspondente tio logo seja divulgado o indice definitivo.

PARAGRAFO SETIMO - Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar meméria de calculo referente ao
reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer, que devera ser conferida pelo
Fiscal do Contrato.

PARAGRAFO OITAVO - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela
legislagdo entdo em vigor.

PARAGRAFO NONO - Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerio novo
indice oficial, para reajustamento do prec¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

PARAGRAFO DECIMO - O reajuste seré realizado por apostilamento apds conferéncia da memoéria de
calculo pelo fiscal técnico e anuéncia do Gestor do Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢6es da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias tteis apods a apresentagdo correta da nota fiscal e documentos
pertinentes e desde que atendidas as condigdes para liberagdo das parcelas.

PARAGRAFO PRIMEIRO - As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medi¢oes
da obra, sendo estas devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela
fiscalizacio do MUNICIPIO.
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PARAGRAFO SEGUNDO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as
providéncias pertinentes sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

PARAGRAFO TERCEIRO - As faturas deverio ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo
com os boletins de medi¢do e empenhos encamirhados.

PARAGRAFO QUARTO - O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de
transferéncia eletrénica para a conta banciria da CONTRATADA indicada pela mesma e o
CONTRATANTE efetuard o desconto dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a
legislacdo em vigor.

PARAGRAFO QUINTO - O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao
pagamento e comprovagdo dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:
a) CREA, através da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT -
Relatério de Responsabilidade Técnica;
b} Comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;
c) Recolhimento da Garantia de Execugio e adicional, se houver.

PARAGRAFO SEXTO - Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera
apresentar juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de
acordo com os boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacio:
a) Nota fiscal/fatura, com discriminagdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacdo,
ntimero do contrato, discriminagdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:
b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas
e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a
Caixa Econdmica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo
de Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de
conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra
contratada; :
b.1) No caso de servigos prestados mediante mao de obra exclusiva dos sécios, sem a utilizacao
de empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas aos
sdcios e as suas respectivas remuneragdes (pro-labore), por tomador; e
c) Certidoes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

PARAGRAFO SETIMO - A CONTRATADA dever4 ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as
condig¢des de habilitagdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e
Justica do Trabalho).

PARAGRAFO OITAVO - A liberagio da tltima parcela fica condicionada 4 apresentagio de:
a) Documento comprobatdrio de regularidade trabalhista e previdencidria das obras (Certiddo
negativa do INSS, referente a execugdo da obra);
b) Certificado de vistoria e conclusiao da obra;
¢) Termo de Recebimento Provisério da obra;
d) Comprovante, nos casos previstos, de ligacées definitivas de dgua e energia elétrica.

PARAGRAFOQ NONO - As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execugéo do objeto
sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.
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PARAGRAFO DECIMO - A ultima medi¢do e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a
10% (dez por cento) do valor total do contrato. Para tanto, a penultima medi¢io deverd ser realizada de
maneira a reservar o percentual minimo para a ultima medigdo.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de
madeira, sob pena de ndo serem medidos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades
previstas neste edital, deverdo ser entregues os seguintes documentos:
a) Original ou cépia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisigdo dos referidos materiais;
b) Declaragao de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de
origem nativa de procedéncia legal;
c) Original da primeira via da ATPF - Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais expedida
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;
d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra
somente ocorrera mediante a entrega pela CONTRATADA de:
a) “as built” do servigo (quando houver alteragdes na execugdo da obra em decorréncia de mudancas
ou interferéncia arquitetonica e estrutural das instalagdes ou outros);
b} laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;
c) comprovagao das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;
d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e
e) certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro junto ao Cartdrio de
Registro de Iméveis, quando for o caso.

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer
disposicao contratual, os pagamentos poderao ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizo de
quaisquer outras disposicdes contratuais.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - As eventuais despesas bancérias decorrentes de transferéncia de
valores para outras pragas ou agéncias sio de responsabilidade da CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo
MUNICIPIO, o valor devido devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracio se fara desde
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - Os recursos destinados ao pagamento do objeto de que trata o edital da
Concorréncia Eletronica n® 90010/2025 e consequente contrato, sdo provenientes de MIDR - CR
962959/2024 - PAVIMENTACAO VICINAL. Os recursos orgamentdrios correrdo por conta da seguinte
dotagdo:

Orgio/ S ——
‘ Conta Usildada Funcional programatica Elemento de despesa Fonte
LAt o 11.004 - 26.782.2002.1.012 ol
12060 : .782.2002.1. 4.4.90.51.02.02 000

CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA PRORROGAGAO
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O prazo de vigéncia da contratagdo é de 01 (um) ano, contado a partir da assinatura do contrato, na
forma do art. 105 da Lei n®. 14.133/2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente
de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no perfodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa da CONTRATADA, previstas neste instrumento e de acordo com
o art. 111, paragrafo tnico, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA - DO PRAZ0, DO LOCAL E DAS CONDICOES DE EXECUCAO

A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluido,
em condigdes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta) dias tteis, contados a partir da
data da assinatura da Ordem de Execugdo de Servigos.
a) O prazo para inicio da obra serd de 10 (dez) dias titeis, contados da data da emissdo da ordem
de servicos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deveri observar o detalhamento pormenorizado dos servigos,
que constam do Estudo Técnico Preliminar, anteprojeto, memorial descritivo, planilhas e demais
documentos a serem disponibilizados na integra na fase de edital do certame.

PARAGRAFO SEGUNDO - Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucdo diante:
a) da alteracdo do projeto e/ou de especificagdes técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;
¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
d) da interrupcao da execugdo do contrato ou diminuigdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;
e) de impedimento de execugdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporianeo a sua ocorréncia;
f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢Ges de execugdo do contrato;
g) de outros casos previstos em lei.

PARAGRAFO TERCEIRO - Salvo excecoes legais, as paralisacdes da execugdo do contrato somente podem
ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirio
como fundamento para a readequagao/alterag¢do dos prazos pactuados.

PARAGRAFO QUARTO - Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou
parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias
cabiveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas
eventuais subcontratadas ndo poderdo ser alegados como justificativa.

PARAGRAFO QUINTO - O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra
empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condigdes da licitacdo, ndo cabendo
direito a CONTRATADA de formular qualquer reivindicagio, pleito ou reclamacio.

CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO

E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
total do contrato de:
a) Locagdo da obra;

e B R L S 0 S meres
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b) Locagio de area de vivéncia;

c) Ensaio tecnologicos;

d) Fornecimento e plantio de gramas;

e) Fornecimento e execugdo do sistema de drenagem.

PARAGRAFO PRIMEIRO - E vedada a subcontratagio de qualquer outro servico ndo destacados nos itens

w_ o

2, “b, “c” e “d” acima descritos.

PARAGRAFO SEGUNDO - Em qualquer hipotese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade
integral da CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

PARAGRAFO TERCEIRO - A subcontratagdo depende de autorizagio prévia do CONTRATANTE, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a
execucdo do objeto.

PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA apresentard ao Fiscal do Contrato documentagio que comprove
a capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos autos do processo
correspondente.

PARAGRAFO QUINTO - £ vedada a subcontratacgdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes
desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
contratacao ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

PARAGRAFO SEXTO - A CONTRATADA sera responsavel pela padronizagdo, compatibilidade,
gerenciamento centralizado e qualidade da subcontratagdo.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o
contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e neste Contrato;
c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato, mediante aprovacdo da equipe de
fiscalizacdo contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa;
f) Aplicar a CONTRATADA as san¢fes previstas na Lei e neste contrato;
g) Providenciar a adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela
CONTRATADA;
h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagGes e reclamagoes relacionadas a execugao
do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;
i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusio da instrugdo do requerimento,
decidir sobre todas as solicitagdes da CONTRATADA, inclusive pedidos de reestabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo;
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j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de cldusulas contratuais;

k) O CONTRATANTE néo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA
com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado
a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou
subordinados;

1) Garantir a CONTRATADA acesso a documentagdo técnica necessdria para a execugao do objeto
do presente Contrato;

m)Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalacoes;

n) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servigos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo contratado;

0) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagées do FORNECEDOR/PRESTADOR, através
da comissdo/servidor especialmente designado;

p) Emitir atestados ou certidoes de avaliagdo dos servigos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo CONTRATADO;

q) Executar todos os servicos necessdrios e de sua obrigagao, antes de emitir a ordem de servico
para inicio da obra;

r) Disponibilizar local com dgua e luz para que a EMPRESA possa alocar sua 4rea de vivéncia, como
determina a lei.

PARAGRAFO UNICO - Apés a assinatura do Contrato serdo realizadas orientagdes a CONTRATADA sobre
as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas caracteristicas gerais, implantacio,
cronograma fisico financeiro, procedendo-se a abertura do “Diario de Obra” e aprovando-se o
cronograma fisico de execucdo, além de serem ressaltadas as normas relativas as medigoes, condigdes
de pagamento e obrigagdes da CONTRATADA.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucio do
objeto, observando, ainda, as obrigacgdes a seguir dispostas:

a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega ou execu¢do, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovagio;

b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade
superior (art. 137,11, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informago por
eles solicitados;

c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugio do objeto, bem como por todo
e qualquer dano causado @ Administragdo ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficard
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

e) Quando ndo for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato,
junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade
especificados no Paragrafo Sexto da Clausula Quarta;

f)  Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdencidrias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nido
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do Contrato;
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Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que
se verifique no local da execu¢do do objeto contratual;

Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros;

Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes exigidas para habilitagdo na licitacao;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.? 14.133/2021);
Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cldusula acima, quando solicitado pelo fiscal
do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133/2021);

Guardar sigilo sobre todas as informacoes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério
para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos
arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133/2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de dmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;

Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito
cumprimento das cldusulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendacdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709/2018,
adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execugdo deste Contrato;

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo
as determinacfes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucdo do objeto
e nas melhores condigGes de seguranca, higiene e disciplina;

Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigédo
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe respectivo;
Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgéos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitdrias, elétricas e
de comunicacdo;

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as
informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢oes de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizagdo e situacdo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto;

Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a placa até
o recebimento definitivo da obra;

Notificar a fiscalizagdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢ao de qualquer
forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalacdes
elétricas e hidraulicas; "
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y) Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias ptblicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

aa) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

bb) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas, memoriais
e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto
duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servigos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

cc) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisio contratual;

dd) Atender a CLT relativo a Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da
Portaria n® 3214 /78, ou a sua versao mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro
de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranca do trabalho;

ee) Disponibilizar e manter durante a execucdo da obra equipe de profissionais técnicos e
auxiliares, habilitados e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro
civil, engenheiro de seguranca do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranca do
trabalho, mestre de obras e ou responsével pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes,
carpinteiros, pintores, etc.;

ff) Caso o registro da CONTRATADA seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execugdo dos servigos perante o CREA/PR;

gg) Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas de higiene
e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguranga nos acampamentos e
nos canteiros de servigos e entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais,
obedecendo as normas ambientais;

hh) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela fiscalizacio e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessdrias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes;

ii) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em
decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade
da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo
Plblica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagio contratual e
sujeitar-se a aplica¢do das penalidades cabiveis;

jil A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da obra,
obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou
indiretamente subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela
fiscalizacdo, cuja permanéncia no local dos servigos seja considerada inconveniente, a critério
do CONTRATANTE;

kk) Quaisquer notificagoes referidas neste instrumento contratual deverdo ser realizadas por
escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato;

II) A elaboragdo dos projetos executivos, quando for o caso, deverd partir das solugdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Edital e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as
alteragoes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

mm)A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condigdes ambientais;

I Orientar os funciondrios quanto a manutengao e conservagao florestal;

I1. Cobrar dos funciondrios a correta gestio dos residuos sdélidos, seguindo as regras
definidas pelos técnicos responsdveis pelo plano de gerenciamento de residuos sélidos
da prépria empresa; ]

111 Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitarios, entre outros.
Evitando assim a proliferagdo de vetores e espécies sinantrépicas;
IV. Executar medidas de protegdo contra a erosdo, bem como, zelar pela conservacao do

corpo hidrico;

e e R T T s g
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V. Atender todas as normas e legislagées ambientais, bem como, diretrizes dos programas
ambientais estabelecidas para implantagde do empreendimento em questio;
VI Solicitar um posicionamente ao responsavel pela drea ambiental da obra sempre que

surgir duvidas sobre boas prdticas ambientais, ou em situagdes que possam geram
impactos ambientais;
VII.  Apresentar solu¢des para imprevistos de natureza hidroldgica e geolégica.

nn) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para andlise e aprovacio, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

00) Oferecer garantia legal e contratual para os servigos de acordo com o estabelecido na Lei n®
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), normas e resolugdes da
CONFEA/CREA/CAU, sendo que para os materiais também deverd ser obedecido o que
preconiza a ABNT e/ou INMETRO e legislacdo pertinente;

pp) Quando necessario o fechamento total ou parcial de via piblica, em entorno da obra, devera
contactar o MUNICIPIO, através do DEBETRAN (Departamento Beltronense de Transito), para,
em comum acordo, viabilizar os servigos;

qq) Os produtos utilizados deverdo ser de primeira linha a atender as normas relacionadas, em
especial os tubos de concreto;

rr) Toda e qualquer alteragdo em discorddncia com os projetos ou memorial descritivo somente
poderdo ser executados sob anuéncia do fiscal e gestor do contrato;

ss) A CONTRATADA deverd facilitar a agdo da Fiscalizagdo (Municipio e controles externos -
TCE/PR, MP/PR, TRT, IAT, CREA/CAU,) na inspe¢ido dos servicos, em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacgdes, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;

tt) A CONTRATADA deverad instalar na drea onde serd realizado os servigos instalagoes provisorias,
area de vivéncia, como banheiros, refeitério, conforme preconiza a legislagio de saide e
seguranga do trabalhador, em especial a NR 24, se a demanda de servigos assim o exigir, e/ou
em detrimento a legislagdo trabalhista;

uu) Seresponsabilizar pelainteira Locagdo da Obra, através de equipe técnica, habilitada, e mantida
no canteiro de obra. Esse servico compreende a observacdo de todos os critérios técnicos
definitivos nos projetos, memoriais e outros referentes a obra. Inclui o uso de materiais e
equipamentos necessdrios, tais como: estacdo total, nivel, miras, balizas, tripés, marcos,
piquetes, trenas, bem como mao de obra necessdria para os trabalhos;

vv] A CONTRATADA obrigar-se-d4 a manter no local de realizacdo das OBRAS e/ou dos SERVICOS
DE ENGENHARIA o seu responsavel técnico, ou fazer se representar no local por engenheiro
habilitado junto ao CREA para dar execugdo ao contrato. Deverd, ainda, apresentar a
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias corridos do recebimento da Ordem de Servigo (0S), a
respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente registrada no CREA;

ww) As solicitagdes formais, como pagamento, justificativas e aditivos de prazo ou de valor
alteracdes de cronograma, ou qualquer outra solicitacdo de alteracdo contratual deverd ser
protocolada, pela CONTRATADA, no protocolo geral do municipio, via plataforma 1 DOC, para
posterior encaminhamento ao Gestor do Contrato para conhecimento, andlise e devido
encaminhamento;

xx) Nao serdo aceitas as anotagdes de responsabilidade técnica que apresentem servigos diferentes
dos elencados no termo de nomeagdo para o profissional emissor da respectiva ART / RRT;

yy) Havendo alteracdes no andamento dos projetos como drea, ou outros, ao final, para assinatura
do Termo de Recebimento Provisdrio, as ART’s/RRT’s deverio ser ajustadas;

zz) Apo6s o recebimento da ordem de servigo, a contratada tem a obrigacdo de apresentar ao
Municipio as licengas ambientais validas da jazida ou pedreira responsavel pelo fornecimento
das pedras utilizadas na execugdo dos servicos. Essa apresentacio devera ocorrer
imediatamente ap6s a emissao da ordem de servigo, sendo um requisito indispensével para a
continuidade da execugdo contratual. A(s) licenga(s) ambiental(is) apresentada(s) deve(m)
estar rigorosamente dentro do prazo de validade durante todo o periodo de fornecimento dos
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materiais, sob pena de caracterizar descumprimento contratual grave. O ndo cumprimento
desta cldusula, ou a apresentagdo de licengas vencidas ou irregulares, acarretara na imediata
rescisdo do contrato administrativo, com as consequentes san¢des legais e contratuais
aplicaveis, visando garantir a regularidade ambiental da obra e a origem licita dos materiais
empregados. A comprovagdo da regularidade ambiental é fundamental para a administracdo
publica, assegurando a conformidade com a legislagdo vigente e a sustentabilidade do projeto
de execucdo de calgamento na comunidade da Linha Macagnan;

aaa) Além da licenga, a empresa vencedora deverd apresentar uma declaracdo formal de
compromisso, atestando que todas as pedras utilizadas na execucdo do calcamento serdo
exclusivamente provenientes de jazidas e pedreiras devidamente licenciadas pelos 6rgios
ambientais e de mineragdo competentes. Esta declaragdo deverd detalhar a origem dos
materiais, incluindo a identificagdo das jazidas e as respectivas licengas, garantindo a
rastreabilidade e a conformidade ambiental e legal dos insumos utilizados na obra. A nio
apresentacdo desta declaracdo ou a constatacdo de irregularidades na origem das pedras
poderd acarretar em san¢des contratuais, incluindo a rescisdo do contrato e a aplicacdo de
multas, conforme previsto no edital de licitacéo;

bbb) Para fins de formalizagdo do recebimento provisério da obra de execucgio de calcamento, a
empresa contratada deverd, obrigatoriamente, anexar ao Termo de Recebimento Provisério um
documento comprobatdrio original ou copia autenticada. Este documento deverd atestar, de
maneira inequivoca, que todas as pedras utilizadas na execu¢do dos servigos foram
devidamente extraidas de pedreiras e jazidas que possuam as respectivas licengas de operacao
e ambientais validas, emitidas pelos drgidos competentes. A ndo apresentacdo desta
documentagdo podera acarretar a ndo aprovacdo do recebimento provisério da obra,
sujeitando a empresa as penalidades contratuais cabiveis;

ccc) A CONTRATADA fica obrigada a apresentar ao fiscal do contrato todos os laudos de ensaios
tecnoldgicos previstos na planilha orgamentdria. Essa apresentacio deverd ocorrer sempre que
o fiscal do contrato julgar necessario e solicitar os referidos laudos, ou em prazos e datas
previamente definidos em conjunto com a fiscaliza¢do, garantindo o acompanhamento e a
verificacdo da qualidade dos materiais e dos servigos executados na obra de execugdo de
calcamento na comunidade da Linha Macagnan. A ndo apresentagido dos laudos nos prazos
estipulados podera acarretar as san¢des contratuais cabiveis.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais resultantes da execucio do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade
da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administracdo Publica de
qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a
aplicacao das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no
local da obra, obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou
indiretamente subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela
fiscalizacdo, cuja permanéncia no local dos servicos seja considerada inconveniente, a critério do
CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condigdes
ambientais: :
a) Orientar os funcionarios quanto a manuteng¢do e conservacao florestal;
b) Cobrar dos funcionarios a correta gestio dos residuos sélidos, seguindo as regras definidas pelos
técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos so6lidos da prépria empresa;
c) Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitarios, entre outros. Evitando
assim a proliferacdo de vetores e espécies sinantrépicas;
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d) Executar medidas de protegdo contra a erosdo, bem como, zelar pela conservacio do corpo
hidrico;

e) Atender todas as normas e legislagdes ambientais, bem como, diretrizes dos programas
ambientais estabelecidas para implantagiio do empreendimento em questio;

f) Solicitar um posicionamento ao responsavel pela drea ambiental da obra sempre que surgir
duvidas sobre boas praticas ambientais, ou em situagdes que possam geram impactos ambientais;
g) Apresentar solu¢des para imprevistos de natureza hidrolégica e geoldgica.

PARAGRAFO QUARTO - Quaisquer notificagdes referidas neste instrumento contratual deverdo ser
realizadas por escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.

PARAGRAFO QUINTO - A elaboracdo dos projetos executivos, quando for o caso, deverd partir das
solugbes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Edital e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especifica¢@es técnicas, incorporando as alteragdes exigidas
pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos. .

CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES RELATIVAS A CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

As boas praticas de otimizagdo de recursos, reducdo de desperdicios e menor poluicdo se pautam em
alguns pressupostos e exigéncias, que deverdo ser observados pela CONTRATADA, que devera fazer uso
racional do consumo de energia e agua, adotando medidas para evitar o desperdicio e A CONTRATADA
devera:

a) Colaborar com as medidas de redugdo de consumo e uso racional da 4gua, cujo(s) encarregado(s)
deve(m) atuar como facilitador(es) das mudancas de comportamento.

b) Dar preferéncia a aquisi¢do e uso de equipamentos e complementos que promovam a reducio
do consumo de dgua e que apresentem eficiéncia energética e redugdo de consumo.

¢) Evitar ao maximo o uso de extensdes elétricas.

d) Repassar a seus empregados todas as orientagdes referentes a redugdo do consumo de energia
e Agua

e) Fornecer aos empregados os equipamentos de seguranga que se fizerem necessdrios, para a
execucdo dos servicos.

f) Dar preferéncia a descarga e torneira com controle de vazdo, evitando o desperdicio de dgua.

g) Proporcionar treinamento periddico aos empregados sobre préticas de sustentabilidade, em
especial sobre reducdo de consumo de energia elétrica, de consumo de dgua e destinagio de
residuos sélidos, observadas as normas ambientais vigentes.

h) Proibir quaisquer atos de preconceito de raga, cor, sexo, crencas religiosas, orientagdo sexual ou
estado civil na selegdo de colaboradores no quadro da empresa.

i) Conduzir suas agdes em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicaveis,
observando também a legislacdo ambiental para a prevencio de adversidades ao meio ambiente
e a saude dos trabalhadores e envolvidos na prestagao dos servigos, como exige a Lei n®
9.985/00.

j) Destinar de forma ambientalmente adequada todos os materiais e/ou insumos que forem
utilizados pela empresa na prestacdo dos servicos, inclusive os potencialmente poluidores, tais
como, pilhas, baterias, lampadas fluorescentes e frascos de aerosséis, pneuméticos inserviveis,
produtos e componentes eletroeletrénicos que estejam em desuso e sujeitos a disposico final,
considerados lixo tecnolégico.

k) E proibido incinerar qualquer residuo gerado.

1) Nao é permitida a emissdo de ruidos de alta intensidade.

m) Priorizar a aquisicdo de bens que sejam constituidos por material renovével, reciclado, atéxico
ou biodegradavel. ‘

n) Priorizar o aproveitamento da dgua da chuva, agregando ao sistema hidraulico elementos que
possibilitem a captagdo, transporte, armazenamento e seu aproveitamento;

o) Colaborar para a nao geracao de residuos e, secundariamente, a redugdo, a reutilizacdo, a
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reciclagem, o tratamento dos residuos solidos e a disposi¢do final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA deverd observar no que couber, durante a execugdo
contratual, critérios e praticas de sustentabilidade, como:

a) Dar preferéncia a envio de documentos na forma digital, a fim de reduzir a impressdo de
documentos;

b) Em caso de necessidade de envio de documentos ao CONTRATANTE, usar preferencialmente a
funcao “duplex” (frente e verso), bem como de papel confeccionado com madeira de origem
legal;

c) Capacitar seus empregados, orientando que os residuos ndo poderdo ser dispostos em aterros
de residuos domiciliares, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’dgua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em dreas ndo licenciadas;

d) Armazenar, transportar e destinar os residuos em conformidade com as normas técnicas
especificas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE CONTRATACAO

Esta contratagdo conta com garantia de sua execugdo, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n®
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caug¢do em dinheiro, titulos da divida publica
ou, ainda, fianga bancéria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apOlice devera prever valor
correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade
durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que a CONTRATADA nio pague o prémio nas datas convencionadas, e
observadas as disposigdes do art. 102 da Lei n® 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apélice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;

b) Sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovacio ou de
aniversdrio, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum perfodo
fique descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagido e comunicagido poderao
ocorrer fora desta vigéncia, nao caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde
que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20
da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragoes.

PARAGRAFO SEGUNDO - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento
de:
a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;
b) Multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e
¢) Obrigagdes trabalhistas e previdencidrias ‘de qualquer natureza e para com o FGTS, nio
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

PARAGRAFO TERCEIRO - A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE em
conta bancaria especifica por este indicada, com correcio monetaria.

PARAGRAFO QUARTO - Caso a opcio seja por utilizar titulos da divida ptblica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacio e de custddia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério competente. '

PARAGRAFO QUINTO - No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por
banco ou institui¢io financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

PARAGRAFO SEXTO - No caso de alteracdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogagdo de sua
vigéncia, a garantia deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parimetros utilizados
quando da contratacao.

PARAGRAFO SETIMO - Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30
(trinta) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for
notificada.

PARAGRAFO OITAVO - O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacio que rege
a matéria.

PARAGRAFO NONO - O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133/2021).

PARAGRAFO DECIMO - A garantia somente ser4 liberada ou restituida apés a fiel execugiio do Contrato,
através de declaragdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do
Contrato e mediante Certiddo Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto
contratado concluido, ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em
dinheiro, sera atualizada monetariamente.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a
CONTRATADA.

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo,
a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da
assinatura deste Contrato, apdlice de seguro de Riscos de Engenharia conjugado com Responsabilidade
Civil Geral, abrangendo a cobertura basica e tendo o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO como CO-
SEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A apdlice vigorara durante o perfodo de execugdo da obra, ficando sob a
responsabilidade da CONTRATADA segurada atualizar seu valor sempre que incidir correspondente
correcdo no montante contratual, bem como solicitar prorrogacio de vigéncia da apadlice se houver
ampliacdo do prazo de execucao da obra.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera manter valida a apolice de seguro e apresentar junto
com a medicdo o comprovante de adimplemento.

PARAGRAFO TERCEIRO - Coberturas minimas do seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade
Civil Geral:

e R N
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COBERTURAS MINIMAS A SEREM EXIGIDAS IMPORTANCIA SEGURADA -
PERCENTUAL SOBRE 0 VALOR DO CONTRATO
Cobertura Basica 100%
Instalacdes Provisarias 2%
Despesas Extraordindrias 5%
Tumulto, Greve ou Lockout 5%
Despesas com Desentulho 5%
Obras Concluidas 5%
Despesas de salvamento e contengdo de sinistros 5%

PARAGRAFO QUARTO - Definicdes das coberturas de risco de engenharia:
a) Basica: quaisquer perdas e danos materiais, decorrentes de acidente, causados aos bens segurados
estdo cobertos, desde que ndo sejam expressamente excluidos. Com a contratagdo de um seguro na
modalidade OCC (Obras Civis em Construgio), o segurado fica garantido contra diversos riscos, de
origem subita e imprevisivel, e desde que os danos causados as obras sejam decorrentes de acidente, ou
seja, danos compreendidos nos riscos chamados de "forga maior" ou danos da natureza,
compreendendo: :

1. Sinistros climaticos (temporal, alagamentos, ventos, entre outros);

2. Incéndio e explosio;

3. Roubo e furto qualificado;

4. Danos inerentes a construgao.

5. Desmoronamento de estrutura, exceto em consequéncia de erros de projetos.
b) Instalacdes Provisérias/Obras Tempordrias: visa garantir os danos, de causa externa, de todas as
instalagdes do canteiro de obras que tem por finalidade auxiliar apoiar o andamento dos servicos a
serem executados.
c) Despesas Extraordindrias: ocorre quando um bem é sinistrado e ha um atraso no cronograma fisico
da obra que, se vier a retardar o término do projeto, acarretara ao construtor/montador o dnus de
multas e outros encargos financeiros, ndo cobertos pelo seguro. A seguradora indenizara ndo sé o custo
adicional das horas extraordinarias, como também as despesas extraordinarias resultantes de frete ou
afretamento para transportes nacionais, desde que tais despesas decorram de sinistro coberto pela
apolice.
d) Tumultos: amplia a cobertura da apdlice a perdas e danos materiais aos bens segurados causados
por:

1. Tumultos - agdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeragdo, que perturba a ordem

publica através da pratica de atos predatorios, e para cuja repressdo ndo haja necessidade de

intervencao das Forgas Armadas;

2. Greve- ajuntamento de mais de trés pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam

a trabalhar ou a comparecer onde os chama o dever; e

3. Lockout - cessagdo da atividade por ato ou fato de empregador.
e) Desentulho do local: a seguradora indenizara até o limite especificado na apdlice, as despesas
necessarias a remocao, limpeza e eliminagdo do entulho decorrente de um evento coberto pela apdlice,
como por exemplo:

1. Remocao de tijolos e escombros apds o desabamento de um edificio (interno);

2. Remocdo de lama e detritos apos uma inundagio/desmoronamento (externa).
f) Obras Concluidas: s6 é aplicavel a um complexo segurado, onde existem setores da obra que ficam
prontos antes dos demais e passam a ser utilizados como apoio temporario ao andamento das obras,
nao sendo utilizados, portanto, para atividade a que se destina.

SR e et T S R S T e T T T T B U A S A AL S5O £ R A A TR T ST
Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2103 Pagina 50

125



8% MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
;ﬁ‘;ﬁ;gv Estado do Parand

é ;
R .

g) Despesas de Salvamento e Contengao de Sinistro: sio aquelas despesas incorridas pelo segurado com
a tomada de medidas imediatas ou agdes emergenciais, apds a ocorréncia de um sinistro coberto pelo
presente Contrato de seguro, de modo a minorar as consequéncias, evitando a propaga¢ao dos riscos
cobertos, salvando e protegendo os bens ou interesses descritos nesta apdlice.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA GESTAO E DA FISCALIZACAO CONTRATUAL

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lein® 14.133 /2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total ou
parcial.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o
cronograma de execugdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

PARAGRAFO SEGUNDO - As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem
eletrdnica para esse fim.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA dever3 indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para
representa-la sempre que for necessario.

PARAGRAFO QUARTO - A inadimpléncia da CONTRATADA em relagio aos encargos trabalhistas, fiscais
e comerciais ndo transferird a Administracdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e nido
podera onerar o objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 121, §19).

PARAGRAFO QUINTO - A acio ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacio do CONTRATANTE ndo elide
nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigagdes pactuadas
entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de
imperfei¢des técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo
implicardo corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizac3o.

PARAGRAFO SEXTO - Ao CONTRATANTE ndo caberd qualquer énus pela rejeicdo dos servigos
considerados inadequados pelo fiscal. Qualquer servigo, material e/ou componente ou parte do mesmo,
que apresente defeitos, vicios ou incorregdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de
responsabilidade civil prevista no ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido,
removido, reconstruido e/ou substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o
CONTRATANTE.

PARAGRAFO SETIMO - Entende-se por defeito, vicio ou incorregio oculta aquele resultante da ma
execucdo ou ma qualidade de materiais empregados e/ou da aplicagdo de material em desacordo com
as normas e/ou prescrigdes da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos
devidos ao desgaste normal de uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas
relacionadas com a corregao, remogdo e/ou substituicio do material rejeitado.

PARAGRAFO OITAVO - O gestor e os fiscais do contrato deverdio garantir as condic¢des de seguranca,
higiene e salubridade dos trabalhadores da CONTRATADA quando o trabalho for realizado em suas
dependéncias e exigir referido cumprimento pela CONTRATADA quando o trabalho for realizado em
outro local designado. _

PARAGRAFO NONO - A GESTAO do presente contrato ficard a cargo do Secretdrio Municipal de
Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Senhor SERGIO VITALINO GALVAO JUNIOR, inscrito no CPF/MF
sob 0 n®028.513.109-50 e portador do RG n? 610.591-05.
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PARAGRAFO DECIMO - A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execugao do presente contrato serd
exercida pelo Servidor CLAUDIO KOZAN, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade
Urbana, e-mail: claudio-@hotmail.com; Telefone (46)3520-2122.

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A FISCALIZAGCAO TECNICA da execucéo do presente contrato serd
exercida pelos servidores VANIOS CARLOS BIEHL, engenheiro civil, CREA/PR N226006-D, Email:
vanbiehl@gmail.com, Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, contato (46) 350-
2122, HELOISA BORTOT, Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob N2 A669555, Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:Heloisabortot@gmail.com, Telefone (46)
35202122, JULIO CESAR PERIN, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR, SOB N2184364 /D, Secretaria
Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, e-mail:julioperin@hotmail.com, Telefone (46)
35202122, e JOSE CARLOS KNIPHOFF, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR, SOB N2PR-26239-D,
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, email: jckniphoff@yahoo.com.br, Telefone
(46) 35202122.

PARAGRAGO DECIMO SEGUNDO - 0(A) RESPONSAVEL TECNICO(A) pela obra indicado pela
CONTRATADA é o(a) Senhor(a) .., Engenheiro(a) ..., inscrito(a) no Conselho de Classe respectivo n2 ...,
CPFne.. (.).

DO GESTOR DO CONTRATO

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - O Gestor do Contrato coordenara a atualizagdo do processo de
execu¢do e fiscalizacdo do Contrato acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das
ocorréncias e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

PARAGRAFO DECIMO QUARTO - O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos
documentos necessdrios para o empenho de despesa e pagamento, e indicar os problemas que obstem
0 fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da
fiscalizagdo administrativa do Contrato.

PARAGRAFO DECIMO QUINTO - O Gestor do Contrato emitird os Atestados de Capacidade Técnica
eventualmente solicitados pela CONTRATADA relativos ao objeto deste Contrato, contendo a avaliacio
realizada pelos fiscais técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigagées assumidas pela
CONTRATADA, com mengdo ao seu desempenho na execugao contratual e a eventuais penalidades
aplicadas.

PARAGRAFO DECIMO SEXTO - O Gestor do Contrato tomard providéncias para a formalizacdo de
processo administrativo de responsabilizagdo da CONTRATADA para fins de aplicagdo de sancdes, a ser
conduzido pela Comissdo de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133/2021 e designada pela autoridade
superior.

PARAGRAFO DECIMO SETIMO - O Gestor do Contrato deverd manifestar anuéncia em relacio aos
pedidos de aditivos a este Contrato apds parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de
Recebimento Provisério e Definitivo da obra mediante prévio ateste dos fiscais técnicos.

DA FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA

PARAGRAFO DECIMO OITAVO - O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutencdo das
condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, e a
formalizagdo de aditivos relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos
comprobatoérios pertinentes, caso necessdrio.
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PARAGRAFO DECIMO NONO - Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal
administrativo do Contrato atuara tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao Gestor do
Contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

PARAGRAFO VIGESIMO - O fiscal administrativo do contrato comunicara ao Gestor do Contrato, em
tempo hdbil, o término da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva
renovacao ou prorrogagdo contratual.

PARAGRAFO VIGESIMO PRIMEIRO - A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fard a
averiguagdo do cumprimento ou ndo da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona
(Das Obrigagées da Contratada) por intermédio da apresentacdo pela CONTRATADA de certiddo
disponibilizada  pelo  Ministério do  Trabalho e Emprego no seguinte  link:
https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz.

DA FISCALIZAGAO TECN[CA

PARAGRAFO VIGESIMO SEGUNDO - O fiscal técnico do Contrato é responsavel pela conferéncia das
medigdes da obra e das memodrias de cdlculo de reajuste de precos quando apresentadas pela
CONTRATADA, assim como pela elaboragio de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos
que importem em alteragdo dos quantitativos e especificagdes técnicas dos servigos contratados e do
prazo de execugdo da obra.

PARAGRAFO VIGESIMO TERCEIRO - O fiscal técnico do Contrato anotard em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do Contrato, determinando o que for necessrio para a
regularizagao das faltas ou dos defeitos técnicos observados (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §19).

PARAGRAFO VIGESIMO QUARTO - O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo
habil para a adocdo das medidas cabiveis, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que
ultrapasse sua competéncia (Lei n® 14.133/2021, art. 117, §29).

PARAGRAFO VIGESIMO QUINTO - Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
Contrato emitira notificagbes a CONTRATADA para a corregio da execu¢io da obra, determinando prazo
para a corregao.

PARAGRAFO VIGESIMO SEXTO - No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo da obra nas
datas aprazadas, o fiscal técnico do Contrato comunicard o fato imediatamente ao Gestor do Contrato
apontando as sugestdes técnicas pertinentes.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) Der causa a inexecugio parcial do contrato;
b) Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecugéo total do contrato;
d) Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagio sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragio falsa durante a execu¢do do contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Serio aplicadas 8 CONTRATADA que incorrer nas infragées acima descritas as
seguintes sangoes:
I - Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nio
se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n? 14.133, de 2021);
I - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nio se justificar a imposi¢io de penalidade
mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);
lII - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n® 14.133, de 2021).
IV - Multa:
1. Moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza a Administragdo a promover a exting¢do
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cldusulas, conforme
dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput da Cladusula Nona,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
4. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do caput da Clausula
Nona, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
5. Compensatdria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput da Cldusula Nona, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato.
6. Compensatoéria, para a infracdo descrita na alinea “a” do caput da Cldusula Nona, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.
7. Compensatoria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput da Cldusula Nona, a multa sera
de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A aplicagio das san¢0es previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese
alguma, a obrigacdo de reparagio integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, § 92, da Lei n®
14.133, de 2021).

PARAGRAFO TERCEIRO - Todas as sangdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas
cumulativamente com a multa (art. 156, § 79, da Lei n® 14.133, de 2021), sendo que a somatdria das
multas previstas acima ndo podera ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor
total do contrato.

PARAGRAFO QUARTO - Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa da CONTRATADA no prazo
de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

PARAGRAFO QUINTO - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada, se houver, ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 82,
da Lein?14.133, de 2021).

PARAGRAFO SEXTO - Previamente ao encaminhamento i cobranga judicial, a diferen¢a da multa nio
descontada das faturas devidas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

PARAGRAFO SETIMO - Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, ficaa CONTRATADA
obrigada a recolher a importincia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
comunicacdo oficial.
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PARAGRAFO OITAVO - A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e
pardgrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

PARAGRAFO NONO - Na aplicacao das sangGes serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n? 14.133, de
2021):
a) A natureza e a gravidade da infragio cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) As circunstincias agravantes ou atenuantes, como o caréter educativo da pena e a reincidéncia
de transgressdes por parte da CONTRATADA;
d) Os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;
e) A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagoes dos 0rgdos de controle.

PARAGRAFO DECIMO - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou
em outras leis de licitagdes e contratos da Administragio Piblica que também sejam tipificados como
atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n®
14.133, de 2021). '

PARAGRAFO DECIMO PRIMEIRO - A personalidade juridica da CONTRATADA poder4 ser desconsiderada
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou & empresa do mesmo ramo com relagio de coligacio ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de anélise juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

PARAGRAFO DECIMO SEGUNDO - O CONTRATANTE dever4, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de aplicagdo da san¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos s sangdes por
ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS)
e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021,
assim como as sangoes serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores (SICAF) e no Tribunal de Contas do Estado do Parané (TCE-PR).

PARAGRAFO DECIMO TERCEIRO - As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n®
14.133/21.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais os
acréscimos ou supressdes contratuais que se fizerem necessarias em até 25% (vinte e cinco por cento)
do valor inicial atualizado do contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - As alteraces contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracdo de
termo aditivo, submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do CONTRATANTE.

PARAGRAFO TERCEIRO - Registros que nao caracterizam alteracdo do Contrato podem ser realizados
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por simples apostila, inclusive o reajuste de pregos referido na Clausula Terceira, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

PARAGRAFO QUARTO - Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢oes
contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
disposicoes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DA OBRA

O objeto deste Contrato serd recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apés a
comunicagdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servigos executados até o seu recebimento definitivo, exceto
por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A aceitagdo da obra pelo CONTRATANTE se daré quando nio houver qualquer
pendéncia por parte da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato devera estar formalizado até
60 (sessenta) dias ap6s o recebimento provisério. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestagdo do
CONTRATANTE, a obra sera considerada como recebida definitivamente.

PARAGRAFO TERCEIRO - O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela
qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execu¢do do Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

O Contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes
do prazo estipulado para tanto.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Se as obrigacdes nio forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara
prorrogada até a conclusdo do objeto, caso em que devera o CONTRATANTE providenciar a readequagio
do cronograma fixado para o Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - Quando a nio conclusdo do Contrato referida no paragrafo anterior decorrer
de culpa da CONTRATADA:

a) Ficara ela constituida em mora, sendo-lhe apliciveis as respectivas sangdes administrativas; e

b) Podera o CONTRATANTE optar pela extingdo do Contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em Lei para a continuidade da execuc¢do contratual.

PARAGRAFO TERCEIRO - O contrato poderd ser extinto antes de cumpridas as obriga¢des nele
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n?®
14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

PARAGRAFO QUARTO - Para a extincao contratual, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma
Lei.

PARAGRAFO QUINTO - Se houver alteracdo social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da
empresa sem restringir sua capacidade de concluir o contrato, deverad ser realizado termo aditivo para
formalizar a alteracio.

PARAGRAFO SEXTO - A extingio do contrato nio configura 6bice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hip6tese em que serad concedida indeniza¢do por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021), sendo que o pedido de restabelecimento do
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equilibrio econdmico-financeiro deverd ser formulado durante a vigéncia do contrato e antes de
eventual prorrogacdo nos termos do art. 107 da Lei n®. 14.133, de 2021.

PARAGRAFO SETIMO - O contrato podera ser extinto caso se constate que a CONTRATADA mantém
vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo
ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico yue tenha desempenhado funcio na licitagdo ou atue
na fiscalizagao ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso 1V, da Lei n.2 14.133, de 2021).

PARAGRAFO OITAVO - O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido da relagido dos
pagamentos ja efetuados e ainda devidos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICIDADE

Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em aten¢do ao art. 91, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021, e ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de
2011.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA FRAUDE E DA CORRUPCAO

As partes declaram conhecer as normas de preven¢do a corrupgdo previstas na legislagdo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n® 8.429/1992), a Lei Federal n2
12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execucdo deste contrato nenhuma das
partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer
a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta prépria quanto por intermédio de outrem, qualquer
pagamento, doagdo, compensagdo, vantagens financeiras ou beneficios indevidos de qualquer espécie,
de modo fraudulento que constituam prética ilegal ou de corrupgio, bem como de manipular ou fraudar
0 equilibrio econdmico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto
deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da
mesma forma.

CLAUSULA VIGESIMA - DO TRATAMENTO E DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

As partes se obrigam a observar fielmente as disposi¢des da Lei n® 13.709/2018 (Lei Geral de Protecio
de Dados Pessoais - LGPD) e a proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e de livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais a que
tiverem acesso em razdo da execugdo do presente ajuste.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara que tem ciéncia dos termos da Lei Geral de Protecio
de Dados Pessoais (LGPD) e, nas situagdes em que houver o compartilhamento de dados pessoais pelo
CONTRATANTE, compromete-se a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo.
PARAGRAFO SEGUNDO - E vedada as partes a utilizacdo de todo e qualquer dado pessoal compartilhado
em decorréncia da execugao deste ajuste para finalidade distinta daquela do objeto da presente
contratagdo, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e criminal.

PARAGRAFO TERCEIRO - As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as
informagdes - em especial os dados pessoais e os dados pessoais sensiveis - compartilhados em
decorréncia da execugdo deste ajuste, em consonancia com o disposto na Lei n2 13.709/2018 (Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o compartilhamento das informagdes a outras
empresas ou pessoas, salvo o decorrente de obrigacdes legais ou para viabilizar o cumprimento do
presente ajuste.
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PARAGRAFO QUARTO - A CONTRATADA fica obrigada a comunicar ao CONTRATANTE em até 24 (vinte
e quatro) horas qualquer incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situagoes acidentais
ou ilicitas de destruigdo, perda, alteragdo, comunica¢Zo ou qualquer forma de tratamento inadequado
ou ilicito, bem como adotar as providéncias dispostas no art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados
Pessoais.

PARAGRAFO QUINTO - Descumprimentos havidos em razdo do uso inadequado ou ilicito em relacdo aos
dados pessoais serdo apurados conforme estabelecido neste ajuste e nos termos do que dispdem a Segdo
111, Capitulo VI e o art. 52 da Lei n? 13.709/2018 (LGPD).

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA ndo serd eximida de qualquer responsabilidade quanto a seguranca individual e coletiva
de seus trabalhadores, devera fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de
protecao individual - EPI e devera treinar e tornar obrigatério o uso dos EPIs.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O equipamento de protecdo individual fornecido ao empregado devera,
obrigatoriamente, conter a identificacdo da CONTRATADA.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA, em qualquer hipotese, ndo se eximird da total
responsabilidade quanto a negligéncia ou descumprimento da Consolidacio das Leis do Trabalho,
especialmente do capitulo “Da Seguranca e da Medicina do Trabalho”, Portarias do Ministério do
Trabalho e Emprego e normas regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

PARAGRAFO TERCEIRO - Deverdo ser observadas pela CONTRATADA todas as condigdes de higiene e
seguranga necessdrias a preservagdo da integridade fisica de seus empregados e aos materiais
envolvidos nos servigos, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e normas
regulamentadoras relativas a seguranca e medicina do trabalho.

PARAGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE atuara objetivando o total cumprimento das normas de
seguranca, estando autorizado a interditar servigos ou parte destes em caso do ndo cumprimento das
exigéncias de Lei. Se houver paralisacdes, estas ndo serfio caracterizadas como justificativa por atraso
na execucao dos servicos.

PARAGRAFO QUINTO - Cabe 3 CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presenca imediata do(s)
responsavel(is) pela fiscalizagao técnica do Contrato em caso de acidente(s) nos servigos e/ou nos bens
de terceiros, para que seja providenciada a necessaria pericia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA SEGURANCA DO LOCAL DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE
CIVIL DA CONTRATADA

A CONTRATADA respondera pela solidez do objeto deste Contrato, nos termos do art. 618 do Cédigo
Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos servigos, podendo o CONTRATANTE, por
intermédio da fiscalizacdo técnica do Contrato, impugnd-los quando contrariarem a boa técnica ou
desobedecerem as especificagdes técnicas e/ou memoriais.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA devera manter um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranca
em todos os locais de servigos, principalmente nos de trabalho em vias publicas, de acordo com as
normas de seguranca do trabalho.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA assumiré integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execugdo da obra, inclusive acidentes, mortes, perdas ou

B e e
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destrui¢des parciais ou totais, isentando 0 CONTRATANTE de todas as reclamagdes que possam surgir
com relacdo ao presente Contrato.

PARAGRAFO TERCEIRO - Caso 0 CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive
reclamacgdes trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente Contrato, a CONTRATADA assumird
para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenagio, isentando o CONTRATANTE de
quaisquer obrigacdes.

PARAGRAFO QUARTO - A intencdo das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a
CONTRATADA assume e se responsabiliza direta e integralmente pela plena e total realizagdo da obra
contratada, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigagdo contratual e sujeitar-se a aplicacio
das penalidades cabiveis.

PARAGRAFO QUINTO - A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilicito
praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigagdo e/ou necessidade de ressarcimento de danos
materiais ou morais (art. 932, I1I, Cédigo Civil), ndo podendo o CONTRATANTE ser responsabilizado por
eles a nenhum titulo.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Francisco Beltrdo, estado do Parand para dirimir os litigios que

decorrerem da execuc¢do deste contrato que nao puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art.
92,819 da Lein® 14.133/21.

Francisco Beltrao, xxx de xxxxx de 2025.

PREFEITO MUNICIPAL XXXXKXXXKXXXXXXX
CONTRATANTE CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execugio de pavimentacio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locacdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizagio de leito e subleito, compacta¢io, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacio vidria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrdo - PR,
considerando a revogacdo da Concorréncia Eletronica n2 90005/2025

ANEXO - 11

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 90010/2025
MUNICIPIO: Francisco Beltrdo/PR

ELEMENTOS GRAFICOS (plantas e documentos graficos)

(disponivel no site do Municipio (portal da transparéncia), juntamente com o Edital, na pasta ‘Anexos da Licitagdo - CE 90010/2025)
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execucdo de pavimentagio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagio de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compacta¢ido, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viaria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calcamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacido da Concorréncia Eletronica n® 90005/2025

ANEXO - III

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica N2 90010/2025
MUNICIPIO: Francisco Beltrio/PR

ESPECIFICACOES TECNICAS E MEMORIAIS

(disponivel no site do Municipio (portal da transparéncia), juntamente com o Edital, na pasta “Anexos da Licitacdo - CE 9001 0/2025)
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execugio de pavimentagio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagio, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viaria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogagio da Concorréncia Eletronica n® 90005/2025

ANEXO -1V

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n2 90010/2025
MUNICIPIO: Francisco Beltrio/PR

RELACAO DE SERVICOS E QUANTIDADES - PLANILHA ORCAMENTARIA

(disponivel no site do Municipio (portal da transparéncia), juntamente com o Edital, na pasta ‘Anexos da Licitagdo - CE 90010/2025)
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010,/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462 /2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratacdo de empresa para execu¢do de pavimentagio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locacdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagio, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinaliza¢do viaria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacao da Concorréncia Eletrénica n2 90005/2025

ANEXO -V

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 90010/2025
MUNICIPIO: Francisco Beltrdo/PR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Com Nome, RG e assinatura do responsadvel legal pela Empresa, bem como o nome, niimero do
registro no Conselho de Classe e assinatura do responsdvel técnico.

(disponivel no site do Municipio (portal da transparéncia), juntamente com o Edital, na pasta ‘Anexos da Licitagdo - CE 90010/2025)
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T

EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

-‘L? i 3§

OBJETO: Contratagdo de empresa para execugdo de pavimentacio com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locacdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacdo de leito e subleito, compactagio, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizagdo viaria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revogacdo da Concorréncia Eletronica n2 90005/2025

ANEXO - VI

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n2 90010/2025
MUNICIPIO: Francisco Beltrio/PR

BDI

(disponivel no site do Municipio (portal da transparéncia), juntamente com o Edital, na pasta "Anexos da Licitagéo - CE 90010/2025)
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EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N¢ 90010/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N© 462/2025
CRITERIO DE JULGAMENTO: MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO: Contratagdo de empresa para execu¢ic de pavimentacdo com pedras irregulares
sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de acesso a
Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mao de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizagdo de leito e subleito, compactagio, drenagem pluvial,
enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viaria e ensaios tecnolégicos, na
Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calcamento existente, até
a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrio - PR,
considerando a revoga¢do da Concorréncia Eletrénica n® 90005/2025

ANEXO - VII

Ref.: Edital de Concorréncia Eletrénica n® 90010/2025
MUNICIPIO: Francisco Beltrdo/PR

MODELO DE PLANILHA

(disponivel no site do Municipio (portal da transparéncia), juntamente com o Edital, na pasta ‘Anexos da Licitagdo - CE 90010/2025)
*Modelo em branco para preenchimento.
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RELAGAO DE ITENS - CONCORRENCIA N° 90010/2025-000

1 -Itens da Licitagdo

[t - Obras Civis de Pavimentagdo Palisdrica

Descrigédo Detalhada: Contratagdo de empresa para execugio de pavimentagao com pedras irregulares sobre revestimento primario existente em via
rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m?, incluindo, material,
mdo de obra, insumos, locagdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizagdo de leito e subleito,
compactagdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizacgo viaria e ensaios tecnolégicos, na Estrada Vicinal
que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calgamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de

Francisco Beltrdo - PR
Tratamento Diferenciado: Nao

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Nso

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Prego
Valor Total (R$): 867.243,16
Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Minimo entre Lances (R$). 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Francisco Beltrao/PR (1)

CONCORRENCIA N° 80010/2025-000 UASG 987565

Critério de Valor:

12/09/2025 09:07

Valor Estimado

(171)
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@ Este Aviso de Licitagdo sera Divulgado no Portal Nacional de Contratagées Piblicas - PNCP e no gov.bricompras
{www.gov.br/compras) na data de 15/09/2025.
~ Resumo do Aviso de Licitagao
Orgao UASG Responsével
197901 - PREFEITURA DE FRANGISCO BELTRAO - PR i [987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR i
Modalldade de Llcltacéo N° da Licitagdo Caracteristica Forma de Realizagdo Modo de Disputa
.Concorréncia | | 90010/2025]  |Tradicional [Eletrénico | {Aberto ;
Lei Critério de Julgamento
 Lei n° 14.133/2021 ;  Menor Prego/Maior Desconto |
Tipo de Objeto Regime de Execugdo
{ Obras Comuns f ; Empreitada por Prego Global E
N° do Processo
462
Quant:dade de ltens
e
Objeto
Contr'a’cacéo de empresa para execucéo de pavimentacdc com pedras irregulares sobre revestimento primirio existente al
tem via rural, no trecho de estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com Jarea total de 10.860,00 m2, el
iincluindo, material, m3o0 de obra, insumos, locacdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, "g
:regularizacdo de leito e subleito, compacta¢do, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo |
’ | Data da Divulgagao
¢ (1500072025 ]
‘ ! Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitagdo
! Apartirde 15/09/2025 135:08:00 | Em :30/09/2025 135109:00
Disponibilizar apenas para Divulgagao I
§ Aviso de Licitaggo |
v
I""“"zm[
https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoL icitacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarDivulgacao 17
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AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N¢ 9001072025 — UASG 987565

O Municipio de Francisco Beltrao/PR avisa aos interessados que fard realizar no dia 30
de setembro de 2025, ds 09:00 horas, a abertura da licitagio na modalidade
Concorréncia, para Contratagio de empresa para execugio de pavimentagio com
pedras irregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de
estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com 4rea total de 10.800,00 m?,
incluindo, material, mdo de obra, insumos, locacio de pavimento, limpeza e
desconfinamento das margens, regularizacio de leito e subleito, compactacao,
drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizacdo viiria e ensaios
tecnoldgicos, na Estrada Vicinal que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do
calcamento existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR, considerando a revogacio da Concorréncia Eletrénica n°
90005/2025.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 30 de
setembro de 2025, no endereco eletrdnico: www.gov.br/compras/pt-br.

Edital na integra a disposicao dos interessados: no Portal Nacional de Compras

Publicas (PNCP) com endereco eletronico
https://pncp.gov.br/app/editais?g=francisc0%20beltr%C3%A30&status=todos&pagin
a=1; no site oficial do Municipio com endereco eletronico

www.franciscobeltrao.pr.gov.br (licitagoes); e na plataforma de Pregao com enderego
eletrénico www.gov.br/compras/pt-br.

Informagdes complementares através do telefone (46) 3520-2103.
Francisco Beltrdo, 12 de setembro de 2025.

KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI
Agente de Contratacao

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacaowfranciscobelirao.or.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

DEPARTAMENTO DE LICITACOES E CONTRATOS
AVISO DE LICITACAQ

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA N°90010/2025 — UASG 987565

O Municipio de Francisco Beltrdo/PR avisa aos interessados
que fara realizar no dia 30 de setembro de 2025, as 09:00
horas, a abertura da licitagdo na modalidade Concorréncia,
para Contratagio de empresa para execu¢io de
pavimentac¢io com pedras irregulares sobre revestimento
primario existente em via rural, no trecho de estrada de
acesso 2 Comunidade da Linha Macagnan, com Area total
de 10.800,00 m?, incluindo, material, mao de obra, insumos,
locacdo de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, regularizacio de leito e subleito, compactagio,
drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama),
sinalizagfio vidria e ensaios tecnologicos, na Estrada Vicinal
que liga o Contorno Vitorio Traiano, final do calcamento
existente, até a Comunidade da Linha Macagnan, no
Municipio de Francisco Belirio — PR, considerando a
revogacio da Concorréncia Eletrénica n® 90005/2025.

Abertura das propostas ¢ Recebimento dos lances: a partir das
09:00 horas do dia 30 de setembro de 2025, no enderego
cletronico: www.gov.br/compras/pt-br,

Edital na integra a disposicdo dos interessados: no Portal
Nacional de Compras Publicas (PNCP) com endereco
eletrénico hitps://pncp.gov.br/app/editais?
q=francisco%20beltr % C3% A3o&status=todos&pagina=1;
no site oficial do Municipio com endereco eletrénico
www.franciscobeltrao.pr.gov.br (licitagdes); ¢ na plataforma
de Pregiio com enderego eletronico www.gov.br/compras/pt-
br.

Informacdes complementares através do telefone (46) 3520-
2103.

Francisco Beltrdo, 12 de setembro de 2025.
KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI

Agente de Contratagao

Publicado por:
Maria Rita Brufati
Codigo Identificador:3E6E4209

Matéria publicada no Diario Oficial dos Municipios do Parana
no dia 15/09/2025. Edi¢ao 3363

A verificacio de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o codigo identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

https://www.diariomunicipal.com.br/famp/materia/ 3EEEE4209/bfc688740ff5f2abb975bbdat 1fd7882bfc688740ff5f2abb975bbda6 1fd7882 11
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PREFEITURAMUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
AVISO DE LICITACAO
EDITAL DE CONCORRENCIA ELETRONICA N° 0672025
O MUNICIPIO de Fazenda Rio Grande ~ PR toma pliblico que fard realizar
s 09000 do dia 1° de outubro do ano de 2025, na platatorma ComprasGov.
CONCORRENCIA, na forma Eletséaica, sob regime de empreitada por prego
global, tipo menor prego. da(s) seguintets) obra(s):

3 32 Z nantidade % T
Local do objeto Objeto uarhydds c. Prazo b
l unpdade de medida execucio
Banro Pavimentcio §985.96 130 di
e Y $885.96) 180 dias
Lucalipton em CRUG ) :
A pa LCIICH COm O Inteitor feor do Ediall Sens respechives modelos, adendo

¢ anexos, poderd ser obtida no Portal Nacional de Contatacdes Publicas
PNCE, sitio eletrimico da Prefeitura (hups: transparencia betha.cloud # ¢7j-
Rm9fLusISHbuPQIE g==consulta’70141) ¢ na plataforma ComprasGoy {hitps:”
www.gov bricompras/pt-br)

Informacdes adicionais, dividas e pedidos de esclarecimentos poderio ser
apresentados ao Agente de Contratagdo por meio da plataforma e do e-mail
liciracdesia fazendariogrande. pr.govbr

Fazenda Rio Grande/PR, 12 de setembro de 2025,
Gislaine Erardt Rodrigues de Oliveira
Agente de Contratagdo

123016/2025

i Figueira

AVISO DE LICTTACAO
PROCESSO LICITATORIO N°. 0712025
DISPENSA ELETRONICA N°. 022/2025

APREFEITURAMUNICIPAL DE FIGUEIRA, Estado do Parand, pessoa juridica
de direito pablico interno, inscrito no ONPJ sob 0 0° 78.063.732/0001-18. com
sede na Rua Dr. Zoilo Meira Simdes 410, Figucira, PR. através de sua comissdo de
contratagdo, legalmente designada através da Portagia n° 0422023 toma pitblico aos
interessades que receberd propostas a partir do dia 15/09/2025 até 18/09/2025 as
08himin. Inicio da Sessiio de Disputa de Pre¢os ivs 09h00min do dia 18/09/20285,
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
REALIZACAO DE FESTA DO DIA DAS CRIANCAS QUEACONTECERA
DIA 12710/2025 DAS 15:00 AS 20:00 HORAS, PARA AS CRIANCAS E
ADOLESUENTES PARTICIPANTES DOS PROJETOS MUNICIPALS - NO
GINASIO DE ESPORTES DE FIGUEIRA PR, 0s servigos produtos deverdo set
prestadosientregues na sede do municipio de Figueira - PR. sem custos adicionais.
Demais informagdes bem como capia do Edital completo poderio ser obtidas, junto
a0 Departamento de Licitacdo, na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA,
Rua Zotlo Meira Simdes 410, Figueiru, Parana, horirio das 08:00 as 11:00H ¢ das
13:60 &s 17:00. ou pelo fone 43-9200-6489 ou e-mail: heitacac@ igueira.prgov.
br disponivel no site www figueirapr.gov.br ¢ hups://bllcompras.com’ EDIFICIO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, em 11:09:2025, Cassia Silvana
Lazaro Presidente.

122406/2025

AVISO DE LICTTACAOQ
PROCESSO LICITATORIO N°. 47212023
PREGAO ELETRONICO N". 0352025

REGISTRO DE PRECOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Fstado do Parand, pessoa juridica
de direito piblico interno, inserito no CNPJ sob o n® 78.063.732/0001 -1 8. com sede
na Rua Zoilo Mema Simdes, 410, Figueira, PR, atraves de sen Pregoeiro, legalmente
designado atraves da Portaria n°. 042:2025 toma publico ao0s interessados que
recebera propostas a partir do din 15/09/2025 até 25/09/2025 as 8:00. Inicio da
Sessio de Disputa de Pregos as 9:00 do dia 25/09/2025. OBJETO: FUTURA E
EVENTUAL CONTRATACAD PARA FINS DE REGISTRO DE PRECOS PARA
AQUISICAO DE IMPRESSOS GRAFICOS EM GERAL PARA O USO NAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE FIGUEIRA. Notifica-se aos participantes
que o5 produtos licitados deverdo ser entregues na sede do municipio de Figueira,
PR, sem custos adicionais. Demais informagoes bem come copia do Edital
complelo pederdo ser obudas pessoalmente, junto a0 Departamento de Lier
na PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, R ‘otlo Meira Simdes 410,
Figueira, Parana. horano das 08:00h as 11:00h e das 13:00h as 17:00h, disponivel
no site: www.figueira.pr.gov.br informagdes através do e-mail licitacaof@tigueira.
pr.gov.hr EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA, em
110972025, Cassia Silvana Lazaro - Pregoeira,

Ao

12259812025

B Francisco Beltrao

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTR A0
AVISO DE LICITACA 10

PREGAO ELETRONICO N° 9009172025 — UASG 987565
€ Municipio de Francisco Beludo/PR avisa aos interessados que fard realizar no
dia 26 de setembro de 2023, 4s (49:00 horas, a abertur icitagdo na modahidade
Pregio Eletrdnico, para Contratacio de servicos de decoragdo e ambiemagio de
evento, de seguranga privada desarmada ¢ de bombeiro civii, de Ilmpeza geral
do evento, de sonorizagio. iluminacie, de fomecmento de energia elétrica por
gerador. estiutura de paleo ¢ elementos cenograficos em trelica, para viabilizar

a realizagdo da 3° OKTOBERFEST. no periodo de 10, 11, 12 ¢ 17, I8¢ 19 de
outebro de 2023, Abertura das propestas ¢ Recebimento dos lances: a partir dus
09:60 horas da dia 26 de setembro de 2025, no enderego eletronico: www, gov.br
compras/pl-br. Edital na integra a dmpmu,au dos interessados: no Portal Nacional
de Compras Piblicas (PNCP) com enderego eletronico hitps:paep.gov br app’
12020beltrC 3% A Jodstatus: “todos&pagina=1: no site oficial
do \{unmpmu\mu) crego eletrdnico www.franciscobeltrao.prgov.br dlicitagdes):
< u2 platatorma de Pregdo com enderego eletronico www.gov.br/compras'pt-br.
lnformagdes complementares através do relefone (46) 3320-2103.
Francisco Beltriio. 11 de setembro de 2025,
DANIELA RAITZ
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCLA N 9001072025 — UASG 987565
O Municipio de Francisco Beltrio/PR avisa aos interessados que fard realizar no
dia 30 de setembro de 2025, s 09:00 horas, a abertura da licilagio na modalidade
Concorréncia. para C ontratagdo de empresa para execuedo de pavimentagdo com
pedras iregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no wecho de
estrada de acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800.00
i, inclaindo, material, mio de obra. insumos, locagio de pavimento, limpeza ¢
desconfinamento das margens. regularizacdo de leito ¢ subleito. compactagio.
drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama). sinalizagio vidria e ensaios
tecnalogicos. na Isteada Vieinal que liga o Contorno Viterio Traianoe. final do
calgamento existente. at¢ o Comnunidade da Linha Macagnan, no Municipio de
Francisco Beltrio — PR, considerando a revogagio da Concorréncia Eletronica
0" 900052025 Abertura das propostas ¢ Recebimento dos lances: a partir das
i‘) €0 horas do dia 30 de setembro de 2025, no enderego eletronico: www.govlbr
compras/pt-br. Edital na mtegra & disposigio dos interessados: no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) com enderego eletronico hitps:#/pnep.gov.briapp
editais?g=francisco®20beltr?oC 3%A Jo& status=todos&pagina=1; no site oficial
do Municipio com endereo eletrdnico wwwiranciscobeltrao.pr.gov.br (licitagoes):
e na plataforma de Pregio com enderego eletronico www.gov.br/compras/pt-br.
Informagies complementares através do telefone (46) 3520-2103.
Francisco Beltriia, 12 de setembro de 2025,
KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI
Agente de Cortratagio

122688/2025

I Guaira

AMUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANA 7 COMISSAO DE
LICITACAO

AVISO DE LICITACAOQ
Modalidade: Concorréncia Publica n® 020/2025
Criterio de Julgamento: Maior Desconta Global
Objeto: Contratacio para execucdo de obras de extensio, reforcn ou
deslocamento de rede de energia, com a finalidade de ligagio de entrada de
energia para atender predios publicos e/ou iluminagao piblica, conforme
projetos/protocolos informados pela Copel, ¢ demais documentagies técnicas
do Edital e seus anexos,
DA VISITA TECNICA FACULTATIVA: A avaliagio prévia do local para
o conhecimento pleno das condigies ¢ peculiaridndes do objeto @ ser
contrutado, o proponente interessado em participar do presente processo
poderd agendar e vealizar at¢ 02 (dois) dias uteis, antes da data de abertura
do certame, junto a Secretarin Maunicipal de Planejomento, a VISITA
TECNICA aofs) local(is) que serio executados os servicos, objeto desta
licitagdo, A visita técuica deverd ser dada pelo interessado, mediante
contato, preferencislmente, com o Sr. Franz Jambersi, Engenheiro
Agrimensor, matricula n.” 2429-1, telefone (44) 9 9931 3668.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até¢ as 09h00min do dia 29/692025
ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 0%h0Imin s 09h39%9min do dia
20/09/2028
INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: is 10h60min do dia
29/09:2025.
O edital ¢ demnis anexos. poderiio ser obfidos através do  site
www.guairn.pr.gov.br  efou  pelo  site  www.bllcompras.com. Demais
informagdes: no Departamento de Compras ¢ Licitagdes do Municipio de
Guaira, de segunda a sexta-feira, em horiario normal de expediente. Telefone
(44} 3642-9924 — c-mnil compras@ guaira.pr.gov.br. Publique-se.
Guaira (PR), em 12 de setembro de 2025,
Graziela Barbosa de Azevedo / Comissiio de Licitagio

122961/2025

I Guarapuava

AVISO
PREGAO ELETRONICO N° 54/2025
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

COM BENEFICIOS PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
O Municipio de Guarapuava, afravés do’Departamento de Licitagdes e Contratos,
devidumente autorizado, toma piblico que fari realizar a Licitagdo abaixo:
PROCESSO N° 162/2025.
OBIJETO: Registro de prego para eventual aquisi¢iio de mobilidrios. eletrocletronicos
¢ cobertores. com repasse do Fundo Estadual de Assisténcia Social ao Fundo
Municipal de Assisténcia Social. conforme Deliberagio n® 0272024 — CEAS/
PR - Incentivo Vidas Aquecidas.
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MUNICIPIC DE ITAPEJARA [YOESTE - PR
Extrato Conirato N° 41072025
Cortratante. Municipio de ftapejara O Oeste - PR, inscrito na CNPJIMF
sob on® 76995 4300001 - 52.
Contratado” L P dos Sanlos
57133 9870001 ~
Objeto: REGISTRC DE PRECOS para futuras e eventual contratagdo
de empres a especializada na cemerdalizagdo de pegas e prestacéo de
Senvigos de mecanica em geral destinados a manutengo e consertos
nos caminh@es, Gnikus, micro-Gnibus € vans pertencentes a frota do
Municipio de #apejara [ Oeste - PR, em confomidade com o Edital de
Pregén Eletrinica N° 800412025,
Valor do Contrato: R$ 1.238.446,40 Hum milhdo, duzentos e tinta B
nove mil, quatrocentas e quarenta e Seis reals e quarenta centavos )
Vigéncia: 12 goze) meses.
Data do Contrato: 12 (doze) de Setembro de 2025,

- Me, inscnta no CNPJ/MF sob o m?

DECISAQ COMISSAD DE CONTRATAGED
CHAMAMENTO PUBLICO N* 0022025

AAgenite de Cantratagdo, em conurtacom & Comissao de Contratagao,
designada por meio da Decreto n¥ 04672024, considerando o disposto
na Ala n® 1656/2025, a qual registra que “a propanente Assotiagdo Tro-
peiros Raizes do Sul ndo apresentau as dens |, Il, !l e IV, sendo assim
contedido o prazo de 03 grés) dias weis, corforme o fem 9 — Etapa
de Habilitagan, para que a proponente sane tal faha, estando apta a
habiltag&o caso protocale os documentos cometos dentro do prazo es-
tipu lada,

Considerando ainda gue, na data e 11 de selembro de 2025, as
14h29min, a Associago Tropeiros Paizes do Sul protocolou os docu-
mertos exgidos, confornie Protocalo n® 000 045.00,

Declara-se, portarto, que a referida proponente encontra-se habiltada.
tapejara D' Qaste/PR, 30s 12 (doze) chas tlo més de setembro de 2025,
Daiani Hofman,

Agerita de Contratagdo
Decreta N° 04672024

AVISO DE REPRATIFICAGAO DE EDITAL hF 02
EDITAL N° 80004 2025
MODALIDADE: CONCORRENCIA ELETRONICA
QBJETO. Contratagdo de empresa especiaizada para elaboragdo de
anleprojetn de engenharia rodoviania, contendo todos os estudes ne-
cessanios para analise da viabilidade técnica e econdmica, wsando a
implantagdo de novo contoma vidria, com extensdo aprovimada de 06
(se1s) km, a ser denominado Contorma Nord este, objetivando a interliga-
¢ a0 das rodovias estaduais, PR 566 - Fodovia Ambnio de Pava Cantel-
ma e PR475 - Rodava Ricien Cella, na cidade de Francisco Beltrdo-PR.
0 Municipio de Francisco Betrdo, estado do Parana, inschito ro Ca-
dastro Nacional de Pessoa Juridica do Ministéno da Fazenda sob o n°
77 816.510/0001-66, com sede a Rua Qtaviano Teixeira dos Samos, n®
1000, certro, torna publica que:
1)Nos termos do anigo 67 da Lei n®14.133/2024, fica excluide o item
13.3.4.2.3 do edital, deixando de ser exigida a compravag do de vinculo
entre a lictante e os profissionais indicados dentre os documentos de
habiitagdo listados no item 13 do Edital.
2)Permaneceaexgénoiadispostanositens 13.3.4.11.1813342411
do Ecital para o licitante vencedor apresentar, antes da assinatura do
contrato, a vinculagdo do responsavel técnico ingicasia.
3)Permanacem inalteradas as demais condi¢ces do edital.
Francisco Belrdo, 12 de setembro de 2025
VLADEMIR VIEIRA DA CUNHA
Agerte o Cantratagdn

Prefeitura de Itapejara D’Oeste

Munitipio de tapejara IOeste
Aintegra Se encontra no site: hitps Avwwey diariomunicipa cam briamp/
pesquisar
DECRETO N 1922025
DATA: 1209.2025
SUMULA: Abre Créadia Adicional Suplementar e dd cutras providéncias.
DECRETO N* 19322028
DATA:1209.2025
SUMULA: Abre Credito Adicional Suplemertar e da outras providéncias.
DEGRETO N® 13472025
DATA: 1209 2025
SUMULA: Altera o Art. 3* da Decreto n® 134/2022, que dispiie sobre a
eliminagdo de arguivos fisicos e da outras providéncias.
DECRETO h* 1452025
DATA: 12.09.2025
SUMULA' DISPOE SOBRE A DESIGN?‘QAO DO DIRETOR TECNICO
NA UNIDADE BASICA DE SAUDE OSMAN SIMGES COM SERVICO
DE URGENCIA E EMERGENCIA.
PORTARIA N.° 233372025
DATA: 12109.2025
Sumuia: Nomeia Professora 4Ch

MUNICIPIO DE ITAPEJARA DOESTE-PR
AVISO DE LICITACAQ
EDITAL DE PREGAOC ELE TRONICO N* 90051/2025
0 Municipio de tapejara D' Oeste, Estado do Parand, tomz plblico, que
fard realizar licitagda na modalidade de Edital de Pregao Eletrdnico, tipo
| menor prego por tem, no dia 23 (rte e nove) da Setembro de 2025, &s
14k :00min Guaterze) horas, tendo como objeto 3 selegdn da propostas
vsando a comratagdo de empresa especializada na comertializagdo/
conteccao de darios de planejamento escolar destinados ao uso dos
professares da Rede Municipal de Ensing de Rapejara I Ceste - PR
A abertura das propostas e recebimento dos lances serg a partr das
14h00min (guatorze) horas do dia 29 (vinie e nove) de Setembro de
2025, na endareo eletrbnico waw govbr£ompras oi-br
Outras informagtes poderdo ser omtidas através do Ednal de Pregdo
Eletronico N* 900512025, no hordrio das 08 00min as 12h:00mine das
13h:30min as 17h:30min horas, na sede da Prefeitura Municipal de ta-
pejara [ Oeste - PR, no enderego eletrdnico hitp:/ww tapejaradoeste.
pr.govbrdicitacoes e https /Maw govkr & ompras pt-br. Maiares infoma-
des em contato pelo Telefone (046)3199 - 2538,
hapejara D' Ogste-P R, 10 {ez)de Setembro de 2025
Daiani Hoffman
Agente de Cortratagdn - Decreto N* 046/2024

MUNICIFIO DE FRANCISCO BELTRAC
Estado do Parand

AVISO DE UCITAGED

PREGAC ELETRGNICO NP 9003172025 - UASG 387565
O Wunicipio de Franciseo Beltrdo/PR avisa aos interessados que far
redlizar na dia 26 de setembro de 2025, ds 0900 horas, a abertura da
lictagio namodalidade Pregéo Elatronico, para Contratagda de servipos
e decoragdo e ambientapdo de everto, de seguranga privada desar-
mada 8 de bombeim civil, de limpeza geral do everto, da sanorizagdn,
luminag 4o, defornecimento de energla elétrica por gerador, estruturade.
paico 8 elementos cenograticos em trelica, para viabilizar a realizagdo
da 3* OKTOBERFEST, no periodo de 10, 11,1217, 18 e 18 de outubro
de 2025.
Abartura das propostas e Recebimento dos tances: a partir das 0900
horas do dia 26 de setembra de 2025, no enderego elelronico. waw.gov
br.icompprasipt-br.

Ecital na integra a disposigdo dos interessadas . no Portal Nacional de
Compras Publicas (PNCP) com endereco eletrinico htips:/pncp.pavbr/
app/editais 7g=Trancisco%20beitr%C3 %4 30 8status=todos 8pagina=1,
no site oficial do Municpia com enderego eletrnico wew frantiscobel-
1ra0 pr.gov.br (icitagdesy; e na platatorma de Pregdo com enderego ele-

trénico wew govhricompras fpt-br.
Informagdes complementares @raves do telefone (48) 3520-2103.
Francisen Beitrao, 11 de setembro de 2025,
DANIELA RAITZ
Pregoeira

Prefeitura Municipal de Sulina

A integra dos slos abaixo esta disponivel link: hitp /s diaiomunici-
pal.com briamp, de 15/09/2025,

RELATORIOS IN 832013 - TCE/PR - Relatdnos IN 89/2013 - TCE/PR,
ref AGOSTO2025.

EXTRATC DO § EGUNDC TERMOADITIVO AO CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO N* 18272023, DE 12 DE SETEMBRQ DE 2025 — Aditivo de
rrazo do contrato e reajuste de valores

EXTRATO DO TERCEIRQ TERMOADITIVO AQ CONTRATO ADMINIS-
TRATIVO N 0372024, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025 - Adlivo de
prazo do comrato.

EXTRATO DO TERMO ADITIVOAO CONTRATO ADMINISTRATIVO N
28/2025, DE 12 DE SE TEMBRO DE 2025 - Adftivo de acréscimo quan-
titativa de 25% das quantidades.

HOMOLOGACAD LICITAGAO MODALIDACE Leildn N° 1/2024, DE 12
DE SETEMBRO DE 2026 - Toma plblico a adjudicagdo e homologagdo
do Leildo n® 0172024,

Prefeitira Municipal de Realeza

AVISO DE SUSPENSAO DE LICITACAD
A PREFEITURA DE REALEZA, Estado do Parand, torna plblico e para
conhecimento dos interessados que suspendeu o CREDENCIAMENTO
ELETRONICO M 05/2025 — INEXIGIBILIDADE M 19/2025 - PROCES-
S0 LICITATORIO N° 92/2025 - TIPO: CHAMAMENTO PUBLICO, cujo
objeto era de empresas, para aquisicdo de uniformes escolares, cami-
setas para projetos, e uniformes comencionais para servidores da Se-
cretaria Municipal de Educagdo, Secretaria de Administragdo, Secretana
de Assisténcia Social, Secretaria de Saude, Secretaria de Agdcuitura e
Meio Ambiente a Secretana de Cutura, Esporte e Lazer. Maiores infor-
mages poterdo ser abtidas no Departamento de LicitspGes do Munici-
pio pu atraves to e-mall: ickacao2@realeza pr.govlr
REALEZA, AO & doze dias de setembro de 2025.

PAULO CEZAR CASARIL

PREFEITO

Municipio de ftapejara O Ceste
Alintegra se encontra no site. hitps www.diariomurnicipal cam kr/amp/
pesquisar
PORTARIA N° 233472025
DATA: 09.09.2025
SUMULA’ Suspensda de licenga prémio a pedido.
DECRETO N 1862025
DATA: 12.09.2025
SUMULA: Dispde sabre as fénas do Servidor Publico Muniipal e da
outras providéncias

. {trbnico wwix govir/com pras/pt-br.

AVISO DE LICITAGAD
CONCORRENCIA I° 8001072025 - UASG 987565

0 Municipio de Francisco Beltrdo/PR awsa aos interessados que fard
reafizar na dia 30 de setembro de 2025, as 09:00 horas, a-aberlura da
ictagio na modaidade Concorréncia, para Contralagdo de empresa
para execugio de pavimentagdo com pedras irrequiares sobre reves-
|timerta primario exsterte em wa rural, no trecho de estrada de acesso
& Comuniizde da Linha Macagnan, com 3rea 1otal de 10 $00,00 m*, in-
tluinda, material, mao de obra, Insumos, locagao de pawmento, limpeza
e desconfinamento das margens, reguiarizacéo de leto e subleito, com-
pactagSa, drenagem pluvial, enleivamento (plamtio de grama), sinaliza-
(40 viaria e ensaios 1ecnologicos, na Estrada Vicinal queliga o Contoma
Vitorio Tralang, final do calgamenio existerde, até a Comunidade da
Urha Macagnan, no Municipio de Francisco Betr§o - PR, considerando
a revogagao da Concorréncia EIEtronica n® 900052025,

Abertura das propostas € Recebimento dos lances. a partir das 08.00
horas tio dia 30 te setembro de 2025, no ercemego elstrdnico: WANGDY.
bricom prasipt-br

Editai na [rﬂegra 4 dispasigdo dos interessados . no Portal Nacional de
Compras Publicas (PNCP) com endereo eletrinico hitps /fpncp.govir

app/editais 7g=rancisca%e200elr%Ci%A Jo dstatus-todos Epagina=1;

na site oficial do Municipio com enderego elstrbnico wiw franciscobel-
frao pr.gov bt ficitagdes), e na plataforma de Pregdo com enderego ele-

InformagGes complementares atraves do telefone (46) 3520-2103.
Francisco Beltr3o, 12 de sefembro de 2025.
KELLY PATRICIA CARBONERA SALVATI
Agertte de Comratagio

EDLEAL DE CONVOUACAO
ASSEMBEEIA GERAL ORDINAKLA

EVEE ADALBERTO PACUECO TOLEDO, bowkio, e sopascnsnae
socmercial. porader 8 owntentd fe demndate b Regatin Ol o' 4 082 1 enstids
geis SESPIR, st 20 CPF b 1 333,900 X198, fithe de RMan Apsexcels Peckoon
Toledo e ke Aduliern Toldo, resen ¢ dovctinado 14 Rus Mesumibo. ™%
PR, CEP ES330500 cawml

rpnunlrom, widfore (06) YORINAT va gualulale e Dt
Preddente e ASSOCIACAD MASTER CLEVELANDIL comacs sdda os
Agsaciados a sonsanires o6 Axsembivia Creral Ordimisia, ia enderecc 3 Kas Matrisha,
FE4 Antty Pachiecs, Momdelgha dv Clevelintha, Fxtado do Permni, sn pramesn chaekds
wowin i de o Adeinsd 0% (Cingueni ot coso) des Avoesdes 8 F8 s de
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LULZ ADALBERTU PACHEC O TOLEDD
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Classificados

SATHLER

EMPREENDIMENTOS
IMOEBILIARIOS

whats’app (43) 99155-6209

L
TORRE V/

completo

APARTAMENTO RESIDENCIAL
CIA - Apto 84m2 drea (itil, 2 suites,
lavaho, sacada ¢/ churrasqueira, 2 vagas
MAISON MURANO - Apto 99m2 drea util, 3 dorms
sendo 1 sulte, sacada ¢/ churrasqueira, 2 vagas
VENDA APARTAMENTO RESIDENCIAL
Edificio Absoluto - Palhano - com 167m?,
sendo 3 suites, cozinha integrada a sala, lavabo,
elevador privalive, sacada com churrasqueira e
Screen Glass, vagas de garagem paralelas, lazer

VENDA

PANORAMA VENDE
TEMOS UNIDADES DISPO-
NIVEIS COND. THE EURD
ROYAL TEL (43} 3322-
697200 99931-9717

B2ETITE

PANORAMA VENDE
* Edif. Santos 1250,¢/ 86
mis util, 3gtos, sendo uma
sul, compl, arm 2 vagas pa-
ral aceita permuta por
Apto na Gleba de {+) vin
* Edif. Terraris [aedim na
Rua Tup:, 3gtos, uma sui,
prix Santarem da Santos
*Spazio Louvre, 2qtos, prox.
daUEL, compl de mobiliaP
ara investidor Tel {43)
3322-6972 0u 999319717

8287380

PANORAMA VENDE
* Cobermura Edif Villa Feli-
ce. 505 Gl 5 sui. compl
arm 4 vags par: 720 mt total
* Edif CHELSEA-2qtos uma
sul ¢/ closet, coz. planej,
sac, ¢/ churr e skin glass, 2
vagas parateias. Otimo pre-
¢oTel (43) 3322-6972 ou
999319717

2287317

APTO VENDO
OPORTUNIDADE.
3 quartos. garagem, semi

Tel (43) ‘199 51;5

PANORAMA VENDE
Casa na Rua Voluntirio da
Patria, 396 de terreno, 360
constr. compl. arm., 4 sul,
Iscina, espago gourmet 43)
3322-6972/99931-9717

soeries

PANORAMA VENDE

TERREND ESTANCIA BOM
TEMPO.NA ILHA. 1430
MTS. TEL (43) 3322-6972
01199931-9717

8200378

02 ALQUEIRES
Em Londring, Distrito Espl-
rito Santo, Estradi da Cegor
nba. Falar com o proprietd-
10, Tel (1) 99910.0356.

ALUGUEL

KITNET ALUGA-SE
Contendo suite, sala cozi-
nha, drea serv. gar, elevador,
Rua Golds 1,928, uma qua-
drada Unifil. Londrina/Pr.
Tel (43)99139-5005

24T

TRATOR VALTRA
BH 194 ANO 2018/18

COMERCIO
ENEGOCIOS

©)oumos§

EMPREGOS

APT* ALUGA

Ed. Evidence, 164 andar,
Av. Madre Leona Milito,

1.123, 2 quartos, ¢/
2 vagas, RS 2300,00.
Tel (43)98812-1648

PANORAMA ALUGA
* Edif Torre Madri, Gleba,
Andaralto, compl. arm,, sac
e 2 vagas. Tel 43)
3322-6972/99931-9717
B2ETITE

PANORAMA VENDE
Loja Infantil mentada no
centro de Londrina, Otimo
investimento RS 70.000,00.
Tel 43) 3322-6972 0u
99931-9717

B2RTITH

© ALUGUEL

AUX.ADM/ Financeiro
IContrata-se Aux ADM /Fi-
nanceiro, cursando nivel
Buperior. enviar curriculo
ok

pdin@seja-ead combr
i I35

PANORAMA ALUGA
CASA - 4 gtos, 3 suftes. com-
pl ann, espago gourmet,
piscina - prix. Igrefa Divina
Providénda-Prochet Tel 43)
3322-6972/99931-9717

9287383

CONTRATA~SE
CONTRATA-
PAR.!NlGO IMEDIATO

* Cortador

“ Auxilfar de corte
Casa Cond. Fechado VENDO JAZIGO * Auxiliar de acabamentn
Condominio Termde Ca-|  [No Cemitdrio Pargue das * Costureira
|nad com 1350m7deter- | Allumandas em Londrina * Ass. administrtivo
reno e 174 m* de cons- pere da entra
| rugio. RS 4.800,00.
'tg.[ﬂ}nsa!z-m

’19

" Folha de Londrina

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ
Estado do Parand

PREFEITU R.\\ﬂ'\ICIP\L DE FRANCISCO BELTRAD
SO DE LICITACAO
EDITAL DE ('O\CORRE\C'IA'EL'ETR NICA N 90010/2028
O Municipio de Francisco Behrdo/PR svisa aos interestados que fara reslizar no dia
bra de 2025, ds 09:00 boras, a abertura da licitss3o na modahidade Concoméncia. par
de empresa parn exevulo de pavimentaglo com pedras lrrrg.dllrn sobre rev
existente em via a0 trevho de estrada de acesso 3 C udade da Linha M;
:uulf.e 10 800,00

:n eivamento (plantio de i n:
iiga 0 Contemo Viterio Traiano, final do calgamemo rvsmﬂut wéa ( amu'\ld IJ. da L l'\h; \l g
ran. no Municipio de Francisco Beltrda - PR, Eletroinica
u* BOD0S2025
Abertura das propostas ¢ Recebineno dos fances: @ partic das 09,00 harus do dis 30 e seteabro de
1o endereco eletrdnicn; www.gov breempras pi-br.
4 totegrn & disposigo dos intoressados: no Portal Nacional de Compras Piblicas (PNCP)

tepo cletrénico htps/onep. govbr/app editas g« fran a20balur’ e dodestatus 1
pagina=1; na sitc olicial do Muriicipio com enderego elznd trae
(licitagdes; e na platalunna de Prego com enderego elerdnico waww gov br/conipn
Informagdes complementares ammavis da telefone (36) 35202103,

Francisco Belrdo, 12 de setembro de 2028
KELLY PATRICIA CARBONERA SALYATI
Agente de Contraxcio

SERIRCOS
PHBFISS%GNAB

EDUCAGAO FISICA
[Professor de Natagdo + Hi-
kro ¢/ ou s/ exp. p/ Ibipord,
Formado ou nio. Whats
43) 99993-4309 Eduardo

SOMENTE ONLINE

| NESTA QUARTA-FEIRA
DIA 17/09 AS 10H00

e das 09:00 &s 17:00 Hrs.

17/SETEMBRO
QUARTA 9:30H.

PRESENCIAL
E ONLINE

04 TRATORES JOHN DEERE
6110 ANO 2011/11

VISITACAO DIAS 15

16/09
ROD. RAPOS0O TAVARES KM 20

Rua Paranagud, 1672 - Lc Loja 02 Jd. Higlenépolis
www.imobili s.com.br

mmmmmzomm

2 ban
5-!20000 ouquzozcmasm memmom 2 portas de

eom 100m,
memo na frente nm frante a P! ]
5.200,00 - CASA COMERCIAL AV' RIO DE JANEIRO - 200m sando térreo com
sala da @ banhairo, mezanino com aproxd-
m:nm 150m senco 4 salas, hanhairu. copa & 4 vagas de estacionamento na

rente do ima:
G 500,00 - BALAO JARDIM CCLISEU Rua Jodo Ribeiro esqulna com Cyntia Kyo-
mi Takahashi 270m2, 3 banheiros, copa, cozinha, piso cerd
8.000.00 - CASA PARA CLINICA 300m2. Rua Claudio Munual da Costa 162, am-
pla recepcao com sala de espera, 2 we, B consultérios, 4we, cozinha, estaciona-
mento para 4 veiculos coberios e 4 descobertos
12.000.00 - SALAO (nml%n academia) AV: SAUL ELKIND 2174 - 4raa total
550m2 sendo tarrec com 300m2 aproximadamente @ mezanino com 250m2, ba-
aheiros masculino o feminino, vestidrio, estadonamento na frente, acesso pola rua
dos fundos
20.000, un - LOJA RUA PERNAMBUCQO 1103 - terrena com 650m2, drea Otil de
485mz, sendo |oja térrea com 350m, mezanino com 200m dividide em 10 salas, 3
banhairos, copa, estacionamento na frente e estacionamento no fundo com 16

vagas

25.000,00 - SALAO AV: SAUL ELKIND 2810 &rea total de 981 m2 com 677 m2 de
4rea construlda, sando saldo lérreo com 500 m2 da drea, 6 banheires, copa a co-
Zinha, escritérios 8 mezanino com 150 m2, 4 escritérios, 2 banhaeiros, ampla drea
Ga estacionamanto na fronte com 08 vagas mais 18 vagas do garagem no subso-

19 000,00 - GALPAO AV: SAUL ELKIND 5531 - 1500m2, Imével construlde com
ira para 4rea de agougue, pacaria, doca para carga
e uescara estacionamento para 30 veiculos

n es.com.br
(11) 3336-6887
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ISSN 1677-7069 N2 176, terca-feira, 16 de setembro de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAD

AVISO DE LICITACAOD
CONCORRENCIA Ne 50010/2025

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAD  ESTADO DO PARANA

© Municipio de Francisce Beltrio/PR avisa aos interessados que fara reslizar no
dia 30 de setembro de 2025, as 09:00 horas, a abertura da licitacdo na modalidade
Concorréncia, para Contratacio de empresa para execugao de pavimentaciao com pedras
irregulares sobre revestimento primario existente em via rural, no trecho de estrada de
acesso a Comunidade da Linha Macagnan, com drea total de 10.800,00 m’, inciuindo,
material. m3c de obra, insumas, locagdc de pavimento, limpeza e desconfinamento das
margens, reguiarizagdo de leito e subleito, compactagao, drenagem pluvial, enleivamento
(plantio de grama), sinalizagdo vidria e ensaios tecnologicos, na Estrada Vicinal que liga o
Contorno Vitario Traiano, final do calgamento existente, até a Comunidade da Linha
Macagnan, no Municipio de Francisco Beltrao - PR, considerando a revogagdo da
Concorréncia Eletrbnica n® 90005/2025.

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do
dia 30 de setembro de 2025, no enderega eletrdnico. www.gov.br/compras/pt-br.

tdital na integra a disposido dos interessados: no Portal Nacional de Compras
Pihblicas (PNCP) com enderagn eletranico
https://pncp.gov.br/app/editais?g=francisco%20beltr%C3%A30&status=todos&pagina-=1; no
site oficial do Municipio com enderego eletronico wwaw.franciscebeitrao.pr.gov.br
(licitagBes); @ na plataforma de Pregdo com enderego eletrénico www.gov. br/compras/pt-
br. Informagdes complementares através do telefone (46) 3520-2103.

Francisco Beltrao, 12 de setembro de 2025.
ANTONIO PLDRCN
Prefeito

AVISO DE LICITAGAD
PREGAO ELETRONICO N2 90091/2025

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - ESTADO DO PARANA

G Municipio de Francisco Beltrdo/PR avisa aos interessados que fard realizar no
dia 26 de setembro de 2025, as 09:00 horas, a abertura da licitagio na modalidade Pregao
Eletronico, para Contratagdo de servicos de decoragao e ambientagdo de evento, de
seguranga privada desarmada e de bombeiro civil, de limpeza geral do evento, de
sonorizagao, iluminagdo, de fornecimenta de energia elétrica por gerador, estrutura de
palco e elementos cenograficos em trelica, para viabilizar a realizagdo da 3* OKTOBERFEST,
no periodo de 10, 11, 12 ¢ 17, 18 ¢ 19 de autubro de 2025.

Abertura das propostas & Recebimenta dos lances: a partir das 0%:00 horas do
dia 26 de setembro de 2025, no enderego eletrdnico: www.gov.br/compras/pt-br, Edital na
integra a disposicao dos interessados: no Portal Nacional de Compras Publicas {PNCP) com
endereco eletrénico
hitps://pncp.gov.br/app/editais?a=Irancisco%20beltr ¥C3%A30Kstatus=todos&pagina=1; no
site oficial do Municipio com endereca eletrénico  wwaw.franciscabeltrao.pr.gav.br
(licitagBes); e na plataforma de Pregde com enderego eletronico www.gov.br/compras/pt-
br. Informagges complementares através do telefone (46) 3520-2103.

Francisco Beltrio, 12 de setembro de 2025.
DANIFLA RAITZ
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPOREMA

AVISQ DE LICITAGAD
PREGAO ELETRONICO Nt 26/2025

O Municipio de Guaparema torna publico que realizard licitagio no dia 30 de
setembro de 2025, as 08:30 horas, no portal BLL {blicompras.com) do tipo Menor Prego,
para Aguisicio de materiais personalizados e brindes para atendimento as Secretarias
Municipais de Guaporema/PR. A pasta Téenica com o inteiro teor do edital e seus
respectivos anexoas, poderd ser examinada na Portal da Transparéncia da Prefeitura
(http://www.guaperema.pr.gov.br), bem come na portal da BLL {bllcompras.com). Maiores
informagdes poder3o ser obtidas pelo telefone (44) 3684 1206.

Guaporema-PR, 15 de setembro de 2025.
CLAUDIO BATISTA PERFIRA
Agente de contratagdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI
AVISO DE CHAMADA PUBLICA

PROCESSO INEXIGIBILIDADE EDITAL N2 10/2025 - PMI

PROCESSO ADMINISTRATIVO N¢ 333/2025

OBIETO: CHAMADA PUBLICA PARA A AQUISICAO DE PRODUTOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR, FM ATENDIMFENTO AC PROGRAMA NACIONAL DA ALUMENTACAQ
ESCOLAR - PNA {conforme Lei n? 11.847 de 16/07/2009 e Resolugdo n® 26 do FNDE de
17/05/2013), com entrega em ate 7 Dias, e previsdo contratual de até 365 Dias, conforme
especificacdes e denominagdes constantes na Termo de Referéncia do presente Fdital.
CRITERIO DE JULGAMENTO: Inexigibilidade/Credenciamento Por Itens. VALGR MAXIMO DA
PROPQSTA: De até RS 591.378,00 (Quinhentos ¢ Noventa ¢ Um Mil, Trezentos e Setenta ¢
Oto Reais). nas totalidades dos itens constantes no processo licitaterio, PROT1OCOLOS DOS
ENVELOPES DE CREDENCIAMFNTO: até as 14:00 HRS (quatorze horas) do dia 03/10/2025
(trés dias de outubro de 2025). ABERTURA DOS ENVELOPES: Envelopes protocalados ate 14
horas do dia 03/10/2025, seria abertos as 15:00 Horas [quinze horas) do mesmo dia, ja
demais envelopes, terio sua abertura a partir do 52 dia util. LOCAL DA REALIZACAQ DA
LICITACAQ: Sala de Reunides do Paga Municipal, Praca dos Trés Poderes n? 23, CEP 34.900-
000, Ibaiti, Estado do Parana. RETIRADA DO EDITAL: Disponivel na Integra no site do
Municipio de Ibaiti, www.ibaiti.pr.gov.br.

Ibaiti PR, 15 de setembro de 2025
ROBERIC REGAZLO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IRETAMA

AVISO DE LICITACAD
PREGAO ELETRONICO N° 15/2025

Procedimento Licitatario n? 056/2025-Republicacdo; C Municipio de Iratama-PR,
Estado do Parana com fundamente na Lel Federal n2 14.133, de U1 {primeiro) de Abril de
2021, com alteragdes posteriores, e demais narmas regulamentares apliciveis a espicie,
comunica que realizard licitagdo conforme as seguintes especificages: OBIETO: "Contratagda
de empresa especializada para o farnecimento de Materiais Pedagdgicos especificos para uso
no "Projeto Educagdo em Tempo Integral” em todas as escolas da rede municipal de ensino,
no atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Fducagdo do Municipio de
Iretama-Pr. DATA DE ABERTURA: 29 (Vinte e Nove] de setembra de 2025, as 09:CC horas.
CRITERIC DE JULGAMENTO: Menor Preco Global. INFORMACOLS: O Cdital e anexos estia
disponiveis no site www.iretama.pr.gov.br, tlambém podendo ser relirados na sede da
Prefeitura Municipal de Iretama-PR, sito 2 Rua Qscar Gauer Khunn n? 174 - Centrg, em
Iretama - Parana, Fone: (44) 3573-1668, de segunda a sexta-feira, no horario de expediente

Iretama-PR, 15 de setembro de 20Z5.
SAMC SAAB
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUAPITA

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2 6/2025

QO MUNICIPIO DE JAGUAPITA, torna publico que 4s 08:30 horas do dia
02/10/2025, awravés da plataforma eletrénica wwwobllorg.br, realizard licitagdo na
madalidade DE CONCORRENCIA PUBLICA, para CONSTRUCAO DE CRECHE DO PROGRAMA
INFANTIL FELIZ PARANA COM A EXLCUCAO DE SERVICOS PRELIMINARES £ ADMINISTRACAO
DA OBRA; MOVIMENTO DC TCRRA, DRENAGEM E AGUAS PUVIAIS; FUNDAGQOES;
ESTRUTURAS; ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHQS; COBERTURA; ESQUADRIAS,
ACESSORIOS, VIDROS F FSPEIHOS; INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DF
PROIECAQ E VENTILAGAO; INSTALACOES HIDROSSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E
APARELHOS; REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E
ARGAMASSAS, PAVIMENTACAD E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS
EXTERNGQS, LIMPEZA FINAL E DEMAIS ITENS E ESPECIFICACOES CONSTANTES NO
PROIJETO.

Informagdes ¢ esclarecimentos relativos ao edital, modelos ¢ anexos poderao
ser solicitades junto ao Agente de Contratagio, na Prefeitura de Jaguapitd, Parand, Brasil
- telefone {043)3272-1122 E-mail: pregao@jaguapita.pr.gov.br

Jaguapitd - PR, 15 de setembro de 2025.
EDISON RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLIS
AVISO DE RETIFICACAD

PREGAQ ELETRONICC N2. 047/2025

OBJETO: O MUNICIPIO DE LEOPOLIS/PR, torna puiblice para o conhecimento dos
interessados que houve RETIFICACAD no sepuinte edital: PROCESSO N¢ 0RB/20125 - PREGAD
ELETROMICO Ne 047/2025. OBIETO: Contratagdo de empresa para farnecimento de kits
Escolares personalizades destinades aos alunos da rede municipal de ensino. OLIS.
MOTIVO: Alteracdc no Anexo | - Termo de Referéncia. NOVA DATA DC ABERTURA:
30/08/2025. TERMO DE REFCRENCIA RETIFICADO DISPONIVEL A PARTIR DL 16/09/2025.

Ledpolis, 16 de setembro de 2025.
LEOMAR MONTEIRO
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDAGUARI

AVISO DE LICITACAO
CONCORRENCIA ELETRONICA N2 4/2025

MENOR PRECO GLOBAL

OBJETO CONTRATAGAQ DF PESSOA JURIDICA ESPFCIALIZADA NA PRESTACAO DE
SERVICO DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA REFORMA
DO PACO MUNICIPAL DE MANDAGUARL.

RECEBIMENTD DE PROPQOSTAS: Até as 08:00 (oito) haras do dia 13 de outuaro
de 2025,

INICIO DA SESSAD: As 09:00 (nove) horas do dia 13 de outubra de 2025.

Maiores InformagBes e copias do Edital, poderdo ser obtidas no Departamento
de licitagdes, na herario de expediente, de Segunda a Sexta-feira, entre §s 7:30 as 11:30
e das 13:00 as 17:00 horas. Fone: 44.3233.8422 ou no enderego eletrarico
www.mandaguari.pr.gov.br  acessando o Portal da Transparéncia & no  site
compras.gov.br

Mandaguari {PR), 27 de agosto de 2025.
IVONEIA DE ANDRADL AP? FURTADO
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRAGAS

AVISO DE LICITACRQ
PREGAO ELETRONICO N2 38/2025

AVISO DE UCITACAO - PREGAO ELETRONICO N° 38/2025. Tipo: Menor Prego.
Objeto: Registro de Pregos tem por objeto a aquisido de Caminhdo Cacamba Basculante,
Cscavadeira Hidraulica, Pa Carregadeira sobre Rodas e Retroescavadeira 4x4, destinados a
Secretaria Municipal de Agricultura ¢ Meio Ambiente do Municipio de Nossa Senhora das
Gragas/PR. Valor estimado: RS 4.055.820,00. Envio das propostas: das 08h30 de
17/09/2025 até 08h30 de 26/09/2025. Abertura: 09h00 de 26/09/2025. Edital:
www.bnc.org.r, / www nossasenhoradasgracas.pr.gov.br Informagbes: (44) 9 9137-8221
(WhatsApp)

Nossa Senhora das Gragas, 12 de setembro de 2025.
CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito

AVISO DE LICITACAD
PREGAO ELETRONICO N2 39/2025

AVISO DE LICITAGAD - PREGAQ ELETRONICO N9 39/2025. Tipo: Menor Prego.
Objeto: Contratagao destinada ao registro de pregos para aquisicao de itens remanescentes
c/ou desertos do Pregio Eletrénico n® 39/2025, com participacdo  exclusiva de
Microempresas (ME), Lmpresas de Pegueno Porte (EPP) ¢ equiparadas, devidamente
sediadas na regido da AMUSEP, conforme especificagbes constantes no Termo de
Roferéncia. Valor estimado: RS 655,741,62. Envio das propostas: das 08h30 de 17/09/2025
at¢ 08h30 de 29/09/2025. Abertura: 0ShQ0 de 29/09/2025. Edital: www.bnc.org.br. /
www.nossasenhoradasgracas.pr.gov.br Infarmag¢Bes: (44) 9 9137-8221 (WhatsApp. Editzl ¢
informagbes: www.bnc.org.br | Telefones/WhatsApp: (44) 99129-5155 ¢ (44) 991378221,

Nossa Senhora das Gragas, 12 de setembro de 2025.
CLODOALDO APARECIDO RIGIERI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

EXTRATO DE CONTRATO

Extrato do Contrato de Compras n® 450/2025. Referente & Dispensa n? 063/2025,
Contratante; MUNICIPIO DE PALOTINA - CNPI: 76.208.487/0001-64. CONTRATADQ: PS!
TESTES PSICOLOGICOS E PEDAGOGICOS LTDA - CNPL: 04.605.710/0001-04. OBIETO:
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE TESTES PSICOLOGICOS,
CONFCRME  CONDICOES, QUANTIDADES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS  NESTE
INSTRUMENTO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAQ E CULIURA VALCR:
RS 5.931,34. VIGENCIA: A vigéncia do presente contrate tera vigéncia de 04 (QUATRO)
meses, contados a partir de sua publicagdo. PAGAMENTO: O pagamento serd efetuado &
empresa detentora EM ATE 10 (DEZ) DIAS apds a prestagdo do servijo, objete licitado,
mediante apresentag3o da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente e
fiscal de Ata de Registro de Pregos. Sendo cfetuada a retengdo de tributos e contribuigdes
sobre o pagamento a ser realizado conforme determina a legislagio vigente. Em 5 de

AN

Este socuments pode ser venicado 1o enderego eletrdrico
At M wwwnan 20w, orfaute ace.nirl, peln codiga T5302025091000263

Docuniento ass nade digtalmente conforme MP n? 2 200-
nue nslitul @ Infraesteatura de Chaves Publicay Bras)

Setembro de 2025. Rodrigo Ribeiro. Prefeito
o 20082001, JOP
- 1P Brasil _%W
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Edital n® 90010/2025

A\cessar Contratacao

Ultima atualizacdo 15/09./2025

Local: Francisco Beltrdo/PR  Orgao: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Unidade compradora: 987565 - PREFMUN. DE FRANCISCO BELTRAO - PR

Modalidade da contratagdo: Concorréncia - Eletronica  Amparo legal: Lei 14.133/2021 Art. 28,11  Tipo: Edital
Modo de disputa: Aberto  Registro de prego: Nao  Fonte orcamentaria: Nac informada

Data de divulgagao no PNCP: 15/09/2025  Situagao: Divulgada no PNCP

Data de inicio de recebimento de propostas: 15/09/2025 08:00 (horario de Brasilia)

Data fim de recebimento de propostas: 30/09/2025 09:00 (horario de Brasilia)

Id contratag@o PNCP: 77816510000166-1-000216/2025  Fonte: Compras.govbr

Objeto:

Contratacdo de empresa para execucao de pavimentacdo com pedras irregulares sobre revestimento primario existente em
via rural, no trecho de estrada de acesso 4 Comunidade da Linha Macagnan, com area total de 10.800,00 m* incluindo,
material, mao de obra. insumos, locacao de pavimento, limpeza e desconfinamento das margens, regularizagao de leito e
subleito, compactacdo, drenagem pluvial, enleivamento (plantio de grama), sinalizacio vidria e ensaios tecnologicos.

Informacao complementar:

Para as respostas de esclarecimentos e impugnacdes deste edital acesse o link:
http5://cnetmobile,estaleiro.sel'pro:gov.br'/comprasnet-web/ public/landing?destino-quadro-
informative&compra=98756503900102025

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

RS 86724318

ltens Arquivos Historico
Ndmero > Descrigao - Quantidade - Valor unitario estimado - Valor total estimacdo
1 Obras Civis de Pavimentagao 1 R$ 867.243.16 R$ 86724315
Poliedrica
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AGRADECIMENTO AQS PARCEIROS

httos:/onco.cov.br/aop/editals/77816610000166/2026/216

Porta) Nacional de’ContratagBes Publicas
E garido pelo Comité Gestor da Rede Nacional de Contratacdes Pdblicas, um

colagiaclo deliberative com suas atribuicbes estabelecidas no Decreto n® 10.784.
de 9 de agosto de 2021

O desenvolvimento dessa versao do Partal e um esforce conjunto cle construcae
de uma concepcao direta legal. homalogado peles indicados a compor o aludido
camitd, ‘

A adequacio. fidedignidads e corretude das informagdes e dos arquivos relativos
as contratagdes disponibilizadas no PNCP por forga da Lei n® 141332021 580 de
estrita responsabiliclacle dos érgdos e entidades contratantes.
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