
BDI

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO
ISS = 0,60

PIS = 0,65
FINSOCIAL = 2,00

CPMF = 0,00
TOTAL S =  3,25

ADMINISTRAÇÃO 10,00
EVENTUAIS 5,00
LUCRO 6,00

BDI 26,41

BDI arredondado 26,4%

BDI Insumos de Petróleo 16,4%

Valor Total com BDI 1.133.991,97

Valor Total sem BDI 897.074,57

BDI médio do Projeto 26,4%

IMPOSTOS

BDI= 1,0325 x 1,1 x 1,05 x 1,06

Página 2 de 16



francisco beltrão recape - pam_planilhas - Corrigida 25-09-2018

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   RESUMO

Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  69
Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE nº 01

( R$ ) - PM

TOTAIS

Grandes 

Ìtens  (%)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.072,26 0,18%

4 REVESTIMENTO 680.680,35 60,03%

5 MEIO-FIO E SARJETA 162.166,90 14,30%

6 PAISAGISMO / URBANISMO

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 35.018,61 3,09%

10 DRENAGEM 246.122,17 21,70%

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7.931,68 0,70%

x TOTAL GERAL 1.133.991,97 100,00%

Experiência  :
Quantidade

(projeto)
Unid

Quantidade 

Edital (40%)

PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ 1.940,40        TON 780,00



Cronograma

S.F.M SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU

Município:Francisco Beltrão SAM  69 F.P 92,77%

Projeto : Recape LOTE nº 01 C.P.M. 7,23%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
GRUPO SERVIÇOS PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

311.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 100 2.072,26 0,18

311.02 TERRAPLENAGEM 0,00

311.03 BASE / SUB-BASE 0,00

311.04 REVESTIMENTO 40 40 20 680.680,35 60,03

311.05 MEIO-FIO E SARJETA 40 40 20 162.166,90 14,30

311.06 PAISAGISMO / URBANISMO 0,00

311.07 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 50 50 35.018,61 3,09

311.08 ILUMINAÇÃO PUBLICA 0,00

311.09 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00

311.10 DRENAGEM 20 30 50 246.122,17 21,70

311.11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 40 40 20 7.931,68 0,70

0,00

TOTAIS 1.133.991,97 100,00

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 2.072,26 114.091,19 138.703,41 430.939,28 292.954,12 155.231,71 1.133.991,97 100%

MENSAL PREVISTO EM % R$ 0,18% 10,06% 12,23% 38,00% 25,83% 13,69% 100,00% 100%

Resp. Técnico: Assinatura:
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cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 15.222.887-2 
x ARQ Nº : SAM 69 LOTE 01 

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  60

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 01
Local da Obra : PERIMETRO URBANO

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.072,26 2.072,26

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 1,00 2.072,26 2.181,33 2.072,26 1,00 2.072,26 2.181,33 2.072,26

4 REVESTIMENTO      680.680,35 716.266,31

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 12.936,00 0,35 4.786,32 4.547,00 12.936,00 0,35 4.786,32 4.547,00
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 25.872,00 1,43 38.808,00 36.867,60 25.872,00 1,50 38.808,00 38.808,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 646,80 329,45 224.303,77 213.088,58 646,80 346,79 224.303,77 224.303,77
170500 DER mat CAP ( Araucária ) 463,00 13,71      
transporte Areia 260,00 13,43      
transporte Cal Hidratada CH-1 445,00 2,42      
transporte Brita ( usina )      
transporte Massa 6,00 6,61      
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 1.293,60 329,45 448.607,54 426.177,17 1.293,60 346,79 448.607,54 448.607,54
170500 DER mat CAP ( Araucária ) 463,00 13,71      
transporte Areia 260,00 13,43      
transporte Cal Hidratada CH-1 445,00 2,42      
transporte Brita ( usina )      
transporte Massa 6,00 6,61      

5 MEIO-FIO E SARJETA      162.166,90 168.822,36

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 3.836,00 9,31 37.592,80 35.713,16 3.836,00 9,31 37.592,80 35.713,16
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 3.836,00 32,97 133.109,20 126.453,74 3.836,00 34,70 133.109,20 133.109,20
transporte Cimento 463,00 1,90      
transporte Areia 260,00 5,41      
transporte Brita 6,00 0,23      

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      35.018,61 35.018,61

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- 19,86 19,86 25,10 m2 662,30 23,85 16.623,73 15.792,54 662,30 23,85 16.623,73 15.792,54
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 6,12 385,27 2.481,97 2.357,87 6,12 385,27 2.481,97 2.357,87
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 16,00 540,35 9.100,64 8.645,61 16,00 540,35 9.100,64 8.645,61

820000F DER

Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte 

METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 14,00 587,33 8.655,36 8.222,59 14,00 587,33 8.655,36 8.222,59

10 DRENAGEM      246.122,17 257.471,43

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 2.037,92 7,78 16.690,56 15.856,04 2.037,92 7,78 16.690,56 15.856,04
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 549,61 26,62 15.400,07 14.630,07 549,61 26,62 15.400,07 14.630,07
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 1.282,43 15,97 21.557,58 20.479,70 1.282,43 16,81 21.557,58 21.557,58
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 1.634,00 75,49 129.837,64 123.345,76 1.634,00 79,46 129.837,64 129.837,64
transporte Cimento 463,00 0,32
transporte Areia 260,00 1,34
transporte Tubo 6,00 0,53

85690 DER

Dissipador de energia em pedra argamasada espessura 6 cm incl 

materiais e colocação  medido p/ volume de pedra argamassada 479,93 479,93 606,63 m3 0,65 576,30 395,40 375,63 0,65 606,63 395,40 395,40
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 70,00 1.020,50 75.194,70 71.434,97 70,00 1.074,21 75.194,70 75.194,70
transporte Cimento 463,00 16,63
transporte Areia 260,00 86,28
transporte Brita 6,00 0,99
transporte Tijolo 1,49
transporte Cal 445,00 6,95

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e 

equipamentos para a extração de amostras para os ensaios 

tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 

da empresa executora da obra.)      7.931,68 7.931,68

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 18,00 116,61 2.209,50 2.099,03 18,00 116,61 2.209,50 2.099,03
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 18,00 69,96 1.325,52 1.259,24 18,00 69,96 1.325,52 1.259,24
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 18,00 57,01 1.080,18 1.026,17 18,00 57,01 1.080,18 1.026,17

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 18,00 38,57 730,80 694,26 18,00 38,57 730,80 694,26

72872 SEIL
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração 

de corpos de prova da capa asfáltica.
6,25 2369,65 2375,90 3003,14 gb

1,00
2.852,98 3.003,14 2.852,98 1,00 2.852,98 3.003,14 2.852,98

x PREÇO GLOBAL 1.193.675,75 1.133.991,97 1.133.991,97 1.193.675,75 1.187.582,65 1.187.582,65

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 889.388,96 844.919,51 844.919,51 716.505,63 887.160,93 887.160,93

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) 36.861,70 35.018,61 35.018,61 36.861,70 35.018,61 35.018,61

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) 172.883,33

x TOTAL DE DRENAGEM (10) 259.075,95 246.122,17 246.122,17 259.075,95 257.471,43 257.471,43

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 8.349,14 7.931,68 7.931,68 8.349,14 7.931,68 7.931,68

x 12.936,00 m2 87,66 /m2 12.936,00 m2 91,80 /m2

x

x

x 1.193.675,75 1.133.991,97 1.133.991,97 1.193.675,75 1187582,65 1187582,65

E
N

S
A

IO
S

ÁREA INICIAL ÁREA ATUAL

CONFERÊNCIA
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Rua Izidoro Antunes dos Santos 

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : RUA Rua Izidoro Antunes dos Santos (Entre a Avenida Eugenio Valentin Salvadori e o Lote 57 da Quadra E)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      2.072,26 2.072,26

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 1,00 2.072,26 2.181,33 2.072,26 1,00 2.072,26 2.181,33 2.072,26

4 REVESTIMENTO      239.048,45 251.545,91

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 4.543,00 0,35 1.680,91 1.596,86 4.543,00 0,35 1.680,91 1.596,86
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 9.086,00 1,43 13.629,00 12.947,55 9.086,00 1,50 13.629,00 13.629,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 227,15 329,45 78.773,35 74.834,68 227,15 346,79 78.773,35 78.773,35
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 454,30 329,45 157.546,70 149.669,36 454,30 346,79 157.546,70 157.546,70

5 MEIO-FIO E SARJETA      54.365,65 56.596,86

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 1.286,00 9,31 12.602,80 11.972,66 1.286,00 9,31 12.602,80 11.972,66
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 1.286,00 32,97 44.624,20 42.392,99 1.286,00 34,70 44.624,20 44.624,20

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      9.350,24 9.350,24

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 232,80 23,85 5.843,28 5.551,12 232,80 23,85 5.843,28 5.551,12
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 1,08 385,27 437,99 416,09 1,08 385,27 437,99 416,09
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 3,00 540,35 1.706,37 1.621,05 3,00 540,35 1.706,37 1.621,05
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 3,00 587,33 1.854,72 1.761,98 3,00 587,33 1.854,72 1.761,98

10 DRENAGEM      90.073,75 90.073,75

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 663,04 7,78 5.430,30 5.158,78 663,04 7,78 5.430,30 5.158,78
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 176,53 26,62 4.946,37 4.699,05 176,53 26,62 4.946,37 4.699,05
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 411,91 15,97 6.924,21 6.578,00 411,91 15,97 6.924,21 6.578,00
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 592,00 75,49 47.040,32 44.688,30 592,00 75,49 47.040,32 44.688,30

83690 DER

Dissipador de energia em pedra argamasada espessura 6 cm incl materiais e 

colocação  medido p/ volume de pedra argamassada 479,93 479,93 606,63 m3 0,65 576,30 395,40 375,63 0,65 576,30 395,40 375,63
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 28,00 1.020,50 30.077,88 28.573,99 28,00 1.020,50 30.077,88 28.573,99

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      1.692,91 1.692,91

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 6,00 116,61 736,50 699,68 6,00 116,61 736,50 699,68
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 6,00 69,96 441,84 419,75 6,00 69,96 441,84 419,75
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 6,00 57,01 360,06 342,06 6,00 57,01 360,06 342,06

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 6,00 38,57 243,60 231,42 6,00 38,57 243,60 231,42

x PREÇO GLOBAL 417.477,13 396.603,26 396.603,26 417.477,13 411.331,93 411.331,93

E
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Avenida Jacinto Jose Ferri

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Avenida Jacinto Jose Ferri (Entre a Avenida Eugenio Valentin Salvadori e a Rua Izidoro Antunes dos Santos )

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      82.717,19 87.041,64

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 1.572,00 0,35 581,64 552,56 1.572,00 0,35 581,64 552,56
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 3.144,00 1,43 4.716,00 4.480,20 3.144,00 1,50 4.716,00 4.716,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 78,60 329,45 27.257,69 25.894,81 78,60 346,79 27.257,69 27.257,69
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 157,20 329,45 54.515,39 51.789,62 157,20 346,79 54.515,39 54.515,39

5 MEIO-FIO E SARJETA      18.601,00 19.364,40

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 440,00 9,31 4.312,00 4.096,40 440,00 9,31 4.312,00 4.096,40
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 440,00 32,97 15.268,00 14.504,60 440,00 34,70 15.268,00 15.268,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.678,00 2.678,00

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 59,20 23,85 1.485,92 1.411,62 59,20 23,85 1.485,92 1.411,62
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,36 385,27 146,00 138,70 0,36 385,27 146,00 138,70
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 1,00 540,35 568,79 540,35 1,00 540,35 568,79 540,35
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 1,00 587,33 618,24 587,33 1,00 587,33 618,24 587,33

10 DRENAGEM      41.144,09 41.144,09

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 302,40 7,78 2.476,66 2.352,82 302,40 7,78 2.476,66 2.352,82
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 80,51 26,62 2.255,89 2.143,10 80,51 26,62 2.255,89 2.143,10
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 187,87 15,97 3.158,09 3.000,19 187,87 15,97 3.158,09 3.000,19
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 270,00 75,49 21.454,20 20.381,49 270,00 75,49 21.454,20 20.381,49
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 13,00 1.020,50 13.964,73 13.266,49 13,00 1.020,50 13.964,73 13.266,49

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      564,31 564,31

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 2,00 116,61 245,50 233,23 2,00 116,61 245,50 233,23
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 2,00 69,96 147,28 139,92 2,00 69,96 147,28 139,92
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 2,00 57,01 120,02 114,02 2,00 57,01 120,02 114,02

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 2,00 38,57 81,20 77,14 2,00 38,57 81,20 77,14

x PREÇO GLOBAL 153.373,24 145.704,59 145.704,59 153.373,24 150.792,44 150.792,44

E
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Rua Fioravante Grando

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Fioravante Grando (Entre a Avenida Eugenio Valentin Salvadori e a Rua Izidoro Antunes dos Santos )

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      28.572,15 30.065,91

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 543,00 0,35 200,91 190,86 543,00 0,35 200,91 190,86
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1.086,00 1,43 1.629,00 1.547,55 1.086,00 1,50 1.629,00 1.629,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 27,15 329,45 9.415,35 8.944,58 27,15 346,79 9.415,35 9.415,35
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 54,30 329,45 18.830,70 17.889,16 54,30 346,79 18.830,70 18.830,70

5 MEIO-FIO E SARJETA      8.877,75 9.242,10

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 210,00 9,31 2.058,00 1.955,10 210,00 9,31 2.058,00 1.955,10
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 210,00 32,97 7.287,00 6.922,65 210,00 34,70 7.287,00 7.287,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      3.517,56 3.517,56

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 41,30 23,85 1.036,63 984,80 41,30 23,85 1.036,63 984,80
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,72 385,27 292,00 277,40 0,72 385,27 292,00 277,40
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 2,00 587,33 1.236,48 1.174,66 2,00 587,33 1.236,48 1.174,66

10 DRENAGEM      11.619,27 11.619,27

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 81,76 7,78 669,61 636,13 81,76 7,78 669,61 636,13
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 21,77 26,62 610,00 579,50 21,77 26,62 610,00 579,50
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 50,79 15,97 853,78 811,09 50,79 15,97 853,78 811,09
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 73,00 75,49 5.800,58 5.510,55 73,00 75,49 5.800,58 5.510,55
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 4,00 1.020,50 4.296,84 4.082,00 4,00 1.020,50 4.296,84 4.082,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      282,15 282,15

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 1,00 116,61 122,75 116,61 1,00 116,61 122,75 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 1,00 69,96 73,64 69,96 1,00 69,96 73,64 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 1,00 57,01 60,01 57,01 1,00 57,01 60,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 1,00 38,57 40,60 38,57 1,00 38,57 40,60 38,57

x PREÇO GLOBAL 55.651,46 52.868,88 52.868,88 55.651,46 54.726,99 54.726,99
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Rua Jose Antonio Capelli

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Jose Antonio Capelli (Entre a Rua Fioravante Grando e a Avenida Jacinto jose Ferri )

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      51.829,79 54.539,46

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 985,00 0,35 364,45 346,23 985,00 0,35 364,45 346,23
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1.970,00 1,43 2.955,00 2.807,25 1.970,00 1,50 2.955,00 2.955,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 49,25 329,45 17.079,41 16.225,44 49,25 346,79 17.079,41 17.079,41
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 98,50 329,45 34.158,82 32.450,87 98,50 346,79 34.158,82 34.158,82

5 MEIO-FIO E SARJETA      13.781,65 14.347,26

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 326,00 9,31 3.194,80 3.035,06 326,00 9,31 3.194,80 3.035,06
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 326,00 32,97 11.312,20 10.746,59 326,00 34,70 11.312,20 11.312,20

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      , 3.803,70 3.803,70

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 53,30 23,85 1.337,83 1.270,94 53,30 23,85 1.337,83 1.270,94
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,72 385,27 292,00 277,40 0,72 385,27 292,00 277,40
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 2,00 587,33 1.236,48 1.174,66 2,00 587,33 1.236,48 1.174,66

10 DRENAGEM      23.032,13 14.868,13

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 161,28 7,78 1.320,88 1.254,84 161,28 7,78 1.320,88 1.254,84
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 42,94 26,62 1.203,18 1.143,02 42,94 26,62 1.203,18 1.143,02
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 100,20 15,97 1.684,36 1.600,14 100,20 15,97 1.684,36 1.600,14
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 144,00 75,49 11.442,24 10.870,13 144,00 75,49 11.442,24 10.870,13
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 8,00 1.020,50 8.593,68 8.164,00 1.020,50

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      282,15 282,15

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 1,00 116,61 122,75 116,61 1,00 116,61 122,75 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 1,00 69,96 73,64 69,96 1,00 69,96 73,64 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 1,00 57,01 60,01 57,01 1,00 57,01 60,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 1,00 38,57 40,60 38,57 1,00 38,57 40,60 38,57

x PREÇO GLOBAL 97.609,91 92.729,42 92.729,42 89.016,23 87.840,70 87.840,70

E
N

S
A

IO
S



Rua Fernando Testa

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Fernando Testa (Entre a Avenida Jacinto jose Ferri e a Rua L. Frederico Pollmann)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      37.622,64 39.589,55

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 715,00 0,35 264,55 251,32 715,00 0,35 264,55 251,32
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1.430,00 1,43 2.145,00 2.037,75 1.430,00 1,50 2.145,00 2.145,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 35,75 329,45 12.397,74 11.777,86 35,75 346,79 12.397,74 12.397,74
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 71,50 329,45 24.795,49 23.555,71 71,50 346,79 24.795,49 24.795,49

5 MEIO-FIO E SARJETA      9.300,50 9.682,20

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 220,00 9,31 2.156,00 2.048,20 220,00 9,31 2.156,00 2.048,20
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 220,00 32,97 7.634,00 7.252,30 220,00 34,70 7.634,00 7.634,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.387,49 2.387,49

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 41,20 23,85 1.034,12 982,41 41,20 23,85 1.034,12 982,41
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,72 385,27 292,00 277,40 0,72 385,27 292,00 277,40
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 1,00 540,35 568,79 540,35 1,00 540,35 568,79 540,35
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 1,00 587,33 618,24 587,33 1,00 587,33 618,24 587,33

10 DRENAGEM      20.031,33 20.031,33

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 342,24 7,78 2.802,95 2.662,80 342,24 7,78 2.802,95 2.662,80
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 98,14 26,62 2.749,88 2.612,39 98,14 26,62 2.749,88 2.612,39
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 228,98 15,97 3.849,15 3.656,70 228,98 15,97 3.849,15 3.656,70
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 120,00 75,49 9.535,20 9.058,44 120,00 75,49 9.535,20 9.058,44
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 2,00 1.020,50 2.148,42 2.041,00 2,00 1.020,50 2.148,42 2.041,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      282,15 282,15

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 1,00 116,61 122,75 116,61 1,00 116,61 122,75 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 1,00 69,96 73,64 69,96 1,00 69,96 73,64 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 1,00 57,01 60,01 57,01 1,00 57,01 60,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 1,00 38,57 40,60 38,57 1,00 38,57 40,60 38,57

x PREÇO GLOBAL 73.288,53 69.624,11 69.624,11 73.288,53 71.972,72 71.972,72
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Rua L Frederico Pollmann

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua L Frederico Pollmann (Entre a Rua Fernando Testa e a Rua Luiz Lourenço)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      28.677,40 30.176,66

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 545,00 0,35 201,65 191,57 545,00 0,35 201,65 191,57
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1.090,00 1,43 1.635,00 1.553,25 1.090,00 1,50 1.635,00 1.635,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 27,25 329,45 9.450,03 8.977,53 27,25 346,79 9.450,03 9.450,03
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 54,50 329,45 18.900,06 17.955,05 54,50 346,79 18.900,06 18.900,06

5 MEIO-FIO E SARJETA      7.609,50 7.921,80

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 180,00 9,31 1.764,00 1.675,80 180,00 9,31 1.764,00 1.675,80
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 180,00 32,97 6.246,00 5.933,70 180,00 34,70 6.246,00 6.246,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      3.577,17 3.577,17

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 43,80 23,85 1.099,38 1.044,41 43,80 23,85 1.099,38 1.044,41
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,72 385,27 292,00 277,40 0,72 385,27 292,00 277,40
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 2,00 587,33 1.236,48 1.174,66 2,00 587,33 1.236,48 1.174,66

10 DRENAGEM      14.923,30 14.923,30

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 117,60 7,78 963,14 914,99 117,60 7,78 963,14 914,99
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 31,31 26,62 877,31 833,44 31,31 26,62 877,31 833,44
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 73,06 15,97 1.228,14 1.166,73 73,06 15,97 1.228,14 1.166,73
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 105,00 75,49 8.343,30 7.926,14 105,00 75,49 8.343,30 7.926,14
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 4,00 1.020,50 4.296,84 4.082,00 4,00 1.020,50 4.296,84 4.082,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      282,15 282,15

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 1,00 116,61 122,75 116,61 1,00 116,61 122,75 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 1,00 69,96 73,64 69,96 1,00 69,96 73,64 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 1,00 57,01 60,01 57,01 1,00 57,01 60,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 1,00 38,57 40,60 38,57 1,00 38,57 40,60 38,57

x PREÇO GLOBAL 57.967,91 55.069,52 55.069,52 57.967,91 56.881,08 56.881,08
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Rua Luiz Lourenço

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Luiz Lourenço (Entre a Avenida Jacinto jose Ferri e a Rua L. Frederico Pollmann)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      36.517,63 38.426,78

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 694,00 0,35 256,78 243,94 694,00 0,35 256,78 243,94
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1.388,00 1,43 2.082,00 1.977,90 1.388,00 1,50 2.082,00 2.082,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 34,70 329,45 12.033,61 11.431,93 34,70 346,79 12.033,61 12.033,61
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 69,40 329,45 24.067,23 22.863,86 69,40 346,79 24.067,23 24.067,23

5 MEIO-FIO E SARJETA      9.723,25 10.122,30

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 230,00 9,31 2.254,00 2.141,30 230,00 9,31 2.254,00 2.141,30
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 230,00 32,97 7.981,00 7.581,95 230,00 34,70 7.981,00 7.981,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      1.998,42 1.998,42

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 30,70 23,85 770,57 732,04 30,70 23,85 770,57 732,04
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,36 385,27 146,00 138,70 0,36 385,27 146,00 138,70
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 1,00 540,35 568,79 540,35 1,00 540,35 568,79 540,35
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 1,00 587,33 618,24 587,33 1,00 587,33 618,24 587,33

10 DRENAGEM      6.984,97 6.984,97

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 42,56 7,78 348,57 331,14 42,56 7,78 348,57 331,14
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 11,33 26,62 317,47 301,59 11,33 26,62 317,47 301,59
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 26,44 15,97 444,46 422,23 26,44 15,97 444,46 422,23
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 38,00 75,49 3.019,48 2.868,51 38,00 75,49 3.019,48 2.868,51
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 3,00 1.020,50 3.222,63 3.061,50 3,00 1.020,50 3.222,63 3.061,50

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      282,15 282,15

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 1,00 116,61 122,75 116,61 1,00 116,61 122,75 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 1,00 69,96 73,64 69,96 1,00 69,96 73,64 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 1,00 57,01 60,01 57,01 1,00 57,01 60,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 1,00 38,57 40,60 38,57 1,00 38,57 40,60 38,57

x PREÇO GLOBAL 58.427,83 55.506,42 55.506,42 58.427,83 57.814,62 57.814,62
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Avenida Eugenio Valentin Salvad

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Avenida Eugenio Valentin Salvadori (Entre a Avenida Izidoro Antunes dos Santos e a Rua Fioravante Grando)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 0,35 0,35
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1,43 1,50
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 329,45 346,79
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 329,45 346,79

5 MEIO-FIO E SARJETA      

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 9,31 9,31
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 32,97 34,70

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 23,85 23,85
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 385,27 385,27
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 540,35 540,35
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 587,33 587,33

10 DRENAGEM      8.236,01 8.236,01

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 67,20 7,78 550,37 522,85 67,20 7,78 550,37 522,85
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 17,89 26,62 501,28 476,21 17,89 26,62 501,28 476,21
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 41,75 15,97 701,82 666,73 41,75 15,97 701,82 666,73
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 60,00 75,49 4.767,60 4.529,22 60,00 75,49 4.767,60 4.529,22
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 2,00 1.020,50 2.148,42 2.041,00 2,00 1.020,50 2.148,42 2.041,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 116,61 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 69,96 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 57,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 38,57 38,57

x PREÇO GLOBAL 8.669,49 8.236,01 8.236,01 8.669,49 8.236,01 8.236,01
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Rua Fioravante Mariotti

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Fioravante Mariotti (Entre a Avenida Jacinto Jose Ferri e a Rua Projetada)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      55.565,74 58.470,71

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 1.056,00 0,35 390,72 371,18 1.056,00 0,35 390,72 371,18
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 2.112,00 1,43 3.168,00 3.009,60 2.112,00 1,50 3.168,00 3.168,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 52,80 329,45 18.310,51 17.394,99 52,80 346,79 18.310,51 18.310,51
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 105,60 329,45 36.621,02 34.789,97 105,60 346,79 36.621,02 36.621,02

5 MEIO-FIO E SARJETA      14.880,80 15.491,52

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 352,00 9,31 3.449,60 3.277,12 352,00 9,31 3.449,60 3.277,12
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 352,00 32,97 12.214,40 11.603,68 352,00 34,70 12.214,40 12.214,40

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.697,08 2.697,08

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 60,00 23,85 1.506,00 1.430,70 60,00 23,85 1.506,00 1.430,70
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,36 385,27 146,00 138,70 0,36 385,27 146,00 138,70
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 1,00 540,35 568,79 540,35 1,00 540,35 568,79 540,35
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 1,00 587,33 618,24 587,33 1,00 587,33 618,24 587,33

10 DRENAGEM      

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 7,78 7,78
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 26,62 26,62
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 15,97 15,97
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 75,49 75,49
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 1.020,50 1.020,50

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      564,31 564,31

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 2,00 116,61 245,50 233,23 2,00 116,61 245,50 233,23
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 2,00 69,96 147,28 139,92 2,00 69,96 147,28 139,92
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 2,00 57,01 120,02 114,02 2,00 57,01 120,02 114,02

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 2,00 38,57 81,20 77,14 2,00 38,57 81,20 77,14

x PREÇO GLOBAL 77.587,28 73.707,93 73.707,93 77.587,28 77.223,62 77.223,62
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Rua Projetada

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Projetada ( Entre a Rua Fioravante Mariotti e a Rua Fiorindo Trevissan)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      35.517,87 37.374,75

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 675,00 0,35 249,75 237,26 675,00 0,35 249,75 237,26
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 1.350,00 1,43 2.025,00 1.923,75 1.350,00 1,50 2.025,00 2.025,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 33,75 329,45 11.704,16 11.118,95 33,75 346,79 11.704,16 11.704,16
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 67,50 329,45 23.408,33 22.237,91 67,50 346,79 23.408,33 23.408,33

5 MEIO-FIO E SARJETA      8.895,04 9.224,69

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 11,53 11,53 14,58 m 190,00 13,85 2.770,20 2.631,69 190,00 13,85 2.770,20 2.631,69
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 190,00 32,97 6.593,00 6.263,35 190,00 34,70 6.593,00 6.593,00

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.311,90 2.311,90

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 40,00 23,85 1.004,00 953,80 40,00 23,85 1.004,00 953,80
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,72 385,27 292,00 277,40 0,72 385,27 292,00 277,40
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70 2,00 540,35 1.137,58 1.080,70
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 587,33 587,33

10 DRENAGEM      10.301,08 10.301,08

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 89,60 7,78 733,82 697,13 89,60 7,78 733,82 697,13
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 23,86 26,62 668,56 635,13 23,86 26,62 668,56 635,13
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 55,66 15,97 935,64 888,86 55,66 15,97 935,64 888,86
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 80,00 75,49 6.356,80 6.038,96 80,00 75,49 6.356,80 6.038,96
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 2,00 1.020,50 2.148,42 2.041,00 2,00 1.020,50 2.148,42 2.041,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      282,15 282,15

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 1,00 116,61 122,75 116,61 1,00 116,61 122,75 116,61
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 1,00 69,96 73,64 69,96 1,00 69,96 73,64 69,96
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 1,00 57,01 60,01 57,01 1,00 57,01 60,01 57,01

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 1,00 38,57 40,60 38,57 1,00 38,57 40,60 38,57

x PREÇO GLOBAL 60.324,26 57.308,04 57.308,04 60.324,26 59.494,57 59.494,57
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Rua Fiorindo Trevissan

cartilha cartilha cartilha

ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA DER setembro 2017

Anexo Anexo Anexo Anexo
x ESCRITÓRIO REGIONAL : CASCAVEL
x SUBPROJETO : PAVIMENTAÇÃO
x PROTOCOLO : 14.517.409-0
x ARQ Nº :

LOCAL : PERIMETRO URBANO

BDI (%) - BETUMES : 16,40%

BDI (%) - SERVIÇOS : 26,40%

ENSAIOS (%) :

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: FRANCISCO BELTRÃO SAM  SAM  

Projeto : RECAPE ASFÁLTICO LOTE LOTE nº 
Local da Obra : Rua Fiorindo Trevissan ( Entre a Rua Projetada e a Avenida Jacintho Jose Ferri)

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD PROJETO ORIGINAL ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS
QUANT UNIT

Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      

820000L DER Placa de Obra 4,00 x 2,00 2876,22 1725,73 2181,33 un 2.072,26 2.072,26

4 REVESTIMENTO      84.611,47 89.034,96

PAV-77 PM curitiba Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,30 0,30 0,37 m2 1.608,00 0,35 594,96 565,21 1.608,00 0,35 594,96 565,21
561100 DER Pintura de ligação com RR-1C ( Araucária ) 463,00 0,0005 0,11 1,08 1,18 1,50 m2 3.216,00 1,43 4.824,00 4.582,80 3.216,00 1,50 4.824,00 4.824,00
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 80,40 329,45 27.881,92 26.487,82 80,40 346,79 27.881,92 27.881,92
570000 DER CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 36,17 238,19 274,36 346,79 ton 160,80 329,45 55.763,83 52.975,64 160,80 346,79 55.763,83 55.763,83

5 MEIO-FIO E SARJETA      16.994,55 17.692,02

85335 SEIL Retirada de Meio-Fio c/ empilhamento e s/ remoção 7,75 7,75 9,80 m 402,00 9,31 3.939,60 3.742,62 402,00 9,31 3.939,60 3.742,62
810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 7,53 19,92 27,45 34,70 m 402,00 32,97 13.949,40 13.251,93 402,00 34,70 13.949,40 13.949,40

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      2.697,08 2.697,08

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 19,86 19,86 25,10 m2 60,00 23,85 1.506,00 1.430,70 60,00 23,85 1.506,00 1.430,70
820000 DER Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE 320,85 320,85 405,55 m2 0,36 385,27 146,00 138,70 0,36 385,27 146,00 138,70
821300 DER Suporte metál.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 449,99 449,99 568,79 un 1,00 540,35 568,79 540,35 1,00 540,35 568,79 540,35
820000F DER Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO 489,11 489,11 618,24 un 1,00 587,33 618,24 587,33 1,00 587,33 618,24 587,33

10 DRENAGEM      19.776,24 19.776,24

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 6,48 6,48 8,19 m3 170,24 7,78 1.394,27 1.324,55 170,24 7,78 1.394,27 1.324,55
601200 DER Reaterro e Apiloamento Mecânico 24,63 22,17 28,02 m3 45,33 26,62 1.270,15 1.206,64 45,33 26,62 1.270,15 1.206,64
A60120 DER Reaterro Sem Apiloamento 14,78 13,30 16,81 m3 105,77 15,97 1.777,93 1.689,03 105,77 15,97 1.777,93 1.689,03
610400a DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 2,19 60,67 62,86 79,46 m 152,00 75,49 12.077,92 11.474,02 152,00 75,49 12.077,92 11.474,02
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 112,34 737,51 849,85 1074,21 un 4,00 1.020,50 4.296,84 4.082,00 4,00 1.020,50 4.296,84 4.082,00

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para 

a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 

serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)      564,31 564,31

74022/35 SEIL Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 97,11 97,11 122,75 un 2,00 116,61 245,50 233,23 2,00 116,61 245,50 233,23
74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 58,26 58,26 73,64 un 2,00 69,96 147,28 139,92 2,00 69,96 147,28 139,92
74022/56 SEIL Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,48 47,48 60,01 un 2,00 57,01 120,02 114,02 2,00 57,01 120,02 114,02

DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 32,12 32,12 40,60 un 2,00 38,57 81,20 77,14 2,00 38,57 81,20 77,14

x PREÇO GLOBAL 131.203,85 124.643,65 124.643,65 131.203,85 129.764,61 129.764,61
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