

ORÇAMENTO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data: 06/07/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 01

LOCAL: MORRO DOS MALAGE - LINHA OSVALDO CRUZ E COMUNIDADE KM 20

BDI: 26,75%

Área: 7500 m2

Extensão: 1250 m

Largura: 6 m

Quadrante: 0 m2

					Valor	Valor	Porcent.
Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Unitário R\$	Total R\$	%
DER	500000	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	10.000,000	m2	3,23		
		Escarificação, regularização compac. Subleito *					10,66%
		Total do grupo				32.300,00	10,66%
		02 - PAVIMENTAÇÃO					
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	7.500,000	m2	3,71	27.825,000	9,18%
DER	521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	7.500,000	m2	25,02	187.650,000	61,93%
DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	2.500,000	m	10,75	26.875,000	8,87%
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	7.500,000	m2	1,27	9.525,000	3,14%
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico *	15.000,000	m2	0,53	7.950,000	2,62%
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	2.500,000	m2	1,52	3.800,00	1,25%
DER	810200	Meio fio de concreto tipo 2 (executado c/ extrusora)	290,000	m	24,41	7.078,90	2,34%
		Total do grupo				270.703,90	89,34%
		VALOR DO ORÇAMENTO				303.003,90	100,00%

Ref.: Tabela DER/PR 10 - 2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.

Eng. Civil: Dhannton Gilmar Ferreira
Crea-Pr: 175.618/D



Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi
Crea-Pr: 171.433/D

