



ArqueoLogística

Consultoria Arqueológica

www.arqueologistica.com.br

ORÇAMENTO 30.06.1/22

Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico – Nível III

Maringá, 30 de junho de 2022

PARCEIRO: Sra. Ana Paula / Prefeitura de Francisco Beltrão / Sra. Ana Paula

1. OBJETO DA PROPOSTA

A presente proposta refere-se ao Projeto e Execução de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico - **Nível III** para implantação dos empreendimentos “**Distrito Industrial Francisco de Carli**”, com área de **161.123,50 m²**, e **Distrito Industrial Ronaldo Tramujas** com área de **98.000 m²**, no município de Francisco Beltrão – PR.

2. EMBASAMENTO LEGAL

Esta proposta está legalmente embasada na legislação vigente referente aos projetos ambientais e arqueológicos:

- Constituição Federal de 1988 Art. 216.
- Lei nº 25/1937 – Proteção do Patrimônio Arqueológico.
- Lei nº 3924/1961 – Lei da Arqueologia.
- Lei nº 6938/1981 – Política Nacional do Meio Ambiente.
- Lei nº 9605/1998 – Lei de Crimes Ambientais. Art. 64. – Arqueologia
- Instrução Normativa Nº 001, IPHAN, 03/2015 – Licenciamento Arqueológico.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

• **Elaboração de Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (PAIPA)**

- Contextualização arqueológica e etno-histórica da AID do empreendimento.
- Levantamento de dados arqueológicos em contexto regional do empreendimento.
- Proposição de metodologia de pesquisa para Diagnóstico e Caracterização arqueológica da Área Diretamente Afetada – ADA do empreendimento.
- Proposição das atividades de análise e conservação dos bens arqueológicos visando registrar, classificar e conservar o material arqueológico oriundo da execução do Projeto.
- Indicação de instituição de guarda e pesquisa para a guarda e conservação do material arqueológico.
- Delimitação da área abrangida pelas prospecções do projeto arqueológico em formato shapefile.
- Organização dos documentos para requerimento de Portaria de Pesquisa junto ao IPHAN.



- **Trabalhos de Campo**

- Execução das prospecções e demais trabalhos de campo realizadas por arqueólogos habilitados;
- Prospecção arqueológica de superfície e Pesquisa com moradores do entorno;
- Prospecção arqueológica de subsuperfície (abertura de sondagens e poços-testes);
- Georreferenciamento das sondagens da ADA;
- Análises Pedológicas e Estratigráficas das sondagens em campo;
- Esclarecimentos e divulgação do Projeto para a comunidade local (Educação Patrimonial);

OBS: Caso sejam identificados sítios arqueológicos, será feita a delimitação, georreferenciamento e a comunicação ao IPHAN conforme a legislação vigente;

- **Relatório de Avaliação de Impacto ao Patrimônio Arqueológico (RAIPA)**

- Análise e processamento de todos os dados levantados na prospecção;
- Geoprocessamento, confecção de mapas, croquis e desenhos estratigráficos;
- Tabulação de todas as sondagens/prospecções;
- Diagnóstico de passivo arqueológico no Empreendimento;
- Proposição de medidas mitigadoras e parecer técnico final;

4. VALORES

EMPREENDIMENTO		VALOR TOTAL
Distrito Industrial Francisco de Carli e Ronaldo Tramuja	PROJETO / TRABALHOS DE CAMPO / RELATÓRIOS	R\$ 29.500,00

* O valor a ser cobrado pela instituição de Guarda e Pesquisa para emissão da declaração de Endosso **Institucional NÃO ESTÁ INCLUSO** neste orçamento, sendo o valor de R\$ 700,00 para a emissão da declaração. E caso a pesquisa resulte positivo para material arqueológico, deverá ser doado mais R\$ 300,00 para a Instituição de Guarda.

OS VALORES DA PROPOSTA INCLUEM:

- Prospecção Arqueológica de Superfície e Subsuperfície e Análises em Campo
- Impressões de Materiais Educativos e Esclarecimentos com a Comunidade
- **Logística da Equipe Técnica – (Hospedagem, Transporte, Combustível, Alimentação, passagens, auxiliares de campo etc)**
- Atividades de Laboratório e Análises de Ocorrências Arqueológicas, se houver
- Relatório e Parecer Técnico Final
- Impostos e Notas Fiscais

5. FORMAS DE PAGAMENTO

- 1º Parcela (25%) - R\$ 7.375,00 – ENTRADA: Para início da elaboração do Projeto;
- 2º Parcela (25%) - R\$ 7.375,00 – 30 dias após a contratação do serviço;
- 3º Parcela (25%) - R\$ 7.375,00 – 60 dias após a contratação do serviço;
- 4º Parcela (25%) - R\$ 7.375,00 – 90 dias após a contratação do serviço;





- Aceitamos Boletos, Transferências ou Cartões (crédito e débito)

6. PRAZOS

O cronograma a seguir exemplifica as etapas e prazos estimados que compõem os serviços a serem realizados, bem como o tempo estimado de espera pelas análises e autorizações do IPHAN:

Atividades	Prazos
Pedido de Reenquadramento de Nível	1 dia útil
Análise do IPHAN e Emissão de Novo TRE*	15 dias
Elaboração do Projeto	15 dias
Análise do IPHAN*	30 dias
Emissão de Portaria no Diário Oficial	15 dias
Mobilização e Execução dos Trabalhos de Campo	30 dias
Relatório Final	30 dias
Análise e Aprovação IPHAN (com emissão de anuência)**	30 dias

*Os prazos para análises de cada etapa pelo IPHAN não são de responsabilidade da empresa de arqueologia, sendo que esta não se responsabiliza por atrasos do órgão.

**A anuência do IPHAN será emitida para LP e LI nesta etapa apenas no caso de não ser identificado nenhum material arqueológico no local.

7. OBSERVAÇÕES

- Caso seja encontrado um sítio arqueológico e se for necessário a realização de escavação arqueológica, de acordo com autorização do IPHAN, será realizado um novo orçamento para a próxima fase: Programa de gestão do patrimônio arqueológico.

- Este orçamento inclui apenas os serviços relacionados ao Patrimônio Arqueológico. Os aspectos de Patrimônio Imaterial (manifestações culturais) e Material (edificações históricas) são analisados unicamente pelo IPHAN. Caso haja a necessidade de desenvolvimento de Relatórios de Impactos para estes dois aspectos, deverão ser realizados novos orçamentos específicos.

- Esta proposta se aplica apenas à empreendimentos regulares, que não tiveram as obras iniciadas sem anuência do IPHAN. No caso de já terem sido iniciadas as obras, favor nos informar para um novo orçamento.

Este orçamento tem a validade de 30 dias

Atenciosamente,



ArqueoLogística

Consultoria Arqueológica

Rafaela Serdan | Financeiro



ArqueoLogística

CNPJ. 33.120.640/0001-94 | Maringá – PR | (44) 99949-2746
projetos@arqueologistica.com.br



Contato: (44) 9 9974-3183 | rharqueologista@gmail.com
www.arqueologista.com.br

Alguns de nossos clientes e parceiros



Veja nossos projetos desenvolvidos e demais clientes em nossa página:

www.arqueologista.com.br