

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão	Nº folhas: 03
PROJETO: P_CTR_INTECJB_CRN_2022	Data: 12/09/2022
ÁREA: Projeto Especial de Desenvolvimento	Rev. 0
TÍTULO: Projeto de certificação do Modelo CERNE 1 e 2	

OBJETO

Certificação da incubadora no Modelo CERNE 1 e CERNE 2 (Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos).

ESCOPO

- Preparação e Planejamento: Etapa destinada à preparação dos materiais que devem ser enviados em ambiente virtual, pré análise da documentação por parte da certificadora, e planejamento da avaliação com a seleção e alinhamento junto ao avaliador responsável pelo processo de certificação;
- Avaliação e Chancela: Com o planejamento realizado o avaliador inicia a avaliação dos materiais com o intuito de emitir seu parecer. A certificadora, com base na sua experiência com o Modelo Cerne, tem o papel de chancelar ou não o parecer emitido pelo avaliador;
- Banca de Efetividade: Videoconferência realizada entre Sebrae, Anprotec, Avaliador, Certificadora e Incubadora para possibilitar a emissão do parecer por parte da certificadora e do certificado por parte da Anprotec;
- Parecer e Certificação: Com a realização da banca, resta a emissão do parecer por parte da certificadora sobre a certificação no Modelo Cerne, de acordo com o nível pretendido. Após o parecer, se positivo, a Anprotec irá emitir o certificado para a incubadora.

A VALOR & FOCO

A Valor & Foco é uma empresa de inteligência em negócios inovadores focada na geração de valor através da busca pela excelência na gestão.

Há mais de **18 anos** atuando junto a incubadoras no Brasil, desde 2007 atua oficialmente junto ao **CELTA**, maior incubadora da América Latina. **Em 2008, participou ativamente na concepção do Modelo CERNE junto a ANPROTEC** e, desde então, vem contribuindo com a sua implantação, por meio de diagnósticos, consultorias ou auditorias, junto a diversas incubadoras brasileiras.

A seguir pode-se observar algumas das incubadoras que são nossos clientes e foram certificadas com sucesso no Modelo CERNE.



O sucesso e o resultado alcançado pelos nossos clientes é efeito do histórico de atuação da Valor & Foco junto ao Modelo Cerne, atuando inclusive de forma ativa em sua concepção no ano de 2008.

CRONOGRAMA

Prazo para desenvolvimento do escopo de aproximadamente 30 dias por nível Cerne, podendo variar de acordo com o envio dos materiais no ambiente virtual por parte da incubadora e da disponibilidade dos envolvidos para a realização da banca de efetividade.

EQUIPE DO PROJETO

A equipe diretamente alocada para o projeto é formada pelos seguintes profissionais:

- ✓ 01 Coordenador de Projeto: responsável pelo gerenciamento técnico e operacional, com vistas à garantia ao atendimento dos resultados propostos;
- ✓ 01 Assistente de Negócio: responsável por oferecer suporte ao longo do projeto.
- ✓ 01 Avaliador Credenciado: responsável por realizar a avaliação técnica dos materiais da incubadora.

Além da equipe principal, a Valor & Foco ainda disponibiliza de um corpo de consultores especialistas que poderão ser acessados e integrados, se conveniente for, ao longo do desenvolvimento do projeto.

INVESTIMENTO

Investimento Total do Projeto (ITP):**

- **Certificação Cerne 1 e Cerne 2:** **R\$ 6.200,00** (Seis mil e duzentos reais).

** Nessa proposta, estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, notadamente o valor dos serviços, os tributos e encargos incidentes, assim como qualquer despesa em que incorrer na execução dos serviços contratados.

*** todo o projeto de certificação acontecerá de forma remota.



Engº. Flávio Luís de Souza Lima, Msc.
Diretor Comercial
Valor & Foco Inteligência de Negócios
CNPJ: 05.731.785/0001-96

Obs. O prazo de validade da proposta é de 60 dias. A partir do eventual aceite da proposta, a V&F solicita o prazo de 15 dias, no intuito de mobilizar a equipe executora, para o início operacional do projeto.