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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ SOBRE LEITO DE
PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES EM RUAS DO BAIRRO SAO MIGUEL,
CONFORME CONVENIO N°943570/2023, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,
GOVERNO FEDERAL

Informacgdes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrdo, PR;

Requisitante: Secretaria de Viagao e Obras;

Secretario: José Claudiomar Borges;

Elaboracao: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Responsavel Julio Cesar Perin, Engenheiro Civil,

Objeto: Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e mao de
obra para execucdo de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa
C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico, com area total de 3.177,22 m?, incluindo, material, mao de obra,
insumos, drenagem pluvial, calgadas, regularizagdo, sinalizagdo horizontal e vertical ¢ controle tecnoldgico, em
ruas do bairro Sdo Miguel, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR;

Localiza¢do: Perimetro Urbano de Francisco Beltrdo, Pr;

Referéncias: Lei Federal n°14.133/202; CONVENIO N°943570/2023, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS
CIDADES, GOVERNO FEDERAL.

1. INTRODUCAO

Consoante orientagdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n°18,
inciso n° I, da Lei n°14.133/2021, as contratagdes publicas devem ser precedidas de Estudos
Técnicos Preliminares para analise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que
melhor atenda as necessidades da Administracdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas
principais vantagens a identificagdo de custos e riscos relacionados a contratagdo, bem como
das maneiras de minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrugao Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboragao dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e
mao de obra para execugdo de pavimentacdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico, com area total de 3.177,22
m?, incluindo, material, m3o de obra, insumos, drenagem pluvial, cal¢adas, regularizacao,
sinalizagdo horizontal e vertical ¢ controle tecnolégico, em ruas do bairro Sao Miguel, no
Municipio de Francisco Beltrao — PR.

Com vistas a munir a administracdo de elementos suficientes para a realizagdo do processo
licitatorio, objetivando a contratacdo de empresa especializada e com expertise neste tipo de
Servico.

1.1. Dos atos normativos que deverao ser obedecidos no procedimento licitatorio:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratagdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabougo normativo vigente destacado a seguir:

e Lcin®14.133, de 1°de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

e Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucdo de todos os servigos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;

e Normas do DER/PR e DNIT;

e Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

e Lein®12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);

e Lei n®° 6496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a ‘“Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestagdo de servigos de Engenharia, autoriza a criagao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e d4 outras providéncias;

e Resolucdo n® 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA e a Resolucao 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art.
28 e o art. 79 da Resolugdo n° 1.025 — CONFEA;

e Resolucio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;

e Lei Complementar n° 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014;

e Lei Municipal n°. 3.906 de 1° de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n°.
4.378 de 09 de margo de 2016;

e Decreto Municipal n® 251, de 20 de Maio de 2020, e legislacio complementar

aplicavel;

Portaria Municipal n° 323, de 13 de Setembro de 2023;

Normas e diretrizes técnicas DNIT/DER-PR;

CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;

CONVENIO N°943570/2023, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,
GOVERNO FEDERAL.

Entre os principios previstos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 encontra-se o do planejamento.
O mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento ¢ o estudo técnico
preliminar — ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagao.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP ¢ a Contratacdo de empresa especializada na éarea de
engenharia para fornecimento de material € mao de obra para execugdo de pavimentagdo
asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre
pavimento poliédrico, com area total de 3.177,22 m? incluindo, material, mao de obra,
insumos, drenagem pluvial, calcadas, regularizagdo, sinalizagdo horizontal e vertical e
controle tecnolégico, em ruas do bairro Sdo Miguel, no Municipio de Francisco Beltrao — PR;

2.1. Da localizagao:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Execug¢do de pavimentagdo asfiltica nas ruas listadas abaixo, pertencentes ao bairro Sao
Miguel, no perimetro urbano do Municipio:

e Rua Antonio Cargnin (entre Rua Luiz Hellmann e a quadra 1308);
e Rua Velocina Strello (entre a Rua Antonio Cargnin e a Rua Ivo Strello);
e Rua Ivo Strello (entre a Rua Velocina Strello e o lote 15 da Quadra 1308).

2.2. Natureza ¢ finalidade da contratagao:

Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratagdo, essa qual
implicaré na interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo
substancial das caracteristicas originais de bem imoével, de interesse para a Administragao,
que devera ser norteada e executada de acordo com projeto, € memoriais descritivos € outros
relacionados a este tipo de obra e/ou servigo.

1.3. Da classifica¢ao do objeto:

A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forga de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdao no meio ambiente
por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Na Lei n°14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3° orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagdo de obras e servigos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a afericao dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacdo do objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboracdo de projetos. O que ndo € nosso caso, visto que, a partir da
emissdo das Ordem de Servicos, para que a empresa contratada inicie as atividades serd
disponibilizado a ela material técnico orientativo, e toda a sua execu¢do sera acompanhada
pela equipe de engenharia do Municipio.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentagao: Descri¢ao da necessidade da contratagdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto
Estadual n° 1.525 de 23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
trazer uma solugdo mais adequada em relagdo a infraestrutura viaria do Municipio.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Contratagcdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e
mao de obra para execu¢do de pavimentagdo asféltica em Concreto Betuminoso Usinado a
Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico, com area total de 3.177,22
m?, incluindo, material, mdo de obra, insumos, drenagem pluvial, cal¢adas, regularizacao,
sinalizagdo horizontal e vertical e controle tecnoldgico, em ruas do bairro Sao Miguel, no
Municipio de Francisco Beltrdo — PR;

Ao buscar esta iniciativa, a Administragdo Municipal, visa promover a mobilidade, o
crescimento econdmico e a integracdo, atendendo assim ao interesse publico, que deve se
pautar sempre no bem estar e principalmente na seguranca da populagdo. A pavimentagao ird
proporcionar ainda a adequada trafegabilidade, contribuido para a melhoria na qualidade de
vida, seguranga dos pedestres e motoristas, seguranca dos alunos usuarios do transporte
escolar, agilidade no transporte de cargas e passageiros.

Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado no
CONVENIO N°943570/2023, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,
GOVERNO FEDERAL, cujo objeto e o repasse de recursos financeiro, para implantagdo de
pavimentagdo asfaltica sobre vias pavimentadas com pedras irregulares e demais melhorias
necessarias a via, como drenagem pluvial, calgadas e sinalizagdo vidria.

Com isso, 0 Municipio, possui prazo estipulado para a execucao da obra, visando atender aos
prazos legais, dispostos no convénio, ¢ em especial a populagdo que sera beneficiada com a
nova pavimentagao.

3.1. Do Municipio de Francisco Beltrao:

O Municipio de Francisco Beltrdo possui, conforme estimativa do IBGE/2020, mais de
96.600 (noventa e seis mil e seiscentos) habitantes, e esta localizado no centro de uma
microrregido de 27 municipios, onde também ¢ o maior municipio € polo de varios servicos,
como saude, educacdo, seguranga e comércio € consequentemente maior gerador de empregos
da regido. Francisco Beltrdo entre os 42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o
de maior destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da populacdo, investimentos de
todos os setores e principalmente pela qualidade de vida disponibilizados a populagao.

Fonte: Municipio.
3.2. Das vias urbanas:

A malha viaria da sede municipal apresenta como condicionantes as bacias hidrograficas,
especialmente o Rio Marrecas, e a topografia ondulada, que determinam um sistema
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seccionado, com segmentos estruturados segundo uma configuracdo de vias na grande
maioria de forma ortogonal, que se ligam através de poucas vias com tragado variado.

A configuragdo do sistema vidrio € regulamentada pela Lei N°® 2.549/96, que define as
diretrizes de arruamento do municipio, determinando a hierarquia e tragado bésico das vias,
com foco na cidade de Francisco Beltrdo. Entre os objetivos genéricos da lei destaca-se o de
definir as caracteristicas geométricas e operacionais das vias para possibilitar o
funcionamento das atividades compativeis, estabelecidas na Lei de Zoneamento ¢ Uso do
Solo.
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Fonte: Plano Diretor Municipal.

O mapa destacado acima demonstra a enorme extensdo urbano do territério do municipio,
destacando a quantidade de intervencdes que sdo necessarias para manutencdo e melhorias
das vias da malha viaria.

3.3. Do trecho a ser pavimentado:
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As ruas a serem revitalizadas com pavimentagdo asfaltica do tipo CBUQ, novas calcadas e
galerias pluviais, foram executadas com pedras irregulares, sem as devidas condigdes
técnicas. Com isso a intervencao se faz necessaria a fim de trazer melhores aspectos a vias, ja
bastante danificadas, e dar melhores condigdes de seguranca e trafegabilidade.

3.4. Dos principais problemas encontrados nas vias pavimentadas com pedras irregulares:

Problemas causados pela falta de drenagem/galerias pluviais adequadas.

Fonte: Google.

Problemas causados pela umidade excessiva e despadronizacao do tamanho das pedras.
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Fonte: Google.

3.5. Da pavimentag¢do asfaltica em CBUQ:

A pavimentacdo das vias oferece uma série de beneficios significativos. Em primeiro lugar,
ela melhora a seguranga do trafego, proporcionando uma superficie lisa e livre de obstaculos.
Isso reduz o risco de acidentes e facilita a locomog¢do de veiculos de emergéncia, como
ambulancias e bombeiros. Além disso, a pavimentacdo reduz o desgaste dos veiculos,
evitando danos mecanicos causados por buracos e condi¢des irregulares da estrada.

Outro beneficio importante ¢ a melhoria da acessibilidade. Com estradas pavimentadas
oferecem uma trafegabilidade de menos impacto aos veiculos e consequentemente a
mercadorias que transportam.

A pavimentagao também tem impactos positivos na qualidade de vida da comunidade ao
entorno dela, visto que, valoriza os imdveis, auxilia na vida util dos veiculos e oferece mais
segurancga aos pedestres. Estradas pavimentadas facilitam o acesso a servigos basicos, como
saude e educagdo, permitindo que as pessoas tenham um atendimento médico adequado e uma
educagdo de qualidade. Além disso, uma infraestrutura de transporte melhorada atrai
investimentos para as areas, criando empregos e oportunidades de negdcios.
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[

Fonte: Google.

As vias pavimentadas trazem grandes beneficios num contexto geral, mas destacamos aqui,
um dos principais, que €, sua manutengao e conservagao, muito mais ageis e duradouras.

Neste contexto, o objeto do presente estudo, alinhados com a metodologia do convénio,
disponibilizado através dos recursos financeiros junto ao MINISTERIO DAS CIDADES,
GOVERNO FEDERAL, demonstram todas as possibilidades da obra ser um sucesso.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado pelo Senhor José Claudiomar Borges, Secretario Municipal,
da Secretaria de Viacao e Obras, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentacao:

Demonstracdo da previsao da contratagdo no plano de contratagdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragio;
(inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n°
1.525 de 23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII ¢ § 1°, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.° 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratagdes Anual do Municipio de Francisco Beltrao, justificamos que a contratagdo em
questao fard parte do rol das contratagdes futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber.

Nota-se que o objeto aqui destacado € unico, projeto especifico, mas, o Municipio licita
constantemente objetos semelhantes.
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6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentagao:

Descri¢do dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucdo. (Inciso Il do § 1° do
art. 18 da Le1 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35
do Decreto Estadual n°® 1.525 de 23/11/2022).

Os servigos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padroes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo terd por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacdo foi elaborado documentacdes técnicas e instrutiva com os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar os servigos, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de
execucao ¢ demais caracteristicas.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratagao:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informagdes necessarias, a
saber:

e Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessaria e obrigatdria (projetos técnicos ( geométricos,
pavimentacdo, sinalizacdo e outros), memoriais descritivos, licencas ambientais,
planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;

e Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitagdo;

e Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendagdes: Destacados e numerados na documentagdo técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratacdo:
Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notoério conhecimento e
experiéncia nos servicos, objeto da futura contratagio;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da
boa e perfeita execugdo do objeto, mantendo durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitacao;
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Da licitacao:

A licitagdo ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com regime de execugdo do tipo
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, levando em consideragdo os valores praticados
pelas TABELA DE COMPOSICAO DE VALORES DE SERVICOS PADRAO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL/DER/PR/SINAPI;

Da especificagdo do objeto:

A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forga de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razdo da particularidade do objeto, pois os servigos, assim como o
fornecimento de material e insumos necessarios a sua execug¢do, serdo executados em um
unico local, o que torna mais eficiente e pratico que todo a execucgdo seja de responsabilidade
de uma mesma empresa contratada, evitando prejuizos na execugdo, atrasos, custos
desnecessarios de mobilizagdo e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala,
garantindo assim a proposta mais vantajosa para Administragdo Publica. A divisdo do objeto
em um Unico grupo de itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos
servigos que envolvem o objeto num todo, bem como a manutengdo das caracteristicas
principais dos servigos a serem contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE
UNICO, garante economia de escala, o que possibilita a redugdo de custos operacionais,
logisticos e consequentemente a reducdo de custo final, obtendo-se assim a proposta mais
vantajosa para Administracao Publica.

Do critério de julgamento por Menor Prego Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administragdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora serd aquela que oferecer o menor prego em
relacdo ao prego global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida
aos eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6°, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1°
e 2° da Lein® 14.133/2021.

Como ja previsto em outros certames desta administracdo, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, serd aplicado individualmente ¢ na mesma propor¢do sobre o valor
maximo aceitavel de cada item unitario, referenciados na tabela PADRAO DER/PR.

Do regime de execuc¢do indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucao ou de materiais
empregados.
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Da empreitada por preco unitario referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razdo de se contratar a execucdao da obra ou do servico por preco certo de
unidades determinadas, como € 0 caso para o nosso objeto;

Ademais, os pagamentos somente serdo efetivamente executados sobre os servigos realizados.
A remuneragdao do particular € calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solucdo ¢ adequada para as hipoteses em que a execugdo do objeto
comporta variagdes previsiveis ou em que a Administracdo pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formagdo do prego exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execucao de obra ou servico por preco certo de unidades determinadas. Tem sua utilizagao
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados ndao puderem ser

definidos com grande precisao.
Da tabela de composicio de valores de servicos PADRAO CAIXA/DER/PR/SINAPI:

Como essa administragdo ja usa as tabelas como referencial de pregos nas contratagdes de
obras viarias, como asfaltamento de ruas ¢ avenidas, e essas contratagoes t€ém se mostrados
eficientes e eficazes, manteremos elas para precificar a nossa contratacdo, visto que, traz
como referencial os materiais a serem usados mas, também a mao de obra a ser aplicada na
execucdo. Juntamente com as tabelas contendo os valores unitarios por tipo de servigos,
também disponibilizamos as tabelas de composi¢io PADRAO CAIXA/DER/PR/SINAPI,
para andalise dos concorrentes. Embora as empresas do ramo do objeto em questdo, todas
conhecem detalhadamente as tabelas e suas composicoes.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06 e Lei 14.133/2021:

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, serd concedido/aplicado
as ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regiao. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicacdo dos beneficio da Lei Complementar N°123/06, até o
limite da lei, conforme pardgrafo da propria lei:

(III — o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administracao publica
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser

contratado, )

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que ndo aplicard a
contragdo diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administragao
Publica. Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo
prejuizo ao conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto
divisivel que resulte em prejuizo ou subcontratagdo que desnature a identidade e
funcionalidade do objeto.

Dos recursos:
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A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao
de licitantes, a anula¢do ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratagdo e possibilidade de prorrogacao:

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n°14.133/2021.

Dos prazos de execugdo do objeto:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma de fisico financeiro, e emissao de Ordem de Servico.

Da documentagao técnica:

Elaborada de acordo com as normas técnicas exigidas e aprovadas pelo orgdo responsavel
pelo convénio e acompanham na integra este estudo.

Das licencas:
Obtidas junto aos 6rgdos técnicos de fiscalizagdo.
Da habilita¢ao:

Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

=> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por agdes, acompanhando as
documentacodes de eleicdo de seus administradores;

=> No caso de sociedades civis a inscricdo do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizacdo, em
funcionamento no pais e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

=> Cartao do CNP]J - Inscricao da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;
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=> Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n° 358/14 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14;

=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, na
data da sessdo da concorréncia, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de
1° de maio de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverio estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentagao técnica na forma abaixo:

Qualificagdo técnico-profissional:

a) Registro/Certiddao de inscricdo do profissional indicado como Responsavel
Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA
ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;,

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formagio em
Engenharia Civil ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de
responsavel técnico, de obras pertinentes e compativeis ou superiores a
complexidade do objeto da presente licitagdo, por intermédio de certidao(des)
e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s)
Certidao(des) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT(s), conforme parcelas
especificadas a seguir:

¢) Os atestados deverdao englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevincia para o servi¢co, como segue:

Descricao do Servigo Quantidade Quantidade
Maixima a ser Minima Exigida
Licitada (50%) (M*/M?3)
(M?/M3)

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 124,69 M 62 WP

ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO . AF11/2019.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 722,40 M? 361 M*
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF10/2022;
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NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverd providenciar a
regularizag¢do antes do inicio da execucao dos servicos perante o CREA/PR.

Qualificagdo técnico-operacional:

a) Registro/Certidao de inscrigdo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da
sede da empresa;

b) Comprovac¢do pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade
Técnica, em nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou
privado, que demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucao de
obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacao dos requisitos caso o atestado/certiddo ndo traga de forma expressa as
informacdes necessarias, a licitante deverd juntar documento hdbil a comprovar as
informagdes, a exemplo de:
a) Via autenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitagdo a que o atestado/certidao se refere;
¢) Copia autenticada do termo de medicdo/recebimento a que o atestado/certidao se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisdo maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certidoes e/ou atestados deverdao fornecer informacdes necessarias e suficientes para que a
Comissdao Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e
deverdo apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagao;
d) Prazo de execucao;
a) Descri¢ao dos servigos conforme a descri¢ao dos itens citados anteriormente.

Deverdo ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipotese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p.
ex.: por concessionarias ou sub-concessiondrias ou permissionarias em nome de suas
componentes, s4cios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, socias, etc.).
Para certiddes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consoércio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante deverd apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da
matriz;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
¢) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota
fiscal for filial, os documentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e
filial.
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Os documentos deverdo ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como
validos.

Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior
relevancia para o servigo, como segue:

Descrigao do Servigco Quantidade Quantidade
Maixima a ser Minima Exigida
Licitada (TON) | (50%) (TON)

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO 124,69 M* 62 M?
ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO . AF11/2019.

EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 722,40 M? 361 M*
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF10/2022;

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR.

Devera comprovar de que possui profissional técnico responsavel pelos servigos topograficos
e de controle tecnoldgico, sendo, do quadro proprio da empresa , ou terceiro, demonstrado
através de documentagdo, e/ou registros, esse qual devera atuar junto a equipe, no local dos
servicos, com expediente igual aos demais, a fim de determinar e controlar a qualidade dos
servigos prestados.

Devera ainda, emitir declaragdo que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina
do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranga do trabalho e técnicos de
seguranga do trabalho.

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execu¢ao dos servicos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execucdo dos servicos, constando o nome, n.° do RG e assinatura do responsavel
legal da empresa e o nome, n.° do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico
indicado, com declaragdao expressa de sua disponibilidade durante a execugao, sob pena de
inabilitagao.

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaracao de dispensa de visita técnica;

Qualificagdo econdmico financeira:

A licitante deverd apresentar:

e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou de execucao patrimonial expedida no domicilio da pessoa
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fisica, com prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacao
do documento;

e Balanco Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentagdo do Conselho Federal de Contabilidade),
devidamente assinado pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo
contador responsavel, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, conforme
segue:

1. A apresentacdo do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis ¢
obrigatoria para todas as empresas, independentemente do porte, classifica¢ao
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado ha mais de trés meses da data de apresentacdo da
proposta;

2. E vedada a substitui¢io por balancetes ou balangos provisorios;

3. A situagdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e

parametros:
INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA
GERAL CORRENTE GERAL
(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovagao através de seu balango que possui capital minimo ou patrimdnio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitagdo sera exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo
0 objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo
I1, da lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos servigos:

Em anexo a este estudo segue documentacao técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisdo e responsabilidade do senhor JULIO CESAR PERIN, Engenheiro
Civil, registrado no CREA/PR, SOB N°PR-184364/D.

Dos servigos Topograficos e de Controle Tecnologico:

Sera de total responsabilidade da empresa prestadora do servico e serd prestado por
profissional técnico habilitado, e sera realizado de acordo com as normas técnicas especificas,
contemplando os voltados a servigos e obras de terraplenagem, dentre eles citamos:

e Ensaio de tipo de solo/material;

e Ensaio de nivel de compactagdo de solo;

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 16

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/7E4B-E1AC-1295-53EB e informe o cédigo 7E4B-E1AC-1295-53EB

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Levantamentos topografico;

Analise de laboratério;

Relatorio conclusivos;

Anotacao de responsavel técnico;

Controle da qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias
normativas do DNIT;

Ao final da execugdo dos servigos a critério da administragdo poderdo ser realizados por
laboratdrio contratado pelo Municipio, ensaios e analises da qualidade dos servigos e dos
laudos realizados pela empresa e seu profissional a fim de servir como contraprova dos
servicos executados e os laudos apresentados, conforme orientacdo do memorial descritivo.

Se a andlise e os laudos comprovaram falha, ma qualidade, ou ndo atendimento as normas e
especificagdes técnicas desejadas para os servigos, a contratada deverd refazé-lo, sem custos
ao erario, € comprova-lo novamente.

Area de Vivéncia

Como regulamenta as normas de seguranca e saude do trabalhador, a contratada devera as
suas custas providenciar espago destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos
trabalhadores, durante o periodo em que estdo executando os servicos. Garantindo as
condi¢des adequadas como, espaco de alimentagdo, disponibilidade de &4gua potavel,
sanitarios, entre outros, como determina a norma e legislacdo do MTE, se assim a
obra/servigo o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacao:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, 1, § 1°, XII da
Lei 14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
e Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos s6lidos gerados pelos servigos
prestados pela contratada;
e Mitigacdo por condicionantes € compensagdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
e Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
e Avaliacao de impacto de vizinhanga, na forma da legislacao urbanistica;
e Protecdo do patrimonio historico, cultural, arqueologico e imaterial, inclusive por
meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;
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Para o servigo em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

=> A limpeza da drea devera ser restrita as areas previstas e estritamente necessarias;

- E recomendavel, sempre que possivel, a execu¢io de limpeza da area de forma
manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita previamente
a manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de
ruidos e gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

Promover a umectagdo de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de
minimizar a emissdo de material particulado (poeiras) durante as obras;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Deve-se priorizar a mobilizagdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantagdo do empreendimento em periodo de pouca movimentacdo nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

Equipar a area do canteiro de obras com sinalizagdo de segurancga;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de kit's de primeiros socorros;

Manuten¢ao dos veiculos e equipamentos para controle da emissao de ruido;

\7

X7

Vi by

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de execugao dos servigos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentagdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia
com outras contrata¢des, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licengas
obrigatdrias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no or¢amento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratagao.

8.3. As planilhas (precifica¢do de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe
de engenharia e serao disponibilizadas juntamente ao edital da licitagdo.

8.4. Das estimativas de quantidade:
e Area total de 3.117,22 m? (trés mil e cento e dezessete metros e vinte e dois
centimetros quadrados);

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentagao: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo a contratar. (Inciso
V do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).
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9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solugdo para a contratagdo € a execucao indireta da seguinte forma:

e Concorréncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.° 14.133/2021;

e Julgamento por Menor Prego:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais
vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de
menor pre¢o. A escolha do tipo “Menor Pre¢o” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso
a Administragdo Publica, aumentando a competi¢do entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos

e Empreitada por Pre¢o Unitério:
A escolha pelo regime de execugdo por empreitada por preco unitario cuja execugao por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscaliza¢do na realizacao das medicdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato
¢ o resultante da multiplicacio do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades
contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensura¢do dos
valores em possiveis alteracdes de projeto, evitando onus ao erario publico.

e Fracionamento do objeto:
A contratagdo para a execu¢ao dos servigos devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento, com a execugdo por uma unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econdomicos do caso concreto condizem com
0 seu ndo-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto poderd comprometer a realizacdo dos
servicos, onde a centralizagdo da responsabilidade em uma tUnica contratada ¢ considerada
eficiente e com resultados satisfatérios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificagdo das suas causas e atribuicao de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execu¢do do objeto licitado.

e Participacdo de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estard sujeita ao
ordenamento da lei.133/2021, ¢ lei 123/2005, e suas alteragoes.

e Participacdo de consorcios:
Nesta licitagdo ndo serd admitida a possibilidade de Consorcio, nos termos do artigo 14 da Lei
n°® 14.133/2021, para possibilitar o refor¢o da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio
ainda enseja a participagdo de maior nimero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

e Subcontratacao:
Serd admitida a subcontrata¢do para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do or¢amento. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na
execucao da obra, diminuindo transtornos a populagao.
Servigos passiveis de subcontratacao:

=> Servicos de topografia e controle tecnologico;

=> Sinalizagao viaria;

=> Execucido de passeios e guias (meio fio);
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=> Execucao de redes coletoras de aguas pluviais;

e Gerenciamento:
A gestao contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacao:
Ficara sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selegao dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia € a justa competicao entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitagdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagao e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade
de participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a
participar do certame e qualificadas para executar os servigos propostos, dentre elas
destacamos:

e DALBA ENGENHARIA;
PAVIMAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO;
JUMBO PAVIMENTACAO;
CBB ASFALTOS;
MGA PAVIMENTACOES ASFALTICAS;
RIBAS PAVIMENTACAO;
SUDOPAV CONSTRUTORA;
GRUPO ZANCANARO;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo € enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servigo a ser executado, e também devido aos
alto valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentacao:

Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de céalculo e demais documentos que lhe ddo suporte, que poderdo
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 ¢
art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de pregos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composi¢des constam nas planilhas orcamentérias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha orcamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no valor final de referéncia da contratagao, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitacao.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 20

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/7E4B-E1AC-1295-53EB e informe o cédigo 7E4B-E1AC-1295-53EB

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

10.3. O valor maximo estimado sera de R$532.520,28 (quinhentos e trinta e dois mil e
quinhentos e vinte reais e vinte e oito centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagdo: Descrigdo da solucdo como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para
fornecimento de material e mdo de obra para execugdo de pavimentacdo asfiltica em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, Faixa C/DER/PR, sobre pavimento
poliédrico, com 4area total de 3.177,22 m? incluindo, material, mdo de obra, insumos,
drenagem pluvial, calcadas, regularizacdo, sinalizacdo horizontal e vertical e controle
tecnologico, em ruas do bairro Sdo Miguel, no Municipio de Francisco Beltrdo — PR;
Localizacao: Perimetro Rural de Francisco Beltrao, Pr;

Toda a obra/servico deverd seguir rigorosamente a documentagdo técnica apresentada pelo
Municipio, e como ja mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

A metodologia de execucdo, parametros técnicos, normas e orientacdes, estdo detalhadas no
memorial descritivo e seus anexos. Os quais fazem parte integrante deste estudo e deverdo
acompanhar na integra o futuro edital de licitagao.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA
SOLUCAO

12.1. Fundamentag¢do: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solu¢do. (Inciso VIII do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solu¢do ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servigos permanecerd sobre a gestdo de um tUnico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucdo por parte deste, concentrando
a responsabilidade e a garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica. Entende-se também
que ndo hé viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servicos sdo executados por empresas do
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratagdo ndo seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto
do objeto a ser contratado.
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13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade

e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;
(inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdao dos
servigos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratagdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execu¢do dos servicos,
mantendo-se o padrao de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo a melhoria na utilizagdo das
vias publicas por parte da populacdo, seguranca dos motoristas e pedestres, reducdo dos
custos de manutengdes das estradas nao pavimentadas, dentre outros.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagcdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequagdo do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 ¢ art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execugdo do contrato, a administra¢do devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacio:

e Validagdo de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elaboracao do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagdo de bens e servigos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e FElabora¢do de planilhas or¢amentérias detalhadas, contendo valore totais, unitarios,

quantitativos e descrigdao dos servigos;

Emissao e registro de ARTs necessarias;

Emissao e validagdo das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dotagdo or¢amentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgdo de controle interno;

Elaboracao de edital da licitagao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatorios;

Habilitagdo nos termos da lei dos participantes;

entre outros.
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15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentagdo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Nao existem em andamento nesta administracao contratagdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentacdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.
(Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratagdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero
ato de obter os menores pregos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde ¢
necessario avaliar os impactos positivos € negativos na aquisi¢ao quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

O emprego apurado dos recursos publicos;

Conservagao e gestao responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remogdo e destinacao final apropriada dos residuos gerados pela execucdo dos
Servigos;

e Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como
DNIT/DER/INMETRO e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢cdo final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servicos e obras efetivamente contratado, mitigacao por condicionantes
e compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favore¢gam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanca, protecao do patrimonio histdrico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execucao dos servigos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar
e cumprir as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislagdo e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria
de meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execugao dos servigos a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS
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17.1. Fundamentacdo: O artigo 6° da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n® XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:

1.

a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio econdmico-financeiro e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

b) no caso de obrigacdes de resultado, estabelecimento das fragdes do objeto com
relagdo as quais haverd liberdade para os contratados inovarem em solucdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

¢) no caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com
relacdo as quais ndo haverd liberdade para os contratados inovarem em solucdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigagdo de aderéncia entre a
execucdo e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execug@o no caso de obras e servigos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam
o procedimento de licitagdo, contendo as agdes de controle, prevengdo e mitigagdo de
impactos, materializando-se no mapa de risco da contratacdo, como segue:

Analise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

20

Ordem Risco Descri¢ao do Impacto Ac¢do Acdo de
Sequencial Preventiva contingéncia
1° Incorreta Instrugdo processual inadequada | Identificar Quando
identificagdo corretamente os | detectado o erro
da demanda setores quanto a real
responsaveis. necessidade da
Verificar demanda, parar o
corretamente  a | processo no
demanda. estagio em que se
Envolver os | encontra e
setores na | proceder com a
instru¢do inicial | retificagdo  dos
do processo, | requisitos
solicitando técnicos.
ratificagdo  ou
retificacdo  dos
objetos.

Falta de | Falta de andlise dos instrumentos | Identificar Analise prévia do
designagcdo ou | processuais. Falta de verificacdo | corretamente os | objeto a  ser
designagdo da necessidade a ser atendida. | setores licitado,
incorreta  de | Falta de dimensionamento correto | responsaveis, direcionando
responsaveis do objeto a ser licitado. que devem
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Estudos
preliminares

incorretos.

Estimativa
inadequada
quantitativo

de
do

objeto a ser

licitado.

Fracasso
licitagao

da

Instrugdo processual inadequada.
Falha no atendimento  das
necessidades da area demandante.

Falha no atendimento das
necessidades da area demandante
do servigo. Impossibilidade de
aditivo contratual (acréscimo ou
supressao).

Atrasos da execuc¢do do objeto;
Comprometimento dos prazos;
Atrasos nos prazos do convénio;

participar de
forma intensiva
no processo.

Identificar
corretamente 0s
setores

responsaveis.
Solicitar
indicacdo de
responsaveis
técnicos e
demandantes.
As indicagdes
deverdo ser
compostas  por
servidores com
conhecimento
técnico do
objeto, de
legislagdo
pertinente  ao
objeto ¢ dos
procedimentos

da contratag@o.

Adequado
levantamento
das reais
necessidades da
area demandante
do Servigo.
Envolver setores
responsaveis na
instrugdo inicial
do processo,
solicitando
ratificagdo  ou
retificagdo  dos
objetos.

Realizar o
adequado
levantamento
das necessidades
de execugao
analise
adequada  dos

valores a serem
pagos;

para as equipes
corretas.

Analise prévia do
objeto a  ser
licitado,
direcionando
para as equipes
responsaveis
acompanharem a
instrugdo
processual.

Analise de
possibilidade de
aditivo

contratual,
levando em
consideracdo  a
porcentagem

estabelecida para
acréscimos  ou
supressoes do
objeto em
questao.

Formar grupo de

trabalho com
conhecimento
técnico € com
experiéncia
necessarias a
condugdo de todo
0 pProcesso.
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Impugnacao
do edital

Atraso na contratacdo da empresa

Envolver setores
responsaveis no
processo,
solicitando
ratificagdo  ou
retificagdo  dos
objetos.

Elaborar o edital

corretamente.
Atentar as
normas e
legislagdes
vigentes ao
elaborar o editar.
Compatibilizar
informagoes
com o Termo de
Referéncia;
Objeto claro e
referenciado;

analise mutua das
equipes
envolvidas;
revisdo do Tr;
analise do edital
€ Seus anexos;

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

desacordo com
o Contrato

instrumentos convocatorios.

Municipio;
Determinagao
clara do objeto
contratual.
Capacitar a
equipe de

fiscalizagdo do
contrato para
identificar
fraudes com
maior

facilidade.

Ordem Risco Descricio do Impacto Acdo Acdo de

Sequencial Preventiva contingéncia

1° Execu¢do do | Falha no atendimento das | Fiscaliza¢do Durante a
objeto necessidades do setor requisitante; | diaria a  ser | vigéncia do
contratual em | Solugdo diversa da proposta nos | realizada pelo | contrato,

instaura¢do  de
procedimento de
inadimpléncia
contratual, com
vistas a aplicagdo
de penalidades
contratuais;
Aplicagdo de
adverténcias;
notificagdo
extrajudicial;
rescisao
contratual,
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicacdo de
Multas e glosas;
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4°

Atrasos na
execucdo do
contrato  ou
baixa
produtividade

Periodos  de
chuva fora da
previsibilidade
local

Contratagdo de
empresa sem
capacidade de
executar 0
contrato;
Contratagdo de
empresa sem
capacidade
financeira
compativel
com o valor
total da
contratacao;;

Aumento do custo e demora na
entrega da obra;

Descontinuidade dos servigos;
atraso no cronograma das obras
futuras;

Aumento de custos e atraso no
cronograma por caso fortuito ou
for¢a maior.

Dificuldades na execucao
contratual, com 0o nao
cumprimento adequado do objeto;
Abandono do contrato;
Inadimplemento com funcionarios
e fornecedores;

Fiscalizacao
intensa no
canteiro de
obras;

Nio ha.

Realizar analise

criteriosa da
qualificagdo
técnica e
econOmico-fina
nceira da
empresa;

Acervo técnico
compativel com

0 objeto;
Analise
criteriosa da
lista de
equipamento

disponiveis para

Montar no
canteiro de obras,
local a ser
executados os
servigos, base de
fiscalizagao;
manter no local
em expediente a
ser definido
responsavel
técnico, inclusive
nos finais de
semana e
feriados, a fim de
manter a
fiscalizagdo
constante;

Municipio e
empresa devem
fazer uma
analise das
circunstancias e
acdes possiveis;
Planejamento
prévio do servigo
a ser executado;
Levantamento
junto a defesa
civil das
previsoes do
tempo;
Planejamento por
parte da empresa
quanto a
execucao;

Avaliar
adequadamente a
empresa;
Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funcionarios;
Fazer medicdes e
pagamentos
constantes, a fim
de dar folga no
caixa da
empresa;
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a execucdao dos
servigos;

5° Falta de | Insatisfagao da contatada. | Realizar a | Verificar

pagamento a4 | Descumprimento contratual analise  prévia | periodicamente o

contratada do orcamento. | desempenho
Realizar financeiro do
gerenciamento e | contrato e
controle do | capacidade  de
orgamento desembolso  do
destinado ao | orgao
contrato.

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma
execucao do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.

Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas
as fases do certame, e da contratagao.

Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execucao do
objeto, a Administragdo Municipal, estd prevendo aos custos totais, percentual de BDI -
Beneficio e Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacao da Responsabilidade Técnica define as obrigagdes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada area tecnoldgica. Com isso, o
profissional fica vinculado a sua atuacdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissdo, se ndo houver participacdo de profissional habilitado ou a eventual irregularidade

do profissional, sujeitando-se assim a atuagao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execugdo de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigacdes de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranga da construcdo: pelo Codigo Civil
Brasileiro, o profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco
anos; ¢ importante pois, que a data do término da obra seja documentada de forma
oficial. Se, entretanto, a obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de
pericias, ficar constatado erro do profissional, este sera responsabilizado, independente
do prazo transcorrido, conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servico ¢ da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de
precaucao, tornou-se habitual fazer a especificacdo desses materiais através do
"Memorial Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos
critérios exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a
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especificagdo, ou dentro dos critérios de seguranga, o profissional deve rejeita-lo, sob
pena de responder por qualquer dano futuro;

e Responsabilidade por danos a terceiros: ¢ muito comum na construgdo civil a
constatagdo de danos a vizinhos, em virtude da vibragdo de estaqueamentos,
fundacdes, quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem
ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para
que seja preservada a seguranga, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar
que os prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesdo;

e Ainda, devera observar as previsdes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N°14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da
responsabilidade pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO

18.1. Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

O presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratacio de empresa
especializada na area de engenharia para fornecimento de material e mao de obra para
execucdo de pavimentagdo asfaltica em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ,
Faixa C/DER/PR, sobre pavimento poliédrico, com area total de 3.177,22 m?, incluindo,
material, mao de obra, insumos, drenagem pluvial, calgadas, regularizagdo, sinalizagdo
horizontal e vertical e controle tecnoldgico, em ruas do bairro Sdo Miguel, no Municipio de
Francisco Beltrdo — PR;

Ainda, as contratagdes anteriores de servigos semelhantes e de igual teor técnico, executadas
por esse Municipio e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que a
contratacdo, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Ademais, o presente estudo visa atender também aos dispostos no plano de trabalho aprovado
no CONVENIO N°943570/2023, FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES,
GOVERNO FEDERAL, cujo objeto e o repasse de recursos financeiro, para pavimentagao
asfaltica em vias publicas.

Considerando os prazos estimados pelo convénio e legislagdo.

Considerando, a elaboracdo de toda a documentag¢do técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, ¢ outros ja detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia do
municipio, € que constam anexos ao presente estudo.

Com isso, 0 Municipio, possui prazo estipulado para a execucao da obra, visando atender aos
dispostos do convénio, e em especial a populagdo que serd beneficiada com a nova
pavimentacao.
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Desta maneira, e apos consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a contratacdo de
empresa especializada na execucao de pavimentacao asfaltica.
Sendo assim, a contratacdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

NELSON VENZO
Elaboracao do ETP

Francisco Beltrao, 02 de Abril de 2024.

Documento com aposicdo a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N°189, de 15/02/2022, Lei Federal n°14.063, de 23/09/2020 e Decreto n° 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n° 10.900/2021).
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Representacao da Geréncia Executiva de Governo Cascavel
Rua Souza Naves, 3891 — Bairro Centro
85.810-070 — Cascavel - PR

Oficio n°® 0252/ 2024 / REGOV/CV
Cascavel, 19 de margo de 2024
A Sua Exceléncia o Senhor

Cleber Fontana
Prefeito Municipal de Francisco Beltrao

Assunto: Resolucao da Clausula Suspensiva — Aguarda o resultado do Processo Licitatério
Referente: CR 943570/2023/Ministério das Cidades/CAIXA

Objeto: Pavimentacao Asfaltica em Ruas do Loteamento Novo Horizonte

Conta corrente: 0601.006.00647445-0

Vigéncia: 23/08/2026

Senhor Prefeito Municipal,

1. Concluidas as analises do Contrato de Repasse em referéncia, fica resolvida a Clausula
Suspensiva, com os valores abaixo:

Valor de Repasse R$ 335.755,00

Valor de contrapartida R$ 196.765,28

Valor de investimento R$ 532.520,28

1.1 Em decorréncia da alteragdo do valor do investimento, o Convenente devera incluir a seguinte
documentagao no Transferegov.br, na aba Plano de Trabalho - Anexos da Execucao, até a apresentacao do
resultado do processo licitatorio:
e Declaragdo de Previsdo Orgamentaria de Contrapartida (modelo CAIXA), no valor de R$
532.520,28;
e  Rubrica orgamentaria citada na Declaragao;
e  (Copia da LOA vigente e sua respectiva publicagao.

2. Salientamos que esta operagdo foi contratada obedecendo o regramento da Portaria
Interministerial MPOG/MF/CGU N° 424/2016 e suas alteragdes, sendo classificada no Nivel 1.

2.1 Diante desse regramento legal, elencamos algumas defini¢cdes importantes, a saber:

a) Nao é permitida a reformulaciio dos projetos de engenharia das obras e dos servicos de
engenharia ora aceitos;

b) E vedado o inicio de execugdo de novos instrumentos e o desembolso de recursos, pelos
Ministérios, caso o convenente tenha outras operagdes apoiadas com recursos do Governo
Federal sem execugdo financeira por prazo superior a 180 dias;

¢) Serfo extintos os instrumentos contratuais sem execucdo financeira ha mais de 180 dias;

d) As obras com valor de repasse inferior a R$ 1.500.000,00 s6 poderdo ter autorizacdo de
inicio ap0s a liberacdo da primeira parcela do repasse pelo Ministério das Cidades.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
1
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CAIXA

3. Sendo assim, aguardamos os documentos para verificacdo do resultado do processo licitatorio,
devendo ser observado o que segue:

a) os aspectos legais e éticos do Processo Licitatorio/Processo de Contratagdo sdo de
responsabilidade do Convenente;

b) apublicagdo do edital s6 pode ocorrer apos o aceite do projeto técnico pela Caixa;

c) ¢ necessario efetuar o processo via Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP);

d) o Aviso ou Extrato do Edital de licitagao deve ser publicado no Diario Oficial (da Unido,
do Estado ou do Municipio) e em jornal didrio de grande circulag¢do, independente da
utilizag¢dao ou ndao do PNCP;

e) se o processo nao for efetuado via PNCP, ¢é obrigatdria a publicagdo dos demais atos da
licitagdo no Diario Oficial (da Unido, do Estado ou do Municipio) e em jornal didrio de
grande circulagao;

f) apods o aceite do projeto basico o prazo para inicio do procedimento licitatério pelo
Convenente sera de até 60 dias e, sendo assim, solicitamos apresentar até 14/05/2024
documentagdo que comprove o inicio do processo licitatorio.

3.1. Para Verificacdo do Resultado do Processo Licitatorio pela CAIXA, o Convenente devera
alimentar no Transferegov.br as abas “Processo de Execucdo” e “Verificagdo do Resultado do Processo
Licitatorio (VRPL)”, com as informagdes pertinentes, ¢ anexar os documentos na aba VRPL, observado o
check list contido no arquivo anexo “Oficio de Documentagdo Relativa ao Regime de Execucdo e de
Encaminhamento de Documentac¢ao Relativa ao Processo Licitatério™.

3.1.1 O check list é especifico para licitagdes realizadas nos fundamentos da Lei n°. 14.133/2021.
Se o processo licitatorio for realizado com base em outra Lei, favor solicitar para esta REGOV check list
especifico.

3.2 Orientamos que sejam observados 0s tutoriais disponiveis em
https://www.gov.br/transferegov/pt-br/manuais/transferegov/obras.

33 Apds conclusdo de todos os tramites acima, o processo licitatorio deve ser enviado para aceite,
via Transferegov.br, e o Convenente deve reportar 8 REGOV para ciéncia da inclusdo para inicio das analises.

4, Por oportuno, seguem as providéncias do Contrato de Repasse a serem atendidas pelo
Convenente, conforme os prazos estabelecidos:

Providéncias Prazo para soluciio
Apresentar relatdrio fotografico da placa de obra, a qual deve estar no padrdo do | Para 1* autorizagdo de
Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras atualizado. saque
Apresentar Ordem de servigo. Para 1* autorizagdo de
saque
Apresentar ART/RRT do(s) responsavel(eis) pela Execug@o. Para 1* autorizagdo de
saque

Apresentar ART/RRT do(s) responsavel(eis) pela fiscalizagdo, acompanhada de | Para 1* autorizagdo de
declaracdo de capacidade técnica, indicando o(s) servidor(es) que fiscalizara(do) | saque

a obra ou servico de engenharia (modelo CAIXA).
Apresentar declaragdo que o Convenente recebeu e aprovou o Projeto Executivo | Para 1% autorizacdo de
de Acessibilidade e que sua execugdo se dara de forma a garantir o cumprimento | saque

dos itens previstos na Lista de Verificacdo de Acessibilidade.
Apresentar Oficio de Solicitagdo de Recursos assinado pelo(a) Senhor(a) | Para todas as
Prefeito(a) Municipal ou Representante Legal. autorizagdes de saque

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br
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pelo(a) Engenheiro(a) Fiscal do Convenente e pelo(a) Senhor(a) Prefeito(a)
Municipal ou Representante Legal.

Apresentar PLE - Planilha de Levantamento de Eventos devidamente assinada | Para todas as
pelo(a) Engenheiro(a) Fiscal do Convenente. autorizacdes de saque
Apresentar RRE - Relatorio Resumo do Empreendimento devidamente assinado | Para todas as

autorizagoes de saque

Alimentar a aba “Acompanhamento de Obra” no Transferegov.br (com o
registro das informagdes relativas a evolugdo das obras, indicando os servigos
executados), ou seja:
e a empresa executora deverd registar as medigdes diretamente na aba
Acompanhamento de Obras do Transferegov.br; e
e o responsavel pela fiscalizagdo devera realizar o ateste da medigao.
Marcos de vistoria 100%.

Nos marcos de vistoria

Apresentar documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de
repasse, por parte do Convenente.

Inspecao técnica final

Apresentar Laudo de Conformidade em Acessibilidade com a respectiva
ART/RRT, que ateste que a obra atendeu a Lista de Verificacdo de
Acessibilidade e ao Projeto Executivo de Acessibilidade.

Inspegao técnica final

Apresentar declaragdo do representante legal do Convenente informando que
ndo havera instalacdo de placa de inaugurag@o de obra, ou no caso de optar pela
instalacdo de placa, apresentar registro fotografico georreferenciado que
demonstre a conformidade da placa com o Manual Visual de Placas e Adesivos
de Obras.

Observacdo: a placa de inauguragio deve ser confeccionada apos a aprovagao do
layout pelo setor responsavel da CAIXA.

Inspecao técnica final

Observacao: os documentos devem ser apresentados via Transferegov.br — Aba acompanhamento de obras /

ART/RRT / Documentagdo Complementar.

5. Estamos a disposi¢do para eventuais esclarecimentos necessarios.

Respeitosamente,

FERNANDA KREUTZ DO NASCIMENTO FERRONATO

Assistente Pleno

Representacdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

PAULO VINICIUS CARVALHO JORGE
Coordenador de Filial

Representacdo da Geréncia Executiva de Governo Cascavel/PR

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
Gerente de Filial
Geréncia Executiva de Governo Curitiba/PR

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagdes, reclamagdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
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Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N¢
943570/2023/MCIDADES/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Sl
CELEBRAM A UNIAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS
CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E O(A)
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO,
OBJETIVANDO A EXECUCAO DE ACOES
RELATIVAS AO MOBILIDADE URBANA.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas tém, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos or¢camentarios da Unido, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentacao: Decreto
n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragdes, Decreto n® 6.170, de 25 de julho
de 2007, e suas alteragbes, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n?® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteracoes, Instrugdo Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro
de 2018 e suas alteragdes, Lei de Diretrizes Orgamentarias vigente, Diretrizes Operacionais
do Gestor do Programa para o exercicio, Contrato de Prestacao de Servigos (CPS) firmado
entre o Gestor do Programa e a Caixa Econbmica Federal e demais normas que
regulamentam a espécie, as quais 0s contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada
a seqguir:

SIGNATARIOS ]

| - CONTRATANTE — A Unido Federal, por intermédio do Gestor do Programa MINISTERIO
DAS CIDADES, representada pela Caixa Econdmica Federal, instituicao financeira sob a
forma de empresa publica, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n® 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n® 66.303, de 6 de
margo de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de
janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n? 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e
suas alteracdes, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF, inscrita
no CNPJ-MF sob o n? 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandataria da Unido, nos
termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por CELIO AMERICO
ALVES IZIDORO, CPF n® 481.487.689-00, residente e domiciliado(a) em Curitiba - PR,
conforme Procuracao lavrada em notas do 2° Tabelido de Notas e Protesto BRASILIA/DF,
no livro 3401-P, folha 114, em 07/10/2019 e substabelecimento lavrado em notas do 2¢
Tabelido de Notas e Protesto BRASILIA/DF, no livro 3550-P, folha 088, em 17/01/2023,
doravante denominada simplesmente CONTRATANTE.

—_
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Il - CONTRATADO — MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, inscrito no CNPJ-MF sob o
n® 77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor
CLEBER FONTANA, CPF n® 020.762.969-21, residente e domiciliado(a) em Francisco
Beltrdo/PR, doravante denominado(a) simplesmente CONTRATADO.

CONDICOES GERAIS
| - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Pavimentacéao asfaltica no municipio de Francisco Beltrao/PR.

Il - MUNICIPIO(S) BENEFICIARIO(S)
Francisco Beltrao - PR.

lIl - CONTRATACAO SOB LIMINAR

(x) Nao () Sim

Apenas no caso de contratagdo sob liminar, aplica-se a Clausula Décima Sétima desse
Contrato de Repasse — Condi¢cdes Gerais.

IV — CONTRATACAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA

() Néo (x)Sim

No caso de “SIM”, informar:

Documentacgéo: Area de Intervencéo, Técnica de Engenharia e Licenga Ambiental.
Prazo final para entrega da documentacao pelo CONTRATADO: 30/10/2024.

Prazo final para analise pela CAIXA apéds apresentacao da documentacao: 30/11/2024.

V — DESCRICAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA
e Recursos do Repasse da Unido: R$ 335.755,00 (trezentos e trinta e cinco mil
setecentos e cinquenta e cinco reais).
e Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE
EXECUTORA: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
e Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida): R$ 345.755,00 (trezentos e
quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais).

e Nota de Empenho n® 2023NE000495, emitida em 17/08/2023, no valor de R$
335.755,00 (trezentos e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco reais),
Unidade Gestora 175004, Gestao 0001.

e Programa de Trabalho: 15451221900T10001.

e Natureza da Despesa: 444042.

e (Conta Vinculada do CONTRATADO: agéncia n° 0601, conta n® 006.00647445-0.

VI - PRAZOS
e Término da Vigéncia Contratual: 23 de agosto de 2026.

e Prestacado de Contas: até 60 dias ap6s o término da vigéncia contratual ou concluséo
da execucgao do objeto, o que ocorrer primeiro.
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e Arquivamento: 10 anos contados da apresentacdo da prestacdo de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA e encerramento da operacao do CR;
ou da Tomada de Contas Especial, apds julgamento das contas pelo TCU; ou apos
decorrido o prazo legal de guarda, o que ocorrer por ultimo.

VIl - FORO
Justica Federal, Secdo Judiciaria do Estado de Estado do Parana.

VIII-A — ENDERECOS FiSICOS

Endereco para entrega de correspondéncias ao CONTRATADO: Rua Octaviano Teixeira
dos Santos, 1000 - Centro - CEP 85601-031 - Francisco Beltrdo - PR.

Endereco para entrega de correspondéncias 8 CONTRATANTE: Rua Souza Naves, 3891
- Cep - 85810-070 Cascavel - PR.

VIII-B — ENDERECOS ELETRONICOS

Endereco eletrénico do CONTRATADO: foeltrao@franciscobeltrao.com.br;
cristina@franciscobeltrao.com.br.

Endereco eletrénico da CONTRATANTE: regovcv@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDICAO SUSPENSIVA
1 — O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de
Repasse (TRANSFEREGOV) é parte integrante do presente Contrato de Repasse,
independente de transcri¢ao.
1.1 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a apresentagcéao pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentacédo relacionada no item IV das
Condigdes Gerais deste Contrato, bem como a andlise favoravel pela CONTRATANTE,
dentro do prazo final para a analise estabelecido no mesmo item.
1.1.1 — O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde ja e por este Instrumento,
reconhece e da sua anuéncia que o nao atendimento das exigéncias no prazo fixado ou a
nao aprovacao da documentacao pela CONTRATANTE implicara a:
a) Extincao do presente Contrato de Repasse independente de notificacdo, quando nao
houver liberacdo de recursos de repasse;
b) Rescisdo imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de
eventuais despesas para elaboragdo do projeto basico ou termo de referéncia
custeadas com recursos do instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES

2 — Como forma mutua de cooperacao na execugao do objeto do Contrato de Repasse, séo
obrigacdes das partes:

2.1— DA CONTRATANTE

w
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VI.

VII.

VIII.

XI.

XIl.

XIII.

XIV.

Contrato de Repasse

Analisar e aceitar a documentacao técnica, institucional e juridica das propostas
selecionadas;

Celebrar o Contrato de Repasse, apds atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial da Unido (DOU),
e respectivas alteracdes, se for o caso;

Acompanhar e atestar a execugéo fisico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes registros nos sistemas da Unido, utilizando-se para
tanto dos recursos humanos e tecnolégicos da CONTRATANTE;

Transferirao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na
forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Clausula
Quinta deste Instrumento;

Comunicar a assinatura e liberacdo de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta
na legislacéao;

Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execugéo do
presente instrumento;

Analisar eventuais solicitagdes de reprogramacao dos Anteprojetos, Projetos Técnicos
ou Termos de Referéncia, submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa,
mediante o pagamento de taxa de reanalise;

Verificar a realizagdo do procedimento licitatério pelo CONTRATADOQO, atendo-se a
documentagéo no que tange: a contemporaneidade do certame, aos precgos do licitante
vencedor e sua compatibilidade com os precos de referéncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fornecimento de
declaracdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposi¢oes legais aplicaveis, ou
registro na TRANSFEREGOV que a substitua;

Aferir a execugao do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verificagdo da compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicacao das parcelas de recursos, de acordo com o disposto
na Clausula Quinta;

Verificar a existéncia da Anotacado de Responsabilidade Técnica — ART, Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou, quando aplicavel, Termo de Responsabilidade
Técnica - TRT, quando se tratar de obras e servigos de engenharia;

Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsaveis pelo seu acompanhamento;

Divulgar em sitio eletrbnico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolucdo, nos casos de ndo execucao total do
objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Fornecer, quando requisitadas pelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua
competéncia especifica, informacdes relativas ao Contrato de Repasse independente
de autorizagéo judicial;

Notificar previamente o CONTRATADO a inscricdo como inadimplente na
TRANSFEREGOV, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no
acompanhamento da execucao do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso

4
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

Contrato de Repasse

a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do 6rgao
responsavel pelo instrumento;

Receber e analisar a prestacdo de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notifica-lo quando da nado apresentacdo da
Prestacdo de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicacdo dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial;
Efetuar a devolugdo imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao
instrumento para a conta unica do Tesouro Nacional, nos casos aplicaveis;

Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execu¢ao do objeto,
no caso de paralisagdo ou de ocorréncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

Realizar tempestivamente na TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
ao acompanhamento da execuc¢ao do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
nao possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado;

Quando da conclusado, denudncia, rescisdo ou extincdo do presente instrumento,
providenciar o cancelamento dos saldos de empenho no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

VI.

VII.

Consignar no Orgcamento do exercicio corrente ou, em lei que autorize sua incluséo, os
recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos para
atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente constardo do seu
Orcamento;

Observar as condicdes para recebimento de recursos da Unido e para inscricdo em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n® 101, de 04 de maio de 2000;
Comprometer-se, nos casos em que couber a instituicdo da contribuicdo de melhoria,
nos termos do Codigo Tributdrio Nacional, a ndo efetuar cobranga que resulte em
montante superior a contrapartida aportada ao Contrato de Repasse;

Definir o regime de execucao do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os anteprojetos, nos termos da Lei n® 14.133/2021, ou os projetos técnicos
relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentacao juridica, técnica e
institucional necessaria a celebragcdo do Contrato de Repasse, de acordo com o0s
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial
da area de intervencao, licencas e aprovacbes de projetos emitidos pelo 6rgao
ambiental competente e concessionarias de servigos publicos, conforme o caso, nos
termos da legislacéao aplicavel;

Executar e fiscalizar os trabalhos necesséarios a consecugéo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habilitado
e com experiéncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT da prestagdo de servicos de
fiscalizacdo a serem realizados;

Apresentar a CONTRATANTE declaracao de capacidade técnica, indicando o servidor
ou servidores que acompanharao a obra ou servi¢co de engenharia;
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VIII.

XI.

XIl.

Xl

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Contrato de Repasse

Apresentar declaragédo expressa atestando que possui setor especifico com atribuicoes
definidas para gestéo, celebragéo, execucao e prestacdo de contas dos instrumentos
celebrados com a Unido, com lotacdo de, no minimo, um servidor ou empregado
publico efetivo e quando néo possuir setor especifico para essa fungéo, podera atribuir
as competéncias a setor ja existente na sua estrutura administrativa, desde que tal
setor conte com a lotagcado de, no minimo, um servidor ou empregado publico efetivo
(PORTARIA INTERMINISTERIAL N© 114, DE 7 DE MAIO DE 2018).

Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos anteprojetos ou projetos e da
execucao dos produtos e servicos contratados, em conformidade com as normas
brasileiras e 0s normativos dos programas, acdes e atividades, determinando a
correcao de vicios que possam comprometer a fruicdo do beneficio pela populacédo
beneficiaria, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos érgaos de controle;
Selecionar as areas de intervengao e os beneficiarios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que
busquem refletir situagdes de vulnerabilidade econémica e social, informando a
CONTRATANTE sempre que houver alteracdes;

Realizar o processo licitatério, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a
correcao dos procedimentos legais, a suficiéncia do anteprojeto, nos termos da Lei n®
14.133/2021, do projeto basico ou do termo de referéncia, da planilha orgcamentaria
discriminativa do percentual de Encargos Sociais Bonificacdo e Despesas Indiretas
(BDI) utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composi¢ao, por item
de orgamento ou conjunto deles, além da disponibilizagdo da contrapartida, quando for
0 Ccaso;

Apresentar declaragdo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro na TRANSFEREGOV que a substitua,
atestando o atendimento das disposi¢oes legais aplicaveis ao procedimento licitatério;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacdo sobre o CTEF — Contrato de
Execucao e Fornecimento de Obras ou Servigos ou Equipamentos;

Estimular a participacdo dos beneficiarios finais na elaboracdo e implementacdo do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manuteng¢édo do patriménio gerado por
estes investimentos;

No caso dos Estados, Municipios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagcdo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n® 9.452, de 20 de marco de 1997,
facultada a notificacao por meio eletrénico;

Operar, manter e conservar adequadamente o patriménio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apds sua execucao, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecucao do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

Fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagdes sobre as agdes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagdo do processo;
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XIX.

XX.

XXI.

XXII.

XXIII.

XXIV.

XXV.

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXIX.

Contrato de Repasse

Prever no edital de licitacdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materiais e servicos executados/fornecidos € da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promocao de readequagdes, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecu¢ao do objeto contratado;
Realizar tempestivamente na TRANSFEREGOV os atos e os procedimentos relativos
a formalizacdo, execucdo, licitagdo, acompanhamento, prestagdo de contas e
informacdes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
na TRANSFEREGOQV os atos que por sua natureza ndo possam ser realizados nesse
Sistema, mantendo-os atualizados;
Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive processo administrativo
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversacdo de recursos publicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestao financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato a CONTRATANTE;
Registrar na TRANSFEREGOV o extrato do edital de licitagcdo, o preco estimado pela
Administracao para a execuc¢ao do servico e a proposta de preco total ofertada por cada
licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologacao e adjudicacao, o extrato
do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando aplicavel, TRT dos
anteprojetos, dos projetos, dos executores e da fiscalizagdo de obras, e os boletins de
medicoes;
Manter um canal de comunicagao efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifestagdes dos cidadaos relacionados ao convénio,
possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagdes e denuncias;
Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se
referir a execucdo de obras de engenharia, informacao sobre canal para o registro de
denuncias, reclamagdes e elogios, conforme previsto no “Manual de Uso da Marca do
Governo Federal - Obras” da Secretaria de Comunicacdo Social da Presidéncia da
Republica;
Ao tomar ciéncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciéncia aos érgaos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar os Ministérios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniao;
Atender ao disposto nas Leis n® 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19
de dezembro de 2000, e no Decreto n® 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG
n® 02, de 24 de janeiro de 2018, relativamente a promo¢do de acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiéncia fisica ou com mobilidade reduzida;
Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de
preservacao ambiental municipal, estadual ou federal, conforme o caso;
Prever no edital de licitacdo as composicoes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orcamento do anteprojeto, nos termos da Lei
n® 14.133/2021, ou do projeto basico da obra e/ou servigo, em cumprimento ao previsto
na legislagéo vigente e conforme a Sumula n® 258 do Tribunal de Contas da Uniao,
vedada a utilizacdo de orcamento sigiloso;
Nos casos de transferéncias a Estados, Distrito Federal e Municipios, observar o
disposto no Decreto n? 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteracdes, nas licitacoes
que realizar, no caso de contratagdo de obras ou servigos de engenharia, bem como
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XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

XXXVIII.

XXXIX.

Contrato de Repasse

apresentar a CONTRATANTE declaracao firmada pelo representante legal do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto no
referido Decreto;
Utilizar, para aquisi¢cdo de bens e servigcos comuns, a modalidade pregéo, nos termos
da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n®
10.024, de 20 de setembro de 2019, obrigatoriamente a sua forma eletrénica, devendo
ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizacao, vedada a utilizagdo de orgamento sigiloso;
Iniciar o procedimento licitatério em até 60 (sessenta) dias, prorrogavel uma unica vez,
desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso nao possua clausula

suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referéncia ou da emissao do Laudo de Andlise Técnica, caso

o presente instrumento possua clausula suspensiva.
Apresentar declaragcdo expressa ou fornecer declaracdo emitida pela empresa
vencedora da licitacdo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagdo dessa obrigagao;
Registrar na TRANSFEREGOV as atas e as informagdes sobre os participantes e
respectivas propostas das licitagbes, bem como as informagbes referentes as
dispensas e inexigibilidades;
Inserir, quando da celebracdo de contratos com terceiros para execugdo do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
servidores dos 6rgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos 6rgéos de
controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;
Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitacao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, em
atendimento ao disposto na Portaria CGU n® 516, de 15 de marco de 2010;
Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF a
regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitacao,
em especial ao impedimento daquelas em contratar com o Poder Publico, sendo
vedada a participacdo na licitacdo ou contratagcdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;
Consultar no Cadastro Nacional de Condenacdes Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitagdo, no que tange a registro de ato
de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional
de Justica;
Apresentar a CONTRATANTE relatério de execugdo do empreendimento contendo
informacgdes sobre a execucgao fisico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da
utilizacdo da contrapartida, conforme o art. 18 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracoes;
Verificar, a cada pagamento de medi¢do, a devida regularidade dos contratos de
trabalho pelas empresas que prestam servigos, por meio de CTEF, através da
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CAIXA

XL.

XLI.

XLII.

XLII.

XLIV.

XLV.

XLVI.

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

Contrato de Repasse

exigéncia da apresentacao das Guias de Recolhimento do FGTS e de Informacgdes a

Previdéncia Social (GFIP), relativas aos trabalhadores que prestaram servicos no

periodo, no caso de contratagdo de obras de engenharia. (Oficio n°.

132/2021/AERIN/MAPA — Relatério de auditoria n® 201900014)

Responsabilizar-se pela conclusdao do empreendimento quando o objeto do Contrato

de Repasse prever apenas sua execugao parcial e for etapa de empreendimento maior,

a fim de assegurar sua funcionalidade;

Divulgar, em qualquer agdo promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do

Contrato de Repasse, 0 nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e

o nome da CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes participantes,

obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a comunicar

expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrera a agdo promocional, com

antecedéncia minima de 72 horas, sob pena de suspensao da liberacdao dos recursos

financeiros, observadas as limitagbes impostas pela Eleitoral n® 9.504, de 30 de

setembro de 1997;

Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca

do Governo Federal nas publicac6es decorrentes do Contrato de Repasse, observadas

as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997;

Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugdo do objeto

contratual por consorcios publicos;

Aplicar, na TRANSFEREGOQV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato

de Repasse em caderneta de poupancga, se 0 prazo previsto para sua utilizagao for

igual ou superior a um més, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de

Repasse também por intermédio da TRANSFEREGOV, observadas as disposi¢coes

contidas na Clausula Sétima deste Instrumento;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar a transferéncia dos

recursos financeiros por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem

como os seus rendimentos, para a conta unica da Uni&o, caso 0s recursos nao sejam

utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de 180 dias;

Estar ciente de que a CONTRATANTE esta autorizada a efetuar o resgate dos saldos

remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que nao houver a

devolucao dos recursos no prazo previsto;

Estar ciente sobre a nao sujeicdo ao sigilo bancario, quanto a Unido e respectivos

orgaos de controle, por se tratar de recurso publico;

Dar ciéncia da celebracao do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de

controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia,

quando houver;

Divulgar em sitio eletrbnico institucional as informagdes referentes a valores

devolvidos, bem como a causa da devolugdo, nos casos de nao execucao total do

objeto pactuado, extingdo ou rescisdo do instrumento;

Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de

facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,

contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberacédo e o

detalhamento da aplicacao dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para a
9
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CAIXA

LI

LII.

LIl

LIV.

LV.

LVI.

LVILI.

LVIII.

LIX.

LX.

LXI.

Contrato de Repasse

execucao do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicacdo na internet pela
insercao de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que
possibilite acesso direto ao Portal de Convénios;

Indicar a obrigatoriedade de contabilizagcdo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizagdo dos bens para assegurar a continuidade de
programa governamental, estando claras as regras e diretrizes de utilizagéo;
Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competéncias e
atribuicbes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversacao de recursos publicos, irregularidade na
execucao do contrato ou gestéo financeira do instrumento;

Apresentar, via TRANSFEREGOV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento
ou equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o
compromisso assumido;

Observar as condigbes para reprogramacao estabelecidas na Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteragdes, e IN MPDG n®
02, de 24 de janeiro de 2018 e suas alteracdes;

Tomar outras providéncias necesséarias a boa execucdo do objeto do Contrato de
Repasse.

Caso seja instalada placa de inauguracdo de conclusao das obras, garantir sua
conformidade com o Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e
disponibilizado pelo Governo Federal.

Transferir a posse e propriedade do imdével para os beneficiarios finais, sendo
condicionante para aprovacao da Prestacédo de Contas, caso a operacao preveja o item
de investimento de regularizagédo fundiaria;

Apresentar a Licenca de Operacéo, fornecida pelo érgao ambiental competente, sendo
condicionante para aprovacgao da Prestacdo de Contas Final, caso a operagdes seja
de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos sélidos urbanos e
drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

Estar ciente que a nao aprovacao pela CONTRATANTE do produto inicial relativo a
metodologia implicara a rescisdo contratual e a ndo liberagcao dos recursos contratados
bem como a devolugao dos recursos eventualmente ja sacados, no caso de operagdes
de Plano Diretor, Risco e Regularizagdo Fundiaria;

Estar ciente que a liberacdo da ultima parcela fica condicionada a comprovagcao da
regularizacéo efetiva da situagdo da delegacao ou concessao firmada entre o municipio
e o prestador dos servigos, no caso de operagdes do Programa Servigos Urbanos de
Agua e Esgoto, quando a comprovacao da regularidade da delegagéo e concesséo for
apresentada por termo de compromisso;

Garantir isoladamente ou junto aos érgdos competentes o fornecimento, a manutencao
e a operacao dos sistemas de abastecimento de agua, de coleta e tratamento de esgoto
sanitario, de coleta e tratamento dos residuos solidos, de coleta de esgotos pluviais, de
pavimentacao publica e de rede de distribuicao de energia elétrica e iluminacao publica,
no que couber.
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CAIXA
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LXII. Apresentar licitagdo(des) abrangendo no minimo, todas as metas previstas na primeira
etapa do cronograma de desembolso, cujo valor devera corresponder pelo menos 20%
do valor de repasse.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3 — A CONTRATANTE transferira, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o
limite do valor dos Recursos de Repasse descrito no item V das CONDICOES GERAIS e
de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho.
3.1 — O CONTRATADO aportara o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V
das CONDICOES GERAIS, apés o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente
ao pagamento dos fornecedores ou prestadores de servigcos, de acordo com 0s percentuais
e as condicdes estabelecidas na legislacao vigente a conta de recursos alocados em seu
orgamento.
3.2 — Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados ao
presente Contrato de Repasse, figurardo no Orcamento do CONTRATADO, obedecendo
ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de despesa.
3.3 — Quando o valor global inicialmente pactuado se demonstrar insuficiente para a
execucao do objeto, em fungéo da atualizagao de pregos praticados no mercado, poderéo
ser:
I.  utilizados saldos de recursos ou rendimentos de aplicacdo no mercado financeiro;
II.  aportados novos recursos do CONTRATADO; ou
lll.  reduzidas as metas e etapas, desde que a redu¢do ndo comprometa a fruicao ou
funcionalidade do objeto pactuado.

3.4 — Toda a movimentagéo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse, em agéncia da CAIXA, isenta de cobranca de tarifas
bancarias.

CLAUSULA QUARTA - DA AUTORIZACAO PARA INiICIO DO OBJETO

4 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta
sua expressa concordancia em aguardar a autorizacao escrita da CONTRATANTE para o
inicio da execugao do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 — A autorizacao ocorrerd apos a finalizagdo do processo de analise pds contratual e,
para Contrato de Repasse enquadrado no Nivel | ou I-A, o crédito de recursos de repasse
na conta vinculada, conforme diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracgdes.

4.2 — Eventual execugao do objeto realizada antes da autorizacdo da CONTRATANTE néao
sera objeto de medicao para liberacao de recursos até a emissdo da autorizacdo acima
disposta.

4.3 — Caso a contratacdo seja efetuada no periodo pré-eleitoral, 0 CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizagao de inicio de objeto e a
liberacao dos recursos somente ocorrera apos finalizado o processo eleitoral a se realizar
no més de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorréncia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a” da Lei n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.
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CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERACAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS
5 — A execugcdo do objeto sera acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a sua plena execucao, respondendo o CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou
dolo na execugao do instrumento, ndo cabendo a responsabilizagdo da CONTRATANTE
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissdo de
responsabilidade atribuida a CONTRATANTE.
5.1 — No acompanhamento da execug¢ao do objeto serdo verificados:
I. A comprovacado da boa e regular aplicagdo dos recursos, na forma da legislacao
aplicavel,
II. A compatibilidade entre a execucdo do objeto, o que foi estabelecido no plano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
[ll. A regularidade das informacdes registradas pelo CONTRATADO na TRANSFEREGOV;
IV. O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condi¢des estabelecidas;
V. A conformidade financeira.
5.2 — A CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendéncias de ordem
técnica apurados durante a execucdo do instrumento, suspendendo o desbloqueio de
recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para saneamento ou
apresentacao de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
periodo.
5.3 — A CONTRATANTE reportara decisdo quanto a aceitacdo ou ndo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuracdo de dano ao erério,
ensejando registro de inadimpléncia na TRANSFEREGOV e imediata instauragdo de
Tomada de Contas Especial.
5.4 — A liberagdo dos recursos financeiros obedecera ao cronograma de desembolso
previsto no Plano de Trabalho e sera realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade
financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigéncias cadastrais vigentes.
5.4.1 — A liberacao de recursos devera ocorrer da seguinte forma:
|.  Para instrumentos enquadrados nos:
a) Niveis | e I-A, preferencialmente em parcela Unica; e
b) Niveis Il e lll, em no minimo 3 (irés) parcelas, sendo que a primeira nao
podera exceder a 20% (vinte por cento) do valor global do instrumento.
II.  Aliberagdo da primeira parcela ou parcela unica ficara condicionada a:
a) Conclusdao da analise técnica e aceite do processo licitatério pela
CONTRATANTE;
b) Adimpléncia no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes
e que estava inadimplente no momento da assinatura do presente Contrato
de Repasse, caso a operacao seja vinculada ao exercicio financeiro de 2018
ou 2019.
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[ll.  Para a liberacao das demais parcelas 0 CONTRATADO devera estar em situagcao
regular com a execucgao do Plano de Trabalho, com execugdo de no minimo 70%
das parcelas liberadas anteriormente.

5.4.2 — Nao havera a liberacao da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua

instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execugao financeira ha mais

de 180 dias.

5.5 — O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho devera estar em

consonancia com as metas e fases ou etapas de execucéo do objeto do instrumento.

5.6 — Ap6s a comprovacao da homologacéao do processo licitatorio pelo CONTRATADO, o

cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagédo ao grau de execucéo

estabelecido no referido processo licitatério.

5.7 — A autorizacdo de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrera

condicionada a:

I.  Emisséo da autorizacao para inicio do objeto;

II. Apresentacdo do relatério de execucao compativel com o cronograma de
desembolso aprovado, devidamente atestado pela fiscalizacdo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;

[ll.  Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial
MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracoes;

IV. Comprovacgéo financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA;

V. Vistoria final in loco para constatacao da execugéo do objeto, ou seja, apos a entrega
da obra, bem como do aceite formal do objeto executado, com apresentacao de
documento que comprove o recebimento do objeto do contrato de repasse para o
desbloqueio da ultima parcela de recursos;

VI. Existéncia de placa de inauguracdo das obras, quando obrigatéria, para o
desbloqueio da ultima parcela de recursos;

VIl. Conformidade da placa de inauguracdo das obras, caso seja instalada, com o
Manual Visual de Placas e Adesivos de Obras, regulamentado e disponibilizado pelo
Governo Federal.

5.7.1 — O servidor indicado pelo CONTRATADO responsavel pelo acompanhamento

e fiscalizagdo da obra deverd assinar e carregar na TRANSFEREGOV o relatério

de fiscalizacao referente a cada medicao.

5.7.2 — O CONTRATADO devera verificar se os materiais aplicados e os servigos

realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificacdes

técnicas dos anteprojetos e dos projetos de engenharia aceitos.

5.7.3 — A execucao fisica sera atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da

Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas

alteracdes.

5.7.4 — A afericdo da execucgao do objeto, suas metas e fases ou etapas sera realizada por

meio da verificagdo da compatibilidade entre o efetivamente executado e o pactuado no

Plano de Trabalho.
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5.8 — O instrumento sera rescindido na hipétese de inexisténcia de execucgao financeira
ap6s 180 dias da liberacdo da primeira parcela ou sem comprovagdo da execugao
financeira por mais de 360 dias contados a partir do ultimo desbloqueio de recursos.

5.9 — Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Clausula Quinta do presente Contrato
de Repasse:

I. deverdo ser suspensos nos casos em que a inexecugao financeira for devida a
atraso de liberacdo de parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos
casos em que a paralisacdo da execugao se der por determinacao judicial ou por
recomendacao ou determinacéo de 6rgaos de controle; e

II.  poderdo ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que nao fique
caracterizada culpa ou inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso Il
do § 3% do art. 27 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteracdes, e que seja autorizado pela CONTRATANTE.

5.10 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade a execugéo dos
Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

5.11 — A utilizacdo de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneragéo
variavel, conforme previsto na Lei das Estatais (Lei n® 13.303, de 2016), € permitido
somente nos casos em que o0s pregos dos itens da Planilha Orgamentaria do CTEF, aceita
na VRPL - Verificagdo do Resultado do Processo Licitatorio, correspondam aos limites
maximos, incluindo a remuneracgao variavel.

CLAUSULA SEXTA — DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
DOS RECURSOS

6 — As despesas com a execucao do objeto do presente Contrato de Repasse correrdo a
conta de recursos alocados nos respectivos orgamentos dos contratantes.

6.1 — A emissdo do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrera de acordo com
determinacao especifica do Gestor do Programa, com incorporag¢ao ao presente Contrato
de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 — A eficacia deste Instrumento esta condicionada a validade dos empenhos, que é
determinada por instrumento legal, findo o qual, sem a total liberagcdo dos recursos, o
presente Contrato de Repasse fica automaticamente extinto.

6.2.1 —No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos
a Pagar, o quantitativo fisico-financeiro podera ser reduzido até a etapa do objeto
contratado que apresente funcionalidade.

CLAUSULA SETIMA — DA EXECUGAO FINANCEIRA

7 — Os recursos somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes
do Plano de Trabalho ou para aplicagdo no mercado financeiro, nas hipoteses previstas em
lei ou na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n? 424, de 30 de dezembro de 2016 e
suas alteracdes, vedada sua utilizagdo em finalidade diversa da pactuada neste
Instrumento.

7.1 — A programacao e a execucgao financeira deveréo ser realizadas em separado, de
acordo com a natureza e a fonte de recursos, se for 0 caso.
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7.2 — Antes da realizacdo de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA incluira na TRANSFEREGOV, no minimo, as seguintes informacgdes:
I. A destinagao do recurso;

. O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

lll. O contrato a que se refere 0 pagamento realizado;

IV. A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;

V. Informacgdes das notas fiscais ou documentos contabeis.
7.3 — Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancéria de
titularidade dos fornecedores e prestadores de servigos, facultada a dispensa deste
procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito podera ser realizado em conta
bancaria de titularidade do préprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devendo
ser registrado na TRANSFEREGOV o beneficiario final da despesa:

a) Por ato da autoridade maxima do Gestor do Programa;

b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos
realizados as proprias custas decorrentes de atrasos na liberacao de recursos pelo
Gestor do Programa e em valores além da contrapartida pactuada.

7.3.1 — Excepcionalmente, podera ser realizado, uma Unica vez no decorrer da vigéncia do
presente Contrato de Repasse, pagamento a pessoa fisica que ndo possua conta bancaria,
desde que permitida a identificagdo do beneficiario pela CONTRATANTE, e observado o
limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor ou prestador de servicos.
7.4 — Os recursos transferidos pela CONTRATANTE n&o poderdo ser utilizados para
despesas efetuadas em periodo anterior ou posterior a vigéncia do presente Contrato de
Repasse, permitido o pagamento de despesas posteriormente desde que
comprovadamente realizadas na vigéncia descrita no item VI das CONDICOES GERAIS.
7.5 — Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serdo aplicados em caderneta de
poupanca se o prazo previsto para sua utilizacao for igual ou superior a 1 més, ou em fundo
de aplicacao financeira de curto prazo ou operacao de mercado aberto lastreada em titulos
da divida publica federal, quando a sua utilizagédo estiver prevista para prazo menor que 1
més.
7.5.1 — A aplicagao dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse,
em fundo de curto prazo sera automatica, ap6s assinatura pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo de Adesao ao fundo no ato de regularizacao
da conta, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA responsavel pela
aplicacdo em caderneta de poupancga por intermédio da TRANSFEREGOV, se o prazo
previsto para utilizacao dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 més.
7.5.2 — Todos os rendimentos provenientes da aplicacdo dos recursos das contas
vinculadas devem ser devolvidos a conta unica do Tesouro ao final da execucao do objeto
contratado, devendo constar de demonstrativo especifico que integrara a prestagdao de
contas.
7.5.3 — Na ocorréncia de perdas financeiras decorrentes da aplicacdo dos recursos, que
comprometam a execugao do objeto contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte
adicional de contrapartida.
7.5.4 — E permitida a utilizagdo dos rendimentos de aplicacdo financeira para custear
valores decorrentes de atualizagbes de precos, apds pagamento de tarifa extraordinaria,
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conforme Clausula Décima Segunda, e alteracdo contratual, conforme Clausula Décima
Oitava, ficando vedada a sua utilizagéo para ampliagdo ou acréscimo de metas ao plano de
trabalho pactuado (Portaria Interministerial ME/CGU n® 4.481/2022, de 23/05/2022).
7.6 — Eventuais saldos financeiros verificados quando da concluséo, denuncia, rescisao ou
extingdo do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em
aplicacbes financeiras, deveréao ser restituidos integralmente a UNIAO FEDERAL, no prazo
improrrogavel de 30 dias do evento, na forma indicada pela CONTRATANTE na época da
restituicdo, sob pena da imediata instauracdo de Tomada de Contas Especial do
responsavel.
7.6.1 — Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE
solicitara a instituicao financeira albergante da conta vinculada a devolucao imediata dos
saldos remanescentes a conta unica do Tesouro Nacional.
7.7 — Deverao ser restituidos, ainda, os valores transferidos acrescidos de juros legais e
atualizados monetariamente na forma da legislagédo aplicavel, nos seguintes casos:
a) Quando nao houver qualquer execucao fisica referente ao objeto pactuado neste
Instrumento nem utilizagdo de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestagédo de
contas parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste
Instrumento;
e) Quando houver utilizagdo dos valores resultantes de aplicagbes financeiras em
desacordo com o estabelecido no item 7.5.2;
f) Quando houver impugnacao de despesas, se realizadas em desacordo com as
disposi¢cdes do contrato celebrado.
7.7.1 — Os recursos que permanecerem na conta vinculada, sem terem sido desbloqueados
em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serao devolvidos acrescidos do
resultado da aplicacao financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do
vencimento da vigéncia do Contrato de Repasse, da conclusao, distrato, extincao ou
rescisao contratual, sob pena da imediata instauragéo de TCE.
7.7.2 — Nos casos de conclusao, distrato, extingao ou rescisdao contratual em que o objeto
for executado parcialmente, o Convenente deve devolver os recursos utilizados na parte
que nao possua funcionalidade, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitacao
de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacao da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidacédo e de Custédia - SELIC, acumulada mensalmente, até o
ultimo dia do més anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido esse montante de 1%
(um por cento) no més de efetivagédo da devolugao dos recursos a conta unica do Tesouro.
7.7.3 — Para aplicagéo do item 7.7.2, a funcionalidade da parte executada sera verificada
pela CONTRATANTE.
7.7.4 — Vencidos os prazos de devolugéo descritos no item 7.7.1, os valores devem ser
devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitacao de débitos para com
a Fazenda Nacional, com base na variagdo da Taxa Referencial do Sistema Especial de
Liquidacdo e de Custddia — SELIC, acumulada mensalmente, até o ultimo dia do més
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anterior ao da devolucao de recursos, acrescido a esse montante de 1% no més de
efetivacdo da devolucéo de recursos a conta unica do Tesouro.

7.7.5 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “c”, os recursos devem ser devolvidos
incluindo os rendimentos da aplicagcdo no mercado financeiro, atualizados pela Taxa
Referencial do Sistema Especial de Liquidacao e de Custodia — SELIC.

7.7.6 — Na hipotese prevista no item 7.7, alinea “d”, sera instaurada Tomada de Contas
Especial, além da devolugdo dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme
exigido para a quitagdo de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variagéo da
Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagédo e de Custédia — SELIC, acumulada
mensalmente, até o ultimo dia do més anterior ao da devolugao dos recursos, acrescido
esse montante de 1% no més de efetivacdo da devolucao dos recursos a Conta Unica do
Tesouro Nacional.

7.8 — Para fins de efetivacdo da devolucao dos recursos a Unido, a parcela de atualizacao
referente a variacdo da SELIC sera calculada proporcionalmente a quantidade de dias
compreendida entre a data de referéncia (conforme IN TCU n? 76/2016, art. 9°) e a data de
efetivo crédito do montante devido na conta unica do Tesouro.

CLAUSULA OITAVA — DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA
CONTRATUAL

8 — Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serdo de propriedade do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, quando da sua extingdo, desde que
vinculados a finalidade a que se destinam.

CLAUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9 — O Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes
do Programa, cabendo a CONTRATANTE o acompanhamento e avaliagdo das agdes
constantes no Plano de Trabalho.

9.1 — Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa podera promover visitas in
loco com o propésito do acompanhamento e avaliagdo dos resultados das atividades
desenvolvidas em razdo do Contrato de Repasse, observadas as normas legais e
regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 — E prerrogativa da Unido, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE,
promover a fiscalizagéo fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse,
bem como, conservar, em qualquer hipotese, a faculdade de assumir ou transferir a
responsabilidade da execucgao do objeto, no caso de sua paralisagao ou de fato relevante
que venha a ocorrer.

9.3 — As informacodes relativas a celebracao, execucao, acompanhamento, fiscalizacao e
de prestacdo de contas, inclusive aquelas referentes a movimentacédo financeira dos
instrumentos, serao publicas, exceto nas hipéteses legais de sigilo fiscal e bancario e nas
situacoes classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento juridico.

CLAUSULA DECIMA — DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZACAO
10 — Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua
contabilidade analitica, em conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os
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recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no
passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificacao
da despesa.

10.1 — As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatdrios de
despesas serdao emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA,
devidamente identificados com o0 nome do Programa e o numero do Contrato de Repasse,
e mantidos em arquivo, em ordem cronoldgica, no préprio local em que forem
contabilizados, a disposi¢cdo dos 6rgaos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no
Contrato de Repasse.

10.1.1 — O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA devera disponibilizar cdpias dos
comprovantes de despesas ou de outros documentos a CONTRATANTE sempre que
solicitado.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA PRESTACAO DE CONTAS

11 — A Prestagédo de Contas referente aos recursos financeiros devera ser apresentada a
CONTRATANTE no prazo descrito no item VI das CONDICOES GERAIS.

11.1 — Quando a prestacdo de contas nado for encaminhada no prazo fixado, a
CONTRATANTE estabelecera o prazo maximo de 45 dias para sua apresentagédo, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicacdo no mercado financeiro,
atualizados pela taxa SELIC.

11.2 — Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nao apresente a prestacao de
contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo
estabelecido, a CONTRATANTE registrara a inadimpléncia na TRANSFEREGOV por
omissao do dever de prestar contas e comunicara o fato ao 6rgao de contabilidade analitica,
para fins de instauracdo de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adocao
de outras medidas para reparagdo do dano ao erario, sob pena de responsabilizagdo
solidaria.

11.3 — Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos
provenientes dos Contratos de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 — Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, a
CONTRATANTE, e inserir na TRANSFEREGOV documento com justificativas que
demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patriménio publico.
11.3.2 — Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de acdo ou omissao do
antecessor, 0 novo administrador solicitara a instauracao de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 — Os casos fortuitos ou de forca maior que impecam o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarao
o envio de documentos e justificativas a CONTRATANTE, para analise e manifestacao do
Gestor do Programa.

CLAUSULA pECIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS
EXTRAORDINARIAS

12 — Havera a cobranca de tarifa extraordinaria do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) der(em) causa:
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D . o Custo Unitario — Nivel (preencher com I, I-A, II, llI-A, 1lI-B ou
escricao Il-C)
Reandlise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00
Verificacao do Resultado do Processo R$ 3.000,00

Licitatério inapta ou repetida

Manutengao de contrato, cobrada
mensalmente apds 180 dias sem R$ 1.000,00
execucéo financeira

Visita ou vistoria in loco em quantidade
superior a prevista no Art. 54 da

Portaria Interministerial MPDG/MF/ R$ 4.500,00
CGU n® 424/2016 e suas alteracoes

Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00
Alteracéo de cronograma R$ 1.700,00
Atualizagao de orcamento R$ 2.400,00
Exclusdo de meta R$ 3.500,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto R$ 0,00
?srp;rogramagao de Remanescente de R$ 5.000,00
Inclusdo de meta R$ 0,00
Alteracdo de escopo R$ 9.000,00

12.1 — Os valores dos servicos acima constam em tabela disponivel no site do
TRANSFEREGOV.

12.2 — O comprovante de pagamento da tarifa extraordindria é apresentado a
CONTRATANTE previamente a realizagao do servigo.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 — Os servicos de auditoria serdo realizados pelos 6rgaos de controle interno e externo
da Unido, sem elidir a competéncia dos 6rgaos de controle interno e externo do
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capitulo VI do
Decreto n® 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 — E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao
qual esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Unido a todos os
atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o Instrumento pactuado, bem como
aos locais de execugao das obras, quando em missao de fiscalizagao ou auditoria.

13.2 — Em sendo evidenciados pelos Orgaos de Controle ou Ministério Publico vicios
insanaveis que impliquem nulidade da licitag&o realizada, o CONTRATADO devera adotar
as medidas administrativas necessarias a recomposicao do erario no montante atualizado
da parcela ja aplicada, o que pode incluir a reversdo da aprovacgao da prestacéo de contas
e a instauracdo de Tomada de Contas Especial, independentemente da comunicag¢ao do
fato ao Tribunal de Contas da Unido e ao Ministério Publico.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICACAO DAS OBRAS E DAS ACOES
PROMOCIONAIS
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14 — E obrigatéria a identificagdo do empreendimento com placa segundo modelo fornecido
pela CONTRATANTE, durante o periodo de duragéo da obra, devendo ser afixada no prazo
de até 15 dias, contados a partir da autorizacdo da CONTRATANTE para o inicio dos
trabalhos, sob pena de suspensao da liberacao dos recursos financeiros, observadas as
limitac6es impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 — Em qualquer agédo promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse
sera obrigatoriamente destacada a participacdo da CONTRATANTE, do Gestor do
Programa, bem como o objeto de aplicacdo dos recursos, observado o disposto no §1° do
art. 37 da Constituicdo Federal, sob pena de suspensdao da liberacdo dos recursos
financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Lei Eleitoral n® 9.504, de 30 de
setembro de 1997.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DA VIGENCIA

15 — Este Instrumento produzira efeitos a partir da assinatura de todas as partes, sendo o
inicio de sua vigéncia a data da_udltima assinatura e o término de acordo com o prazo
descrito no item VI das CONDICOES GERAIS, possibilitada a sua prorrogagdo mediante
Termo Aditivo e aprovacdo da CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e
§ 3¢, da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
alteracoes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA RESCISAO E DA DENUNCIA

16 — O Contrato de Repasse podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido
a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis pelas obrigacdes assumidas na sua
vigéncia, creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo,
aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas alteragdes, e demais normas pertinentes a matéria.

16.1 — Constitui motivo para rescisdo do Contrato de Repasse o descumprimento de
qualquer das clausulas pactuadas, particularmente quando constatada pela
CONTRATANTE:

I. A utilizacdo dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

II.  Ainexisténcia de execucgéao financeira apds 180 dias da liberagdo da primeira parcela
ou apds 360 dias do ultimo desbloqueio de recursos, a exemplo do descrito na
Clausula Quinta, item 5.8, desde que nao se enquadre nas hipoteses de suspensao
ou de prorrogacgao do prazo, nos termos do item 5.9;

lll. A falsidade ou incorrecao de informacao de documento apresentado;

IV. A verificagdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracdo de Tomada de

Contas Especial;

V. N&o atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.
16.1.1 — A rescisdo do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham
sido os valores restituidos a Unido Federal devidamente corrigidos, ensejara a instauragcéo
de Tomada de Contas Especial.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

20

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacgdes, reclamacdes, sugestdes e elogios)
Para pessoas com deficiéncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 v028 micro
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17 — A existéncia de restricdo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA néo foi
considerada Obice a celebracdo do presente instrumento, em razdo da decisao liminar
concedida nos termos especificados no Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebracao
deste instrumento, condicionada a decisao final.

17.1 — Ainda que posteriormente regularizada a restricido apontada no Contrato de
Repasse, a desisténcia da ag&o ou a deciséo judicial desfavoravel ao CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA implicara a desconstituicdo dos efeitos da respectiva liminar, com
a rescisao do presente contrato e a devolugcédo de todos o0s recursos que eventualmente
tenha recebido, atualizados na forma da legislagdo em vigor.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA ALTERACAO

18 — O presente Contrato de Repasse podera ser alterado mediante proposta, devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada a CONTRATANTE, em no minimo 60
(sessenta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteracdo do objeto do Contrato de
Repasse.

18.1 — A alteragéo do prazo de vigéncia do Contrato de Repasse, em decorréncia de atraso
na liberacdo dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida
“de oficio” pela CONTRATANTE, limitada ao periodo do atraso verificado, fazendo disso
imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA.

18.2 — A alteragéo contratual referente ao valor do Contrato de Repasse sera feita por meio
de Termo Aditivo, ficando a majoracdo dos recursos de repasse sob decisdo unilateral
exclusiva do 6rgao responsavel pela concepg¢ao da politica publica em execugao.

18.3 — Sd0 vedadas as alteracdes da Contrapartida que resulte em valores inferiores ou
superiores aos limites minimos e maximos definidos na Lei de Diretrizes Orgamentarias.
18.4 — Nos casos em que € admitida a reducao ou exclusdo de meta ou etapa, é necessaria
a solicitacao justificada do CONTRATADO e o atendimento das condigdes abaixo (Decreto
n® 8.943/2016):

a) nao represente prejuizo a funcionalidade do objeto pactuado;

b) haja a redugéo da participacao financeira do valor de repasse proporcional a reducao
de metas e etapas, com a devolugao dos recursos liberados relativos as etapas e as
metas reduzidas, inclusive aqueles provenientes de sua aplicacao financeira;

c) o CONTRATADO formalize compromisso de arcar com as despesas necessarias a
imediata operacionaliza¢ao do objeto, quando couber;

d) o novo Plano de Trabalho seja aprovado contemplando os ajustes propostos.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS VEDAGOES
19 — Ao CONTRATADO ¢ vedado:

I.  Reformular os anteprojetos ou os projetos de engenharia das obras e servigos ja
aceitos pela CONTRATANTE, inclusive para os casos em que tenha sido
aplicada a Lei n®. 13.303, de 30 de junho de 2016;

II.  Realizar reprogramacdes decorrentes de ajustes ou adequacbes nos
anteprojetos, nos projetos de engenharia ou nos termos de referéncia de servigos
de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Niveis | e I-A (§ 4° e no §8° do
Art. 6° da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n® 424, de 30 de dezembro de
2016), exceto no caso de atualizacao de precos, sem alteracao de meta ou etapa
ou repactuacdo de metas ou etapas em razdo de insuficiéncia dos recursos
originalmente pactuados, desde que observadas a funcionalidade do objeto e sua
fruicao (PORTARIA INTERMINISTERIAL ME/CGU N? 4.481, DE 23 DE MAIO DE
2022);

Vigéncia 20/07/2023 21
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[ll.  Realizar despesas a titulo de taxa de administracao ou similar;

IV. Pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado publico, integrante de quadro de
pessoal do 6rgao ou entidade publica da Administragdo Direta ou Indireta, salvo
nas hipoteses previstas em leis federais especificas e na Lei de Diretrizes
Orcamentarias;

V. Utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento;

VI.  Realizar despesa em data anterior a vigéncia do instrumento;

VIl.  Efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do instrumento, salvo se o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigéncia do instrumento pactuado;
VIIl.  Realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou correcado monetaria,

inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no
que se refere as multas e aos juros decorrentes de atraso na transferéncia de
recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e 0s
percentuais sejam 0os mesmos aplicados no mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associacbes de servidores ou quaisquer
entidades congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré-
escolar, quando for o caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou
de orientacdo social, da qual ndo constem nomes, simbolos ou imagens que
caracterizem promogao pessoal e desde que previstas no plano de trabalho;

Xl.  Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro
societario servidor publico da ativa ou empregado de empresa publica, ou de
sociedade de economia mista, do 6érgao celebrante, por servicos prestados,
inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados;

XIl.  Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construgcdo de bem
que desobedeca a Lei n® 6.454, de 1977;
XIll. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;

XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicacbes no mercado
financeiro como contrapartida;

XV. Adotar o regime de execucao direta;

XVI.  Utilizar licitagdo cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente
Contrato de Repasse ou da emissdo Laudo de Andlise Técnica, que
consubstancia a andlise técnica de engenharia e a andlise documental de objeto
que envolva obra.

XVII.  Utilizar CTEF exclusivo para aquisicdo de equipamentos ou para execucao de
custeio, que ndo atenda ao disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n®
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alteracoes.

CLAUSULA ~VIGESIMA - DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS
COMUNICACOES

20 — Os documentos instrutérios ou comprobatérios relativos a execu¢ao do Contrato de
Repasse deverao ser apresentados em original ou em cépia autenticada.

20.1 — As comunicacdes de fatos ou ocorréncias relativas ao Contrato serao consideradas
como regularmente feitas se inseridas na TRANSFEREGOV ou entregues por carta
protocolada, telegrama, fax ou correspondéncia eletrénica, com comprovante de
recebimento, nos enderecos descritos no item VIl das CONDICOES GERAIS.

Vigéncia 20/07/2023 22
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CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DA DIVULGACAO DE DADOS PESSOAIS
SEGUNDO A LGPD

21 — Em observancia aos preceitos da Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD
— Lei 13.709/2018, os signatarios autorizam a divulgacdo de seus dados pessoais
constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparéncia.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DA CONCILIAGAO E DO FORO

22 — As partes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do
presente ajuste, sempre que viavel, a tentativa de conciliacdo perante a Camara de
Mediacdo e de Conciliacdo da Administracdo Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
Uniao, nos termos do art. 37 da Lei n? 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Provisoéria n®
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do Decreto n® 11.174, de 16 de agosto de 2022. Nao
logrando éxito a conciliagéo, sera competente para dirimir as questoes decorrentes deste
Contrato de Repasse, o foro da Justica Federal, descrito no item VII das CONDICOES
GERAIS, por for¢ca do inciso | do art. 109 da Constituicao Federal.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que sera assinado pelas
partes, para que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

CELIO AMERICO ALVES IZIDORO
CPF

48148768900

A idad m

conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital e SERPRO

CLEBER ézggssodeformadigitalpor
FONTANA:02076 FONTANA:02076296921
296921 Doasdgg 2023.08.23 10:47:20
Assinatura da CONTRATANTE Assinatura do CONTRATADO
Nome: CELIO AMERICO ALVES IZIDORO Nome: CLEBER FONTANA
CPF: 481.487.689-00 CPF: 020.762.969-21
Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)
Nome: PAULO VINICIUS CARVALHO
JORGE
CPF: 058.333.409-18
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GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO RIO BRANCO - AC
EXTRATO DE RESCISAO CONTRATUAL

Contrato de Repasse n2 876558/2018/MIDR/CAIXA. CONTRATANTE: Unido Federal por
intermédio do Ministério da Integracdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela
Caixa Econdomica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04, CONTRATADO: Municipio de
Tarauaca/AC, CNPJ 34.693.564/0001-79; Objeto termo de rescisdo. Fundamentacdo legal:
Art. 27. Sdo clausulas necessarias nos instrumentos regulados por esta Portaria as que
estabelegam: V - a vigéncia, fixada de acordo com o prazo previsto para a consecugdo do
objeto e em fungdo das metas estabelecidas, limitada a: a) trinta e seis meses para os
instrumentos dos Niveis |, I-A, IV e V; Portaria Interministerial N2 424, de 30 de dezembro
de 2016. Data da rescisdao 24 de agosto de 2023.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SANTA MARIA - RS
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n2 943159/2023, firmado pelo Municipio de Alegrete-RS, CNPJ
87.896.874/0001-57; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econdémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
pavimentacdo em ruas do municipio de Alegrete RS - perimetro urbano.; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: RS 1.150.019,00; dos recursos: RS 960.019,00, correrdo a conta
da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
15451221900T10043, NE 2023NE000376, de 04/08/2023 e RS 190.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 22/08/2026 - 22/08/2023 Markus johannes Stumpp e Marcio Fonseca do Amaral.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO SAO LUIS - MA
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n2 943293/2023, firmado pelo Municipio de Senador
Alexandre Costa-MA, CNPJ 01.566.688/0001-34; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério da Integragdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa
Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Recuperagdo de estradas vicinais no
municipio de Senador Alexandre Costa-MA; Programa Desenvolvimento Regional,
Territorial e Urbano; Valor: RS 960.000,00; dos recursos: RS 955.000,00, correrdo a conta
da Unido no exercicio de 2023, UG 530020, Gestdao 00001, Programa de Trabalho
20608221700SX0001, NE 2023NE000154, de 08/08/2023 e RS 5.000,00 de contrapartida.
Vigéncia 31/07/2026 - 23/08/2023 ODIRLEI SUDATTI e Orlando Mauro Sousa Arouche.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 943316/2023, firmado pelo Municipio de Cidelandia-MA,
CNPJ 01.610.134/0001-97; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério da
Integracdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econdmica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Recuperagdo de estrada vicinal no municipio de
Cidelandia/MA; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS
2.782.054,50; dos recursos: RS 2.778.954,50, correrdo a conta da Unido no exercicio de
2023, UG 530020, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE
2023NE000170, de 08/08/2023 e RS$ 3.100,00 de contrapartida. Vigéncia 31/07/2027 -
22/08/2023 ODIRLEI SUDATTI e FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA.

GERENCIA EXECUTIVA GOVERNO VITORIA - ES
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n2 943367/2023, firmado pelo Municipio de Atilio Vivacqua-
ES, CNPJ 27.165.620/0001-37; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
Modernizacdo e reforma/revitalizagdo de praca publica na sede do Municipio de Atilio
Vivacqua/ES.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS
299.000,00; dos recursos: RS 287.306,00, correrdo a conta da UniZo no exercicio de 2023,
UG 175004, Gestao 00001, Programa de Trabalho 15451221700SY0032, NE 2023NE000472,
de 09/08/2023 e RS 11.694,00 de contrapartida. Vigéncia 22/08/2026 - 22/08/2023 Ana
Denise Coimbra dos Santos e Josemar Machado Fernandes.

REPRESENTACAO DE FILIAL NEGOCIO GOVERNO ANAPOLIS - GO
EXTRATO DE CONTRATO

ESPECIE Contrato de Repasse n2 943373/2023, firmado pelo Municipio de Santa Terezinha
de Goias/GO, CNPJ 01.137.116/0001-30; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-
04; Objeto infraestrutura na execugdo da construgdo de pragas no municipio de Santa
Terezinha de Goids/GO; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor:
RS 379.820,00; dos recursos: RS 364.820,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de
2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 15451221700SY0052, NE
2023NE000478, de 09/08/2023 e R$ 15.000,00 de contrapartida. Vigéncia 22/08/2026 -
22/08/2023 Flavio da Silva Valente e Karla Cristina Moreira Alves.

REPRESENTACAO DE FILIAL NEGOCIO GOVERNO CASCAVEL - PR

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 943583/2023, firmado pelo Municipio de Pato Branco-
PR, CNPJ 76.995.448/0001-54; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
Pavimentagdo asfaltica no perimetro urbano do municipio de Pato Branco; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: R$ 970.000,00; dos recursos: RS 960.019,00, correrdo a conta
da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 0001, Programa de Trabalho
15451221900T710001, NE 2023NE000508, de 17/08/2023 e RS 9.981,00 de contrapartida.
Vigéncia 23/08/2026 - 23/08/2023 Celio Americo Alves lIzidoro e Robson Cantu.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 943570/2023, firmado pelo Municipio de Francisco Beltrao-
PR, CNPJ 77.816.510/0001-66; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econdmica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
Pavimentacdo asfaltica no municipio de Francisco Beltrdo/PR; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 345.755,00; dos recursos: RS 335.755,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de
2023, UG 175004, Gestdo 0001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE
2023NE000495, de 17/08/2023 e R$ 10.000,00 de contrapartida. Vigéncia 23/08/2026 -
23/08/2023 Celio Americo Alves lzidoro e Cleber Fontana. ESPECIE Contrato de Repasse n2
943618/2023, firmado pelo Municipio de Marquinho/PR, CNPJ 01.612.552/0001-13, junto a
Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representada pela Caixa Econémica
Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Revitalizagdo e Recapeamento Asfaltico de Vias
Urbanas; Programa Mobilidade Urbana; Valor RS 769.000,00; dos recursos RS 767.341,00,
correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de
Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE000542, de 17/08/2023 e RS 1.659,00 de

REPRESENTAGAO DE FILIAL NEGOCIO GOVERNO DIVINOPOLIS - MG
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato de Repasse n2 943553/2023, firmado pelo Municipio de Arceburgo-MG, CNPJ
17.899.717/0001-10; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das Cidades,
representada pela Caixa Econémica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto execugdo de
recapeamento asfaltico de vias urbanas no municipio de arceburgo/mg; Programa
Mobilidade Urbana; Valor: RS 248.410,24; dos recursos: RS 238.856,00, correrdo a conta da
Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
15451221900T10031, NE 2023NE000485, de 16/08/2023 e RS 9.554,24 de contrapartida.
Vigéncia 31/07/2026 - 23/08/2023 Celita Fernandes e Gilson Pereira de Mello.

REPRESENTACAO DE FILIAL NEGOCIO
GOVERNO JUAZEIRO DO NORTE - CE

EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPECIE Contrato de Repasse n? 943239/2023, firmado pelo Municipio de Araripe-CE,
CNPJ 07.539.984/0001-22; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério da
Integragdo e do Desenvolvimento Regional, representada pela Caixa Econ6mica Federal,
CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto pavimentagdo em dreas rurais do municipio de
araripe - ceara.; Programa Desenvolvimento Regional, Territorial e Urbano; Valor: RS
240.000,00; dos recursos: RS 238.766,24, correrdo a conta da Unido no exercicio de
2023, UG 530020, Gestdo 00001, Programa de Trabalho 20608221700SX0001, NE
2023NE000109, de 08/08/2023 e RS 1.233,76 de contrapartida. Vigéncia 24/08/2026 -
24/08/2023 MARCIO GONCALVES GONCALEZ e Cicero Ferreira da Silva.

ESPECIE Contrato de Repasse n? 943568/2023, firmado pelo Municipio de Baixio-CE,
CNPJ 07.520.224/0001-73; junto a Unido Federal por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econ6mica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
pavimentacdo na sede do Municipio de Baixio - Ceard; Programa Mobilidade Urbana;
Valor: RS 2.875.000,00; dos recursos: RS 2.870.210,00, correrdo a conta da Unido no
exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo 00001, Programa de Trabalho
15451221900T10001, NE 2023NE000493, de 17/08/2023 e RS 4.790,00 de
contrapartida. Vigéncia 23/08/2027 - 23/08/2023 MARCIO GONCALVES GONCALEZ e
Raimundo Amaurilio Araujo Oliveira.

ESPECIE Contrato de Repasse n2 943665/2023, firmado pelo Municipio de Antonina do
Norte-CE, CNPJ 07.594.500/0001-48; junto a Unido Federal por intermédio do
Ministério das Cidades, representada pela Caixa Economica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto pavimentagdo na sede do Municipio de Antonina do Norte
- Ceard; Programa Mobilidade Urbana; Valor: RS 2.108.000,00; dos recursos: RS
2.104.023,00, correrdo a conta da Unido no exercicio de 2023, UG 175004, Gestdo
00001, Programa de Trabalho 15451221900T10001, NE 2023NE000589, de 17/08/2023
e R$ 3.977,00 de contrapartida. Vigéncia 23/08/2027 - 23/08/2023 MARCIO GONCALVES
GONCALEZ e Antonio Roseno Filho.

GERENCIA NACIONAL TRAJETORIA DO EMPREGADO
AVISO DE RETIFICACAO

Torna publico a RETIFICACAO da PORTARIA N2 2605/23, de 22 de AGOSTO de
2023 publicada no Diario Oficial da Unido em 23 de AGOSTO DE 2023, Secdo n 2 pagina 44.
Onde se |é: Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, vinculada ao Ministério da Fazenda,
leia-se: Presidéncia da Republica.

MARIA RITA SERRANO
Presidente

CASA DA MOEDA DO BRASIL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n2 1398/2023; oriundo do Pregdo Eletronico n2 0039/2023; celebrado
entre a CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB e a AC DA COSTA FILHO - CNPJ
39.270.268/0001-89; cujo objeto é a aquisicdo de refletores e lampadas de led, no valor
global de RS 9.298,80; Processo n? 18750.111644/2022-29; Amparo Legal: Lei Federal n2
13.303/2016, e do Regulamento de Licitacdes e Contratos da CMB; recurso orgamentario
"Materiais e Produtos", constante do orgamento de 2023; assinado em 22/08/2023, com
vigéncia de 06 meses; Assina pela CMB o Superintendente: Wagner Fernando Bueno
Coelho; e pela contratada o Sécio Administrador: Antonio Carlos da Costa Filho.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n2 1397/2023; oriundo do Pregdo Eletronico n2 0039/2023; celebrado
entre a CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB e a OGT DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ
05.893.370/0001-19; cujo objeto é a aquisicdo de refletores e lampadas de led, no valor
global de RS 45.660,00; Processo n? 18750.111644/2022-29; Amparo Legal: Lei Federal n2
13.303/2016, e do Regulamento de Licitagdes e Contratos da CMB; recurso orgamentario
"Materiais e Produtos", constante do orgamento de 2023; assinado em 22/08/2023, com
vigéncia de 06 meses; Assina pela CMB o Superintendente: Wagner Fernando Bueno
Coelho, e pela contratada o Sécio Administrador: Mario Cesar Cabral Teive Junior.

AVISO DE HOMOLOGAGAO
PREGAO ELETRONICO COM REGISTRO DE PRECOS N2 33/2023 - UASG 179083

A Casa da Moeda do Brasil - CMB (UASG 179083) comunica o ato de
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REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO COM PEDRAS
IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DO PROJETO

Revestimento asfaltico com C.B.U.Q. sobre pavimentacdo poliédrica, com area total de
3.117,22 m?, incluindo drenagem, sinalizacdo horizontal/vertical e calgadas em ruas do bairro

Sao Miguel em Francisco Beltrao — PR, descritas a seguir:

e Rua Antonio Cargnin (entre Rua Luiz Hellmann e a quadra 1308);
e Rua Velocina Strello (entre a Rua Antonio Cargnin e a Rua Ivo Strello);

e Rua Ivo Strello (entre a Rua Velocina Strello e o lote 15 da Quadra 1308).

2. CARACTERISTICAS DA OBRA

Sobre pavimentagcdo poliédrica, sera executado revestimento com camada asfaltica de
rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.

A placa de obra devera ser confeccionada baseando-se no padrao fornecido pelo convénio.

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfaltico propriamente dito deverd ser
realizada uma limpeza geral na pista com a remocdo de terra e vegetacdo existente em toda a
extensdo do trecho.

Os meios-fios deverao ser executados de acordo com o projeto, no qual esta representado o
local de meios-fios existentes e meios-fios a serem executados. Os novos deverdo ser em concreto
simples moldado “in loco™.

A realizacdo da execucdo das pecas novas dos meios-fios de concreto em todos os trechos

compreendera a execugdo dos procedimentos indicados no item 2.1.

2.1. Procedimentos para a execucio de meios-fios
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a) Retirada dos meios-fios de modo geral com empilhamento do material a ser
descartado, todo material deve ser depositado no patio da garagem municipal (transporte deve
ficar a cargo da empresa executora);

b) Preparo do solo para receber o meio-fio moldado “in loco™;

¢) O meio-fio de concreto a ser executado sera moldado “in loco’” com o auxilio de
extrusora, do tipo meio-fio de concreto simples (DER/PR Tipo 03 (0,034 m?*) / MFCOS5 e
meio-fio com sarjeta (rebaixado), padrio DER/PR Tipo 07 (0,031 m?) — Album de projetos
tipo do DNIT.

d) A resisténcia do concreto utilizado no meio-fio devera ser de no minimo 20Mpa.

e) Os meios-fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. Devera
ser executada uma junta de dilata¢do a cada metro;

f) A peca apoOs assentada deve ter altura minima de 10 cm e maxima de 15 cm
sabendo que a altura ideal para a guia acabada com o pavimento deve ficar com 12 cm;

g) Deve ser executado o travamento das pecas, sendo com solo natural de forma
triangular compactada na face externa da pe¢a moldada;

h) Limpeza geral com remogdo de entulhos;

1) Os residuos resultantes da demoli¢ao de meios-fios danificados terdo como destino
final o patio da Garagem Municipal, onde ficardo ali depositados para posterior
reaproveitamento como material de revestimento primario a serem aplicados em diversos
locais publicos (estacionamento de escolas, creches, estradas vicinais, etc.);

j) Com a falta ou a execucdo nao satisfatoria de qualidade dos servicos listados a
cima ¢ de responsabilidade de a empresa executora fazer as correcdes apontadas pelo fiscal,

pois ndo realizara a medi¢do sem os servigos estarem a satisfazer os critérios de qualidade.

REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.

3.1. Limpeza e lavagem da pista

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento

asfaltico com a remocgao de ervas daninhas e grama existentes. Esta devera ser feita com jatos de
alta pressdo de ar comprimido ou agua e/ou vassouras mecanicas ou manuais, deixando a area

isenta de qualquer detrito ou po.
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O servico de limpeza com vassouras mecanicas esta previsto dentro da composi¢ao de
servico da pintura de ligagdo na planilha or¢amentaria. Assim, sendo necessaria a execucdo da
limpeza com jato de 4gua com caminhdo pipa para medi¢do do servigo especifico de limpeza da

planilha.

3.2. Pintura de ligacao

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicagdo uniforme. Esta aplicacdo ndo deve
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente. Material a ser utilizado na pintura de ligagao: emulsdo asfaltica RR-1C.

A execucdo de pintura de ligacdo deverd anteceder a execucdo da capa de rolamento,
devendo ser realizada a uma taxa de aplicagdo de 0,60 a 0,80 1/m?> observando-se as

recomendacgoes técnicas constantes na DER/PR ES-P 21/17.

3.3. Camada de C.B.U.Q.

S6 se realizarda em temperatura maior que 10° C e sem chuva. Procede-se a distribui¢ao do
concreto asfaltico com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de
irregularidade nesta etapa a adigdo de material sera manual com espalhamento com ancinhos e
rodos metalicos.

Apoés a distribuigdo comega-se a rolagem que iniciara pelos bordos continuando em
direcdo ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactagao
determinada no or¢amento com espessuras minimas de 6,0 cm compactado para a camada final
de rolamento.

Logo apo6s a pintura de ligacdo realiza-se o reperfilamento, que consiste na colocacdo de
uma camada de asfalto para regularizar o pavimento existente - corrigindo defeitos e dando
uniformidade, com espessura minima de 2 cm. Em seguida, ¢ realizada uma nova pintura de
ligacdo e além dela vird ainda - em toda a extensdo da obra - uma camada final de asfalto de no
minimo 4 cm de espessura.

Onde a camada de recape ndo apresentar bom acabamento devera ser refeita, sendo que os
ensaios serdo por conta da empreiteira e deverao ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio
da obra.

e Material a ser utilizado - CAP-50/70.
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Critério de medigdo: para a capa de rolamento a determinacdo da quantidade de massa
asféltica aplicada na obra serd efetuada com base na pesagem dos caminhdes na saida da usina
(ticket de pesagem), em balanca periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via

pavimentado.

3.4. Equipamentos

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no
abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumaéticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou
similar aprovados pela fiscalizagdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas. Caminhdes para transporte
tipo basculante com cagambas metalicas limpas e lisas para evitar aderéncia das misturas as

chapas.

3.5. Sobre o calculo da pavimentacio

3.5.1. Introducao

A finalidade desse material serd produzir fundamentagdo sélida para a escolha da
espessura da camada de revestimento asfaltico adotada na obra em questdo. Vale ressaltar que a
determinagdo da espessura adequada do revestimento asfaltico ¢ de extrema importancia, pois
influencia diretamente a durabilidade, a resisténcia e o desempenho geral da pavimentacdo. Por
isso, foram realizados estudos e levantamentos detalhados, levando em conta as caracteristicas do
local, as condigdes de trafego, as cargas esperadas e as especificidades da obra.

Todos os calculos e andlises realizados para justificar a espessura da camada de
revestimento asfaltico adotada nesta obra sdo embasados no renomado "Manual de Pavimentacao
do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)". Este manual ¢ uma
referéncia técnica amplamente reconhecida e adotada no setor de engenharia de pavimentacao,

contendo diretrizes e recomendagdes para projetos e execugdo de pavimentos.

3.5.2. Generalidades
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A determinacao da espessura da camada de revestimento asfaltico adotada para a obra ¢
baseada em exigéncias rigorosas estabelecidas no "Manual de Pavimentagdo do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)". De acordo com esse manual, é necessario
considerar nao apenas a andlise do subleito, mas também dos materiais utilizados na base, para
garantir uma pavimentagao de alta qualidade.

Conforme as diretrizes do DNIT, os materiais do subleito devem apresentar uma expansao,
medida no ensaio C.B.R. (California Bearing Ratio), menor ou igual a 2%, e um C.B.R. de pelo
menos 2%. Esses critérios sdo essenciais para verificar a capacidade de suporte do subleito,
assegurando sua estabilidade e minimizando o risco de deformagdes e recalques no pavimento,
fazendo os ensaios no local chegou-se a um valor de 9,3% para o C.B.R e expansdo maxima 0,24
%, estando com uma boa margem de seguranca em relagdo ao minimo de norma.

No caso dos materiais destinados & base, o DNIT estabelece requisitos mais rigorosos. E
exigido um C.B.R. igual ou superior a 80% e uma expansdo limitada a < 0,5%, medida com
sobrecarga de 10 Ib. Além disso, € necessdrio que esses materiais apresentem um limite de
liquidez ndo superior a 25% e um indice de plasticidade nao superior a 6%. Essas exigéncias

devem ser cumpridas quando for adquirido o material e controlado ao executar a obra.
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3.5.3. Calculo do numero “N”

O dimensionamento do pavimento ¢ realizado considerando o nlimero equivalente (N) de
operacdes de um eixo adotado como padrao. No caso de pavimentos flexiveis, o Método do
Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) utiliza o eixo com carga de 8,2
toneladas (18.000 libras) durante o periodo de projeto selecionado. Essa abordagem ¢ adotada
para determinar a capacidade estrutural necessaria do pavimento, levando em conta as cargas

repetitivas que serdo impostas ao longo de sua vida util.
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Volume Médio Diario de Trafego

O volume médio de trafico ¢ dado pela expressao:

_V,[2+(P-1)t/100]
2

Vm

Sendo:

VI: Volume médio na data de medigao;
P: Total de anos considerado na vida util;
t: Taxa de crescimento anual;

No nosso caso teremos

VI1: 150 Veiculos por dia P: 10 anos;

t: 1 % ao ano;

Vm = 150*[2+(10-1)*1/100]/2

Vm = 166 Veiculo por ano

Volume total de trafego

O Volume total de trafego ¢ dado pela expressao:

Vt=365xPxVm

Assim temos:

Vt=365 * 10 * 166

Vt =605.900

Fatores de Calculo

Conforme o Manual de Pavimentagdo do DNIT, que multiplicar esse valor encontrado por dois

fatores:
N = Vt x (F.E) x (F.C)

Sendo:
N: Numero de referéncia para o célculo do pavimento

F.E: Fator de eixo
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F.C: Fator de Carga
Também ¢ possivel
Para o calculo de F.E, F.C e F.V, ¢ necessario conhecer a composicdo de trafego. Para isto, foi
feita uma contagem do trafego na estrada que se esta considerando, estudando-se um certo volume
total do trafego, Vt (para o periodo de amostragem). Faz-se a contagem do niimero total de eixos

n, e pesam-se todos esses eixos.

TRIPLO DUPLO

5 | LTI T {

26 EIXOS EM TANDEM

SN0 2 @ O

0,0004 0,001 001 01 10 10 100 1000

Carga por eixo em tonelada

2 T
:2 EIXOS SIMPLES -
12

0,0001 0,001 0,01 01 1.0 10 100 1000

Segundo o manual de pavimentagao, podemos considerar no dbaco acima a seguinte relagao:

F.E= =
Vi

Com isso ¢ possivel organizar a seguinte tabela:

Eixo Simples (ton) Percentagem Fator de Equivaléncia Fator de Operacoes
<5 90 0 0
5 6 0,1 0,006
7

Rua Octaviano T. dos Santos,1000 — CP 51 — Fone: (46) 3520-2121 — Fax (46) 3523-1847 — CNPJ 77.816.510/0001-
66 — CEP 85601-030
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br — Web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/7E4B-E1AC-1295-53EB e informe o c6digo 7E4B-E1AC-1295-53EB

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

=



PREFEITURA DE

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

7 2 0,5 0,01
Eixo Tandem (ton) Percentagem Fator de Equivaléncia | Fator de Operacdes
20 2 20 0,4
Total 0,416

Assim temos:
N=Vt*F.E*F.C

N =605.900 * 0,416 * 2,02
N =509.150 Veiculos

3.5.4. Calculo da espessura

Espessura minima

De acordo com o "Manual de Pavimentagao do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT)", a determinagao da espessura minima para revestimentos betuminosos ¢
uma questdo em aberto na engenharia rodoviaria. Essa determinagao ¢ crucial tanto para proteger
a camada de base contra os esfor¢os do trafego quanto para evitar a ruptura do proprio
revestimento devido a tensdes repetidas de tragdo na flexdo.

O manual também apresenta valores de espessuras recomendadas, os quais estao
disponiveis na tabela a seguir. Essas recomendagdes servem como diretrizes para garantir a
adequada resisténcia e durabilidade do revestimento asfaltico, considerando as cargas esperadas e

as condi¢des especificas de cada projeto rodovidrio.

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso

N < 108 Tratamentos superficiais betuminosos

108< N = 5 x 10° |Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura

5 x 108< N =< 107 (Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura

10°< N £ 5 x 107 |Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura

N>5x107 Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura
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Como temos um numero N menor que 1 milhao, esse critério ndo se aplica.

Espessura calculada

A espessura do pavimento pode ser calculada considerando o dbaco do manual de pavimentagao

do DNIT:
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Operacdes de eixo de 18.000 Ib (8,2 ton.)

H,= 77,67 N CBR*™

Esse valor deve ser multiplicado pelo coeficiente de equivaléncia estrutural, também obtido

por uma tabela do manual do DNIT:
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Componentes do pavimento Coeficiente K
Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduagéo densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacéo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetragéo 1,20
Camadas granulares 1,00

Solo cimento com resisténcia a compressao

a 7 dias, superior a 45 kg/cm

1,70
Idem, com resisténcia 4 compresséo a7 140
dias, entre 45 kg/cm e 28 kg/cm

1,20

Idem, com resisténcia a compressdoa 7

dias, entre 28 kg/cm e 21 kg/cm

Considerando:

Ksb - coeficiente da sub-base no valor de 1,0 por ser uma camada granular de solo
Kb - coeficiente da base no valor de 1,0 por ser uma camada granular de brita

Kr - coeficiente do revestimento no valor de 2,0 por ser uma camada de C.B.U.Q
Hsb - Altura da Sub-base

Hb - Altura da base

Hr - Altura do C.B.U.Q

Como o CBR da brita graduada ¢ 80% e no abaco nio possui esse valor, consideramos as duas

camadas como CBR 20%

Assim podemos considerar H1= Hsb + Hb pois possuem o mesmo CBR
Ksb*Hr+K1*H1>Htl

2.0*3+1.00*H1>23.15

H1>17.15 H1 =20 cm

Assim podemos utilizar
Hsb = 10cm
Hb =10 cm
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Resumindo Temos:

Camada Espessura
CBUQ 3cm
Brita Graduada 10 cm
Macadame Seco 10 cm

Portanto, os valores adotados para o calculo serdo:

Camada Espessura
CBUQ 6 cm
Brita Graduada 15 cm
Macadame Seco 20 cm

4. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA:

4.1. Definic¢ao

Entende-se por dispositivo de microdrenagem superficial urbana o conjunto de
mecanismos que visam a coleta e remog¢ao de aguas pluviais precipitadas nas areas urbanizadas,
dispondo-os em local adequado, de modo a evitar erosodes, inundagdes, desbarrancamentos ou
outros danos.

A profundidade das valas sera de acordo com o levantamento topografico que devera ser
elaborado pela empresa executora e seu responsavel técnico, as locacdes das bocas de lobo devem
ser executadas conforme orientado pelo projeto de drenagem e em alguns casos particulares pelos
técnicos do municipio. O material da escavagdo ndo devera ser depositado proximo as bordas das
valas, principalmente para evitar acidentes com desmoronamento. No manuseio ¢ empilhamento
dos tubos de concreto deverao ser tomadas medidas preventivas de seguranca nas obras. Todas as
galerias serdao do tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular de Concreto) assentados sobre fundo de
vala nivelada e compactada mecanicamente, seguindo o modelo do orcamento que estd disposto
na planilha de or¢amento, o padrdo do DER/PR bem como as Normas da ABNT e DNIT.

Os dispositivos de drenagem superficial sdo constituidos por:
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4.1.1. Boca de Lobo: ¢ o elemento de drenagem pluvial urbana que visa a captagdo das
aguas pluviais e a sua condugdo a rede coletora.
Serdo executadas em alvenaria argamassada conforme detalhes em projeto seguindo o
padrio do Album de Projetos Tipo do DNIT e DER/PR e especificagdes técnicas do DER/PR.
As bocas de lobo deverdo seguir os detalhes graficos constantes nas pranchas do projeto

de drenagem superficial e disponiveis nas planilhas de orgamento.

4.1.2. Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais através de didmetros
de tubulagdes adequadas a vazao a ser escoada. Sera executada com tubos de concreto simples nos

diametros indicados em projeto.

4.2. Materiais

Os materiais utilizados deverdo satisfazer as especificagdes do DER/PR, sendo estes:

a) Cimento: “Recebimento e aceitacdo de Cimento Portland Comum e Portland de Alto
Forno”.

b) Agregado Miudo: “Agregado Miudo para Concreto de Cimento”.

c¢) Agregado Graudo: “Agregado Graudo para Concreto de Cimento™.

d) Agua: “Agua para Concreto”.

e) Concreto: “Concreto e Argamassa”.

f) Formas: “Formas e Cimbres”.

O Concreto deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressao simples, aos 28 dias, de 15 MPa.

O material utilizado no tampao de ferro, utilizado nos pocos de visita, deve seguir a NBR

6598 da ABNT.
4.3. Execucao

Apos a limpeza do terreno procedem-se as locagdes topograficas da obra que deverdo ser
executadas através de equipamentos especificos, adequados e em perfeita obediéncia aos projetos
elaborados, o levantamento topografico fica a cargo de a empresa executora realizar e apresentar o

projeto planialtimétrico e perfis necessarios. A empresa construtora deverd informar a
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fiscalizagdo, por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer divergéncia ou mudancgas relativa a
locagdo da obra, que por ventura possa ocorrer.

Uma vez locada a obra, as valas deverdo ser abertas com equipamento mecanico
(escavadeira hidraulica, retroescavadeira), sempre se iniciando a jusante e progredindo para
montante do sentido de escoamento, obedecendo rigorosamente o projeto construtivo, deverao
possuir sempre o diametro externo do tubo acrescido de 25 cm de cada lado. Caso a profundidade
exceder a 1,50 m, a vala devera ter as paredes rampeadas com angulo interno de 120° (graus), ou
deverdo ser escoradas de forma continua ou ndo, dependendo do tipo do material escavado. O
fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade constante em
conformidade com o indicado no projeto, proporcionando o apoio uniforme e continuo ao longo
da tubulagdo. O terreno do fundo das valas devera estar seco, sendo feita se necessario uma
drenagem prévia, regularizado e compactado mecanicamente. O material escavado devera ser
depositado ao longo da vala, somente de um lado da mesma e a uma distancia segura da crista do
corte para que sejam evitados eventuais desmoronamentos e obstru¢do da vala. Sempre que
houver necessidade, devera ser previsto o escoramento descontinuo das valas, caso a empreiteira
julgue necessario em funcgao das rampas existentes (taludes instaveis) NBR 9061.

Concluida a abertura das cavas executa-se o assentamento da tubulagdo que sera do tipo
concreto simples, classe PS1 (carga diametral de ruptura 40 KN/m), com se¢ao circular e encaixe
tipo macho e fémea com didmetro nominal (didmetro interno) de acordo com o projeto e
comprimento de. Deverao ser de primeira qualidade, apresentar boa aparéncia e encaixe perfeito
1000 mm entre o macho e a fémea e atender rigorosamente a NBR 8890/2007 ¢ ERRATA 2008
(Tubo de Concreto, de secdo circular, para dguas pluviais e esgotos sanitdrios — Requisitos e
M¢étodos de Ensaios) e NBR 15645/2008 (Execucdo de obras sanitdrias ¢ drenagem de aguas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto) da ABNT. Os tubos devem ser depositados ao
longo das valas e sempre do lado oposto do material escavado. Os tubos devem ser assentados
sempre obedecendo o sentido de jusante para montante do escoamento, com a bolsa voltada
sempre para a montante ¢ deverio ser rejuntados com argamassa aditivada no traco 1:3, de
cimento, areia média e impermeabilizante. No assentamento de tubos de concreto, deve-se
evitar corta-los, deslocando-se as posicoes de caixas, bocas de lobo, se necessario. Quando houver
variag@o de bitola as tubulacdes, nas caixas de passagem, devem ser alinhadas sempre pelas suas
geratrizes superiores. A declividade do tubo deverd ser de no minimo 1%. Os tubos deverao ser

descidos na vala por processo mecanico (utilizando-se maquinario hidraulico), sendo
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perfeitamente alinhados e nivelados, em conformidade com as cotas do projeto. Antes da
execucdo de qualquer junta, sera verificado se a ponta do tubo estd perfeitamente centrada em
relagdo a bolsa.

Concluido o assentamento da tubulacdo executa-se o reaterro das valas. O reaterro
compreende langamento, espalhamento, homogeneizacdo do material e controle do teor de
umidade, compactacdo, com controle de Grau de Compactacdo (GC) maior ou igual a 95% do
Proctor Normal, nivelamento e acabamento. A reposi¢do do material nas valas, na altura
compreendida entre o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, merece cuidado
especial, compactando-se manualmente as camadas de no maximo 0,15 m, com soquete
apropriado. O complemento do reaterro devera ser procedido por compactacdo mecanica com
camadas de no maximo 0,20 m, e o recobrimento minimo de 0,70 m ndo sendo possivel reaterro
sem compactacdo. As valas poderdo ser preenchidas com material proveniente da propria
escavagao, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material organico, de impurezas e
de umidade excessiva. Em caso do material ndo ser de boa qualidade e a compactag@o ndo ficar de
acordo com o que se exige de boa qualidade entdo fica a responsabilidade da empresa executora
providenciar o material adequado para a compactacdo com exceléncia. Terminado o aterro da
vala devera ser executada uma base de brita graduada compactada para posterior execucio
da camada de pavimentac¢do. Apds o reaterro das valas e a compactagdo do subleito da caixa da
via, deverd ser executada a pavimentacdo prevista no trecho, inclusive executando-se as guias e

sarjetas previstas em projeto.

5. SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL

No presente Projeto de Pavimentacdo Asfaltica serd executado a sinalizagdo horizontal e
vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o0 MANUAL BRASILEIRO DE
SINALIZACAO DE TRANSITO bem como a LEI FEDERAL N° 9503/1997 (CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO). Sendo que para a sinalizagdo horizontal devera seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. IV) aprovado através da
RESOLUCAO N° 236/2000 e para a sinalizacdo vertical devera seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. I) — SINALIZACAO VERTICAL
DE REGULAMENTACAO.
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A sinalizag¢do horizontal sera executada conforme projeto de sinalizagdo viaria. A pintura
de faixas e marcagOes da sinalizagcdo horizontal devera ser executada com tinta a base de resina
acrilica com micro-esferas de vidro, com garantia minima de durabilidade de 2 anos, atendendo
rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versdo mais recente. As esferas de vidro
devem ser adicionadas a tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua
versdo mais recente. A sinalizagdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo
poder de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicagdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer 6nus adicional ao municipio, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida util da sinalizagdo horizontal a perda de retro-
refletdncia, desde que ao término da garantia, o seu valor ndo seja menor que 75 mcd/Ix.m?.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medi¢do, valor inferior a 75 mcd/Ix.m?,
por falhas de aplicacdo, a contratada deve refazer o trecho, sem 6nus para o municipio, de forma a
atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizagdo. A medi¢do da retro-
refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versdao mais recente.

Antes da execucdo dos servicos de sinalizagdo das vias, a empresa contratada devera
consultar o DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRANSITO) para

recebimento de orientacdes e esclarecimento de eventuais duvidas.

6. CALCADAS

Os passeios publicos das vias serdo pavimentados com largura de 2,00 m (dois metros) em
bloquetes intertravados (paver) com resisténcia minima de 35 MPa, com rampas para acesso de
portadores de Deficiéncia Fisica ou Mobilidade Reduzida, devendo seguir rigorosamente as
Normas ABNT na sua versdo mais recente.

As calgadas de concreto simples deverao ser executadas de acordo com as normas:
Execucdo NBR 15.953, Acessibilidade em Edificagbes NBR 9050 e Acessibilidade em
Sinalizagao do Piso Tatil NBR 15.537.

Para a execugdo dos servigos devem ser seguidos os procedimentos abaixo relacionados:
- Sinalizacao de segurancga e isolamento da obra com fitas, cavaletes ou cones;
- Retirada manual do pavimento existente (ex. lajotas hexagonais de concreto simples), com

empilhamento dentro do container e destinado ao depdsito na Garagem Municipal; quando
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residuos de entulho, o mesmo deverd ser obrigatoriamente acondicionado em container; fica
expressamente proibido a colocag@o de materiais granulares no leito da rua.

- Os residuos resultantes da demoli¢do de calgadas terdo como destino final o patio da Garagem
Municipal, onde ficardo ali depositados para posterior reaproveitamento como material de
revestimento primario a serem aplicados em diversos locais publicos (estacionamento de escolas,
creches, estradas vicinais, etc.);

- Delimitagdo dos canteiros / areas para plantio de arvores como indicado em projeto, sendo no
minimo um e até dois por testada de terrenos com até 10,00 m e no minimo dois para terrenos
com testadas maiores que 10,00 m, observando-se, em todos os casos, as distdncias minimas de
seguranca obrigatorias em relagdo a esquinas, postes, placas de indica¢do e sinalizagdes,
instalacdes e ramais de ligagdes subterraneas, mobiliario urbano, galerias, caixas de inspecao,
entrada de garagem , ponto de 6nibus, guia rebaixada, borda de faixa de pedestre, transformadores
etc., indicadas no Guia “ Arborizagao de Vias Publicas “ da COPEL — Companhia Paranaense de
Energia;

- Preparo do subleito para execucdo do colchdo de p6 de pedra, com os servigos de regularizagdo,
nivelamento e compactagdo do subleito com compactador mecanico de percussao (sapo);

- Apos o selamento do subleito, efetuar a colocagdo de camada de brita n° 0 ou pedrisco com o
minimo de 5,0 cm de espessura e logo em seguida a aplicacdo da placa vibratoria;

- Execug¢do da pavimentagdo de bloquetes pré-moldados retangulares de 20 x 10 cm, espessura de
6 cm;

- Execucao dos limitadores de canteiros / areas para plantio de arvores, em concreto;

- Alinhamento/levantamento/nivelamento  de  tampas (ex. de caixas/pogos de
passagem/inspecao/visita de redes de telefonia etc.), bem como de quaisquer outras interferéncias
que possam ocorrer na calgada;

- Limpeza geral da obra com remogao e transporte de entulhos e materiais;

- A Contratada deverd manter contéineres para acondicionamento dos materiais utilizados na obra
(cimento, areia, brita, po de pedra etc.) os quais deverdo ter a identificagio da empresa. E
expressamente proibido o deposito de materiais obstruindo a pista de rolamento da via publica;

- O fornecimento e uso dos equipamentos necessarios para execuc¢ao dos servicos, dos EPCs
(equipamentos de prote¢do coletiva) e dos EPIs (equipamentos de protecdo individual) é de

responsabilidade da Contratada.
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7. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS

O procedimento de execugdo da obra seguira fielmente os projetos e especificacdes, sob
orienta¢do da Fiscalizacdo da obra, sendo que os servicos ndo executados corretamente deverao
ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo obedecerem as especificagdes, deverdao ser
substituidos, sem 6nus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados somente
serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificagdes e orcamentos deverdo ser confrontados para a elaboragao
da proposta, sem o que, a proponente vencedora nao tera direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira serd responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra, bem como, devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo e tecnicamente qualificado para execucdo dos servicos. Caso a
Fiscalizagao ache necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar
o desempenho da obra, a Firma Empreiteira devera atender tal solicitagdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, seja em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao
ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagdo de obras
acompanhe os servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratorio e fornecer copias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnoldgicos, de cada etapa dos servicos, para verificacido e controle da
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas do
DNIT, sendo que os custos para realizacio destes servicos deverao estar incluidos no preco
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverao ser entregues a fiscalizacao
pela contratada por ocasido da solicitacio da medicao dos servicos.

A fiscalizagdo procedera a inspecao visual as condigdes de acabamento.

8. SERVICOS FINAIS

As obras deverdo ser entregues limpas e sem entulhos. As vias deverdo garantir

trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto e seguranga ao usuario.

Francisco Beltrdo - PR, 05 fevereio de 2024.
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Julio Perin

Engenheiro Civil
CREA-PR 184364/D
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR |
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ANTONIO CARGNIN E OUTRAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI

CURITIBA

DATA BASE
12-23 (N DES.)

|DESCRICAO DO LOTE

d

MUNICIPIO / UF
FRANCISCO BELTRAO/PR

BDI 1
20,34%

BDI 2
0,00%

BDI 3
0,00%

Item

1.1.

Fonte

Codigo

Descrigao

SERVICOS INICIAIS

Unidade

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Prego Unitario
(com BDI) (R$)

Prego Total
(R$)

1.716,35

RECURSO

<«

1.1.1.

SINAPI

103689

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS

M2

4,50

316,94

BDI 1

381,41

1.716,35

RA

1.2,

DRENAGEM

66.795,26

1.2.1.

SINAPI

90084

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATE
3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.

AF 02/2021

M3

321,44

11,66

BDI 1

14,03

4.509,80

RA

1.2.2.

SINAPI

93368

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M*/POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIGAO)
DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

M3

321,44

21,41

BDI 1

25,76

8.280,29

RA

1.2.3.

SINAPI

95571

TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO. AF_12/2015

287,00

105,35

BDI 1

126,78

36.385,86

RA

1.2.4.

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

124,80

2,53

BDI 1

3,04

379,39

RA

1.2.5.

SINAPI

97956

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M.
AF_12/2020

UN

8,00

1.530,86

BDI 1

1.842,24

14.737,92

RA

1.2.6.

SINAPI

103001

GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF 08/2021

UN

8,00

259,89

BDI 1

312,75

2.502,00

RA

1.3.

URBANIZAGAO

161.697,30

1.3.1.

SINAPI

104797

REMOGAO DE GUIAS PRE-FABRICADAS DE CONCRETO, DE FORMA
MECANIZADA, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

668,00

20,73

BDI 1

24,95

16.666,60

RA

1.3.2.

SINAPI

100981

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M?* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA
DE 0,80 M*/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3

30,06

BDI 1

11,75

353,21

RA

1.3.3.

SINAPI

95875

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

300,60

BDI 1

3,04

913,82

RA

1.3.4.

SINAPI

94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016

668,00

37,53

BDI 1

45,16

30.166,88

RA
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ANTONIO CARGNIN E OUTRAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO | UF BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (N DES.) 0|FRANCISCO BELTRAQ/PR 20,34% 0,00% 0,00%
o
2
ol
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
1.3.5. SINAPI 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR M2 831,40 0,47 | BDI1 0,57 473,90 | RA
DE ESTEIRAS.AF_05/2018
DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
1.386. SNAE Stz MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 ) 85,50 104,37 e 125,60 10.738,80 | RA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO
1.3.7. SINAPI 100981 BASCULANTE 6 M° - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA M3 93,81 9,76 | BDI1 11,75 1.102,27 | RA
DE 0,80 M/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
1.3.8. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 938,10 2,53 | BDI1 3,04 2.851,82 | RA
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO
1.3.9. SINAPI 97083 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 831,40 414 | BDI1 4,98 4.140,37 | RA
A PERCUSSAO. AF 09/2021
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
1.3.10. SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 722,40 68,70 | BDI1 82,67 59.720,81 | RA
AF_10/2022
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
.31, SR cEI) RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 2 109,00 7489 I 90,12 9.823,08 | RA
REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO
INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALGADA, COM
1.312. SNl e REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA M2 201,60 43,16 51.94 10.471,10 | RA
E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
1.3.13. SINAPI 94279 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 218,00 54,41 BDI 1 65,48 14.274,64 | RA
X ALTURA), PARA DELIMITACAO DE JARDINS, PRAGAS OU PASSEIOS.
AF_05/2016
1.4. REVESTIMENTO 5 295.683,22
1.4.1. Cotac&o 02 LIMPEZA E LAVAGEM DE PISTA (RECAPE) M2 3.117,22 0,65 | BDI1 0,78 2.431,43 | RA
14.2. DER-PR 561100 PINTURA DE LIGACAO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSAO M2 6.234,44 0,35| BDI1 0,42 2.618,46 | RA
14.3. DER-PR 589420 FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFALTICA RR-1C T 3,12 3.748,59 | BDI1 4.511,05 14.074,48 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
14.4. SINAPI 95996 CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019 M3 62,34 1.078,01 BDI 1 1.297,28 80.872,44 | RA
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
14.5. SINAPI 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. M3 124,69 1.252,31 BDI 1 1.507,03 187.911,57 | RA
AF_11/2019
PMv3.0.6 2/3

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

—h
\

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/7E4B-E1AC-1295-53EB e informe o cédigo 7E4B-E1AC-1295-53El



CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ANTONIO CARGNIN E OUTRAS

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (N DES.) 0|FRANCISCO BELTRAO/PR 20,34% 0,00% 0,00%
o
2
)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 10 M?
1.4.6. SINAPI 100986 (UNIDADE: M3). AF 07/2020 M3 187,03 9,28 BDI 1 11,17 2.089,13 | RA
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
14.7. SINAPI 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1.870,30 2,53 BDI 1 3,04 5.685,71 | RA
1.5. SINALIZACAO - 6.628,15
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
1.5.1. SINAPI 102509 RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS M2 71,70 27,60 BDI 1 33,21 2.381,16 | RA
DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS
1.5.2. SINAPI 102512 DE VIDRO, APLICACAO MECANICA COM DEMARCADORA M 93,90 5,92 BDI 1 712 668,57 | RA
AUTOPROPELIDA. AF 05/2021
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA
1.5.3. SINAPI-I 34721 REFLETIVA E = 2 MM M2 1,38 720,00 BDI 1 866,45 1.195,70 | RA
1.5.4. DER-PR_| 161150 SUPORTE METALICO 2 1/2"X2,65MMX3,00M ub 6,00 330,00 BDI 1 397,12 2.382,72 | RA
Encargos sociais: |Para elaboragdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada.
Observacgdes:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.
Siglas da Composigao do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
Documento assinado digitalmente
FRANCISCO BELTRAO/PR (o | V.b JULIO CESAR PERIN
Local Responsavel Técnico b~ Data: 13/03/2024 13:33:24-0300
Nome: JULIO PERIN Verifique em https://validar.iti.gov.br
quarta-feira, 13 de marco de 2024 CREA/CAU: 184364/D
Data ART/RRT: 1720240637198
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c A ' "A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0[ MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(PAVIMENTACAO ASFALTICA RUA ANTONIO CARGNIN E QUTR{0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
1. PAVIMENTACAO ASFALTICA 532.520,28 | % Periodo: 6,59% 21,45% 15,18% 56,77%
|1.1. SERVICOS INICIAIS 1.716,35 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. DRENAGEM 66.795,26 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.3. URBANIZACAO 161.697,30 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.4. REVESTIMENTO 295.683,22 | % Periodo: 100,00%
[1.5.  SINALIZACAO 6.628,15 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 532.520,28 %: 6,59% 21,45% 15,18% 56,77%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 35.113,98 | 114.246,28 | 80.848,65 | 302.311,37
Outros: - - - -
Investimento: | 35.113,98 | 114.246,28 = 80.848,65 | 302.311,37
%: 6,59% 28,05% 43,23% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 35.113,98 | 149.360,26 | 230.208,91 | 532.520,28
Outros: - - - -
Investimento: | 35.113,98 | 149.360,26  230.208,91 | 532.520,28

FRANCISCO BELTRAO/PR

Local

segunda-feira, 1 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico
Nome: JULIO PERIN
CREA/CAU: 184364/D
ART/RRT: 1720240637198

govb

Documento assinado digitalmente

JULIO CESAR PERIN

Data: 01/04/2024 14:06:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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