MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES
(CALCAMENTO), SOBRE REVESTIMENTO PRIMARIO EXISTENTE EM
ESTRADA RURAL, NA COMUNIDADE DA VILA RURAL GRALHA AZUL, NO
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO, NO ESTADO DO PARANA.

Informacoes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrao, PR;

Requisitante: Secretaria de Viagao e Obras;

Secretario: José¢ Claudiomar Borges;

Elaboracao: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Responsavel Elio Vicente Pinto, Engenheiro Civil;

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de
material ¢ mao de obra para execu¢do de pavimentacdo com pedras irregulares (calgamento)
sobre revestimento primdrio existente em estrada rural, na Comunidade da Vila Rural Gralha
Azul , com éarea total de 18.790,06 m?, incluindo, servicos, material, locagao de pavimento,
terraplenagem (movimentagdo de terra) e adequacdo das margens da via, regularizacdo de
leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio de concreto, compactacao e
limpeza final.

Localizacao: Vila Rural Gralha Azul, Perimetro Rural de Francisco Beltrao, Pr;

Referéncias: LEI FEDERAL N°14.133/202;

1. INTRODUCAO

Consoante orientacdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n°l18,
inciso n° I, da Lei n°14.133/2021, as contratacdes publicas devem ser precedidas de Estudos
Técnicos Preliminares para analise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que
melhor atenda as necessidades da Administracdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas
principais vantagens a identificagdo de custos e riscos relacionados a contratagdo, bem como
das maneiras de minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrugao Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboragao dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contratagcdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e
mao de obra para execucdo de pavimentacdo com pedras irregulares (calgamento) sobre
revestimento primario existente em estrada rural, na Comunidade da Vila Rural Gralha Azul ,
com darea total de 18.790,06 m? incluindo, servigos, material, locagdo de pavimento,
terraplenagem (movimentacao de terra) e adequagdo das margens da via, regularizagdo de
leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio de concreto, compactagido e
limpeza final.

Com vistas a munir a administracdo de elementos suficientes para a realizagdo do processo
licitatério, objetivando a contratagao de empresa especializada e com expertise neste tipo de
Servigo.
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1.1. Dos atos normativos que deverdo ser obedecidos no procedimento licitatorio:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratagdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabougo normativo vigente destacado a seguir:

Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes ¢ Contratos Administrativos;
Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucdo de todos os servigos
aplicaveis na execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
Normas do DER/PR e DNIT;

Lei n° 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;

Lei n® 12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagao (CAU/UF);

Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de
Responsabilidade Técnica” na prestag@o de servigos de Engenharia, autoriza a criacao,
pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma
mutua de assisténcia profissional, e d4 outras providéncias;

Resolucao n° 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia — CONFEA e a Resolucao 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art.
28 e o art. 79 da Resolugao n® 1.025 — CONFEA;

Resolugaio CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes,
critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcao civil;

Lei Complementar n°® 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar Federal n.° 147, de 14 de agosto de 2014;

Lei Municipal n°. 3.906 de 1° de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n°.
4.378 de 09 de margo de 2016;

Decreto Municipal n° 251, de 20 de Maio de 2020, e legislagdo complementar
aplicavel,;

Portaria Municipal n® 323, de 13 de Setembro de 2023;

Normas e diretrizes técnicas DNIT/DER-PR;

CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS;

LICENCA AMBIENTAL;

PROJETOS DE ENGENHARIA/PAVIMENTACAO;

Entre os principios previstos no art. 5° da Lei n° 14.133/2021 encontra-se o do planejamento.
O mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento ¢ o estudo técnico
preliminar — ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagao.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP ¢ a Contratagdo de empresa especializada na area de
engenharia para fornecimento de material e mao de obra para execucdo de pavimentagdao com
pedras irregulares (calgamento) sobre revestimento primario existente em estrada rural, na
Comunidade da Vila Rural Gralha Azul , com area total de 18.790,06 m?, incluindo, servicos,
material, locagdo de pavimento, terraplenagem (movimentagdo de terra) e adequacdo das
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margens da via, regularizacdo de leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio
de concreto, compactacdo e limpeza final.

2.1. Da localizagao:

A vias a serem pavimentadas compreendem o arruamento existente na Vila Rural Gralha
Azul, localizada no perimetro rural, do Municipio de Francisco Beltrao,PR, compreendendo
uma area total a ser pavimentada de 18.790,06M2, subdividida em:

MAPA DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

ENEAS MAROQUES . Sumetnans

NOVA ESPERANGS,
DO SUDDESTE

BOM SUCESSD DO SUL

DETALHE :

S/ESCALA

FLOR DA SERRA D40 SUL

LEGENDA

N T N A A A REVESTIMENTO POLIEDRICO
Q?A&Mﬁtﬁ% FXFCLITAR

Fonte: Municipio.

2.1.1. Trecho 01: Trecho CD Vila Rural Gralha Azul — 722m (estaca C0 a estaca 72 +2m)

Ponto A Inicio: Longitude 280461.00m e Latitude 7113047.00m S
Ponto B Final: Longitude 279800.93m e Latitude 7113293.30m S
Extensao : 775,00 m

Largura da Pista : 6,00 m

Area a Pavimentar trecho A-B: 4.650,00 m?

2.1.2. Trecho 02: Trecho CD Vila Rural Gralha Azul — 722m (estaca C0 a estaca 72 +2m)

Ponto C Inicio: Longitude 280397.02m e Latitude 7113132.23m S Ponto D Final: Longitude
280670.10m e Latitude 7113543.21m S

Extensao : 722,00 m

Largura da Pista : 6,00 m Area de pavimento na caixa da via: 4.332,00m>

Alga de encaixe de pista:3,86m?

Area a Pavimentar trecho C-D: 4.335,86 m?
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2.1.3. Trecho 03: Trecho EF — 1.637m (estaca E0 a estaca 163 +7m)

Inicio: Longitude 279887.00m E Latitude 7113278.00m S Final: Longitude 280080.20m E
Latitude 7113101.43m S

Extensao : 1.637,00 m

Largura da Pista : 6,00 m

Area de pavimento na caixa da via: 9.786,00 m?

Alga de encaixe de pista: 18,20 m?

Area a Pavimentar trecho E-F : 9.804,20m?
Area Total a pavimentar no projeto: 18.790,06 m?

2.2. Natureza ¢ finalidade da contratacdo:

Trata-se de obras de engenharia, tendo como objeto da presente contratacdo, essa qual
implicard na interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de agdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo
substancial das caracteristicas originais de bem imoével, de interesse para a Administragdo,
que devera ser norteada e executada de acordo com projeto, € memoriais descritivos e outros
relacionados a este tipo de obra e/ou servigo.

1.3. Da classifica¢ao do objeto:

A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengao no meio ambiente
por meio de um conjunto harmoénico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imével, conforme o art. 6°, XII.

Na Lei n°14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3° orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratacdo de obras e servicos comuns de engenharia, se demonstrada a
inexisténcia de prejuizo para a afericao dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a
especificacdo do objeto poderad ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto
basico, dispensada a elaboracdo de projetos. O que ndo € nosso caso, visto que, a partir da
emissdo das Ordem de Servicos, para que a empresa contratada inicie as atividades serd
disponibilizado a ela material técnico orientativo, e toda a sua execucao serd acompanhada
pela equipe de engenharia do Municipio.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentagao: Descri¢ao da necessidade da contratagao, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/2021 e art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto
Estadual n® 1.525 de 23/11/2022).
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Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
trazer uma solucao mais adequada em relagdo a infraestrutura viaria do Municipio.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada:

Contratagcdo de empresa especializada na area de engenharia para fornecimento de material e
mao de obra para execucdo de pavimentacdo com pedras irregulares (calgamento) sobre
revestimento primario existente em estrada rural, na Comunidade da Vila Rural Gralha Azul ,
com darea total de 18.790,06 m? incluindo, servigos, material, locagdo de pavimento,
terraplenagem (movimentacao de terra) e adequagdo das margens da via, regularizagdo de
leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio de concreto, compactagdo e
limpeza final.

Ao buscar esta iniciativa, a Administragdo Municipal, visa promover a mobilidade, o
crescimento econdmico e a integrac¢do, atendendo assim ao interesse publico, que deve se
pautar sempre no bem estar e principalmente na seguranca da populagdo. A pavimentagao ira
proporcionar ainda a adequada trafegabilidade, contribuido para a melhoria na qualidade de
vida, seguranga dos pedestres e motoristas, seguranca dos alunos usuarios do transporte
escolar, agilidade no transporte de cargas e passageiros.

Nota-se que o trecho de estrada vicinal a ser contemplado pelo objeto ¢ de vital importancia
para a comunidades localizadas ao longo desta, e que por varias vezes tiveram algum
problema ocasionado pelas péssimas condi¢des da estrada, ocasionadas principalmente pelas
chuvas, trazendo desta maneira grandes transtornos a comunidade que ali reside.

Ainda, o presente estudo visa atender também aos dispostos do plano de trabalho elaborado
pela equipe técnica do municipio, justificando o investimento das familias a serem
contempladas com a pavimentacdo. Cujo objeto final ¢ a implantagdo de pavimentacao
poliédrica, promovendo melhorias na trafegabilidade da vias internas da vila, melhorando o
acesso dos moradores locais até suas casas.

Conforme dados do proprio plano de trabalho, o projeto beneficiard mais de 104 familias da
comunidade, essas beneficiadas diretamente, e outras tantas indiretamente. Visto que, o
trecho a ser pavimentado também da acesso a uma agroindustria instalada proximo do local a
ser pavimentado.

3.1.2. Do Municipio de Francisco Beltrao:

O Municipio de Francisco Beltrdo possui, conforme estimativa do IBGE/2020, mais de
96.000 (noventa e seis mil) habitantes, e estd localizado no centro de uma microrregido de 27
municipios, onde também ¢ o maior municipio € polo de véarios servicos, como saude,
educacdo, seguranca e comércio e consequentemente maior gerador de empregos da regido.
Francisco Beltrdo entre os 42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o de maior
destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da populacdo, investimentos de todos os
setores e principalmente pela qualidade de vida disponibilizados a populacao.

O Municipio estd dividido em mais de 75 (setenta e cinco) comunidades rurais, com
aproximadamente 4000 (quatro mil) KM de estradas vicinais e acessos as propriedades.
Ainda, possui uma uma populagdo rural de aproximadamente 20000 (vinte mil) pessoas, em
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mais de 3600 propriedades, nas mais diversas atividades agricolas e pecuarias. Salienta-se
aqui, que a manutencdo dessas vias ocorre por conta e responsabilidade do Municipio de
Francisco Beltrdo.

3.1.3. Das estradas vicinais rurais:

Fonte: Plano Diretor Municipal.

O mapa destacado acima demonstra a enorme extensdo territorial do municipio (731 KM?) e
da um panorama da quantidade de estradas, acessos e outros de responsabilidade das equipes
do municipio, em vistas, a manutencao, recuperagdo e conservacao dessas vias. Objetivando a
trafegabilidade de veiculos, principalmente na escoamento da producgdo rural, nos mais
diversos segmentos.

3.1.4. Das principais situagdes que afetam as estradas rurais:
Dentre os varios fatores que agem diretamente sobre as estradas, destacamos:

e FErosdo nas estradas e vias ndo pavimentadas, situacdo evidenciada constantemente
apos longo periodo de chuvas intensas;

e Desgaste por erosdo nas laterais das estradas (sarjetas), devido ao excesso de dgua das
chuvas;

e Problemas causados pelo excesso de chuvas, como atoleiros, que surgem devido a
grande umidade do solo nessas estradas. Como o solo fica encharcado por muito
tempo, devido ao peso dos veiculos vai deformando;

e Desprendimento dos materiais (cascalhos) usados na manutencdo e recuperacao das
estradas;
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Fonte: Municipio.

3.1.5. Do trecho a ser pavimentado:

O arruamento que pertence a comunidade da Vila Rural Gralha Azul, foi executado pelo
municipio a mais de 23 anos, e embora tenha sido realizado varias melhorias ao longo destes
anos, se tem um desgaste natural, provenientes principalmente pelo excessos de chuvas e
enxurradas, e que acabam danificando significativamente o leito da estrada.

Também devemos citar aqui, que a metodologia de recuperagdo e manutengao de estrada,
principalmente as ndo pavimentadas, continua a ser as mesmas aplicadas a mais de meio
século, ou seja, no maximo cascalhamento (cascalho de pedras naturais).
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Vale destacar aqui, que o municipio executou ao longo dos anos varias melhorias dentro da
comunidade, mas, o pavimento continua sendo natural, ou cascalhado. Contribuindo desta
maneira, para apds as chuvas existirem pontos de lama e barro e nos dias ensolarados, o
excesso de poeira.

Todo o trecho a ser pavimentado com pedras irregulares receberd melhorias, desde novas
galerias de aguas pluviais, limpeza da pista e bordas, desconfiamento lateral, remendo
profundo, e sinalizagdo viaria.

Fonte: Municipio.

“Wila Rurral
o Grraih'a Azl

~

Fonte: Municipio.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 8


mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

3.1.6. Da pavimentacdo com pedras irregulares:

A pavimentagdo de estradas rurais desempenha um papel crucial no desenvolvimento e na
conectividade das areas rurais. Quando bem planejada e executada, a pavimentacdo
proporciona uma série de beneficios para os moradores locais, agricultores, empresas e para o
proprio governo. Neste estudo, referenciamos um pouco da importancia da pavimentagdo de
estradas rurais, os diferentes tipos de pavimentacdo, o processo de pavimentagdo € a
manuten¢do adequada dessas vias.

As estradas rurais sdo essenciais para o transporte de pessoas, bens e servigos nas areas rurais.
Elas conectam fazendas, comunidades, escolas e hospitais, permitindo um acesso mais facil e
rapido a esses locais. No entanto, muitas estradas rurais sdo frequentemente afetadas por
condi¢des precarias, como buracos, lama e poeira, o que dificulta o trafego e pode causar
danos aos veiculos. E ai que a pavimentagéo se torna crucial.

A pavimentagdo de estradas rurais oferece uma série de beneficios significativos. Em
primeiro lugar, ela melhora a seguranca do trafego, proporcionando uma superficie lisa e livre
de obstaculos. Isso reduz o risco de acidentes e facilita a locomo¢dao de veiculos de
emergéncia, como ambulincias e bombeiros. Além disso, a pavimentagdo reduz o desgaste
dos veiculos, evitando danos mecanicos causados por buracos e condigdes irregulares da
estrada.

Outro beneficio importante ¢ a melhoria da acessibilidade. Com estradas pavimentadas, os
agricultores e produtores rurais podem transportar seus produtos com mais facilidade e
rapidez, chegando aos mercados com menos obstaculos. Isso estimula o comércio local e
impulsiona o desenvolvimento econdmico nas areas rurais.

A pavimentacdo também tem impactos positivos na qualidade de vida das comunidades
rurais. Estradas pavimentadas facilitam o acesso a servigos basicos, como saude e educagao,
permitindo que as pessoas tenham um atendimento médico adequado e uma educagdo de
qualidade. Além disso, uma infraestrutura de transporte melhorada atrai investimentos para as
areas rurais, criando empregos e oportunidades de negdcios.

Fonte: Google.
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Fonte: Google.

As vias pavimentadas trazem grandes beneficios num contexto geral, mas destacamos aqui,
um dos principais, que €, sua manutengdo e conservagao, muito mais ageis e duradouras.

Neste contexto, o objeto do presente estudo, alinhados com a metodologia do convénio,
disponibilizado através dos recursos financeiros junto ao GOVERNO FEDERAL,
demonstram todas as possibilidades da obra ser um sucesso.

3.1.7. Dos objetivos do projeto:

O objetivo do presente projeto, base deste estudo, ¢ o de buscar alternativas vidveis de
desenvolvimento sustentdvel local integrado, pois visa beneficiar as atividades de escoamento
produtivo, aumentando a satisfagdo da populagdo e o crescimento econdmico.

Por se tratar de um municipio essencialmente agricola e com grande concentraciao
populacional nas areas rurais, as estradas possuem alto trafego de veiculos, para escoamento
de producdo agropecuaria ¢ deslocamento de moradores. Um dos principais desafios da
administracao municipal € a execugdo e manutengao da malha viaria do interior, contribuindo
desta maneira para a satide e bem estar da populacao.

3.1.8. Dos Resultados:

Oferecer a populagdo condigdes acessiveis de mobilidade, aprimorar a qualidade das estradas
vicinais, de forma segura, gerando beneficios sociais, redu¢do das perdas e
consequentemente, aumento de renda dos produtores e melhoria na qualidade de vida.
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4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado pelo Senhor José Claudiomar Borges, Secretdrio Municipal,
da Secretaria de Viacio e Obras, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentagao:

Demonstracdo da previsao da contratacdo no plano de contratagdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administragao;
(inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n°
1.525 de 23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 1°, da Lei Federal n® 14.133, de 1° de abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.° 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratagdes Anual do Municipio de Francisco Beltrdo, justificamos que a contratagdo em
questdo fard parte do rol das contratagdes futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber.

Nota-se que o objeto aqui destacado ¢ Unico, projeto especifico, mas, o Municipio licita
constantemente objetos semelhantes.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacao:

Descricao dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solugdo. (Inciso III do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35
do Decreto Estadual n° 1.525 de 23/11/2022).

Os servigos serao prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislagdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitagdo terd por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratagdo foi elaborado documentacdes técnicas e instrutiva com os
elementos necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e
dimensionar os servigos, que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de
execucao ¢ demais caracteristicas.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratagao:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informacdes necessarias, a
saber:

e Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessaria e obrigatéria (projetos técnicos ( geométricos,
pavimentacdo, sinalizacdo e outros), memoriais descritivos, licen¢as ambientais,
planilhas analiticas e sinteticas, Arts e cronogramas;
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e Defini¢do dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificacdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitagdo;

e Defini¢do da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendagdes: Destacados e numerados na documentagao técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratagao:
Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notdério conhecimento e
experiéncia nos servicos, objeto da futura contratagio;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos € as despesas decorrentes da
boa e perfeita execu¢do do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdo exigidas na licitacdo;

Da licitagao:

A licitagio ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com
critério de julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com regime de execug¢do do tipo
EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, levando em consideragdo os valores praticados
pelas TABELA DE COMPOSICAO DE VALORES DE SERVICOS PADRAO
SINAPI/DER-PR;

Da especificagdo do objeto:

A Lei n° 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmoénico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 6°, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razdo da particularidade do objeto, pois 0s servigos, assim como o
fornecimento de material e insumos necessarios a sua execu¢do, serao executados em um
unico local, o que torna mais eficiente e pratico que todo a execugao seja de responsabilidade
de uma mesma empresa contratada, evitando prejuizos na execugdo, atrasos, custos
desnecessarios de mobilizacdo e desmobilizagdo de diversas empresas ¢ perda de escala,
garantindo assim a proposta mais vantajosa para Administragdo Publica. A divisdo do objeto
em um unico grupo de itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos
servigos que envolvem o objeto num todo, bem como a manutencdo das caracteristicas

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 12


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2021/Lei/L14133.htm#art6xii
mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

principais dos servigos a serem contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE
UNICO, garante economia de escala, o que possibilita a redugdo de custos operacionais,
logisticos e consequentemente a reducdo de custo final, obtendo-se assim a proposta mais
vantajosa para Administracao Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administracdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora serd aquela que oferecer o menor prego em
relacdo ao prego global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida
aos eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6°, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1°
e 2° da Lein® 14.133/2021.

Como ja previsto em outros certames desta administracdo, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, serd aplicado individualmente e na mesma propor¢do sobre o valor
maximo aceitavel de cada item unitario, referenciados na tabela PADRAO SINAPI/DER-PR.

Do regime de execuc¢do indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados.

Da empreitada por preco unitario referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razdo de se contratar a execuc¢ao da obra ou do servigco por preco certo de
unidades determinadas, como € o caso para 0 nosso objeto;

Ademais, os pagamentos somente serdo efetivamente executados sobre os servicos realizados.
A remuneragdo do particular ¢ calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solu¢do ¢ adequada para as hipdteses em que a execucdo do objeto
comporta variagdes previsiveis ou em que a Administracdo pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formagdo do preco exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execugao de obra ou servigo por preco certo de unidades determinadas. Tem sua utilizacao
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser
definidos com grande precisao.

Da tabela de composigdo de valores de servigos PADRAO SINAPI DER-PR:

Como essa administragdo ja usa as tabelas como referencial de pregos nas contratagdes de
obras viarias, como pavimentagdo de ruas e avenidas, e essas contratagdes tém se mostrados
eficientes e eficazes, manteremos elas para precificar a nossa contratagcdo, visto que, traz
como referencial os materiais a serem usados mas, também a mao de obra a ser aplicada na
execu¢do. Juntamente com as tabelas contendo os valores unitarios por tipo de servicos,
também disponibilizamos as tabelas de composicio PADRAO SINAPI/DER-PR, para analise
dos concorrentes. Embora as empresas do ramo do objeto em questdo, todas conhecem
detalhadamente as tabelas e suas composigdes.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06 e Lei 14.133/2021:
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O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado
as ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratagao.

Dessa maneira, solicitamos aplicacdo dos beneficio da Lei Complementar N°123/06, até o
limite da lei, conforme paragrafo da propria lei:

(III — o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte ndo for vantajoso para a administracdo publica
ou representar prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser
contratado, )
A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que ndo aplicard a
contragdo diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administragao
Publica. Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo
prejuizo ao conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto
divisivel que resulte em prejuizo ou subcontratagdo que desnature a identidade e
funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposi¢do de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitagao
de licitantes, a anulacdo ou revogagdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n°
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratagdo e possibilidade de prorrogacao:

O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das
partes até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n°14.133/2021.

Dos prazos de execugdo do objeto:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma de execucao, ¢ emissao de Ordem de Servigo.

Da habilita¢ao:
Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

=> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acgdes, acompanhando as
documentacgodes de elei¢ao de seus administradores;
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=> No caso de sociedades civis a inscri¢ao do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizacdo, em
funcionamento no pais e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo
orgao competente, quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

=> Cartao do CNP]J - Inscricao da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;
=>Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional — PGFN, conforme Portaria MF n°® 358/14 e Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.751/14;

=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados
com o objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdao da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, na
data da sessdo da concorréncia, mediante a apresentacdo de certiddo negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de
1° de maio de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverao estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentagdo técnica na forma abaixo:

Qualificagdo técnico-profissional:

a) Registro/Certiddo de inscricdo do profissional indicado como Responsavel
Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA
ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formagio em
Engenharia Civil ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de
responsavel técnico, de obras pertinentes e compativeis ou superiores a
complexidade do objeto da presente licitagdo, por intermédio de certidao(des)
e/ou atestado(s), fornecido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente certificados pelo CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s)
Certidao(des) de Acervo(s) Técnico(s) — CAT(s), conforme parcelas
especificadas a seguir:

c) Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das
parcelas de maior relevancia para o servi¢o, como segue:

Descri¢ao do Servigo Quantidade Quantidade Minima
Maxima a ser Exigida

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 — CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 15


mailto:licitacao@franciscobeltrao.com.br

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Licitada (M2M3TON/UN)
(M*M3¥TON/UN)
PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES 18.790,06 M? 9.395 M2

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢ao dos servicos perante o CREA/PR.

Qualificagdo técnico-operacional:

a) Registro/Certiddo de inscrigdo da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da
sede da empresa;

b) Comprovagdo pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade
Técnica, em nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou
privado, que demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucao de
obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacao dos requisitos caso o atestado/certidao nao traga de forma expressa as
informagdes necessarias, a licitante deverd juntar documento habil a comprovar as
informacodes, a exemplo de:
a) Via autenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitagdo a que o atestado/certidao se refere;
c) Copia autenticada do termo de medi¢ao/recebimento a que o atestado/certiddo se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisao maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certiddes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessarias e suficientes para que a
Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e
deverdo apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
¢) Localizagao;
d) Prazo de execucio;
a) Descri¢ao dos servigos conforme a descri¢ao dos itens citados anteriormente.

Deverao ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipotese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p.
eX.. por concessionarias ou sub-concessiondrias ou permissionarias em nome de suas
componentes, s4cios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, socias, etc.).
Para certiddes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consorcio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante deverd apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitagdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverao ser apresentados em nome da

matriz;
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-

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

¢) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota
fiscal for filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e
filial.

Os documentos deverdo ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como

validos.

Os atestados deverdo englobar no minimo 50 % (cinquenta por cento) das parcelas de maior

relevancia para o servi¢o, como segue:

Descrig¢ao do Servigo Quantidade Quantidade Minima
Maxima a ser Exigida
Licitada (M2/M3/TON/UN)
(M2/M3/TON/UN)

PAVIMENTACAO EM PEDRAS IRREGULARES 18.790,06 M? 9.395 M?

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante deverd providenciar a
regularizag¢do antes do inicio da execucao dos servicos perante o CREA/PR.

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execu¢do dos servicos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execucao dos servicos, constando o nome, n.° do RG e assinatura do responsavel
legal da empresa e o nome, n.° do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico
indicado, com declaragdo expressa de sua disponibilidade durante a execugdo, sob pena de
inabilitagdo.

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaragdo de dispensa de visita técnica;

Qualificagdo econdmico financeira:

A licitante devera apresentar:

e C(Certidao negativa de faléncia ou recuperagdo judicial expedida pelo distribuidor da
sede da pessoa juridica ou de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa
fisica, com prazo nao superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacao
do documento;

e Balanco Patrimonial ¢ Demonstracao do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentagdo do Conselho Federal de Contabilidade),
devidamente assinado pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo
contador responsavel, que comprovem a boa situa¢do financeira da empresa, conforme
segue:

1. A apresentacdo do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contdbeis ¢é
obrigatdria para todas as empresas, independentemente do porte, classificagao
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
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oficiais quando, encerrado ha mais de trés meses da data de apresentacao da
proposta;

2. E vedada a substitui¢do por balancetes ou balangos provisorios;

3. A situagdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e

parametros:
INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA
GERAL CORRENTE GERAL
(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacao através de seu balango que possui capital minimo ou patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagdo.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitagdo sera exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo
o objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo
I1, da lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos servigos:

Em anexo a este estudo segue documentagdo tecnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisdo e responsabilidade do senhor ELIO VICENTE PINTO, Engenheiro
Civil, registrado no CREA/PR, SOB N°34348/D.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentagao:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, 1, § 1°, XII da
Lei 14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando
aplicavel ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6°, XXV, da Lei n° 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servigos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
e Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos s6lidos gerados pelos servigos
prestados pela contratada;
e Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
e Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servigos que, comprovadamente,
favoregam a reducgdo do consumo de energia e de recursos naturais;
e Avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislacdo urbanistica;
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Protecdo do patrimonio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por
meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o servigo em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

->

->

>
->
->

X7

\7

‘XA A

XA

Realizar a supressdo vegetal somente quando estiver proximo do inicio das obras,
evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo periodo;

No caso da identificacdo de processos erosivos nao passiveis de controle, realizar a
contengao ¢ estabilizagdo da erosao;

Fazer o controle técnico e prote¢do do solo estocado;

A limpeza da area devera ser restrita as areas previstas e estritamente necessarias, de
forma a impedir o aumento das areas desmatadas;

Devera ser executada delimitagdo fisica das areas constantes nas autorizagdes para
desmatamento, evitando assim supressdao desnecessaria de vegetacdo e/ou
soterramento de outras areas e comprometimento de corpos de dgua. Esta delimitacdo
poderé ser feita por meio de estaqueamento, fitas de sinalizagdo ou similares;

As atividades de supressdo vegetal e limpeza da pista deverdo se concentrar nos
periodos mais secos. Tal procedimento tem como orientagdo a prote¢do de linhas de
drenagens naturais e de areas suscetiveis a processos erosivos e ainda a prote¢do da
fauna;

Deverao ser implantados dispositivos provisorios de controle de erosao;

Em hipotese alguma se deve proceder a queima do material vegetal gerado, por
constituir extremo perigo a vegetacao circundante;

Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das 4reas de entorno, como
incéndios, derramamento de 6leo e outros;

E recomendavel, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da 4rea de forma
manual, entretanto, se for realizada de forma mecanizada, devera ser feita previamente
a manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de
ruidos e gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

Promover a umectagdo de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de
minimizar a emissdo de material particulado (poeiras) durante as obras e sua
deposicao sobre areas de vegetacao;

Proibir os trabalhadores de quaisquer atividades relacionadas a caga furtiva;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Demarcar previamente as areas a serem afetadas pela supressao vegetal;

Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantacdo do empreendimento em periodo de pouca movimentagdo nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

Equipar a area do canteiro de obras com sinaliza¢do de seguranga;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de kit's de primeiros socorros;

Manutengao dos veiculos e equipamentos para controle da emissao de ruido;

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de execucdo dos servigos.
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8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de célculo e dos documentos que lhe dao suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licengas
obrigatdrias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no orgamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratagao.

8.3. As planilhas (precificagdo de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe
de engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitacao.

8.4. Das estimativas de quantidade:
o Area total de 18.790,06 m?;
e Extensdo de 3.134 metros lineares;

8.5. Da subdivisdo da 4rea:
8.5.1. Trecho 01: Trecho CD Vila Rural Gralha Azul — 722m (estaca C0 a estaca 72 +2m)

Ponto A Inicio: Longitude 280461.00m e Latitude 7113047.00m S
Ponto B Final: Longitude 279800.93m e Latitude 7113293.30m S
Extensao : 775,00 m

Largura da Pista : 6,00 m

Area a Pavimentar trecho A-B: 4.650,00 m?

8.5.2. Trecho 02: Trecho CD Vila Rural Gralha Azul — 722m (estaca C0 a estaca 72 +2m)

Ponto C Inicio: Longitude 280397.02m e Latitude 7113132.23m S Ponto D Final: Longitude
280670.10m e Latitude 7113543.2Im S

Extensao : 722,00 m

Largura da Pista : 6,00 m Area de pavimento na caixa da via: 4.332,00m?

Alga de encaixe de pista:3,86m?

Area a Pavimentar trecho C-D: 4.335,86 m?
8.5.3. Trecho 03: Trecho EF — 1.637m (estaca E0 a estaca 163 +7m)

Inicio: Longitude 279887.00m E Latitude 7113278.00m S Final: Longitude 280080.20m E
Latitude 7113101.43m S

Extensao : 1.637,00 m

Largura da Pista : 6,00 m

Area de pavimento na caixa da via: 9.786,00 m?
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Alga de encaixe de pista: 18,20 m?
Area a Pavimentar trecho E-F : 9.804,20m?

Area Total a pavimentar no projeto: 18.790,06 m? (dezoito mil e setecentos e noventa
metros e seis centimetros quadrados).

8.5.4. Quadro resumo:

N° Trecho Coordenadas UTM Extensdo | Largura Area a ser Quadrantes | Area total a ser
(discrimina (m) (m) pavimentada (m?) pavimentada
do) (m?) (m?)
Inicio Téermino
1 Inicio: Final: 3.134,00 6,0 18.771,86 18,20 18.790,06
TOTALIZAGAO 18.790,06

Fonte: Municipio.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na analise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solucdo a contratar. (Inciso
V do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a
melhor solugdo para a contratacdo ¢ a execuc¢do indireta da seguinte forma:

e Concorréncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2°, inciso VI da Lei n.° 14.133/2021;

e Julgamento por Menor Prego:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitagdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratagdo mais
vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado serd o de
menor preco. A escolha do tipo “Menor Prego” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso
a Administragdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do
certame, possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor,
dentro das especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres
publicos

e Empreitada por Prego Unitario:
A escolha pelo regime de execug@o por empreitada por preco unitario cuja execucao por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdao na realizagdo das medigdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato
¢ o resultante da multiplicagdo do prego unitario pela quantidade e tipos de unidades
contratadas. Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuragao dos
valores em possiveis altera¢des de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

e Fracionamento do objeto:
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A contratagdo para a execu¢ao dos servigos devera ser licitada como objeto nao divisivel, sem
parcelamento, com a execugdo por uma unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econdomicos do caso concreto condizem com
0 seu ndo-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto poderd comprometer a realizacdo dos
servicos, onde a centralizagdo da responsabilidade em uma tUnica contratada ¢ considerada
eficiente e com resultados satisfatérios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificagdo das suas causas e atribuicao de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execu¢do do objeto licitado.

e Participag¢do de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estard sujeita ao
ordenamento da lei.133/2021, ¢ lei 123/2005, e suas alteragoes.

e Participacao de consorcios:
Nesta licitagdo sera admitida a possibilidade de Consoércio, nos termos do artigo 14 da Lei n°
14.133/2021, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consorcio
ainda enseja a participagdo de maior nimero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

e Subcontratagao:
Serd admitida a subcontrata¢do para as atividades que ndo constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do orcamento, dos servigos listados a seguir:

1. Locagdo de container (area de vivéncia);

2. Sinalizagao viaria;

3. Fornecimento e instalacdo dos meios fios (guias) de concreto;

4. Fornecimento e Plantio de Grama em Leiva;
A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na execucdo da obra, diminuindo transtornos a
populagdo.

e (Gerenciamento:
A gestdo contratual se dard exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacao:
Ficard sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selec¢ao dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia € a justa competicao entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitagdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovacao e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade
de participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a
participar do certame e qualificadas para executar os servigos propostos, dentre elas
destacamos:

e DALBA ENGENHARIA;
PAVIMAR ENGENHARIA E PAVIMENTACAO;
JUMBO PAVIMENTACAO;
MGA PAVIMENTACOES;
RIBAS PAVIMENTACAO;
SUDOPAV CONSTRUTORA;
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GRUPO ZANCANARO;

MAQ CONSTRUTORA;

MP PAVIMENTACOES;

E.P. PAVIMENTACOES;

PAVISUL PAVIMENTACOES;

GM CALCAMENTOS, PAVIMENTACAO E TERRAPLENAGEM;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo € enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servico a ser executado, e também devido aos
alto valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentacao:

Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos precos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe ddo suporte, que poderdao
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 ¢
art. 7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de pregos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composi¢des constam nas planilhas orcamentérias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha orcamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no valor final de referéncia da contratacao, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitacao.

10.3. O valor maximo estimado sera de R$1.526.696,22 (Um milhdo e quinhentos e vinte e
seis mil e seiscentos e noventa e seis reais € vinte e dois centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagdo: Descrigdo da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias
relacionadas a manutencao e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para
fornecimento de material ¢ mao de obra para execucdo de pavimentagdo com pedras
irregulares (calcamento) sobre revestimento primario existente em estrada rural, na
Comunidade da Vila Rural Gralha Azul , com area total de 18.790,06 m?, incluindo, servicos,
material, locacdo de pavimento, terraplenagem (movimentacdo de terra) e adequagdo das
margens da via, regularizagdo de leito e subleito, confinamento do pavimento com meio fio
de concreto, compactacdo e limpeza final.
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Toda a obra/servico devera seguir rigorosamente a documentagdo técnica apresentada pelo
Municipio, € como ja mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

A metodologia de execucao, parametros técnicos, normas e orientagdes, estao detalhadas no
memorial descritivo e seus anexos. Os quais fazem parte integrante deste estudo.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA
SOLUCAO

12.1. Fundamentagao: Justificativas para o parcelamento ou nao da solugdo. (Inciso VIII do §
1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solucdo ndo ¢ recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servicos permanecera sobre a gestdo de um unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucao por parte deste, concentrando
a responsabilidade e a garantia dos resultados numa tnica pessoa juridica. Entende-se também
que ndo ha viabilidade econdmica, uma vez que a tendéncia € que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servigos sao executados por empresas do
mesmo ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo nao seja parcelada,
por ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto
do objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamenta¢do: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade
e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis;
(inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
servicos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratagdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execucdo dos servigos,
mantendo-se o padriao de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo a melhoria na utilizagdo das
vias publicas por parte da populacdo, seguranca dos motoristas e pedestres, reducao dos
custos de manutengdes das estradas ndo pavimentadas, dentre outros.
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14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentacdo: Providéncias a serem adotadas pela administracdo previamente a
celebragdo do contrato, inclusive quanto a capacitagcdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual ou adequacao do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 ¢ art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execugdo do contrato, a administragdo devera executar minimamente as
seguintes acoes antes de contratacao:

e Validagdo de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elaboracao do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagdo de bens e servigos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e FElaboracao de planilhas or¢amentarias detalhadas, contendo valore totais, unitarios,

quantitativos e descrigao dos servigos;

Emissao e registro de ARTs necessarias;

Emissao e validagdo das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dotagdo or¢amentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgdo de controle interno;

Elaboracao de edital da licitagao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatérios;

Habilitagdo nos termos da lei dos participantes;

entre outros.

15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentagdo: Contratagdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Nao existem em andamento nesta administragao contratagdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratagio.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentagdo: Descricdo de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem
como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel.
(Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratacdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero
ato de obter os menores pregos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde ¢
necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢cao quanto a:

e A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;
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O emprego apurado dos recursos publicos;

Conservacao e gestao responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remocdo e destinagdo final apropriada dos residuos gerados pela execu¢do dos
Servigos;

e Observancia das normas de qualidade e certificagdo nacionais e publicas como
INMETRO e ABNT, IAT, CONAMA, DNIT/DER entre outras;

O art. 45, Lei n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢do final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servicos e obras efetivamente contratado, mitigagdo por condicionantes
e compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos que,
comprovadamente, favore¢gam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avalia¢do de impacto de vizinhanga, prote¢ao do patrimonio historico, cultural, arqueologico e
imaterial, inclusive por meio da avaliagao do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execucao dos servicos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar
e cumprir as normas de protegdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizagdo quanto ao estrito
cumprimento da legislag@o e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria
de meio ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execug@o dos servigos a serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentagdo: O artigo 6° da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n® XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as
partes e caracterizadora do equilibrio econdmico-financeiro inicial do contrato, em termos de
onus financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo, contendo, no minimo, as
seguintes informagdes:

1. a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio economico-financeiro e previsdo de eventual
necessidade de prolagdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. b) no caso de obrigagdes de resultado, estabelecimento das fracdes do objeto com
relacdo as quais havera liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodoldgicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagao das solugdes previamente
delineadas no anteprojeto ou no projeto basico;

3. ¢) no caso de obrigagdes de meio, estabelecimento preciso das fracdes do objeto com
relacdo as quais ndo haverd liberdade para os contratados inovarem em solucdes
metodologicas ou tecnologicas, devendo haver obrigagdo de aderéncia entre a
execucao e a solugdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico, consideradas as
caracteristicas do regime de execugao no caso de obras e servicos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam
o procedimento de licitagdo, contendo as acgdes de controle, prevencdo e mitigacao de
impactos, materializando-se no mapa de risco da contratagcdo, como segue:

Analise de Riscos

| PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO |
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3°

4°

Falta de
designag@o ou
designagao
incorreta de
responsaveis

Estudos

preliminares

incorretos.

Estimativa
inadequada de
quantitativo do
objeto a  ser
licitado.

Fracasso
licitagdo

da

Falta de
processuais. Falta de
necessidade a

licitado.

analise  dos

instrumentos
verificagdo da

ser atendida. Falta de
dimensionamento correto do objeto a ser

Instrugdo processual inadequada. Falha no
atendimento das necessidades da 4rea

demandante.

Falha no atendimento das necessidades da

area demandante
Impossibilidade de
(acréscimo ou supressio).

do servico.

aditivo contratual

Atrasos da execugdo do objeto;
Comprometimento dos prazos;
Atrasos nos prazos do convénio;

Ordem Risco Descri¢io do Impacto Acio Preventiva Acio de
Sequencial contingéncia
1° Incorreta Instrugdo processual inadequada Identificar Quando detectado o
identificacdo da corretamente os | erro quanto a real
demanda setores responsaveis. | necessidade da
Verificar demanda, parar o

corretamente a
demanda. Envolver
0s setores  na
instrugdo inicial do
processo, solicitando

ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.

Identificar
corretamente 0s
setores responsaveis,
que devem participar
de forma intensiva
N0 processo.

Identificar
corretamente 0s
setores responsaveis.
Solicitar  indica¢do
de responsaveis
técnicos e
demandantes. As
indicagdes deverdo
ser compostas por
servidores com
conhecimento
técnico do objeto, de
legislacdo pertinente
ao objeto e dos
procedimentos  da
contratagdo.

Adequado
levantamento  das
reais  necessidades

da area demandante
do servigo. Envolver
setores responsaveis
na instru¢do inicial

do processo,
solicitando
ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.

Realizar o adequado
levantamento  das

necessidades de
execugio analise
adequada dos
valores a serem
pagos;

processo no estagio
em que se encontrar e
proceder com a
retificagdo dos
requisitos técnicos.

Analise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para as
equipes corretas.

Andlise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para as
equipes responsaveis
acompanharem a
instrugdo processual.

Analise de
possibilidade de
aditivo contratual,
levando em
considerag¢ao a
porcentagem

estabelecida para
acréscimos ou
supressdes do objeto
em questao.

Formar grupo de
trabalho com
conhecimento técnico
e com experiéncia
necessarias a
condugdo de todo o
processo.
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6°

Impugnacdo
edital

do

Atraso na contratagdo da empresa

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

Envolver setores
responsaveis no
processo, solicitando
ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.

Elaborar o edital
corretamente.

Atentar as normas e
legislagdes vigentes
ao elaborar o editar.

Compatibilizar
informagdes com o
Termo de
Referéncia;

Objeto  claro ¢
referenciado;

analise mutua das
equipes envolvidas;
revisdo do Tr;
analise do edital e
Seus anexos;

20

Atrasos
execugao

na
do

contrato ou baixa

produtividade

Periodos de chuva

fora

da

Aumento do custo e demora na entrega da
obra;

Descontinuidade dos servigos;

atraso no cronograma das obras futuras;

Aumento de custos e atraso no cronograma
por caso fortuito ou for¢a maior.

Ordem Risco Descri¢iio do Impacto Acao Preventiva Acao de

Sequencial contingéncia

1° Execugido do | Falha no atendimento das necessidades do | Fiscalizagdo diaria e | Durante a vigéncia do
objeto contratual | setor requisitante; mensal a ser | contrato, instauragdo
em desacordo com | Solugdo diversa da proposta nos | realizada pelo | de procedimento de
o Contrato instrumentos convocatorios. Municipio; inadimpléncia

Determinagdo clara
do objeto contratual.
Capacitar a equipe
de fiscalizagdo do

contrato para
identificar  fraudes
com maior
facilidade.

Fiscalizagdo intensa
no canteiro de obras;

Nao ha.

contratual, com vistas
a aplicagdo de
penalidades
contratuais;
Aplicagao de
adverténcias;
notificagdo
extrajudicial;

rescisao contratual;
abertura de processo
administrativo
sancionador;
aplicagdo de Multas e
glosas;

Montar no canteiro de
obras, local a ser
executados os
servigos, base de
fiscalizagdo;

manter no local em
expediente a ser
definido responsavel
técnico, inclusive nos
finais de semana e
feriados, a fim de
manter a fiscalizagao
constante;

Municipio e empresa
devem fazer uma
analise das
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previsibilidade circunstancias e agoes
local possiveis;
Planejamento prévio
do servigo a ser
executado;
Levantamento junto a
defesa  civil das
previsdes do tempo;
Planejamento por
parte da empresa
quanto a execugao;

4° Contratag@o de | Dificuldades na execugdo contratual, com | Realizar analise | Avaliar

empresa sem | o ndo cumprimento adequado do objeto; criteriosa da | adequadamente a
capacidade de | Abandono do contrato; qualificagdo técnica | empresa;
executar o | Inadimplemento com funciondrios e | e Solicitar documentos
contrato; fornecedores; econdmico-financeir | relativos a0s
Contratagdo  de a da empresa; pagamentos dos
empresa sem Acervo técnico | funcionarios;
capacidade compativel com o | Fazer medi¢des e
financeira objeto; pagamentos
compativel com o Anadlise criteriosa da | constantes, a fim de
valor total da lista de equipamento | dar folga no caixa da
contratagdo;; disponiveis para a | empresa;

execugao dos

Servigos;

5° Falta de | Insatisfagdo da contatada. | Realizar a analise | Verificar
pagamento a | Descumprimento contratual prévia do | periodicamente o
contratada or¢camento. Realizar | desempenho
gerenciamento e | financeiro do contrato
controle do | e capacidade de

or¢amento destinado | desembolso do 6rgao

ao contrato.

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma
execug¢ao do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.

Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas
as fases do certame, e da contratagao.

Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execucdo do
objeto, a Administragdo Municipal, estd prevendo aos custos totais, percentual de BDI -
Beneficio e Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

17.2. Da matriz de risco para essa obra:

Tipo de Risco | Descricao Materializacdo | Mitigagdo Alocagao
Desapropriagdo Risco de ndo haver frentes | Atraso no cronograma. | Administra¢do deve fazer | Municipio
liberadas para o contratado | Aumento no custo levantamento das areas, cadastro
iniciar o empreendimento; e avaliagdo. Estimar o custo da
desapropriagdo incluindo
indenizagdes. Possibilidade de
aditivo de prazo e reajustamento
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decorrente do atraso nessa
atividade, e se for o caso,
reequilibrio.

Patrimonio histoérico, | Custos e atrasos associados | Aumento do prazo e do | Administragdo, por meio do | Municipio

artistico e cultural com descobertas | custo gerenciamento ambiental, deve
arqueologicas ou outras avaliar areas de relevancia
interferéncias com arqueoldgica, tornando publico o
patrimoénio cultural. estudo.

Licenga ambiental | Risco de ndo obtengdo das | Atraso no cronograma | Administragio, por meio do | Administragdo.

/riscos ambientais licengas, quando do | Aumento dos custos gerenciamento ambiental deve | Contratada
vencimento ou licengas de prover todos os  estudos,
canteiro e jazidas. estimando custos.

Documentagdo Riscos na Compatibilizagdo | Atraso no cronograma | Administragdo, por meio da | Municipio

técnica dos  projetos, planilhas | da obra, Aumento dos | equipe técnica, devera revisar
or¢amentarias e memoriais. | custos, paralisagdes todos os projetos e memoriais

antes da execugdo;

Execugdo da obra Riscos de abandono da | Aumento dos custos, Administragdo, por meio da | Municipio
obra, paralisagdo, | atrasos. equipe técnica de fiscalizagdo
aditamentos, servigos mal devera acompanhar na integra a
executados, materiais em execugao da obra e
desacordo com as gerenciamento do contrato
especificagdes.

Entrega da obra Riscos de | Possibilidade de Administragdo, por meio do | Municipio
incompatibiliza¢do dos | auditoria por parte do gestor e fiscais do contrato, | (fiscalizacdo);
projetos em relagido a | MP, TCE, CREA, MTE. | deverdo acompanhar, gerenciar ¢ | Contratada
execu¢do, material em solucionar qualquer problema. (executando os
desacordo com o exigido, reparos e
servigos mal feitos, falta de alteragdes
pagamentos por parte da necessarias).
empresa.

17.3. Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacao da Responsabilidade Técnica define as obrigagdes e
identifica os responsdveis pelo empreendimento em cada éarea tecnoldgica. Com isso, o
profissional fica vinculado a sua atuacdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissdo, se ndo houver participacao de profissional habilitado ou a eventual irregularidade

do profissional, sujeitando-se assim a atuagao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execugdo de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obriga¢des de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranga da construgdo: pelo Codigo Civil
Brasileiro, o profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco
anos; ¢ importante pois, que a data do término da obra seja documentada de forma
oficial. Se, entretanto, a obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de
pericias, ficar constatado erro do profissional, este serd responsabilizado, independente
do prazo transcorrido, conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servico ¢ da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de
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precaucao, tornou-se habitual fazer a especificacdo desses materiais através do
"Memorial Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos
critérios exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a
especificagdo, ou dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeita-lo, sob
pena de responder por qualquer dano futuro;

e Responsabilidade por danos a terceiros: ¢ muito comum na construcdo civil a
constatagdo de danos a vizinhos, em virtude da vibracdo de estaqueamentos,
fundacdes, quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem
ser reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para
que seja preservada a seguranga, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar
que os prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesao;

e Ainda, devera observar as previsdes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N°14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da
responsabilidade pds-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA
CONTRATACAO
18.1. Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para o

atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21).

O presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratagdo de empresa
especializada na 4area de engenharia para fornecimento de material ¢ mdo de obra para
execu¢ao de pavimentagao com pedras irregulares (calgcamento) sobre revestimento primario
existente em estrada rural, na Comunidade da Vila Rural Gralha Azul , com area total de
18.790,06 m?, incluindo, servicos, material, locagdo de pavimento, terraplenagem
(movimentacdo de terra) e adequacdao das margens da via, regularizacdo de leito e subleito,
confinamento do pavimento com meio fio de concreto, compactagao e limpeza final.
Considerando, que as contratagcdes anteriores de servigos semelhantes e de igual teor técnico,
executadas por esse Municipio € acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam
que a contratagdo, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Considerando, a elaboracdo de toda a documentagao técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, € outros ja detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia do
municipio, € que constam anexos ao presente estudo.

Considerando, que o projeto beneficiard mais de 100 (cem) familias, moradoras na
comunidade, da 4rea rural beneficiada diretamente, e outras tantas indiretamente. Visto que, o
trecho a ser pavimentado da acesso a uma grande agroindustria instalada proximo ao local da
obra.

Considerando a eficacia econdmico-financeira para suportar o respectivo projeto.

Desta maneira, e apds consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a contratagdo de
empresa especializada na execucao de pavimentacao com pedras irregulares (calgamento), nas
ruas da Comunidade da Vila Rural Gralha Azul.
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Sendo assim, a contratagcdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacao pretendida.

NELSON VENZO
Elabora¢ao do ETP

Francisco Beltrao, 11 de Abril de 2024.

Documento com aposi¢cio a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N°189, de 15/02/2022, Lei Federal n°14.063, de 23/09/2020 e Decreto n° 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n° 10.900/2021).
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- PREFEITURA DE
O MELHOR DACLUI E A NOSSA GENTE! 1 Do‘

Memorando 975/2024

De: Elio P. - SMVO-APC
Para: GVP-PC - Projetos e Convenios - A/C Rosangela D.

Data: 26/01/2024 as 13:31:56

Setores envolvidos:

GVP-PC, SMVO-APC

Calcamento Vila Rural Gralha Azul

Boa tarde

Encaminho revisao de documentos referentes a este projeto

Elio Vicente Pinto
Engenheiro Civil

Anexos:

BDI.pdf

Cronograma.pdf
Memorial_Descritivo_Pavimentacao_Vila_Rural_Gralha_Azul.pdf
Orcamento.pdf
Plano_de_Trabalho_com_alteracao_de local.doc
PROJETO_Vila_Rural_Gralha_Azul_TRECHO_AB_1.pdf
PROJETO_Vila_Rural_Gralha_Azul_TRECHO_AB_2.pdf
PROJETO_Vila_Rural_Gralha_Azul_TRECHO_CD_1.pdf
PROJETO_Vila_Rural_Gralha_Azul_TRECHO_CD_2.pdf
PROJETO_Vila_Rural_Gralha_Azul_TRECHO_EF2.pdf
PROJETO_Vila_Rural_Gralha_Azu_TRECHO_EF_1.pdf

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO
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BDI - Bonificacoes e Despesas Indiretas

Tomador: Municipio de Francisco Beltrao - PR
Empreendimento: Pavimentacao Poliédrica
Identifique o tipo de obra: 2

Informe a base de calculo do ISSQN.

Construgéo de rodovias e
ferrovias: 2 ( X') Sobre os servicos.
Sobre a méo-de-obra.

Informe a ocorréncia da DESONERACAO da
folha de pagamento. Lei 12844/2013.

SEM Desoneragao.
( X') COM Desoneracgao.

Intervalo de admissibilidade
iz ComBr:)oInente ee 12 Quartil| Médio |32 Quartil| Valores Propostos
Administracéo Central 3,80% 4,01% 4,67% 4,01%
Seguro e Garantia 0,32% 0,40% 0,74% 0,40%
Risco 0,50% 0,56% 0,97% 0,56%
Despesas Financeiras 1,02% 1,11% 1,21% 1,11%
Lucro 6,64% 7,30% 8,69% 7,30%
I1: PIS e COFINS 3,65%
12: ISSQN (conforme legislagdo municipal) 2,00%
I13: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneracao) 4,50%
BDI - SEM Desoneragao da folha de pagamento 20,70%
BDI - COM Desoneracao da folha de pagamento 26,75%

OBS: A placa de obra esta inclusa no valor do BDI, sendo de responsabilidade da Contratada
a sua execugao, conforme modelo do Edital.

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equacgédo para célculo do
percentual do BDI recomendada pelo Acérdao 2622/2013 - TCU, representada
pela férmula abaixo.

BDI - SEM Desoneragao = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12)]-1
BDI - COM Desoneracéo = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-11-12-13)]-1

el > /]/ . S

Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura

Prefeito Municipal
Carimbo e Assinatura

V.131028

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
' Estado do Parana

SECRETARIA MUNICIPAL DE \!IAQAO E OBRAS
PROJETO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA
VILA RURAL GRALHA AZUL

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. CONSIDERACOES PRELIMINARES:

O presente documento complementa o projeto geométrico para pavimentacao
com pedras irregulares sobre revestimento primario existente em estrada rural
no trecho de rodovia da comunidade de VILA RURAL GRALHA AZUL,
municipio de Francisco Beltrao, Estado do Paranda, conforme segue:

Via : Trecho AB Vila Rural Gralha Azul — 775m (estaca AQ a estaca 77 +5m)

Ponto A Inicio: Longitude 280461.00m E Latitude 7113047.00m S
Ponto B Final: Longitude 279800.93m E Latitude 7113293.30m S
Extensao : 775,00 m
Largura da Pista : 6,00 m
Area a Pavimentar trecho A-B: 4.650,00 m?

Via : Trecho CD Vila Rural Gralha Azul — 722m (estaca CO a estaca 72 +2m)

Ponto C Inicio: Longitude 280397.02m E Latitude 7113132.23m S
Ponto D Final: Longitude 280670.10m E Latitude 7113543.21m S
Extensdo : 722,00 m
Largura da Pista : 6,00 m

Area de pavimento na caixa da via: 4.332,00m?
Alca de encaixe de pista:3,86m?
Area a Pavimentar trecho C-D: 4.335,86m2

Via : Trecho EF — 1.637m (estaca EO a estaca 163 +7m)

Inicio: Longitude 279887.00m E Latitude 7113278.00m S
Final: Longitude 280080.20m E Latitude 7113101.43m S
Extensao : 1.637,00 m

Largura da Pista : 6,00 m

Area de pavimento na caixa da via: 9.786,00 m2

Alca de encaixe de pista: 18,20 m?

Area a Pavimentar trecho E-F : 9.804,20m2

Total de projeto
Area Total a pavimentar no projeto: 18.790,06 m?

No tracado do greide final, considerou-se o greide primitivo, visando causar o
menor impacto possivel, com maior conforto aos usuarios das vias e

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO
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minimizando o movimento de terra (cortes/aterros), reduzindo custos e
impactos ambientais com areas de empréstimo ou bota-fora.

Cabe salientar que os itens nao mencionados no presente Memorial
Descritivo, tais como granulometria, ensaios etc., constam das Normas
Técnicas Brasileiras, da ABNT, do DNIT, DER/PR, Tabelas de Composicoes e
Planilhas de Or¢camento do DNIT, DER/PR e SINAPI; em caso de qualquer
duvida, prevalecera a consulta ao Projetista e a Fiscalizacao.

A qualquer momento a Fiscalizagdo podera exigir teste de carga no
pavimento, sendo que todos os 6nus correrdo por conta da Empreiteira
(CONTRATADA).

2. CARACTERISTICAS DA OBRA:

Pavimentacdo com pedras irregulares do tipo basalto, sobre terreno do tipo
Latossolo Roxo Distréfico, compactado, assentadas conforme especificacoes
técnicas definidas neste memorial, com greide definido e caimento do eixo da
via para os bordos laterais de 3 a 4%, conforme Projeto.

3. CARACTERISTICAS DO SOLO:

De acordo com a composicao litolégica, o Projeto sera implantado em areas
cujo solo classifica-se como Lrd4 - Latossolo Roxo Distréfico, horizonte A
proeminente, textura argilosa, fase floresta subtropical perenifélia e relevo
ondulado; situa-se sobre a formacédo Serra Geral do Grupo Sédo Bento, na
Unidade Geolégica Bacia do Parana, segundo o Mapa Geolégico do Estado do
Parana (fonte:
http://www.mineropar.pr.qgov.br/arquivos/File/publicacoes/relatorios concluidos/
07 relatorios concluidos.PDF).

A resisténcia a penetracdo no solo e a expansao de volume sera determinada
por ensaio CBR (California Bearing Ratio), ou indice de suporte califérnia para
amostras de trecho a ser pavimentado.

4. DISPOSITIVOS DE DRENAGEM PLUVIAL:

Todos os servicos de drenagem de aguas pluviais necessarios e contidos em
projeto ndo estdo contemplados no orgcamento, pois 0S Mesmos serao
executados pelo municipio. Nos pontos indicados sera instalado travessias com
tubo D=400mm ou realizado manutencao nas galerias existentes.

5. PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES COM CONTENCAO
LATERAL EM CASCALHO:

5.1. DEFINICAO:

E o pavimento caracterizado pela cravagdo, por percussdo, de pedras
irregulares justapostas, assentes sobre um colchdo de solo coesivo (argila),
confinadas lateralmente por meio-fio de concreto, todas rejuntadas e travadas
com pedrisco.
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5.2. MATERIAL.:

a) Pedra para o Pavimento: materiais pétreos, provenientes de derrames
basalticos ou diques de diabasio. As pedras irregulares utilizadas no
pavimento deverdo atender as seguintes dimensoes:

Secao de topo circunscrito variando de 0,05 m a 0,10 m.

Altura de 0,13 m a 0,17 m. Devera atender a quantidade minima de 45

pedras podendo variar o consumo ao maximo de 55 pecas por metro

quadrado de pavimento.

b) Cascalho para a contencdo lateral: produto de alteracdo de rocha,
seguindo os requisitos de material e manejo ambiental da ES-T 07/18
DER/PR.

c) Meio-fio de concreto: O meio-fio indicado sera um elemento pré-
fabricado em concreto destinado a confinar a pavimentacdo para
consolidar o trecho.

Adotar-se-a como padrao meio-fio pré-moldado de concreto tipo Ill, com
comprimento padronizado de 1,00 m e secdo transversal de 12X9X30 cm (base
inferior, base superior e altura), DER/PR ES-OC 13/18 (Obras
Complementares: Meio-Fio).

Para curvas de pequeno raio, sera necessario meio-fio pré-moldado curvo ou
em casos excepcionais, sera preciso moldar os meios-fios no proéprio local, ou
fazer, em cada caso, as necessarias formas para fabricacdo em canteiro.

O concreto, quando utilizado nos dispositivos em que se especifica este tipo de
material, devera ser dosado racional e experimentalmente para uma resisténcia
caracteristica a compressdo minima (FCK) minimo, aos 28 dias de 25 Mpa. O
concreto utilizado devera ser preparado de acordo com o prescrito na norma
NBR 6118/14, além de atender ao que dispde a norma DNER-ES 330/97.

Deve ser fornecido laudo técnico de todo lote entregue e sempre que a
Fiscalizag&o solicitar.

d) Colchao de Solo para a Base: Solo coesivo (argiloso).

e) Material para o Rejunte: Argila seca

f) Material para travamento: p6 de pedra.

5.3. EXECUCAO DO SERVICO:

Para execucao da pavimentacdo com pedras irregulares, deverao ser seguidos
0s seguintes procedimentos:

a) O subleito devera ser escarificado, regularizado e compactado,
tomando as formas de perfil transversal, greide e alinhamentos indicados no
projeto; este servico sera executado pela empreiteira, bem como os
servicos de terraplenagem (movimentacao de terra) e adequacao das
margens da via, favorecendo a drenagem das aguas pluviais, e devera
estar pronto para que a mesma possa dar inicio imediato aos servicos de
revestimento com pedras irregulares e confinamento do pavimento com
meio-fio de concreto.

b) Onde o subleito ndo apresentar condi¢des favoraveis a compactacao,
como baixo suporte ou material saturado, o material existente devera ser
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retirado e substituido por material selecionado seguindo como norma a
Especificagdo Técnica ES-P 01/05 com base na ES-P 01/91 do DER/PR;

c) Apds o sub-leito ficar de acordo com o alinhamento, o perfil e as
dimensdes estabelecidas no projeto, procede-se a abertura das valas
longitudinais, para colocacdo do meio fio de concreto conforme dimensdes
acima citadas. Serdao assentados no fundo da vala lateral, com as arestas
superiores rigorosamente alinhadas e com o topo cerca de 15 cm acima do
sub-leito preparado e coincidente com a superficie do revestimento. Sua
finalidade principal € de proteger os bordos do pavimento.

d) Apos a colocagao do meio-fio, obedecendo ao alinhamento indicado
no projeto, serd executada a contencao lateral, por meio do cascalhamento,
que consiste no espalhamento e compactacdo de uma camada de 15 cm de
altura e 1,00 m de largura de cascalho, com auxilio de motoniveladora e
compactado com equipamento mecénico manual, nas laterais do meio-fio do
pavimento, a fim de proteger o0 mesmo devido a algum possivel deslocamento
transversal. A execucao e selecdo do material devera seguir a especificacdo
ES-T 07/18 DER/PR.

e) Posteriormente, é realizado o preparo da Base (Colchdo de Argila) o
material utilizado como base devera ser espalhado manualmente, de modo a
atingir uma espessura minima de 15,00 cm, ap6s compactado;

f) As pedras deverdo ser assentadas com as faces de rolamento
cuidadosamente escolhidas, entrelagadas e bem unidas, de modo que nao
coincidam as juntas vizinhas, observando-se um espacamento entre as pedras
nao superior a 1,00 cm;

g) Apés a conclusdo do assentamento das pedras, executar o rejunte
através do espalhamento de uma camada do mesmo material especificado
(argila seca), com espessura de 3,00 cm, aproximadamente, forcando a
penetracdo do material nas juntas com auxilio de vassourdes adequados;

h) A compactacao sera executada apds o rejuntamento, progredindo dos
bordos para o eixo nos trechos em tangente. Em cada passada, o equipamento
devera recobrir, no minimo, metade da faixa anteriormente compactada;

i) Ao final do assentamento das pedras e rejunte com argila seca e
rolagem do pavimento, devera ser executada uma camada de travamento com
pd de pedra em 1,0 cm de espessura;

j) ApGs o travamento devera ser executada a compactagao final;

k) Apdés a rolagem, o pavimento deverd estar apto para receber o
trafego;

[) A pavimentagdo ndo devera ser executada quando o material do
colchdo estiver saturado. Assim, se o mesmo ndo estiver dentro dos
parametros indicados, devera ser substituido por material adequado;

m) Sobre a contencao lateral devera ser plantado grama em leivas.

5.4. ACEITACAO DOS SERVICOS:

As condicbes e critérios para aceitacdo dos servicos levardo em consideracao
a analise dos seguintes itens minimos:

a) O pavimento acabado devera ter a forma definida pelo alinhamento,
perfis, dimensdes e segbes transversais no projeto.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467



N f , _
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
' Estado do Parana

b) O solo coesivo utilizado no colchdo devera obedecer aos seguintes
parametros:

Indice de Plasticidade - menor ou igual a 6
Limite de Liquidez - menor ou igual a 25
Expansao - menor do que 1%

c) O material pétreo utilizado na execugcdo da pavimentacdo devera
obedecer aos seguintes parametros:
Indice de Abraséo Los Angeles - desgaste menor do que 40%
Durabilidade - perda menor do que 15%

d) O acabamento devera ser julgado satisfatorio pela Fiscalizagao.

e) Serao avaliados os alinhamentos, declividades e cotas, usando os

métodos topograficos correntes.

A Fiscalizacao procedera a inspecéo visual das condi¢cdes de acabamento.

5.5. SERVICOS FINAIS:

Apls teste de carga, inspecao e aceitacdo da Fiscalizacdo, as obras serao
entregues totalmente limpas e sem entulhos, com plenas condicbes de
operacionalidade e seguranca.

Francisco Beltrdo, 23 de janeiro de 2024.

Elio Vicente Pinto
Eng? Civil - CREA/PR-34.348-D

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Fone: (46) 3520-2121 - CNPJ: 77.816.510/0001-66 - CEP: 85.601-030
E-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467



9A/1Q" W09 00T 0BI)BgOISIoUERLY//:SONY 9SSaJk ‘Seinjeulsse sep apepljeA e Jedljlian ered - '
OLNId ILNIDIA OIN3 -eossad T Jod opeuissy \

L9vV-4/4v-36.0-T9T3 06Ipod 0 suLIojuI & £9¥V-4/4V-36.0-T9TI/0LIed

asyeye d-Eak)
Oluid 8jusaip 013 9 *Bu3 9076
151 3JUaBS| 01002 430
B7'99 (feosauio0) eipad 8p 0d[0800E 430
[BI0) $H[  ovelun 4 100 OO

030

'NOL £402/229¢ 0EpI9QY aluiojuod S0Beaua ap OBeIaU0SBP W0d '§207-60 U0 ‘€202/+ HlIdWNIS BleGeL ey

SVHE0 30 OHEINVD - 10
E % S S apeplun | apepiueny oBinag oBipo | eluaiajey

E-mail

S m

©

' 9

&~ 69796 588 V101 %

~ &
@ LUREHLE odnib op [ejoL Q5
M 8w %% 10 Al g JosgToge Jensih 3000 Wo9 Sousle &p OgBeroedod]  0zhy | 130 S &
3 8555/ %% woar'L 0t wyeu |Iv8e "W 0} LIVQ RpeIuwWheg eueqin e W' g 3p aWenoseq OYulwe) Woo el ap sodsuell|  vl6l6 | IdVNIS 33
@) N~ 090¢ L% oweene A W ot ooypalod ned Jd 90 0os jo il 0gUaMO0]  (0IGLS | W3 SE
@) 3 T 801999} 180} W ot Seie| WeBLRIO) (02008 | 430 338
n < 807t %% 0967 790 W Joo0sgy ooupalod ojuauyied ep oglepoeduwo) 00265 | H30 0 8
N S 678682 %% 1622 3 wyxew — [o0ppL "1 9} LIVQ RpeIuwWheg eueqin e W'  3p aenoseq Opyuweo Woo eiped op od op ajodsuel |  vl6l6 | IdWNIS =8
QO o 8LEHSS %% BLELEY 076 W Jogsy eipad o od - Jeuedd Jewajeu op ouawerelL| 00 dNOD | IdWNIS NE
N o 807t %% 09267 790 W Jo0sgy ooupalod ojauyied ep oglepoeduo) 00265 | H30 5 3
= LS %% 569617 3 wyxew  [00S6EY "0} LIVQ Rpeuwhed eueqin e W'  3p aenoseq OpYuWE) Woo eI ap ajodsiel|  vl6l6 | IdWNIS & 3
7678 %% 056097 660 W Jo0sgy ooupglod wed deyfie /o oewiyouz| 05gees | 130 Oy
fx, Q %slE %% 0% 3 wyxew (986 "1 9} LIVQ RpeIuwed eueqi e Wa ajugaseq gyl W0 00w ap ajodsiel|  vl6l6 | IdWNIS X m
S 2L 06 %SL% G185 66 a8 w0 (2717 HEXg110¢] W 00} O1ewldwod {opepjour-oid) ¢ odj 01eiu09 8p OY O] 052018 [ 0 i
£ m SCUSTH %S 091658 I3 wyxew (o003} 'y 9} LINQ "Bpeluwyted euegqn el WaTEll g ap aluenaseq Oguuleo Wod 0ipalod ap aodsuel | pl6/e [ IdWNIS S
Q %) 60SBL0EL  [%5L%e 05°681'e0) 612 o009y ooupalod op oeleluasse o oredeid 2Bk 03] (gples | W30 85
€3] BON% %% 596602 I3 wyxew  [00Sz69 "0} LIVQ "RpeIuowhed eueqin e 'S  8p alenoseq OpYuWe) Woo el ap sodsiel|  vl6l6 | IdWNIS ok
m.lu. T 0700} e W Jo0sgy ooupglod ed deyfie ap opya00]  Q09zes | W3 Lo
Q. Wusw %% 05068 61 U 24 [oolosgy oypiong “9edwiod ogdezyeilal 0gBeoyasy| 000005 | WA £3
— #L% OVOVLNANIAYd - 80 =3
Q WLR S8
M 86268 %5L'% odnib op [ejoL 84
£6%68 HLR w0k 70 U oS OgDeawned 9 0g00T] 19066 | IdVNS % 8
=) %% STHYNINITEH SO3IAKAS - 20 9
= A
00°p9'8 odnib op [ejoL 2
PLSL6') %% L8 82801 W 'l 9402/20 4y "OH}IGow 0SNj2u} 0p "epesuadioa BigpeLl p edey Wa Bigo ap O1BIUED Wl OIS p 0gInoex3] 7izef | IdWNIS 5

62'199'9 %SL'9¢ 91°092° 26°/99 w 8 9102/20 4 "Soiuauedinba 8 oLeiqow 0Snjour ogu “epesuadwod exspew ap edeyd wa Biqo ap OBJUBY) Wa 0LOYje) 8p 0e3ndex3| (1266 IdYNIS .m

8

Q

<

S

=

S

Q

s}

3

S

24

oA 8 | i0g W3S TYLOL | 108 W3S HOTVA 0 ._.zm_>_<um_o
EEE WO Lna
Bippad 9 Lna
wizeg) 0}319u09 OY-0I3\
wy reanfien %l%  lag
u ‘osuag (ug# 22 YOYLS3 ¥ 3 0 YOVLS3) ISLL : &V OHOZUL TNZV VHIVHD TVENH VIA JAVONANOD 1001
2w 000897 realy YOIAI0d OVAVINANIAYE 380

£202/40/kT

eeq

041738 0SIONYHA 30 TYdDINNI YHNLE43Hd



19vV-4/.4v-36.A-T9T3 O@_UDU 0 dwojul 8 /9YV-4/4VY-36/A-T9TI/0LILIYLBA/IQ WOI D0PT 0rI)[2q0IsIouely//:sdny assade ‘seinjeulsse Sep apepleA e Jedllian eled - -

OLNId ILNIDIA OIN3 -eossad T Jod opeuissy \
asreve ug-eal) 9076
Oliid BIUEDIA O LSL2 SIUANB30E1002 B30
699 (leiosawio] eipad ep 00800€ [EW
[e10} ¢4 ouenun $y 100 dINOD

'N10L 6402/¢29Z OBPI9aY 8009 Sofieaus ap 0gSelau0sap Wiod ‘cz0-60 Hd/d3A €202/ - Hd/IdYNIS BleGeL oy

(-]
~O S0 0GE WIOL 3
-
S
M 1926L odnib op [ej0] M
2]
M 1290 %GL'9 U291 729} 3 ooo’t OgJez[eurs 8p edeidid , ¢ X, ¢ elopew ap ajodng| 000428 a0 m
E 65925 %L WSl 96'9L5 w0z enayal ejnojed /o OgJezifeuls op edeld| 000028 e Ok
M OVAVZITVNIS - 70 8 m
~ =
QT 3
n NS
QO S €201 6v odnif op [ejoL 33
) < '8l %SL'9% 710Ee El [ (AT Ensi ajoiju0d W0 souaje ap 0eJejoedwod| 00210y H3a w3
NG 50806 %L 50’8207 H0g wyxgw J0067EET Wi O} LING "epejuaLined eueqin e Wa'gW 9 8p a|UENaSeq OpyuIWed wod e ap auodsueiL] 7166 | 1dYNIS s
@) Q. 186682 %L 87822 85} 2w o008yt 00131104 Ned /d 230 0[0S /0 [esale| 0B3URIOJ| 0015/ 30 28
N 60'G686} %L 269695} 8701 2w [oo'seyt Sen W ewes| 002008 430 N M
Q STLIGE %5L'9% 67242 90 qu [oog'seey 02upgijod ojuatued ap 0eJejoeduiod]  00/2€S 30 2 3
o 127591 %L 60S0E'H 10 wy¥ew — [9gGTEep "Wy 91 LQ "epejuaLuned eueqin e WS'gWI § ap jUgInaseq Ogyuiwed wod eipad p od ap aliodsuell| 166 | IdVNIS 5 3
926915 %SL'% 1807 N6 ew [ese’er eipad ap od - Fejnuelb feyerew ep ouawerell] 100 d0D | IdVNIS T
F Q LISE %SL'% 69LLT 790 ou osg'seet ooupaijod ojuawied ap 0g3ejoedwog| 00/2eS H3a S 8
T 29%F %SL'% 82G16¢€ 10 wyxew — [gGZ 008 "Wf O} LING "ePejuaLined BURgIN B Wa'EW 9 8D a|UEINaSe] OpyUILEd wod B|fe ap auodsueil] 7166 | 1dYNIS )
E S S0P %S9 052627 660 W [09BGeey ooupglod ned /d eibre /o oewiyou3] 0g%es | 63A o3
D J.& 95696 %L 6.2 0% wyxgw 029726 "Wf 9} LING "epejuawined BuRgiN e Wa alueINOSeq OBYUILED W0 00w ap BodsUelL] 7166 | 1dYNIS m 5
Er6HH 1L %L 000496 GL'8e W {000°8K} €711 HIl6xz 1X0g] Wo 0} 0iuawiduioo (opepjou-gid) ¢ odj} 0jasou00 8p oy ol 052018 80 G &
O E 960068 %L L 10 wyrew  [90°907 0 “Uiy 9} LINQ "epejuaLuned eveqin e WAL g ap aJUENISeq OgyUILEd woo jpalod ap alodsuel| 7166 | IdVNIS T3
~ 9616121 %L €212 % ¥4 2w [ogs'see oaypajod op ojuaLBjuBsse d oiedeid "efied “Op3eix3|  0GY12S 430 )
,P 0181872 %L 19561 10 wyew (0628059 "W} O} LING "ePejuaLuned BUBGIN B Wa'EW 9 3p BjUEINaSe] OByUIWED Wod B|fe p aodsueil| 7166 | 1dYNIS m m
C 2L 081 %SL'% 97’5966 91e I ooupaliod ed /d el 8p 0gyI00] 0092ES H3a S
N4 802162 %SL'% 750808} Iy o osg'eet oli8jang “Oediuod ogdezireinBal “0g3eayieas3] 00000 FE S 8
N OVAVININIAYA - €0 S m
v &
U 50'99¢ odnib op [ej0] m S|
M 50996 %L 08882 70 w ogJejuowned ap 0g3eo0T| 39066 | IdVNIS R
SIHYNINITIE SOJIAEIS - 20 23
T
- odnib op [e1o] g
- %000 - 000 cw 0 Som\moln_< “OLIBI|IgoW 0snjour oeu »mnmmcmano Bllgpew sp mam;o W8 BIGO 8 OlISIUED WS OLEBJIUES 8P 0BINIOXT ) 1dYNIS .W m
- "v\ooo_o - oo,o ow 0 m—om\moln_< .onmEma_:_um 9 OLBIJIgow 0snjour Oeu ,mtmwcmano Eligpew ap mqm;o Wa ©Iq0 8P 0JIBJUe) W OuQlisjel 8P 0BINIBXT 01256 IdYNIS k =
SyHE0 30 OHIFINYD - 10 2
S [e10L % o S oueyun | apepun | apepyuenp 0dinag obipog | erougiajey £
I0BWOJHOTVA| 108  |I0GWISHOTVA|  lojeA g
0.LNWYIHO 3
elp|fe Wy[OF 1ha S
eiipad [T 1na &
E_wil 0}340U0J Ol-013I
wlg ‘einbie %8L'9e ‘log
w 10gsualg (wg+ 22 YOYLS3 ¥ 3 0 ¥OYLST) ez, : 0-0 OHOIHL TNZV YHIVHD TvHNH YIA 3AVAINANOD[  :1¥D07
u(98'seey ealy| Y0I403110d OVAVINIWIAV]  :vHe0

£20¢/1042 ‘eleg 0vH1738 0JSIONVHA 30 TVdIOINNIN VHNLIE3Hd




9A/1Q" W09 00T 0BI)BgOISIoUERLY//:SONY 9SSaJk ‘Seinjeulsse sep apepljeA e Jedljlian ered - '
OLNId ILNIDIA OIN3 -eossad T Jod opeuissy \

L9vV-4/4v-36.0-T9T3 06Ipod 0 suLIojuI & £9¥V-4/4V-36.0-T9TI/0LIed

QsrEHe 1g-eal) 9076
ojulg 2JusalA 013 g *bu3 1512 ajuavaS|0e 1002 430
6v'99 (jerolawoa) eipad 8p 04[0800€ 430
1o} §  oueiun g4 100 0D

- odnib op [ejoL

@) 'NOL £102/2292 OBpI99Y BWioju0o so6ieaua 3p 0g3eia0Sap W09 ‘20260 Hd/3 '5202/1 1 HdIdWNIS BieGeL ‘194 S

! N

M 2316l W10L 3

©

~ W odnab 0p [B0L 2

~ 28819 S %] 5 ooo's Ogdeziuis ap eoeld/d , ¢ X , € Bi9PEWI D aUOdNS[ 00018 | w3a m
S 0965+ %L ezore 96°9.5 o9z BvjajIBnajed /2 OgdeziUIs 8pe%Rld] 000028 | W3g 5
M OVOVZIWNIS 10 8§
\ S S
O 'S et
@) 3 0120061 odnif op feio] S8
) < 8Ly %% 71’08 ) o oogziz [ENSi 8j011U02 W0D S0Le 8p 0gSeloedwod| 00z 40 430 w3
NS 2'ss00e %L ERZET e wyxew  [06£952'S "Wy O} LINQ "EpeluSWNed euequn B Wapl g &p a)ueinoseq Ogyuied woo e|fve ap apodsuel| 116/6 | IdWNIS 2%
@) Q. 798259 %5L% 080516 8l 2w ooo'0%ee 0oupgiod ned /d [ea0] 0[os o [eiafel OedUalUO)[  00ISS | H3Q 23
N ARG %% 07'9EE'SE 7801 T Senol Wo BWRI)| 002008 | WA N
Q LVeS6L %L 697229 7970 W o0g08%6 ooupajod ojuatued ap Odejoedwod| 00265 | H30 53
e 986G %SL% 0leLy e wyxew 229899} "Wy 9} LINQ "epeluawied eueqn A Wagu g &p a)Ueinaseq Ogyuied w0 eipad ap od ap aliodsueil|  pl6l6 | I1VNIS g3
19%889'11 %519 £8'1226 90’6 sw [erse eipad op od - ejnueb [eyalew ap oluaweNeIL[ 100 JNOD | IdVNIS .
x, Q LVes6L %SL% 69929 7970 2w 00e08' 0oupajod ojuauied op Odejoedwiod| 00/265 | H30 S 8
T Wi %SL%  [6169818 10t wxew 09 HET "Wy O} LING "epejuawied eueqn g Wa'gu g ap alueinoseq Ogyuiied wo efie ap apodsuel | 716/6 | IdYNIS InES
CAle] % ETH %SL%  [9V90Ls 660 2w ooev08' ooupgiod ned /d eifve o oawyou3] 059265 | H3A S 3
D J.& 009! %L 10829 10t wyxew (079802 "Wy 9} LINQ "EpeluSWAed euQn g Wa &|UE[1SEq OeUULED W00 O)-0/al 8p aL0dSLelL] — p16/6 | IdWNIS 0 %
E 691109} %L 0058 921 5.'%¢ W Jooo‘0gz’e €711 'Hl6Xz1X08) WO 00} 0iuswiiduwoo (opepjou-8id) ¢ odi} 0jaioud ap oy O] 052018 H3d G &
@) I§'11068 %5L% 755280, e wyxew 08008562 "Wy 9} LING "EpeluaWAed UBQIN A "Gl g 8D 8JUE1OSeq OeYUILED W0d Oipalod p lodsuell| 5166 | IdWNIS NS
~ 1218452 %GL'92 02955212 ¥ 2w Joog'v08%6 00upaijod 0p ojuawelusse 8 oiedaid ‘eBied ‘0edenx3|  (Gy1zS H3d 8
,P HFL0V9S %% %S9 Y e wyxew  [00E'90Z %8 "Wy O} LINQ "EpeluSWied eueqn g Wagu g &p alueinoseq Ogyuied woo eyfle ap apodsuel | y16/6 | IdWNIS L
QO 76189 %L WL 97 2w oog08% 0oupglod med /dejbe ap 0ByA0)[ 009e6s | H3a S
~ 586181 %5198 1588 0 iy W 0008 Olj81qng *dedwod ogdeziienBel '0g3eayesy] 000005 | H3a S S
N OVOVINGNIAVd - €0 S
;> 3
v &
U 26928 odnib op [ejo1 m wwu
M %%8 %% | 0res 70 u OG0T ogBejuowed ap 0B3e90T| 79066 | IdWNIS % $
SIHVNINITEEd SOIAHIS - 20 273
T

£

~

Q

<

8

=

g

Q

Q

3

S

K

- %000 - 000 ou 0 9}02/20 4Y "OHBJIgoW 0SNjoul 0gu ‘BPesuadwI0D eliapewl ap edeyd s BIGo ap 0J(a1Ued Wa Ougjues op 0gdnoex3|  zizes |dYNIS m
- %000 - 000 ow 0 @ﬁom\molu?‘ .moEmEmQSUm 90l OW 0Sn|oul OBu »mummchES Bllgpew sp mam:o W8 BIq0 8p OuIsjue) Wis OLIolIsjel 8p 0BINJSX3 012¢6 IdVYNIS R
SYH80 30 0HIZINYD - 10
$4 e101 % guouenun | gyougnun | epeplun | apepyueny 03jag 0Bipgy [elougiajey
109 WO TV.L0L lag 109 W3S TVIOL|  JojeA O ._.Z m_>_<&m_o
LEENREL INX|OF 1ia
Ydi34d3d _\,_x_o_ 1ha
wogee 0}219U0J O}}-013|\
wlg ‘eanbie] %5L'92 ‘lag
w -ogsuag (wz+€9} ¥OVLS3 ¥ 3 0 ¥OVLS3) WOO'Z€9'} ¢ -3 OHOIHL TNZ¥ YHIVHD TvHNH YIIA 3QYAININOI[  *TvI01
2w(0z'708'6 ‘ealy YOIHA3I10d OVAVINAWIAVY]  :vido

£200/10/2 ‘eleg OvHd1738 0JSIONVH4 30 TVdIJINNIN_ VENLiE3434d




2

O
:
Q2
m
Q
O
5
3
X
83
A
Q
=
®
=
S
=

Estado do Parana

aseTe
ojuld ajuaIA 013

19YV-4/4v-36.A-T9T3 061pod 0 swloul 8 /9pV-4/4v-36.d-T9TI/0eIeD

1d-eal)

9A/1Q" W09 00T 0BI)BgOISIoUERLY//:SONY 9SSaJk ‘Seinjeulsse sep apepljeA e Jedljlian ered
OLNId ILNIDIA OIN3 -eossad T Jod opeuissy

1191 £402/2292 08PI9Y lLiojuod sofieous ap oedelauosap Wod ‘€20z-60 Hd/M3A €202/} Hd/IdYNIS BIoGeL : oy

S
AR TWL0L 3
£2'186T odnf op [ejo. m
60'528 %SL'92 96059 Lol 5 oo Ogdezifeus ap eaeidd, ¢ X , € elpews ap apodng| 00018 JTEN m
(IR %3L'% 9'199° 96°9.5 W [oss enjael enayjad /o oedezifeuls 8p deld| 000028 TEN S
OYIVZITVNIS - 70 o
©
S
01'985°815°} odnif op [ejo. 3
60182} %L 200 ) gw  [os699 BnSi 8]01}u00 Wod SoLije 8p oedejoedwod| 00z 107 430 W
061786 %3L'%C 68701606 10 wyxew  [6900L0°0} "Iy 0} LN ‘Bpejuewied eueqin eA Wa'sw 9 8p 8jug[noseq Ogyuiwed wod ebie sp opodsuell|  pi66 | IdVNIS 0
659052 %3L'%C 017986 85 W [o00sre9 00upaiod Ned /d [890] 0[0s /2 [esole| 0g3uaiio)|  (015/G 430 S
£7708'58 %5L'% 0856929 780} W Jooosre9 Sen| Wa eWeIn| (02008 430 N
052reS) %SL'%C 95202} 90 2w [090706L'81 0oupaiod ojuauuned ap ogdejoedwod|  00/2eS e &
S LLY 01 %3L'% 29908 10 wyxew 85297 "Wy 9} LNQ “BpejuaLined BUGIN BA Wa'5W 9 op 8jue[naseq Oeyuwed wod eiped op od ep elodsuel [ 16/6 | 1dYNIS 2
11072 %3L'%C 86619721 9076 gw 106781 eiped ap od - Jejnued euejew ap oewerel]| 100 JWOD | IdYNIS 5
0527251 %39 1952021 90 2w [oo0062'8) 00Up}jod ojuaLuned op oedejordwod|  (0/zES 430 2
12012 %3L'%C 9691 10 wyxew  [810769°G "Iy 0} LN ‘Bpejuewied eueqin BA Wa'ew 9 8p 8jug[noseq Oeyuiwed wod ebie sp opodsuell|  pi66 | IdVNIS N
v28/562 %3L'9% 9120981 660 qw  [oo0'06L'8) 0oupaijod ned /delre /o ouewiyua| 099285 Y¥3a Q
18925} %3L'% 10802 | 10 wyxew [0/9%6¢ “LIY 9} NG “BpejuaLied eUBGIN BA Wa 6jUeJnoseq OBYUILIED LoD 00w p sHodsuel | 16/6 | 1dYNIS S
80°22L' 908 %L GL'566'1v% 488 W [o00'sre9 {27171 Hl6X)x0g) W 00} ojuswiduI0d (opepjow-aid) ¢ odi 0jaiou0d 8p 0§ 0| 052018 [EQ (2
896702 %3L'%C 66'66L°561 10 WyXew vl 960Gk ") 9} LNQ "Bpejuawined eueqin e Wa'ew 9 8p 8juB[Noseq Ogyuwed wod oipajod 8p oodsuell|  pi66 | IdVNIS <
6987825 %3L'%C £71S6917 612 W 0907062781 00upayod op ojuewelasse & oredeid B6red ‘oeBenx3|  0gpie 430 =
5016520} %L'% 2878 10 wyxew 06058} '8z "LIY (0} LY\ "epejuawied eueqin eA Wa'gW 9 8p 8jug[naseq Oeyuiled woo elbie ap ouodstell|  pi6/6 | IdVNIS 2
Crery'IS %GL'%C £5'985 0 917 2w [090706.'81 00upgiod Aed /d eyfie ap oeyao0[ 009263 430 5
6671666 %3L'9% 5’9568, 1%} 2w [oo006L'8) 0}e[qns ~oedwod ogdezuenbel ‘oedeayueas3| 000005 ¥3a o
OVOVINIWIAVd - €0 m
06'686'} odnf op [ejo. 8
06585’} %3L'%C 02152 | 0 W [000%cke ogdejuawined op 0e3e007 99066 | IdVNIS 5
SIVNINITAEd SODIAE3S - 20 M
hsi
00%r9'8 odnif op [ejoL B
vS6') %3L'% 1855} 87280} u Wl 9102/c0" 4V "OUEIIGOLU 0SNjou Ou “BpesuadLI0d iiapeL 8p edeyd W BiGo op Oiiajued W opgyues 8p 0gdnoex3|  ¢lee6 | IdYNIS S
21999 %3L'% 910926 25199 u 8 910/g0 4 "SojuaLedinba a oLigliqow 0Snjou 0BU “epesuadLLI0D exispew 8p edeljd Wa Biqo ap olisjue) W ouoyjel op 0gdnoax3| 0126 | IdYNIS 3
SVH90 30 OHALNYD - 10 2
$d [Bl0L % $4 oLl apepfueny [SIES obipo)  [erouaigjey 3
=
108 WO TYLOL 108 [log W3S TVLOL|  JofeA ._<m_m6 O ._.Zm_>_<um_o m
VHITTIOHY [ [T 3
VHI3H03d (B 1Na &
W|Gh29 0}319u09 0lj-013

wlg einbie] %SL'%| ‘lag

wlvele 108sUa N2V YHTYE9 Tvend VIIA 3AVAINANOY|  1¥00T

2w[90062 81 ‘ealy VOIHA30d OVOVINAWIAV|  :vdd0

£202/10/12, ejeq OYHLT38 0JSIONVHS 30 WdIINNW VNLEI3Hd

fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.com.br

E-mail



W

B

ESTACA 77+5M

VILA RURAL GRALHA AZUL

Comprimento (m)|Largura média(m)| Alga (m?) Area total pav.(m?)

DO CALGAMENTO EXISTENTE + 793 (DERIVAGAO DE ESTRADA)

775,00 6,00 0,00 4.650,00

- L]

e [
[] X '\

[]

SECAD
TRANSVERSAL

EAMLL‘A_DK_DEENAEEM\ MEIO-FI0 TIPO III CONCRETO

/ MEIO-FIO TIPO III CONCRETO /;ANAU_LA_MW

Imin=37%

l Imin=37%

Imax=47%

PAVIMENTD Inax=47%

CONTENGZD! 4

* CONTENGAD,

SUB LEITO

oo

/SI}D NATU?L

S/ESCALA

Entrada de residéncia com
tubulacao instalada.

ﬁ

Entrada de residéncia sem
tubulacio instalada.

]

ESTACA O

LEGENDA

REVESTIMENTO POLIEDRICO
EXECUTAR

= ’-%’\;u

(=4

PREFEITURA DE

FRANCISCO BELTRAO

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

Obra/Endereco: REVESTIMENTO POLIEDRICO
TRECHO AB - 775 M (ESTACA A0 A ESTACA A79 +5M=B)

PLANTA ESQUEMATICA COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO
E DETALHES

Tipo: PROJETO EXECUTIVO
ESTAQUEAMENTO E PAVIMENTAQAO

Local:

Area:
VILA RURAL GRALHA AZUL 4.650,00 m?

Data: REVISAO

JAN/2024

FOLHA:

01/02

Desenho:

ELIO

ESCALA:

1/1250

Responsavel Técnico Projeto:

ELIO VICENTE PINTO
CREA PR-34.348/D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO
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FLOR DA SERRA DO SUL = : Beltr3 S /ESCALA

LEGENDA

REVESTIMENTO POLIEDRICO
EXECUTAR

SECAD
TRANSVERSAL

B MEIO-FIO TIPO III CONCRETO MEIO-FI0 TIPO III CONCRETO
ESTACA 77+5M \ \ / /

CORDENADA l
7113293.30m S

279800.93m E CONTENGAD |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Eﬁ‘ﬂ"ﬁ"?‘i‘|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||H||| TONTENGAD
SUB_LEITO
. ""‘"’"N*L ) / Sﬁ/LEINAT@L

ESTACA A48+2M TRECHO A-B
TRAVESSIA IE TUBI DE
DRENAGEM EXISTENTE TALADA

y ESTACA A60 TRECHO A-B ?g \
s 5 .\' ‘

ESTACA AS0 TRECHD A-B
ESTACA A47+4m TRECHO A-B

DERIVAGZD DE RUA A DIREITA

ESTACA E138+3M =TRECHO E-F

ESTACA A46+7M _TRECHD A-B

fe e = \' s e S / E S C A L A
S

DERIVAGAD DE RUA A ESQUERDA 0 DE
DRENAGEM EXISTENTE TALADA

PLACA DE SINAI A0

Entrada de residéncia com

tubulacéo instalada. 77 cos
2

Entrada de residéncia sem
tubulacao instalada. [ ]casa

PREFEITURA DE )
=4 FRANCISCO BELTRAO

~ O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

PONTO 0 ESTACA A TRECHD A-B

ESTACA 0
CORDENADA

7113047.00m S
280461.00m E

Obra/Enderego: REVESTIMENTO POLIEDRICO PLANTA ESQUEMATICA COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO Tipo: PROJETO EXECUTIVO
TREGHO AB - 775 M (ESTACA A0 A ESTACA A79 +5M=B) E DETALHES )
MAPA DE LOCALIZAGAO

. Local: Area: Desenho: Data:REVISAO ESCALA: FOLHA:
DETALHE : VILA RURAL GRALHA AZUL 4.650,00 m* ELIO JAN/2024 02/02

1/2500
S /ESCALA Responsavel Técnico Projeto: - ELIO VICENTE PINTO

CREA PR- 34.348/D.

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o codigo E161-D79E-AF7F-A467

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO

o




VILA RURAL GRALHA AZUL Comprimento (m)|Largura média(m)| parcial (m?) Alca (m?) Area total pav. (m?)

DO CALGAMENTO EXISTENTE + 793 M (DERIVAGAO DE ESTRADA)

TRECHO C-D VILA RURAL GRALHA AZUL 722500 6,00 4332,00 3,86 4335,86

Poco Artesiano e Estacdo de Tratamento
ESTACA62 + 7,0 m

necessario instalagdo de drenagem tubo de
concreto 400mm 7,0m travessia ESTACA 62 + 7m

LEGENDA

REVESTIMENTO POLIEDRICO
B EXECUTAR

Entrada de residéncia com
tubulacao instalada. 7
ubulag | %

Entrada de residéncia sem
ESTACA 72+2M tubulagdo instalada. [ ]

necessario instalacdo de drenagem tubo concreto
400mm 7,0 m travessia ESTACA 39 + 9M

SECAD
TRANSVERSAL

wmm\ MEID-FI0 TIPO III CONCRETO / MEID-FI0 TIPO III CONCRETO /ANALL\A_DE_DELNAEM

Imin=3% l Imin=3%
Imax=4% EAVIVENTD Imax=4%
CONTENGAD { { CONTENGAD
SUB_LEITO

L /
% SOLO NATURAL

S/ESCALA

PREFEITURA DE )
== FRANCISCO BELTRAO

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

Obra/Endereco: REVESTIMENTO POLIEDRICO PLANTA ESQUEMATICA COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO Tipo: PROJETO EXECUTIVO
TREGHO CD 722 M (ESTAGA G=0 - ESTACA G72 +2M=D) E DETALHES )
ESTAQUEAMENTO E PAVIMENTAGAO
Local: Area: Desenho: Data:REVISAO ESCALA: FOLHA:
ESTACA 0 4.335,86 m? '
VILA RURAL GRALHA AZUL ELIO JAN/2024 1/1250 01/02

Responsavel Técnico Projeto:  EL|O VICENTE PINTO
CREA PR-34.348/D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/E161-D79E-AF7F-A467 e informe o cédigo E161-D79E-AF7F-A467

Assinado por 1 pessoa: ELIO VICENTE PINTO




MAPA DO ESTADO DO PARANA

~
jardim
ardim ”
Itagbajé
Diamante
i ranapoel
Marilena’ A;éﬁ)mo grl\ ! Lupionopot
~ R Inaja ?n%nclg Alvorad:
Sao Sul
do . Centenario
Bgrto [~ Parana Nova S50J04) Cafeara Primeiro
5363080 Paranacity Colorado Florestogfolis Mai
aio
Nossa
Loanda Crozeh Guaraci Miragelva Itambaraca Cambara
> ruzeiro
o analtin: Paranavai go Lobato Paraiso Andira
Queggncia anta Paraqa 0o Santa rado Sertanépolis L
o anta Alto erreira Ledpolis .
'\’xlontte Parana Uniflor Fé Jaguapita Rancho Mariana
on Santa - : unhoz| Rancho
Isabel sant Amapora Atalaia (Florida Cambe Jacarezinho
" lvai / 5@ NNQ?\Z; e Bandeirantes
n—(_.') Tamboarg NOVfi::\lla ngiflo / "
IFLJ a Iguaragu Pitangiiéiras Ibipora Urai
Paraiso Manda Astorga Amélia Sapto Ribeiréo
8 VE RE Douradi % - res. y 9 Rolandia Jataizinhd ” AR
ouradina S#o S, Noy Abatia a
Tapira Guaporema Sao
Ivaté A Florai adi &
2% Sabaudia da
ENEAS MARQUES karins &zt g s : A R
NHA GUANABARA NNova Japura S0 uriz i - Avapongas Assai Sao atima F‘i;ﬁal Jugg. ; . T\J,?,a?ui
oval Indianpoli Sao Paigandy Sal i (Mandaguat 0| Guapiragia avora Carlopolis
Rondon > T Londrina |
Sao amar y An&m
i N lova Paraifo " 4
maria Jussara Ivauba Marialva e Apucarana o Congohinhas cons. Quatigu
Umuarama N Floresta ay@oala iqueTra Jal\o
erra ) e
Tapejara {també 5 \(’Q‘gmgm Califérnia o ampos’
Séo E i om e iti Tomazina
Esp(’e\‘roa:a Xambré TISERIAE" Marumbi da foaiti o
Patrocinio Crug.oeiro Maril’ondia Japira djo
dosel 4 Bom (lﬂ) Tamarana
Pérola Béi’o Kaloré Mgg Wenceslau
Alténia Cafez do s S da SaPOPEMa | igueffa Bréz
P | . orrazopolis a
do erobal do Peabiru P Pinhaldo %aé)é
Araruna oa
tpora A,T{‘o ’\{\I,%'rg‘vga Ferraz el Cruzmaltina CuriGva
(o} "
; Mariluz Lidiandpglis Arapoti
F
rafcisco o Farol f3mee (Corumbatai
Janiopolis
rasilandia Goioeré Ortigueira
doSul 1785 Grgndes )
Guaira Telémaco
Roxa ) ofmosa W o Boa Borba Sengés
Palotina do Centenario gho Ivaipora Rio Rosério
Qeste| Do Luziana Jotama Branco ivai
. esuitas Arapua Arirgnha Ivai Jaguariaiva
o
Assis juranda
ipa [ Imbau
Nova | Maripa R pirai
Mercedes Rosa o Tebas I rai
o | Ubia apas ®
Marechal
Rondon 8ua ro . Roncador Céggido
| 5 uatro Anahy Campina de Reserva
) Pata\éo da Tibagi
Toled: Tupassi Lagoa ova Doutor
oledo Cafelandi a Pitanga
w Entre lguatd Mato
rios
Q)
O do — Q}"’S % Castro Adrianépolis
D ?35% Veroe Braganey Ao oa
&5 do ddo o
O Palmital Maria S‘p Carambei Cerro
ao
n Helena Diamante! saobonrs Laranjal do
: '] Oeste Ipiranga
CRTR: Diamante
OLU Véz’g Cascavel 8 88 Turve FRALON
Santa o i P topoli
Ramilandia Oeste Té[,e“ Marquinho Goioxim C;rcr;pma rudentépolis Haperugs
) do Ponta Bocaitiva
Ibema ) - Ponta
0 ) taipulandia éL\ Guaraniagu Nol:l/g/a amiranga Guaraquegaba
’ Campo
i Catand i Campin:
E Medianeira atanduvas Imbituva R0k gran%e Antonina
O Lindoeste Espigag Teixeira
B P Teixeira Colomb
m Sao matelandia do Laranjeiras Guaraptiave Quatro UA
Sﬁ% Boa T Barras
Q2 s
iguel _ Aggwd Barras Quedas Pinhaj P .
i - i Parana : araagua
. Terezinh, Serraggpolis '[%%ﬁ‘gfg i Candéi Irati Fernandes oorts Curitiba Piraquara
P\ 0
(‘- * do do B%ﬂano Pinheiro Amazonas I “\\
=4 do Prata o do Port ova . Morretes
AN ALTO BOA V|STA do et ([ row _ Araucéria )
© do Boa N Jordao Paranagua
% Boa so | | \ /N /" ~! 1= N/ L7 ommns Pontdl
/ LINHA ALTO BOA VISTA Realeza do Sao _ Rebougas Faz. R Patana
$ do Saudade 2
0i
RIO MARMELEIRO Qx Planalto, e Salto Rifos
Izabel Lontra 50 Pinhao a b tinhos
Pérola do a0 Chopinzinho Rosorvado Mandirituba uaratuba
d: = Quitandinh
oeste Carol Nova E%rlea Vere Iguagi - Mallet wiandma Tijucas
Ampere No Cl%g -
Sudoegte iapeara Antonio
Geste Coronel Mangueirinha o Olinto Tenente Agudos
Francisco o Vivida aonkm
do Sudobotie Manfrinépo Beltrao 3 pesse
Salgad Coronel Rio Negro
algado i aula
- Filho BRa%, hongrio Bituruna A
Vitéria
] ~ Marmeleiro
Barracdo Renascéxga
Vitorino
S / ESCALA Mariépolis Clevelandia
y _\ Palmas General [}
BN
(G6)BOM ), ,
~ Uniciplo de
FLOR DA SERRA DO SUL = : Beltr3 S /ESCALA

Pogo Artesiano e Estagdo de Tratamento

M ~
| oo Stall
necessario instalacéo de drenagem tubo travessia

627,00m

' TRANSVERSAL

ESTACA S0 TRECHO C-D

MEIO-FIO TIPO III CONCRETO MEIO-FIO TIPO II1 CONCRETO
ESTACA 70 TRECHO C-D
d’%’f’b / \ \ / /

‘, & W D=Te+2n l

: -3 P

. 9 BN

°‘3>** ESTACA 72+2M S |||||||||||I||I||I||II|II|II|II|IIIIII|II|II|.mﬁ".#ll|I||I||I|||||||||||||||||||||||||||||HI||I TG
CORDENADA

SUB LEITO

ESTACA 40 TRECHD C-D A/ ’
@ 7113543.21m S || Y
% 280670.10m E / /S/Lu NaTURAL

necessario instalacdo de drenagem tubo travessia

399,00m
e S
L
/AR
. /
Er

ESTACA 30 TRECHO C-D

I e

CASA
232, 00M| -
CASA
224,00M| -

m“q%’ S/ESCALA

ESTACA 20 TRECHD C-D

Entrada de residéncia com

. tubulacao instalada. 775

irim [ Entrada de residéncia sem
tubulacéao instalada. CasA

PREFEITURA DE
i

1 FRANCISCO BELTRAO

~ O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

ESTACA 10 _TRECHO C-D

CASA
I 7y

LEGENDA

Obra/Enderego: REVESTIMENTO POLIEDRICO PLANTA ESQUEMATICA COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO Tipo: PROJETO EXECUTIVO
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Responsavel Técnico Projeto:  EL|O VICENTE PINTO
CREA PR- 34.348/D.
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TRECHO E-F- (ESTACA EO A ESTACA E163+7M=F)

PLANTA ESQUEMATICA COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO
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MAPA DE LOCALIZA(;AO

Local:

VILA RURAL GRALHA AZUL

Area:
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Desenho: Data:REVISAO
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1/2500 02/02

Responsavel Técnico Projeto:  EL|O VICENTE PINTO

CREA PR- 34.348/D.
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REVESTIMENTO POLIEDRICO
EXECUTAR

Entrada de residéncia com
tubulacao instalada.

Entrada de residéncia sem
tubulacao instalada.

HER

VILA RURAL GRALHA AZUL Comprimento (m)|Largura média(m)| Area parcial (m?) Alca (m?) Area total pav. (m?)
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Obra/Endereco: REVESTIMENTO POLIEDRICO

PLANTA ESQUEMATICA COM IDENTIFICAGAO DO TRECHO

Tipo: PROJETO EXECUTIVO

TRECHO E-F- (ESTACA EO A ESTACA E163+7M=F) E DETALHES ~
ESTAQUEAMENTO E PAVIMENTACAO
Local: Area:g 804 20 m2 Desenho: Data:REVISAO ESCALA: FOLHA:
VILA RURAL GRALHA AZUL . J ELIO JAN/2024 1/1250 01/02

Responsavel Técnico Projeto:

ELIO VICENTE PINTO
CREA PR-34.348/D
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@ Autorizacdo Ambiental

_ INSTITUTO N° 60415
AGUA E TERRA .
Secretaria:de D - . Validade 05/04/2026
ecretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais Promeslo SERINe
01 CONTROLE i
Autorizacao n° Validade Protocolo SPI de origem
60415 24 Meses 213787446

Autorizagdo Ambiental para Atividade de:
PAVIMENTAGAO POLIEDRICA

O Instituto Agua e Terra - IAT, com base na legislacdo ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista
contido no expediente protocolado sob o nimero anteriormente citado, expede a presente Autorizacao a:

02 IDENTIFICACAO DO AUTORIZADO

Razio Social - Pessoa Juridica / Nome - Pessoa Fisica
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
C.G.C. - Pessoa Juridica / C.P.F. - Pessoa Fisica Inscrigao Estadual - Pessoa Juridica / R.G. - Pessoa Fisica
77816510000166 ISENTO

Ramo de Atividade - P. J. / Profissgo - P. F.

ORGAOQ PUBLICO

Endereco Bairro

RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, N° 1000 CENTRO

Cep Telefone
85601030 4635202121

Municipio
Francisco Beltrdo
03 IDENTIFICAGAO DO EMPREENDIMENTO
Empreen'din-]'entd (st Gty e P A
PAVIMENTACAO POLIEDRICA
Endereco Bairro
LINHA GAUCHA, RIO QUIBEBE E VILA RURAL GRALHA AZUL ZONA RURAL
Municipio UF Cep
Francisco Beltrao PR 85606899

04 DETALHAMENTO DA AUTORIZAGAO AMBIENTAL

Corpo Hidrico do Entorno Bacia Hidrografica
FhkErAEThhkkhiid ]g'-‘lag u

Destino do Esgoto Sanitario Destino do Efluente Liquido

Tk kdkkdkkhhddkkkk kkkhhkkkkkkdhhdhi

Detalhar o teor da autorizagdo, premissas e condicionantes de sua concess&o

- Trata-se de um pedido de Autorizagdo Ambiental (AA), protocolo n® 21.378.744-6, para a atividade de melhorias sobre
estradas rurais consolidadas, atividade especifica de pavimentagéo poliédrica, em favor de PREFEITURA MUNICIPAL
DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ n. 77.816.510/0001-66). A pavimentacéo esta dividida em 5 (cinco) trechos, citados
no parecer técnico, e que totalizam 29.835,70 m?, todos com largura média de 6,00 metros;

- A presente autorizagdo ambiental foi emitida de acordo com o que estabelece o artigo 3°, inciso IX da Resolugdo CEMA
n® 107 de 17/09/2020, e est4 condicionada a inexisténcia de passivos ambientais relativos ao imovel, ao empreendedor
ou ao empreendimento, tais como débitos ambientais, descumprimento de termos de compromisso ou de termos de
ajustamento de conduta, descumprimento de medidas de protecdo ambiental previstas em licenciamento e em outras
normativas e auséncia de remediacdo, descontaminagdo e recuperacdo ambiental;

- Este licenciamento diz respeito somente e tdo somente as descri¢des acima, devendo o favorecido atender os itens
abaixo relacionados.

- Atender rigorosamente aos planos e projetos de engenharia apresentados pelo requerente, componentes do processo
administrativo e, caso houver alteragdes, comunicar previamente a este instituto;

- O referido empreendimento possui certiddo municipal declarando que o empreendimento e a atividade estao
localizados no municipio de Francisco Beltrdo/PR e estdo em conformidade com a legislagdo municipal, atendendo as
demais exigéncias legais e administrativas perante o municipio;

- O referido empreendimento possui Decreto de Utilidade Publica, Decreto n. 126/2024, para a atividade de
pavimentacéo poliédrica nas vias municipais objeto deste protocolo;

- A matéria prima - pedras poliédricas - deveréo ser provenientes de empreendimento minerario devidaz)eﬂli licenciado

e autorizado pela Agéncia Nacional de Mineragao - ANM;
- N3o esta autorizada obras de movimentacéo de solo (cortes e aterros) sobre a estrada vicifial conforie deglaragao

-]
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6 Autorizacdo Ambiental

_ IMSTITUTO N° 60415
e Validade 05/04/2026
Secretaria de Desenvolvimento Instituto Agua e Terra Protocolo 213787446
Sustentavel e Turismo Diretoria de Controle de Recursos Ambientais

apresentada pelo requerente a este 6rgao ambiental;

- Fica proibido a disposi¢go inadequada de qualquer tipo de residuo, assim como, a sua queima;

- Fica proibida qualquer intervencao em areas de Reserva Legal (RL) e de Preservacdo Permanente (APP), bem como
nao esta autorizada a supressao de vegetacdo nativa nas margens da estrada;

- Os restos de materiais e equipamentos considerados como inserviveis, bem como aqueles previstos de reutilizacéo,
deverao ser estocados em local adequado e protegido contra intempéries, devendo ser destinados a local com aterro
licenciado de acordo com a classe do residuo;

- E de inteira responsabilidade do requerente e de seus representantes legais a vedacao do terreno e a adogéo de
medidas de seguranca de forma a evitar despejos clandestinos de residuos no local; '

- O ndo cumprimento & Legislagdo Ambiental vigente sujeitara o empreendedor e/ou seus representantes, as sangoes
previstas na Lei Federal n. 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/08,;

- Esta Autorizacdo Ambiental ndo dispensa tampouco substitui quaisquer outros documentos, tais como: alvaras,
licencas e/ou certiddes de qualquer natureza a que eventualmente o empreendimento esteja sujeito, exigidos tanto pelo
poder publico municipal, estadual ou federal;

- Caso haja necessidade, o Instituto Agua e Terra solicitara a qualquer momento outros documentos e/ou informacgoes
complementares do requerente ou de outras instituicoes envolvidas no licenciamento ambiental em questéo, assim como
anotacao ou registro de responsabilidade técnica pela implantacéo e conclus&o de eventuais estudos ambientais;

- A concessao desta autorizagdo nao impedira exigéncias futuras, decorrentes do avanco tecnolégico ou da modificacao
das condicdes ambientais, conforme disposto no artigo 7° paragrafo 2° do Decreto Estadual n. 857/97;

- A presente autorizacao foi emitida com base em informacdes, documentos e projetos apresentados a este Instituto
Agua e Terra, que sdo de inteira responsabilidade do empreendedor e dos profissionais elaboradores;

- A presente Autorizagdo Ambiental podera ser suspensa, se constatada a violacdo ou inadequacdo de quaisquer
condicionantes ou normas legais vigentes, omissao ou falsa descri¢ao de informacdes relevantes que subsidiaram a sua
emissao, superveniéncia de graves riscos ambientais e de satde, conforme o disposto no artigo 19 da Resolucao
CONAMA n. 237/97;

- A presente Autorizacdo Ambiental diz respeito APENAS as quest6es ambientais do empreendimento, ndo se refere a
aspectos de seguranga, tao pouco a questdes estruturais do empreendimento;

- Deverdo ser implantadas solucées de captagé@o e drenagem de aguas pluviais, de forma a evitar o carreamento de solo
para propriedades de terceiros e 0 assoreamento de cursos hidricos;

- A intervencao sobre bueiros que possuam a finalidade de transposicdo de talvegues depende de prévio cadastramento
junto ao IAT, nos termos da Instrucéo Normativa IAT n® 06/2023;

- O responsavel técnico pelo projeto da pavimentagéo poliédrica do trecho Rio Quibebe - PR 483 é o Engenheiro Civil
Jose Carlos Kniphoff, carteira: PR-26239/D, por meio da emissao da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de
obra/servigo n. 1720235452410, junto ao CREA-PR;

- O responsavel técnico pelo projeto da pavimentacao poliédrica dos trechos Vila Rural Gralha Azul (Trechos A-B, C-D,
E-F) é o Engenheiro Civil Elio Vicente Pinto, carteira: PR-34348/D, por meio da emissao da Anotacao de
Responsabilidade Técnica (ART) de obra/servico n. 1720235458914, junto ao CREA-PR;

- O responsavel técnico pelo projeto da pavimentacao poliédrica do trecho Vila Rural Linha Gaucha (Trecho A-B), € 0
Engenheiro Civil Elio Vicente Pinto, carteira: PR-34348/D, por meio da emissao da Anotacao de Responsabilidade
Técnica (ART) de obra/servigo n. 1720235462016, junto ao CREA-PR;

- Fica condicionada a apresentagéo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execucao e fiscalizacao da
pavimentagao poliédrica a este 6rgao ambiental antes do inicio das obras.
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05 AUTENTICAGAO PELO INSTITUTO DE AGUA E TERRA. S _ ; ERE b
Local e data /_\
Francisco Beltrao, 05 de abril de 2024

do represeptpnte do |

. < i Carimbo e assinatu
O proprietéario requerente acima qualificado n&o consta nesta data,

como devedor no cadastro de autuagdes ambientais do
Instituto Agua e Terra.

| de Bacia Hidrogr*
ERBEL
LY LY

\ Phgina:3de3

Gerente RegiDl
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