MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO
1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a execu¢do de PAVIMENTAGCAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS, INCLUINDO TODO O MATERIAL NECESSARIO, conforme
projeto e memorial descritivo.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1 A contratagdo do objeto licitado sera efetivada mediante formalizacdo de contrato, em
conformidade com o art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 1 (um) ano, contados a partir da assinatura do contrato,
na forma do art. 105 da Lei n2. 14.133/2021.

1.2.3 O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da CONTRATADA, previstas no instrumento contratual e de acordo com o art. 111,
paragrafo tnico, da Lei 14.133/2021.

1.2.4 Apés o interregno de 01 (um) ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo CONTRATANTE, do indice IGP-M ou o que venha a

substitui-lo, exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

1.2.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 01 (um) ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

1.2.6 Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

1.2.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.
1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO
CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADOS ...

GRUPO 01 - CONJUNTO HABITACIONAL VIDA NOVA - BAIRRO SADIA (RS$ 2.636.672,12)

Item|Cddigo |Descri¢do Quantidade |Unidade{Valor unitario R$ [Valor total R$

EXECUCAO DE PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
1 [091983|BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO| 3.495,97 M? 198,37 693.495,57
MATERIAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS RUAS: VALDIR|
FOLETO E TAILANDIA.

2 |091984|EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE| 3.464,06 M? 218,93 758.386,66
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CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO
MATERIAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS RUAS:
CINGAPURA E VERONICA OPOLSKI.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
3 |091985[BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO| 3.150,47 M? 228,97 721.363,12
MATERIAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS RUAS:
INDONESIA E CABO HERCILIO GUEDES.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE
CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
4 [091986|BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO| 2.430,39 M? 190,68 463.426,77
MATERIAL, CONFORME PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS RUAS:
HILARIO ECKER E DOS PINHAIS.

GRUPO 02 - CONJUNTO HABITACIONAL TERRA NOSSA - BAIRRO PADRE ULRICO (R$
1.448.667,61)

Item [Cédigo |Descricdo Quantidade |Unidade [Valor unitirio R$ [Valor total R$

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO
MATERIAL, CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS
RUAS: ANGELO M. MASIERO, JOAO FELIPE
COSTA E ZENIR RIO BRANCO.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO
MATERIAL, CONFORME PROJETO E
MEMORIAL DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS
RUAS: LUCINEI DOS SANTOS MENDES E
HELINTON TRAMONTINI.

EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM BLOCOS
DE CONCRETO SIMPLES INTERTRAVADO,
INCLUINDO DRENAGEM, PREPARACAO DAS
BASES E DAMAIS SERVICOS, INCLUINDO TODO
3 |091989|MATERIAL, CONFORME PROJETO E[ 1.999,70 M? 209,58 419.097,13
MEMORIAL DESCRITIVO, EM TRECHOS DAS
RUAS: CARLOS E. GOMES, JOAO DA S.
JARDIM, LUIS STOPASSOLI E SERGIO
KREFTA.

1 (091987 2.239,20 M? 199,69 447.145,85

2 1091988 2.762,27 M? 210,85 582.424,63

1.3.1 Valor maximo estimado da licitagio R$ 4.085.339,73 (quatro milhoes, oitenta e cinco mil,
trezentos e trinta e nove reais e setenta e trés centavos).

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:
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2.1 O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra, conforme disposto no art. 62, inc. XII, da Lei
n? 14.133/21, pois se trata de atividade privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que implica
interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de agdes que, agregadas, formam
um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas
originais de bem imoével, e considerando o que aponta o Estudo Técnico Preliminar.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que a
execucdo da obra objeto deste Termo decorre da necessidade de executar a pavimentacdo da pista de
rolamento de diversas ruas, incluindo base e drenagem, dos conjuntos habitacionais TERRA NOSSA no
bairro Padre Ulrico e VIDA NOVA no bairro Sadia. E de fundamental importancia uma via que garanta
seguranga e boa trafegabilidade aos usudrios, e a pavimenta¢do com blocos de concreto simples (paver)
se mostrou muito eficaz nessa missao. Além de embelezar a via, garante ainda uma facil manutencao,
uma vez que, caso haja necessidade, pode ser realizado trocas pontuais dos blocos. Neste sentido
buscamos atender a necessidade dos locais supracitados com o objeto proposto.

3.2 A fundamentac¢do da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E A
ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 0,23% (zero virgula vinte e trés por
cento) do valor total do contrato, nas condi¢des dispostas nos itens a seguir.

5.1.2 E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigagio, abaixo discriminada:
a) Terraplanagem

b) Base/Sub-Base

c) Revestimento

d) Meio-Fio e sarjeta

e) Drenagem

f) Ensaios tecnologicos

OBS: descricao dos servicos conforme memorial descritivo.

5.1.3 Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagao das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigag¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5.1.4 A subcontratacido depende de autorizacio prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execu¢do do objeto.
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5.1.5 A CONTRATADA apresentara ao Fiscal do Contrato documentacdo que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.1.5 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgao ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe funcdo na
contratacao ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.1.6 A CONTRATADA serd responsavel pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Sera exigida a garantia da contratacio de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n2 14.133/2021
no percentual e condic6es descritas abaixo e conforme razoes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

5.2.2 Esta contratagdo conta com garantia de sua execucdo, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n®
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida pablica
ou, ainda, fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato.

5.2.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apdés o término do prazo de vigéncia, permanecendo em
vigor mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as
disposi¢des do art. 102 da Lei n? 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apolice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora;
b) Sera permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de

aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto;

) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracteriza¢ido e comunica¢do poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

5.2.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.2.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica por este indicada, com correcdo monetaria.

5.2.6 Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custdédia autorizado pelo Banco
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Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

5.2.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar
expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.2.8 No caso de alteracao do valor do Contrato ou havendo a prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

5.2.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

5.2.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.2.11 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo CONTRATANTE
quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais
(art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133/2021).

5.2.12 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do Contrato, através de
declaracdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato e
mediante Certiddao Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido, ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administra¢do e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.2.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a CONTRATADA.

5.2.14 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Contrato.

5.3 DA VISITA TECNICA

5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderdo
realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servicos descritos no objeto da licitacao,
visando constatar as condi¢des e peculiaridades inerentes a sua execuc¢do, como infraestrutura
existente, caracteristicas do Municipio, tipo do solo, relevo e demais situagées importantes de serem
conhecidas e que poderao ser consideradas para elaboracdo das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta devera ser realizada, improrrogavelmente, até o dia .... de xxx de
2024 e o Municipio fornecera a empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Técnica devera ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia,
através do telefone (046) 3520-2121, com o Engenheiro Vanios Carlos Biehl.

5.3.4 As empresas também poderio declarar formalmente, em formulario préprio (papel timbrado), que
optaram pela nao realizacdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e qualquer
risco por esta decisdo e responsabilizando-se pelas situacdes supervenientes, além de prestar o
compromisso de fielmente executar os servicos nos termos do Edital e dos demais anexos que compdem
este processo. A declaragio devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.
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6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto licitado inteiramente concluido,
em condi¢cGes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data
da assinatura da Ordem de Execugdo de Servicos.

6.1.2 A CONTRATADA devera entregar a obra conforme previsto no Cronograma fisico de etapas de
execucao.

6.1.3 Somente sera admitida a alteracdo do prazo de execucao diante:

a) da alteracao do projeto e/ou de especificagcdes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;

¢) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupgao da execucdo do contrato ou diminui¢cdo do ritmo de trabalho por ordem e no interesse
do CONTRATANTE;

e) deimpedimento de execugio do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE
em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condicdes de execucdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

6.1.4 Salvo excecoes legais, as paralisa¢cdes da execucdo do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequagao/alteracdo dos prazos pactuados.

6.1.5 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus
deveres e responsabilidades relativos a execu¢do da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderdo
ser alegados como justificativa.

6.1.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execu¢do da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢des da licitacdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicagao, pleito ou reclamacgao.

6.1.7 O detalhamento pormenorizado da execu¢ido da obra consta do Estudo Técnico Preliminar.

6.2 DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

6.2.1 Nao se aplica.

7.GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as

normas da Lein® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou
parcial.
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7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicagoes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrdnica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la sempre
que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transferird a Administracdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 121, §19).

7.6 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacdo do CONTRATANTE ndo elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implicardo corresponsabilidade
do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.7 Ao CONTRATANTE nio cabera qualquer 6nus pela rejeicdao dos servicos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrec¢des, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer 6nus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecio oculta aquele resultante da ma execucdo ou ma qualidade
de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou prescricoes
da ABNT, especificagdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de
uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a corre¢do, remogao
e/ou substituicdo do material rejeitado.

7.9 A GESTAO DO CONTRATO ficard a cargo do Secretario Municipal de Viacdo e Obras Senhor José
Claudimar Borges, inscrito no CPF/MF sob o n? 762.043.089-04.

7.10 A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execucdo do presente contrato sera exercida pelo
Servidor Vanios Carlos Biehl da Secretaria Municipal de Viagao e Obras cujo CPF n? 554.417.509-87, e-
mail van_biehl@yahoo.com.br Telefone (46) 9105-2127.

7.11 A FISCALIZACAO TECNICA da execugio do presente contrato sera exercida pelo Servidor Vanios
Carlos Biehl da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras o cujo CPF n? 554.417.509-87, e-mail
van_biehl@yahoo.com.br Telefone (46) 9105-2127.

7.12 DO GESTOR DO CONTRATO

7.12.1 0 Gestor do Contrato coordenara a atualizacdo do processo de execugio e fiscalizacido do Contrato
acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.12.2 O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagéo e
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do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizacdo administrativa do
Contrato.

7.12.3 0 Gestor do Contrato emitira os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados pela
CONTRATADA relativos ao objeto do Contrato, contendo a avaliacio realizada pelos fiscais técnicos e
administrativos quanto ao cumprimento de obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, com mengao ao
seu desempenho na execucdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

7.12.4 O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela Comissao
de que trata o art. 158 da Lei n2 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

7.12.5 O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relacdo aos pedidos de aditivos a este
Contrato apés parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisorio e

Definitivo da obra mediante prévio ateste dos fiscais técnicos.

7.13 DA FISCALIZACAOQ ADMINISTRATIVA

7.13.1 O fiscal administrativo do Contrato verificard a manutencao das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizacdo de aditivos
relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario.

7.13.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do Contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.13.3 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o término
da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou prorrogacao
contratual.

7.13.4 A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fara a averiguacdo do cumprimento
ou ndo da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona (Das Obrigacdes da
Contratada) por intermédio da apresentacdo pela CONTRATADA de certiddo disponibilizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no seguinte link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz

7.14 DA FISCALIZACAQ TECNICA

7.14.1 O fiscal técnico do Contrato é responsavel pela conferéncia das medi¢cdes da obra e das memdrias
de calculo de reajuste de precos quando apresentadas pela CONTRATADA, assim como pela elaboragao
de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos que importem em alteracdo dos
quantitativos e especificacoes técnicas dos servicos contratados e do prazo de execugdo da obra.

7.14.2 O fiscal técnico do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos
técnicos observados (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §19).

7.14.3 O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adoc¢do das
medidas cabiveis, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia (Lei
n® 14.133/2021, art. 117, §29).
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7.14.4 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacoes a CONTRATADA para a correcao da execucdo da obra, determinando prazo para a corregao.

7.14.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da obra nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato apontando as sugestdes
técnicas pertinentes.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 O objeto do Contrato serd recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apos a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusao do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta
responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo, exceto
por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

8.1.2 A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando nio houver qualquer pendéncia por parte
da CONTRATADA.

8.1.3 O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
apoés o recebimento provisodrio. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do CONTRATANTE, a
obra sera considerada como recebida definitivamente.

8.1.4 O recebimento provisdrio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ético-profissional pela perfeita execucdo do Contrato.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO

8.2.1 O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢des da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias Uteis apds a apresentacdo correta da nota fiscal e documentos
pertinentes e desde que atendidas as condi¢6es para liberacao das parcelas.

8.2.2 As notas fiscais deverao ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

8.2.3 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

8.2.4 As faturas deverao ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medicao e empenhos encaminhados.

8.2.5 0 pagamento sera efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletronica para
a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuara o desconto dos
tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislagdo em vigor.

8.2.6 0 pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e comprovagdo
dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, através da ART - Anotag¢do de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT - Relatorio
de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovacdo de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

c) Recolhimento da Garantia de Execucdo e adicional, se houver.
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8.2.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA deverd apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os
boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacao:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacdo,
numero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execucdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a Caixa
Econdémica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
- FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade com o
demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servicos prestados mediante mado de obra exclusiva dos sécios, sem a utilizacdo de
empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas aos sécios e
as suas respectivas remuneracgoes (pro-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

8.2.8 A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilitagdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

8.2.9 A liberacio da ultima parcela fica condicionada a apresentacio de:

a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdenciaria das obras (Certidao negativa
do INSS, referente a execucdo da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusio da obra;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

d) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de dgua e energia elétrica.

8.2.10 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execu¢do do objeto sio de inteira
responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.11 A ultima medicdo e respectivo pagamento deverdo corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a penultima medicdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a tltima medigdo.

8.2.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo serem
medidos os servigos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverdo ser
entregues os seguintes documentos:

a) Original ou cépia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisicdo dos referidos materiais;

b) Declaragio de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exética ou de origem
nativa de procedéncia legal;

c) Original da primeira via da ATPF - Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa.

8.2.13 A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a
entrega pela CONTRATADA de:
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a) “as built” do servico (quando houver alteracdes na execucdo da obra em decorréncia de mudancgas ou
interferéncia arquitetonica e estrutural das instalacdoes ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) comprovacao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro
de Iméveis, quando for o caso.

8.2.14 Em caso de ndao cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposi¢io contratual, os
pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solucdo, sem prejuizo de quaisquer outras disposicdes
contratuais.

8.2.15 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sao de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1.1 O fornecedor/prestador sera selecionado por meio da realiza¢do de procedimento de LICITAGCAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adog¢do do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.

9.1.1.1 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, pretende-se o parcelamento do objeto em grupo de
itens tendo em vista a inviabilidade de se promover a adjudica¢do por item e considerando a sua
vantagem técnica e econdmica. Como critério de aceitabilidade de precos unitarios, sera adotado como
limite maximo o valor unitario estimado na Planilha Or¢camentaria, elaborada pela Administracao, para
cada item.

9.1.3 Regime de execucdo: o regime de execucdo do contrato sera de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL,
por se tratar de contratacao da execugdo de obra por preco certo e total.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2.1 HABILITAGAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo
da Junta Comercial da respectiva sede.
b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEIL: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.
¢) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.
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d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.

e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacgao.

f)  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacao
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Provade inscricio no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ]) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Provade regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certiddo Conjunta de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda;
¢) Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de 12 de maio de 1943;
e) Provade regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatério,
devera comprovar tal condicdo mediante declaracido da Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede,
ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:
a) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DA EMPRESA LICITANTE, através da
certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado
a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Paranj, incluindo a vinculagao
do responsavel técnico indicado.
b) Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-operacional fornecido(a) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, EM_NOME DA EMPRESA LICITANTE,
comprovando a execu¢do de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) de obra/ servigo
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia técnica, conforme especificado na tabela
abaixo:

Descricdo do Servico Quantidade Quantidade
maxima minima
licitada (m?) exigida de Acervo

(50%) (m*)

Execucdo de pavimentagdo em blocos de concreto simples (paver) intertravados, | 19.542,06 9.771,03
em pista de rolamento.

¢) Indicacdo do responsavel técnico pela obra/servicos, através de declaragao da licitante.
c.1) E vedada, sob pena de inabilitacio, a indica¢io de um mesmo profissional como responsavel
técnico por mais de uma licitante para o mesmo item.
d) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado
pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
d.1) Comprovacao da disponibilidade do responsavel técnico, indicado na letra “d”, pela licitante
mediante registro em carteira de trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de prestacdo de
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servicos, certiddo do Conselho de Classe (CREA, CAU, CFT, etc). Para dirigente ou sécio de

empresa, tal comprovacdo poderad ser feita através da cépia da ata da assembleia de sua

investidura no cargo ou contrato social.
e) Atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-profissional fornecido(a) por pessoa juridica de
direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DO RESPONSAVEL TECNICO
INDICADO, comprovando a execucdo de, no minimo, 50% (cinquenta por cento) de obra/ servico
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnolégica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia técnica, conforme especificado na tabela
abaixo:

Descrigao do Servigo Quantidade Quantidade
maxima minima
licitada (m?) exigida de Acervo

(50%) (m?)

Execucdo de pavimentagdo em blocos de concreto simples (paver) intertravados, | 19.542,06 9.771,03
em pista de rolamento.

e.1) O atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-profissional devera ser comprovado(a)
através de Certidao de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo.
f) Atestado de Visita Técnica ou Declaragdo de op¢ao pela ndo realizacdo da Visita Técnica no local
do objeto licitado.
g) Os atestados e/ou declaracdes apresentados poderio ser diligenciados.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

Sao obrigacdes do CONTRATANTE:
a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e
Seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Edital e neste Contrato;
c) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrec¢des verificadas no objeto
executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;
d) Acompanhar e fiscalizar a execucdo do Contrato e o cumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo, forma e
condi¢des estabelecidos no presente Contrato, mediante aprovacdo da equipe de fiscalizagdo contratual, do
gestor do contrato e ordenador da despesa;
f) Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na Lei e neste contrato;
g) Providenciar a adoc¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pela
CONTRATADA;
h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios
ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste;
i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusao da instru¢do do requerimento, decidir sobre
todas as solicitagbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-
financeiro, admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo;
j) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de
descumprimento de clausulas contratuais;
k) O CONTRATANTE ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com
terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
1) Garantir a CONTRATADA acesso a documentagdo técnica necessaria para a execu¢do do objeto do
presente Contrato;
m) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes;
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n) Emitir atestados ou certidoes de avaliacdo dos servicos prestados, das obras executadas ou daquilo que
for produzido pelo contratado.

10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda,
as obrigacdes a seguir dispostas:
a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega ou execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovacao;
b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art.
137,11, da Lein.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou informacgio por eles solicitados;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢oes
resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;
d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como por todo e qualquer
dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscaliza¢do ou o
acompanhamento da execuc¢do contratual pelo CONTRATANTE, que ficard autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
e) Quando nio for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores - SICAF, a
CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do contrato, junto com a Nota Fiscal
para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade fiscal e trabalhista;
f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obriga¢des trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade ao CONTRATANTE e nio podera onerar o objeto do Contrato;
g) Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se
verifique no local da execucdo do objeto contratual;
h) Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
i) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as
condi¢des exigidas para habilitacao na licitacdo;
j) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em Lei para pessoa
com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos
previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);
k) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo fiscal do contrato,
com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tinico, da Lei n.2
14.133/2021);
1) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do Contrato;
m) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n®
14.133/2021;
n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de
seguranca do CONTRATANTE;
0) Alocar os empregados necessarios, com habilitacao e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento
das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;
p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lein? 13.709/2018, adotando medidas
eficazes para protecao de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execugao deste Contrato;
q) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as
determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execu¢do do objeto e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;
r) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovagio, quaisquer mudancas
nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;
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s) Nido permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢cdo de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
t) Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe respectivo;
u) Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao;
v) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as informagées sobre
o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢bes de
trabalho, condi¢cdes meteorolégicas, servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados,
bem como os comunicados a fiscalizacao e situagao das atividades em relacdo ao cronograma previsto;
w) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a placa até o
recebimento definitivo da obra;
x) Notificar a fiscalizacdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedéncia, da
concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoc¢do de qualquer forma de concreto e, quando for
o0 caso, do inicio dos testes de operagdo das instalacdes elétricas e hidraulicas;
y) Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca, principalmente em
vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;
z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;
aa)Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;
bb) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacdes técnicas, memoriais e todos os
documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se
responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de servigos para uma proposta de precos
completa e satisfatoria;
cc) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisdo contratual;
dd) Atender a CLT relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n°
3214/78, ou a sua versdo mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro de classe (engenheiro de
seguranca do trabalho e técnicos de seguranca do trabalho;
ee)Disponibilizar e manter durante a execucdo da obra equipe de profissionais técnicos e auxiliares,
habilitados e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro civil, engenheiro de
seguranca do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranca do trabalho, mestre de obras e ou
responsavel pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes, carpinteiros, pintores, etc.;
ff) Caso o registro da CONTRATADA seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a regulariza¢do
antes do inicio da execugdo dos servigos perante o CREA/PR;
gg)Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas de higiene e prevencao
de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguran¢a nos acampamentos e nos canteiros de servicos e
entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas ambientais;
hh) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscaliza¢io e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas
especificacdes.
ii) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execugdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorréncia
do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de
eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administragdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de
incorrer em descumprimento de obrigacio contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.
ji) A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da obra, obrigando-se a
afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou indiretamente subordinado ou
eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela fiscaliza¢do, cuja permanéncia no local dos
servigos seja considerada inconveniente, a critério do CONTRATANTE.
kk) Quaisquer notificagdes referidas neste instrumento contratual deverdo ser realizadas por escrito e
direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.
1I) A elaboracgio dos projetos executivos, quando for o caso, devera partir das solu¢des desenvolvidas nos
anteprojetos constantes neste Edital e seus anexos e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos
e especificagdes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.
mm)A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condigdes ambientais:

[- Orientar os funcionarios quanto a manutencio e conservacao florestal;

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pagina 15

Assinado por 3 pessoas: MARCOS RONALDO KOERICH, CLEBER FONTANA e JOSE CLAUDIMAR BORGES

—h
(¥

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/18B9-2C43-4D21-3B46 e informe o c6digo 18B9-2C43-4D21-3B46



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

[I- Cobrar dos funcionarios a correta gestdo dos residuos soélidos, seguindo as regras definidas pelos
técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos sélidos da propria empresa;

[1I- Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitarios, entre outros. Evitando assim
a proliferacdo de vetores e espécies sinantropicas;

IV- Executar medidas de protecdo contra a erosdo, bem como, zelar pela conservagao do corpo hidrico;
V- Atender todas as normas e legislacdes ambientais, bem como, diretrizes dos programas ambientais
estabelecidas para implantacdo do empreendimento em questao;

VI- Solicitar um posicionamento ao responsavel pela area ambiental da obra sempre que surgir duvidas
sobre boas praticas ambientais, ou em situagdes que possam geram impactos ambientais;

VII- Apresentar solucdes para imprevistos de natureza hidrolégica e geoldgica.

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) Der causa a inexecucao parcial da Ata;
b) Der causa a inexecucdo parcial da Ata que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
¢) Der causa a inexecucdo total da Ata;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacio falsa ou prestar declaracio falsa durante a execucdo da Ata;
f) Praticar ato fraudulento na execuc¢do da Ata;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangoes:
[ - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecugao parcial da Ata, sempre
que ndo se justificar aimposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n2 14.133, de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima desta Ata, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

[l - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f’, “g” e “h” do subitem acima desta Ata, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n® 14.133, de 2021).
[V - Multa:
1. Moratoria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento da Ata por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.

3. Compensatdria, para a inexecucio total da Ata prevista na alinea “c” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da Ata.

4, Compensatdria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa sera de
15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da Ata.

5. Compensatdria, para a infragdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da Ata.

6. Compensatdria, para infra¢des descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor da Ata.

11.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagao
de reparacdo integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 92, da Lei n? 14.133, de 2021).
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11.4 Todas as sanc¢0es previstas neste instrumento poderio ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156,§ 72, da Lein® 14.133, de 2021), sendo que a somatoria das multas previstas acima nao podera
ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total da Ata.

11.5 Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO 4 CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n®
14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a diferenca da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO & CONTRATADA podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicag¢io enviada pela autoridade
competente.

11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicacao oficial.

11.9 A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 daLein?14.133,de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragao
de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados (art. 156, § 12, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
¢) Ascircunstancias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressoes por parte da CONTRATADA;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgaos de controle.

11.11 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n2 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
instrumento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e so6cios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13 0 MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagio da
san¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as san¢des serdo
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obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e no
Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sio passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto estdo indicados no parecer
contabil do setor competente e sdo oriundos da seguinte Fonte: RECURSOS PROPRIOS - FONTE LIVRE

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 Homologada a licitacao, a licitante vencedora sera convocada para assinar o contrato, dentro do
prazo de 5 (cinco) dias uteis de sua convocagdo, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem
prejuizo das san¢des previstas em edital.

13.2 Oprazode convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o motivo
apresentado seja aceito pela Administracao.

13.3 0 MUNICIPIO enviara o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletronica do contrato mediante uso da certificagdo digital ICP Brasil,
caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.5 Caso a licitante vencedora convocada nao realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido no
item 13.1, sera facultado a Administracdo, através do Agente de Contratacdo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, observando-se o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-4 por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condi¢cdes de habilitacdo e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein® 14.133/2021.

14. SOLICITAGCAO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

- Data de elaboragao: 26/04/2024.
- Solicitado por: Secretaria Municipal de Viacdo e Obras
- Nome do elaborador: Claudio Kozan.

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitagdes e Contratos a tramitar processo licitatério com base nas
informacgdes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratacdo,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n2.
14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no
Edital e seus Anexos.
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Francisco Beltrao, 26/04/2024.
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