MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a Contratacdo de empresa especializada na area
de engenharia para Construcdo de Centro de Eventos, com &rea total de 665,67 M?, a ser edificado na
Avenida Parang, no Bairro Presidente Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de Francisco
Beltrdo-Parand, conforme CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO ESTADO DO PARANA. De acordo com os
projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritivo, planilhas
or¢amentdrias e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1 A contratacdo do objeto licitado sera efetivada mediante formalizacdo de contrato, em
conformidade com o art. 95 da Lei Federal n? 14.133/2021.

1.2.2 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 365 (trezentos e sessenta e cinco), contados a partir da
assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n2. 14.133/2021.

1.2.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da CONTRATADA, previstas no instrumento contratual e de acordo com o art. 111,
paragrafo Unico, da Lei 14.133/2021.

1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

EXECUCAO DE MONUMENTO DAS ENCHENTES E MARCO DOS 100 MIL HABITANTES

Item |Codigo|Descricao Quantidade |Unidade [Valor unitario R$ [Valor total R$

Contratacdo de empresa especializada na area de|
engenharia para Construcio de Centro de Eventos,
com area total de 665,67 M?, a ser edificado na
Avenida Parani, no bairro Presidente Kennedy, no
Perimetro Urbano do Municipio de Francisco
Beltrio, Parana, conforme CONVENIO N° 294/2024
- SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE,
GOVERNO DO PARANA. De acordo com os projetos
01 ]091990|técnicos de engenharia, projetos complementares,|01 Servico |R$1.823.269,97 R$1.823.269,97
memorial descritivo, planilhas or¢amentarias e|
demais anexos necessarios ao detalhamento da
obra.

A futura edificacdo sera construida no perimetro
urbano do Municipio, em area institucional
Localizada: A AVENIDA PARANA, 1.255 -
PRESIDENTE KENNEDY, LOTE 12A, QUADRA 95, no
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR.

1.3.1 O valor maximo estimado sera de R$1.823.269,97 (um milhio e oitocentos e vinte e trés mil e
duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).
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2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:

2.1 O objeto desta contratacdo é caracterizado como obra, conforme disposto no art. 62, inc. XII, da Lei
n? 14.133/21, pois se trata de atividade privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica
intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de a¢des que, agregadas, formam
um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas
originais de bem imdvel, e considerando o que aponta o Estudo Técnico Preliminar.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que a
execucdo da obra objeto deste Termo de Referéncia decorre da necessidade do Municipio em promover
a atender as politicas publicas voltadas ao crescimento econdmico, cultural e de bem estar social da
populacdo beltronense. O projeto a ser edificado baseia-se na necessidade do Municipio em construir
um novo centro de eventos, a fim de abrigar os eventos e demais atividades que abrangem a regido
central do Municipio. A execu¢do do centro de eventos integra um conjunto de acdes relativas ao
desenvolvimento e implantacdo de equipamentos de infraestrutura que permite a expansdo da
atividade do turismo, entretenimento, geracdo de receita, adequacao da acessibilidade, uso publico,
coletivo, possibilitando melhoria da qualidade de vida da populacdo. Conforme destacado no plano de
trabalho aprovado pela SECID, e firmado através do CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA, o
projeto e financeiramente

viavel e atende a o interesse publico.

3.2 A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETOE A
ESPECIFICACAO DO SERVICO

4.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO
5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 25% (treze por cento) do valor
total do contrato, nas condi¢cdes dispostas nos itens a seguir:

a) servicos preliminares e administracdo da obra, movimento de terra, drenagem e dguas pluviais,
esquadrias, acessérios, vidros e espelhos, pavimentacdo e calgamento, paisagismo e
equipamentos externos, plantas, diversos (limpeza,ensaios tecnolégicos, equipamentos, piso
em bloco de concreto);

5.1.2 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal das obrigacdes nio elencadas no
subitem 5.1.1;

5.1.3 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagio das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.1.4 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacao técnica necessarios para a execugdo do objeto.
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5.1.5 A CONTRATADA apresentara ao Fiscal do Contrato documentacdo que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.1.5 E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fungio na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.1.6 A CONTRATADA serad responsavel pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Sera exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021
no percentual e condi¢des descritas abaixo e conforme razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

5.2.2 Esta contratacdo conta com garantia de sua execu¢do, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n®
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida
publica ou, ainda, fiangca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

5.2.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as
disposi¢des do art. 102 da Lei n? 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apolice do seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;
b) Serd permitida a substituicdo da apoélice de seguro-garantia na data de renovacido ou de

aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagido e comunica¢do poderio
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

5.2.4 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

c) Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nio
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.2.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica por este indicada, com correcdo monetaria.
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5.2.6 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

5.2.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

5.2.8 No caso de alteracao do valor do Contrato ou havendo a prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacio.

5.2.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

5.2.10 O CONTRATANTE executard a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

5.2.11 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
cldusulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133/2021).

5.2.12 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do Contrato, através de
declaracdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as cldusulas do Contrato e
mediante Certiddo Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido, ou apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.2.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a CONTRATADA.

5.2.14 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Contrato.

5.3 DA VISITA TECNICA

5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderiao
realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servigos descritos no objeto da licitacao,
visando constatar as condi¢cdes e peculiaridades inerentes a sua execucdo, como infraestrutura
existente, caracteristicas do Municipio, tipo do solo, relevo e demais situacées importantes de serem
conhecidas e que poderao ser consideradas para elaboragao das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta devera ser realizada, improrrogavelmente, até o limite da Lei N2
14.133/2021, considerando os dias uteis, que antecedem a data do certame, e o Municipio fornecera a
empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Técnica deverd ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (046) 3520-2121, com os servidores: Heloisa Bortot, Vanios Carlos
Biehl, Julio Cesar Perim ou Camila Cancelier.

5.3.4 As empresas também poderdo declarar formalmente, em formulario préprio (papel timbrado),
que optaram pela ndo realizacdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e
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qualquer risco por esta decisdo e responsabilizando-se pelas situacdes supervenientes, além de prestar
o compromisso de fielmente executar os servicos nos termos do Edital e dos demais anexos que
compdem este processo. A declaracdo devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto licitado inteiramente concluido,
em condicdes de aceitacdo e de utilizacdo, em até 300 (trezentos) dias, contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Execucao de Servigos.

6.1.2 A CONTRATADA devera observar o detalhamento pormenorizado dos servigos, que constam do
Estudo Técnico Preliminar, projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos a serem
disponibilizados na integra na fase de edital do certame.

6.1.3 Somente serd admitida a alteracao do prazo de execugdo diante:

a) da alterag¢do do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupcdo da execucio do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execugdo do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.

6.1.4 Salvo excecoes legais, as paralisagcdes da execu¢do do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequacao/altera¢do dos prazos pactuados.

6.1.5 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderdo
ser alegados como justificativa.

6.1.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢bes da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicac¢ao, pleito ou reclamacio.

6.1.7 O detalhamento pormenorizado da execucio da obra consta do Estudo Técnico Preliminar.
6.2 DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

6.2.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da assinatura
deste Contrato, apoélice de seguro de Riscos de Engenharia conjugado com Responsabilidade Civil Geral,
abrangendo a cobertura basica e tendo o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO como CO-SEGURADO no seguro
de Riscos de Engenharia.
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6.2.2 A apélice vigorard durante o periodo de execugdo da obra, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA
segurada atualizar seu valor sempre que incidir correspondente corre¢io no montante contratual, bem como
solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do prazo de execugdo da obra.

6.2.3 A CONTRATADA devera manter valida a ap6lice de seguro e apresentar junto com a medicdo o comprovante
de adimplemento.

6.2.4 Coberturas minimas do seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral:

COBERTURAS MINIMAS A SEREM EXIGIDAS IMPORTANCIA SEGURADA -
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO

Cobertura Basica 100%

Instala¢des Provisdrias 2%

Despesas Extraordinarias 5%

Tumulto, Greve ou Lockout 5%

Despesas com Desentulho 5%

Obras Concluidas 5%

Despesas de salvamento e contencdo de sinistros 5%

6.2.5 Definicdo das coberturas de risco de engenharia:

a) Basica: quaisquer perdas e danos materiais, decorrentes de acidente, causados aos bens segurados estio
cobertos, desde que ndo sejam expressamente excluidos. Com a contratagdo de um seguro na modalidade OCC
(Obras Civis em Construgdo), o segurado fica garantido contra diversos riscos, de origem subita e imprevisivel, e
desde que os danos causados as obras sejam decorrentes de acidente, ou seja, danos compreendidos nos riscos
chamados de "for¢a maior" ou danos da natureza, compreendendo:

1. Sinistros climaticos (temporal, alagamentos, ventos, entre outros);

2. Incéndio e explosio;

3. Roubo e furto qualificado;

4. Danos inerentes a construcao.

5. Desmoronamento de estrutura, exceto em consequéncia de erros de projetos.

b) Instala¢des Provisérias/Obras Tempordrias: visa garantir os danos, de causa externa, de todas as instalagdes
do canteiro de obras que tem por finalidade auxiliar apoiar o andamento dos servigos a serem executados.

c) Despesas Extraordinarias: ocorre quando um bem ¢é sinistrado e ha um atraso no cronograma fisico da obra
que, se vier a retardar o término do projeto, acarretara ao construtor/montador o 6nus de multas e outros
encargos financeiros, ndo cobertos pelo seguro. A seguradora indenizara ndo s6 o custo adicional das horas
extraordindrias, como também as despesas extraordindrias resultantes de frete ou afretamento para transportes
nacionais, desde que tais despesas decorram de sinistro coberto pela apdlice.

d) Tumultos: amplia a cobertura da apélice a perdas e danos materiais aos bens segurados causados por:

1. Tumultos - acdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeracdo, que perturba a ordem publica através da
pratica de atos predatoérios, e para cuja repressido nio haja necessidade de intervengio das For¢as Armadas;

2. Greve- ajuntamento de mais de trés pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a
comparecer onde os chama o dever; e

3. Lockout - cessac¢do da atividade por ato ou fato de empregador.

e) Desentulho do local: a seguradora indenizara até o limite especificado na apdlice, as despesas necessdarias a
remocao, limpeza e eliminagdo do entulho decorrente de um evento coberto pela apélice, como por exemplo:

1. Remogio de tijolos e escombros ap6s o desabamento de um edificio (interno);

2. Remocio de lama e detritos ap6s uma inunda¢do/desmoronamento (externa).

f) Obras Concluidas: s6 é aplicavel a um complexo segurado, onde existem setores da obra que ficam prontos
antes dos demais e passam a ser utilizados como apoio temporario ao andamento das obras, ndo sendo
utilizados, portanto, para atividade a que se destina.
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g) Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo segurado com a
tomada de medidas imediatas ou a¢des emergenciais, apds a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente
Contrato de seguro, de modo a minorar as consequéncias, evitando a propagac¢ado dos riscos cobertos, salvando e
protegendo os bens ou interesses descritos nesta apdlice.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do Contrato, o cronograma de
execu¢do sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunicagdes entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA devera indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la sempre
que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo
transfere a Administracdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lei n? 14.133/2021, art. 121, §19).

7.6 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizacio do CONTRATANTE nao elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeicdes técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.

7.7 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicio dos servicos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorre¢do oculta aquele resultante da ma execucdo ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificacdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
correcdo, remocdo e/ou substituicdo do material rejeitado.

7.9 A GESTAO DO CONTRATO ficard a cargo do Secretirio Municipal de Viacdo e Obras, JOSE
CLAUDIOMAR BORGES, inscrito no CPF/MF n2762.043.089-04, e portador do RG n25.285.238-2,
designada pela através do Decreto Municipal n2131/2019.

7.10 A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execucdo do presente contrato sera exercida pelo
Servidor CLAUDIO KOZAN, da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras, cujo CPF n? e-mail:
claudio-@hotmail.com; Telefone (46)3520-2122.
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7.11 A FISCALIZACAO TECNICA da execucio do presente contrato sera exercida pela Servidora
HELOISA BORTOT, Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob N2 A669555, da Secretaria
Municipal de Viagao e Obras, e-mail:Heloisabortot@gmail.com, Telefone (46) 35202122.

7.12 DO GESTOR DO CONTRATO

7.12.1 O Gestor do Contrato coordena a atualizacdo do processo de execugdo e fiscalizagdo do Contrato,
acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.12.2 O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacdo e
do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizacdo administrativa do
Contrato.

7.12.3 O Gestor do Contrato emitira os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados
pela CONTRATADA relativos ao objeto do Contrato, contendo a avaliagdo realizada pelos fiscais
técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigacées assumidas pela CONTRATADA, com
mencao ao seu desempenho na execucdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

7.12.4 O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela Comissado
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

7.12.5 O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relacdo aos pedidos de aditivos a este
Contrato apos parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisério e
Definitivo da obra mediante prévio atesto dos fiscais técnicos.

7.13 DA FISCALIZACAOQ ADMINISTRATIVA

7.13.1 O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutenc¢io das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizacdo de aditivos
relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos comprobatoérios
pertinentes, caso necessario.

7.13.2 Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do Contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.13.3 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o
término da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou
prorrogacdo contratual.

7.13.4 A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fara a averiguagdo do cumprimento
ou nido da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona (Das Obrigacdes da
Contratada) por intermédio da apresentacdo pela CONTRATADA de certiddo disponibilizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no seguinte link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz

7.14 DA FISCALIZACAO TECNICA

7.14.1 O fiscal técnico do Contrato é responsavel pela conferéncia das medi¢cdes da obra e das
memorias de calculo de reajuste de precos quando apresentadas pela CONTRATADA, assim como pela
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elaboracdo de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos que importem em alteracdo
dos quantitativos e especificagdes técnicas dos servigos contratados e do prazo de execugdo da obra.

7.14.2 O fiscal técnico do Contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos técnicos observados (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §19).

7.14.3 O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas cabiveis, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia
(Lein® 14.133/2021, art. 117, §29).

7.14.4 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacbes a CONTRATADA para a correcdo da execu¢do da obra, determinando prazo para a
correcao.

7.14.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do da obra nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato apontando as sugestoes
técnicas pertinentes.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO
8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 O objeto do Contrato serad recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apds a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo,
exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

8.1.2 A aceitacao da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.

8.1.3 O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
apés o recebimento provisdério. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do CONTRATANTE, a
obra sera considerada como recebida definitivamente.

8.1.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ética profissional pela perfeita execu¢ido do Contrato.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO

8.2.1 O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢des da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias uUteis ap6s a apresentacdo correta da nota fiscal e documentos
pertinentes e desde que atendidas as condi¢des para liberagdo das parcelas.

8.2.2 As notas fiscais deverdo ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagdo do MUNICIPIO.

8.2.3 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

8.2.4 As faturas deverdo ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medicdo e empenhos encaminhados.
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8.2.5 O pagamento sera efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletronica
para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuara o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislagdo em vigor.

8.2.6 O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e
comprovacdo dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, através da ART - Anotacido de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT - Relatédrio
de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovacao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

c) Recolhimento da Garantia de Execucao e adicional, se houver.

8.2.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os
boletins de medi¢do/empenhos a seguinte documentacio:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacdo,
nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) cépia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execucdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a
Caixa Econ6émica Federal, e cépia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servigos prestados mediante mao de obra exclusiva dos sdcios, sem a utilizacdo de
empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas aos sdcios e
as suas respectivas remuneracdes (pro-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.

8.2.8 A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢cdes de
habilitacdo especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

8.2.9 A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacio de:

a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdencidria das obras (Certiddo
negativa do INSS, referente a execugdo da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra;

c) Termo de Recebimento Provisdrio da obra;

d) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica.

8.2.10 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucao do objeto sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.11 A ultima medicdo e respectivo pagamento deverao corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a pentltima medicdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a dltima medigao.
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8.2.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de nao
serem medidos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverao
ser entregues os seguintes documentos:

a) Original ou copia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisicdo dos referidos materiais;

b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal;

c) Original da primeira via da ATPF - Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa.

8.2.13 A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a
entrega pela CONTRATADA de:

a) “as built” do servico (quando houver alteracdes na execucdo da obra em decorréncia de mudancas
ou interferéncia arquitetonica e estrutural das instalacdes ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartério de Registro
de Iméveis, quando for o caso.

8.2.14 Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os
pagamentos poderao ficar retidos até posterior solu¢do, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des
contratuais.

8.2.15 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1.1 O fornecedor/prestador sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com ado¢do do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO POR GRUPO DE ITENS.

9.1.1.1 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, pretende-se o parcelamento do objeto em grupo de
itens tendo em vista a inviabilidade de se promover a adjudicacdo por item e considerando a sua
vantagem técnica e econdmica. Como critério de aceitabilidade de precos unitarios, sera adotado como
limite maximo o valor unitario estimado na Planilha Orcamentaria, elaborada pela Administracdo, para
cada item.

9.1.3 Regime de execucdo: O regime de execucdo do contrato serA de EMPREITADA POR PRECO
UNITARIO, por se tratar de contratacdo da execucdo de obra por preco certo, unitario e total.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
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Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2.1 HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEIL: Certificado da Condicao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacio da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.
c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.
d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao.
f) Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da consolidacdo
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresenta¢do de Certidao Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
g) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.

9.2.3 QUALIFICACAO TECNICA:
9.2.3.1. Operacional:

a) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DA EMPRESA LICITANTE, através da
certidao de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado
a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Paran4, incluindo a vinculagao
do responsavel técnico indicado.
b) Atestado e/ou declaracao de capacidade técnico-operacional fornecido(a) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE,
comprovando a execucao de, no minimo, 01(uma) obra/ servico semelhante/similar ao objeto do
presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia técnica, conforme especificado na tabela abaixo:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 12

Assinado por 2 pessoas: JOSE CLAUDIMAR BORGES e CLEBER FONTANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1FF5-542E-D46D-6F4C e informe o c6digo 1FF5-542E-D46D-6F4C



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Descricdo do Servico Quantidade  a | Quantidade minima
ser licitada exigida de Acervo
(m?) 50% (m?)

EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE OBRAS COM | 665,67 M? 332,83 M?

FINALIDADE SIMILAR

EXEQUCAO DE COBERTURA EM ESTRUTURA | 665,67 M?> 332,83 M?

METALICA

9.2.3.2. Profissional:

a) Indicac¢do do responsavel técnico pela obra/servigos, através de declaracao da licitante.
a.1) E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel
técnico por mais de uma licitante para o mesmo item;

b)Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado
pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
b.1) Comprovacio da disponibilidade do responsavel técnico, indicado na letra “a”, pela licitante
mediante registro em carteira de trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de prestacdo de
servicos, certiddo do Conselho de Classe (CREA, CAU). Para dirigente ou socio de empresa, tal
comprovacgio podera ser feita através da copia da ata da assembleia de sua investidura no cargo

ou contrato social;

c) Atestado e/ou declaragdo de capacidade técnico-profissional fornecido(a) por pessoa juridica de

direito publico ou privado, devidamente identificada, EM _NOME DO RESPONSAVEL TECNICO

INDICADQO, relativo a execucdo de obra/servico semelhante/similar ao objeto do presente edital,
quanto a complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

Descricao do Servico Quantidade  a | Quantidade minima
ser licitada exigida de Acervo
(m?) 50% (m?)

EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE | 665,67 M> 332,83 M2

EVENTOS

EXECUCAO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA EM | 665,67 M2 332,83 M?

ACO

c.2) O atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional devera ser comprovado(a)
através de Certiddo de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo.
c.3)Em se tratando de profissional de engenharia/arquitetura nao registrada no CREA do Estado do
Parana deverd apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor
obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Parani, incluindo a
vinculacdo do responsavel técnico indicado.

d) Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo de opg¢do pela ndo realizacdo da Visita Técnica no local
do objeto licitado;

e) Declaracdo de disponibilidade de equipamentos a serem utilizados na execucdo da obra/servicos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados na
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execucdo dos servicos, sob pena de inabilitacado, contendo, os equipamentos, marca, modelo, ano, e
assinatura do responsavel técnico e responsavel pela contratada.

f) Os atestados e/ou declaracdes apresentados poderao ser diligenciados.

QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA:

a) Certiddo negativa de faléncia ou recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execucdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do documento;

b) Balango Patrimonial e Demonstracdo do Resultado do Exercicio dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentac¢do do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, conforme segue:

b.1) A apresentacdo do Balan¢o Patrimonial e das Demonstra¢des Contabeis é obrigatéria para
todas as empresas, independentemente do porte, classificacio ou enquadramento para fins
tributarios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando, encerrado ha mais de trés
meses da data de apresentacdo da proposta;

b.2) E vedada a substitui¢cdo por balancetes ou balangos provisérios; 3. A situagdo financeira da
licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e parametros:

{NDICE DE LIQUIDEZ GERAL iNDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA GERAL
CORRENTE
(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

c) Comprovacio através de seu balango que possui capital minimo ou patrimoénio liquido minimo
igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
Sdo obrigacdes do CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com o contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e neste Contrato;

) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecées verificadas no

objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execugdo do objeto, no

prazo, forma e condi¢cOes estabelecidos no presente Contrato, mediante aprova¢do da equipe de
fiscalizacao contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa;

f) Aplicar a CONTRATADA as sancdes previstas na Lei e neste contrato;
g) Providenciar a ado¢do das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacoes
pela CONTRATADA;
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h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;

i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusido da instrucio do
requerimento, decidir sobre todas as solicitacbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogacao motivada, por igual
periodo;

i) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracgao de descumprimento de cldusulas contratuais;

k) O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

1) Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necessaria para a execug¢ao do
objeto do presente Contrato;

m) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes;

n) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servicos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo contratado;

0) Executar todos os servicos necessarios, e de sua obrigacdo, antes de emitir a Ordem de

servico, para inicio da obra;

10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deve cumprir todas as obriga¢des constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega ou execuc¢do, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacao;
b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados;
c) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;
d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;
e) Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacdo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade
fiscal e trabalhista;
f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacoes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
aresponsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do Contrato;
g) Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;
h) Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que nio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;
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i) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigac¢oes
assumidas, todas as condig¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;
i) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em

Lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);

k) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo
fiscal do contrato, com a indicagcdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo unico, da Lei n.2 14.133/2021);

1) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;
m) Arcar com o dnus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n® 14.133/2021;

n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do CONTRATANTE;
0) Alocar os empregados necessarios, com habilitacao e conhecimento adequados, ao perfeito

cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709/2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por forca da
execucdo deste Contrato;

q) Conduzir os trabalhos com estrita observincia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacées dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugio
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

r) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para andlise e aprovagdo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere;

s) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condi¢cdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

t) Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe
respectivo;

u) Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacio;

V) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ndmero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢des meteorolégicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacao das
atividades em relacdo ao cronograma previsto;

w) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a
placa até o recebimento definitivo da obra;
X) Notificar a fiscalizacdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remog¢do de qualquer
forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operagdo das instalacoes elétricas e
hidraulicas, quando for o caso;

y) Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacdo e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;
z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;
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aa) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

bb) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificagdes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacao da planilha de
servicos para uma proposta de pregos completa e satisfatoria;

ccC) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisdo contratual;
dd) Atender a CLT relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07
da Portaria n°® 3214/78, ou a sua versdo mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro
de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranca do trabalho;

ee) Disponibilizar e manter durante a execu¢do da obra equipe de profissionais técnicos e
auxiliares, habilitados e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro civil,
engenheiro de seguranca do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranca do trabalho,
mestre de obras e ou responsavel pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes, carpinteiros,
pintores, etc, onde couber ao objeto aqui a ser contratado;

ff) Caso o registro da CONTRATADA e do PROFISSIONAL TECNICO RESPONSAVEL, seja de
outro Estado, o licitante deverd providenciar a regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos
servicos perante o CREA/PR;

gg) Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas de
higiene e prevencio de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguran¢a nos acampamentos
e nos canteiros de servicos e entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais,
obedecendo as normas ambientais;

hh) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes, em especial ao controle tecnolégico da obra;
ii) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigac¢io
contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

i) A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da obra,
obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou
indiretamente subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela
fiscalizacgdo, cuja permanéncia no local dos servicos seja considerada inconveniente, a critério do
CONTRATANTE.

kk) Quaisquer notificacbes referidas neste instrumento contratual deverao ser realizadas por
escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.

1) A elaboracgdo e/ou alteragdes dos projetos executivos, quando for o caso, devera partir das
solucdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste termo e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificacdes técnicas, incorporando as alteracdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

mm) A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condi¢des ambientais:

[- Orientar os funcionarios quanto a manutencdo e conservacgao florestal;

11- Cobrar dos funcionarios a correta gestdo dos residuos sélidos, seguindo as regras definidas
pelos técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos s6lidos da prépria empresa;
[I- Manter a higiene no local de trabalho, alojamento, chuveiros, sanitarios, entre outros.
Evitando assim a prolifera¢do de vetores e espécies sinantrdpicas;

IV- Executar medidas de protecio contra a erosao, bem como, zelar pela conservacao do corpo
hidrico;

V- Atender todas as normas e legislacbes ambientais, bem como, diretrizes dos programas

ambientais estabelecidas para implanta¢do do empreendimento em questao;
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VI- Solicitar um posicionamento ao responsavel pela drea ambiental da obra sempre que
surgir duvidas sobre boas praticas ambientais, ou em situagdes que possam gerar impactos
ambientais;

VII-  Apresentar solugdes para imprevistos de natureza hidrolégica e geologica;

nn) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudang¢as nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

00) Oferecer garantia legal e contratual para os servicos de acordo com o estabelecido na Lei n®
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), normas e resolugdes da
CONFEA/CREA/CAU, sendo que para os materiais também devera ser obedecido o que preconiza
a ABNT e/ou INMETRO e legislacdo pertinente;

pp) Quando necessario o fechamento total ou parcial de via publica, em entorno da obra, devera
contactar o MUNICIPIO, através do DEBETRAN (Departamento Beltronense de Transito), para, em
comum acordo, viabilizar os servicos;

qq) Os produtos utilizados deverao ser de primeira linha a atender as normas relacionadas;

rr) Toda e qualquer alteracdo em discordancia com os projetos ou memorial descritivo somente
poderao ser executados sob anuéncia do fiscal e gestor do contrato;

ss) A contratada devera facilitar a agcdo da Fiscaliza¢do (Municipio e controles externos - TCE/PR,
MP/PR, TRT, IAT, CREA/CAU,) na inspecio das servigos, em qualquer dia ou hora, prestando todas
as informagdes, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;

tt) A contratada devera instalar na area onde sera realizado os servicos instalacdes provisoérias,
area de vivéncia, como banheiros, refeitério, conforme preconiza a legislacdo de saude e
seguranca do trabalhador, em especial a NR 24, se a demanda de servigos assim o exigir, e/ou em
detrimento a legisla¢do trabalhista;

uu) Se responsabilizar pela inteira Locacdo da Obra, através de equipe técnica, habilitada, e
mantida no canteiro de obra. Esse servico compreende a observacdo de todos os critérios técnicos
definitivos nos projetos, memoriais e outros referentes a obra. Inclui o uso de materiais e
equipamentos necessarios, tais como: estagdo total, nivel, miras, balizas, tripés, marcos, piquetes,
trenas, bem como mao de obra necessaria para os trabalhos;

vv) A contratada devera se responsabilizar pelo inteiro teor do servigcos de controle tecnoldgico,
esses quais deverdo ser prestado por profissional técnico habilitado, e sera realizado de acordo
com as normas técnicas especificas do ABNT/NBR, contemplando os servigos destacados abaixo,
dentre outros:

Ensaio de tipo de solo/material;

Ensaio de nivel de compactacao de solo;

Levantamentos topografico;

Andlise de laboratorio;

Relatério conclusivos;

Anotacao de responsavel técnico;

Controle da qualidade dos materiais e concretos;

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133 /2021, a CONTRATADA que:
a) Der causa a inexecucio parcial do Contrato;
b) Der causa a inexecucdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucgdo total do Contrato;
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacao falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execug¢ao do Contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execucdo do Contrato;
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g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de Agosto de 2013.

11.2 Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
[ - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecuc¢do parcial do Contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n® 14.133,
de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima desta Ata, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);
III - Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n® 14.133, de 2021).
[V - Multa:
1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispode o inciso [ do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatdria, para as infragdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

3. Compensatdria, para a inexecugdo total do Contrato prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatdria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Cldusula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

5. Compensatdria, para a infracdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

6. Compensatdria, para infragdes descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

11.3 A aplicacdo das san¢des previstas neste instrumento nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4 Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 72, da Lei n? 14.133, de 2021), sendo que a somatéria das multas previstas acima nao
poderd ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

11.5 Antes da aplicacdo da multa, sera facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou serd cobrada judicialmente (art. 156, § 82, da Lei n®
14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a diferenca da multa ndo descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO & CONTRATADA podera ser recolhida administrativamente no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicacio oficial.
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11.9 A aplicacdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacao das sangdes serao considerados (art. 156, § 19, da Lei n? 14.133, de 2021):
a) Anatureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressao por parte da CONTRATADA;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgios de controle.

11.11 Os atos previstos como infra¢cdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagcOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n2 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
instrumento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com rela¢do de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13 0 MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo
da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as sangdes
serao obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e
no Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaraciao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto estdo indicados no parecer
contabil do setor competente e sdo oriundos da seguinte fonte: RECURSOS PROPRIOS E CONVENIO N°
294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA, SENDO:

SECID /PARANACIDADE/GOVERNO DO PARANA: Repasse no valor de R$1.600.000,00(um milhéo e
seiscentos mil reais) os quais correrdo a conta da dotagdo orcamentdria F670215451148088 -
Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura das Cidades, fonte de Recursos do Tesouro
do Estado;

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO: Contrapartida no valor de R$223.269,97(duzentos e vinte e
trés mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).
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13. DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 Homologada a licitacao, a licitante vencedora serd convocada para assinar o contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias uteis de sua convocacdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas em edital.

13.2 O prazo de convoca¢do podera ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

13.3 0 MUNICIPIO enviara o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletronica do contrato mediante uso da certificacdo digital ICP Brasil,
caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.5 Caso a licitante vencedora convocada nao realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido
no item 13.1, sera facultado a Administracdo, através do Agente de Contratacdo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacio, observando-se o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-a por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condi¢cdes de habilitacio e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein? 14.133/2021.

14. SOLICITACAO E ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA

Data de elaboracao:29/Abril /2024.
Solicitado por: Secretaria Municipal de Via¢do e Obras.
Nome do elaborador: Nelson Venzo.

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitagdes e Contratos a tramitar processo licitatério com base nas
informagodes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratacao,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n®.
14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no
Edital e seus Anexos.

Francisco Beltrao, 29/Abril/2024.

Jose Claudiomar Borges Cleber Fontana
Sec. Mun. de Viagdo e Obras Prefeito Municipal

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 21

Assinado por 2 pessoas: JOSE CLAUDIMAR BORGES e CLEBER FONTANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1FF5-542E-D46D-6F4C e informe o c6digo 1FF5-542E-D46D-6F4C



1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Caodigo para verificacdo: 1FF5-542E-D46D-6F4C

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«’  JOSE CLAUDIMAR BORGES (CPF 762.XXX.XXX-04) em 30/04/2024 11:22:21 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Vg MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 02/05/2024 09:56:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1FF5-542E-D46D-6F4C


https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/1FF5-542E-D46D-6F4C

