MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
CONSTRUGAO DE CENTRO DE EVENTOS - SECID- PARANACIDADE

Informacgdes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrio, PR;

Requisitante: Secretaria de Viacao e Obras;

Secretario:José Claudiomar Borges;

Elaboracdo: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Heloisa Bortot, Arquitetura, Camila Cancelier, Engenheira Civil, Marcos Bortot, Engenheiro Eletricista, Julio
Cesar Perin, Engenheiro Civil;

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para Construcio de um Centro de Eventos, com area
total de 665,67 M?, a ser edificado na Avenida Paran, no bairro Presidente Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de
Francisco Beltrao, Parana.

Localiza¢do: AVENIDA PARANA, 1.255 - PRESIDENTE KENNEDY LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95, no MUNICiPIO DE FRANCISCO
BELTRAO - PR

Referéncias: Lei Federal n®14.133/202; CONVENIO N° 294 /2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVICO
SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA;

1. INTRODUCAO

Consoante orienta¢des expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n218, inciso
n? I, da Lei n?14.133/2021, as contratacdes publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para andlise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que melhor atenda as
necessidades da Administracao. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificacdo de custos e riscos relacionados a contratacdo, bem como das maneiras de
minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrucdo Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboracao dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contratacdao de empresa especializada na area de engenharia para Construcao de um Centro de
Eventos, com area total de 665,67 M?, a ser edificado na Avenida Paran3, no bairro Presidente
Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de Francisco Beltrao, Parana.

Localizacio: AVENIDA PARANA, 1.255 - PRESIDENTE KENNEDY LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95,
no MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR.

1.1. Dos atos normativos que deverio ser obedecidos no procedimento licitatdrio:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratagdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabouc¢o normativo vigente destacado a seguir:
e Lein®14.133,de 12de abril de 2021, Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos;
e Normas da ABNT e das legislagdes pertinentes para execucdo de todos os servigos
aplicaveis na execucdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
e Lei n? 5194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;
e Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federacao (CAU/UF);
e Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 1

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2689-6A81-9090-C7EC e informe o c6digo 2689-6A81-9090-C7EC

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;
e Resolucdo n? 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA e a Resolugdo 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolucdo n? 1.025 - CONFEA;
o Resolucio CONAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;
e Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.2 147, de 14 de agosto de 2014;
e Lei Municipal n2 3.906 de 12 de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n®. 4.378
de 09 de marco de 2016;
e Decreto Municipal n? 251, de 20 de Maio de 2020, e legislagdo complementar aplicavel;
e Portaria Municipal n? 323, de 13 de Setembro de 2023;
e CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;
Entre os principios previstos no art. 52 da Lei n? 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O
mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar
- ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagao.

2.DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratagdo de empresa especializada na area de
engenharia para Constru¢io de um centro de eventos, com &rea total de 665,67 M? a ser
edificado na Avenida Parang, no bairro Presidente Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio
de Francisco Beltrio, Parand, conforme CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE
ESTADO DAS CIDADES, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA.
De acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial
descritivo, planilhas orcamentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.

2.1. Dalocalizagao:

A futura edificacdo sera construida no perimetro urbano do Municipio, em area institucional
localizada: A AVENIDA PARANA, 1.255 - PRESIDENTE KENNEDY LOCAL: LOTE 124, QUADRA 95,
no MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO - PR.
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Fonte: Municipio.
2.2. Natureza e finalidade da contratacio:

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratacao, essa qual implicara
na intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a Administracdo, que devera ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou servico.

1.3. Da classificagdo do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imével, conforme o art. 62, XII.

Na Lei n214.333/2021, no seu Art. 18. [..] § 32 orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagdo de obras e servigos de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de
prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do
objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a
elaboracdo de projetos. O que ndo é nosso caso, visto que, a equipe de engenharia, elaborou toda
a documentacao técnica, projetos, memoriais, necessarios a perfeita execucao da edificacao.
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3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso 1 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
construir um novo centro de eventos, a fim de abrigar os eventos e demais atividades que
abrangem a regido central do municipio. A execucdo do centro de eventos integra um conjunto de
acdes relativas ao desenvolvimento e implantacdo de equipamentos de infraestrutura que
permite a expansdo da atividade do turismo, entretenimento, geracdo de receita, adequagdo da
acessibilidade, uso publico, coletivo, possibilitando melhoria da qualidade de vida da populagao,
conforme destacado no plano de trabalho aprovado pela SECID, e firmado através do CONVENIO
N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA.

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacao de solucao que atendera a necessidade abaixo especificada:

Contratacio de empresa especializada na area de engenharia para Construcio de um
centro de eventos, com area total de 665,67 M?, a ser edificado na Avenida Parand, no
bairro Presidente Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de Francisco Beltrio,
Parana.

Ao buscar esta iniciativa, a Administracdo Municipal, visa promover a atender as politicas
publicas voltadas ao desenvolvimento econdémico, cultural e social da populacido beltronense.
Visando ainda, atender a uma demanda por um espa¢o do género, com localizagdo central,
garantindo desta maneira uma infraestrutura adequada, as promogdes realizadas nesta regiao.

3.2. Do Municipio de Francisco Beltrao:

0 Municipio de Francisco Beltrdao possui, conforme estimativa do IBGE/2022, 96.666 (noventa e
seis mil e seiscentos e sessenta e seis) habitantes, e estd localizado no centro de uma
microrregido de 27 municipios, onde também é o maior municipio é polo de varios servicos,
como saude, educagdo, seguranga e comércio e consequentemente maior gerador de empregos
da regido. Francisco Beltrdo entre os 42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o de
maior destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da populacdo, como demonstrado no
ultimo censo (2022), e mantendo o Municipio como a maior populacdo do sudoeste do Parana.

Feagaralaac &e rac dafftirmaeaes acerm=a

FONTE: IBGE
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Fonte: Municipio.

Com base nas informacdes do IBGE, e segundo o drgdo, o Municipio ultrapassara a marca dos
100 mil habitantes nos préximos anos.

Dessa maneira, é imprescindivel que a administracio municipal busque investir em obras que
atendam as necessidades da populacdo, criando espacos para os mais diversos tipos de
encontros, sejam eles corporativos, académicos, culturais e outros.

O espaco também devera suprir as necessidades de conforto ambiental, ergonomia, conforto
térmico/acustico, proporcionando um ambiente agradavel aos seus usuarios.
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Fonte: Municipio.
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3.3. Dos objetivos a serem alcangados:

0 espaco a ser edificado, visa atender as demandas da sociedade com a realizacdo de eventos
corporativos nas mais diversas areas, trazendo aos usuarios um espago com seguranga, estrutura
fisica adequada, acessibilidade, estética arrojada, e principalmente facilidade de acesso devido
em especial a sua localizacio.

3.4. Da equipe de engenharia/arquitetura:

Todo o material técnico (projetos executivos e arquitetonicos, memorial descritivo, planilhas
(or¢amentarias, quantidades, BDI, cronogramas), foram elaborados pela equipe de engenharia e
arquitetura do Municipio, e equipe da empresa Projetare engenharia Ltda, contratada, sob
responsabilidade das técnicas, nomeadas neste estudo, e fardo parte integrante do futuro edital.

3.5. Das fases de execugdo da obra:

O presente convénio devera seguir as orienta¢des quantos aos prazos de execuc¢io da obra, como
demonstra a tabela abaixo:

Etapa Duragiio
ou Especifieacdo Valor - RS
Fase Inicio Fim
1 ETAPA PREVIA A CONTRATACAO 06/06/2024 25/09/2024 R% 0,00
2 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 05/10/2024 03/05/2025 RS 154.932,32
3 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 05/11/2024 30/11/2024 RS 2.083,94
4 FUNDACOES 17/11/2024 12/12/2024 RS 68.501,16
5 ESTRUTURAS 17/11/2024 12/03/2025 RS 284.472,60
6 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 07/01/2025 23/03/2025 RS 273.430,79
7 COBERTURA 18/02/2025 10/03/2025 RS 296.317,81
8 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 19/06/2025 29/06/2025 RS 142.547,77
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE ; ‘
9 PROTECAO E VENTILACAO 11/03/2025 15/04/2025 RS 87.229,76
INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E =
10 APARELHOS 23/03/2025 27/04/2025 RS 55.725.68
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,
: 5.957,
. IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS R - ik
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E :
12 EQUIPAMENTOS EXTERNOS 30/06/2025 25/07/2025 RS 21.551,12
DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, =
/ 5
13 EQUIPAMENTOS) 26/07/2025 15/08/2025 RS 519,22
Total | RS 1.823.269,97

Fonte: SECID.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado por José Claudiomar Borges, Secretario Municipal, da Secretaria
de Viacao e Obras, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATACAO NO PLANO ANUAL
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5.1. Da Fundamentagao:

Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratagdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administrac¢ao; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 12, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de Abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.2 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratacdes Anual do Municipio de Francisco Beltrdo, justificamos que a contratagdo em
questdo ndo fara parte do rol das contratacoes futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber, visto que o objeto aqui destacado é Unico, projeto especifico.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacao:

Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucao. (Inciso Il do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual n? 1.525 de 23/11/2022).

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

A licitacdo terd por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacao foi elaborado documentagdes técnicas e instrutiva com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar os servicos,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execucdo e demais
caracteristicas.

6.2. Dos requisitos técnicos da contratacio:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informacgdes necessarias, a
saber:

o Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessdria e obrigatéria (projetos técnicos, pavimentacdo,
memoriais descritivos, licengcas ambientais, planilhas analiticas e sinteticas, Arts e
cronogramas;

e Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitacao;

e Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendacdes: Destacados e numerados na documentagdo técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratagao:

Da contratada:
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e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notério conhecimento e
experiéncia nos servigos, objeto da futura contratacao;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto, mantendo durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualifica¢do exigidas na licitacdo;

Da licitagao:

A licitacdo ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com regime de execu¢do do tipo EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, levando em consideracio os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSICAO DE VALORES DE SERVICOS PADRAO SINAPI;

Da especificagdo do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forga de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de agbes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 62, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razao da particularidade do objeto, pois os servicos, assim como o fornecimento
de material e insumos necessarios a sua execucdo, serdo executados em um unico local, o que
torna mais eficiente e pratico que todo a execucdo seja de responsabilidade de uma mesma
empresa contratada, evitando prejuizos na execucdo, atrasos, custos desnecessarios de
mobilizacdo e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administracio Publica. A divisdo do objeto em um tnico grupo de
itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos servigos que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutencdo das caracteristicas principais dos servicos a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE UNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a reducdo de custos operacionais, logisticos e consequentemente a reducdo de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administracdo Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administracdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora sera aquela que oferecer o menor preco em
relacdo ao preco global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 62, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 12 e 22, da Lei
n2 14.133/2021.

Como ja previsto em outros certames desta administracdo, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, sera aplicado individualmente e na mesma proporgao sobre o valor maximo
aceitavel de cada item unitario, referenciados na tabela PADRAO CAIXA.

Do regime de execugdo indireta:
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Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Da empreitada por prec¢o unitario referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razdo de se contratar a execucdo da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;

Ademais, os pagamentos somente serdo efetivamente executados sobre os servicos realizados.

A remunera¢do do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solugdo é adequada para as hipdteses em que a execucdo do objeto
comporta variagdes previsiveis ou em que a Administracio pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formacdo do preco exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execucdo de obra ou servigo por preco certo de unidades determinadas. Tem sua utilizagdo
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos
com grande precisao.

Da tabela de composicio de valores de servicos PADRAO SINAPI:

Como essa administracdo ja usa as tabelas como referencial de precos nas contratacdes de obras
em geral, e essas contratacdes tém se mostrados eficientes e eficazes, dessa maneira
manteremos elas para precificar a nossa contratacdo, visto que, traz como referencial os
materiais a serem usados mas, também a mao de obra a ser aplicada na execuc¢do. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitarios por tipo de servicos, também disponibilizamos as
tabelas de composicao padrao SINAPI, para analise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questio, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composigoes.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/06 e Lei 14.133/2021:

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado as
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.

Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicacdo dos beneficio da Lei Complementar N2123/06, até o limite
da lei, conforme paragrafo da prépria lei:

(Ill - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo for
vantajoso para a administracdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que nao aplicara a contragao
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administracdo Publica.
Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo prejuizo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto divisivel que resulte
em prejuizo ou subcontratacido que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.

Dos recursos:
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A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacao de
licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitacdo, observard o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratacao e possibilidade de prorrogacao:

O prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n214.133/2021.

Dos prazos de execuc¢ao do objeto:

Os servicos deverdo ser executados no prazo maximo de 300 (trezentos) dias, conforme
cronograma de execucdo, e emissdo de Ordem de Servigo.

Da habilitacao:

Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

-> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhando as documentagdes de
eleicdo de seus administradores;

=> No caso de sociedades civis a inscricio do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;

=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizacido, em funcionamento
no pais e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo drgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

=> Cartdo do CNP]J - Inscricdo da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

=> Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portaria MF n? 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n?
1.751/14;

=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
0 objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servico;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, na data
da sessdo da concorréncia, mediante a apresentacdo de certidao negativa, nos termos do Titulo
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VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 1° de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverao estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentagdo técnica na forma abaixo:

Qualificacio técnico-profissional:

a) Registro/Certidao de inscricdo do profissional indicado como Responsavel Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formagio em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsavel técnico,
de obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto da
presente licitacdo, por intermédio de certiddao(des) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidao(oes) de Acervo(s)
Técnico(s) - CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverao englobar no 01(uma) obra/ servico semelhante/similar ao
objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia técnica, conforme
especificado na tabela abaixo:

Descricdo do Servico Quantidade a ser | Quantidade
licitada minima
(m?) exigida de Acervo
50% (m?)
EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE | 665,67 M? 332,83 M2
EVENTOS
EXECUCAO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA | 665,67 M2 332,83 M2
EM ACO

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverd providenciar a
regularizacao antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR.

Qualificagdo técnico-operacional:

a) Registro/Certiddo de inscricio da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede
da empresa;

b) Comprovagio pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucdo de obras
pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacdo dos requisitos caso o atestado/certiddo ndo traga de forma expressa as
informacgdes necessarias, a licitante devera juntar documento habil a comprovar as informacoes,
a exemplo de:
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a) Viaautenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitacao a que o atestado/certiddo se refere;
c) Copia autenticada do termo de medicido/recebimento a que o atestado/certidio se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisdo maiores
especificagcdes das informagdes a serem averiguadas.
As certidoes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessarias e suficientes para que a
Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e deverdo
apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizacgdo;
d) Prazo de execucao;
a) Descricdo dos servigos conforme a descri¢ao dos itens citados anteriormente.

Deverdo ainda ser emitidos em nome da propria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipoétese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionarias ou sub-concessionarias ou permissionarias em nome de suas componentes,
socios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sécias, etc.).
Para certidbes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consércio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante devera apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverdo ser apresentados da seguinte forma:
a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverdo ser apresentados em nome da
matriz;
b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdao estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverdo ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
Os documentos deverao ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como validos.

Os atestados deverdao englobar no minimo os servicos relativos a execu¢do de obra/servico
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnologica e
operacional equivalente ou superior.

Descricdo do Servico Quantidade a | Quantidade
ser licitada minima
(m?) exigida de
Acervo 50%
(m?)
EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS | 665,67 M2 332,83 M?
EXECUCAO DE ESTRUTURA PARA COBERTURA EM ACO | 665,67 M2 332,83 M2

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante deverd providenciar a
regularizacao antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR.

Devera ainda, emitir declaragcdo que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
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responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranca
do trabalho.

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servigos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execugao dos servigos, constando o nome, n.2 do RG e assinatura do responsavel legal
da empresa e o nome, n.2 do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado,
com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execucao, sob pena de inabilitacao.

Devera emitir Declaracido/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaracdo de dispensa de visita técnica;

Qualificacdo econdmico financeira:
A licitante devera apresentar:

e (Certidao negativa de faléncia ou recuperacio judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,
com prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do
documento;

e Balanco Patrimonial e Demonstracio do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
conforme regulamentac¢do do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacio financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentacdo do Balango Patrimonial e das Demonstra¢des Contabeis é
obrigatéria para todas as empresas, independentemente do porte, classificacao
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado ha mais de trés meses da data de apresentacdo da
proposta;

2. Evedada a substituigio por balancetes ou balangos provisérios;

3. A situacdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e
parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE  SOLVENCIA
CORRENTE GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacio através de seu balanco que possui capital minimo ou patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratacgao.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitacdo sera exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo II, da
lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia sera de 5% (cinco por cento) do valor contratual.
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Dos servicos:

Em anexo a este estudo segue a documentacio técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisdo e responsabilidade de Heloisa Bortot, Arquiteta e Urbanista,
registrada no CAU/BR, son N2 A669555.

Area de Vivéncia

Como regulamenta as normas de seguranca e saude do trabalhador, a contratada devera as suas
custas providenciar espaco destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o periodo em que estio executando os servigos. Garantindo as condi¢cdes adequadas
como, espago de alimentacdo, disponibilidade de dgua potavel, sanitarios, entre outros, como
determina a norma e legislacdo do MTE, se assim a obra/servigo o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacgao:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18,1, § 12, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel
ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 62, XXV, da Lei n® 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:
e Disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelos servicos
prestados pela contratada;
e Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;
e Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;
e Avaliacdo de impacto de vizinhanca, na forma da legislacdo urbanistica;
e Protecdo do patrimo6nio histérico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o servigo em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

=> Realizar a supressdo vegetal somente quando estiver préoximo do inicio das obras de
terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
periodo;
No caso da identificacio de processos erosivos nio passiveis de controle, realizar a
contencdo e estabilizacido da erosio;
Fazer o controle técnico e prote¢do do solo estocado, quando houver;
Deverao ser implantados dispositivos provisorios de controle de erosao;
Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das areas de entorno, como
incéndios, derramamento de 6leo e outros;
E recomendavel, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da 4rea de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverd ser feita previamente a
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manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e

gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;
=> Promover a umectacdo de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissao de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposi¢ao sobre areas
de vegetacdo;
Para minimizar os impactos de ruidos e transito;
Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantacdo do empreendimento em periodo de pouca movimentacdo nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;
Equipar a area do canteiro de obras com sinalizacio de seguranca;
Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;
Dotar os canteiros de obras de kit's de primeiros socorros;
Manutencao dos veiculos e equipamentos para controle da emissdo de ruido;
Executar os Programas de Prospeccdo e de Resgate Arqueoldgicos (se necessario),
segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas tém como objetivos realizar prospec¢do de superficie, intensificar a
prospeccdo nas areas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservacdo dos
depdsitos culturais, selecionar os sitios relevantes para serem escavados, realizar
escavacdes e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas a¢des serao
desenvolvidas principalmente nas interven¢des do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.

X

XA X N

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Viacdo e Obras de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de execucdo
dos servicos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentacgdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licencas
obrigatorias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratacao.

8.3. As planilhas (precificacdo de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitagdo.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentag¢do: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solu¢do a contratar. (Inciso V
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugdo para a contratagdo é a execucao indireta da seguinte forma:
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e Concorréncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.22, inciso VI da Lei n.2 14.133/2021;
e Julgamento por Menor Preco:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitacdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais
vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor
preco. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos
e Empreitada por Preco Unitario:
A escolha pelo regime de execugdo por empreitada por preco unitario cuja execucdo por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacao na realizagdo das medicdes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuragdo dos valores em possiveis
alteracdes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.
e Fracionamento do objeto:
A contratacdo para a execucdo dos servicos devera ser licitada como objeto nao divisivel, sem
parcelamento, com a execu¢do por uma Unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econémicos do caso concreto condizem com o
seu ndo-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto podera comprometer a realizacdo dos
servicos, onde a centralizacdo da responsabilidade em uma unica contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificagdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.
e Participacdo de ME e EPP:
A participacdo de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estara sujeita ao ordenamento
dalei.133/2021, e lei 123 /2005, e suas alteragdes.
e Participacdo de consércios:
Na futura licitacdo ndo serd admitida a possibilidade de Consércio, nos termos do artigo 14 da
Lei n? 14.133/2021, para possibilitar o refor¢co da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consércio
ainda enseja a participagdo de maior numero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.
e Subcontratacio:
Sera admitida a subcontratacdo para as atividades que nio constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do or¢camento, dos servigos destacados abaixo:
® servicos preliminares e administracdo da obra, movimento de terra, drenagem e aguas
pluviais, esquadrias, acessorios, vidros e espelhos, pavimentacio e calcamento,
paisagismo e equipamentos externos, plantas, diversos (limpeza,ensaios tecnolégicos,
equipamentos, piso em bloco de concreto); A Subcontratacio pode assim trazer
celeridade na execugdo da obra, diminuindo transtornos a populacio.

e (Gerenciamento:
A gestdo contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacdo:
Ficara sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selecdo dos fornecedores:
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Visando impulsionar o crescimento econdémico, a transparéncia e a justa competicdo entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitacdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagdo e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os servi¢os propostos, dentre elas destacamos:
e Serraglio construtora;
P 4 Construtora;
Engeon;
Imponence Construtora;
Construtora Cone Sul;
Construtora Projeto;
Hillesheim Construtora;
Z 3 construtora;
Faenello Construtora;
Maraschin Construtora;
Tomazoni Construtora;
Construtora Lider;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo e enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servico a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentacgao:

Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe dio suporte, que poderio
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°,inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.

As composi¢cdes constam nas planilhas orcamentdrias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execucgido, apresentados em planilha orcamentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no valor final de referéncia da contratacdo, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitacao.

10.3. 0 valor maximo estimado sera de R$1.823.269,97 (um milhdo e oitocentos e vinte e trés mil
e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), assim distribuidos:

SECID/PARANACIDADE/GOVERNO DO PARANA: O valor de R$1.600.000,00(um milhdo e
seiscentos mil reais) os quais correrdo a conta da dotacdo orcamentaria F670215451148088 -
Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de Infraestrutura das Cidades, fonte de Recursos do
Tesouro do Estado;

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO: o valor de R$223.269,97(duzentos e vinte e trés mil e
duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos), como contrapartida.
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11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagao: Descri¢do da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
Construcdo de uma edificagdo em alvenaria para o Novo Centro Dia do Idoso, no Municipio de
Francisco Beltrdo - PR, de acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos
complementares, memorial descritivo, planilhas orcamentarias e demais anexos necessarios ao
detalhamento da obra.

Toda a obra/servico deverd seguir rigorosamente a documentacdo técnica apresentada pelo
Municipio, e como ja mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAO

12.1. Fundamentacio: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

O parcelamento da solucdo nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servigos permanecera sobre a gestdo de um unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucao por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa unica pessoa juridica. Entende-se também
que ndo ha viabilidade econ6mica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servicos sdo executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.
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Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e

de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
servicos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execuc¢ao dos servicos,
mantendo-se o padrdo de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo de trazer a populagdo
beltronense um referencial na histéria do Municipio, marcados pela execucdo de contengdo de
cheias, e 0 marco quanto ao crescimento populacional, atingindo a marca dos 100 mil habitantes.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentacido: Providéncias a serem adotadas pela administracio previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execu¢do do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacao:

e Validacido de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elaboracdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacdo de bens e servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e Elaboracdo de planilhas orcamentarias detalhadas, contendo valore totais, unitarios,

quantitativos e descricao dos servicos;

Emissdo e registro de ARTs necessarias;

Emissdo e validacdo das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dotacido orcamentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgao de controle interno;

Elaboracdo de edital da licitacao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatorios;

Habilitagcdo nos termos da lei dos participantes;

entre outros.
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15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentacdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40,/2020).

Nao existem em andamento nesta administracdo contratacdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentacdo: Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21).

0 procedimento para as contratacdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores precos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde é necessario
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

0 emprego apurado dos recursos publicos;

Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remocao e destinacao final apropriada dos residuos gerados pela execuc¢do dos servigos;
Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO
e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servicos e obras efetivamente contratado, mitigacdo por condicionantes e
compensacdo ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanca, prote¢do do patriménio historico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execuc¢do dos servicos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar e
cumprir as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria de
Viacdo e Obras e de Meio Ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execucdo dos servicos a
serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentacdo: O artigo 62 da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n2 XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

1. a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio economico-financeiro e previsdo de eventual

necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. b) no caso de obrigacoes de resultado, estabelecimento das fragées do objeto com relacdo
as quais havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodoldgicas ou
tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico;

3. ¢) no caso de obriga¢des de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com
relacdo as quais ndo haverd liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacio de aderéncia entre a execucdo e
a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
caracteristicas do regime de execug¢do no caso de obras e servicos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitacdo, contendo as acdes de controle, prevencao e mitigacao de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contrata¢do, como segue:

17.1.1. Analise de Riscos

consideradas as

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

20 Falta de
designagdo ou
designacdo
incorreta de

responsaveis

3¢ Estudos
preliminares
incorretos.

Falta de andlise dos instrumentos
processuais. Falta de verificagdo da
necessidade a ser atendida. Falta de
dimensionamento correto do objeto a
ser licitado.

Instrugdo processual inadequada. Falha
no atendimento das necessidades da
area demandante.

Ordem Risco Descri¢ao do Impacto Acao Preventiva Acao de

Sequencial contingéncia

12 Incorreta Instrugdo processual inadequada Identificar Quando detectado o
identificagdo da corretamente  os | erro quanto a real
demanda setores necessidade da

responsaveis.
Verificar
corretamente a
demanda. Envolver
os setores na
instrugdo inicial do

processo,
solicitando
ratificacdo ou
retificacdo dos
objetos.

Identificar
corretamente  os
setores
responsaveis, que
devem  participar
de forma intensiva
no processo.

Identificar
corretamente  os
setores
responsaveis.
Solicitar indica¢do
de responsaveis
técnicos e
demandantes. As
indicagdes deverdo
ser compostas por

demanda, parar o
processo no estagio
em que se encontra
e proceder com a
retificagdo dos
requisitos técnicos.

Andlise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes corretas.

Andlise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para

as equipes
responsaveis
acompanharem  a
instrugdo
processual.

andlise prévia do
projeto;
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servidores com | aprovagdo dos 6rgdo
conhecimento externos em relagdo
técnico do objeto, | aos projetos (corpo
de legislagdo | de bombeiros,
pertinente ao | sanepar e copel);

objeto e dos
procedimentos da
contratacao.

4° Estimativa Falha no atendimento das necessidades | Adequado Analise de
inadequada de | da darea demandante do servigo. | levantamento das | possibilidade de
quantitativo do | Impossibilidade de aditivo contratual | reais necessidades | aditivo contratual,
objeto a ser | (acréscimo ou supressio). da area | levando em
licitado. demandante do | consideragdo a
servico. Envolver | porcentagem
setores estabelecida  para
responsaveis na | acréscimos ou
instrucdo inicial do | supressdes do
processo, objeto em questao.
solicitando Detalhamento  dos
ratificagao ou | quantitativos pela
retificagdo dos | equipe técnica;
objetos.

5¢ Fracasso da | Atrasos da execugdo do objeto; Realizar o | Formar grupo de
licitagdo Comprometimento dos prazos; adequado trabalho com
Atrasos nos prazos preestabelecidos nos | levantamento das | conhecimento
cronogramas; necessidades de | técnico e com
execugdo  andlise | experiéncia
adequada dos | necessarias a
valores a serem | condugdo de todo o
pagos; processo.

Envolver  setores | analisar o mercado
responsaveis no | doramo;

processo, fazer contato com
solicitando possiveis

ratificagao ou | fornecedores;
retificagdo dos

objetos.
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62 Impugnagdo do | Atraso na contratagdo da empresa Elaborar o edital | analise mutua das
edital corretamente. equipes envolvidas;

Atentar as normas | revisio do Tr;
e legislacdes | andlise do edital e
vigentes ao | seus anexos;
elaborar o edital. | Revisdo dos projetos
Compatibilizar técnicos;
informagbes com o
Termo de
Referéncia;
Objeto  claro e
referenciado;

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

Ordem Risco Descri¢ao do Impacto Acao Preventiva Acao de
Sequencial contingéncia
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Execugdo do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

Atrasos na
execucio do
contrato ou baixa
produtividade

Periodos de
chuva fora da
previsibilidade
local

Contratagdo de

empresa sem
capacidade  de
executar o
contrato;
Contratagdo de
empresa sem
capacidade
financeira

compativel com o

Falha no atendimento das necessidades

do setor requisitante;
Solugdo diversa da

proposta
instrumentos convocatdrios.

falha na compatibilizacdo entre projetos

e obra executada;

Aumento do custo e demora na entrega

da obra;

Descontinuidade dos servigos;
atraso no cronograma das obras futuras;

Aumento de custos

e

atraso no

cronograma por caso fortuito ou forga

maior.

Dificuldades na execu¢do contratual,
com o ndo cumprimento adequado do

objeto;
Abandono do contrato;

Inadimplemento com funcionarios e

fornecedores;

nos

Fiscaliza¢do didria
e mensal a ser

realizada pelo
Municipio;
Determinacgdo clara
do objeto
contratual.

Capacitar a equipe
de fiscalizagdo do
contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.

Fiscalizacdo
intensa no canteiro
de obras;

Nao ha.

Realizar analise
criteriosa da
qualificacdo técnica
e
econémico-financei
ra da empresa;

Acervo técnico
compativel com o
objeto;

Andlise criteriosa

da lista de

Durante a vigéncia
do contrato,
instauragdo de
procedimento de
inadimpléncia
contratual, com
vistas a aplicagdo de
penalidades
contratuais;
Aplicagdo de
adverténcias;
notificagdo
extrajudicial;
rescisao contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicagdo de Multas
e glosas;

Montar no canteiro
de obras, local a ser

executados 0s
servicos, base de
fiscalizacdo;

manter no local em
expediente a ser
definido responsavel
técnico, inclusive
nos finais de semana
e feriados, a fim de
manter a
fiscalizacdo

constante;

Municipio e empresa
devem fazer uma
andlise das
circunstancias e
acdes possiveis;
Planejamento prévio
do servico a ser
executado;
Levantamento junto
a defesa civil das
previsdes do tempo;
Planejamento  por
parte da empresa
quanto a execugao;

Avaliar
adequadamente a
empresa;

Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funciondrios;

Fazer medigoes e
pagamentos
constantes, a fim de
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valor total
contratagao;;

Falta
pagamento
contratada

da

de
a

Insatisfagdo da contatada. | Realizar a andlise | Verificar

Descumprimento contratual prévia do | periodicamente o
or¢amento. desempenho
Realizar financeiro do
gerenciamento e | contrato e
controle do | capacidade de
or¢amento desembolso do
destinado ao | 6rgao
contrato.

equipamento
disponiveis para a
execucio dos
Servigos;

dar folga no caixa da
empresa;

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma execugdo
do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.
Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas as
fases do certame, e da contratacao.
Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execucao do objeto,
a Administracdo Municipal, esta prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Beneficio e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

17.1.2. Da matriz de risco para essa obra:

cultural

ou outras

descobertas arqueolégicas
interferéncias
com patrimdnio cultural.

Tipo de Risco Descri¢do Materializagdo Mitigacao Alocagdo
Patriménio Custos atrasos | Aumento do prazo e do | Administracdo, por meio do | Municipio
historico, artistico e | associados com | custo gerenciamento ambiental, deve

avaliar areas de relevancia
arqueoldgica, tornando publico
o estudo.

Licenga ambiental
/riscos ambientais

licengas,

Risco de nao obtencdo das
quando  do
vencimento ou licencas de
canteiro e jazidas.

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Administracdo, por meio do
gerenciamento ambiental deve
prover todos os estudos,
estimando custos.

Administra¢do
e Contratada

Documentagdo Riscos na | Atraso no cronograma | Administragdo, por meio da | Municipio

técnica Compatibilizagdo dos | da obra, Aumento dos | equipe técnica, devera revisar
projetos, planilhas | custos, paralisa¢des todos os projetos e memoriais
orcamentarias e antes da execucao;
memoriais.

Execucdo da obra Riscos de abandono da | Aumento dos custos, | Administragdo, por meio da | Municipio
obra, paralisagdo, | atrasos. equipe técnica de fiscalizacdo
aditamentos, servigos mal devera acompanhar na integra
executados, materiais em a execugdo da obra e
desacordo com as gerenciamento do contrato
especificagdes.

Entrega da obra Riscos de | Possibilidade de | Administragdo, por meio do | Municipio
incompatibilizagdo  dos | auditoria por parte do | gestor e fiscais do contrato, | (fiscalizagdo);
projetos em relacio a | MP TCE, CREA, MTE. deverdo acompanhar, gerenciar | Contratada
execucdo, material em e solucionar qualquer | (executando
desacordo com o exigido, problema. 0S reparos e
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servicos mal feitos, falta alteracdes
de pagamentos por parte necessarias).
da empresa.

17.2. Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica define as obrigacdes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada area tecnologica. Com isso, o
profissional fica vinculado a sua atuacdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissao, se ndo houver participa¢do de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do

profissional, sujeitando-se assim a atuacao pelo Conselho.
Da responsabilidade civil do engenheiro:

e Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execucdo de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigacdes de cada uma;

e Responsabilidade pela solidez e seguranca da construgdo: pelo Cédigo Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de pericias, ficar constatado
erro do profissional, este serd responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudéncia existente;

e Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servigco é da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaucao,
tornou-se habitual fazer a especificagio desses materiais através do "Memorial
Descritivo”, determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a especifica¢do, ou
dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeita-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;

e Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construgio civil a
constatacdo de danos a vizinhos, em virtude da vibracao de estaqueamentos, fundagoes,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para que
seja preservada a seguranga, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesao;

e Ainda, deverd observar as previsdes legais expressa no Cddigo Civil Brasileiro, Lei
N©14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.

17.3. Termo de entrega e diario de obra:
Itens obrigatérios para obras de engenharia executadas no setor publico, com previsdo em

legislagdo especifica, deverdo ser observados todos os critérios técnicos exigidos para ambos,
conferidos e arquivados pela equipe de engenharia, assim do recebimento final da obra.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATAGCAOQ
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
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18.1. Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequa¢do da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

0 presente estudo e a analise técnica de viabilidade para a Contratacdo de empresa especializada
na area de engenharia para Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
Constru¢io de um centro de eventos, com area total de 665,67 M?, a ser edificado na Avenida
Parand, no bairro Presidente Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de Francisco Beltrio,
Parana.

Considerando, a assinatura do CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA.
Considerando, a elaboracido de toda a documentagio técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros ja detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia e arquitetura
do municipio, necessarios a perfeita execu¢do da obra.

Considerando, as contratacdes anteriores de servicos semelhantes e de igual teor técnico,
executadas por esse Municipio e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que
a contratacdo, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Considerando que o Municipio ndo possui equipes em nimero suficiente, e nem equipamentos
para atender a essa demanda.

Desta maneira, e apdés consignado neste estudo técnico, mostra-se vidvel a contratacdo de
empresa especializada na area de engenharia para a Construcdao de um centro de eventos no
perimetro urbano do Municipio.

Sendo assim, a contratagdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

NELSON VENZO
Elaborac¢do do ETP

Francisco Beltrdo, 29 de Abril de 2024.

Documento com aposicdo a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N2189, de 15/02/2022, Lei Federal n®14.063, de 23/09/2020 e Decreto n? 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n2 10.900/2021).
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Municipio de Francisco Beltrao
Solicitacao 171/2024

Péagina:1
Solicitacao
Ndrero Tipo Enitido em Quantidade de itens
171 Contratacao de Servigco 29/04/2024 1
Solicitante Processo Gerado
Cddigo Norre Ndrrero
7400-4  JOSE CLAUDIMAR BORGES 0/2024
Local
37 Gabinete Secretario Urbanismo
Orgao

11 Secretaria Municipal de Viagao e Obras
Forma de pagamento

Descricdo Tipo

ATE 30 DIAS APOS A EMISAO DA NOTA FISCAL E ACEITE DA FISCALIZAQAO Deposito bancério
Entrega

Local Prazo

PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 365 Dias
Descrigdo:

CONCORRENCIA ELETRONICA PARA EXECUGCAO DE OBRA, sendo: Contratacgdo de empresa especializada na &rea
de engenharia para Construgdo de um Centro de Eventos, com a&rea total de 665,67 M?, a ser edificado
na Avenida Parand, no bairro Presidente Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de Francisco
Beltrdo, Parana, conforme CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVICO
SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA. De acordo com os projetos técnicos de engenharia,
projetos complementares, memorial descritivo, planilhas orgamentdrias e demals anexos necessdrios ao
detalhamento da obra.

A futura edificacgdo serd construida no perimetro urbano do Municipio, em &rea institucional
Localizada: A AVENIDA PARANA, 1.255 ~ PRESIDENTE KENNEDY, LOTE 12A, QUADRA 95, no MUNICIPIO DE

FRANCISCO BELTRAO PR.

Justificativa:

De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar -~ ETP, conclui-se que a
execugdo da obra objeto deste Termo de Referéncia decorre da necessidade do Municipio em promover a
atender as politicas publicas voltadas ao crescimento econdémico, cultural e de bem estar social da
populacgédo beltronense. O projeto a ser edificado baseia-se na necessidade do Municipio em construir
um novo centro de eventos, a fim de abrigar os eventos e demais atividades que abrangem a regiéo
central do Municipio. A execugdo do centro de eventos integra um conjunto de ag¢des relativas ao
desenvolvimento e implantacdo de equipamentos de infraestrutura que permite a expansdo da atividade
do turismo, entretenimento, geracdo de receita, adequacdo da acessibilidade, uso publico, coletivo,
possibilitando melhoria da qualidade de vida da populagdo. Conforme destacado no plano de trabalho
aprovado pela SECID, e firmado através do CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES, O SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA, o projeto e financeiramente
vidvel e atende a o interesse publico.

A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
Termo de Referéncia.

A GESTAO DO CONTRATO ficard a cargo do Secretdrio Municipal de Viacdo e Obras, JOSE CLAUDIOMAR
BORGES, inscrito no CPF/MF n°762.043.089-04, e portador do RG n°5.285.238-2, designada pela através
do Decreto Municipal n°131/2019.

A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA da execucdo do presente contrato serd exercida pelo Servidor CLAUDIO
KOZAN, da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras, cujo CPF n°, e-mail: claudio-Q@hotmail.com;
Telefone (46)3520-2122.

A FISCALIZAGCAO TECNICA da execucdo do presente contrato serd exercida pela Servidora HELOISA BORTOT,
Arquiteta e Urbanista, registrada no CAU/BR, sob N° A669555, da Secretaria Municipal de Viagédo e
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Cdédigo Nome Unidade Quantidade Unitario Val§r
091990 EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA - CENTRO DE EVENTOS SERV 1,00 1.823.269,97 1.823.269,37
Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para Construgao de um Centro de g
Eventos, com éarea total de 665,67 M2, a ser edificado na Avenida Parand, no bairro Presidente e}
Kennedy, no Perimetro Urbano do Municipio de Francisco Beltrdo, Parana, conforme g
CONVENIO N° 294/2024 - SECID-SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, O SERVIGO @

SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, GOVERNO DO PARANA. De acordo com os projetos <
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técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritiv o, planilhas orgamentarias
e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.

A futura edificagdo sera construida no perimetro urbano do Municipio, em area institucional
Localizada: A AVENIDA PARANA, 1.255 - PRESIDENTE KENNEDY, LOTE 12A, QUADRA 95,
no MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO — PR.

TOTAL 1.823.269,97
TOTAL GERAL 1.823.269,97
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GOVERMNO D ESTADRO
SECRETARIA DAS CIDADES

CONVENIO N° 294/2024 - SECID

TERMO DE CONVENIO N° 294/2024-SECID QUE
ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANA,
ATRAVES DA SECRETARIA DE ESTADO DAS
CIDADES, O SERVIGO SOCIAL AUTONOMO
PARANACIDADE E O MUNICIPIO DE FRANCISCO
BELTRAO

Pelo presente instrumento o ESTADO DO PARANA, pessoa juridica de direito publico,
por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES, inscrita no CNPJ sob n°
76.416.908/0001-42, com sede na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - Ahu -
Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominada SECID, na condigdo de
CONCEDENTE, neste ato representado pelo Diretor-Geral, VALDOMIRO HRYSAY; o
SERVICO SOCIAL AUTONOMO PARANACIDADE, pessoa juridica de direito privado,
sem fins lucrativos, instituido pela Lei Estadual n° 15.211/2006, inscrito no CNPJ sob
n° 01.450.804/0001-55, com sede na Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 -
Ahu - Curitiba-PR, CEP 82540-280, doravante denominado PARANACIDADE, na
condicdo de INTERVENIENTE, neste ato representado pelo Superintendente
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO; o Municipio de FRANCISCO BELTRAO, pessoa
juridica de direito publico, inscrito no CNPJ sob n° 77.816.510/0001-66, doravante
denominado MUNICIPIO, na condicdo de CONVENENTE, neste ato representado
pelo(a) Prefeito(a) CLEBER FONTANA, considerando o contido no(s) protocolo(s)
21.970.708-8,

RESOLVEM, de comum acordo, celebrar o presente CONVENIO, regido pelas
disposi¢cdes contidas na Lei 14.133 de 01/04/2021, Decreto Estadual 10.086 de
17/01/2022, na Lei Estadual n° 15.608/2007, Lei Estadual n°® 19.361/17, Decretos
Estaduais n°. 8.622/2013, n° 4.189/2016, n°® 3.536/2019 e n°® 10.086/2022, Resolugéo
022/2023-SECID, na Resolucao n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana
e suas alteragcdes posteriores, e na Autorizacdo Governamental exarada em
11/12/2023, constante do protocolo 21.444.561-1, bem como nos demais dispositivos
legais aplicaveis, mediante as clausulas e condi¢des a seguir estabelecidas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

Constitui objeto do presente CONVENIO a CONSTRUCAO DE CENTRO DE
EVENTOS..

PARAGRAFO PRIMEIRO: As atividades basicas a serem desenvolvidas para a
consecucao do objeto pactuado serdo previstas no Plano de Trabalho, que passa a
fazer parte integrante deste CONVENIO.

PARAGRAFO SEGUNDO: Os Cronogramas de Desembolso constantes dos Planos de

Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 | Ahu
CEP 80540-280 | Curitiba | Parana | Telefone: 41 3250.7200 secid.pr.gov.br
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Trabalho mencionados na presente Clausula necessariamente nao precisam ser
seguidos, pois o valor dos repasses é decorrente da efetiva execugao do objeto, de
acordo com sucessivas medi¢cdes, no caso de obras e realizagado de servigos, ou com
o recebimento de bens.

CLAUSULA SEGUNDA - RECURSOS

Para a execugdo do objeto deste CONVENIO, os recursos somam o valor total de
1.823.269,97(um milh&o e oitocentos e vinte e trés mil e duzentos e sessenta e nove
reais e noventa e sete centavos), cabendo ao CONCEDENTE destinar o valor de
1.600.000,00(um milhdo e seiscentos mil reais) os quais correrao a conta da dotacao
orcamentaria F670215451148088 - Desenvolvimento Urbano, Sustentavel e de
Infraestrutura das Cidades, fonte de Recursos do Tesouro do Estado, e ao
CONVENENTE, como forma de contrapartida, destinar o valor de 223.269,97 (duzentos
e vinte e trés mil e duzentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos).
PARAGRAFO PRIMEIRO: Durante a execucéo do objeto deste CONVENIO, toda e
qualquer despesa excedente devera ser suportada, preferencialmente pelo
CONVENENTE, na forma de contrapartida municipal.

PARAGRAFO SEGUNDO: Havendo redugdo dos recursos previstos no Convénio, com
base nos sucessivos Planos de Trabalho, a redugdo de valor devera ser feita na
contrapartida do municipio, desde que respeitada a permanéncia de uma contrapartida,
de, no minimo 5% do novo valor total.

Apos estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugao
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

PARAGRAFO TERCEIRO: Se, ap6s a licitacdo e a homologagdo do processo
licitatorio, houver reducdo de valor em relagao ao ultimo valor total estipulado, a
reducao devera ser aplicada sobre a contrapartida do municipio, desde que respeitada
a permanéncia de uma contrapartida de, no minimo 5% do novo valor total.

Ap6s estipulada a contrapartida minima de 5%, havendo valor excedente, essa redugao
de valor sera aplicada sobre os recursos do Tesouro do Estado.

CLAUSULA TERCEIRA - LIBERAGAO DOS RECURSOS

Os recursos do CONCEDENTE, destinados & execucédo do objeto deste CONVENIO,
serdo liberados de acordo com a Lei Estadual n® 19.206/2017, Lei Estadual n°
19.361/2017 e com as medicdes realizadas pelo CONVENENTE, devidamente
aprovadas pelo INTERVENIENTE, de forma proporcional com a contrapartida do
municipio, exceto nos casos enumerados na legislagao pertinente.

PARAGRAFO PRIMEIRO: No caso de obras, o valor da ultima medicéo ndo podera ter
percentual inferior ao estabelecido no edital de licitagdo aprovado pelo
INTERVENIENTE.
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PARAGRAFO SEGUNDO: Os recursos repassados e a contrapartida financeira
deverao ser depositados e movimentados na mesma conta bancaria especifica, em
instituicao financeira oficial.

PARAGRAFO TERCEIRO: N3o havendo instituicdo financeira oficial na localidade do
CONVENENTE, os valores transferidos e a contrapartida, se houver, poderao ser
movimentados em agéncia bancaria local, observada a legislagao pertinente.

CLAUSULA QUARTA - UTILIZAGAO DOS RECURSOS
O CONVENENTE devera providenciar a abertura de conta bancaria especifica, em
instituicdo financeira oficial, para a movimentacdo dos recursos transferidos pelo
CONCEDENTE, na forma da Lei Estadual 19.361/2017, permitindo-se saques somente
para pagamento de despesas referentes ao objeto pactuado.
PARAGRAFO PRIMEIRO: Os recursos repassados, bem como a contrapartida
municipal depositada, enquanto n&o utilizados, serédo obrigatoriamente aplicados pelo
CONVENENTE na forma da legislagéo vigente.
PARAGRAFO SEGUNDO: As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo
anterior serdo obrigatoriamente computadas a crédito deste CONVENIO e aplicadas,
exclusivamente, no objeto de sua finalidade, desde que sua previsdao de aplicacao
conste do plano de trabalho.
PARAGRAFO TERCEIRO: Sera considerado irregular o pagamento de taxas
bancarias, multas, juros ou atualizagdo monetaria, decorrentes de culpa de agente do
tomador dos recursos, ou pelo descumprimento de determinagdes legais ou conveniais.
PARAGRAFO QUARTO: Os registros no SIT das movimentagdes financeiras
realizados pelo CONVENENTE devem coincidir integralmente com os demonstrativos
bancarios anexados no SIT.
PARAGRAFO QUINTO: Quando da conclus&o, denuncia, rescisdo ou extingdo deste
CONVENIO, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas realizadas, serao devolvidos, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias do
evento, atualizados monetariamente, de acordo com indices aplicaveis aos deébitos
para com a Fazenda Publica, ao Tesouro Geral do Estado, através de Guia de
Recolhimento, codigo 5339, sob pena da imediata instauracédo de tomada de contas
especial.
PARAGRAFO SEXTO: A devolucdo dos saldos financeiros remanescentes, na forma
estabelecida no paragrafo quinto, devera ocorrer também, obrigatoriamente, nos
seguintes casos:

a. Quando da n&o execugéo do objeto do CONVENIO no prazo definido;

b. Quando nao for apresentada, no prazo exigido e dentro das normas vigentes, a

prestacao de contas parcial ou final;
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c. Quando os recursos nao forem utilizados adequadamente na finalidade
estabelecida deste CONVENIO;

d. Quando nao forem aceitas as justificativas pelo ndo cumprimento das metas e
indicadores estabelecidos no Plano de Trabalho;

e. Quando houver a execucio e aporte de recursos financeiros de forma diversa
do exposto no presente ajuste.

PARAGRAFO SETIMO: Quando da conclusdo deste convénio, se houver saldo de
recursos de contrapartida municipal, esses poderao ser recolhidos ao Convenente.

CLAUSULA QUINTA — EXECUGAO DE DESPESA

As despesas relativas a este CONVENIO serdo comprovadas por meio de documentos
originais proprios, tais como notas fiscais, notas fiscais-faturas, duplicatas, recibos de
pagamento, guias de recolhimento de encargos sociais ou tributos, devidamente
quitados, em que constem referéncias ao nome do CONVENENTE, numero deste
CONVENIO, nimero do empenho, nimero do processo, endereco, CNPJ, Municipio e
Estado do fornecedor.

PARAGRAFO UNICO: E vedado ao CONVENENTE:

a. Utilizar os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste CONVENIO,
ainda que em carater de emergéncia ou em despesas efetuadas em data anterior
a sua celebragao ou posterior ao seu periodo de vigéncia;

b. Realizar despesas a titulo de taxa ou comissao de administragédo, de geréncia
ou similar;

c. Pagar ou acordar o pagamento de gratificagdo, consultoria, assisténcia técnica
ou qualquer espécie de remuneragcao adicional a servidor que pertenca aos
quadros de o6rgdos ou entidades das Administragcdes Publicas Federal,
Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal.

CLAUSULA SEXTA - ATRIBUIGOES

| — S&o atribuicdes do CONCEDENTE:

a) Publicar o extrato deste CONVENIO no Diario Oficial do Estado;

b) Registrar informagdes e documentos no Sistema Integrado de Transferéncias - SIT
do Tribunal de Contas do Estado, observando o contido nas resolugdes e instrugbes
normativas daquele Tribunal,

c) Autorizar o CONVENENTE, apés a juntada do Plano de Trabalho e da analise e
aprovagao dos projetos pelo INTERVENIENTE, a licitar a consecucéo do objeto
deste CONVENIO;
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d) Mediante a verificacdo pelo INTERVENIENTE do processo licitatério, autorizar ao
CONVENENTE a homologagdo da licitacdo e a posterior contratacdo da
consecucao do objeto deste CONVENIO;

e) Repassar os recursos financeiros destinados a consecugdo do objeto deste
CONVENIO apés a efetiva execugdo do objeto com afericdo supervisionada pelo
INTERVENIENTE, de acordo com sucessivas medicdes, no caso de obras e
realizacdo de servicos ou com o recebimento de bens, nos termos da Lei n°
19.206/2017.

f) Informar ao INTERVENIENTE a realizagdo do repasse dos recursos ao
CONVENENTE para fins de registro e controle;

g) Encaminhar a prestacdo de contas deste CONVENIO ao Tribunal de Contas do
Estado, por meio do SIT;

h) Validar o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO, emitido pelo
INTERVENIENTE;

i) Aplicar as penalidades previstas e proceder as agdes administrativas necessarias a
exigéncia da restituicdo dos recursos transferidos quando for o caso.

Il — Séo atribuicdes do INTERVENIENTE:

a) Analisar os projetos apresentados pelo CONVENENTE, preparar editais para a realizagéo
do processo licitatorio pelo CONVENENTE, analisar a documentagcdo e preparar a
autorizagao para homologagao do processo licitatorio e demais fungdes correlatas;

b) Responder pela aprovagdo das medigdes realizadas pelo CONVENENTE, bem
como pela supervisdo da execucéo do objeto deste CONVENIO;

c) Realizar o registro e controle dos recursos repassados;

d) Validar o termo de recebimento provisério e definitivo do objeto deste CONVENIO,
emitido pelo CONVENENTE;

e) Emitir o termo de objetivo atingido do presente CONVENIO;

f) Praticar os demais atos necessarios ao cumprimento do objeto deste CONVENIO,
podendo inclusive constituir comissdo especial para acompanhamento de sua
execucgao;

g) Indicar, em ato especifico, o fiscal da transferéncia, dando cumprimento ao contido
na Resolugéo n° 28/2011 do Tribunal de Contas do Estado do Parana e suas
alteracdes posteriores.

[l — Sao atribuicbes do CONVENENTE:

a) Executar diretamente a integralidade do objeto pactuado neste CONVENIO;

b) Assegurar, na sua integralidade, a execucdo do objeto deste CONVENIO,
determinando a correcdo de vicios que possam comprometer a fruicdo, pela
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populagcao beneficiada, das benesses inerentes ao objeto pactuado, inclusive
quando detectados pelo CONCEDENTE;

c) Operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos
investimentos decorrentes deste CONVENIO;

d) Suportar, integralmente, toda e qualquer despesa excedente aos recursos
financeiros transferidos pelo CONCEDENTE;

e) Assegurar, mediante previsdo orgamentaria especifica, os valores referentes a
contrapartida financeira eventualmente oferecida;

f) Promover, se for o caso, os créditos dos recursos financeiros referentes a
contrapartida, na conta bancaria especifica para a consecugao do objeto deste
CONVENIO;

g) Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciaria,
fiscal e comercial, bem como os encargos decorrentes de eventuais demandas
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execugdo do objeto deste
CONVENIO, bem como por todos os &nus tributarios ou extraordinarios que
incidam sobre o presente instrumento;

h) Assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participagdo do Governo Estadual e,
bem assim, do CONCEDENTE em toda e qualquer agéo, promocional ou nao,
relacionada com a execucao do objeto deste CONVENIO;

i) Realizar, sob sua inteira responsabilidade, apds a devida autorizagdo do
CONCEDENTE, o processo licitatério e a contratacdo, nos termos da legislagao
vigente;

j) Apresentar informagdes e documentos ao Tribunal de Contas do Estado do Parana,
por meio do Sistema Integrado de Transferéncia — SIT, observando o contido nas
resolucdes e instrucdes normativas pertinentes;

k) Realizar o acompanhamento e fiscalizacdo dos servicos, elaborando Boletim de
Medicao dos servigos executados;

l) Indicar profissional para o acompanhamento e fiscalizagdo do cumprimento do
objeto deste CONVENIO;

m) Instaurar processo administrativo apuratério, inclusive de carater disciplinar,
quando constatado o desvio ou malversagdo de recursos publicos ou
irregularidades na execugdo deste CONVENIO, comunicando a eventual
instauracdao ao CONCEDENTE;

n) Informar, mediante declaragcdo por escrito, a inexisténcia de outro investimento
publico simultaneo com o mesmo objeto do presente CONVENIO;

0) Exibir as marcas do Governo do Parana, da Secretaria de Estado do Governo, do
CONVENENTE e do INTERVENIENTE de acordo com os padrdes de identidade
visual, fornecidos pelos correspondentes érgaos, apés a assinatura do CONVENIO,
sendo vedado aos participes a execugao de acdes previstas no Plano de Trabalho
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com aplicagao das logomarcas institucionais no ano eleitoral, nos 03 (trés) meses
que antecedem o pleito até o término das eleigdes (2° turno, se houver), e a
utilizacdo de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocgao pessoal de
autoridades ou servidores publicos;

Efetuar o pagamento a empresa contratada para a execugédo do objeto deste Convénio,
em um prazo maximo de cinco dias uteis apds o recebimento dos recursos repassados
pelo CONCEDENTE;

Sem prejuizo as demais atribui¢des, no caso do objeto do convénio ser uma obra,
junto a medicao da primeira etapa deverao ser encaminhados, no que couber, os
seguintes documentos:

1. Comprovante de Garantia Contratual;

2. ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, expedida pelo Conselho
Regional de Engenharia ou RRT — Registro de Responsabilidade Técnica,
expedido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, de fiscalizagdo da obra
OU Servico;

3. Matricula da Obra ou Servico no INSS, observadas as isengdes da Instrugao
Normativa 209/INSS/DAF,;

4. Alvara de construcéo.

Sem prejuizo as demais atribui¢cdes, no caso do objeto do convénio ser uma obra,
junto a medi¢cdo da ultima etapa deverao ser encaminhados, no que couber, os
seguintes documentos:

1. Termo de recebimento provisorio;

2. CND - Certidao Negativa de Débitos da Receita Federal, referente a matricula
da obra ou servico.

No caso de insolvéncia e/ou qualquer outra causa impeditiva da apresentacéo da
CND - Certiddo Negativa de Débitos da Receita Federal referente a matricula da
obra, o convénio podera ser encerrado unilateralmente pelo CONCEDENTE, desde
que a obra esteja finalizada, cumprindo com o objetivo do convénio, isentando o
Estado do Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer 6nus, mesmo que o
Concedente nao tenha efetuado o repasse para pagamento da medigao referida na
alinea r deste inciso, ficando esse pagamento sob a inteira reponsabilidade do
CONVENENTE;

No caso de o objeto do Convénio ser a aquisi¢do de veiculos ou equipamentos
rodoviarios, 0 CONVENENTE devera utilizar o bem, somente apés efetuar o seu
pagamento;

Em caso da propositura de qualquer demanda judicial envolvendo a execugéo do
objeto deste CONVENIO, o CONVENENTE devera assumir em juizo toda a
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responsabilidade pela sua fiscalizacdo e contratacdo, isentando o Estado do
Parana e o INTERVENIENTE de quaisquer 6nus;

v) Preservar todos os documentos originais relacionados ao presente CONVENIO,
independentemente da apresentagao da prestacéo de contas ou mesmo apos seu
julgamento, em local seguro e em bom estado de conservagédo, mantendo-os a
disposigao do Tribunal de Contas do Estado do Parana pelo prazo de 10 (dez) anos,
devendo ser observadas as regras constantes na Instru¢ado Normativa 61/2011;

w) Apresentar ao INTERVENIENTE, no caso do objeto deste instrumento relacionar-
se as agodes de infraestrutura urbana (obras), no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados a partir do ato de assinatura deste CONVENIO, as informacées referentes
a responsabilidade técnica do profissional, mediante juntada da ART ou RRT de
projeto, com respectivo comprovante de recolhimento da guia respectiva, e copia
da matricula atualizada do imével em nome do municipio impactado pela acgao,
quando necessario;

x) Sem prejuizo das demais atribui¢des, no caso de obras, e também da utilizagcéo de
projetos padrao do Banco de Projetos da SECID, o CONVENENTE devera assumir
0s seguintes compromissos:

1. Disponibilizar terreno livre e desembaracgado e apresentar a documentagao ao
INTERVENIENTE, constando a matricula atualizada em nome do Municipio;

2. Elaborar todos os projetos e realizar os servicos de engenharia necessarios
para implantagcéo da obra no respectivo terreno, com emissao das respectivas
ARTs/RRTs dos projetos de arquitetura de implantagdo, complementares de
implantagdo e orgamento completo, abrangendo o projeto ou Projeto-Padréo
e a Implantagdo, respeitando as boas praticas da engenharia, normas
técnicas da ABNT e demais legislagbes de regéncia, e apresentar ao
INTERVENIENTE, para aprovacéo;

3. Manter a integridade dos projetos padrdo do Banco de Projetos de
Edificagdes, ndo promovendo alteragdes ou adequacdes e respeitando os
direitos de seus autores. No caso de intengao de alteragao o Municipio devera
encaminhar consulta formal ao PARANACIDADE, que fara tratativas com os
autores do projeto;

4. Providenciar todas as licengas que se fizerem necessarias, bem como
aprovagdes dos projetos junto as concessionarias e orgaos publicos
competentes.

(}LAUSULA SETIMA - ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAGAO E SUPERVISAO

E prerrogativa do CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle,
fiscalizacéo e supervisdo sobre a execucdo deste CONVENIO.

PARAGRAFO PRIMEIRO: O CONVENENTE assegurara e adotara as medidas
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CONVENIO N° 294/2024 - SECID

necessarias ao livre acesso dos profissionais designados pelo CONCEDENTE e pelo
INTERVENIENTE aos processos, documentos e informagdes referentes aos
instrumentos de transferéncia que se relacionem ao objeto do presente CONVENIO,
além dos locais de sua execucgao.

PARAGRAFO SEGUNDO: O CONVENENTE também assegurara o livre acesso de
servidores do sistema de controle interno e externo estadual ao qual esteja
subordinado, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missdo de fiscalizagao ou
auditoria.

CLAUSULA OITAVA - PRESTAGAO DE CONTAS

A prestacéo de contas deste CONVENIO devera ser encaminhada pelo CONCEDENTE
ao Tribunal de Contas do Estado do Parana, por meio do Sistema Integrado de
Transferéncia — SIT, observando o contido nas resolugdes e instru¢des normativas
expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Parana.

PARAGRAFO UNICO: O CONVENENTE devera efetuar a prestagéo de contas parcial
dos recursos repassados, sob pena de obstar o repasse das prestagdes financeiras
subsequentes, bem como devera efetuar a prestacdo de contas ao CONCEDENTE,
conforme prazo estabelecido na legislagao vigente.

CLAUSULA NONA - ALTERAGOES

O presente CONVENIO podera, devidamente motivado e por mutuo acordo entre os
participes mediante termo aditivo, ter suas condicdes alteradas, desde que dentro do
prazo de vigéncia, vedada, ainda que em carater de emergéncia, a alteragao do objeto.
PARAGRAFO UNICO: O valor do presente CONVENIO ndo podera ser aumentado,
salvo se ocorrer alguma das seguintes hipoteses, mas sempre dependendo de
apresentacao pelo CONVENENTE e aprovacgao prévia pelo INTERVENIENTE de
projeto adicional detalhado e de comprovacao da fiel execugao das etapas anteriores
e com a devida prestacdo de contas dos valores ja transferidos, sendo sempre
formalizado por termo aditivo, precedido do respectivo plano de trabalho:

a. Se ocorrer ampliagao do objeto capaz de justifica-lo;

b. Quando houver modificagdo do projeto ou das especificagbes, para melhor
adequacgao técnica aos seus objetivos;

c. Quando necessaria a modificacdo do valor ajustado em decorréncia de
acréscimo quantitativo de seu objeto;

d. Quando ocorrerem fatos imprevisiveis ou previsiveis, porém, de consequéncias
incalculaveis, retardadoras ou impeditivas da execuc¢ao do ajustado, ou ainda,
em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando alea
econdmica extraordinaria e extracontratual.
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CLAUSULA DECIMA - DENUNCIA E RESCISAO
O presente CONVENIO podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e
rescindido de pleno direito, independentemente de interpelacao judicial ou extrajudicial,
por descumprimento das normas estabelecidas na legislagdo vigente, por
inadimplemento de quaisquer de suas clausulas ou condi¢des, ou pela superveniéncia
de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutavel, sem
quaisquer O6nus advindos dessa medida, imputando-se aos participes as
responsabilidades das obrigagbes decorrentes do prazo em que tenha vigido e
creditando-se os beneficios adquiridos no mesmo periodo.
PARAGRAFO UNICO: Constituem motivo para a rescisdo deste CONVENIO,
independentemente do instrumento de sua formalizagao:
a. Inadimplemento de qualquer das clausulas pactuadas;
b. Utilizacdo de recursos em desacordo com o objeto previsto no Plano de
Trabalho;
c. Constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregdo de informagdo em
qualquer documento apresentado ou de irregularidade de natureza grave;
d. Falta de apresentacao da prestacao de contas final ou de prestacbes de contas
parciais;
e. A verificacdo de qualquer circunstancia que enseje a instauracao de tomada de
contas especial.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - VIGENCIA
O prazo de vigéncia deste CONVENIO sera de 24 meses, contados a partir da data de
sua publicagao, podendo ser prorrogado por meio de termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - PUBLICAGAO

Cabera ao CONCEDENTE providenciar, por sua conta, a publicagdo resumida do
presente CONVENIO, no Diario Oficial do Estado, sendo condicéo indispensavel para
sua eficacia.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DIREITO DE PROPRIEDADE

Os bens remanescentes na data da conclus&o ou extingdo deste CONVENIO, que, em
razao deste, tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos sdo de
propriedade do CONVENENTE, respeitado o disposto na legislacéo pertinente.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - CASOS OMISSOS
Os casos omissos deste CONVENIO serao regidos pela legislacéo aplicavel a espécie
€, quando possivel, de comum acordo entre os participes.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - FORO

Os participes elegem o foro da Comarca da Regido Metropolitana de Curitiba, com
exclusdo de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer
duvidas ou questdes oriundas do presente CONVENIO, que ndo possam ser resolvidas
administrativamente

E por assim estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente
CONVENIO.

Assinado digitalmente por:

EDUARDO PIMENTEL CLEBER FONTANA
SLAVIERO VALDOMIRO HRYSAY
Superintendente do Diretor Geral da SECID Prefeito Municipal de
Paranacidade FRANCISCO BELTRAO
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| DATA; 12/02/1.988. LOTE URBARO N°12-A gdoze-A),subuMsé}do fote 12 gé

| METROS QUADRADOS), conforme alieracio cadastral e memorial descritivo

T

varo N¢ 2 Raglsiro Geral

QUADRA N°85 (noventa e cinco}, do Patrimdnio de Franciscé Beltrso, da Colon
Missdes situado nesta Cidade e Comarca de Francisco Beftrdo Estado do Parana
28 CIRCUNSCRICAO, com 4area de 1.800,00m*(HUM MIL E OITOCENTOS

assinado pelo Engenheiro civif Sr, Vanios Carlos Biehi, inscrifo no CREA sab
26.006-D-PR, ¢ aprovado pela Prefeltura Municipal desta Cidade, tendo o referidq
jote os seguintes fmites e confronfagbes: NORDESTE: por linha seca e reta
medindo 40 00m, confronta coma Rua Bahia. SUDESTE: Por linha seca e rela
medindo 45,00m, confronta com a Avenida Parand; SUDOESTE: Por linhg
rela, medindo 40,00m, confronta com o lole n° 12-(Area remanescente)

I 12(4rea remanescente) da mesma quadra. REGISTRO ANTER
livro 02, deste 2° Oficio. PROPRIETARIA “CUNDACA

DATA:12/02/1.998. R-1-M-17.111. Doacdo com Encargos; Nos term¢g da Escriturg
Puablica de Doacdo com Encargos, lavrada nd 2° Tabelionato de Notas\desta Cidade
as fis. 19/20/21, Wwro 144-E, em data de (2 de FEVEREIRO de 1.998., o iméve
constante na presente matricula foi adquirido pelo donatério o “ MUNICIPIO Dd
FRANCISCO BELTRAO - PR”, pessoa juridica de direito publico inlerno, inscrifo nd
CGC-77.816.510/0001-66, neste ato representado pelo seu prefeite em exerclcio, St
Guiomar de Jesus Lopes, brasilelro, casado, porfador da CI-R(G-646 541-PR, inscri!c
ne CPF-125.462.245-72, residente nesta Cidade, devidamente autorizado pela Le
Municipal n® 2649/97, e ainda, em cumprimento 20 Artigo 26 do C.C.B., comparece
tomo assistente o Sr. Promolor de Justica desta Comarca, Dr. Albberto Luiz Cassou
braslleiro, casade, promotor de justica, poriador da CI-RG-589.483-PR e CPf.
016.141.269-68, residente nesta Cidade, por DOACAOQ felta pela FUNDAGAQ D
UNIDADE ROTARIA DE FRANCISCO BELTR&O - FURBE, ja qualificada acima
neste alo represemtada pele seu presidente em exercicio, Sr. Edson Lug
Montemezzo, brasileiro, soiteire, advogado, portador da CI-RG-1.422.056-PR e CPf:
402.441.729-00, devidamente awutorizado pelo Conselho de Curadores, conforme Atg
i 21 de 29/10/97, Valor afribuido: R$ 27.000,009VINTE E SEYE MIL REAIS)
ENCARGOS: Conslrucéio e instalacdo da USINA DE CONHECIMENTO. com pra

publicacio da Lei Municipal n® 2649/97, salvo casos fortuitos ou de forca malo

davidamente comgrovados. E _nos mesmos prazos eslabelecidos, no lote w12

continua ho verso

ERVICQO DE REGISTRO DE IMOVEIL Registro de Imdveis
OMARCA DE FRANCISCO BELTRAC-P 2° OFicIo
ertificoc que o Selo de Autenticidade fo DIRCEU CARNEIRO
fixado na Ultima parte deste document CFICIAL
composto por mais de uma pagina. Comarca de Fco, Beltrdo

de 60 dias para o inlcio ¢ 180 dias para a conclusdo das obras, contados a partir dq
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Livo N¢ 2 Regiatro Geral 9 OFiO
| Logue” o G Vi Bl
_u.m] . _l—m_] _ Eﬂmnoﬁfﬂusm

R-1-M-., remanescente_da gquadra 95 _de propriedade da outorgada doadofa, os
|sequintes melhoramentos: a) - aterramenic de toda a &rea no mesmo nivel da Rua
Sanito Fregonese: b) - consirucdo de um campo de fulebeol sulco com érea de
J2mx55m, com iuminacfio de acordo com o projeto elélrice: ¢) ajardnaments do
Imesmo_imoével, conforme projele 8 ser elaborade pele Prefeilura Municipal e
aprovado pela Fundacéo; d) - viabilizacio de terreno para implantacéo do proieto de
Reciclagem de Lixo da Asgociacdo de Senhoras de Rolarianos. Foram apresentadas
p-jébito CND do INSS n° 339880, de 18.12.97, Certidso de
y d¢/ ContribuicGes Federais emilida em 19.12.97, Certificado de

[Regularidade d¢ sfiuafdo junto ao FGTS sob n® 1958436, emltido em 17.12.97.
OUTRAS CONDICOES: as constanies na escritura, Distribuido sob n® 239/98. O
erdadey, dou fé. Francisco Belirfie, 12 de FEVEREIRO  de

1.998.

#-2-M-17.111. Doagdo com Sub-roga ATgos: :

blica de Doagdo com Sub-rogacdo de Encargos, lavrada no 2°
Tabelionafo de Notas desta Cidade, as fls. 22/23, fivro 144-E, em dala de 02 de
FEVEREIRO de 1.998., ¢ im6vet constante na presente matricula fol adquirido pelo:
DONATARIO  “_INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BO
PARANA - FUNDEPAR”, autarquia com sede na Rua do Funciondrio, n° 1323, Balrro

Juveve, na Cidade de Curiliba, inscrita no CGC-76.592.468/0001-84, neste ato]

representado por seu procurader Sr. Macir Ismael Spiller, bsasfleiro, casado,

comercidrio, portador da CI-RG-1.094.916-PR e CPf-198.470.259.91, residente}

nesta Cidade, conforme mandado lawado no Caridrio Disirital do Bacacherf, na;
cidade de Curitibe-PR, as fls. 142, livro 215-P, aos 19/01/98, registrado sob n° 5.203,
ivmo 25-R, por DOAGAO fella pelo  MUNICIPIO DE FRANCISCO BEL TRAO - PR,
pessoa juridica de direito publice inferno, inscrito no CGC-77.816.510/0001-66, neste

ato representada pelo seu prefeito em exercicio, Sr. Guiomar de Jesus L.opes,{

brasiieiro, casado, portador da CI-RG-646.541-PR, inscrito no CPF-125.462.249-72,
residente nesta Cidade, devidamente autorizado peia Lel Municipal n° 2649/97,
avaliado pela Prefeilura local em R$27.000.000 00(VINTE £ SETE MIL REAIS),
neste alo comparece como anuente, em virlude da Sub-rogacdo de encarges,
compareceu a FUNDAGAO DA UNIDADE ROTARIA DE FRANCISCO BELTRAO -
[FURBE, j& qualficada acima, neste ato representada pelo seu presidente em
exercicio, Sr. Edson Luiz Montemezzo, brasileiro, softelro, advogado, portador da Cl-
RG-1.422.056-PR e CPF-402.441.729-00, devidamente autorizado pelo Conselho de
Curadores, conforme Ata n° 21 de 28/10/97. SUBROGACAO DE ENCARGOS:

Construcdo e [nstalacdo da USINA DE CONHENCIMENTO, com prazo de 60 dias

para o infcio e 180 dias para a conclusSo dos obras, _eon da publicacs

ERVICO DE REGISTRO DE IMOVEI
OMARCA DE FRANCISCO BELTRAO-P
ertifico que o Selo de Autenticidade fo
fixado na dlima parte deste documen
camposto por mais de uma pdgina.

Registro de Imbveis
2° OFicI0
DIRCEU CARNEIRO
QOFICIAL
Comarca de Fco. Belirfio
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Livro N¢ 2 Registroe Geral

~—Matrioula —-Polha

ol ]

devidamente comprovados. Foram apresentadas a certiddoe Negativ;
do INSS sob n° 339951, emitida em 30.12.97, e protestaram os g¢
| suas responsabilidades, pela néo apresemaqéo das demais ce K
| CONDICOES: as consfantes na escritura. Distribuido sob n° 240098
verdade, dou 1&. Francisco Beltrao, 12 de FEVEREIRQ de 1.998.

D referido é|

DATA:25/09/2013. AV.-03-AM-17.111. Protocols = }
Procede-se esta averbagdo, conforme Oficio n°143/2013, fmnado em 17 de sethro e
2013, para comstar que o imovel desta matricula, foi INCORPOR/ '
ATRIMONIO DO ESTADO DO PARANA, mediante a Lei o°15.604/07, davi
publicada no Didrio Oficial do Estado do Parand, no dia 31 de janeiro g X
para o Estado, conforme previsto na Lei n° 15.604/07, em sen art. 10, par;
everdadeedoufe Frencisco Beitrdo, 25 de SETEMERO de 2013,
x Custas: NIHIL hl

R-4-17.111. Protocalo n® 76.489 _ 04/01/2018. DOACAO: Nos termdy da Escritura
Piblica de Doagdo, lawrada no 1° Tabelionato de Notas desta cidade e Comarca deI

Francisco Beltrdo-PR, as fls. 093 4 097, livro 333-N, em data de 21 de EZEMBRO de
2.017, para constar que o imbvel desta malricula foi adquirido pelo MUNICIPIO DE
MCISCO BELTRAO, pessoa juridica de direito piblico, devidamente inscrito no
CNBJ sob o n° 77.816.510/0001-66, com sede, administrativa na Rna Octavieno Teixeira)
dos Santos, n° 1000, na cidede de Francisco Belfrdo - PR, no ato representado pelo
Excefentissimo Prefeito Muonicipal, S CLEBER FONTANA, brasileiro, casado,
administrador, poriador da CLRG n° 7.211.713-{-SSP/FR, devidamente inscrito no CPF
sob 0 n° 020.762.969-21, residente ¢ domiciliado na Rua Vereador Romeu Lanro Werlang,
1° 1500, da cidade de Francisco Belfrdo - FR., por DOACAO feita pelo doador ESTADO
DO PARANA, pessoa jutidica de direito pliblico, devidzmente inscrito no CNPJ sob o o°
76.416.940/0001-28, com sede administrativa na Praga Nossa Senhora de Saleite, s/n -
Centro Civico, na ctdade de Curitiba - PR, neste ato representado por sen mandatario, o Sr.
JOCEANDRO TONIAL, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da CIRG nZI
6.075.8794.85P/PR, devidamente inscrito no CPF sob o n® 017.059.609-32, residente

domiciliade na Rua Ibipord, n° 913, apte 0°302, Ceatro, na cidade de Pato Branco - PR,
conforme procuragio piiblica favrada no Servigo Distrital de Roga Grande, Municipio de
Colombo - PR, no Livro 0% 44-P, as fls. 015/016 e substabelecimento de proun'aﬁo{
lamda o Serwco Dlstntal de Rcca Grande Mnnicipio de Coiombo - PR, no Livro 4-F5,

-
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jafixade na dltima parte deste document OFICIAL
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Livro N¢ 2 . Registro Geral .

—Matriculs l—'Fnlhn—l

99 QFiCIO
Comarca de Francisgo Bell

ESTADO DO PARANA

as fls. 142/144, confirmados via mensageiro no dia 15/12/2017, as 15h59min( cujas
certiddes atualizadas ficam arquivadas no 1° Tabelionato de notas, as fls. 250/256, do
arquivo n° 57 de procuracSes oriundas de outras serventias., pelo prego de
R$1.840.000,00(UM MILHAO, OITOCENTOS E QUARENTA MIL REAIS] O imposto
sobre transmissdo causa mortis e de doagdo de quaisquer bens imdveis e de direitos a eles
relativos (ITCMD) deixa de ser recolhido em virtude da imunidade prevista no Art. 4°

06/01/2011, O Funrejus deixa de ser recothido em vuirtude da isengéo prevista no art 3°,
inciso VII, atinea b, item 19, da lei estadual n° 12.216/1998, foi apresentado o Termo de
Doagao de Imévet sob n° 1/2017, CND Municipal n° 27118/2017, Dispensa a apresentagio
da Certiddo de feitos ajuizados conforme lei 0° 7:433/1985 regulamentada pelo decreto n°
93.240/86, Certidio-Positiva com efeito de Negativa de débitos relativos aos tributos
federais e d divila dtiva da unido e abrange inclusive as constribuicées sociais sob n°

AG93.13FD. 375C.90B8, Certidio Negativa de Indisponibilidade de Bens sob n°

(avxiliar). Offefefifio ¢ verdade e dou fé. Francisco Beltrdo, 16 de JANEIRO de

i

C: 4moovnc mnn

FUNARPEN

Servigo de Registro de Iméveis - 2° Oficio
R. Ponta Grossa, 1.777 — Sala 62 — Fane:(46)3035-4732
85.601-500 - Francisco Beltrdo - PR
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Certifico que o presente e copia fiel do documento
arguivado neste cartdrio.
Dou fe

] LA e dezembro de 2023 SELO DE
= » FISCALIZACAO
Leticia F da V; — Auxil
Cent uéo%r‘r?t:gdaen;z?:mgs ugﬁgaai Ant fu"x.:alar. 5015 SFRI2.q5Cnv.cfPb

de
3112173 aherada pela Lai 8,216 de 30406/,

a-hqCG5.F483q

https://selo.funarpen.com.br

wnciso 1, da Instrugiio SEFA TTCMD n° 009/2010, piiblicada no diario Oficial n° 8378, de

7ef3.700b.d13¢/68b ?265 4961.a154. ﬂbﬂﬂ 78cl. a5 Of48f8. bc36 b3a2.7493.7f86.33¢5.3854
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PLANO DE TRABALHO
E-PROTOCOLO 21.970.708-8

1. DADOS CADASTRAIS
()rgﬁo/Entidade proponente (Tomador) C.N.P.JJM.F
FRANCISCO BELTRAO 77.816.510/0001-66
Nome do Prefeito
CLEBER FONTANA
Endereco U.F. CEP Telefone
RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CX. POSTAL 51 |PR |85600-000 | 46-3520-2121

2. CONCEDENTE
Nome C.N.P.J/ML.F
Secretaria de Estado das Cidades 76.416.908/0001-42
Endereco E-mail
Rua Euripides Garcez do Nascimento, 1195 - 2° andar, Ahd secid @secid.pr.gov.br
Cidade U.F. CEP Telefone
CURITIBA PR 80540-280 | (41) 3250-7244
OUTROS PARTICIPES
Nome CN.P.JJM.F
Servico Social Autonomo PARANACIDADE 01.450.804/0001-55
Endereco E-mail
Rua Euripedes Garcez do Nascimento, 1195 - 3° andar, Ahi paranacidade @paranacidade.org.br
Cidade U.F. CEP Telefone
CURITIBA PR 80540-280 (41) 3350-3300

3. DESCRICAO DO PROJETO

Titulo do Projeto Periodo de Execucio

INFRAESTRUTURA / CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | 05/10/2024 - 14/10/2025
Descricao do Projeto

CONSTRUCAO DE CENTRO DE EVENTOS.

Quantidade

666 M2

Justificativa da Proposicio

O presente projeto prevé a construcio de um centro de eventos no Municipio de Francisco Beltrio. O
municipio esta localizado no centro da Mesorregiao do Sudoeste do Parand, é um dos poucos municipios do
Sudoeste que tem mantido taxas positivas de crescimento demografico ao longo das ultimas duas décadas. De
acordo com o Censo IBGE 2022, conta com 96.666 habitantes. A execuc¢io do centro de eventos integra um
conjunto de acoes relativas ao desenvolvimento e implantacio de equipamentos de infraestrutura que
permite a expansio da atividade do turismo, entretenimento, geracio de receita, adequacio da
acessibilidade, uso piblico, coletivo, possibilitando melhoria da qualidade de vida da populacio.

E-protocolo: 21.970.708-8 Pagina1/3
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4. ETAPAS OU FASES DE EXECUCAO

Etapa Duracio
ou Especificacio Valor - R$
Fase Inicio Fim
1 ETAPA PREVIA A CONTRATACAO 06/06/2024 25/09/2024 R$ 0,00
2 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA | 05/10/2024 03/05/2025 R$ 154.932,32
3 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS | 05/11/2024 30/11/2024 R$ 2.083,94
4 FUNDACOES 17/11/2024 12/12/2024 RS$ 68.501,16
5 ESTRUTURAS 17/11/2024 12/03/2025 R$ 284.472,60
6 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 07/01/2025 23/03/2025 R$ 273.430,79
7 COBERTURA 18/02/2025 10/03/2025 RS$ 296.317,81
8 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 19/06/2025 29/06/2025 R$ 142.547,77
INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE
9 PROTECAO E VENTILACAO 11/03/2025 15/04/2025 R$ 87.229,76
INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E
10 APARELHOS 23/03/2025 27/04/2025 R$ 55.725,68
REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS,
u IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 2710312025 09/08/2025 R$ 435.957,80
PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 8
12 EQUIPAMENTOS EXTERNOS 30/06/2025 25/07/2025 R$ 21.551,12 5
DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, 3
13 EQUIPAMENTOS) 26/07/2025 15/08/2025 R$ 519,22 co?
—
Total | R$ 1.823.269,97 <
©
X 3
5. PLANO DE APLICACAO &
(=]
Dotacdo Orcamentaria Valor - Em R$1,00 '-g’
e = - Cédigo de . = Contrapartida Transferéncia 8
Cédigo Dotacido Orcamentéria Aplicagio Especificacao proponente Voluntéria qé
S
F670215451148088444042 311 Outras obras e RS 223.269,97 RS 1.600.000,00 2
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6. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela Meta Meés/Ano Repasse Concedente em R$1,00 Contrapartida Proponente R$1,00

1 Execucdo de até 7,27 % 12/2024 R$ 116.382,02 R$ 16.240,05
2 Execucio de até 16,05 % 01/2025 R$ 140.380,91 R$ 19.589,29
3 Execucio de até 23,16 % 01/2025 R$ 113.810,03 R$ 15.881,51
4 Execucio de até 24,96 % 02/2025 R$ 28.708,28 R$ 4.006,07
5 Execucdo de até 32,33% 03/2025 R$ 118.046,22 R$ 16.472,64
6 Execuciio de até 39,63 % 03/2025 R$ 116.822,58 R$ 16.301,89
7 Execucio de até 55,96 % 04/2025 R$ 261.255,56 R$ 36.456,64
8 Execucio de até 58,08 % 05/2025 R$ 33.845,43 R$ 4.722,93
9 Execucio de até 61,81% 05/2025 R$ 59.757,18 RS$ 8.338,75
10 Execucdo de até 65,47 % 06/2025 R$ 58.533,54 R$ 8.168,00
11 Execuciao de até 71,22% 07/2025 R$ 91.928,78 R$ 12.828,11
12 Execucio de até 73,20% 07/2025 R$ 31.753,49 R$ 4.431,01
13 Execucio de até 83,75% 08/2025 R$ 168.766,14 R$ 23.550,30
14 Execucdo de até 90,70 % 08/2025 R$ 111.253,32 R$ 15.524,72
15 Execuciio de até 100,00% | 09/2025 R$ 148.756,52 R$ 20.758,06

Subtotal R$ 1.823.269,97

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.
O valor dos repasses é decorrente da efetiva execucio do objeto, de acordo com sucessivas medicdes, no caso de obra, ou com o recebimento
de bens.

7. DECLARACAO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob
todos efeitos e as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situacdo de inadimpléncia junto a
qualquer 6rgao ou entidade da Administracio Piblica Estadual ou Federal, que impecam a transferéncia de

recursos oriundos de dotacdes consignadas nos orcamentos do Estado ou da Unido, na forma deste Plano de
Trabalho.

O municipio compromete-se a arcar com a contrapartida necessaria a execuciao do objeto.
Plano de trabalho em acordo com o orgamento pré-aprovado.

Analise por: Gildete Cristina Bonetti Vescovi
CLEBER FONTANA - Prefeito Municipal de FRANCISCO BELTRAO

Aprovado por: VALDOMIRO HRYSAY - Diretor Geral da SECID
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OBRA: CENTRO DE EVENTOS — AVENIDA PARANA

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO.
AREA: 665,67 METROS QUADRADOS

ENDERECO: AVENIDA PARANA, 1.255 — PRESIDENTE KENNEDY
LOCAL: LOTE 12A, QUADRA 95

MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO - PR

1.0 — OBJETO E CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os servicos a
executar na construcdo do Centro de Eventos localizado na Avenida Parana, numero
1.255, no bairro Presidente Kennedy, em Francisco Beltrdo, com area util construida de
665,67 metros quadrados, edificagdo composta por area coberta compreendendo o
acesso coberto, saldo para eventos, instalacdes sanitarias coletivas masculina e feminina,
instalacGes sanitarias acessiveis masculina e feminina, circulacdo, copa, instalacdes
sanitdrias masculina e feminina, depdsito de material de limpeza, cozinha e drea da
churrasqueira.

O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto
Arquitetonico, sendo que, caso exista qualquer divergéncia entre este projeto basico,
complementares, memoriais e/ou orcamento, prevalecerdo os primeiros, ou a critério do
autor do projeto e da fiscalizacao.

Todos os servicos deverdao ser executados de acordo com este memorial e as
especificacbes que seguem, dentro das boas técnicas e praticas de construgdo e
obedecendo aos desenhos e detalhes dos Projetos Arquitetonico e Complementares,
devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas
vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitagao de
qualquer material e/ou servigo ficard a critério da fiscalizagdo, podendo esta, inclusive,
solicitar ensaios especificos para servico e/ou materiais.

As especificagcbes técnicas constantes deste Memorial que ndo constam no
Projeto deverdo ser encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para
apreciacao e parecer da CONTRATANTE.

Competira a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o
ferramental, equipamentos de protecdo individual (EPIs) e coletivos (EPCs), instalacdo
provisdria, maquinario e aparelhamento adequado a mais perfeita execucdo dos servicos
contratados, tais como barraco de obra, depdsito de materiais etc., bem como, durante a
obra devera ser feita periddica remocgao de todo entulho do local.

Qualquer duvida na especificagao, caso algum material tenha saido de linha
durante a execucdo da obra ou caso se pretenda fazer qualquer alteracdo ou opgdo pelo
uso de algum material equivalente, consultar o autor do Projeto Arquitetonico, a fim de
gue a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, evitando retrabalhos, em todas as
etapas da obra.
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2.0 - NORMAS GERAIS:

A — Os procedimentos de execucdo da obra sdo ditados pelos Projetos e especificaces
subseqlientes, sob a orientacdo da fiscalizacdo da obra, sendo que os servicos nao
executados corretamente deverao ser demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do
executor, o qual devera entregar a obra acabada, limpa e com todas as instalagdes em
perfeito funcionamento; os materiais que ndo obedecerem as especificagdes deverdo ser
substituidos, sem O6nus adicional ao contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos
rigorosamente equivalentes em qualidade e prego, mediante consulta.

C — Todos os Projetos, especificacbes e orcamentos deverdo ser confrontados para
elaboracdo da proposta, sem o que a proponente vencedora nao terd direito a receber
adicional contratual.

D — A firma empreiteira serda responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra.

E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo de obra e tecnicamente qualificado para execugdo dos servicos.
Caso a fiscalizacdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario
para melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira deverd atender tal solicitacdo
prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos,
deverdo ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagao
de obras acompanhe os servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

3.0 — SERVIGOS / INSTALAGOES INICIAIS / PERMANENTES:

3.1 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:

A CONTRATADA emitird e quitara a Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART)
junto ao CREA-PR, referente a execugao da obra, entregara a CONTRATANTE a 22 via e
mantera no local da obra a 32 via da mesma, a disposicdo da fiscalizacdo, juntamente
com uma copia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitacdo.

3.2 - BARRACO DE OBRA / DEPOSITO DE MATERIAIS:
A CONTRATADA construira, por sua propria conta e conforme a necessidade,
barraco de obra e depdsito de materiais adicionais, removendo-os ao final.

3.3 — LIGACOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA deverd proceder a todas as ligacdes provisérias de agua e
energia para os servigos a serem executados no canteiro da obra de tal forma que nao
venham a prejudicar a implantagdao dos demais servigos. Deverdo ser previstas as
extensoes dos servicos publicos que se fizerem necessarios.
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3.4 — CONSUMO DE AGUA E ENERGIA:
Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes
€ Usos para a construgdo.

3.5 — LIMPEZA E CONSERVAGAO DA OBRA:

A CONTRATADA devera manter a obra permanentemente limpa, em condicfes de
visitacdo constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra, sob sua inteira
responsabilidade e 6nus.

3.6 — PLACAS DE OBRA:

Serda de responsabilidade da CONTRATADA a colocacdo de todas as placas
exigidas e necessarias para a identificagao da obra e dos servigos. As placas deverao ser
confeccionadas de acordo com cores, medidas e propor¢cdes e demais orientagdes
contidas no gerador de placas web disponivel no site do Parana Cidade que podera ser
acessado através do endereco eletronico:

https://paranainterativo.pr.gov.br/placas/index.html

As placas deverao ser confeccionadas em chapas planas, metdlicas galvanizadas
ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As
informagdes deverdo estar em material pldstico (poliestireno), para fixagdo ou
adesivacdo nas placas. Quando isso ndo for possivel, as informacgdes deverdo ser pintadas
a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico, pela sua durabilidade e
gualidade. Com dimensGes minimas de 2,00 por 4,00 metros.

3.7 - VIGILANCIA DA OBRA:
A CONTRATADA caberd manter um esquema permanente de vigilancia da obra,

sob sua inteira responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a aprovacdo da
CONTRATANTE.

4.0 - PREPARO DO TERRENO:

4.1 - REGULARIZACAO DO TERRENO:

Os servigos de regularizagao deverdo ser executados de acordo com as indicagdes
constantes no projeto arquitetonico (niveis). Como o terreno a ser edificado é plano, ndo
havera a necessidade de movimenta de terra, somente devera ser realizada a limpeza do
terreno para inicio das obras.

4.2 - DRENAGEM PROVISORIA:

A fim de facilitar a execugdo dos servicos deverdo ser feitas drenagens provisorias
de superficie, promovendo o escoamento das dguas de superficie e pluviais que venham
a prejudicar o andamento dos servicos, esse servico serd realizado pela prefeitura
municipal.
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4.3 — LOCACAO DA OBRA:

A obra serd locada com trena de a¢o, em tabuas perfeitamente niveladas, no
contorno de toda obra e passivas de verificagdo.

A CONTRATADA sera responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e
levantamentos necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e
mao-de-obra requerida pelos trabalhos de locacdo e controle, inclusive com servigos de
topografia.

5.0 - MOVIMENTO DE TERRA:

5.1 - ESCAVACAO MECANICA

A escavacdo compreende a remocdo dos diferentes tipos de solo, desde a
superficie natural do terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a
serem utilizados deverdo ser adequados ao tipo de escavacdo. A escavacdo mecanica de
valas com profundidade além de 4,00 metros devera ser feita com retroescavadeira ou
escavadeira hidraulica.

Ao iniciar a escavacdo, devera ter sido feito a pesquisa de interferéncias, para que
ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes ou outros elementos ou
estruturas existentes que estejam na area atingida pela escavagao ou proxima a esta.

Quando a escavagdo tiver atingido a cota indicada no projeto, serdo feitas a
regularizacdo e a limpeza do fundo da vala.

5.2 - SOLO COMPACTADO

O reaterro de valas e demais escavagdes, principalmente quando para
sustentacdo de cargas que possam ocasionar recalques indesejaveis, deverd ser feito em
camadas de no maximo 20 cm, sofrendo apiloamento forte até que ndo mais ocorra
reducdo no volume de terra. Poderdao ser utilizados "macacos" ou adensadores
mecanicos ("sapos") de acordo com a disponibilidade.

5.3 - ESCAVACOES MANUAIS
Serdao executadas quando o volume de terra a deslocar seja compativel com a
capacidade da mao-de-obra disponivel em servico.

5.4 - TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA
Serdo executados com os meios adequados e de acordo com o volume de terra e
escavado, obedecendo regras de seguranga e racionalizagdo dos trabalhos.
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6.0 — FUNDAGOES / INFRAESTRUTURA:

A obra possui infraestrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto
Estrutural.

6.1 — ESTACAS E BLOCOS:
As estacas e blcos serdo executadas em concreto armado, de acordo com o
Projeto Estrutural.

6.2 - BALDRAME:
As vigas baldrame deverdo ser executadas de acordo com o Projeto Estrutural e as
normas NB-1 e NB-4.

7.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

A obra possui estrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto
Estrutural.

7.1 - FORMAS:

Todas as formas deverdo ser de chapa compensada resinada, perfeitamente
gravateadas e escoradas. Devem ser estanques para que o concreto nao perca a agua de
amassamento. O escoramento deve ser executado com caibros de 3” x 3”, sendo
admissivel bracatinga ou similares, com diametro nao inferior a 15 cm na parte mais fina.
Todas as formas deverdo ser vistoriadas e liberadas pela fiscalizagao para o inicio da
concretagem. A fiscalizacdo deverd confrontar as medidas de Projeto Estrutural com as
executadas, verificar prumo e nivel de formas.

7.2 - ARMADURA:

A fiscalizacao deverad verificar a procedéncia do aco na construc¢do e observar que
0S mesmos nao apresentem alto grau de oxidagao.

A contratada devera executar a armadura (ferragem) de acordo com o Projeto
Estrutural especifico e assenta-la com espacadores sobre as formas, de maneira que haja
recobrimento minimo da mesma, conforme recomenda a respectiva norma e projeto,
bem como deverdo ser obedecidos os comprimentos de ancoragem, esperas e
embutidas as tubulagdes/instalagdes previstas nos respectivos projetos complementares,
todos os itens sujeitosa verificacdo prévia pela fiscalizacdo para liberacdo da
concretagem.

7.3 — CONCRETO:
A CONTRATADA podera usar concreto usinado, desde que seja fornecido por
concreteira idonea e atenda as normas da ABNT. O concreto serd bombeado. Para o
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concreto usado na obra, a CONTRATADA devera apresentar a dosagem prevista, tipo de
betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para areia e brita e quantidade de agua a ser
aplicada. A qualquer momento e sem aviso prévio a CONTRATANTE poderd exigir a
moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empresas
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, sem 0Onus a Prefeitura
Municipal. O concreto devera ser dosado racionalmente de modo a assegurar, apos a
cura, as resisténcias previstas no Projeto Estrutural (25 MPa para fundacdes e 30 MPa
para os demais elementos estruturais).

7.4 - PILARES, VIGAS:

Os pilares de sustentacdo da cobertura e das paredes de alvenaria, bem como as
vigas serdo em concreto armado, com fck=30MPa, conforme definicbes dos Projetos
Arquitetdnico e Estrutural.

7.5 - VERGA E CONTRA-VERGA:

Serd executada verga em todas as janelas e portas e contraverga nas janelas
conforme projeto arquitetonico e planilha de orgamento.

As vergas e contravergas deverdao ser armadas, com altura minima de 10 cm, e
comprimento minimo conforme a formula a seguir:

(largura do vao / 2,5) + largura do vdao = comprimento da verga/contraverga

8.0 - COBERTURA:

8.1 — COBERTURA COM ESTRUTURA METALICA:

A cobertura sera executada conforme especificacdes do Projeto Arquitetonico e
de Estrutura Metdlica, assim como o memorial especifico do Projeto de Estrutura
Metalica, com telhas metadlicas termoacustica do tipo galvalume com isolamento
termoacustico em espuma rigida de poliuretano (pu) injetado, espessura de 30 mm,
densidade de 35 kg/m3, revestimento em telha trapezoidal em uma face com espessura
de 0,50 mm, acabamento natural.

As telhas serdo fixadas a estrutura metdlica da cobertura, aparafusadas, com
inclinagdao de 35%, observando-se a orientagao técnica do fabricante para a instalagdo da
cobertura.

Devera ocorrer o perfeito recobrimento e transpasse entre uma telha e outra e
vedacdo das fixacOes para evitar qualquer infiltracdo.
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9.0 — IMPERMEABILIZAGOES E ISOLACOES:

9.1 - VIGAS DE BALDRAME:

Apds a execucdo e retirada das formas das vigas de baldrame, devera ser feita
pintura com tinta betuminosa na face superior e faces laterais, antes de iniciada a
construcdo das alvenarias.

10.0 - PISOS E REVESTIMENTOS:

10.1 - LASTRO DE BRITA

Apds a execucado das cintas e blocos, sera executado o lastro de brita com 5 cm de
espessura. Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver
perfeitamente nivelado, molhado e convenientemente apiloado, devendo o agregado
graudo ser esparramado sobre o leito preparado e nivelado de solo compactado, em
camada de espessura uniforme, sendo posteriormente apiloado por meio de soquetes,
formando um lastro de pedra britada com 5 cm de espessura final.

10.2 - PISO DE CONCRETO:

Sobre o lastro de pedra britada serd executado um piso em concreto armado com
08 cm de espessura.

Para a execucdo do piso apds a finalizacdo da compactacdo do lastro de brita
devera ser estendida uma lona plastica com espessura de 200 micras, sobre a qual sera
distribuida a tela de aco soldada, CA-60, Q-196, diametro do fio de 50 mm e
espacamento da malha de 10 x 10 cm, devendo a malha estar apoiada por espacadores
para a adequada distribuicdo do concreto. Para a concretagem do piso devera se utilizar
concreto usinado, com classe de resisténcia C20, apds o lancamento o concreto devera
ser espalhado e nivelado usando ferramentas como réguas vibratdrias para garantir uma
superficie uniforme. Proceder o alisamento da superficie do concreto manualmente com
uma colher de pedreiro ou mecanicamente com uma maquina de acabamento.

Serdo previamente colocadas juntas de dilatagao plasticas ou de ripas de madeira
impermeabilizadas a fim de controlar o cragueamento do concreto, as juntas terdo
espacamento formando quadros de no maximo 04 metros quadrados, sendo sua maior
dimensao igual ou inferior a 02 metros, ou igual a modulacdo do piso final, sendo
concretados quadros intercalados, e retiradas as ripas formando juntas secas.

10.3 - PISO CIMENTO QUEIMADO:

Apds a execucdo do piso de concreto armado, devera ser realizada e queima do
concreto para se obter o acabamento liso e polido da superficie. Para isso devera ser
aplicada uma camada fina de mistura de cimento, areia e dgua sobre o piso preparado,
espalhando uniformemente usando uma régua de aluminio ou desempenadeira de aco
para alisar a superficie.
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Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego. Lavagem com bomba
de pressdo e apos a retirada completa de todo material solto e deixar secar. Devera ser
executado nos ambientes indicados no projeto arquitetonico (acesso coberto, saldo de
eventos, palco e area da churrasqueira).

10.4 — PISO CERAMICO

Utilizado em todos os ambientes indicados no projeto arquitetonico (instalages
sanitarias coletivas masculina e feminina, instalagdes sanitarias acessiveis masculina e
feminina, circulagdo, copa, instalagdes sanitarias masculina e feminina, depdsito de
material de limpeza e cozinha) o piso revestido com ceramica esmaltada antiderrapante
(caracteristica exigida, mesmo sem presenca de umidade), em placas de 35x35 cm, PEI 5,
em cor clara a ser aprovada pela fiscalizacdo, com absorcdo de dgua entre 0,5% e 3,0%,
resistente a produtos quimicos, assentado com argamassa colante.

Para preparagao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retracdes préprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Na aplicagao, utilizar espagadores entre pegas para manter seus alinhamentos e
respeitando a inclinacbes para os respectivos ralos, indicados no Projeto Hidrossanitario.

Todas as juntas deverdo receber acabamento em rejunte acrilico, em cor similar a
cor do revestimento ceramico, deve estar perfeitamente alinhada e de espessuras
uniforme. Deixar as juntas entre pecas de no minimo 02 mm, observando sempre as
indicacGes do fabricante.

N3o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Caberd a Contratada minimizar ao maximo as variacdes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximagdo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

10.5 - PAVIMENTACAO DE ACESSO

Sera executada uma calgcada de acesso em bloco intertravado (tipo paver), com
espessura de 4cm, na cor cinza natural e piso podotatil de acordo com as especificagoes
da NBR 9050:2020 da ABNT e conforme projeto arquitetonico.

11.0 - FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, VIDROS:

11.1 - FECHAMENTOS:

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco ceramico furado, com dimensao
de 14x19x19 cm para as alvenarias de 15 cm, devendo obedecer as recomendacGes das
normas técnicas, serem sonoros e bem cozidos, assentados a prumo de uma vez.
Recomenda-se o uso de argamassa no traco 1:4 (cimento e areia), com juntas amarradas
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de 01 cm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 15 cm de espessura de acordo
com o projeto arquitetonico.

Para levantar a parede, deve iniciar-se preferencialmente a partir de elementos
estruturais (pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se
chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria. Deve-se primar pela
verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia na execug¢do do
servigo. As fiadas deverao ser individualmente niveladas e aprumadas com a utilizagao de
nivel de bolha e prumo. Os tijolos deverdao ser cuidadosamente molhados,
imediatamente antes de seu emprego.

No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverdao ser assentados,
apos 48 horas da conclusdo da alvenaria basica, com vedacdo expansiva.

11.2 - REVESTIMENTO DOS FECHAMENTOS:

o CHAPISCO

As alvenarias da edificacdo e demais superficies serdo inicialmente protegidas
com aplicacdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada.
Serdo chapiscados as paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito.

Inicialmente o chapisco deverda ser aplicado com argamassa preparada
mecanicamente em canteiro, na composi¢do 1:4 (cimento: areia grossa), com 0,5 cm de
espessura.

o EMBOCO PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas) serda aplicado emboco em
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) com espessura de 2 cm.

A Contratada devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter
mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes,
restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.

o MASSA UNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas) sera aplicada a massa Unica em
argamassa no traco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) com espessura de 2 cm.

A Contratada devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter
mistura homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento:
trabalhabilidade, capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢ao de deformagdes,
restricdo ao aparecimento de fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.
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A aplicagdo na base chapiscada serd feita em chapadas com colher ou
desempenadeira de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura,
sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera
feito com esponja densa.

o REVESTIMENTO CERAMICO — PAREDES INTERNAS

As instalagdes sanitarias coletivas masculina e feminina, instalagdes sanitarias
acessiveis masculina e feminina, instalagdes sanitarias masculina e feminina, depdsito de
material de limpeza e cozinha serdo revestidos do piso ao teto, sobre a camada de
emboco, com placas ceramicas, com dimensoes de 25x35 cm, retificado, brilhante, em
cor clara a ser aprovada pela fiscalizacdo, de primeira qualidade (Classe A), apresentando
esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloracdo uniforme, dureza e sonoridade
caracteristicas e resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicao,
assentadas com argamassa colante, com rejunte acrilico, em cor similar a cor do
revestimento ceramico, deve estar perfeitamente alinhada e de espessuras uniforme.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 02 mm, observando sempre as
indicagdes do fabricante.

N3o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Caberd a Contratada minimizar ao maximo as variacoes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximagdo evitando assim
caracterizar diferentes cores no piso.

11.3 - ESQUADRIAS, FECHADURAS E VIDROS:

Conforme indicado no projeto arquiteténico e orcamento, as janelas serdo em
aluminio anodizado natural ou branco e as portas de aluminio anodizado na cor natural
ou brancas, os vidros incolores com espessura de 04 mm, com perfil em aluminio
instaladas nos locais, caracteristicas, dimensdes, materiais indicados em projeto e no
guadro de esquadrias.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas
definicGes dos projetos arquitetonicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que
apresentem bom aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas
nas pegas e nos encontros dos montantes verticais e horizontais. Tera vedagao perfeita
contra ventos e chuvas.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos ou outros defeitos.
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Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndo serdo jamais forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensOes. Haverad especial cuidado para que as armacgOes ndo sofram
distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados e as roldanas, fechos, recolhedores,
escovas de vedagao, guarnigdes, comandos, algas e demais acessdrios deverdao ser de
primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao
conjunto por longo tempo.

Para execucdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os
levantamentos e medi¢cdes no local para conferi-las nos projetos, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, observando prumo e nivel das
mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverao
possuir trincos para fechamento interno do tipo livre/ocupado, de 12 linha.

As portas de aluminio terdo conjunto de fechadura tipo alavanca, em aco,
cromada.

Nas esquadrias especificadas a utilizagao de vidro, empregar vidro temperado,
incolor e nos tamanhos e recortes indicados na tabela de esquadrias.

11.4 - PINGADEIRAS

As pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado, com
espessura minima de 02 cm, transpassando no minimo 02 cm para cada lado da
dimensao dos vaos.

12.0 -INSTALAGCOES COMPLEMENTARES:

12.1 — HIDROSSANITARIAS
Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto e Orcamento, com loucas e
metais sanitarios de primeira qualidade, sendo os vasos sanitarios com assentos e os

lavatdrios sem colunas, com barras promovendo a acessibilidade, conforme NBR
9050:2020 da ABNT.

12.2 - ELETRICAS, TELEFONICAS E ALARME:
Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orcamento.

12.3 - PREVENGAO DE INCENDIO:
Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orcamento.
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13.0 - PINTURAS:

o PINTURA INTERNA

Todos os ambientes internos, com excecdo dos que receberdo revestimento
ceramico, receberdo pintura acrilica acetinada na cor branco conforme detalhes em
projeto e de acordo com a indicagao da fiscalizagao.

A tinta utilizada devera ser livre de solventes e odor, atendendo as normas de
sustentabilidade vigentes.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminagdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies receberdo no minimo duas demaos, sendo que, cada demao de
tinta somente podera ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e
quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada
uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecbes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas
nas proporc¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

o PINTURA EXTERNA

Todos os ambientes externos receberao pintura com tinta acrilica fosca nas cores
branco e azul conforme detalhes em projeto e de acordo com a indicagao da fiscalizagdo.

A tinta utilizada devera ser livre de solventes e odor, atendendo as normas de
sustentabilidade vigentes.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A eliminacdo da poeira devera ser
completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os
trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies receberdo no minimo duas demdos de tinta, sendo que, cada
demado de tinta somente poderd ser aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24
(vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem
de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies
ndo destinadas a pintura.
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As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas
nas proporc¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento,
falhas ou marcas de pincéis.

14.0 — SERVICOS FINAIS / ENTREGA DA OBRA:

A obra deverd ser entregue com os pisos, paredes, revestimentos, pinturas,
esquadrias, vidros, coberturas, instalacdes e aparelhos devidamente limpos, o terreno
livre de entulhos e outros materiais e com todas as instalacbes em perfeito e seguro
funcionamento.

Francisco Beltréo, 04 de dezembro de 2023.

HELOISA BORTOT
Arquiteta Urbanista CAU A66.955-5
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PAM

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID

CONSTRUGAO CIVIL

HELOISA BORTOT

CLEBER FONTANA

Municipio: FRANCISCO BELTRAO SAM 100 Edital no Pr prévio Inicio previsto da Obra Fonte do RECURSO Convénio Prazo do Projeto Repasse do Concedente || R$ 1.600.000,00 87,75%
Projeto : CONSTRUGAO DE UM CENTRO DE EVENTOS LOTE n° 1 Data 16/04/2024 Dias ‘ 70 Data ‘ 05/07/2024 Sigla ‘ PAM n° ‘ n° dias 300 Ok o n° de DIAS Contrapartida do Proponente || R$ 223.269,97 |  12,25%
Quantidade: 665,67 ‘ m? CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 1.823.269,97 100,00%
GRUPO SERVICOS N NUMERO DE ETAPAS (%) N°DE TOTAL % S/
ITEM ok| 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL
Informar o nimero de DIAS de cada ETAPA: | 300 30 25 25 10 20 20 20 15 20 20 15 25 10 25 20
Data Inicio 5/7/24 5/8/24 31/8/24 26/9/24 7/10/24 28/10/24 18/11/24 9/12/24 25/12/24 15/1/25 5/2/25 21/2/25 19/3/25 30/3/25 25/4/25
Data Fim 4/8/24 30/8/24 25/9/24 6/10/24 27/10/24 17/11/24 8/12/24 24/12/24 14/1/25 4/2/25 20/2/25 18/3/25 29/3/25 24/4/25 15/5/25
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA % 85.6 72 09 09 09 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 10 154.932,32 8,50
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS % 100,0 1 2.083,94 0,11
3 FUNDACOES % 100,0 1 68.501,16 3,76
4 ESTRUTURAS % 275 451 15 71 71 17 6 284.472,60 15,60
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS % 413 413 153 21 4 273.430,79 15,00
6 COBERTURA % 100,0 1 296.317,81 16,25
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,0 1 142.547,77 7,82
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO % 193 80,7 2 87.229,76 478
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS % 39,0 61,0 2 55.725,68 3,06
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E % 435.957.80 2391
ARGAMASSAS ’ 153 153 22,6 83 1,5 22,5 14,5 7 o }
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 100,0 21.551,12 1,18
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) % 100,0 1 519,22 0,03
TOTAIS | 1.823.269,97 100,00
ITEM SERVICOS FONTES ETAPAS (RS) N° DE TOTAL % S/
R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ETAPAS ITEM ITEM
1T ~ TESOURO RS B B R R R R
SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 116.381,73 9.789,12 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 1.223,64 10 135.959,96 7,46%
1c CONTRAPARTIDA R$ 16.240,34 1.366,01 170,75 - 170,75 - 170,75 - 170,75 - 170,75 - 170,75 170,75 170,75 - 10 18.972,36 1,04%!
2T ) TESOURO RS - - - - - - R R R R R R R R R
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 1828,75 ! 1828,75 0.10%
2C CONTRAPARTIDA R$ - 255,19 - - - - - - - - - - - - - - 1 255,19 0,01%
3T TESOURO RS - R - - - - R R R R R R R R R
FUNDAGOES 60.112,80 1 60.112,80 3,30%
3c CONTRAPARTIDA R$ - 8.388,36 - - - - - - - - - - - - - - 1 8.388,36 0,46%
AT ESTRUTURAS TESOURO R$ - 68.650,25 112.586,41 28.708,29 17.724,25 17.724,25 - - - - 4.243,83 - - - - - 6 249.637,28 13,69%
4c CONTRAPARTIDA R$ - 9.579,71 15.710,73 4.006,06 2.473,31 2.473,31 - - - - 592,20 - - - - - 6 34.835,32 1,91%
5T . TESOURO RS - - - - R R R R R R R R
ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 99.098,36 99.098,36 36.711,98 5.038,90 4 239.947,61 13,16%
5C CONTRAPARTIDA R$ - - - - 13.828,56 13.828,56 - - - - - - 5.122,93 703,15 - - 4 33.483,18 1,84%
6T TESOURO RS - - - - - - R R R R R R R R R
COBERTURA 260.031,98 1 260.031,98 14,26%
6C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - 36.285,83 - - - - - - - - - 1 36.285,83 1,99%
7T TESOURO RS - - - - - - - R R R R R R R R
ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 125.091,97 ! 125.001,97 6,86%
7C CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - - - - - - 17.455,80 - - - 1 17.455,80 0,96%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE TESOURO RS - - - - - - - 14.773,76 - - - - - - 61.774,21 - 2 76.547,97 4,20%
8c PROTEGAO E VENTILACAO CONTRAPARTIDA R$ - - - - - - - 2.061,59 - - - - - - 8.620,20 - 2 10.681,79 0,59%!
9T INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E TESOURO RS - - - - - - - 19.071,68 - - - - - - 29.830,07 - 2 48.901,75 2,68%
9C APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ - - . . - - - 2.661,33 - - - - - - 4.162,60 - 2 6.823,93 0,37%,
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, TESOURO R$ - - - - - - - - 58.533,55 58.533,55 86.461,33 31.753,50 5.738,58 86.078,75 55.472,98 - 7 382.572,24 20,98%
10C IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS - - - - - - - - 8.167,99 8.167,99 12.065,14 4.431,00 800,78 12.011,75 7.740,91 - 7 53.385,56 2,93%
n"T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - 18.912,06 - - 1 18.912,06 1,04%
11C EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ . . . ) ) ) ) . B} ; ; ; ; 639,06 B} N 1 2.639,06 0,14%
12T DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, TESOURO R$ - - - - - - - - - - - - - - 455,64 - 1 455,64 0,02%
12C EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ } _ _ _ _ _ _ R R R R R R R 63,58 R 1 63,58 0,00%
T TOTAIS [TESOURO [ Rs | 11638173 14038092 [ 113.81005] 2870829 118.04625] 116.822,61] 261.255,62 | 3384544 | 59757,19| 5853355 9192880 | 3175350 | 168.766,18 | 111.253,35]  148.756,53 | I I 1.600.00000 | 87,75%
c |CONTRAPARTIDA | Rs | 1624034 1958928 |  15.88148 | 400606 | 1647261 |  16.301,86 | 3645658 | 4722,92 | 8.338,74 | 816799 | 1282809 | 443100 | 2355026 | 1550471 |  20.758,04 | - 1l 22326997 | 12,25%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 132.622,07 159.970,19 129.691,53 32.714,35 134.518,86 133.124,47 297.712,20 38.568,36 68.095,93 66.701,54 104.756,89 36.184,50 192.316,44 126.778,06 169.514,57 - 1.823.269,97 100,00%!
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 7.27% 8,77% 711% 1,79% 7,38% 7,30% 16,33% 2,12% 3,73% 3,66% 5,75% 1,98% 10,55% 6,95% 9,30% 1.823.269,97 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 7,27% 16,05% 23,16% 24,96% 32,33% 39,63% 55,96% 58,08% 61,81% 65,47% 71,22% 73,20% 83,75% 90,70% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Tabela de referéncia: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneragao

Data Base da aprovacgdo do Orcamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): I
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GRANDES ITENS - RESUMO - EDITAL DE LICITAGAO

Municipio:  :FRANCISCO BELTRAO SAM 100
Projeto: {CONSTRUGAO DE UM CENTRO DE EVENTOS LOTE n® 1
TOTALDAMAO [ TOTAL DO (R$)-PM Grandes
DE OBRA MATERIAL TOTAIS ltens (%
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 67.436,38 87.495,94 154.932,32 8,50%
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 868,95 1.214,99 2.083,94 0,11%
3 FUNDACOES 8.092,00 60.409,16 68.501,16 3,76%
4 ESTRUTURAS 99.949,46 184.523,14 284.472,60 15,60%
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 144.145,03 129.285,76 273.430,79 15,00%
6 COBERTURA 48.823,08 247.494,73 296.317,81 16,25%
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 46.486,60 96.061,17 142.547,77 7,82%
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILACAO 39.851,58 47.378,18 87.229,76 4,78%
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 11.974,50 43.751,18 55.725,68 3,06%
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 137.053,28 298.904,52 435.957,80 23,91%
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 7.491,81 14.059,31 21.551,12 1,18%
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 386,09 133,13 519,22 0,03%
TOTAL GERAL| 612.558,76 | 1.210.711,21 | 1.823.269,97 100,00%|
33,60%] 66,40%]

I uantidade N uantidade

Experiéncia: Q(proje!o) Unid EQditaI (50%)
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cadigo para verificacdo: 2689-6A81-9090-C7EC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

(V4 NELSON VENZO (CPF 956.XXX.XXX-34) em 29/04/2024 15:22:27 (GMT-03:00)
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2689-6A81-9090-C7EC


https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/2689-6A81-9090-C7EC

