MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

TERMO DE REFERENCIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1 DO OBJETO

1.1.1 O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para
prestacdo de servicos comuns de engenharia para Reforma (com o fornecimento de servicos, materiais
e demais insumos), da estrutura destinada a Feira Livre do Produtor, com area de 688 M?, edificada na
Praca Dr. Eduardo Virmond Suplicy, Travessa Frei Deodato, Centro, no Perimetro urbano do Municipio
de Francisco Beltrdo, PR. Contemplando os servicos de limpeza geral da estrutura metalica, pintura
total do espaco e substituicdo da cobertura.

De acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritivo,
planilhas orcamentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.

1.2 DA CONTRATACAO E VIGENCIA

1.2.1 A contratacio do objeto licitado sera efetivada mediante formalizacdo de contrato, em
conformidade com o art. 95 da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.2.2 O prazo de vigéncia da contratacio é de 365 (trezentos e sessenta e cinco), contados a partir da
assinatura do contrato, na forma do art. 105 da Lei n2. 14.133/2021.

1.2.3 O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto nao for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa da CONTRATADA, previstas no instrumento contratual e de acordo com o art. 111,
paragrafo Uinico, da Lei 14.133/2021.

1.3 ESPECIFICACAO DO OBJETO

REFORMA DA ESTRUTURA DA FEIRA LIVRE DO PRODUTOR

Item |Codigo |[Descrigdo Quantidade |Unidade [Valor unitirio R$ [Valor total R$

Prestacdo de servicos comuns de
engenharia (com o fornecimento de
servicos e materiais) para Reforma da
estrutura da Feira Livre do Produtor, com
area de 688 M?, edificada na Praca Dr.
Eduardo Virmond Suplicy, Travessa Frei
Deodato, Centro, no Perimetro urbano do
Municipio de Francisco Beltrdao, PR.
Contemplando os servigos de limpeza
geral da estrutura metdlica, pintura total
do espaco e substituicdo da cobertura.

De acordo com os projetos técnicos de
engenharia, projetos complementares,
memorial descritivo, planilhas
orcamentirias e  demais  anexos
necessarios ao detalhamento da obra.

01 |092096 01 Servicos |R$R$323.462,14 |R$R$323.462,14
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1.3.1 Valor maximo estimado da licitacio R$323.462,14 (trezentos e vinte e trés mil e
quatrocentos e sessenta e dois reais e quatorze centavos).

2. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:

2.1 O objeto desta contratacdo é caracterizado como Servicos comuns de engenharia, conforme
disposto no art. 69, inc. XII, da Lei n® 14.133/21, pois se trata de atividade privativa das profissdes de
arquiteto e engenheiro que implica interven¢do no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico
de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo
substancial das caracteristicas originais de bem imével, e considerando o que aponta o Estudo Técnico
Preliminar.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

3.1 De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar - ETP, conclui-se que a
execucdo da obra objeto deste Termo de Referéncia decorre da necessidade do Municipio em trazer
uma solucdo mais adequada em relagdo a infraestrutura da feira livre do produtor, localizada na Praca
Dr. Eduardo Virmond Suplicy, localizada na Travessa Frei Deodato, centro, no Perimetro urbano do
Municipio de Francisco Beltrio, Pr.

Ao buscar esta iniciativa, a Administracdo Municipal, visa promover a seguranc¢a dos feirantes,
populacdo em geral e atender ao interesse publico.

Durante mais de 40 (quarenta) anos a cidade promove a feira livre, desse em sua maioria, ao ar livre e
sem uma estrutura adequada para o evento. No ano de 1989, através da Lei n21586, de 03 de
Novembro de 1989, o entdo prefeito Nelson Meurer, oficializa através da citada lei, a feira livre do
produto.

Com isso no ano de 2015, através de processo de licitacdo, TP 35/2015, foi executado a construcio do
espaco fisico existente hoje, possuindo mais de 688 m? de area coberta, construido em estrutura
metdlica com cobertura em policarbonato, edificada na praga central..

Contando atualmente com um numero significativo de feirantes, mais de 25 (vinte e cinco) produtores
rurais, artesdos, entre outros. Ocupando o espac¢o coberto e demais entornos. Movimentado nos dias
mencionados, um alto valor comercial nos mais distintos segmentos.

Nota-se que a reforma é uma necessidade, visto o tempo desde a edificacdo da estrutura da feira, o
desgaste natural do tempo, somado aos eventos climaticos e outros que acometeram o espaco ao longo
destes anos.

Por se tratar de estrutura metalica, essa ao longo dos anos vai sofrendo as a¢cdes do tempo, aparecendo
processo de ferrugem, descascamento da tinta, e outros. Com a cobertura, ndo é diferente, com o
tempo, as coberturas de policarbonato podem perder sua transparéncia, tornando-se opacas e
desgastadas. A sujeira acumulada ndo apenas compromete a estética, mas também pode reduzir a
entrada de luz natural, afetando a eficiéncia energética.

Dessa maneira, a intervengao através de empresa especializada se faz necessario, a fim de prolongar a
vida util do espaco, e trazer a estrutura um aspecto melhor, hoje muito prejudicado pela acido do
tempo.

3.2 Ainda, este Municipio ndo dispde de estrutura adequada e capacidade técnica e operacional, além
da reprimida alocagdo de recursos financeiros.

3.3 A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este
Termo de Referéncia.

4. DA DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETOE A
ESPECIFICAGAO DO SERVICO

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 2

Assinado por 2 pessoas: JOSE CLAUDIMAR BORGES e CLEBER FONTANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/OF28-24F4-A529-37E6 e informe o codigo 0F28-24F4-A529-37E6

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

4.1 A descricdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar.
5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 DA SUBCONTRATACAO

5.1.1 E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do
valor total do contrato, nas condi¢des dispostas nos itens a seguir:

a) Servigos de limpeza e lavacdo da estrutura metalica;

b) Servicos de pintura da estrutura;

5.1.2 E vedada a subcontratagio completa ou da parcela principal da obrigacio, abaixo discriminada:
a) Substituicdo da cobertura;

5.1.3 Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execu¢do contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das
atividades da subcontratada, bem como responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

5.1.4 A subcontratacdo depende de autorizacio prévia do CONTRATANTE, a quem incumbe avaliar se a
subcontratada cumpre os requisitos de qualificacio técnica necessarios para a execugio do objeto.

5.1.5 A CONTRATADA apresentara ao Fiscal do Contrato documentacdo que comprove a capacidade
técnica da subcontratada, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.1.5 E vedada a subcontratagio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade CONTRATANTE ou com agente publico que desempenhe fung¢io na
contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.1.6 A CONTRATADA serad responsavel pela padronizacdo, compatibilidade, gerenciamento
centralizado e qualidade da subcontratagao.

5.2 DA GARANTIA DA CONTRATACAO

5.2.1 Serd exigida a garantia da contratacdo de que trata o art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021
no percentual e condicdes descritas abaixo e conforme razdes constantes do Estudo Técnico
Preliminar.

5.2.2 Esta contratacdo conta com garantia de sua execu¢do, nos termos dos artigos 96 e 98 da Lei n®
14.133/2021, sendo que a CONTRATADA apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo, a critério do CONTRATANTE, contado da assinatura do contrato, o
comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucdo em dinheiro, titulos da divida
publica ou, ainda, fianca bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor inicial do contrato.

5.2.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a ap6lice devera prever valor correspondente a
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato e ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apés o término do prazo de vigéncia, permanecendo em vigor
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mesmo que a CONTRATADA ndo pague o prémio nas datas convencionadas, e observadas as
disposicdes do art. 102 da Lei n2 14.133/2021 além das seguintes:

a) A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora;
b) Serd permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de

aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique
descoberto;

c) Caso ocorrido sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracteriza¢do e comunica¢do poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados os prazos prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular
Susep n° 662, de 11 de abril de 2022 e suas alteragdes.

5.2.4 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do Contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e

c) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.2.5 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta bancaria
especifica por este indicada, com correcdo monetaria.

5.2.6 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

5.2.7 No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, deverd ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

5.2.8 No caso de alteragdo do valor do Contrato ou havendo a prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

5.2.9 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao, a
CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis,
prorrogaveis por igual periodo e de forma justificada, contados da data em que for notificada.

5.2.10 O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacao que rege a matéria.

5.2.11 O emitente da garantia ofertada pela CONTRATADA devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de
clausulas contratuais (art. 137, § 49, da Lei n.2 14.133/2021).

5.2.12 A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do Contrato, através de
declaracdo do CONTRATANTE de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do Contrato e
mediante Certiddao Negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado
concluido, ou apés a sua extincdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera
atualizada monetariamente.

5.2.13 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a CONTRATADA.
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5.2.14 A CONTRATADA autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no Contrato.

5.3 DA VISITA TECNICA

5.3.1 As empresas interessadas, por intermédio de seu profissional responsavel técnico, poderiao
realizar Visita Técnica no local onde serdo executados os servigos descritos no objeto da licitacao,
visando constatar as condi¢cdes e peculiaridades inerentes a sua execucdo, como infraestrutura
existente, caracteristicas do Municipio, tipo do solo, relevo e demais situacées importantes de serem
conhecidas e que poderao ser consideradas para elaboragao das propostas.

5.3.2 Se optar pela Visita Técnica, esta devera ser realizada, improrrogavelmente, até o limite da Lei N2
14.133/2021, considerando os dias uteis, que antecedem a data do certame, e o0 Municipio fornecera a
empresa interessada o atestado de visita.

5.3.3 A Visita Técnica deverd ser agendada, com no minimo, 48 (quarenta e oito) horas de
antecedéncia, através do telefone (046) 3520-2121, com os servidores: Vanios Carlos Biehl, Julio Cesar
Perim ou Camila Cancellier.

5.3.4 As empresas também poderdo declarar formalmente, em formulario préprio (papel timbrado),
que optaram pela ndo realizacdo da Visita Técnica no local do objeto licitado, assumindo todo e
qualquer risco por esta decisio e responsabilizando-se pelas situacdes supervenientes, além de prestar
o compromisso de fielmente executar os servicos nos termos do Edital e dos demais anexos que
compdem este processo. A declaracdo devera ser assinada pelo responsavel legal da empresa.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
6.1 CONDICOES, LOCAL E PRAZO DE EXECUCAO

6.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto licitado inteiramente concluido,
em condicdes de aceitagdo e de utilizacdo, em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da
assinatura da Ordem de Execucao de Servigos.

6.1.2 A CONTRATADA devera observar o detalhamento pormenorizado dos servigos, que constam do
Estudo Técnico Preliminar, projetos, memorial descritivo, planilhas e demais documentos a serem
disponibilizados na integra na fase de edital do certame.

6.1.3 Somente serd admitida a alteracdo do prazo de execug¢do diante:

a) da alteragdo do projeto e/ou de especificacoes técnicas pelo CONTRATANTE;

b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os
limites fixados na lei;

c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio concernente ao
objeto contratado que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;

d) da interrupg¢ao da execucdo do contrato ou diminuicdo do ritmo de trabalho por ordem e no
interesse do CONTRATANTE;

e) de impedimento de execucdo do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo
CONTRATANTE em documento contemporaneo a sua ocorréncia;

f) da superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢des de execu¢do do contrato;

g) de outros casos previstos em lei.
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6.1.4 Salvo excecoes legais, as paralisagcdes da execu¢do do contrato somente podem ser determinadas
pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirdo como fundamento
para a readequacao/altera¢do dos prazos pactuados.

6.1.5 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execucao da obra, devera comunicar e justificar o fato por
escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providéncias cabiveis. Os atrasos provenientes de
greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas nao poderdo
ser alegados como justificativa.

6.1.6 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execucdo da obra com outra empresa, desde
que rescindido o presente contrato e respeitadas as condi¢bes da licitagdo, ndo cabendo direito a
CONTRATADA de formular qualquer reivindicac¢ao, pleito ou reclamacao.

6.1.7 O detalhamento pormenorizado da execucio da obra consta do Estudo Técnico Preliminar.
6.2 DO SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA

6.2.1 A CONTRATADA devera providenciar, as suas custas, no prazo de 15 (quinze) dias contados da assinatura
deste Contrato, apolice de seguro de Riscos de Engenharia conjugado com Responsabilidade Civil Geral,
abrangendo a cobertura basica e tendo o MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO como CO-SEGURADO no seguro
de Riscos de Engenharia.

6.2.2 A apoélice vigorara durante o periodo de execucdo da obra, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA
segurada atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correcio no montante contratual, bem como

solicitar prorrogacdo de vigéncia da apdlice se houver ampliacdo do prazo de execugdo da obra.

6.2.3 A CONTRATADA devera manter valida a apo6lice de seguro e apresentar junto com a medi¢do o comprovante
de adimplemento.

6.2.4 Coberturas minimas do seguro de Riscos de Engenharia e Responsabilidade Civil Geral:

COBERTURAS MINIMAS A SEREM EXIGIDAS IMPORTANCIA SEGURADA -
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO CONTRATO

Cobertura Bésica 100%

Instalagdes Provisorias 2%

Despesas Extraordindrias 5%

Tumulto, Greve ou Lockout 5%

Despesas com Desentulho 5%

Obras Concluidas 5%

Despesas de salvamento e contengdo de sinistros 5%

6.2.5 Definicao das coberturas de risco de engenharia:

a) Basica: quaisquer perdas e danos materiais, decorrentes de acidente, causados aos bens segurados estio
cobertos, desde que ndo sejam expressamente excluidos. Com a contratagdo de um seguro na modalidade OCC
(Obras Civis em Construgdo), o segurado fica garantido contra diversos riscos, de origem subita e imprevisivel, e
desde que os danos causados as obras sejam decorrentes de acidente, ou seja, danos compreendidos nos riscos
chamados de "for¢a maior" ou danos da natureza, compreendendo:

1. Sinistros climaticos (temporal, alagamentos, ventos, entre outros);

2. Incéndio e explosio;
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3. Roubo e furto qualificado;

4. Danos inerentes a construcao.

5. Desmoronamento de estrutura, exceto em consequéncia de erros de projetos.

b) Instalacdes Provisérias/Obras Tempordrias: visa garantir os danos, de causa externa, de todas as instala¢des
do canteiro de obras que tem por finalidade auxiliar apoiar o andamento dos servigos a serem executados.

c) Despesas Extraordinarias: ocorre quando um bem ¢é sinistrado e ha um atraso no cronograma fisico da obra
que, se vier a retardar o término do projeto, acarretara ao construtor/montador o 6nus de multas e outros
encargos financeiros, ndo cobertos pelo seguro. A seguradora indenizara ndo s6 o custo adicional das horas
extraordindrias, como também as despesas extraordindrias resultantes de frete ou afretamento para transportes
nacionais, desde que tais despesas decorram de sinistro coberto pela apdlice.

d) Tumultos: amplia a cobertura da apélice a perdas e danos materiais aos bens segurados causados por:

1. Tumultos - acdo de pessoas, com caracteristicas de aglomeracdo, que perturba a ordem publica através da
pratica de atos predatorios, e para cuja repressdo nio haja necessidade de intervengio das For¢as Armadas;

2. Greve- ajuntamento de mais de trés pessoas da mesma categoria ocupacional que se recusam a trabalhar ou a
comparecer onde os chama o dever; e

3. Lockout - cessacgdo da atividade por ato ou fato de empregador.

e) Desentulho do local: a seguradora indenizara até o limite especificado na apdlice, as despesas necessdrias a
remocao, limpeza e eliminacdo do entulho decorrente de um evento coberto pela apélice, como por exemplo:

1. Remogio de tijolos e escombros ap6s o desabamento de um edificio (interno);

2. Remocio de lama e detritos ap6s uma inunda¢do/desmoronamento (externa).

f) Obras Concluidas: s6 é aplicavel a um complexo segurado, onde existem setores da obra que ficam prontos
antes dos demais e passam a ser utilizados como apoio temporario ao andamento das obras, ndo sendo
utilizados, portanto, para atividade a que se destina.

g) Despesas de Salvamento e Contencdo de Sinistro: sdo aquelas despesas incorridas pelo segurado com a
tomada de medidas imediatas ou a¢des emergenciais, apds a ocorréncia de um sinistro coberto pelo presente
Contrato de seguro, de modo a minorar as consequéncias, evitando a propagacdo dos riscos cobertos, salvando e
protegendo os bens ou interesses descritos nesta apolice.

7. GESTAO DO CONTRATO

7.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total
ou parcial.

7.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do Contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

7.3 As comunica¢des entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

7.4 A CONTRATADA deverd indicar preposto, durante o periodo de vigéncia, para representa-la sempre
que for necessario.

7.5 A inadimpléncia da CONTRATADA em relacdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nio
transfere a Administracdo Municipal a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o
objeto do contrato (Lein? 14.133/2021, art. 121, §19).

7.6 A acdo ou omissdo, total ou parcial, da fiscalizagdo do CONTRATANTE nao elide nem diminui a
responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigacdes pactuadas entre as partes,
responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfei¢des técnicas ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais ndo implica corresponsabilidade do
CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalizagao.
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7.7 Ao CONTRATANTE nao cabera qualquer 6nus pela rejeicao dos servicos considerados inadequados
pelo fiscal. Qualquer servico, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos,
vicios ou incorrecdes, enquanto perdurar a vigéncia da garantia de responsabilidade civil prevista no
ordenamento juridico, deverd ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou
substituido pela CONTRATADA, livre de quaisquer onus financeiros para o CONTRATANTE.

7.8 Entende-se por defeito, vicio ou incorrecdo oculta aquele resultante da ma execu¢io ou ma
qualidade de materiais empregados e/ou da aplicacdo de material em desacordo com as normas e/ou
prescricoes da ABNT, especificagcdes e/ou memoriais, ndo se referindo aos defeitos devidos ao desgaste
normal de uso, sendo que correrdo por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a
correcdo, remoc¢ao e/ou substituicdo do material rejeitado.

7.9 A GESTAO DO CONTRATO ficard a cargo do Secretirio Municipal de Viacdo e Obras, JOSE
CLAUDIOMAR BORGES, inscrito no CPF/MF n2762.043.089-04, e portador do RG n25.285.238-2,
designada pela através do Decreto Municipal n2131/2019.

7.10 A FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA da execu¢do do presente contrato sera exercida pelo
Servidor CLAUDIO KOZAN, da Secretaria Municipal de Viacdo e Obras, cujo CPF n? e-mail:
claudio-@hotmail.com; Telefone (46)3520-2122.

7.11 A FISCALIZACAO TECNICA da execucido do presente contrato sera exercida pelo Servidor JULIO
CESAR PERIN, Engenheiro Civil, registrado no CREA/PR, SOB N2184364/D, da Secretaria Municipal de
Viac¢do e Obras, e-mail:julioperin@hotmail.com, Telefone (46) 35202122.

7.12 DO GESTOR DO CONTRATO

7.12.1 O Gestor do Contrato coordena a atualizacdo do processo de execugao e fiscalizacdo do Contrato,
acompanhando os registros realizados por todos os fiscais das ocorréncias e as medidas adotadas,
informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

7.12.2 O Gestor do Contrato é responsavel pelo encaminhamento dos documentos necessarios para o
empenho de despesa e pagamento, e indicara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidacao e
do pagamento da despesa de acordo com eventuais apontamentos da fiscalizacdo administrativa do
Contrato.

7.12.3 O Gestor do Contrato emitird os Atestados de Capacidade Técnica eventualmente solicitados
pela CONTRATADA relativos ao objeto do Contrato, contendo a avaliagdo realizada pelos fiscais
técnicos e administrativos quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, com
mencao ao seu desempenho na execugdo contratual e a eventuais penalidades aplicadas.

7.12.4 O Gestor do Contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo da CONTRATADA para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela Comissao
de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133/2021 e designada pela autoridade superior.

7.12.5 O Gestor do Contrato devera manifestar anuéncia em relacdo aos pedidos de aditivos a este
Contrato ap6s parecer técnico dos fiscais, assim como emitir o Termo de Recebimento Provisoério e

Definitivo da obra mediante prévio atesto dos fiscais técnicos.

7.13 DA FISCALIZACAOQ ADMINISTRATIVA

7.13.1 O fiscal administrativo do Contrato verificara a manutenc¢ao das condi¢des de habilitacdo da
CONTRATADA, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, e a formalizacdo de aditivos
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relativos ao prazo de vigéncia do Contrato, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

7.13.2 Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do Contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao Gestor do Contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

7.13.3 O fiscal administrativo do contrato comunicara ao Gestor do Contrato, em tempo habil, o
término da vigéncia do Contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renova¢do ou
prorrogacdo contratual.

7.13.4 A cada 06 (seis) meses, o fiscal administrativo do Contrato fara a averiguacdo do cumprimento
ou ndo da cota de aprendizes referida nas letras “j” e “k” da Clausula Nona (Das Obrigacdes da
Contratada) por intermédio da apresentacdo pela CONTRATADA de certiddo disponibilizada pelo
Ministério do Trabalho e Emprego no seguinte link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz

7.14 DA FISCALIZACAO TECNICA

7.14.1 O fiscal técnico do Contrato é responsavel pela conferéncia das medi¢cdes da obra e das
memorias de calculo de reajuste de precos quando apresentadas pela CONTRATADA, assim como pela
elaboracdo de parecer técnico para embasamento dos eventuais aditivos que importem em alteracdo
dos quantitativos e especificagdes técnicas dos servigos contratados e do prazo de execucio da obra.

7.14.2 O fiscal técnico do Contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a
execucdo do Contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos técnicos observados (Lei n? 14.133/2021, art. 117, §19).

7.14.3 O fiscal técnico do Contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adocdo das
medidas cabiveis, a situacdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia
(Lein®14.133/2021, art. 117, §29).

7.14.4 ldentificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do Contrato emitira
notificacbes a CONTRATADA para a correcdo da execu¢do da obra, determinando prazo para a
correcao.

7.14.5 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo da obra nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do Contrato comunicara o fato imediatamente ao Gestor do Contrato apontando as sugestdes
técnicas pertinentes.

8. CRITERIOS DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

8.1. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1.1 O objeto do Contrato sera recebido provisoriamente em, no maximo, 15 (quinze) dias apds a
comunicacdo ao CONTRATANTE da conclusdo do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando
esta responsavel pelo bom funcionamento dos servicos executados até o seu recebimento definitivo,

exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE.

8.1.2 A aceitacdo da obra pelo CONTRATANTE se dara quando ndo houver qualquer pendéncia por
parte da CONTRATADA.
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8.1.3 O recebimento definitivo do objeto do Contrato devera estar formalizado até 60 (sessenta) dias
apés o recebimento provisério. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestacio do CONTRATANTE, a
obra sera considerada como recebida definitivamente.

8.1.4 O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra,
nem a ética profissional pela perfeita execu¢ao do Contrato.

8.2 PAGAMENTO DO OBJETO

8.2.1 O pagamento do valor contratado sera realizado de acordo com as medi¢des da obra, em moeda
brasileira corrente, em até 10 (dez) dias uteis ap6s a apresentacio correta da nota fiscal e documentos
pertinentes e desde que atendidas as condi¢des para libera¢do das parcelas.

8.2.2 As notas fiscais deverao ser emitidas em conformidade e mediante medi¢des da obra, sendo estas
devidamente elaboradas e enviadas pelas CONTRATADA e conferidas pela fiscalizagio do MUNICIPIO.

8.2.3 Caso se verifique erro na fatura, o pagamento sera sustado até que as providéncias pertinentes
sejam tomadas por parte da CONTRATADA, emitente da fatura.

8.2.4 As faturas deverao ser enviadas através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os boletins de
medicao e empenhos encaminhados.

8.2.5 0 pagamento sera efetuado pela Tesouraria do MUNICIPIO através de transferéncia eletrdnica
para a conta bancaria da CONTRATADA indicada pela mesma e o CONTRATANTE efetuara o desconto
dos tributos incidentes sobre o valor contratado, de acordo com a legislagcdo em vigor.

8.2.6 O pagamento dos valores devidos pelo MUNICIPIO fica condicionado ao pagamento e
comprovacao dos encargos devidos pela CONTRATADA junto aos seguintes 6rgaos:

a) CREA, através da ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica e/ou CAU, através do RRT - Relatério
de Responsabilidade Técnica;

b) Comprovacgao de abertura da matricula CEI/CNO junto a Receita Federal, com os dados conforme
contrato;

c) Recolhimento da Garantia de Execucao e adicional, se houver.

8.2.7 Na ocasido do pagamento de cada uma das parcelas, a CONTRATADA devera apresentar
juntamente com a nota fiscal ao CONTRATANTE, através da plataforma digital 1DOC, de acordo com os
boletins de medicdo/empenhos a seguinte documentacio:

a) Nota fiscal/fatura, com discriminacdo resumida dos servigos executados, nimero da licitacio,
nimero do contrato, discriminacdo dos impostos e encargos que serdo retidos pelo Municipio e
incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, ndo apresentar rasura
e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsavel Técnico:

b) copia da guia de recolhimento da Previdéncia Social - GPS do(s) més(s) de execugdo por obra(s),
devidamente quitada(s), de conformidade com o relatério do SEFIP/GFIP com as folhas detalhadas e
resumidas da obra contratada, bem como comprovante(s) de transmissdo do(s) arquivo(s) para a
Caixa Economica Federal, e copia(s) da(s) guia(s) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS do(s) ultimo(s) recolhimento(s) devido(s), devidamente quitada(s), de conformidade
com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) No caso de servigos prestados mediante mdo de obra exclusiva dos sdcios, sem a utilizacao de
empregados, a licitante devera apresentar os dados da empresa e as informacdes relativas aos sécios e
as suas respectivas remuneracdes (pro-labore), por tomador; e

c) Certiddes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo més do
pagamento.
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8.2.8 A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢des de
habilitacao especificadas no edital (Fazenda Publica Federal com a Previdéncia Social e Justica do
Trabalho).

8.2.9 A liberacdo da ultima parcela fica condicionada a apresentacao de:

a) Documento comprobatério de regularidade trabalhista e previdenciaria das obras (Certiddo
negativa do INSS, referente a execucdo da obra);

b) Certificado de vistoria e conclusdo da obra;

c) Termo de Recebimento Provisério da obra;

d) Comprovante, nos casos previstos, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica.

8.2.10 As despesas referentes ao consumo de agua e energia, durante a execucdo do objeto sdo de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.11 A ultima medicdo e respectivo pagamento deverao corresponder, no minimo, a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato. Para tanto, a pentltima medigdo devera ser realizada de maneira a
reservar o percentual minimo para a dltima medigao.

8.2.12 No més em que ocorrer a entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de ndo
serem medidos os servicos realizados, e sem prejuizo das penalidades previstas neste edital, deverao
ser entregues os seguintes documentos:

a) Original ou copia autenticada da(s) nota(s) fiscal(is) de aquisicdo dos referidos materiais;

b) Declaracdo de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica ou de origem
nativa de procedéncia legal;

c) Original da primeira via da ATPF - Autorizacao de Transporte de Produtos Florestais expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis - IBAMA;

d) Comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis - IBAMA, do fornecedor de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa.

8.2.13 A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra somente ocorrera mediante a
entrega pela CONTRATADA de:

a) “as built” do servico (quando houver alteracdes na execucdo da obra em decorréncia de mudancas
ou interferéncia arquiteténica e estrutural das instalacdes ou outros);

b) laudo de vistoria da obra aprovado pelo corpo de bombeiros, quando for o caso;

c) comprovacdo das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas, quando for o caso, conforme
previstos em projetos, quando for o caso;

d) carta “habite-se” emitida pelo Municipio, quando for o caso; e

e) certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro junto ao Cartoério de Registro
de Iméveis, quando for o caso.

8.2.14 Em caso de ndo cumprimento pela CONTRATADA de qualquer disposicdo contratual, os
pagamentos poderdo ficar retidos até posterior solu¢do, sem prejuizo de quaisquer outras disposi¢des
contratuais.

8.2.15 As eventuais despesas bancarias decorrentes de transferéncia de valores para outras pragas ou
agéncias sdo de responsabilidade da CONTRATADA.

8.2.16 Em caso de atraso de pagamento motivado exclusivamente pelo MUNICIPIO, o valor devido
devera ser acrescido de atualizacdo financeira, e sua apuracao se fara desde a data de seu vencimento
até a data do efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a taxa de 0,5% (meio por
cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano.
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9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
9.1 CRITERIO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA

9.1.1 O fornecedor/prestador sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO,
na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

9.1.1.1 De acordo com o Estudo Técnico Preliminar, pretende-se o parcelamento do objeto em grupo de
itens tendo em vista a inviabilidade de se promover a adjudicacdo por item e considerando a sua
vantagem técnica e econdmica. Como critério de aceitabilidade de precos unitarios, serd adotado como
limite maximo o valor unitario estimado na Planilha Or¢amentaria, elaborada pela Administracdo, para
cada item.

9.1.2 Regime de execucdo: O regime de execucdo do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO
GLOBAL, por se tratar de contratacdo da execucdo de obra por prego certo e total.

9.2 EXIGENCIAS DE HABILITACAO
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.2.1 HABILITACAO JURIDICA:
a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede.
b) Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da Condicdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br.
c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI:
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da
respectiva sede.
d) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede.
e) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacao.
f)  Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteracées ou da consolidacdo
respectiva.

9.2.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:
a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ) ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas (CPF), conforme o caso;
b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentacdo de Certidao Conjunta
de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, expedida pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda;
c) Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
d) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidac¢do das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio de 1943;
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante;
f) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicdo mediante declaracdo da Fazenda Estadual do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
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g) Provade regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante.
9.2.3 QUALIFICAGAO TECNICA:
9.2.3.1. Operacional:

a) Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DA EMPRESA LICITANTE, através da
certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
a.1) Em se tratando de empresa de engenharia ndo registrada no CREA do Estado do Parana
devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor obrigado
a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Parana, incluindo a vinculagio
do responsavel técnico indicado.
b) Atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-operacional fornecido(a) por pessoa juridica
de direito publico ou privado, devidamente identificada, EM NOME DA EMPRESA LICITANTE,
comprovando a execu¢do de, no minimo uma obra e/ou servico semelhante/similar ao objeto do
presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior as
parcelas de maior relevancia técnica, conforme especificado na tabela abaixo:

Descri¢do do Servigo Quantidade minima
exigida de Acervo

EXECUGCAO DE CONSTRUCAO DE OBRAS COM FINALIDADE SIMILAR 01 (um) servigo/obra

EXECUCAO DE COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 01 (um) servico/obra

9.2.3.2. Profissional:

a) Indicac¢do do responsavel técnico pela obra/servigos, através de declaragao da licitante.
a.1) E vedada, sob pena de inabilitacdo, a indicacdo de um mesmo profissional como responsavel
técnico por mais de uma licitante para o mesmo item;

b)Comprovante de registro no Conselho de Classe respectivo, DO RESPONSAVEL TECNICO indicado
pela licitante, através da certiddo de registro fornecida pelo Conselho de Classe respectivo.
b.1) Comprovacgdo da disponibilidade do responsavel técnico, indicado na letra “a”, pela licitante
mediante registro em carteira de trabalho, ficha de registro da empresa, contrato de prestacdo de
servicos, certiddo do Conselho de Classe (CREA, CAU). Para dirigente ou so6cio de empresa, tal
comprovacao podera ser feita através da cépia da ata da assembleia de sua investidura no cargo

ou contrato social;

c) Atestado e/ou declaracao de capacidade técnico-profissional fornecido(a) por pessoa juridica de

direito publico ou privado, devidamente identificada, EM _NOME DO RESPONSAVEL TECNICO

INDICADQO, relativo a execucdo de obra/servico semelhante/similar ao objeto do presente edital,
quanto a complexidade tecnolédgica e operacional equivalente ou superior.

Descrigdo do Servigo Quantidade minima
exigida de Acervo

EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE OBRA COM FINALIDADE SIMILAR 01 (um) servi¢o/obra

EXECUCAO DE COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR 01 (um) servi¢o/obra

c.1) O atestado e/ou declaracdo de capacidade técnico-profissional devera ser comprovado(a)
através de Certidao de Acervo Técnico com atestado, emitida pelo Conselho de Classe respectivo.
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¢.2)Em se tratando de profissional de engenharia/arquitetura nao registrada no CREA do Estado do
Parand devera apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando o licitante vencedor
obrigado a apresentar antes da assinatura do contrato o visto do CREA do Parani, incluindo a
vinculacdo do responsavel técnico indicado.

d) Atestado de Visita Técnica ou Declaracdo de op¢do pela ndo realizacdo da Visita Técnica no local
do objeto licitado;

e) Declaracdo de disponibilidade de equipamentos a serem utilizados na execucdo da obra/servicgos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados na
execucdo dos servigos, constando o nome, n.2 do RG e assinatura do responsavel legal da empresa e
o nome, n.2 do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado, sob pena de
inabilitacdo, contendo, no minimo, os equipamentos elencados abaixo:

Item Equipamentos Marca/Modelo Ano
veiculos do tipo caminhdo guindaste hidraulico com
01 cesto aéreo, e/ou plataforma elevatdria articulada com Indicar Indicar

cesto aéreo, e/ou similar;

h) Os atestados e/ou declaracdes apresentados poderao ser diligenciados.

QUALIFICAGAO ECONOMICO FINANCEIRA:

a)

b)

Certidao negativa de faléncia ou recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica ou de execugdo patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica, com prazo
ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do documento;

Balango Patrimonial e Demonstragdo do Resultado do Exercicio dos 02 (dois) ultimos
exercicios sociais, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou
Speed, conforme regulamentag¢do do Conselho Federal de Contabilidade, devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacdo financeira da empresa, conforme segue:

b.1) A apresenta¢ido do Balango Patrimonial e das Demonstracdes Contabeis é obrigatoria para
todas as empresas, independentemente do porte, classificagio ou enquadramento para fins
tributarios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando, encerrado ha mais de trés
meses da data de apresentacdo da proposta;

b.2) E vedada a substitui¢io por balancetes ou balangos provisérios; 3. A situagdo financeira da
licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL {NDICE DE LIQUIDEZ INDICE DE SOLVENCIA GERAL

CORRENTE

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

c)

Comprovacio através de seu balango que possui capital minimo ou patrimoénio liquido minimo
igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratagao.

10. OBRIGACOES ESPECIFICAS DAS PARTES

10.1 DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE
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Sao obrigacdoes do CONTRATANTE:

a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, de acordo
com o contrato e seus anexos;

b) Receber o objeto no prazo e condi¢oes estabelecidas no Edital e neste Contrato;

) Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no

objeto executado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as
suas expensas;

d) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do Contrato e o cumprimento das obrigacdes pela
CONTRATADA;
e) Efetuar o pagamento a CONTRATADA do valor correspondente a execucdo do objeto, no

prazo, forma e condi¢cdes estabelecidos no presente Contrato, mediante aprovacao da equipe de
fiscalizagdo contratual, do gestor do contrato e ordenador da despesa;

f) Aplicar a CONTRATADA as sangdes previstas na Lei e neste contrato;

g) Providenciar a adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigac¢des
pela CONTRATADA;

h) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacgdes relacionadas a

execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucdo do ajuste;

i) No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da conclusido da instrucio do
requerimento, decidir sobre todas as solicitacbes da CONTRATADA, inclusive pedidos de
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, admitida a prorrogacao motivada, por igual
periodo;

i) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais;

k) O CONTRATANTE ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da CONTRATADA, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

1) Garantir a CONTRATADA acesso a documentacdo técnica necessaria para a execug¢ao do
objeto do presente Contrato;

m) Garantir a CONTRATADA acesso as suas instalagdes;

n) Emitir atestados ou certiddes de avaliacdo dos servicos prestados, das obras executadas ou
daquilo que for produzido pelo contratado;

0) Executar todos os servicos necessarios, e de sua obrigacdo, antes de emitir a Ordem de
servico, para inicio da obra;

p) Disponibilizar local, com disponibilidade de agua e luz, para que a empresa possa alocar

sua area de vivéncia, como determina a lei, se necessario;

10.2 DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:
A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao
do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:
a) Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega ou execucdo, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto,
com a devida comprovacgao;
b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.2 14.133/2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;
) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte,
no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens ou servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorrec¢des resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;
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d) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade
a fiscalizacdo ou o acompanhamento da execucdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara
autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

e) Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores - SICAF, a CONTRATADA devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacido do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos de prova de regularidade
fiscal e trabalhista;

f) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere
aresponsabilidade ao CONTRATANTE e nao podera onerar o objeto do Contrato;

g) Comunicar ao Fiscal do contrato, imediatamente, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no local da execucdo do objeto contratual;
h) Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de
terceiros;

i) Manter durante toda a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obriga¢des
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacio;
i) Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em

Lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116, da Lei n.2 14.133/2021);

k) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, quando solicitado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
paragrafo Unico, da Lei n.2 14.133/2021);

1) Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
Contrato;
m) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos

de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatorio para
o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no
art. 124,11, d, da Lei n? 14.133/2021;

n) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguran¢a do CONTRATANTE;
0) Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao perfeito

cumprimento das clausulas deste Contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as
recomendacdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

p) Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n? 13.709/2018,
adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da
execucdo deste Contrato;

q) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execugao
do objeto e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina;

r) Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para analise e aprovacao,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo
ou instrumento congénere;

s) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacido do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

t) Apresentar a ART/RRT ou equivalente junto ao CREA/CAU ou Conselho de Classe
respectivo;
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u) Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias,
elétricas e de comunicacgao;

V) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo responsavel técnico indicado, as
informacgbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de
equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteorologicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a fiscalizacdo e situacdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

w) Confeccionar e afixar as placas de obra, conforme modelo, mantendo e conservando a
placa até o recebimento definitivo da obra;
X) Notificar a fiscalizacdo do Contrato, no minimo, com 48 (quarenta e oito) horas de

antecedéncia, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remocdo de qualquer
forma de concreto e, quando for o caso, do inicio dos testes de operacdo das instalagdes elétricas e
hidraulicas, quando for o caso;

y) Manter, em todos os locais de servigos, um seguro sistema de sinalizacao e seguranca,
principalmente em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca do trabalho;

z) Providenciar a matricula do objeto deste Contrato no INSS;

aa) Fornecer em tempo habil os materiais, veiculos, maquinas e equipamentos;

bb) Examinar completamente os projetos, as pecas graficas, as especificacbes técnicas,
memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informagdes necessarias sobre qualquer
ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentacdo da planilha de
servicos para uma proposta de precos completa e satisfatoria;

cc) Providenciar a imediata baixa da ART/RRT ou equivalente em caso de rescisdo contratual;
dd) Atender a CLT relativo a Seguranca e Medicina do Trabalho, conforme estabelece a NR 07
da Portaria n°® 3214/78, ou a sua versdo mais recente, contendo nome dos responsaveis e registro
de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranga do trabalho;

ee) Disponibilizar e manter durante a execu¢do da obra equipe de profissionais técnicos e
auxiliares, habilitados e com capacidade comprovada, composta por, no minimo: engenheiro civil,
engenheiro de seguranca do trabalho, engenheiro eletricista, técnico em seguranca do trabalho,
mestre de obras e ou responsavel pelo canteiro de obras, vigias, pedreiros, serventes, carpinteiros,
pintores, etc, onde couber ao objeto aqui a ser contratado;

ff) Caso o registro da CONTRATADA e do PROFISSIONAL TECNICO RESPONSAVEL, seja de
outro Estado, o licitante deverad providenciar a regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos
servicos perante o CREA/PR;

gg) Manter a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais, obedecendo as normas de
higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a seguran¢a nos acampamentos
e nos canteiros de servicos e entregar a obra limpa, livre de entulhos e sobra de materiais,
obedecendo as normas ambientais;

hh) Devem ser observadas todas as normas técnicas e de seguranca cabiveis, tais como: NR-35
- normas de seguranca para trabalhos em altura e demais normas pertinentes;

ii) A CONTRATADA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucdo do contrato. No caso da propositura de qualquer demanda
judicial em decorréncia do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a
integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a
Administracdo Publica de qualquer 6nus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigac¢io
contratual e sujeitar-se a aplicagdo das penalidades cabiveis.

i) A CONTRATADA é responsavel pelo bom comportamento de seu pessoal no local da obra,
obrigando-se a afastar do local de trabalho qualquer empregado que lhe for direta ou
indiretamente subordinado ou eventuais subcontratados se estes aprovados previamente pela
fiscalizac¢do, cuja permanéncia no local dos servicos seja considerada inconveniente, a critério do
CONTRATANTE.
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kk) Quaisquer notificagdes referidas neste instrumento contratual deverado ser realizadas por
escrito e direcionadas ao gestor e fiscal do contrato.

1) A elaboracgao e/ou alteragdes dos projetos executivos, quando for o caso, devera partir das
solucdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste termo e seus anexos e apresentar o
detalhamento dos elementos construtivos e especificagcdes técnicas, incorporando as alteragdes
exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

mm) A CONTRATADA devera se responsabilizar pelas seguintes condi¢des ambientais:

mm.1) Cobrar dos funcionarios a correta gestdo dos residuos sélidos, seguindo as regras definidas
pelos técnicos responsaveis pelo plano de gerenciamento de residuos s6lidos da prépria empresa;

mm.2) Manter a higiene no local de trabalho;

mm.3) Equipar a area do canteiro de obras com sinalizacdo de seguranca;

mm.4) Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPIs;

nn) Submeter previamente, por escrito, ao MUNICIPIO, para analise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere;

00) Oferecer garantia legal e contratual para os servicos de acordo com o estabelecido na Lei n®
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), normas e resolugdes da
CONFEA/DNIT/DER, sendo que para os materiais também devera ser obedecido o que preconiza
a ABNT e/ou INMETRO e legislacdo pertinente;

pp) Quando necessario o fechamento total ou parcial de via publica, em entorno da obra, devera
contactar o MUNICIPIO, através do DEBETRAN (Departamento Beltronense de Transito), para, em
comum acordo, viabilizar os servicos;

qq) Os produtos utilizados deverio ser de primeira linha a atender as normas relacionadas;

rr) Toda e qualquer alteracdo em discordancia com os projetos ou memorial descritivo somente
poderido ser executados sob anuéncia do fiscal e gestor do contrato;

ss) A contratada devera facilitar a acdo da Fiscalizacdo (Municipio e controles externos - TCE/PR,
MP/PR, TRT, Vigilancia Sanitaria) na inspe¢do das servigos, em qualquer dia ou hora, prestando
todas as informagdes, esclarecimentos e documentos solicitados, inclusive de ordem
administrativa;

tt) A contratada devera instalar na area onde sera realizado os servicos instalacdes provisorias,
area de vivéncia, como banheiros, refeitério, conforme preconiza a legislacio de saude e
seguranca do trabalhador, em especial a NR 24, se a demanda de servigos assim o exigir, e/ou em
detrimento a legisla¢do trabalhista, quando possivel e necessario;

uu) A contratada devera isolar totalmente a area dos servigos, com tapume ou cercamento de
seguranga, provisorios, a fim de evitar o transito de pessoas no local;

vv) Fica a contratada proibida de instalar qualquer tipo de andaimes no local sem prévia
autorizacdo do fiscal técnico, devendo preferencialmente os servicos serem executados com
veiculo adequado ( caminhdo guindaste com cesto aéreo, e/ou plataforma elevatoria articulada);

11. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

11.1 Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133/2021, a CONTRATADA que:
a) Der causa a inexecugdo parcial do Contrato;
b) Der causa a inexecucdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;
c) Der causa a inexecucdo total do Contrato;
d) Ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto deste instrumento sem motivo
justificado;
e) Apresentar documentacio falsa ou prestar declaracao falsa durante a execuc¢io do Contrato;
f) Praticar ato fraudulento na execu¢do do Contrato;
g) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de Agosto de 2013.
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11.2 Serdo aplicadas a CONTRATADA que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes sancoes:
[ - Adverténcia, quando o FORNECEDOR/PRESTADOR der causa a inexecuc¢do parcial do Contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, § 22, da Lei n? 14.133,
de 2021);
II - Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e
“d” do subitem acima desta Ata, sempre que nao se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, § 42, da Lei n2 14.133, de 2021);
[II - Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 52, da Lei n? 14.133, de 2021).
IV - Multa:
1. Moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;
l.a. O atraso superior a 60 (sessenta) dias autoriza o MUNICIPIO a promover o
cancelamento do Contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
clausulas, conforme dispde o inciso [ do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

2. Compensatdria, para as infracdes descritas nas alineas “e” até “h” do caput desta Clausula,
de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

3. Compensatdria, para a inexecucdo total do Contrato prevista na alinea “c” do caput desta
Clausula, de 20% (vinte por cento) a 30% (trinta por cento) do valor do Contrato.

4. Compensatoria, para infracdo descrita na alinea “b” do caput desta Clausula, a multa sera
de 15% (quinze por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do Contrato.

5. Compensatdria, para a infracdo descrita na alinea “a” do caput desta Clausula, a multa sera
de 10% (dez por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

6. Compensatdria, para infracées descritas na alinea “d” do caput desta Clausula, a multa sera

de 5% (cinco por cento) a 15% (quinze por cento) do valor do Contrato.

11.3 A aplica¢do das sangdes previstas neste instrumento ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo
de reparagdo integral do dano causado ao MUNICIPIO (art. 156, § 92, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.4 Todas as sangdes previstas neste instrumento poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, § 72, da Lei n? 14.133, de 2021), sendo que a somatoria das multas previstas acima nao
poderd ultrapassar ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor total do Contrato.

11.5 Antes da aplicacdo da multa, serad facultada a defesa da CONTRATADA no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n2 14.133, de 2021).

11.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo MUNICIPIO & CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada, se houver, ou sera cobrada judicialmente (art. 156, § 8¢, da Lei n?
14.133, de 2021).

11.7 Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a diferenca da multa nao descontada das
faturas devidas pelo MUNICIPIO & CONTRATADA poder4 ser recolhida administrativamente no prazo
méaximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

11.8 Se os valores das faturas forem insuficientes ou inexistentes, fica a CONTRATADA obrigada a
recolher a importancia de multa aplicada no prazo de 30 (trinta) dias, contados da comunicagao oficial.
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11.9 A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditodrio e a
ampla defesa a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art.
158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declarac¢do de inidoneidade para licitar ou contratar.

11.10 Na aplicacao das sangdes serdao considerados (art. 156, § 19, da Lei n? 14.133, de 2021):
a) A natureza e a gravidade da infracao cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstancias agravantes ou atenuantes, como o carater educativo da pena e a reincidéncia
de transgressdo por parte da CONTRATADA;
d) Os danos que dela provierem para o MUNICIPIO;
e) A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgios de controle.

11.11 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159 da Lei n2 14.133, de 2021).

11.12 A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
instrumento ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancoes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administra¢do, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou
controle, de fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditorio, a
ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).

11.13 0 MUNICIPIO devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo
da sanc¢ao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (CNEP), conforme art. 161, da Lei n? 14.133, de 2021, assim como as san¢des
serdo obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) e
no Tribunal de Contas do Estado do Parana (TCE-PR).

11.14 As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

12.1 Os recursos financeiros para suportar a eficicia do presente objeto estdo indicados no parecer
contabil do setor competente e sdo oriundos da seguinte Fonte: RECURSOS PROPRIOS - Fonte livre.

13. DA ASSINATURA DO CONTRATO

13.1 Homologada a licitacdo, a licitante vencedora serd convocada para assinar o contrato, dentro do
prazo de 05 (cinco) dias uteis de sua convocacgdo, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem
prejuizo das sang¢des previstas em edital.

13.2 O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado 01 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo da licitante vencedora durante seu transcurso, devidamente justificada, e desde que o
motivo apresentado seja aceito pela Administracao.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - CEP 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 — Telefone: (46) 3520-2121 Pégina 20

Assinado por 2 pessoas: JOSE CLAUDIMAR BORGES e CLEBER FONTANA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/OF28-24F4-A529-37E6 e informe o codigo 0F28-24F4-A529-37E6

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

13.3 O MUNICIPIO enviara o contrato para assinatura da licitante via plataforma digital 1Doc, que
devera assina-lo no prazo previsto no item 13.1.

13.4 Sera permitida a assinatura eletrénica do contrato mediante uso da certificacdo digital ICP Brasil,
caso o representante legal da licitante a possua, no mesmo prazo indicado no item 13.1.

13.5 Caso a licitante vencedora convocada ndo realize a assinatura do contrato no prazo estabelecido
no item 13.1, sera facultado a Administracio, através do Agente de Contratacdo, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, observando-se o disposto nos §§ 22 e 42 do art. 90 da Lei n®
14.133/2021.

13.6 Por ocasido da assinatura do contrato, verificar-se-4 por meio do SICAF e de outros meios se a
licitante vencedora mantém as condi¢des de habilitacdo e, ainda, se atende ao disposto no § 42 do art.
91 da Lein?® 14.133/2021.

14. SOLICITACAO E ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

Data de elaboracdo: 24/Maio/2024.
Solicitado por: Secretaria Municipal de Viagio e Obras.
Nome do elaborador: Nelson Venzo.

15. AUTORIZACAO

Autorizamos o Departamento de Licitacdes e Contratos a tramitar processo licitatério com base nas
informacoes e subsidios elencados neste termo de referéncia, assim como o Agente de Contratagao,
designado em Portaria Municipal, a conduzir o procedimento licitatério na forma do art. 82 da Lei n2.
14.133/2021. Fica, ainda, autorizada a aposicdo de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no
Edital e seus Anexos.

Francisco Beltrdo, 24/Maio/2024.

Jose Claudiomar Borges Cleber Fontana
Sec. Mun. de Viagdo e Obras Prefeito Municipal
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1) VERIFICACAO DAS
ASSINATURAS

Cddigo para verificacdo: OF28-24F4-A529-37E6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatarios nas datas indicadas:

«”  JOSE CLAUDIMAR BORGES (CPF 762.XXX.XXX-04) em 27/05/2024 14:31:29 (GMT-03:00)

Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

IV 4 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO (CNPJ 77.816.510/0001-66) VIA PORTADOR CLEBER

FONTANA (CPF 020.XXX.XXX-21) em 03/06/2024 11.:06:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificagdo por meio do link:
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