
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS

CONSTRUÇÃO DOMONUMENTO DAS CHEIAS E MARCO DOS 100 MIL HABITANTES

Informações Básicas:
Proponente: Município de Francisco Beltrão, PR;
Requisitante: Secretaria de Viação e Obras;
Secretário:José Claudiomar Borges;
Elaboração: Nelson Venzo;
Equipe Técnica: Liziane Teston, Arquitetura, e Camila Cancelier, Engenheira Civil, Marcos Bortot, Engenheiro Eletricista, da
equipe técnica do Município e Sergio Vitalino Galvão Júnior, Engenheiro Civil, da empresa Projetare Engenharia Ltda;
Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção do Monumento da Obra das Cheias e
Marco dos 100 Mil Habitantes.
Localização: O monumento será edificado em anexo ao perímetro do Parque Jayme Canet Júnior, no Município de Francisco
Beltrão, Pr;
Referências: Lei Federal nº14.133/202;

1. INTRODUÇÃO

Consoante orientações expressas do Tribunal de Contas da União, conforme artigo nº18, inciso
nº I, da Lei nº14.133/2021, as contratações públicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para análise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirão para compor o Termo de Referência ou Projeto Básico, de forma que melhor atenda às
necessidades da Administração. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificação de custos e riscos relacionados à contratação, bem como das maneiras de
minimizá-los, configurando-se uma fase primordial desse processo
Destarte, na elaboração deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrução Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispõe sobre a elaboração dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a análise técnica de viabilidade para a
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção do Monumento da
Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes.
Localização: O monumento será edificado em anexo ao perímetro do Parque Jaime Canet Júnior,
no Município de Francisco Beltrão, Pr. Com vistas a munir a administração de elementos
suficientes para a realização do processo licitatório, objetivando a contratação de empresa
especializada e com expertise neste tipo de obra.

1.1. Dos atos normativos que deverão ser obedecidos no procedimento licitatório:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratações públicas, faz-se necessária a
estrita observância do arcabouço normativo vigente destacado a seguir:

● Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos;
● Normas da ABNT e das legislações pertinentes para execução de todos os serviços

aplicáveis na execução da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
● Lei nº 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercício das profissões de

Engenharia e dá outras providências;
● Lei nº 12.378/2010 regula o exercício da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e

Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federação (CAU/UF);
● Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotação de Responsabilidade

Técnica” na prestação de serviços de Engenharia, autoriza a criação, pelo Conselho
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA, de uma mútua de assistência
profissional, e dá outras providências;

● Resolução nº 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia – CONFEA e a Resolução 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolução nº 1.025 – CONFEA;

● Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;

● Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.º 147, de 14 de agosto de 2014;

● Lei Municipal nº. 3.906 de 1º de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal nº. 4.378
de 09 de março de 2016;

● Decreto Municipal nº 251, de 20 de Maio de 2020, e legislação complementar aplicável;
● Portaria Municipal nº 323, de 13 de Setembro de 2023;
● CONSTITUIÇÃO da República Federativa do Brasil de 1988;

Entre os princípios previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O
mesmo Diploma Legal prevê que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar
– ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratação.

2. DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratação de empresa especializada na área de
engenharia para Construção do Monumento da Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes,
no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com os projetos técnicos de engenharia,
projetos complementares, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos
necessários ao detalhamento da obra.

2.1. Da localização:

A futura edificação será construída no perímetro urbano do Município, em área institucional
localizada:

Rua: No Bairro Luther King, no perímetro do Parque Jaime Canet Junior de Francisco Beltrão, Pr;
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Município.

2.2. Natureza e finalidade da contratação:

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratação, essa qual implicará
na intervenção no meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas,
formam um todo que inova o espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das
características originais de bem imóvel, de interesse para a Administração, que deverá ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou serviço.

1.3. Da classificação do objeto:

A Lei nº 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por força de lei, como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel, conforme o art. 6º, XII.

Na Lei nº14.333/2021, no seu Art. 18. [...] § 3º orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratação de obras e serviços de engenharia, se demonstrada a inexistência de
prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do
objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a
elaboração de projetos. O que não é nosso caso, visto que, a equipe de engenharia, elaborou toda
a documentação técnica, projetos, memoriais, necessários à perfeita execução da edificação.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

3.1. Fundamentação: Descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público. (Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Município em
construir um monumento em homenagem a grande obra de contenção de cheias, edificada no
município e já em fase final de execução.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada:
Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção de uma edificação
em alvenaria, do tipo monumento histórico comemorativo, no Município de Francisco Beltrão –
PR.

Ao buscar esta iniciativa, a Administração Municipal, visa promover a atender as políticas
públicas voltadas ao legado coletivo, vejamos:

3.2. Das enchentes:

Considerando os dados do Plano Diretor Municipal, 2017, O município e principalmente a cidade
periodicamente tem enfrentado o problemas das cheias que ocorrem em sua principal bacia
hidrográfica, a do Rio Marrecas e de seus afluentes.
Ao longo de sua história sempre ocorreram as enchentes, sendo as duas acontecidas no ano de
1983, em 19 de maio e 07 de junho, citadas como as maiores. Tem-se registro de outras duas
grandes cheias em 1954 e em 1961, início da ocupação urbana, resultando em prejuízos menores
que as que se sucederam. A ocupação desordenada, das margens dos rios e córregos, e de seus
fundos de vale, aliados à falta de uma política de desenvolvimento e planejamento urbano
deixaram essa herança para a população.

Fonte: Município.

Ainda, segundo Dirce Grando Dias Santis, e Francisco de Assis Mendonça, Impacto de Inundações
em áreas urbanas: O caso de Francisco Beltrão, PR, relatam os problemas de enchentes e trazem
um referencial histórico delas sobre o município e em especial a população beltronense.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Jornal de Beltrão.

Fonte: Jornal de Beltrão. As duas páginas publicadas pelo jornal O Estado do Paraná em 29 de
maio de 1983.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Jornal de Beltrão. Avenida Júlio Assis Cavalheiro do Rio Marrecas até a Praça da Liberdade,
durante e depois da enchente.

As imagens acima demonstram o impacto negativo causado à população e a cidade em cada
período de chuva forte. Com alagamentos em várias áreas e enormes prejuízos financeiros,
sociais e ambientais.

3.3. Do projeto de Contenção de cheias:

Ao longo de sua história o Município, através da Prefeitura Municipal buscou soluções que
ajudasse a minimizar o impacto das enchentes, como limpeza e desassoreamento dos rios,
galerias fluviais mais adequadas, entre outras, sempre paliativas.
Com isso, a partir de 2017, viu-se a necessidade de efetivar uma solução definitiva, ou de grande
impacto a esse problema vivido pelo Município durante sua história.
Dessa maneira foi elaborado em 2018, sob a coordenação das equipes técnicas do Município
relatório técnico referenciando, ver anexo, o histórico das enchentes, prejuízos causados, e em
especial, uma solução definitiva, obra de contenção, com a construção de um túnel ou canal.

Fonte: Município.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

3.4. Da Obra:

Com isso, em 2019, foi contratado a empresa Siton do Brasil, através da Concorrência
nº003/2019, Contrato de empreitada nº550/2019, para execução da obra de contenção de
cheias, subdividida em limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de
aproximação, emboque e desemboque, túnel de desvio e comporta basculante.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Município.

Em fase final de execução, a obra já se mostrou eficaz no controle das enchentes, visto que foi
necessário usá-las em diversas ocasiões devido ao excesso de chuvas.
Demonstrando, a vantajosidade do projeto e os reais benefícios que a obra trará à cidade. Sendo,
ummarco histórico em relação ao problema das enchentes.

3.5. Do Município de Francisco Beltrão:

3.5.1.História
O município de Francisco Beltrão começou como Vila Marrecas. Sua transformação em cidade foi
rápida. Em menos de cinco anos do início do povoado, sem nunca ter sido distrito, a vila era
elevada à condição de sede do município.
O povoado começou a se formar em 1947, quando Damásio Gonçalves construía a primeira
pensão (em frente à atual Praça da Liberdade) e abriam-se as primeiras bodegas, como a de
Otávio Araújo, quase em frente à pensão. Fatos esses impulsionados pela implantação da Colônia
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Agrícola Nacional General Osório – Cango, núcleo de colonização nacional que foi iniciativa do
governo Vargas.
A pedido de Júlio Assis Cavalheiro e Luiz Antônio Faedo, proprietários da maior parte das terras
da margem direita do rio, um topógrafo da Cango (talvez Pedro Hyaudochen) traçava o primeiro
mapa da futura cidade. Em 1947, Júlio Assis e Faedo começaram a vender e até doar lotes. E o
povoado foi crescendo rapidamente.
O distrito de Francisco Beltrão existia desde 1945, mas localizava-se no interior do futuro
município de Renascença.
Em 1954, Francisco Beltrão transformava-se também em sede de Comarca. O desenvolvimento
era grande, impulsionado pela extração da madeira e a agricultura. O que brecou o
desenvolvimento foi a disputa de terras, entre posseiros e as companhias colonizadoras,
resultando na histórica Revolta dos Posseiros, que abrangeu quase todo o Sudoeste, mas teve seu
ponto culminante em Francisco Beltrão, que era a sede das companhias de terra Citla e
Comercial. Dia 10 de outubro de 1957, milhares de posseiros tomaram conta da cidade e no dia
seguinte expulsaram as companhias, com todos os seus funcionários.
O nome é uma homenagem ao paranaense Francisco Gutierrez Beltrão, engenheiro, secretário de
estado e grande colonizador do Paraná.

FONTE: MUNICÍPIO.

3.5.2. Da População:
O Município de Francisco Beltrão possui, conforme estimativa do IBGE/2022, 96.666 (noventa e
seis mil e seiscentos e sessenta e seis) habitantes, e está localizado no centro de uma
microrregião de 27 municípios, onde também é o maior município é polo de vários serviços,
como saúde, educação, segurança e comércio e consequentemente maior gerador de empregos
da região. Francisco Beltrão entre os 42 municípios que compõem o sudoeste do Paraná e o de
maior destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da população, como demonstrado no
último censo (2022), e mantendo o Município como a maior população do sudoeste do Paraná.

FONTE: IBGE
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Fonte: Município.

Com base nas informações do IBGE, e segundo o órgão, o Município ultrapassará a marca dos
100 mil habitantes nos próximos anos.

Do monumento e ser edificado:

A fim de demonstrar a grandiosidade da obra de contenção de cheias e do marco, onde o
município ultrapassa os 100 mil habitantes, e em especial o impacto causado à população do
município, pelos dois eventos, a administração visualiza com a construção do monumento
marcar a história do Município.
O monumento em si, objetiva demonstrar um legado à memória coletiva, se tornando símbolo de
ambas as situações vividas pelo município.
O símbolo a ser edificado através do monumento a ser construído, marca uma história, e aponta
valores ligados aos transtornos passados pela população ao longo dos anos com as enchentes, e
aponta os valores futuros que a obra trouxe, e traz a realidade do município no quesito
crescimento populacional. Mantendo cada vez mais, a liderança do Município, como maior
população do susdoeste do Paraná, e responsável por obras inovadoras, como e no caso da obra
de contenção de cheias.
Tem como objetivo também, o de trazer aos visitantes ao monumento, às recordações com os
acontecidos no passado, e marcar um ponto na história, fazendo uma ligação com todos os
envolvidos, que fizeram com que o projeto da cobra de contenção de cheias desse certo, e através
da política inovadoras para a cidade, contribuíssem para o seu crescimento populacional.

Fonte: Município.

3.6. Dos objetivos a serem alcançados:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

O espaço a ser edificado, visa:

● Marcar dois eventos importantes em nossa cidade, o obra das cheias e a ultrapassagem
dos 100 mil habitantes;

● Ser fonte de conhecimento e referência para as novas gerações;

3.7. Da equipe de engenharia/arquitetura:

Todo o material técnico (projetos executivos e arquitetônicos, memorial descritivo, planilhas
(orçamentárias, quantidades, BDI, cronogramas), foram elaborados pela equipe de engenharia e
arquitetura do Município, e equipe da empresa Projetare engenharia Ltda, contratada, sob
responsabilidade das técnicas, nomeadas neste estudo, e farão parte integrante do futuro edital.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado por José Claudiomar Borges, Secretário Municipal, da Secretaria
de Viação e Obras, do Município de Francisco Beltrão, PR.

5. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentação:
Demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual nº 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 1º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.º 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratações Anual do Município de Francisco Beltrão, justificamos que a contratação em
questão não fará parte do rol das contratações futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber, visto que o objeto aqui destacado é único, projeto específico.

6. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1. Fundamentação:
Descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução. (Inciso III do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso II da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual nº 1.525 de 23/11/2022).

Os serviços serão prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade com a legislação vigente e padrões de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referência.
A licitação terá por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;
Para a presente contratação foi elaborado documentações técnicas e instrutiva com os elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para definir e dimensionar os serviços,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execução e demais
características.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

6.2. Dos requisitos técnicos da contratação:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trarão as informações necessárias, a
saber:

● Definição do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentação técnica necessária e obrigatória (projetos técnicos, pavimentação,
memoriais descritivos, licenças ambientais, planilhas analiticas e sinteticas, Arts e
cronogramas;

● Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverão
estar de acordo com as determinações dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificações técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Município, junto ao edital da licitação;

● Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendações: Destacados e numerados na documentação técnica;

6.2.2. Das exigência mínimas a serem atendidas para a futura contratação:

Da contratada:

● Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notório conhecimento e
experiência nos serviços, objeto da futura contratação;

● Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;
● Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo

Município;
● A contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no edital, seus anexos e sua

proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execução do objeto, mantendo durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;

Da licitação:

A licitação ocorrerá na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, com regime de execução do tipo EMPREITADA POR
PREÇO UNITÁRIO, levando em consideração os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSIÇÃO DE VALORES DE SERVIÇOS PADRÃO SINAPI;

Da especificação do objeto:

A Lei nº 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por força de lei, como
privativa das profissões de arquiteto e engenheiro que implica intervenção no meio ambiente
por meio de um conjunto harmônico de ações que, agregadas, formam um todo que inova o
espaço físico da natureza ou acarreta alteração substancial das características originais de bem
imóvel, conforme o art. 6º, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razão da particularidade do objeto, pois os serviços, assim como o fornecimento
de material e insumos necessários a sua execução, serão executados em um único local, o que
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

torna mais eficiente e prático que todo a execução seja de responsabilidade de uma mesma
empresa contratada, evitando prejuízos na execução, atrasos, custos desnecessários de
mobilização e desmobilização de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administração Pública. A divisão do objeto em um único grupo de
itens de características semelhantes visa manter as especificidades dos serviços que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutenção das características principais dos serviços a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE ÚNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a redução de custos operacionais, logísticos e consequentemente a redução de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administração Pública.

Do critério de julgamento por Menor Preço Global:

Objetivando o menor dispêndio para a Administração Pública, incluídos os custos indiretos
objetivamente mensuráveis a proposta vencedora será aquela que oferecer o menor preço em
relação ao preço global fixado no futuro edital de licitação, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 6º, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 1º e 2º, da Lei
nº 14.133/2021.
Como já previsto em outros certames desta administração, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, será aplicado individualmente e na mesma proporção sobre o valor máximo
aceitável de cada item unitário, referenciados na tabela PADRÃO CAIXA.

Do regime de execução indireta:

Se justifica em razão da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

Da empreitada por preço unitário referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razão de se contratar a execução da obra ou do serviço por preço certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;
Ademais, os pagamentos somente serão efetivamente executados sobre os serviços realizados.
A remuneração do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solução é adequada para as hipóteses em que a execução do objeto
comporta variações previsíveis ou em que a Administração pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formação do preço exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execução de obra ou serviço por preço certo de unidades determinadas. Tem sua utilização
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados não puderem ser definidos
com grande precisão.

Da tabela de composição de valores de serviços PADRÃO SINAPI:

Como essa administração já usa as tabelas como referencial de preços nas contratações de obras
em geral, e essas contratações têm se mostrados eficientes e eficazes, dessa maneira
manteremos elas para precificar a nossa contratação, visto que, traz como referencial os
materiais a serem usados mas, também a mão de obra a ser aplicada na execução. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitários por tipo de serviços, também disponibilizamos as
tabelas de composição padrão SINAPI, para análise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questão, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composições.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06 e Lei 14.133/2021:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página 13 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
76

2-
C

89
E

-6
F

49
-2

5A
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

76
2-

C
89

E
-6

F
49

-2
5A

8



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n° 123/06, será concedido/aplicado às
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos jurídicos.
Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possíveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa região. Dessa maneira o certame se
estenderá aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.
Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexistência de, no mínimo, três ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigências estabelecidas para a futura contratação.
Dessa maneira, solicitamos aplicação dos benefício da Lei Complementar Nº123/06, até o limite
da lei, conforme parágrafo da própria lei:

(III – o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte não for
vantajoso para a administração pública ou representar
prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Público, eis que não aplicará a contração
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administração Pública.
Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitação ou então prejuízo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisão de cotas em objeto divisível que resulte
em prejuízo ou subcontratação que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigência da contratação e possibilidade de prorrogação:

O prazo de vigência do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capítulo V, da Lei nº14.133/2021.

Dos prazos de execução do objeto:

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma de execução, e emissão de Ordem de Serviço.

Da habilitação:

Somente poderão participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compatível com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigações referenciadas abaixo:

Jurídica:

➔ Para a empresa individual esta deverá apresentar o registro comercial vigente;
➔ Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhando as documentações de
eleição de seus administradores;
➔ No caso de sociedades civis a inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

➔ Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização, em funcionamento
no país e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante deverá ser
compatível com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

➔ Cartão do CNPJ - Inscrição da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;
➔ Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº
1.751/14;
➔ Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;
➔ Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
o objeto licitado;
➔ FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessão da concorrência, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
➔ CNDT - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, na data
da sessão da concorrência, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverão estar dentro do seu prazo de vigência.

Apresentarem a documentação técnica na forma abaixo:

Qualificação técnico-profissional:

a) Registro/Certidão de inscrição do profissional indicado como Responsável Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovação do RESPONSÁVEL(IS) TÉCNICO(S) com formação em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsável técnico,
de obras pertinentes e compatíveis ou superiores à complexidade do objeto da
presente licitação, por intermédio de certidão(ões) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidão(ões) de Acervo(s)
Técnico(s) – CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverão englobar no 01(uma) obra/ serviço semelhante/similar ao
objeto do presente edital, quanto à complexidade tecnológica e operacional
equivalente ou superior às parcelas de maior relevância técnica, conforme
especificado na tabela abaixo:

Descrição do Serviço Quantidade mínima
exigida de Acervo

CONSTRUÇÃO DE OBRA DE FINALIDADE
SEMELHANTE *

01 (uma) unidade
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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b.1) Por finalidade semelhante entendem-se:
b.1.1.) obras que apresentam elementos que
necessitem de impermeabilizações como fontes,
espelhos d’água, piscinas, chafarizes; cortina d’água
em paredes de alvenaria, pedra ou concreto; muros
d’água;
b.1.2.) ou ainda contenções ou paredes verticais em
concreto;

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este deverá providenciar a
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/PR.

Qualificação técnico-operacional:

a) Registro/Certidão de inscrição da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia – CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região da sede
da empresa;

b) Comprovação pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito público ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiência prévia na execução de obras
pertinentes e compatíveis ou superiores à complexidade do objeto licitado.

Para comprovação dos requisitos caso o atestado/certidão não traga de forma expressa as
informações necessárias, a licitante deverá juntar documento hábil a comprovar as informações,
a exemplo de:

a) Via autenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitação a que o atestado/certidão se refere;
c) Cópia autenticada do termo de medição/recebimento a que o atestado/certidão se

refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisão maiores

especificações das informações a serem averiguadas.
As certidões e/ou atestados deverão fornecer informações necessárias e suficientes para que a
Comissão Permanente de Licitações – CPL possa avaliar as experiências requeridas e deverão
apresentar:

a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localização;
d) Prazo de execução;
a) Descrição dos serviços conforme a descrição dos itens citados anteriormente.

Deverão ainda ser emitidos em nome da própria empresa licitante, não sendo aceitos em
nenhuma hipótese certidão(ões) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionárias ou sub-concessionárias ou permissionárias em nome de suas componentes,
sócios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sócias, etc.).
Para certidões e/ou atestados de trabalhos realizados em Consórcio ou
subempreitada/subcontratação, a licitante deverá apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da
matriz;
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;

c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

Os documentos deverão ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como válidos.

Os atestados deverão englobar no mínimo os serviços relativos à execução de obra/serviço
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto à complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.

Descrição do Serviço Quantidade mínima
exigida de Acervo

CONSTRUÇÃO DE OBRA DE FINALIDADE SEMELHANTE * 01 (uma) unidade

c.1) Por finalidade semelhante entendem-se:
c.1.1.) obras que apresentam elementos que
necessitem de impermeabilizações como fontes,
espelhos d’água, piscinas, chafarizes; cortina d’água
em paredes de alvenaria, pedra ou concreto; muros
d’água;
c.1.2.) ou ainda contenções ou paredes verticais em
concreto;

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante deverá providenciar a
regularização antes do início da execução dos serviços perante o CREA/PR.

Deverá ainda, emitir declaração que a empresa atende a CLT relativo à Segurança e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
responsáveis e registro de classe (engenheiro de segurança do trabalho e técnicos de segurança
do trabalho.

Deverá ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execução dos serviços,
demonstrando a disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execução dos serviços, constando o nome, n.º do RG e assinatura do responsável legal
da empresa e o nome, n.º do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado,
com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação.

Deverá emitir Declaração/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaração de dispensa de visita técnica;

Qualificação econômico financeira:

A licitante deverá apresentar:

● Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física,
com prazo não superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentação do
documento;

● Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício do último exercício
social, exigíveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
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conforme regulamentação do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsável, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Contábeis é
obrigatória para todas as empresas, independentemente do porte, classificação
ou enquadramento para fins tributários, podendo ser atualizados por índices
oficiais quando, encerrado há mais de três meses da data de apresentação da
proposta;

2. É vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios;
3. A situação financeira da licitante será verificada a partir dos seguintes índices e

parâmetros:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL ÍNDICE DE LIQUIDEZ
CORRENTE

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA
GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovação através de seu balanço que possui capital mínimo ou patrimônio
líquido mínimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratação.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitação será exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capítulo II, da
lei 14.133/2021.
Conforme artigo 98, a garantia será de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos serviços:

Em anexo a este estudo segue documentação técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Município, sob supervisão e responsabilidade de Camila Cancelier, Engenheira Civil, registrada
no CREA/PR, SOB Nº136170/D;

Área de Vivência

Como regulamenta as normas de segurança e saúde do trabalhador, a contratada deverá às suas
custas providenciar espaço destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o período em que estão executando os serviços. Garantindo as condições adequadas
como, espaço de alimentação, disponibilidade de água potável, sanitários, entre outros, como
determina a norma e legislação do MTE, se assim a obra/serviço o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentação:
Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18, I, § 1º, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possíveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
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bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável
ao objeto a ser contratado.
Consoante ao art. 6º, XXV, da Lei nº 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e serviços de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que deverá considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:

● Disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelos serviços
prestados pela contratada;

● Mitigação por condicionantes e compensação ambiental, que serão definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

● Utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que, comprovadamente,
favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais;

● Avaliação de impacto de vizinhança, na forma da legislação urbanística;
● Proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio

da avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o serviço em questão, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, são:
➔ Realizar a supressão vegetal somente quando estiver próximo do início das obras de

terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
período;

➔ No caso da identificação de processos erosivos não passíveis de controle, realizar a
contenção e estabilização da erosão;

➔ Fazer o controle técnico e proteção do solo estocado, quando houver;
➔ Deverão ser implantados dispositivos provisórios de controle de erosão;
➔ Durante os trabalhos, devem ser adotadas práticas para evitar acidentes que possam

comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das áreas de entorno, como
incêndios, derramamento de óleo e outros;

➔ É recomendável, sempre que possível, a execução de limpeza da área de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverá ser feita previamente à
manutenção e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissão abusiva de ruídos e
gases, bem como o derramamento de óleos e graxas;

➔ Promover a umectação de vias de acessos às frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissão de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposição sobre áreas
de vegetação;

➔ Para minimizar os impactos de ruídos e trânsito;
➔ Deve-se priorizar a mobilização de equipamentos pesados para a área destinada à

implantação do empreendimento em período de pouca movimentação nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazê-la em horário de pouco fluxo;

➔ Equipar a área do canteiro de obras com sinalização de segurança;
➔ Fornecer e cobrar dos operários o correto uso dos EPI`s;
➔ Dotar os canteiros de obras de kit`s de primeiros socorros;
➔ Manutenção dos veículos e equipamentos para controle da emissão de ruído;
➔ Executar os Programas de Prospecção e de Resgate Arqueológicos (se necessário),

segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas têm como objetivos realizar prospecção de superfície, intensificar a
prospecção nas áreas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservação dos
depósitos culturais, selecionar os sítios relevantes para serem escavados, realizar
escavações e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas ações serão
desenvolvidas principalmente nas intervenções do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.
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Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Viação e Obras de Meio Ambiente, do Município, diariamente, no local de execução
dos serviços.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentação: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando a interdependência
com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de serviços, precificação, exigência técnicas, licenças
obrigatórias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro próprio do Município.
Estimativas estas que resultará no orçamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referência da contratação.

8.3. As planilhas (precificação de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitação.

9. LEVANTAMENTO DEMERCADO

9.1. Fundamentação: Levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas
possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. (Inciso V
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as características do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solução para a contratação é a execução indireta da seguinte forma:

● Concorrência:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.2º, inciso VI da Lei n.º 14.133/2021;

● Julgamento por Menor Preço:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitações, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais
vantajoso para a Administração Pública, o critério de julgamento a ser adotado será o de menor
preço. A escolha do tipo “Menor Preço” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso à
Administração Pública, aumentando a competição entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificações constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres públicos

● Empreitada por Preço Unitário:
A escolha pelo regime de execução por empreitada por preço unitário cuja execução por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalização na realização das medições, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicação do preço unitário pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessária para melhor mensuração dos valores em possíveis
alterações de projeto, evitando ônus ao erário público.

● Fracionamento do objeto:
A contratação para a execução dos serviços deverá ser licitada como objeto não divisível, sem
parcelamento, com a execução por uma única empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econômicos do caso concreto condizem com o
seu não-parcelamento, cuja fragmentação do objeto poderá comprometer a realização dos
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serviços, onde a centralização da responsabilidade em uma única contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatórios a vista do acompanhamento de problemas e soluções,
bem como por facilitar a verificação das suas causas e atribuição de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execução do objeto licitado.

● Participação de ME e EPP:
A participação de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estará sujeita ao ordenamento
da lei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alterações.

● Participação de consórcios:
Na futura licitação não será admitida a possibilidade de Consórcio, nos termos do artigo 14 da
Lei nº 14.133/2021, para possibilitar o reforço da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consórcio
ainda enseja a participação de maior número de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

● Subcontratação:
Será admitida a subcontratação para as atividades que não constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do orçamento. A Subcontratação pode assim trazer celeridade na
execução da obra, diminuindo transtornos à população.

● Gerenciamento:
A gestão contratual se dará exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

● Fiscalização:
Ficará sob responsabilidade do corpo técnico do Município, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Seleção dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econômico, a transparência e a justa competição entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam às
exigências técnicas destacadas em edital, terão a oportunidade de participar de licitações de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propício para a inovação e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa região possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os serviços propostos, dentre elas destacamos:

● Serraglio construtora;
● P 4 Construtora;
● Engeon;
● Imponence Construtora;
● Construtora Cone Sul;
● Construtora Projeto;
● Hillesheim Construtora;
● Z 3 construtora;
● Faenello Construtora;
● Maraschin Construtora;
● Tomazoni Construtora;
● Construtora Líder;

Por se tratar de um processo eletrônico, visualizamos uma grande participação e enorme
concorrência, devido em especial ao tipo de serviço a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. Fundamentação:
Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, tabelas
referenciais, memórias de cálculo e demais documentos que lhe dão suporte, que poderão
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°, inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de preços da contratação será compatível com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.
As composições constam nas planilhas orçamentárias e terão como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Município.
Os custos de execução, apresentados em planilha orçamentária, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultará no valor final de referência da contratação, que
deverá compor o futuro Termo de Referência e edital de licitação.

10.3. O valor máximo estimado será de R$495.899,21 (quatrocentos e noventa e cinco mil e
oitocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

11. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

11.1. Fundamentação: Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas
à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratação de empresa especializada na área de engenharia para
Construção de uma edificação em alvenaria para o Novo Centro Dia do Idoso, no Município de
Francisco Beltrão – PR, de acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos
complementares, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos necessários ao
detalhamento da obra.

Toda a obra/serviço deverá seguir rigorosamente a documentação técnica apresentada pelo
Município, e como já mencionado, serão disponibilizados na íntegra aos participantes do
certame.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO-PARCELAMENTO DA SOLUÇÃO

12.1. Fundamentação: Justificativas para o parcelamento ou não da solução. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VII da IN 40/2020).

O parcelamento da solução não é recomendável, do ponto de vista da eficiência técnica,
considerando que o gerenciamento dos serviços permanecerá sobre a gestão de um único
contratado, resultando nummaior nível de controle da execução por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa única pessoa jurídica. Entende-se também
que não há viabilidade econômica, uma vez que a tendência é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisão gera perda de escala, não amplia a competitividade e não
melhora o aproveitamento do mercado, pois os serviços são executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página 22 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
76

2-
C

89
E

-6
F

49
-2

5A
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

76
2-

C
89

E
-6

F
49

-2
5A

8
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Sendo assim, e pelas razões expostas, recomendamos que a contratação não seja parcelada, por
não ser vantajoso para a administração ou por representar possível prejuízo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentação: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e
de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestação dos
serviços e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administração;
Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos serviços prestados;
Monitorar os possíveis impactos ambientais;
Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratação deve ter resultados positivos, com a melhor prática de execução dos serviços,
mantendo-se o padrão de qualidade em todas as etapas necessárias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos são de trazer à população
beltronense um referencial na história do Município, marcados pela execução de contenção de
cheias, e o marco quanto ao crescimento populacional, atingindo a marca dos 100 mil habitantes.

14. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentação: Providências a serem adotadas pela administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização; (inciso X do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execução do contrato, a administração deverá executar minimamente as
seguintes ações antes de contratação:

● Validação de respectivo estudo técnico preliminar;
● Elaboração do Termo de Referência, contendo todos os elementos necessários para a

contratação de bens e serviços (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);
● Elaboração de planilhas orçamentárias detalhadas, contendo valore totais, unitários,

quantitativos e descrição dos serviços;
● Emissão e registro de ARTs necessárias;
● Emissão e validação das licenças necessárias;
● Pareceres contábil com dotação orçamentária;
● Parecer jurídico circunstanciado;
● Parecer final do órgão de controle interno;
● Elaboração de edital da licitação;
● Cumprimento dos prazos legais obrigatórios;
● Habilitação nos termos da lei dos participantes;
● entre outros.
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15. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentação: Contratações correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40/2020).

Não existem em andamento nesta administração contratações correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratação.

16. DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentação: Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável. (Inciso XII
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O procedimento para as contratações de interesse público devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de benefícios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores preços, mas, sim, analisar os benefícios do processo,onde é necessário
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto a:

● A observância de normas e critérios de sustentabilidade;
● O emprego apurado dos recursos públicos;
● Conservação e gestão responsável de recursos naturais;
● Uso de insumos ambientalmente sustentáveis, sempre que existir a oferta;
● Remoção e destinação final apropriada dos resíduos gerados pela execução dos serviços;
● Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como INMETRO

e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de engenharia deverão respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposição final ambientalmente adequada dos resíduos
sólidos gerados pelas serviços e obras efetivamente contratado, mitigação por condicionantes e
compensação ambiental, utilização de produtos, de equipamentos e de serviços que,
comprovadamente, favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio histórico, cultural, arqueológico e
imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto ou indireto por essa contratação.
Diante disso, na execução dos serviços deverão a empresa contratada e o Município, observar e
cumprir as normas de proteção ambiental, cabendo a primeira fiscalização quanto ao estrito
cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais.
Consoante ao exposto, deverão as equipes técnicas do Município, em especial as da secretaria de
Viação e Obras e de Meio Ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execução dos serviços a
serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentação: O artigo 6º da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo nº XVII -
Matriz de Riscos: cláusula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, em termos de ônus
financeiro decorrente de eventos supervenientes à contratação, contendo, no mínimo, as
seguintes informações:
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

1. a) listagem de possíveis eventos supervenientes à assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilíbrio econômico-financeiro e previsão de eventual
necessidade de prolação de termo aditivo por ocasião de sua ocorrência;

2. b) no caso de obrigações de resultado, estabelecimento das frações do objeto com relação
às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou
tecnológicas, em termos de modificação das soluções previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto básico;

3. c) no caso de obrigações de meio, estabelecimento preciso das frações do objeto com
relação às quais não haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções
metodológicas ou tecnológicas, devendo haver obrigação de aderência entre a execução e
a solução predefinida no anteprojeto ou no projeto básico, consideradas as
características do regime de execução no caso de obras e serviços de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitação, contendo as ações de controle, prevenção e mitigação de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contratação, como segue:

17.1.1. Análise de Riscos

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Ordem
Sequencial

Risco Descrição do Impacto Ação Preventiva Ação de
contingência

1º Incorreta
identificação da
demanda

Instrução processual inadequada Identificar
corretamente os
setores
responsáveis.
Verificar
corretamente a
demanda. Envolver
os setores na
instrução inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Quando detectado o
erro quanto a real
necessidade da
demanda, parar o
processo no estágio
em que se encontra
e proceder com a
retificação dos
requisitos técnicos.

2º Falta de
designação ou
designação
incorreta de
responsáveis

Falta de análise dos instrumentos
processuais. Falta de verificação da
necessidade a ser atendida. Falta de
dimensionamento correto do objeto a
ser licitado.

Identificar
corretamente os
setores
responsáveis, que
devem participar
de forma intensiva
no processo.

Análise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes corretas.

3º Estudos
preliminares
incorretos.

Instrução processual inadequada. Falha
no atendimento das necessidades da
área demandante.

Identificar
corretamente os
setores
responsáveis.
Solicitar indicação
de responsáveis
técnicos e
demandantes. As
indicações deverão
ser compostas por

Análise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes
responsáveis
acompanharem a
instrução
processual.
análise prévia do
projeto;
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servidores com
conhecimento
técnico do objeto,
de legislação
pertinente ao
objeto e dos
procedimentos da
contratação.

aprovação dos órgão
externos em relação
aos projetos (corpo
de bombeiros,
sanepar e copel);

4º Estimativa
inadequada de
quantitativo do
objeto a ser
licitado.

Falha no atendimento das necessidades
da área demandante do serviço.
Impossibilidade de aditivo contratual
(acréscimo ou supressão).

Adequado
levantamento das
reais necessidades
da área
demandante do
serviço. Envolver
setores
responsáveis na
instrução inicial do
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Análise de
possibilidade de
aditivo contratual,
levando em
consideração a
porcentagem
estabelecida para
acréscimos ou
supressões do
objeto em questão.
Detalhamento dos
quantitativos pela
equipe técnica;

5º Fracasso da
licitação

Atrasos da execução do objeto;
Comprometimento dos prazos;
Atrasos nos prazos preestabelecidos nos
cronogramas;

Realizar o
adequado
levantamento das
necessidades de
execução análise
adequada dos
valores a serem
pagos;
Envolver setores
responsáveis no
processo,
solicitando
ratificação ou
retificação dos
objetos.

Formar grupo de
trabalho com
conhecimento
técnico e com
experiência
necessárias à
condução de todo o
processo.
analisar o mercado
do ramo;
fazer contato com
possíveis
fornecedores;

6º Impugnação do
edital

Atraso na contratação da empresa Elaborar o edital
corretamente.
Atentar às normas
e legislações
vigentes ao
elaborar o edital.
Compatibilizar
informações com o
Termo de
Referência;
Objeto claro e
referenciado;

análise mútua das
equipes envolvidas;
revisão do Tr;
análise do edital e
seus anexos;
Revisão dos projetos
técnicos;

GESTÃO CONTRATUAL E FASE DE EXECUÇÃO

Ordem
Sequencial

Risco Descrição do Impacto Ação Preventiva Ação de
contingência
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1º Execução do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

Falha no atendimento das necessidades
do setor requisitante;
Solução diversa da proposta nos
instrumentos convocatórios.
falha na compatibilização entre projetos
e obra executada;

Fiscalização diária
e mensal a ser
realizada pelo
Município;
Determinação clara
do objeto
contratual.
Capacitar a equipe
de fiscalização do
contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.

Durante a vigência
do contrato,
instauração de
procedimento de
inadimplência
contratual, com
vistas à aplicação de
penalidades
contratuais;
Aplicação de
advertências;
notificação
extrajudicial;
rescisao contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicação de Multas
e glosas;

2º Atrasos na
execução do
contrato ou baixa
produtividade

Aumento do custo e demora na entrega
da obra;
Descontinuidade dos serviços;
atraso no cronograma das obras futuras;

Fiscalização
intensa no canteiro
de obras;

Montar no canteiro
de obras, local a ser
executados os
serviços, base de
fiscalização;
manter no local em
expediente a ser
definido responsável
técnico, inclusive
nos finais de semana
e feriados, a fim de
manter a
fiscalização
constante;

3º Períodos de
chuva fora da
previsibilidade
local

Aumento de custos e atraso no
cronograma por caso fortuito ou força
maior.

Não há. Município e empresa
devem fazer uma
análise das
circunstâncias e
ações possíveis;
Planejamento prévio
do serviço a ser
executado;
Levantamento junto
a defesa civil das
previsões do tempo;
Planejamento por
parte da empresa
quanto à execução;

4º Contratação de
empresa sem
capacidade de
executar o
contrato;
Contratação de
empresa sem
capacidade
financeira
compatível com o

Dificuldades na execução contratual,
com o não cumprimento adequado do
objeto;
Abandono do contrato;
Inadimplemento com funcionários e
fornecedores;

Realizar análise
criteriosa da
qualificação técnica
e
econômico-financei
ra da empresa;
Acervo técnico
compatível com o
objeto;
Análise criteriosa
da lista de

Avaliar
adequadamente a
empresa;
Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funcionários;
Fazer medições e
pagamentos
constantes, a fim de
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valor total da
contratação;;

equipamento
disponíveis para a
execução dos
serviços;

dar folga no caixa da
empresa;

5º Falta de
pagamento à
contratada

Insatisfação da contatada.
Descumprimento contratual

Realizar a análise
prévia do
orçamento.
Realizar
gerenciamento e
controle do
orçamento
destinado ao
contrato.

Verificar
periodicamente o
desempenho
financeiro do
contrato e
capacidade de
desembolso do
órgão

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de má execução
do objeto, são de responsabilidade da contratada.
Para os caracterizados como administrativos são de responsabilidade do Município, em todas as
fases do certame, e da contratação.
Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados à execução do objeto,
a Administração Municipal, está prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Benefício e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

17.1.2. Da matriz de risco para essa obra:

Tipo de Risco Descrição Materialização Mitigação Alocação

Desapropriação Risco de não haver frentes
liberadas para o
contratado iniciar o
empreendimento;

Atraso no cronograma.
Aumento no custo

Administração deve fazer
levantamento das áreas,
cadastro e avaliação. Estimar o
custo da desapropriação
incluindo indenizações.
Possibilidade de aditivo de
prazo e reajustamento
decorrente do atraso nessa
atividade, e se for o caso,
reequilíbrio.

Município

Patrimônio
histórico, artístico e
cultural

Custos e atrasos
associados com
descobertas arqueológicas
ou outras interferências
com patrimônio cultural.

Aumento do prazo e do
custo

Administração, por meio do
gerenciamento ambiental, deve
avaliar áreas de relevância
arqueológica, tornando público
o estudo.

Município

Licença ambiental
/riscos ambientais

Risco de não obtenção das
licenças, quando do
vencimento ou licenças de
canteiro e jazidas.

Atraso no cronograma
Aumento dos custos

Administração, por meio do
gerenciamento ambiental deve
prover todos os estudos,
estimando custos.

Administração
. Contratada

Documentação
técnica

Riscos na
Compatibilização dos
projetos, planilhas
orçamentárias e
memoriais.

Atraso no cronograma
da obra, Aumento dos
custos, paralisações

Administração, por meio da
equipe técnica, deverá revisar
todos os projetos e memoriais
antes da execução;

Município
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

Execução da obra Riscos de abandono da
obra, paralisação,
aditamentos, serviços mal
executados, materiais em
desacordo com as
especificações.

Aumento dos custos,
atrasos.

Administração, por meio da
equipe técnica de fiscalização
deverá acompanhar na íntegra
a execução da obra e
gerenciamento do contrato

Município

Entrega da obra Riscos de
incompatibilização dos
projetos em relação à
execução, material em
desacordo com o exigido,
serviços mal feitos, falta
de pagamentos por parte
da empresa.

Possibilidade de
auditoria por parte do
MP, TCE, CREA, MTE.

Administração, por meio do
gestor e fiscais do contrato,
deverão acompanhar, gerenciar
e solucionar qualquer
problema.

Município
(fiscalização);
Contratada
(executando
os reparos e
alterações
necessárias).

17.2. Da responsabilidade técnica:

Instituída pela Lei 6.496/77, a Anotação da Responsabilidade Técnica define as obrigações e
identifica os responsáveis pelo empreendimento em cada área tecnológica. Com isso, o
profissional fica vinculado à sua atuação, e a ausência da ART presume o exercício ilegal da
profissão, se não houver participação de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do
profissional, sujeitando-se assim a atuação pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

● Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execução de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigações de cada uma;

● Responsabilidade pela solidez e segurança da construção: pelo Código Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e segurança da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e segurança e, através de perícias, ficar constatado
erro do profissional, este será responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudência existente;

● Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou serviço é da competência exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaução,
tornou-se habitual fazer a especificação desses materiais através do "Memorial
Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigíveis de segurança. Quando o material não estiver de acordo, com a especificação, ou
dentro dos critérios de segurança, o profissional deve rejeitá-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;

● Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construção civil a
constatação de danos a vizinhos, em virtude da vibração de estaqueamentos, fundações,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providências necessárias para que
seja preservada a segurança, a saúde e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuízos causados são de responsabilidade do profissional e do proprietário,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesão;

● Ainda, deverá observar as previsões legais expressa no Código Civil Brasileiro, Lei
Nº14.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pós-contratual, seja da obra, seja dos materiais.
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MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

17.3. Termo de entrega e diário de obra:

Itens obrigatórios para obras de engenharia executadas no setor público, com previsão em
legislação específica, deverão ser observados todos os critérios técnicos exigidos para ambos,
conferidos e arquivados pela equipe de engenharia, assim do recebimento final da obra.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO À VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

18.1. Fundamentação: Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O presente estudo e a análise técnica de viabilidade para a Contratação de empresa especializada
na área de engenharia para Construção do Monumento da Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil
Habitantes, de acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares,
memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos necessários ao detalhamento da
obra.
Considerando, a elaboração de toda a documentação técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros já detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia e arquitetura
do município, em anexos.
Considerando, as contratações anteriores de serviços semelhantes e de igual teor técnico,
executadas por esse Município e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que
a contratação, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiência e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.
Considerando que o Município não possui equipes em número suficiente, e nem equipamentos
para atender a essa demanda.
Desta maneira, e após consignado neste estudo técnico, mostra-se viável a contratação de
empresa especializada na área de engenharia, para Construção do Monumento da Obra das
Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes, a ser edificado no perímetro urbano do Município.
Sendo assim, a contratação mostra-se tecnicamente possível e fundamentadamente necessária.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

NELSON VENZO
Elaboração do ETP

Francisco Beltrão, 11 de Março de 2024.

Documento com aposição a assinaturas eletrônicas/digital, conforme Decreto Municipal
Nº189, de 15/02/2022, Lei Federal nº14.063, de 23/09/2020 e Decreto nº 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto nº 10.900/2021).
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MEMORIAL DESCRITIVO

MONUMENTO DAS ENCHENTES E MEMORIAL DOS 100 MIL HABITANTES.

MONUMENTO DAS ENCHENTES

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os serviços a serem executados

para a construção do Monumento das Cheias e Marco dos 100 mil Habitantes, localizado anexo ao

Parque de Exposições Jaime Canet Junior, no Município de Francisco Beltrão, PR.

2. Considerações Iniciais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa

qualidade, com garantia de resistência, rigidez e durabilidade e satisfazer rigorosamente as

especificações deste documento e dos projetos executivos.

Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo

ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras vigentes.

Qualquer dúvida na especificação, caso algum material tenha saído de linha durante a obra, ou ainda

caso faça opção pelo uso de algum material equivalente técnico, consultar os responsáveis pelos
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projetos, com ciência da fiscalização, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o

padrão de qualidade.

As obras deverão seguir obrigatoriamente os projetos estruturais, hidráulico e elétrico na integra.

3. Revestimento interno e externo das fontes de água

O preparo das paredes deverão ser 100% impermeabilizadas com manta asfáltica para evitar

vazamentos e infiltrações. Posterior o recebimento da impermeabilização a parede deverá estar

revestida com emboço sarrafeado com régua desempenada que deve ter sido executado a pelo menos

14 dias. O emboço devera estar limpo, sem graxa, óleo, tinta e qualquer partícula que dificulte a

aderência das partilhas. É interessante que este emboço seja feito sem saibro, arenoso ou qualquer

elemento argiloso. A preparação da argamassa deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.

Depois do preparo, a maioria dos fabricantes recomendam que a argamassa descanse na caixa de

preparo por pelo menos 15 minutos. Depois deste período descansando, e antes de aplicar, é preciso

assentamento das pastilhas na piscina, o procedimento é o seguinte: Molhe a área a ser revestida,

especialmente se ela estiver sob o sol. A aplicação da argamassa geralmente é feita com uma

espessura de 3 a 5 milímetros. Para a aplicação, utilize uma desempenadeira de aço dentada. A pastilha

precisa ser assentada sobre a argamassa ainda fresca e úmida, caso contrário ela se soltará com pouco

tempo. Não aplique a argamassa em áreas muito grandes para evitar que as pastilhas sejam colocadas

sobre a argamassa já secando. Depois de molhar a superfície e aplicar a argamassa, o ideal é marcar na

parede a altura de uma pastilha, nivelar e conferir o prumo. Utilizando a marcação feita como guia,

coloca-se a pastilha no canto superior esquerdo pressionando inicialmente com as mãos. Bata com um

martelo de borracha para fixar a pastilha no local exato onde ela deverá ficar. Ao longo de todo o

processo, é interessante checar, de minuto em minuto, se a argamassa aplicada já está secando. Se

estiver, remova-a e aplique uma nova camada.

Aplicação do rejunte, para não haver esfarelamento de rejunte, a indicação é o do tipo epóxi. Ele tem

acabamento liso e é fácil de limpar, como é produzido à base d`água, sua aplicação e remoção também

é fácil. Além disso, o rejunte epóxi é o mais resistente, durável e apresenta um acabamento de excelente

qualidade. Se ficar excesso de rejunte em cima da peça e o produto não sair com água ou veja cloro

ativo, ou se o produto ficar mais de 24 horas sobre a superfície, é necessário retirá-lo com o removedor

de rejunte epóxi. A preparação da rejunte deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante.

Modelo e cor da pastilha a ser revestida das fontes - Modelo Porcelanato Hijau 20x20 - deverá

obrigatoriamente ser definida juntamente com a fiscalização
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As soleiras e revestimentos (onde indicado em projeto) deverão ser executadas em granito preto são

gabriel com pingadeira - o granito deverá ser flameado o que o torna antiderrapante e antiaderente.

Serão executados bancos em concretos tipo cubo e bancos com floreiras arredondados conforme projeto

estrutural (segunda etapa)

GRANITO PRETO FLAMEADO

PORCELANATO HIJAU

GRANITO PRETO FLAMEADO

ILUMINAÇÃO CONFORME PROJETO ELÉTRICO

BANCOS REDONDOS
COM OLIVEIRAS E LAVANDA

BANCOS CUBOS

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
76

2-
C

89
E

-6
F

49
-2

5A
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

76
2-

C
89

E
-6

F
49

-2
5A

8



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ

Rua: Octaviano Teixeira dos santos, 1000 – Caixa Postal 51 – Fone: (0**46) 35202121 – CNPJ 77.816.510/0001-66
CEP 85601-030 web Page: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Oliveiras - símbolo de fertilidade e paz - repleta de símbolos passados de geração em geração, a

Oliveira era respeitada como uma árvore sagrada desde a Grécia Antiga. (segunda etapa)

Lavanda - a planta lavanda simboliza a pureza, a serenidade e tranquilidade. É uma planta que se

destaca por sua longevidade e resistência. (segunda etapa)

GRANITO PRETO FLAMEADO

EXECUÇÃO EM CONCRETO CONFORME
PROJETO ESTRUTURAL, HIDRÁULICO E
ELÉTRICO.

EXECUÇÃO EM ACM E ESTRUTURA
METÁLICA (FORNECIMENTO DE PROJETO
E ART ) DA EMPRESA LICITADA.(2ª ETAPA)

PLACA
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MARCO DOS 100 MIL HABITANTES

Execução de 100 pontalentes de concreto com 1 metro de altura e distancias aleatórias, não

menores que 70 cm de distancia para que as pessoas possam estar circulando entremeio a eles.

Seguir rigorosamente os projetos de estrutural e hidráulico para execução dos mesmos.

Liziane K. T. Behne

Arquiteta - Secretaria Municipal de Viação e Obras

A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

N
E

LS
O

N
 V

E
N

Z
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/5
76

2-
C

89
E

-6
F

49
-2

5A
8 

e 
in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 5

76
2-

C
89

E
-6

F
49

-2
5A

8



I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 
1. SINAPI CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO - - BDI 1 - 495.899,21 RA
1.1. SINAPI CONSTRUÇÃO DA OBRA - - BDI 1 - 495.899,21 RA
1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 32.480,25 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 2,50                316,94 BDI 1 381,41 953,53 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.1.1.0.2. SINAPI-I 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

MES   4,00                613,28 BDI 1 738,02 2.952,08 RA

1.1.1.0.3. Composição 001
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 95 MM2 E DISJUNTOR DIN 200A (INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00             9.203,01 BDI 1 11.074,90 11.074,90 RA

1.1.1.0.4. Composição 002 ENTRADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00                833,90 BDI 1 1.003,52 1.003,52 RA

1.1.1.0.5. COMPOSIÇÃO 003 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS. M2 1.345,47                    7,27 BDI 1 8,75 11.772,86 RA

1.1.1.0.6. SINAPI-I 10779
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 
BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

MES   4,00                981,25 BDI 1 1.180,84 4.723,36 RA

1.1.2. SINAPI ESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 77.653,16 RA
1.1.2.1. SINAPI ESCAVAÇÃO E REATERRO FUNDAÇÃO E VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 193,49 RA

1.1.2.1.1. SINAPI 90092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 
3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 15,58                    6,43 BDI 1 7,74 120,59 RA

1.1.2.1.2. SINAPI 93380

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 3,60                  16,83 BDI 1 20,25 72,90 RA

1.1.2.2. SINAPI CONTENÇÕES ok - -                       -   BDI 1 - 10.074,29 RA

1.1.2.2.1. SINAPI 100341
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA 
DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 
E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019

M2 51,10                  40,14 BDI 1 48,30 2.468,13 RA

1.1.2.2.2. Composição 094 CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4,70                636,75 BDI 1 766,26 3.601,42 RA

1.1.2.2.3. SINAPI 100343 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 98,50                  13,00 BDI 1 15,64 1.540,54 RA

1.1.2.2.4. SINAPI 100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 180,00                  11,38 BDI 1 13,69 2.464,20 RA

1.1.2.3. SINAPI FUNDAÇÃO EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 15.551,44 RA

MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.2.3.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 22,40                105,85 BDI 1 127,38 2.853,31 RA

1.1.2.3.2. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 50,70                  14,90 BDI 1 17,93 909,05 RA

1.1.2.3.3. Composição 094 CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,70                636,75 BDI 1 766,26 7.432,72 RA

1.1.2.3.4. SINAPI 96617 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 M2 9,00                  20,74 BDI 1 24,96 224,64 RA

1.1.2.3.5. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 69,40                  12,92 BDI 1 15,55 1.079,17 RA

1.1.2.3.6. SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 235,90                  10,75 BDI 1 12,94 3.052,55 RA

- SINAPI 96548 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG -                    9,82 BDI 1 11,82 - RA

- SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG -                  19,10 BDI 1 22,98 - RA

- SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG - BDI 1 - - RA

1.1.2.4. SINAPI VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 43.744,49 RA

1.1.2.4.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 153,60                  90,79 BDI 1 109,26 16.782,34 RA

1.1.2.4.2. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 7,70                  16,78 BDI 1 20,19 155,46 RA

1.1.2.4.3. SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 392,80                  12,92 BDI 1 15,55 6.108,04 RA

1.1.2.4.4. SINAPI 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 227,10                  19,10 BDI 1 22,98 5.218,76 RA

1.1.2.4.5. Composição 094 CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 11,80                636,75 BDI 1 766,26 9.041,87 RA

1.1.2.4.6. SINAPI 95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 M2 1,30                  19,76 BDI 1 23,78 30,91 RA

1.1.2.4.7. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 123,80                  14,90 BDI 1 17,93 2.219,73 RA

1.1.2.4.8. SINAPI 96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 323,60                  10,75 BDI 1 12,94 4.187,38 RA

1.1.2.5. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 8.089,45 RA

1.1.2.5.1. SINAPI 98557 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 M2 153,50                  43,79 BDI 1 52,70 8.089,45 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
1.1.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 136.461,59 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.3.1. SINAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 40.539,87 RA

- SINAPI 92760
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG -                  13,23 BDI 1 15,92 - RA

1.1.3.1.1. SINAPI 92763
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 503,80                    8,80 BDI 1 10,59 5.335,24 RA

1.1.3.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 184,50                  14,60 BDI 1 17,57 3.241,67 RA

1.1.3.1.3. Composição 094 CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 8,70                636,75 BDI 1 766,26 6.666,46 RA

1.1.3.1.4. Composição 106 FORMA PARA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM ALTURA, INCLUSO M2 73,50                286,00 BDI 1 344,17 25.296,50 RA
1.1.3.2. SINAPI FONTE ok - -                       -   BDI 1 - 58.913,73 RA

1.1.3.2.1. SINAPI 100342 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 68,10                  14,33 BDI 1 17,24 1.174,04 RA

1.1.3.2.2. SINAPI 100343 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 696,60                  13,00 BDI 1 15,64 10.894,82 RA

1.1.3.2.3. SINAPI 100345 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 1.054,20                    9,53 BDI 1 11,47 12.091,67 RA

1.1.3.2.4. SINAPI 100346 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 435,70                    8,82 BDI 1 10,61 4.622,78 RA

1.1.3.2.5. SINAPI 100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 256,50                  11,38 BDI 1 13,69 3.511,49 RA

1.1.3.2.6. SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 93,10                135,00 BDI 1 162,46 15.125,03 RA

1.1.3.2.7. Composição 094 CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 15,00                636,75 BDI 1 766,26 11.493,90 RA

1.1.3.3. SINAPI PAREDE EM CONCRETO ARMADO ok - -                       -   BDI 1 - 26.459,53 RA

1.1.3.3.1. SINAPI 100342 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 46,30                  14,33 BDI 1 17,24 798,21 RA

1.1.3.3.2. SINAPI 100343 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 132,50                  13,00 BDI 1 15,64 2.072,30 RA

1.1.3.3.3. SINAPI 100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 270,50                  11,38 BDI 1 13,69 3.703,15 RA

1.1.3.3.4. Composição 106 FORMA PARA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM ALTURA, INCLUSO M2 51,10                286,00 BDI 1 344,17 17.587,09 RA

1.1.3.3.5. Composição 094 CONCRETAGEM DE CONTENÇÃO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,00                636,75 BDI 1 766,26 2.298,78 RA

1.1.3.4. SINAPI RAMPA ok - -                       -   BDI 1 - 10.548,46 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.3.4.1. SINAPI 97096
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 
FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_09/2021

M3 3,50                546,87 BDI 1 658,10 2.303,35 RA

1.1.3.4.2. SINAPI 97086
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2021

M2 20,80                155,46 BDI 1 187,08 3.891,26 RA

1.1.3.4.3. SINAPI 100342 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 38,30                  14,33 BDI 1 17,24 660,29 RA

1.1.3.4.4. SINAPI 100344 ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM 
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 269,80                  11,38 BDI 1 13,69 3.693,56 RA

1.1.4. SINAPI PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO - -                       -   BDI 1 - 39.279,81 RA

1.1.4.0.1. SINAPI 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 M3 49,65                127,74 BDI 1 153,72 7.632,20 RA

- SINAPI 93679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 M2 -                  74,89 BDI 1 90,12 - RA

- SINAPI 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

M2 -                  68,70 BDI 1 82,67 - RA

- SINAPI 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 
PLACAS. AF_05/2022 M2 -                  13,79 BDI 1 16,59 - RA

1.1.4.0.2. SINAPI-I 40652 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO 
EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           M2    94,10                154,50 BDI 1 185,93 17.496,01 RA

1.1.4.0.3. SINAPI 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 
2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 UN 2,00                108,19 BDI 1 130,20 260,40 RA

1.1.4.0.4. Cotação 34 OLIVEIRA, H>6,00 METROS, IDADE = 20 ANOS, FRUTÍFERA PRODUZINDO 1 2,00             6.000,00 BDI 2 6.945,60 13.891,20 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
1.1.5. SINAPI BANCOS - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 -                593,11 BDI 1 713,75 - RA

- SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  28,43 BDI 1 34,21 - RA
- SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  34,73 BDI 1 41,79 - RA

- SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 -                135,00 BDI 1 162,46 - RA

- SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG -                  14,90 BDI 1 17,93 - RA

- SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG -                  16,78 BDI 1 20,19 - RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.6. SINAPI ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO - MARCO 100 ANOS - -                       -   BDI 1 - 18.326,29 RA
1.1.6.0.1. SINAPI-I 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     20,00                138,77 BDI 1 167,00 3.340,00 RA

1.1.6.0.2. SINAPI-I 39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  L     1,00                  17,98 BDI 1 21,64 21,64 RA

1.1.6.0.3. SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA,  COM USO DE BALDES - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 5,03                928,55 BDI 1 1.117,42 5.620,62 RA

1.1.6.0.4. SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 200,66                  16,78 BDI 1 20,19 4.051,33 RA

1.1.6.0.5. SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 252,80                  14,90 BDI 1 17,93 4.532,70 RA

1.1.6.0.6. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  28,43 BDI 1 34,21 342,10 RA
1.1.6.0.7. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00                  34,73 BDI 1 41,79 417,90 RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
1.1.7. SINAPI FLOREIRAS - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 -                593,11 BDI 1 713,75 - RA

- SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  28,43 BDI 1 34,21 - RA
- SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H -                  34,73 BDI 1 41,79 - RA

- SINAPI 96539
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 -                135,00 BDI 1 162,46 - RA

- SINAPI 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG -                  14,90 BDI 1 17,93 - RA

- SINAPI 96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG -                  16,78 BDI 1 20,19 - RA

1.1.8. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 98553 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 -                180,34 BDI 1 217,02 - RA

- SINAPI 98553 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 M2 -                180,34 BDI 1 217,02 - RA

- Composição 087 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M -                122,18 BDI 1 147,03 - RA
1.1.9. SINAPI ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 126.690,31 RA

1.1.9.0.1. Composição 009
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM 
HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
CONDUTORES DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

M 180,00                  68,97 BDI 1 83,00 14.940,00 RA

1.1.9.0.2. SINAPI 96985 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 3,00                  87,03 BDI 1 104,73 314,19 RA

1.1.9.0.3. Cotação 23 CAIXA DE PASSAGEM IP68 UNIDADE 25,00                  78,90 BDI 1 94,95 2.373,75 RA
1.1.9.0.4. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     15,00                  50,87 BDI 1 61,22 918,30 RA

1.1.9.0.5. SINAPI-I 41480 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN 
= 250 X 250 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    3,00                  49,49 BDI 1 59,56 178,68 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.9.0.6. SINAPI-I 43096
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM 
TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X 
400 X *120* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

UN    5,00                272,13 BDI 1 327,48 1.637,40 RA

1.1.9.0.7. SINAPI 91935
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 180,00                  25,90 BDI 1 31,17 5.610,60 RA

1.1.9.0.8. SINAPI 91929
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 870,00                    7,41 BDI 1 8,92 7.760,40 RA

1.1.9.0.9. SINAPI-I 20111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 
MM X 20 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    12,00                  13,50 BDI 1 16,25 195,00 RA

1.1.9.0.10. SINAPI 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50             6.226,90 BDI 1 7.493,45 3.746,73 RA
1.1.9.0.11. SINAPI 101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50             5.143,26 BDI 1 6.189,40 3.094,70 RA

1.1.9.0.12. SINAPI 92009 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 2,00                  60,19 BDI 1 72,43 144,86 RA

1.1.9.0.13. Composição 095 CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 4X2,5MM2 - 0,6/1KV 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 100,00                  12,59 BDI 1 15,15 1.515,00 RA

1.1.9.0.14. Composição 096 CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 4X4,0MM2 - 0,6/1KV 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 30,00                  18,18 BDI 1 21,88 656,40 RA

1.1.9.0.15. Composição 097 CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 2x 2,5MM2 - 0,6/1KV 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UNID 120,00                    9,03 BDI 1 10,87 1.304,40 RA

1.1.9.0.16. SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      M     33,00                    4,89 BDI 1 5,88 194,04 RA
1.1.9.0.17. SINAPI-I 1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    24,00                    1,05 BDI 1 1,26 30,24 RA

1.1.9.0.18. SINAPI-I 39271 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA 
ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    24,00                    2,74 BDI 1 3,30 79,20 RA

1.1.9.0.19. SINAPI 91849
ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500,00                    8,92 BDI 1 10,73 5.365,00 RA

1.1.9.0.20. SINAPI 97668
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 120,00                  14,46 BDI 1 17,40 2.088,00 RA

1.1.9.0.21. SINAPI 93660 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00                  61,34 BDI 1 73,82 221,46 RA

1.1.9.0.22. SINAPI-I 39469 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, 
CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           UN    2,00                  74,70 BDI 1 89,89 179,78 RA

1.1.9.0.23. SINAPI 93662 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00                  65,93 BDI 1 79,34 158,68 RA

1.1.9.0.24. SINAPI-I 39447 DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 
A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    1,00                160,58 BDI 1 193,24 193,24 RA

1.1.9.0.25. SINAPI 93666 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00                  82,17 BDI 1 98,88 98,88 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.9.0.26. SINAPI 93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00                  62,94 BDI 1 75,74 75,74 RA

1.1.9.0.27. Cotação 24 FONTE PARA FITA DE LED 100W UNIDADE 1,00                149,90 BDI 1 180,39 180,39 RA
1.1.9.0.28. Cotação 25 FONTE PARA FITA DE LED 200W UNIDADE 1,00                127,91 BDI 1 153,93 153,93 RA
1.1.9.0.29. Cotação 29 CONTROLADOR RGB PARA REFLETOR DE LED 65W UNIDADE 2,00                124,81 BDI 1 150,20 300,40 RA
1.1.9.0.30. Cotação 30 FITAS DE LED IP67 220V 5W/m 3000K METRO 300,00                  10,83 BDI 1 13,03 3.909,00 RA
1.1.9.0.31. Cotação 31 FITAS DE LED IP68 7,4W/m 5000K METRO 36,00                  64,60 BDI 1 77,74 2.798,64 RA
1.1.9.0.32. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    6,00                  39,89 BDI 1 48,00 288,00 RA

1.1.9.0.33. Cotação 32 PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA LED 1 METRO BRANCO COM DIFUSOR UNIDADE 300,00                  41,90 BDI 1 50,42 15.126,00 RA

1.1.9.0.34. Cotação 33 REFLETOR DE LED IP67 INDUSTRIAL MODELO RAY LIGHT 300W 6500K UNIDADE 1,00                416,61 BDI 1 501,35 501,35 RA

1.1.9.0.35. Cotação 36 POSTE DE 5 METROS LIVRE + ENGASTE EM AÇO GALVANIZADO RETO 
NA COR PRETA TELECONICO RETO ENGASTADO UNIDADE 13,00                775,80 BDI 1 933,60 12.136,80 RA

1.1.9.0.36. Composição 101 BASE EM CONCRETO PARA POSTES 30X30X60CM 0 13,00                  60,07 BDI 1 72,29 939,77 RA
1.1.9.0.37. Cotação 37 LUMINARIA LED 100W MODELO JACAREI 5000K UNIDADE 13,00             1.940,00 BDI 1 2.334,60 30.349,80 RA

1.1.9.0.38. Cotação 35 REFLETOR LED SUBAQUÁTICO EM INOX (PARA PISCINAS) IP68 10W - 
RGB - ALTO ALCANCE UNIDADE 12,00                480,00 BDI 1 577,63 6.931,56 RA

1.1.10. SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTES - -                       -   BDI 1 - 2.682,65 RA

1.1.10.0.1. SINAPI 87745

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 
3CM. AF_07/2021

M2 39,10                  57,01 BDI 1 68,61 2.682,65 RA

1.1.11. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTE - -                       -   BDI 1 - 7.370,50 RA

1.1.11.0.1. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 17,43                  67,01 BDI 1 80,64 1.405,56 RA

1.1.11.0.2. SINAPI 98556
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA 
POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU 
DE POLIÉSTER (MAV). AF_09/2023

M2 73,97                  67,01 BDI 1 80,64 5.964,94 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
1.1.12. SINAPI REVESTIMENTO CERAMICO FONTE - -                       -   BDI 1 - 27.966,50 RA

1.1.12.0.1. SINAPI 87244
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 
DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. 
AF_02/2023

M2 89,51                259,63 BDI 1 312,44 27.966,50 RA

- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - - BDI 1 - - RA
1.1.13. SINAPI INSTALÇÃO HIDAULICA - -                       -   BDI 1 - 26.988,15 RA
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

1.1.13.0.1. Composição 090 DISPOSITIVO RETORNO 1 1/2" (TUBO 50MM) PARA PISCINA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00                148,25 BDI 1 178,40 356,80 RA

1.1.13.0.2. Composição 091 DRENO COM FUNDO ANTITURBILHÃO 1 1/2" COM TAMPA FSB - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 6,00                581,00 BDI 1 699,18 4.195,08 RA

1.1.13.0.3. Composição 092 SKIMMER BOCA PEQUENA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00                463,91 BDI 1 558,27 1.116,54 RA

1.1.13.0.4. SINAPI 102118 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 
14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 UN 2,00             2.248,01 BDI 1 2.705,26 5.410,52 RA

1.1.13.0.5. SINAPI 94493 REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  60 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00                126,74 BDI 1 152,52 610,08 RA

1.1.13.0.6. SINAPI 89507 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 2,00                  46,74 BDI 1 56,25 112,50 RA

1.1.13.0.7. SINAPI 89510 CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA 
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 23,00                  28,09 BDI 1 33,80 777,40 RA

1.1.13.0.8. SINAPI 89450 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 M 143,22                  28,46 BDI 1 34,25 4.905,29 RA

1.1.13.0.9. SINAPI 89628 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 UN 7,00                  48,85 BDI 1 58,79 411,53 RA

1.1.13.0.10. SINAPI 94707

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 
MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00                  65,11 BDI 1 78,35 156,70 RA

1.1.13.0.11. Cotação 40 CAIXA DOSADORA TIPO CASCATA UNIDADE 1,00             1.250,00 BDI 1 1.504,25 1.504,25 RA

1.1.13.0.12. Composição 104 BOMBA PARA PISCINA - EKO 3CV M 60 127/220/254 RT123 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO UND 1,00             2.753,33 BDI 1 3.313,36 3.313,36 RA

1.1.13.0.13. Composição 105 BOMBA PARA PISCINA EKO 1.5CV M 60 127/220/254 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO UND 1,00             1.518,02 BDI 1 1.826,79 1.826,79 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

1.1.13.0.14. Composição 102 FILTRO PARA PISCINA 02 COMPATIVEL BOMBA 3 CV R121 19 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO UND 1,00             1.324,49 BDI 1 1.593,89 1.593,89 RA

1.1.13.0.15. Composição 103 FILTRO PARA PISCINA 01 COMPATIVEL BOMBA 1,5 CV R121 15 INCLUSIVE 
INSTALAÇÃO UND 1,00                579,54 BDI 1 697,42 697,42 RA

- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Código) - -                       -   BDI 1 - - RA

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
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I
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº TransfereGOV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
12-23 (N DES.) MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS 20,34% 15,76% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

495.899,21 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO - PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU

RS
O

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D

Data ART/RRT: 0
segunda-feira, 22 de abril de 2024

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO - PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. CENTRO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 495.899,21 % Período: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. CONSTRUÇÃO DA OBRA  495.899,21 % Período: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  32.480,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.1.2. ESTRUTURA  77.653,16 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00% 0,00%

1.1.3. SUPERESTRUTURA  136.461,59 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.4. PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO  39.279,81 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.5. BANCOS  - % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.6. ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO - MARCO 100 ANOS 18.326,29 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.7. FLOREIRAS  - % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.9. ELÉTRICA  126.690,31 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.1.10. REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTES  2.682,65 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.11. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE FONTE 7.370,50 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.12. REVESTIMENTO CERAMICO FONTE  27.966,50 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.1.13. INSTALÇÃO HIDAULICA  26.988,15 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 71.306,83 157.250,60 161.210,33 106.131,45 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 71.306,83 157.250,60 161.210,33 106.131,45 - - - - - - - - 
%: 14,38% 46,09% 78,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 71.306,83 228.557,43 389.767,76 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 71.306,83 228.557,43 389.767,76 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 495.899,21 

Local Responsável Técnico
Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D

Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 495.899,21

Item Descrição

segunda-feira, 22 de abril de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

MONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOMONUMENTO CONTENÇÃO DE CHEIAS

FRANCISCO BELTRÃO - PR
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Município de Francisco Beltrão
Solicitação 145/2024

Equiplano Página:1

Solicitação
Número

145
Tipo

Contratação de Serviço
Emitido em

24/04/2024

Quantidade de itens

1
Processo GeradoSolicitante

Código

7400-4 JOSE CLAUDIMAR BORGES

Número

0/2024
Local

Gabinete Secretário Urbanismo37
Órgão

Forma de pagamento
Descrição

30 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL E ACEITE DA FISCALIZAÇÃO

Secretaria Municipal de Viação e Obras11

Tipo

Entrega
Local

PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FRANCSICO BELTRAO
Prazo

365 Dias

Nome

Depósito bancário

Descrição:

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção do Monumento da Obra das 

Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes, a ser edificado em anexo ao Parque Jaime Canet Júnior, no 

perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão – PR . De acordo com os projetos técnicos de 
engenharia, projetos complementares, memorial descritivo, planilhas orçamentárias e demais anexos 

necessários ao detalhamento da obra.

Justificativa:

De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar – ETP, conclui-se que a 
execução da obra objeto deste Termo de Referência decorre da necessidade do Município em promover a 

atender as políticas públicas voltadas ao legado coletivo. A construção do monumento,do tipo 

monumento histórico comemorativo, tem como principal objetivo o de homenagear a grande obra de 

contenção de cheias, edificada no Município, demonstrando, a vantajosidade do projeto e os reais 

benefícios que a obra trará à cidade. Sendo, um marco histórico em relação ao problema das 

enchentes. Também, tem por objetivo o de celebrar o marco histórico, período onde  o Município de 

Francisco Beltrão ultrapassa os 100 mil habitantes. Tornando-se símbolo de ambas as situações 

vividas pelo Município. O símbolo a ser edificado através do monumento a ser construído, marca uma 

história, e aponta valores ligados aos transtornos passados pela população ao longo dos anos com as 

enchentes, e aponta os valores futuros que a obra trouxe, e traz a realidade do Município no quesito 

crescimento populacional. Mantendo cada vez mais, a liderança do Município, como maior população do 

sudoeste do Paraná, e responsável por obras inovadoras, como e no caso da obra de contenção de 

cheias. 

A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópico 

específico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos, todos apensados a este 

Termo de Referência.

A GESTÃO DO CONTRATO ficará a cargo do Secretário Municipal de Viação e Obras, JOSÉ CLAUDIOMAR 

BORGES, inscrito no CPF/MF nº762.043.089-04, e portador do RG nº5.285.238-2, designada pela através 

do Decreto Municipal nº131/2019.

A FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA da execução do presente contrato será exercida pelo Servidor CLAUDIO 

KOZAN,  da Secretaria Municipal de Viação e Obras,  cujo CPF nº, e-mail: claudio-@hotmail.com; 

Telefone (46)3520-2122.

A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA da execução do presente contrato será exercida pela Servidora CAMILA 

CANCELIER STEINHORST, Engenheira Civil, registrada no CREA/PR, SOB Nº136170/D, dSecretaria Municipal 

de Viação e Obras, e-mail:prefbeltraocanceliersteinhorst@gmail.com, Telefone (46) 35202122.

Lote

001 Lote 001

Código Nome Unidade Quantidade Unitário Valor

091940 EXECUÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA - MONUMENTO DA OBRA DAS CHEIAS SERV 1,00 495.899,21 495.899,21

Contratação de empresa especializada na área de engenharia para Construção do Monumento da 
Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes, a ser edif icado em anexo ao Parque Jaime 
Canet Júnior, no perímetro urbano do Município de Francisco Beltrão – PR . De acordo com os 
projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritiv o, planilhas 
orçamentárias e demais anexos necessários ao detalhamento da obra.
Localização: Bairro Luther King, no perímetro do Parque Jaime Canet Junior de Francisco 

Emitido por: NELSON VENZO, na versão: 5534 l 24/04/2024 11:27:57
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Município de Francisco Beltrão
Solicitação 145/2024

Equiplano Página:2

Beltrão, Pr;

TOTAL 495.899,21

TOTAL GERAL 495.899,21

Emitido por: NELSON VENZO, na versão: 5534 l 24/04/2024 11:27:57
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 5762-C89E-6F49-25A8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

NELSON VENZO (CPF 956.XXX.XXX-34) em 24/04/2024 13:27:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5762-C89E-6F49-25A8

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5762-C89E-6F49-25A8

