MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS

CONSTRUGCAO DO MONUMENTO DAS CHEIAS E MARCO DOS 100 MIL HABITANTES

Informacdes Basicas:

Proponente: Municipio de Francisco Beltrio, PR;

Requisitante: Secretaria de Viagcao e Obras;

Secretario:José Claudiomar Borges;

Elaboracio: Nelson Venzo;

Equipe Técnica: Liziane Teston, Arquitetura, e Camila Cancelier, Engenheira Civil, Marcos Bortot, Engenheiro Eletricista, da
equipe técnica do Municipio e Sergio Vitalino Galvao Junior, Engenheiro Civil, da empresa Projetare Engenharia Ltda;
Objeto: Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para Constru¢io do Monumento da Obra das Cheias e
Marco dos 100 Mil Habitantes.

Localizacido: O monumento sera edificado em anexo ao perimetro do Parque Jayme Canet Jiinior, no Municipio de Francisco
Beltrao, Pr;

Referéncias: Lei Federal n214.133/202;

1. INTRODUCAO

Consoante orientagdes expressas do Tribunal de Contas da Unido, conforme artigo n218, inciso
n? [, da Lei n?14.133/2021, as contratacdes publicas devem ser precedidas de Estudos Técnicos
Preliminares para analise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos essenciais que
servirdo para compor o Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que melhor atenda as
necessidades da Administracdo. Nesse sentido, destaca-se entre suas principais vantagens a
identificacdo de custos e riscos relacionados a contratagdo, bem como das maneiras de
minimiza-los, configurando-se uma fase primordial desse processo

Destarte, na elaboracdo deste ETP, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela
Instrugdo Normativa 40/2020 SG/ME, de 22 de Maio de 2020 (Dispde sobre a elaboracdo dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP -, cujo estudo e a andlise técnica de viabilidade para a
Contrataciao de empresa especializada na area de engenharia para Construcdo do Monumento da
Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes.

Localizacdo: O monumento sera edificado em anexo ao perimetro do Parque Jaime Canet Junior,
no Municipio de Francisco Beltrao, Pr. Com vistas a munir a administracdo de elementos
suficientes para a realizacio do processo licitatério, objetivando a contratacdo de empresa
especializada e com expertise neste tipo de obra.

1.1. Dos atos normativos que deverdo ser obedecidos no procedimento licitatdrio:

Visto a complexidade dos processos que envolvem contratacdes publicas, faz-se necessaria a
estrita observancia do arcabougo normativo vigente destacado a seguir:
e Lein?14.133,de 12 de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;
e Normas da ABNT e das legislagcdes pertinentes para execucdo de todos os servigcos
aplicaveis na execugdo da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
e Lei n? 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de
Engenharia e da outras providéncias;
e Lein?12.378/2010 regula o exercicio da Arquitetura e cria o Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e das Unidades da Federagdo (CAU/UF);
e Lei n° 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacdo de servicos de Engenharia, autoriza a criacdo, pelo Conselho
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Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma mutua de assisténcia
profissional, e da outras providéncias;
e Resolucdo n? 1.025 de 30/10/2009 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CONFEA e a Resolugdo 1.050, de 13/12/2013, que revoga o § 2° do art. 28 e
o art. 79 da Resolucdo n? 1.025 - CONFEA;
o Resolucio CONAMA n® 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil;
e Lei Complementar n? 123, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar
Federal n.2 147, de 14 de agosto de 2014;
e Lei Municipal n2 3.906 de 12 de Dezembro de 2011, alterada pela Lei Municipal n®. 4.378
de 09 de marco de 2016;
e Decreto Municipal n? 251, de 20 de Maio de 2020, e legislagdo complementar aplicavel;
e Portaria Municipal n? 323, de 13 de Setembro de 2023;
e CONSTITUICAO da Republica Federativa do Brasil de 1988;
Entre os principios previstos no art. 52 da Lei n? 14.133/2021 encontra-se o do planejamento. O
mesmo Diploma Legal prevé que a primeira etapa do planejamento é o estudo técnico preliminar
- ETP. Com isso, cabe a esse estudo orientar a futura contratagao.

2.DO OBJETO

O objeto a ser analisado neste ETP é a Contratagdo de empresa especializada na area de
engenharia para Construcdo do Monumento da Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes,
no Municipio de Francisco Beltrdo - PR, de acordo com os projetos técnicos de engenharia,
projetos complementares, memorial descritivo, planilhas orcamentarias e demais anexos
necessarios ao detalhamento da obra.

2.1. Dalocalizacao:

A futura edificacdo serd construida no perimetro urbano do Municipio, em area institucional
localizada:

Rua: No Bairro Luther King, no perimetro do Parque Jaime Canet Junior de Francisco Beltrao, Pr;
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Fonte: Municipio.

2.2. Natureza e finalidade da contratacao:

Trata-se de obra de engenharia, tendo como objeto da presente contratacgio, essa qual implicara
na intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de a¢des que, agregadas,
formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragido substancial das
caracteristicas originais de bem imdvel, de interesse para a Administracdo, que devera ser
norteada e executada de acordo com projeto, e memoriais descritivos e outros relacionados a
este tipo de obra e/ou servico.

1.3. Da classificacido do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por for¢a de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervencdo no meio ambiente
por meio de um conjunto harmdnico de agdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracdo substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 62, XII.

Na Lei n214.333/2021, no seu Art. 18. [..] § 32 orienta que, em se tratando de estudo técnico
preliminar para contratagdo de obras e servigos de engenharia, se demonstrada a inexisténcia de
prejuizo para a afericdo dos padrdes de desempenho e qualidade almejados, a especificagdo do
objeto podera ser realizada apenas em termo de referéncia ou em projeto basico, dispensada a
elaboracdo de projetos. O que ndo é nosso caso, visto que, a equipe de engenharia, elaborou toda
a documentacao técnica, projetos, memoriais, necessarios a perfeita execucao da edificacao.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

3.1. Fundamentacdo: Descricdo da necessidade da contratacdo, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse publico. (Inciso 1 do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021 e
art. 7°, inciso I da IN 40/2020, assim como inciso I do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Salienta-se que o presente estudo de viabilidade baseia-se na necessidade do Municipio em
construir um monumento em homenagem a grande obra de contengdo de cheias, edificada no
municipio e ja em fase final de execugao.
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O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os
devidos estudos para a contratacdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada:
Contratacao de empresa especializada na area de engenharia para Construgido de uma edificacao
em alvenaria, do tipo monumento histérico comemorativo, no Municipio de Francisco Beltrao -
PR.

Ao buscar esta iniciativa, a Administracdo Municipal, visa promover a atender as politicas
publicas voltadas ao legado coletivo, vejamos:

3.2. Das enchentes:

Considerando os dados do Plano Diretor Municipal, 2017, O municipio e principalmente a cidade
periodicamente tem enfrentado o problemas das cheias que ocorrem em sua principal bacia
hidrografica, a do Rio Marrecas e de seus afluentes.

Ao longo de sua histéria sempre ocorreram as enchentes, sendo as duas acontecidas no ano de
1983, em 19 de maio e 07 de junho, citadas como as maiores. Tem-se registro de outras duas
grandes cheias em 1954 e em 1961, inicio da ocupacio urbana, resultando em prejuizos menores
que as que se sucederam. A ocupacio desordenada, das margens dos rios e corregos, e de seus
fundos de vale, aliados a falta de uma politica de desenvolvimento e planejamento urbano
deixaram essa heranca para a populacdo.

e e
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Foto da cheias do Rio Marrecas - Bairros Alraa, Marrecas & SﬁoMiguel.

. e =5 = — A
Foto da cheias do Rio Marrecas - Bairros Alvorada, Marrecas e S3o Miguel.

Fonte: Municipio.

Ainda, segundo Dirce Grando Dias Santis, e Francisco de Assis Mendonga, Impacto de Inundagdes
em areas urbanas: O caso de Francisco Beltrao, PR, relatam os problemas de enchentes e trazem
um referencial histérico delas sobre o municipio e em especial a populagdo beltronense.
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FONTE: GHEDIN (2012, p.157-159); JORNAL DE BELTRAQ (2018).

Fonte: Jornal de Beltrao.

Desfile de ﬂ_l(;dll'il

maio de 1983.
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Fonte: Jornal de Beltrao. Avenida Julio Assis Cavalheiro do Rio Marrecas até a Praca da Liberdade,
durante e depois da enchente.

As imagens acima demonstram o impacto negativo causado a populacdo e a cidade em cada
periodo de chuva forte. Com alagamentos em varias areas e enormes prejuizos financeiros,
sociais e ambientais.

3.3. Do projeto de Contencao de cheias:

Ao longo de sua histéria o Municipio, através da Prefeitura Municipal buscou solucdes que
ajudasse a minimizar o impacto das enchentes, como limpeza e desassoreamento dos rios,
galerias fluviais mais adequadas, entre outras, sempre paliativas.

Com isso, a partir de 2017, viu-se a necessidade de efetivar uma solucdo definitiva, ou de grande
impacto a esse problema vivido pelo Municipio durante sua histdria.

Dessa maneira foi elaborado em 2018, sob a coordenacdo das equipes técnicas do Municipio
relatdrio técnico referenciando, ver anexo, o historico das enchentes, prejuizos causados, e em
especial, uma solugio definitiva, obra de contencio, com a construcido de um tinel ou canal.

' ot

it

Fonte: Municipio.
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3.4. Da Obra:

Com isso, em 2019, foi contratado a empresa Siton do Brasil, através da Concorréncia
n2003/2019, Contrato de empreitada n®550/2019, para execu¢do da obra de contencgdo de
cheias, subdividida em limpeza e aprofundamento do Rio Urutago, abertura de canal de
aproximacdo, emboque e desemboque, tinel de desvio e comporta basculante.
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Fonte: Municipio.

Em fase final de execucdo, a obra ja se mostrou eficaz no controle das enchentes, visto que foi
necessario usa-las em diversas ocasides devido ao excesso de chuvas.

Demonstrando, a vantajosidade do projeto e os reais beneficios que a obra trara a cidade. Sendo,
um marco histérico em relacido ao problema das enchentes.

3.5. Do Municipio de Francisco Beltrao:

3.5.1.Historia

0 municipio de Francisco Beltrdo comecou como Vila Marrecas. Sua transformacdo em cidade foi
rapida. Em menos de cinco anos do inicio do povoado, sem nunca ter sido distrito, a vila era
elevada a condicao de sede do municipio.

0 povoado comegou a se formar em 1947, quando Damasio Gongalves construia a primeira
pensdo (em frente a atual Praca da Liberdade) e abriam-se as primeiras bodegas, como a de
Otavio Araujo, quase em frente a pensdo. Fatos esses impulsionados pela implantacdo da Colonia
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Agricola Nacional General Osério — Cango, nucleo de colonizagdo nacional que foi iniciativa do
governo Vargas.

A pedido de Julio Assis Cavalheiro e Luiz Anténio Faedo, proprietarios da maior parte das terras
da margem direita do rio, um topégrafo da Cango (talvez Pedro Hyaudochen) tragava o primeiro
mapa da futura cidade. Em 1947, Jilio Assis e Faedo comegaram a vender e até doar lotes. E o
povoado foi crescendo rapidamente.

O distrito de Francisco Beltrio existia desde 1945, mas localizava-se no interior do futuro
municipio de Renascenca.

Em 1954, Francisco Beltrdo transformava-se também em sede de Comarca. O desenvolvimento
era grande, impulsionado pela extracio da madeira e a agricultura. O que brecou o
desenvolvimento foi a disputa de terras, entre posseiros e as companhias colonizadoras,
resultando na histérica Revolta dos Posseiros, que abrangeu quase todo o Sudoeste, mas teve seu
ponto culminante em Francisco Beltrdo, que era a sede das companhias de terra Citla e
Comercial. Dia 10 de outubro de 1957, milhares de posseiros tomaram conta da cidade e no dia
seguinte expulsaram as companhias, com todos os seus funciondrios.

0 nome é uma homenagem ao paranaense Francisco Gutierrez Beltrdo, engenheiro, secretario de
estado e grande colonizador do Parana.

FONTE: MUNICIPIO.

3.5.2. Da Populagio:

O Municipio de Francisco Beltrdo possui, conforme estimativa do IBGE/2022, 96.666 (noventa e
seis mil e seiscentos e sessenta e seis) habitantes, e estd localizado no centro de uma
microrregido de 27 municipios, onde também é o maior municipio é polo de varios servigos,
como saude, educacdo, seguranca e comércio e consequentemente maior gerador de empregos
da regido. Francisco Beltrdo entre os 42 municipios que compdem o sudoeste do Parana e o de
maior destaque. Esse fato se deu devido ao crescimento da populacdo, como demonstrado no
ultimo censo (2022), e mantendo o Municipio como a maior populacdo do sudoeste do Parana.

Foppralac & rmaco daiftirmaoa cernsao

FONTE: IBGE
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Com base nas informacdes do IBGE, e segundo o 6rgdo, o Municipio ultrapassara a marca dos
100 mil habitantes nos préximos anos.

Do monumento e ser edificado:

A fim de demonstrar a grandiosidade da obra de conten¢do de cheias e do marco, onde o
municipio ultrapassa os 100 mil habitantes, e em especial o impacto causado a populagdo do
municipio, pelos dois eventos, a administracdo visualiza com a constru¢gdo do monumento
marcar a histéria do Municipio.

0 monumento em si, objetiva demonstrar um legado a memoria coletiva, se tornando simbolo de
ambas as situacdes vividas pelo municipio.

0 simbolo a ser edificado através do monumento a ser construido, marca uma histdria, e aponta
valores ligados aos transtornos passados pela populagdo ao longo dos anos com as enchentes, e
aponta os valores futuros que a obra trouxe, e traz a realidade do municipio no quesito
crescimento populacional. Mantendo cada vez mais, a lideranca do Municipio, como maior
populacdo do susdoeste do Parang, e responsavel por obras inovadoras, como e no caso da obra
de contencao de cheias.

Tem como objetivo também, o de trazer aos visitantes ao monumento, as recorda¢des com o0s
acontecidos no passado, e marcar um ponto na histéria, fazendo uma ligacdo com todos os
envolvidos, que fizeram com que o projeto da cobra de contencao de cheias desse certo, e através
da politica inovadoras para a cidade, contribuissem para o seu crescimento populacional.

Fonte: Municipio.

3.6. Dos objetivos a serem alcancados:

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 10

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5762-C89E-6F49-25A8 e informe o cddigo 5762-C89E-6F49-25A8



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

0 espago a ser edificado, visa:

e Marcar dois eventos importantes em nossa cidade, o obra das cheias e a ultrapassagem
dos 100 mil habitantes;
e Ser fonte de conhecimento e referéncia para as novas geragoes;

3.7. Da equipe de engenharia/arquitetura:

Todo o material técnico (projetos executivos e arquitetonicos, memorial descritivo, planilhas
(orcamentarias, quantidades, BDI, cronogramas), foram elaborados pela equipe de engenharia e
arquitetura do Municipio, e equipe da empresa Projetare engenharia Ltda, contratada, sob
responsabilidade das técnicas, nomeadas neste estudo, e fardo parte integrante do futuro edital.

4. REQUISITANTE

O presente ETP foi solicitado por José Claudiomar Borges, Secretario Municipal, da Secretaria
de Viacao e Obras, do Municipio de Francisco Beltrao, PR.

5. DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGCAO NO PLANO ANUAL

5.1. Da Fundamentacgao:

Demonstracdo da previsdo da contratacdo no plano de contratacdes anuais, sempre que
elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administracao; (inciso II
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e inciso II do art. 35 do Decreto Estadual n? 1.525 de
23/11/2022).

Considerando também, o art. 12, VII e § 19, da Lei Federal n? 14.133, de 12 de Abril de 2021,
DECRETO MUNICIPAL N.2 363 DE 10 DE AGOSTO DE 2023, que Estabelece o Plano de
Contratacdes Anual do Municipio de Francisco Beltrdo, justificamos que a contratagdo em
questdo ndo fara parte do rol das contratacdes futuras e provisionadas por essa entidade, no que
couber, visto que o objeto aqui destacado é Unico, projeto especifico.

6. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1. Fundamentacao:

Descricdo dos requisitos necessarios e suficientes a escolha da solucio. (Inciso Il do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/2021 e Art. 7°, inciso Il da IN 40/2020, assim como inciso III do art. 35 do
Decreto Estadual n? 1.525 de 23/11/2022).

Os servicos serdo prestados por empresa especializada no ramo, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacdo vigente e padrdes de
sustentabilidade exigidos neste instrumento e no futuro termo de referéncia.

Alicitagdo tera por fundamento legal o regramento disposto na Lei n. 14.133/2021;

Para a presente contratacao foi elaborado documentagoes técnicas e instrutiva com os elementos
necessarios e suficientes, com nivel de precisdo adequado para definir e dimensionar os servicos,
que assegure a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento, de modo a possibilitar e definir os métodos de execucdo e demais
caracteristicas.
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6.2. Dos requisitos técnicos da contratacao:

6.2.1. Esse ETP e documentos elaborados posteriormente trardo as informagdes necessarias, a
saber:

e Definicdo do local da obra: Foi elaborado pela equipe de engenharia toda a
documentacdo técnica necessaria e obrigatdria (projetos técnicos, pavimentacao,
memoriais descritivos, licengas ambientais, planilhas analiticas e sinteticas, Arts e
cronogramas;

e Definicdo dos servicos a serem executados, dos materiais a serem aplicados: Deverao
estar de acordo com as determinagdes dos projetos, cronogramas, dos memoriais
descritivos e das especificagdes técnicas, a serem disponibilizadas pela equipe de
engenharia do Municipio, junto ao edital da licitacao;

e Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas
vigentes e demais recomendac¢des: Destacados e numerados na documentagao técnica;

6.2.2. Das exigéncia minimas a serem atendidas para a futura contratacio:
Da contratada:

e Ser empresa especializada em engenharia e deve deter notdério conhecimento e
experiéncia nos servigos, objeto da futura contratacao;

e Estar devidamente registrada no conselho de engenharia ou arquitetura;

e Possuir capacidade técnica e operacional adequada para a finalidade proposta pelo
Municipio;

e A contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no edital, seus anexos e sua
proposta, assumindo total e exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execu¢do do objeto, mantendo durante toda a execu¢do do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitaciao e
qualifica¢do exigidas na licitacdo;

Da licitagao:

A licitacdo ocorrera na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de
julgamento do tipo MENOR PRECO GLOBAL, com regime de execuc¢do do tipo EMPREITADA POR
PRECO UNITARIO, levando em consideracdo os valores praticados pelas TABELA DE
COMPOSICAO DE VALORES DE SERVICOS PADRAO SINAPI;

Da especificagdo do objeto:

A Lei n? 14.133/2021, define obra como toda atividade estabelecida, por forca de lei, como
privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que implica interven¢do no meio ambiente
por meio de um conjunto harménico de acdes que, agregadas, formam um todo que inova o
espaco fisico da natureza ou acarreta alteracao substancial das caracteristicas originais de bem
imovel, conforme o art. 62, XII.

Do julgamento global:

Se justifica em razao da particularidade do objeto, pois os servicos, assim como o fornecimento
de material e insumos necessarios a sua execugdo, serdo executados em um unico local, o que
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torna mais eficiente e pratico que todo a execucdo seja de responsabilidade de uma mesma
empresa contratada, evitando prejuizos na execucdo, atrasos, custos desnecessarios de
mobilizacado e desmobilizacdo de diversas empresas e perda de escala, garantindo assim a
proposta mais vantajosa para Administracdo Publica. A divisdo do objeto em um unico grupo de
itens de caracteristicas semelhantes visa manter as especificidades dos servi¢cos que envolvem o
objeto num todo, bem como a manutencdo das caracteristicas principais dos servicos a serem
contratados. Da mesma forma, o julgamento por LOTE UNICO, garante economia de escala, o que
possibilita a reducdo de custos operacionais, logisticos e consequentemente a reducdo de custo
final, obtendo-se assim a proposta mais vantajosa para Administracdo Publica.

Do critério de julgamento por Menor Preco Global:

Objetivando o menor dispéndio para a Administracdo Publica, incluidos os custos indiretos
objetivamente mensuraveis a proposta vencedora sera aquela que oferecer o menor pregco em
relacdo ao preco global fixado no futuro edital de licitagdo, margem que deve ser estendida aos
eventuais termos aditivos, conforme os arts. 62, XXXVIII, “e”, e XLI, e 34, caput e §§ 12 e 22, da Lei
n? 14.133/2021.

Como ja previsto em outros certames desta administracdo, o desconto final ofertado pela
empresa vencedora, serd aplicado individualmente e na mesma proporg¢ao sobre o valor maximo
aceitavel de cada item unitario, referenciados na tabela PADRAO CAIXA.

Do regime de execucdo indireta:

Se justifica em razdo da empresa contratada ser obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execucdo ou de materiais empregados.

Da empreitada por prec¢o unitario referenciados na tabela referencial:

Se justifica em razdo de se contratar a execucdo da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas, como é o caso para o nosso objeto;

Ademais, os pagamentos somente serao efetivamente executados sobre os servicos realizados.

A remuneragdo do particular é calculada tomando em vista os custos e as despesas
individualizadas. Essa solugcdo é adequada para as hipdteses em que a execucdo do objeto
comporta variagdes previsiveis ou em que a Administracio pretende exercitar o controle
diferenciado sobre a formacdo do preco exigido pelo particular. Nesse regime, contrata-se a
execucdo de obra ou servigo por preco certo de unidades determinadas. Tem sua utilizagdo
recomendada nos casos em que os quantitativos a serem executados ndo puderem ser definidos
com grande precisao.

Da tabela de composicio de valores de servicos PADRAO SINAPI:

Como essa administracdo ja usa as tabelas como referencial de precos nas contratacdes de obras
em geral, e essas contratacdes tém se mostrados eficientes e eficazes, dessa maneira
manteremos elas para precificar a nossa contratacdo, visto que, traz como referencial os
materiais a serem usados mas, também a mao de obra a ser aplicada na execuc¢do. Juntamente
com as tabelas contendo os valores unitarios por tipo de servicos, também disponibilizamos as
tabelas de composicdo padrdo SINAPI, para analise dos concorrentes. Embora as empresas do
ramo do objeto em questao, todas conhecem detalhadamente as tabelas e suas composigoes.

Do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n® 123/06 e Lei 14.133/2021:
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O tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar n°® 123/06, sera concedido/aplicado as
ME/EPP, desde que atendidos os requisitos da lei e demais ordenamentos juridicos.

Justificamos que por ser um objeto singular, encontramos dificuldades em localizar possiveis
fornecedores que se enquadrem como ME/EPP em nossa regido. Dessa maneira o certame se
estendera aos demais aumentando dessa maneira a competitividade no processo.

Ainda, a falta de fornecedores do produto induz a inexisténcia de, no minimo, trés ME/EPP
competitivas capazes de cumprir as exigéncias estabelecidas para a futura contratacao.

Dessa maneira, solicitamos aplicagdo dos beneficio da Lei Complementar N2123/06, até o limite
da lei, conforme paragrafo da prépria lei:

(Il - o tratamento diferenciado e simplificado para as
microempresas e empresas de pequeno porte ndo for
vantajoso para a administracdo publica ou representar
prejuizo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;)

A justificativa visa proteger a Supremacia do Interesse Publico, eis que nao aplicara a contragao
diferenciada quando gerar efeitos negativos tornando-a lesiva para a Administracao Publica.
Dentre a lesividade vislumbra-se a onerosidade excessiva da licitacdo ou entdo prejuizo ao
conjunto do objeto licitado, como por exemplo a divisdo de cotas em objeto divisivel que resulte
em prejuizo ou subcontratagdo que desnature a identidade e funcionalidade do objeto.

Dos recursos:

A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacao de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n?
14.133, de 2021.

Dos prazo de vigéncia da contratacao e possibilidade de prorrogacao:

0 prazo de vigéncia do contrato é de 12 meses, podendo ser prorrogado por interesse das partes
até o limite da lei, com base no Capitulo V, da Lei n214.133/2021.

Dos prazos de execuc¢do do objeto:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias, conforme
cronograma de execucdo, e emissdo de Ordem de Servigo.

Da habilitacao:

Somente poderdo participar do certame as empresas cujo objeto social seja pertinente e
compativel com o objeto a ser licitado.

Estarem em dias com as obrigacdes referenciadas abaixo:

Juridica:

=> Para a empresa individual esta devera apresentar o registro comercial vigente;

-> Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhando as documentagdes de
eleicdo de seus administradores;

=> No caso de sociedades civis a inscricido do ato constitutivo, acompanhada de prova de
diretoria em exercicio;
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=> Se tratando de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorizacdo, em funcionamento
no pais e ato de registro ou autoriza¢do para funcionamento expedido pelo drgdo competente,
quando a atividade assim o exigir;

NOTA: Independente do documento apresentado, o objeto social da licitante devera ser
compativel com o objeto licitado.

Da regularidade fiscal e trabalhista:

=> Cartdo do CNP]J - Inscric¢do da licitante no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica;

=> Certiddo Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN, conforme Portaria MF n® 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN n®
1.751/14;

=> Tributo Estadual - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a Fazenda
Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto
licitado;

=> Tributo Municipal - Regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia com a
Fazenda Municipal, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com
o0 objeto licitado;

=> FGTS - Prova de regularidade da licitante, na data da sessdo da concorréncia, relativa ao
Fundo de Garantia por Tempo de Servigo;

=> CNDT - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, na data
da sessdo da concorréncia, mediante a apresentacdo de certidao negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de maio
de 1943;

NOTA: Todos os documentos deverao estar dentro do seu prazo de vigéncia.

Apresentarem a documentacdo técnica na forma abaixo:

Qualificagdo técnico-profissional:

a) Registro/Certiddo de inscricdo do profissional indicado como Responsavel Técnico
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CREA ou do Conselho
de Arquitetura e Urbanismo - CAU;

b) Comprovagio do RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) com formacdo em Engenharia Civil
ou Arquitetura, Indicado(s) ter participado, nesta qualidade de responsavel técnico,
de obras pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto da
presente licitacdo, por intermédio de certiddo(des) e/ou atestado(s), fornecido(s)
por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente certificados pelo
CREA/CAU acompanhado(s) pela(s) devida(s) Certidiao(des) de Acervo(s)
Técnico(s) - CAT(s), conforme parcelas especificadas a seguir:

c) Os atestados deverao englobar no 01(uma) obra/ servico semelhante/similar ao
objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica e operacional
equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia técnica, conforme
especificado na tabela abaixo:

Descricao do Servico Quantidade minima
exigida de Acervo

CONSTRUCAO DE OBRA DE  FINALIDADE 01 (uma) unidade
SEMELHANTE *
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b.1) Por finalidade semelhante entendem-se:
b.1.1.) obras que apresentam elementos que
necessitem de impermeabilizacoes como fontes,
espelhos d’agua, piscinas, chafarizes; cortina d’agua
em paredes de alvenaria, pedra ou concreto; muros
d’agua;
b.1.2.) ou ainda conteng¢des ou paredes verticais em
concreto;

NOTA: Caso o registro do profissional seja de outro Estado, este devera providenciar a
regularizacdo antes do inicio da execu¢do dos servigos perante o CREA/PR.

Qualificacdo técnico-operacional:

a) Registro/Certiddo de inscricio da EMPRESA no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA ou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido da sede
da empresa;

b) Comprovacao pela EMPRESA LICITANTE de possuir Atestados de Capacidade Técnica, em
nome da empresa licitante, expedidos por pessoa de direito publico ou privado, que
demonstrem sua capacidade técnica e experiéncia prévia na execucdo de obras
pertinentes e compativeis ou superiores a complexidade do objeto licitado.

Para comprovacdo dos requisitos caso o atestado/certiddo ndo traga de forma expressa as
informacdes necessarias, a licitante devera juntar documento habil a comprovar as informacoes,
a exemplo de:
a) Viaautenticada do contrato atestado/certificado;
b) Via autenticada do edital de licitacdo a que o atestado/certidao se refere;
c) Copia autenticada do termo de medicao/recebimento a que o atestado/certidao se
refere;
d) Outros documentos que eventualmente possam demonstrar com precisio maiores
especificagdes das informagdes a serem averiguadas.
As certiddes e/ou atestados deverdo fornecer informagdes necessarias e suficientes para que a
Comissdo Permanente de Licitagdes — CPL possa avaliar as experiéncias requeridas e deverao
apresentar:
a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
c) Localizacao;
d) Prazo de execugao;
a) Descricdo dos servicos conforme a descricdo dos itens citados anteriormente.

Deverdao ainda ser emitidos em nome da prépria empresa licitante, ndo sendo aceitos em
nenhuma hipoétese certidao(des) e/ou atestado(s) emitidos em nome de outras empresas (p. ex.:
por concessionarias ou sub-concessionarias ou permissionarias em nome de suas componentes,
socios, etc., ou por contratada em nome de suas subcontratadas, sécias, etc.).
Para certidbes e/ou atestados de trabalhos realizados em Consércio ou
subempreitada/subcontratacdo, a licitante devera apresentar o atestado que demonstre
detalhadamente a parte condizente com a sua autoria.
Sob pena de inabilitacdo, todos os documentos deverao ser apresentados da seguinte forma:

a) Se o licitante for matriz, todos os documentos deverado ser apresentados em nome da

matriz;
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b) Se o licitante for filial, todos os documentos deverdo estar em nome da mesma, exceto
aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) Se o licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto ou a emissora da fatura/nota fiscal
for filial, os documentos deverao ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.
Os documentos deverao ter validade expressa ou estabelecida em Lei, admitidos como validos.

Os atestados deverdo englobar no minimo os servigos relativos a execucdo de obra/servigo
semelhante/similar ao objeto do presente edital, quanto a complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior.

Descricao do Servico Quantidade minima
exigida de Acervo

CONSTRUCAO DE OBRA DE FINALIDADE SEMELHANTE * 01 (uma) unidade

c.1) Por finalidade semelhante entendem-se:
c.1.1.) obras que apresentam elementos que
necessitem de impermeabilizacoes como fontes,
espelhos d’agua, piscinas, chafarizes; cortina d’agua
em paredes de alvenaria, pedra ou concreto; muros
d’agua;
c.1.2.) ou ainda contenc¢des ou paredes verticais em
concreto;

NOTA: Caso o registro da licitante seja de outro Estado, o licitante devera providenciar a

regularizacdo antes do inicio da execugdo dos servigos perante o CREA/PR.

Devera ainda, emitir declaracdo que a empresa atende a CLT relativo a Seguranca e Medicina do
Trabalho, conforme estabelece a NR 07 da Portaria n° 3214/78, contendo nome dos
responsaveis e registro de classe (engenheiro de seguranca do trabalho e técnicos de seguranca
do trabalho.

Devera ainda, emitir lista de equipamentos a serem utilizados na execucdo dos servigos,
demonstrando a disponibilidade de veiculos, maquinas e equipamentos a serem utilizados
quando da execucdo dos servicos, constando o nome, n.2 do RG e assinatura do responsavel legal
da empresa e o nome, n.2 do registro no CREA/CAU e assinatura do responsavel técnico indicado,
com declaracdo expressa de sua disponibilidade durante a execucdo, sob pena de inabilitacao.

Devera emitir Declaracdo/atestado de que a empresa realizou a visita ao local da obra e/ou
declaracdo de dispensa de visita técnica;

Qualificagcdo econdmico financeira:
A licitante devera apresentar:

e (Certidao negativa de faléncia ou recuperacio judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa juridica ou de execuc¢do patrimonial expedida no domicilio da pessoa fisica,
com prazo ndo superior a 90 (noventa) dias da data designada para apresentacdo do
documento;

e Balanco Patrimonial e Demonstracio do Resultado do Exercicio do ultimo exercicio
social, exigiveis e apresentados na forma da lei (registrado na Junta Comercial ou Speed,
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conforme regulamentac¢do do Conselho Federal de Contabilidade), devidamente assinado
pelo diretor ou representante legal da empresa e respectivo contador responsavel, que
comprovem a boa situacio financeira da empresa, conforme segue:

1. A apresentacdo do Balango Patrimonial e das Demonstra¢des Contabeis é
obrigatéria para todas as empresas, independentemente do porte, classificacao
ou enquadramento para fins tributarios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando, encerrado ha mais de trés meses da data de apresentacido da
proposta;

2. Evedada a substituigio por balancetes ou balangos provisérios;

3. A situacdo financeira da licitante sera verificada a partir dos seguintes indices e
parametros:

INDICE DE LIQUIDEZ GERAL | INDICE DE LIQUIDEZ | INDICE DE  SOLVENCIA
CORRENTE GERAL

(VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1) (VALOR MAIOR QUE 1)

4. Comprovacio através de seu balanco que possui capital minimo ou patriménio
liquido minimo igual ou superior a 10% do valor total estimado da contratacgao.

Do Seguro garantia:

Para a presente licitacdo serd exigido do contratado o seguro-garantia nos termos do da Lei
14.133/2021. Co-responsabilizando as seguradoras a assumir obras interrompidas, concluindo o
objeto do contrato, em caso de inadimplemento pelo contratado de acordo com o Capitulo II, da
lei 14.133/2021.

Conforme artigo 98, a garantia serd de 5% (cinco por cento) do valor contratual.

Dos servicos:

Em anexo a este estudo segue documentacdo técnica elaborada pela equipe de engenharia do
Municipio, sob supervisio e responsabilidade de Camila Cancelier, Engenheira Civil, registrada
no CREA/PR, SOB N2136170/D;

Area de Vivéncia

Como regulamenta as normas de seguran¢a e saide do trabalhador, a contratada devera as suas
custas providenciar espaco destinado ao conforto, bem estar e necessidades dos trabalhadores,
durante o periodo em que estdo executando os servigos. Garantindo as condi¢cdes adequadas
como, espaco de alimentacdo, disponibilidade de dgua potavel, sanitarios, entre outros, como
determina a norma e legislacdo do MTE, se assim a obra/servico o exigir.

7. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

7.1. Fundamentacao:

Os critérios de sustentabilidade devem ser orientados de acordo com o Art. 18,1, § 1¢, XII da Lei
14.133/2021, demonstrando e descrevendo os possiveis impactos ambientais e respectivas
medidas mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos,
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bem como logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel
ao objeto a ser contratado.

Consoante ao art. 62, XXV, da Lei n? 14.133/2021, quando o objeto a ser contratados for
relacionado para obras e servicos de engenharia, entre os elementos exigidos constam os
estudos socioambientais, que devera considerar os seguintes aspectos, se aplicados ao objeto:

Disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados pelos servigos
prestados pela contratada;

Mitigacdo por condicionantes e compensacdo ambiental, que serdo definidas no
procedimento de licenciamento ambiental;

Utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente,
favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais;

Avaliacdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagcdo urbanistica;

Protecdo do patrimonio histdrico, cultural, arqueolégico e imaterial, inclusive por meio
da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas;

Para o servigo em questdo, as principais medidas a serem observadas para mitigar o impacto
ambiental, sdo:

-

X \7 2K 2 7

X X

Realizar a supressdo vegetal somente quando estiver préximo do inicio das obras de
terraplenagem, evitando que o terreno fique exposto aos agentes intempéricos por longo
periodo;

No caso da identificacdo de processos erosivos ndo passiveis de controle, realizar a
contencdo e estabilizacido da erosio;

Fazer o controle técnico e prote¢do do solo estocado, quando houver;

Deverao ser implantados dispositivos provisorios de controle de erosao;

Durante os trabalhos, devem ser adotadas praticas para evitar acidentes que possam
comprometer a cobertura vegetal ou a qualidade dos solos das areas de entorno, como
incéndios, derramamento de 6leo e outros;

E recomendavel, sempre que possivel, a execucdo de limpeza da area de forma manual,
entretanto, se for realizada de forma mecanizada, deverda ser feita previamente a
manutencdo e regulagem dos equipamentos, visando evitar emissdo abusiva de ruidos e
gases, bem como o derramamento de 6leos e graxas;

Promover a umectacao de vias de acessos as frentes de obras com o intuito de minimizar
a emissao de material particulado (poeiras) durante as obras e sua deposiciao sobre areas
de vegetacao;

Para minimizar os impactos de ruidos e transito;

Deve-se priorizar a mobilizacdo de equipamentos pesados para a area destinada a
implantacdo do empreendimento em periodo de pouca movimentacdo nas rodovias e
estradas de acesso, recomendando-se fazé-la em horario de pouco fluxo;

Equipar a area do canteiro de obras com sinalizacdo de seguranca;

Fornecer e cobrar dos operarios o correto uso dos EPI's;

Dotar os canteiros de obras de Kit's de primeiros socorros;

Manutencado dos veiculos e equipamentos para controle da emissao de ruido;

Executar os Programas de Prospeccdo e de Resgate Arqueoldgicos (se necessario),
segundo as diretrizes da Portaria IPHAN N° 230, de 17 de dezembro de 2002. Tais
programas tém como objetivos realizar prospec¢do de superficie, intensificar a
prospeccdo nas areas potenciais, estimar a diversidade e grau de preservacdo dos
depdsitos culturais, selecionar os sitios relevantes para serem escavados, realizar
escavacdes e salvar as amostras significativas da cultura material. Estas acdes serdo
desenvolvidas principalmente nas interven¢des do empreendimento que envolvam a
terraplenagem.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 — Caixa Postal 51 - CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br — Telefone: (46) 3520-2103
Pagina 19

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https:/franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5762-C89E-6F49-25A8 e informe o codigo 5762-C89E-6F49-25A8

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

o



MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
Estado do Parana

Dessa maneira, recomenda-se o acompanhamento técnico dos profissionais da Secretaria
Municipal de Viacdo e Obras de Meio Ambiente, do Municipio, diariamente, no local de execucdo
dos servicos.

8. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

8.1. Fundamentacdo: Estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memorias de calculo e dos documentos que lhe ddo suporte, considerando a interdependéncia
com outras contratacdes, de modo a possibilitar economia de escala (inciso IV do § 1° do art. 18
da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso V da IN 40/2020).

8.2. A quantidade estimada, tipo de servigos, precificacdo, exigéncia técnicas, licencas
obrigatorias, foram elaboradas pelos profissionais técnicos do quadro proprio do Municipio.
Estimativas estas que resultara no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive com
valor final de referéncia da contratacao.

8.3. As planilhas (precificacdo de valores, BDI, e cronogramas) foram elaboradas pela equipe de
engenharia e foram disponibilizadas juntamente ao edital da licitagdo.

9. LEVANTAMENTO DE MERCADO

9.1. Fundamentagdo: Levantamento de mercado, que consiste na andlise das alternativas
possiveis, e justificativa técnica e econémica da escolha do tipo de solu¢do a contratar. (Inciso V
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/2021).

9.2. Levando-se em conta as caracteristicas do objeto a ser contratado, entende-se que a melhor
solugao para a contratagdo € a execucao indireta da seguinte forma:

e (Concorreéncia:
Fundamento legal segundo o regramento disposto no art.22, inciso VI da Lei n.2 14.133/2021;

e Julgamento por Menor Preco:
Diante das possibilidades apresentadas pelo regulamento de licitacdes, considerando todo o
ciclo de vida do contrato e a sele¢cdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais
vantajoso para a Administracdo Publica, o critério de julgamento a ser adotado sera o de menor
preco. A escolha do tipo “Menor Preco” se justifica por ser esse o tipo mais vantajoso a
Administracdo Publica, aumentando a competicdo entre as empresas participantes do certame,
possibilitando assim, que a proposta vencedora seja realmente aquele de menor, dentro das
especificagdes constantes no edital, gerando com isso, economia aos cofres publicos

e Empreitada por Prego Unitario:
A escolha pelo regime de execuc¢ido por empreitada por pre¢o unitdrio cuja execugdo por este
regime permite um melhor controle por parte da fiscalizacdo na realizagdo das medicoes, visto
que as quantidades podem ser mensuradas por unidade de medida, cujo valor total do contrato é
o resultante da multiplicacdo do preco unitario pela quantidade e tipos de unidades contratadas.
Dessa forma, esta escolha se torna necessaria para melhor mensuracio dos valores em possiveis
alteracoes de projeto, evitando 6nus ao erario publico.

e Fracionamento do objeto:
A contratacdo para a execucdo dos servicos devera ser licitada como objeto ndo divisivel, sem
parcelamento, com a execu¢do por uma Unica empresa. A indivisibilidade do objeto ainda se
justifica pelo fato de que os elementos técnicos e econémicos do caso concreto condizem com o
seu nado-parcelamento, cuja fragmentacdo do objeto podera comprometer a realizacdo dos
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servigos, onde a centralizacdo da responsabilidade em uma udnica contratada é considerada
eficiente e com resultados satisfatorios a vista do acompanhamento de problemas e solugdes,
bem como por facilitar a verificacdo das suas causas e atribuicdo de responsabilidade, de modo a
aumentar o controle sobre a execucdo do objeto licitado.

e Participacdo de ME e EPP:
A participacao de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, estara sujeita ao ordenamento
dalei.133/2021, e lei 123/2005, e suas alteracgdes.

e Participagdo de consércios:
Na futura licitacdo ndo sera admitida a possibilidade de Consércio, nos termos do artigo 14 da
Lei n? 14.133/2021, para possibilitar o reforco da capacidade técnica e financeira do licitante,
proporcionando maior disponibilidade de equipamento e pessoal especializado. O consércio
ainda enseja a participagdo de maior numero de empresas, possibilitando o aumento na
competitividade.

e Subcontratacio:
Serda admitida a subcontratacdo para as atividades que nao constituam o escopo principal do
objeto, até o limite de 25% do orcamento. A Subcontratacdo pode assim trazer celeridade na
execucdo da obra, diminuindo transtornos a populagao.

e (Gerenciamento:
A gestdo contratual se dara exclusivamente através da equipe da secretaria requisitante.

e Fiscalizacao:
Ficara sob responsabilidade do corpo técnico do Municipio, envolvendo as equipes de
engenharia civil e ambiental.

9.3. Selecdo dos fornecedores:

Visando impulsionar o crescimento econdmico, a transparéncia e a justa competicdo entre as
empresa do ramo, esclarecemos que as Empresas interessadas no objeto, e que atendam as
exigéncias técnicas destacadas em edital, terdo a oportunidade de participar de licitagcdes de
forma mais justa e eficiente, criando um ambiente propicio para a inovagio e prosperidade.
Por se tratar de um objeto costumeiramente contratado, visualizamos uma grande quantidade de
participantes, visto que, somente em nossa regido possui diversas empresas aptas a participar do
certame e qualificadas para executar os servicos propostos, dentre elas destacamos:
e Serraglio construtora;
P 4 Construtora;
Engeon;
Imponence Construtora;
Construtora Cone Sul;
Construtora Projeto;
Hillesheim Construtora;
Z 3 construtora;
Faenello Construtora;
Maraschin Construtora;
Tomazoni Construtora;
Construtora Lider;

Por se tratar de um processo eletronico, visualizamos uma grande participacdo e enorme
concorréncia, devido em especial ao tipo de servico a ser executado, e também devido aos alto
valor estimado.
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10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. Fundamentagao:

Estimativa do valor da contratagdo, acompanhada dos pregos unitarios referenciais, tabelas
referenciais, memorias de calculo e demais documentos que lhe dado suporte, que poderdo
constar como anexos, em conformidade aos dispostos no inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21 e art.
7°,inciso VI da IN 40/2020).

10.2. A estimativa de precos da contratacdo serd compativel com os quantitativos levantados
pela equipe de engenharia, com base nos projetos, local da obra e demais requisitos técnicos.

As composi¢des constam nas planilhas orcamentarias e terdo como base os documentos
técnicos disponibilizados pela equipe de engenharia do Municipio.

Os custos de execugdo, apresentados em planilha or¢amentaria, foram elaborados por equipe
técnica devidamente capacitada, que resultard no valor final de referéncia da contratacio, que
devera compor o futuro Termo de Referéncia e edital de licitacao.

10.3. O valor maximo estimado serd de R$495.899,21 (quatrocentos e noventa e cinco mil e
oitocentos e noventa e nove reais e vinte e um centavos).

11. DESCRICAO DA SOLUCAO

11.1. Fundamentagao: Descri¢do da solu¢do como um todo, inclusive das exigéncias relacionadas
a manutencdo e a assisténcia técnica, quando for o caso. (Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei
14.133/21 e art. 7°, inciso IV da IN 40/2020).

O objeto se destina a Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia para
Construcdo de uma edificagdo em alvenaria para o Novo Centro Dia do Idoso, no Municipio de
Francisco Beltrdo - PR, de acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos
complementares, memorial descritivo, planilhas orcamentarias e demais anexos necessarios ao
detalhamento da obra.

Toda a obra/servico deverd seguir rigorosamente a documentacdo técnica apresentada pelo
Municipio, e como ja mencionado, serdo disponibilizados na integra aos participantes do
certame.

12. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO-PARCELAMENTO DA SOLUCAO

12.1. Fundamentacio: Justificativas para o parcelamento ou ndo da solugdo. (Inciso VIII do § 1°
do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIl da IN 40/2020).

O parcelamento da solucdo nao é recomendavel, do ponto de vista da eficiéncia técnica,
considerando que o gerenciamento dos servigos permanecera sobre a gestio de um unico
contratado, resultando num maior nivel de controle da execucao por parte deste, concentrando a
responsabilidade e a garantia dos resultados numa udnica pessoa juridica. Entende-se também
que ndo ha viabilidade econ6mica, uma vez que a tendéncia é que o custo seja reduzido,
gerenciamento otimizado. A divisdo gera perda de escala, ndo amplia a competitividade e ndo
melhora o aproveitamento do mercado, pois os servicos sdo executados por empresas do mesmo
ramo de atividade, além de indicar o fracionamento do objeto.
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Sendo assim, e pelas razdes expostas, recomendamos que a contratacdo ndo seja parcelada, por
ndo ser vantajoso para a administracdo ou por representar possivel prejuizo ao conjunto do
objeto a ser contratado.

13. DEMONSTRATIVOS DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

13.1.Fundamentacdo: Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e

de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponiveis; (inciso IX
do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

Almejamos com o certame selecionar o fornecedor melhor qualificado para a prestacdo dos
servicos e consequentemente a proposta mais vantajosa a essa administracao;

Cumprir os prazos pré-estabelecidos para que as obras complementares possam ser iniciadas;
Garantir um controle de qualidade dos servigos prestados;

Monitorar os possiveis impactos ambientais;

Diminuir os riscos, identificar as falhas e corrigi-las com a maior brevidade;

A contratacdo deve ter resultados positivos, com a melhor pratica de execuc¢ao dos servicos,
mantendo-se o padrdo de qualidade em todas as etapas necessarias.

Portanto, podemos considerar que os resultados pretendidos sdo de trazer a populagdo
beltronense um referencial na histéria do Municipio, marcados pela execucdo de contengdo de
cheias, e 0 marco quanto ao crescimento populacional, atingindo a marca dos 100 mil habitantes.

14. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

14.1. Fundamentacido: Providéncias a serem adotadas pela administracio previamente a
celebracdo do contrato, inclusive quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para
fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizacao; (inciso X do § 1° do
art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso XI da IN 40/2020).

Visando a correta execuc¢do do contrato, a administracdo devera executar minimamente as
seguintes acdes antes de contratacao:

e Validacido de respectivo estudo técnico preliminar;

e Elaboracdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratacdo de bens e servicos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

e Elaboracdo de planilhas orcamentarias detalhadas, contendo valore totais, unitarios,

quantitativos e descricao dos servicos;

Emissdo e registro de ARTs necessarias;

Emissdo e validacdo das licencas necessarias;

Pareceres contabil com dotacido orcamentaria;

Parecer juridico circunstanciado;

Parecer final do 6rgao de controle interno;

Elaboracdo de edital da licitacao;

Cumprimento dos prazos legais obrigatorios;

Habilitagdo nos termos da lei dos participantes;

entre outros.
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15. CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

15.1. Fundamentacdo: Contratacdes correlatas e/ou interdependentes. (Inciso XI do § 1° do art.
18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso VIII da IN 40,/2020).

Nao existem em andamento nesta administracdo contratacdes correlatas ou interdependentes
que venham a interferir ou merecer maiores cuidados no planejamento da futura contratacao.

16. DESCRICAO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

16.1. Fundamentacdo: Descricio de possiveis impactos ambientais e respectivas medidas
mitigadoras, incluidos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como
logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicavel. (Inciso XII
do § 1°do art. 18 da Lei 14.133/21).

0 procedimento para as contratacdes de interesse publico devem buscar sempre a proposta
mais vantajosa, trazendo um agrupamento de beneficios, onde, tal conceito vai além do mero ato
de obter os menores precos, mas, sim, analisar os beneficios do processo,onde é necessario
avaliar os impactos positivos e negativos na aquisicdo quanto a:

A observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

0 emprego apurado dos recursos publicos;

Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

Uso de insumos ambientalmente sustentaveis, sempre que existir a oferta;

Remocao e destinacao final apropriada dos residuos gerados pela execuc¢do dos servigos;
Observancia das normas de qualidade e certificacdo nacionais e publicas como INMETRO
e ABNT, IAT, CONAMA, entre outras;

O art. 45, Lei n? 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia deverao respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposicdo final ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados pelas servicos e obras efetivamente contratado, mitigacdo por condicionantes e
compensacdo ambiental, utilizacdo de produtos, de equipamentos e de servicos que,
comprovadamente, favorecam a reducdo do consumo de energia e de recursos naturais,
avaliacdo de impacto de vizinhanca, prote¢do do patriménio historico, cultural, arqueolégico e
imaterial, inclusive por meio da avaliacdo do impacto direto ou indireto por essa contratagao.
Diante disso, na execuc¢do dos servicos deverdo a empresa contratada e o Municipio, observar e
cumprir as normas de protecdo ambiental, cabendo a primeira fiscalizacdo quanto ao estrito
cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis ambientais.

Consoante ao exposto, deverdo as equipes técnicas do Municipio, em especial as da secretaria de
Viacdo e Obras e de Meio Ambiente, acompanhar e fiscalizar toda a execucdo dos servicos a
serem contratados.

17. MAPA DE RISCOS

17.1. Fundamentacdo: O artigo 62 da Lei 14.133/2021, considera, em seu paragrafo n2 XVII -
Matriz de Riscos: clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes
e caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratacdo, contendo, no minimo, as
seguintes informacdes:
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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

1. a) listagem de possiveis eventos supervenientes a assinatura do contrato que possam
causar impacto em seu equilibrio economico-financeiro e previsdo de eventual

necessidade de prolacdo de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia;

2. b) no caso de obrigacoes de resultado, estabelecimento das fragées do objeto com relacdo
as quais havera liberdade para os contratados inovarem em solu¢des metodoldgicas ou
tecnoldgicas, em termos de modificacdo das solugdes previamente delineadas no
anteprojeto ou no projeto basico;

3. ¢) no caso de obriga¢des de meio, estabelecimento preciso das fragdes do objeto com
relacdo as quais ndo haverd liberdade para os contratados inovarem em solugdes
metodolégicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigacio de aderéncia entre a execucdo e
a solucdo predefinida no anteprojeto ou no projeto basico,
caracteristicas do regime de execug¢do no caso de obras e servicos de engenharia;

Dessa maneira, a matriz de risco abaixo, procura identificar os principais riscos que permeiam o
procedimento de licitacdo, contendo as acdes de controle, prevencao e mitigacao de impactos,
materializando-se no mapa de risco da contrata¢do, como segue:

17.1.1. Analise de Riscos

consideradas as

PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

20 Falta de
designagdo ou
designacdo
incorreta de

responsaveis

3¢ Estudos
preliminares
incorretos.

Falta de andlise dos instrumentos
processuais. Falta de verificagdo da
necessidade a ser atendida. Falta de
dimensionamento correto do objeto a
ser licitado.

Instrugdo processual inadequada. Falha
no atendimento das necessidades da
area demandante.

Ordem Risco Descri¢ao do Impacto Acao Preventiva Acao de

Sequencial contingéncia

12 Incorreta Instrugdo processual inadequada Identificar Quando detectado o
identificagdo da corretamente  os | erro quanto a real
demanda setores necessidade da

responsaveis.
Verificar
corretamente a
demanda. Envolver
os setores na
instrugdo inicial do

processo,
solicitando
ratificacdo ou
retificacdo dos
objetos.

Identificar
corretamente  os
setores
responsaveis, que
devem  participar
de forma intensiva
no processo.

Identificar
corretamente  os
setores
responsaveis.
Solicitar indica¢do
de responsaveis
técnicos e
demandantes. As
indicagdes deverdo
ser compostas por

demanda, parar o
processo no estagio
em que se encontra
e proceder com a
retificagdo dos
requisitos técnicos.

Andlise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para
as equipes corretas.

Andlise prévia do
objeto a ser licitado,
direcionando para

as equipes
responsaveis
acompanharem  a
instrugdo
processual.

andlise prévia do
projeto;
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servidores com | aprovagdo dos 6rgdo
conhecimento externos em relagdo
técnico do objeto, | aos projetos (corpo
de legislagdo | de bombeiros,
pertinente ao | sanepar e copel);

objeto e dos
procedimentos da
contratacao.

4° Estimativa Falha no atendimento das necessidades | Adequado Analise de
inadequada de | da darea demandante do servigo. | levantamento das | possibilidade de
quantitativo do | Impossibilidade de aditivo contratual | reais necessidades | aditivo contratual,
objeto a ser | (acréscimo ou supressio). da area | levando em
licitado. demandante do | consideragdo a
servico. Envolver | porcentagem
setores estabelecida  para
responsaveis na | acréscimos ou
instrucdo inicial do | supressdes do
processo, objeto em questao.
solicitando Detalhamento  dos
ratificagao ou | quantitativos pela
retificagdo dos | equipe técnica;
objetos.

5¢ Fracasso da | Atrasos da execugdo do objeto; Realizar o | Formar grupo de
licitagdo Comprometimento dos prazos; adequado trabalho com
Atrasos nos prazos preestabelecidos nos | levantamento das | conhecimento
cronogramas; necessidades de | técnico e com
execugdo  andlise | experiéncia
adequada dos | necessarias a
valores a serem | condugdo de todo o
pagos; processo.

Envolver  setores | analisar o mercado
responsaveis no | doramo;

processo, fazer contato com
solicitando possiveis

ratificagao ou | fornecedores;
retificagdo dos

objetos.
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62 Impugnagdo do | Atraso na contratagdo da empresa Elaborar o edital | analise mutua das
edital corretamente. equipes envolvidas;

Atentar as normas | revisio do Tr;
e legislacdes | andlise do edital e
vigentes ao | seus anexos;
elaborar o edital. | Revisdo dos projetos
Compatibilizar técnicos;
informagbes com o
Termo de
Referéncia;
Objeto  claro e
referenciado;

Assinado por 1 pessoa: NELSON VENZO

GESTAO CONTRATUAL E FASE DE EXECUCAO

Ordem Risco Descri¢ao do Impacto Acao Preventiva Acao de
Sequencial contingéncia
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Execugdo do
objeto contratual
em desacordo
com o Contrato

Atrasos na
execucio do
contrato ou baixa
produtividade

Periodos de
chuva fora da
previsibilidade
local

Contratagdo de

empresa sem
capacidade  de
executar o
contrato;
Contratagdo de
empresa sem
capacidade
financeira

compativel com o

Falha no atendimento das necessidades

do setor requisitante;
Solugdo diversa da

proposta
instrumentos convocatdrios.

falha na compatibilizacdo entre projetos

e obra executada;

Aumento do custo e demora na entrega

da obra;

Descontinuidade dos servigos;
atraso no cronograma das obras futuras;

Aumento de custos

e

atraso no

cronograma por caso fortuito ou forga

maior.

Dificuldades na execu¢do contratual,
com o ndo cumprimento adequado do

objeto;
Abandono do contrato;

Inadimplemento com funcionarios e

fornecedores;

nos

Fiscaliza¢do didria
e mensal a ser

realizada pelo
Municipio;
Determinacgdo clara
do objeto
contratual.

Capacitar a equipe
de fiscalizagdo do
contrato para
identificar fraudes
com maior
facilidade.

Fiscalizacdo
intensa no canteiro
de obras;

Nao ha.

Realizar analise
criteriosa da
qualificacdo técnica
e
econémico-financei
ra da empresa;

Acervo técnico
compativel com o
objeto;

Andlise criteriosa

da lista de

Durante a vigéncia
do contrato,
instauragdo de
procedimento de
inadimpléncia
contratual, com
vistas a aplicagdo de
penalidades
contratuais;
Aplicagdo de
adverténcias;
notificagdo
extrajudicial;
rescisao contratual;
abertura de
processo
administrativo
sancionador;
aplicagdo de Multas
e glosas;

Montar no canteiro
de obras, local a ser

executados 0s
servicos, base de
fiscalizacdo;

manter no local em
expediente a ser
definido responsavel
técnico, inclusive
nos finais de semana
e feriados, a fim de
manter a
fiscalizacdo

constante;

Municipio e empresa
devem fazer uma
andlise das
circunstancias e
acdes possiveis;
Planejamento prévio
do servico a ser
executado;
Levantamento junto
a defesa civil das
previsdes do tempo;
Planejamento  por
parte da empresa
quanto a execugao;

Avaliar
adequadamente a
empresa;

Solicitar
documentos
relativos aos
pagamentos dos
funciondrios;

Fazer medigoes e
pagamentos
constantes, a fim de
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valor total da
contratagao;;

Falta de
pagamento a
contratada

Insatisfagdo da
Descumprimento contratual

contatada.

equipamento
disponiveis para a
execucio dos
Servigos;

dar folga no caixa da
empresa;

Realizar a analise | Verificar

prévia do | periodicamente o
or¢amento. desempenho
Realizar financeiro do
gerenciamento e | contrato e
controle do | capacidade de
or¢amento desembolso do
destinado ao | 6rgao

contrato.

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos diretos de ma execugdo
do objeto, sdo de responsabilidade da contratada.
Para os caracterizados como administrativos sdo de responsabilidade do Municipio, em todas as
fases do certame, e da contratacao.
Salientamos aqui, que a fim de minimizar os riscos eventuais relacionados a execucao do objeto,
a Administracdo Municipal, esta prevendo aos custos totais, percentual de BDI - Beneficio e
Despesas Indiretas a ser determinado e calculado sobre os valores contratuais.

17.1.2. Da matriz de risco para essa obra:

cultural

ou outras

descobertas arqueolégicas
interferéncias
com patrimdnio cultural.

Tipo de Risco Descri¢do Materializagdo Mitigacao Alocagdo
Desapropriagdo Risco de ndo haver frentes | Atraso no cronograma. | Administragio deve fazer | Municipio
liberadas para o | Aumento no custo levantamento das areas,
contratado  iniciar o cadastro e avaliacdo. Estimar o
empreendimento; custo da  desapropriacdo
incluindo indenizagoes.
Possibilidade de aditivo de
prazo e reajustamento
decorrente do atraso nessa
atividade, e se for o caso,
reequilibrio.
Patriménio Custos e atrasos | Aumento do prazo e do | Administracdo, por meio do | Municipio
histoérico, artistico e | associados com | custo gerenciamento ambiental, deve

avaliar areas de relevancia
arqueoldgica, tornando publico
o estudo.

Licenga ambiental

Risco de ndo obtengdo das

Atraso no cronograma

Administragdo, por meio do

Administracdo

/riscos ambientais licencas, quando do | Aumento dos custos gerenciamento ambiental deve | .Contratada
vencimento ou licengas de prover todos os estudos,
canteiro e jazidas. estimando custos.
Documentagdo Riscos na | Atraso no cronograma | Administragdo, por meio da | Municipio
técnica Compatibiliza¢do dos | da obra, Aumento dos | equipe técnica, deverd revisar
projetos, planilhas | custos, paralisagdes todos os projetos e memoriais
orcamentarias e antes da execugdo;
memoriais.
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Execucdo da obra Riscos de abandono da | Aumento dos custos, | Administragdo, por meio da | Municipio
obra, paralisagdo, | atrasos. equipe técnica de fiscalizacdo
aditamentos, servigos mal devera acompanhar na integra
executados, materiais em a execugdo da obra e
desacordo com as gerenciamento do contrato
especificagdes.

Entrega da obra Riscos de | Possibilidade de | Administracdo, por meio do | Municipio
incompatibilizagdo  dos | auditoria por parte do | gestor e fiscais do contrato, | (fiscalizagio);
projetos em relacio a | MP TCE, CREA, MTE. deverdo acompanhar, gerenciar | Contratada
execucdo, material em e solucionar qualquer | (executando
desacordo com o exigido, problema. 0s reparos e
servicos mal feitos, falta alteragdes
de pagamentos por parte necessarias).
da empresa.

17.2. Da responsabilidade técnica:

Instituida pela Lei 6.496/77, a Anotacdo da Responsabilidade Técnica define as obrigacoes e
identifica os responsaveis pelo empreendimento em cada area tecnoldgica. Com isso, o

by

profissional fica vinculado a sua atuagdo, e a auséncia da ART presume o exercicio ilegal da
profissdo, se ndo houver participacao de profissional habilitado ou a eventual irregularidade do
profissional, sujeitando-se assim a atuacao pelo Conselho.

Da responsabilidade civil do engenheiro:

Responsabilidade contratual: pelo contrato firmado entre as partes para a execucdo de
um determinado trabalho, sendo fixados os direitos e obrigacdes de cada uma;
Responsabilidade pela solidez e seguranca da construgdo: pelo Cédigo Civil Brasileiro, o
profissional responde pela solidez e seguranca da obra durante cinco anos; é importante
pois, que a data do término da obra seja documentada de forma oficial. Se, entretanto, a
obra apresentar problemas de solidez e seguranca e, através de pericias, ficar constatado
erro do profissional, este sera responsabilizado, independente do prazo transcorrido,
conforme jurisprudéncia existente;

Responsabilidade pelos materiais: a escolha dos materiais a serem empregados na obra
ou servico é da competéncia exclusiva do profissional. Logo, por medida de precaucio,
tornou-se habitual fazer a especificacio desses materiais através do "Memorial
Descritivo", determinando tipo, marca e peculiaridade outras, dentro dos critérios
exigiveis de seguranca. Quando o material ndo estiver de acordo, com a especificacdo, ou
dentro dos critérios de seguranca, o profissional deve rejeita-lo, sob pena de responder
por qualquer dano futuro;

Responsabilidade por danos a terceiros: é muito comum na construgdo civil a
constatacao de danos a vizinhos, em virtude da vibracdo de estaqueamentos, fundagdes,
quedas de materiais e outros. Os danos resultantes desses incidentes devem ser
reparados, pois cabe ao profissional tomar todas as providéncias necessarias para que
seja preservada a seguranca, a saude e o sossego de terceiros. Cumpre destacar que os
prejuizos causados sdo de responsabilidade do profissional e do proprietario,
solidariamente, podendo o lesado acionar tanto um como o outro. A responsabilidade
estende-se, também, solidariamente, ao subempreiteiro, naquilo em que for autor ou
co-autor da lesdo;

Ainda, devera observar as previsdes legais expressa no Codigo Civil Brasileiro, Lei
N214.133/2021, Leis e normas do CONFEA, dentre outras, acerca da responsabilidade
pos-contratual, seja da obra, seja dos materiais.
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17.3. Termo de entrega e diario de obra:

Itens obrigatérios para obras de engenharia executadas no setor publico, com previsio em
legislagdo especifica, deverdo ser observados todos os critérios técnicos exigidos para ambos,
conferidos e arquivados pela equipe de engenharia, assim do recebimento final da obra.

18. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO QUANTO A VIABILIDADE DA CONTRATACAO

18.1. Fundamentagdo: Posicionamento conclusivo sobre a adequacdo da contratagdo para o
atendimento da necessidade a que se destina. (Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21).

O presente estudo e a andlise técnica de viabilidade para a Contratacdo de empresa especializada
na area de engenharia para Construcao do Monumento da Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil
Habitantes, de acordo com os projetos técnicos de engenharia, projetos complementares,
memorial descritivo, planilhas orgamentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da
obra.

Considerando, a elaboragdo de toda a documentagdo técnica (projetos, croquis, layout de obra,
memoriais, e outros ja detalhados neste estudo), pela equipe técnica de engenharia e arquitetura
do municipio, em anexos.

Considerando, as contrata¢des anteriores de servicos semelhantes e de igual teor técnico,
executadas por esse Municipio e acompanhadas pelo corpo técnico de engenheiros, indicam que
a contratacdo, aqui visualizada, apresenta requisitos técnicos, experiéncia e expertise,
contribuindo para o alcance dos resultados pretendidos.

Considerando que o Municipio ndo possui equipes em nimero suficiente, e nem equipamentos
para atender a essa demanda.

Desta maneira, e apds consignado neste estudo técnico, mostra-se viavel a contratacdo de
empresa especializada na area de engenharia, para Constru¢do do Monumento da Obra das
Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes, a ser edificado no perimetro urbano do Municipio.

Sendo assim, a contratagdo mostra-se tecnicamente possivel e fundamentadamente necessaria.

Diante do exposto, declara-se ser viavel a contratacdo pretendida.

NELSON VENZO
Elaboragdo do ETP

Francisco Beltrdo, 11 de Marco de 2024.

Documento com aposi¢cao a assinaturas eletronicas/digital, conforme Decreto Municipal
N2189, de 15/02/2022, Lei Federal n214.063, de 23/09/2020 e Decreto n? 10.543, de
13/11/2020 (alterado pelo Decreto n® 10.900/2021).
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MEMORIAL DESCRITIVO
MONUMENTO DAS ENCHENTES E MEMORIAL DOS 100 MIL HABITANTES.

MONUMENTO DAS ENCHENTES

1. Objeto

Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos a serem executados
para a constru¢gdo do Monumento das Cheias e Marco dos 100 mil Habitantes, localizado anexo ao

Parque de Exposi¢coes Jaime Canet Junior, no Municipio de Francisco Beltrdo, PR.

2. Consideragdes Iniciais

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade, com garantia de resisténcia, rigidez e durabilidade e satisfazer rigorosamente as
especificagdes deste documento e dos projetos executivos.
Todos os servigos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras vigentes.
Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a obra, ou ainda
caso faga opgédo pelo uso de algum material equivalente técnico, consultar os responsaveis pelos
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projetos, com ciéncia da fiscalizagdo, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o
padrao de qualidade.

As obras deverao seguir obrigatoriamente os projetos estruturais, hidraulico e elétrico na integra.

3. Revestimento interno e externo das fontes de agua

O preparo das paredes deverdao ser 100% impermeabilizadas com manta asfaltica para evitar
vazamentos e infiltragdes. Posterior o recebimento da impermeabilizagdo a parede devera estar
revestida com embogo sarrafeado com régua desempenada que deve ter sido executado a pelo menos
14 dias. O embogo devera estar limpo, sem graxa, oleo, tinta e qualquer particula que dificulte a
aderéncia das partilhas. E interessante que este emboco seja feito sem saibro, arenoso ou qualquer
elemento argiloso. A preparagao da argamassa deve ser feita de acordo com as instrugdes do fabricante.
Depois do preparo, a maioria dos fabricantes recomendam que a argamassa descanse na caixa de
preparo por pelo menos 15 minutos. Depois deste periodo descansando, e antes de aplicar, é preciso
assentamento das pastilhas na piscina, o procedimento é o seguinte: Molhe a area a ser revestida,
especialmente se ela estiver sob o sol. A aplicagdo da argamassa geralmente é feita com uma
espessura de 3 a 5 milimetros. Para a aplicagao, utilize uma desempenadeira de ago dentada. A pastilha
precisa ser assentada sobre a argamassa ainda fresca e Umida, caso contrario ela se soltara com pouco
tempo. Nao aplique a argamassa em areas muito grandes para evitar que as pastilhas sejam colocadas
sobre a argamassa ja secando. Depois de molhar a superficie e aplicar a argamassa, o ideal € marcar na
parede a altura de uma pastilha, nivelar e conferir o prumo. Utilizando a marcagéo feita como guia,
coloca-se a pastilha no canto superior esquerdo pressionando inicialmente com as maos. Bata com um
martelo de borracha para fixar a pastilha no local exato onde ela devera ficar. Ao longo de todo o
processo, € interessante checar, de minuto em minuto, se a argamassa aplicada ja estd secando. Se

estiver, remova-a e apligue uma nova camada.

Aplicagédo do rejunte, para ndo haver esfarelamento de rejunte, a indicagdo € o do tipo epoxi. Ele tem
acabamento liso e é facil de limpar, como é produzido a base d agua, sua aplicacdo e remogao também
¢é facil. Além disso, o rejunte epdxi € o mais resistente, duravel e apresenta um acabamento de excelente
qualidade. Se ficar excesso de rejunte em cima da pega e o produto ndo sair com agua ou veja cloro
ativo, ou se o produto ficar mais de 24 horas sobre a superficie, € necessario retira-lo com o removedor

de rejunte epoxi. A preparagao da rejunte deve ser feita de acordo com as instrugdes do fabricante.

Modelo e cor da pastilha a ser revestida das fontes - Modelo Porcelanato Hijau 20x20 - devera

obrigatoriamente ser definida juntamente com a fiscalizagéo
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PORCELANATO HIJAU

GRANITO PRETO FLAMEADO

As soleiras e revestimentos (onde indicado em projeto) deverdo ser executadas em granito preto sao

gabriel com pingadeira - o granito devera ser flameado o que o torna antiderrapante e antiaderente.

GRANITO PRETO FLAMEADO

ILUMINACAO CONFORME PROJETO ELETRICO

Serao executados bancos em concretos tipo cubo e bancos com floreiras arredondados conforme projeto

estrutural (segunda etapa)

BANCOS CUBOS

| BANCOS REDONDOS
COM OLIVEIRAS E LAVANDA
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Oliveiras - simbolo de fertilidade e paz - repleta de simbolos passados de geragdo em geragao, a
Oliveira era respeitada como uma arvore sagrada desde a Grécia Antiga. (segunda etapa)

Lavanda - a planta lavanda simboliza a pureza, a serenidade e tranquilidade. E uma planta que se

destaca por sua longevidade e resisténcia. (segunda etapa)

GRANITO PRETO FLAMEADO
__
| EXECUCAO EM CONCRETO CONFORME
* | PROJETO ESTRUTURAL, HIDRAULICO E
ELETRICO.

EXECUGAO EM ACM E ESTRUTURA
METALICA (FORNECIMENTO DE PROJETO
E ART ) DA EMPRESA LICITADA.(2* ETAPA)

PLACA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA

MARCO DOS 100 MIL HABITANTES

2 s 5

Execugdo de 100 pontalentes de concreto com 1 metro de altura e distancias aleatérias, ndo

menores que 70 cm de distancia para que as pessoas possam estar circulando entremeio a eles.
Seguir rigorosamente os projetos de estrutural e hidraulico para execugdo dos mesmos.

Liziane K. T. Behne

Arquiteta - Secretaria Municipal de Viacao e Obras
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE |MUNICiPIO | UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (NDES.) |MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
(o]
&
ol
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1. CONSTRUCAO DA OBRA - 495.899,21
1.1.1. SERVIGOS PRELIMINARES o 32.480,25
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
1.1.1.0.1. SINAPI 103689 GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS M2 2,50 316,94 | BDI1 381,41 953,53 | RA
- SINAPI (Sem Codigo) 5 - = BDI 1 - - |ra
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO,
1.1.1.0.2. SINAPI-I 10776 SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MES 4,00 613,28 | BDI 1 738,02 2.952,08 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
1.1.1.0.3. Composicao 001 SOBREPOR, CABO DE 95 MM2 E DISJUNTOR DIN 200A (INCLUSO O UN 1,00 9.203,01 BDI 1 11.074,90 11.074,90 | RA
POSTE DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.1.1.0.4. Composicao 002 ENTRADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 833,90 | BDI1 1.003,52 1.003,52 | RA
~ LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.1.0.5. COMPOSIGAO 003 ORI PO AL A M2 1.345,47 7,27 | BDI1 8,75 11.772,86 | RA
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5
1.1.1.0.6. SINAPI-I 10779 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO INCLUI MES 4,00 981,25 | BDI1 1.180,84 4.723,36 | RA
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)
1.1.2. ESTRUTURA o 77.653,16
1.1.2.1. ESCAVACAO E REATERRO FUNDACAO E VIGA BALDRAME - 193,49
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO),
1.1.2.1.1. SINAPI 90092 ESCAVADEIRA (0.8 M3), LARG. MENOR QUE 1.5 M, EM SOLO DE 1A M3 15,58 6,43 | BDI1 7,74 120,59 | RA
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M¥/POTENCIA: 88 HP),
11.2.1.2. SINAPI 93380 LARGURA ATE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM M3 3,60 16,83 | BDI 1 20,25 72,90 | RA
SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSAO AF 08/2023
1.1.2.2. CONTENGOES ok B 10.074,29
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA
1.1.2.2.1. SINAPI 100341 DE CONTENGAO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, M2 51,10 40,14 | BDI1 48,30 2.468,13 | RA
E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
. CONCRETAGEM DE CONTENGAO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA
1.1.2.2.2. Composicéo 094 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 4,70 636,75 BDI 1 766,26 3.601,42 | RA
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.2.2.3. SINAPI 100343 AGO CA-50 DE & MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 98,50 13,00 | BDI1 15,64 1.540,54 | RA
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.2.2.4. SINAPI 100344 AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 180,00 11,38 | BDI 1 13,69 2.464,20 | RA
1.1.2.3. FUNDAGAO EM CONCRETO ARMADO ok 5 15.551,44
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

0/MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO | UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (N DES.) |[MONUMENTO CONTENGCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
o
2
ol
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
1.1.2.3.1. SINAPI 96534 DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. M2 22,40 105,85 | BDI 1 127,38 2.853,31 | RA
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.2.32. SINAPI 96545 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 0612017 KG 50,70 14,90 | BDI1 17,93 909,05 | RA
. CONCRETAGEM DE CONTENCAO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA
1.1.2.3.3. Composigao 094 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 9,70 636,75 | BDI1 766,26 7.432,72 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE
1.1.2.34. SINAPI 96617 COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF 08/2017 M2 9,00 20,74 | BDI1 24,96 224,64 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.2.3.5. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0612017 KG 69,40 12,92 | BDI1 15,55 1.079,17 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.2.36. SINAPI 96547 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 235,90 10,75 | BDI1 12,94 3.052,55 | RA
i ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- i i
SR iy 50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 — 9,82 11,82 RA
i ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA- i i
SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 08/2017 KG 19,10 | BDI1 22,98 RA
i ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA- i i i
SR e 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 - BDI1 RA
1.1.2.4. VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO ok _ 5 43.744,49
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.1.2.4.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 153,60 90,79 | BDI1 109,26 16.782,34 | RA
AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.24.2. SINAPI 96544 50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 7,70 16,78 | BDI1 20,19 155,46 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.2.4.3. SINAPI 96546 50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 0612017 KG 392,80 12,92 | BDI1 15,55 6.108,04 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.2.4.4. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 227,10 19,10 | BDI1 22,98 5.218,76 | RA
. CONCRETAGEM DE CONTENCAO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA
1.1.2.4.5. Composi¢édo 094 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 11,80 636,75 BDI 1 766,26 9.041,87 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.2.4.6. SINAPI 95240 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016 M2 1,30 19,76 | BDI1 23,78 30,91 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.24.7. SINAPI 96545 50 DE & MM - MONTAGEM. AF 0612017 KG 123,80 14,90 | BDI1 17,93 2.219,73 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.2.4.8. SINAPI 96547 50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 323,60 10,75 | BDI1 12,94 4.187,38 | RA
1.1.2.5. IMPERMEABILIZAGCAO DA VIGA BALDRAME 5 8.089,45
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.1.2.5.1. SINAPI 98557 DEMAGS. AF 00/2023 M2 153,50 43,79 | BDI1 52,70 8.089,45 | RA
- SINAPI (Sem Codigo) . - = BDI 1 - - |ra
1.1.3. SUPERESTRUTURA 5 136.461,59
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (NDES.) |MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
o
2
)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1.3.1. PILAR EM CONCRETO ARMADO ok - 40.539,87
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
- SINAPI 92760 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG - 13,23 BDI 1 15,92 - RA
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.3.1.1. SINAPI 92763 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 503,80 8,80 BDI 1 10,59 5.335,24 | RA
AF_06/2022
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.3.1.2. SINAPI 92759 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 184,50 14,60 BDI 1 17,57 3.241,67 | RA
AF 06/2022
- CONCRETAGEM DE CONTENGAO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA
1.1.3.1.3. Composicéo 094 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 8,70 636,75 BDI 1 766,26 6.666,46 | RA
1.1.3.1.4. Composicéo 106 FORMA PARA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM ALTURA, INCLUSO M2 73,50 286,00 BDI 1 344,17 25.296,50 | RA
1.1.3.2. FONTE ok - 58.913,73
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.2.1. SINAPI 100342 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 68,10 14,33 BDI 1 17,24 1.174,04 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.2.2. SINAPI 100343 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 696,60 13,00 BDI 1 15,64 10.894,82 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.2.3. SINAPI 100345 ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 1.054,20 9,53 BDI 1 11,47 12.091,67 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.2.4. SINAPI 100346 ACO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 435,70 8,82 BDI 1 10,61 4.622,78 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.2.5. SINAPI 100344 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 256,50 11,38 BDI 1 13,69 3.511,49 | RA
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.1.3.2.6. SINAPI 96539 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 93,10 135,00 BDI 1 162,46 15.125,03 | RA
2 UTILIZACOES. AF_06/2017
. CONCRETAGEM DE CONTENGAO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA
1.1.3.2.7. Composigao 094 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 15,00 636,75 BDI 1 766,26 11.493,90 | RA
1.1.3.3. PAREDE EM CONCRETO ARMADO ok - 26.459,53
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.3.1. SINAPI 100342 ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 KG 46,30 14,33 BDI 1 17,24 798,21 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.3.2. SINAPI 100343 ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 132,50 13,00 BDI 1 15,64 2.072,30 | RA
ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.3.3. SINAPI 100344 ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG 270,50 11,38 BDI 1 13,69 3.703,15 | RA
1.1.3.34. Composicéo 106 FORMA PARA CONCRETAGEM DE ELEMENTOS EM ALTURA, INCLUSO M2 51,10 286,00 BDI 1 344,17 17.587,09 | RA
L CONCRETAGEM DE CONTENGAO, FCK 40 MPA, COM USO DE BOMBA
1.1.3.3.5. Composigao 094 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,00 636,75 BDI 1 766,26 2.298,78 | RA
1.1.3.4. RAMPA ok - 10.548,46
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO N° TransfereGOV |PROPONENTE / TOMADOR |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS
|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO | UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (N DES.) |[MONUMENTO CONTENGCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
o
&
ol
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO,
1.1.3.4.1. SINAPI 97096 FCK 30 MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,50 546,87 | BDI 1 658,10 2.303,35 | RA
AF_09/2021
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER,
1.1.3.4.2. SINAPI 97086 PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 M2 20,80 155,46 | BDI 1 187,08 3.891,26 | RA
UTILIZACOES. AF 09/2021
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.4.3. SINAPI 100342 AGO CA.50 DE 6,5 MM~ MONTAGEM. AF 07/2018 KG 38,30 14,33 | BDI1 17,24 660,29 | RA
ARMAGCAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM
1.1.3.4.4. SINAPI 100344 AGO GA.50 DE 10 MM - MONTAGEM. AE. 0712019 KG 269,80 11,38 | BDI1 13,69 3.693,56 | RA
1.1.4. PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO o 39.279,81
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.1.4.0.1. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM-. AF. 08/2017 M3 49,65 127,74 | BDI1 153,72 7.632,20 | RA
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
- SNAH SR RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 2 - 7489 I 90,12 - | kA
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
- SINAPI 92396 RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 - 68,70 | BDI1 82,67 - |ra
AF_10/2022
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM
- SINAPI 103946 PLACAS. AF 05/2022 M2 - 13,79 | BDI1 16,59 - |ra
1.1.4.0.2. SINAPL-I 40652 Ef&ﬁ%&%’? (ERARNTIN [LUARY/AD(E)) WILTUDADI) [N (OISO (NelliEe M2 94,10 154,50 | BDI 1 185,93 17.496,01 | RA
PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE
1.1.4.0.3. SINAPI 98511 2.00 M E MENOR OU IGUAL A4.00 M. AF 05/2018 UN 2,00 108,19 | BDI1 130,20 260,40 | RA
1.1.4.0.4. Cotacdo 34 OLIVEIRA, H>6,00 METROS, IDADE = 20 ANOS, FRUTIFERA PRODUZINDO 1 2,00 6.000,00 | BDI2 6.945,60 13.891,20 | RA
- SINAPI (Sem Cédigo) S - - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Cédigo) 5 - - BDI 1 - - |ra
1.1.5. BANCOS - -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
- SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 - 593,11 | BDI1 713,75 - |ra
ACABAMENTO. AF_06/2017
- SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 28,43 | BDI1 34,21 - |ra
- SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 3473 | BDI1 41,79 - |ra
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
- SINAPI 96539 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 - 135,00 | BDI 1 162,46 - |ra
2 UTILIZACOES. AF 06/2017
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- i i
- SINAPI 96545 R A R O KG 14,90 | BDI1 17,93 RA
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- i i
- SINAPI 96544 50 DE 6.3 MM- MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,78 | BDI1 20,19 RA
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Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
1.1.6. ELEMENTOS PRE-MOLDADOS EM CONCRETO - MARCO 100 ANOS o 18.326,29
1.1.6.0.1. SINAPI-I 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 20,00 138,77 | BDI1 167,00 3.340,00 [ RA
1.1.6.0.2. SINAPI-I 39397 DESMOLDANTE PARA FORMAS METALICAS A BASE DE OLEO VEGETAL L 1,00 17,98 | BDI1 21,64 21,64 | RA
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES -
1.1.6.0.3. SINAPI 103669 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 5,03 928,55 | BDI1 1.117,42 5.620,62 | RA
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.1.6.0.4. SINAPI 96544 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AE_06/2017 KG 200,66 16,78 | BDI 1 20,19 4.051,33 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
1.1.6.0.5. SINAPI 96545 D e BT [ T T e G KG 252,80 14,90 | BDI 1 17,93 4.532,70 | RA
1.1.6.0.6. SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 28,43 | BDI1 34,21 342,10 | RA
1.1.6.0.7. SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 34,73 | BDI1 41,79 417,90 | RA
- SINAPI (Sem Codigo) . - BDI 1 - - |ra
1.1.7. FLOREIRAS - -
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
- SINAPI 96557 FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 - 593,11 BDI 1 713,75 - |ra
ACABAMENTO. AF_06/2017
- SINAPI 88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 28,43 | BDI1 34,21 - |ra
- SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H - 34,73 | BDI1 41,79 - |ra
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
- SINAPI 96539 BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, M2 - 135,00 | BDI 1 162,46 - |ra
2 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- i i
- SINAPI 96545 D e BT [ BT A e G KG 14,90 | BDI1 17,93 RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- i i
- SINAPI 96544 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AE_06/2017 KG 16,78 | BDI 1 20,19 RA
1.1.8. REVESTIMENTOS : :
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
- SINAPI 98553 POLIURETANO. 2 DEMAOS, AF_ 09/2023 M2 - 180,34 | BDI1 217,02 - |ra
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE
- SINAPI 98553 POLIURETANO. 2 DEMAOS, AF_ 00/2023 M2 - 180,34 | BDI1 217,02 - |ra
- Composicao 087 PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. M - 122,18 | BDI1 147,03 - |ra
1.1.9. ELETRICA - 126.690,31
CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM
1.1.9.0.1. Composicao 009 HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 M 180,00 68,97 | BDI1 83,00 14.940,00 | RA
CONDUTORES DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS -
1.1.9.0.2. SINAPI 96985 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 08/2033 UN 3,00 87,03 | BDI1 104,73 314,19 | RA
1.1.9.0.3. Cotac&o 23 CAIXA DE PASSAGEM IP68 UNIDADE 25,00 78,90 | BDI1 94,95 2.373,75 | RA
1.1.9.0.4. SINAPI-I 867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 15,00 50,87 | BDI1 61,22 918,30 | RA
1.1.9.0.5. SINAPI-I 41480 CAVE DS [N 500 HARA AR RRAISNTD O QIDITRO B, (2151 AT, [P UN 3,00 49,49 | BDI 1 59,56 178,68 | RA
= 250 X 250 MM
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° TransfereGOV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

|PROPONENTE / TOMADOR
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (NDES.) |MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
o
2
)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM
1.1.9.0.6. SINAPI-I 43096 TERMOPLASTICO / PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 400 X UN 5,00 272,13 BDI 1 327,48 1.637,40 | RA
400 X *120* MM
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.1.9.0.7. SINAPI 91935 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 180,00 25,90 BDI 1 31,17 5.610,60 | RA
AF 03/2023
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
1.1.9.0.8. SINAPI 91929 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 870,00 7,41 BDI 1 8,92 7.760,40 | RA
AF_03/2023
1.1.9.0.9. SINAPI-I 20111 S&A)JSZ(SL“?NTE ARESTIATNIICLEMEIUSOIIEIGOERIROEOIDENY UN 12,00 13,50 BDI 1 16,25 195,00 | RA
1.1.9.0.10. SINAPI 101399 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 6.226,90 BDI 1 7.493,45 3.746,73 | RA
1.1.9.0.11. SINAPI 101375 AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 0,50 5.143,26 BDI 1 6.189,40 3.094,70 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1.1.9.0.12. SINAPI 92009 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 03/2023 UN 2,00 60,19 BDI 1 72,43 144,86 | RA
. CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 4X2,5MM2 - 0,6/1KV
1.1.9.0.13. Composigao 095 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 100,00 12,59 BDI 1 15,15 1.515,00 | RA
L CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 4X4,0MM2 - 0,6/1KV
1.1.9.0.14. Composigao 096 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 30,00 18,18 BDI 1 21,88 656,40 | RA
L CABO DE COBRE MULTIP ISOL EPR/ XLPE 2x 2,5MM2 - 0,6/1KV
1.1.9.0.15. Composigao 097 FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNID 120,00 9,03 BDI 1 10,87 1.304,40 | RA
1.1.9.0.16. SINAPI-I 2673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVA M 33,00 4,89 BDI 1 5,88 194,04 | RA
1.1.9.0.17. SINAPI-I 1901 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO UN 24,00 1,05 BDI 1 1,26 30,24 | RA
CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA
1.1.9.0.18. SINAPI-I 39271 ELETRODUTO UN 24,00 2,74 BDI 1 3,30 79,20 | RA
ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
1.1.9.0.19. SINAPI 91849 TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 500,00 8,92 BDI 1 10,73 5.365,00 | RA
AF 03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE
1.1.9.0.20. SINAPI 97668 ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO M 120,00 14,46 BDI 1 17,40 2.088,00 | RA
E INSTALACAO. AF_12/2021
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
1.1.9.0.21. SINAPI 93660 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 3,00 61,34 BDI 1 73,82 221,46 | RA
DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V,
1.1.9.0.22. SINAPI-I 39469 CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC) UN 2,00 74,70 BDI 1 89,89 179,78 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.1.9.0.23. SINAPI 93662 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 2,00 65,93 BDI 1 79,34 158,68 | RA
1.1.9.0.24. SINAPI-I 39447 ngr'TF?c?I/I(I;VO RREIECLOSSENR BIERALEESUMAICORRENTEIES UN 1,00 160,58 BDI 1 193,24 193,24 | RA
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
1.1.9.0.25. SINAPI 93666 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 UN 1,00 82,17 BDI 1 98,88 98,88 | RA
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

0/MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO | UF | BDI1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (N DES.) |[MONUMENTO CONTENGCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
o
2
ol
2
o
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade ?SZ:OBLI;T)“(?;; ?,/?)I ('::T;OBLIIJI:)“?I;;O) Pre(i;;;otal N
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
1.1.9.0.26. SINAPI 93661 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020 UN 1,00 62,94 | BDI1 75,74 75,74 | RA
1.1.9.0.27. Cotac&o 24 FONTE PARA FITA DE LED 100W UNIDADE 1,00 149,90 | BDI1 180,39 180,39 | RA
1.1.9.0.28. Cotacdo 25 FONTE PARA FITA DE LED 200W UNIDADE 1,00 127,91 | BDI1 153,93 153,93 | RA
1.1.9.0.29. Cotac&o 29 CONTROLADOR RGB PARA REFLETOR DE LED 65W UNIDADE 2,00 124,81 | BDI1 150,20 300,40 | RA
1.1.9.0.30. Cotacdo 30 FITAS DE LED IP67 220V 5W/m 3000K METRO 300,00 10,83 | BDI1 13,03 3.909,00 | RA
1.1.9.0.31. Cotac&o 31 FITAS DE LED IP68 7,4W/m 5000K METRO 36,00 64,60 | BDI1 77,74 2.798,64 | RA
1.1.9.0.32. SINAPI-I 39391 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W UN 6,00 39,89 | BDI1 48,00 288,00 | RA
1.1.9.0.33. Cotag&o 32 PERFIL DE EMBUTIR PARA FITA LED 1 METRO BRANCO COM DIFUSOR UNIDADE 300,00 41,90 | BDI1 50,42 15.126,00 | RA
1.1.9.0.34. Cotac&o 33 REFLETOR DE LED IP67 INDUSTRIAL MODELO RAY LIGHT 300W 6500K UNIDADE 1,00 416,61 | BDI1 501,35 501,35 | RA
- POSTE DE 5 METROS LIVRE + ENGASTE EM ACO GALVANIZADO RETO
1.1.9.0.35. Cotac&o 36 A GO PR THI R T00 Sa EEAE A UNIDADE 13,00 775,80 | BDI1 933,60 12.136,80 | RA
1.1.9.0.36. Composicao 101 BASE EM CONCRETO PARA POSTES 30X30X60CM 0 13,00 60,07 | BDI1 72,29 939,77 | RA
1.1.9.0.37. Cotac&o 37 LUMINARIA LED 100W MODELO JACAREI 5000K UNIDADE 13,00 1.940,00 | BDI 1 2.334,60 30.349,80 | RA
) REFLETOR LED SUBAQUATICO EM INOX (PARA PISCINAS) IP68 10W -
1.1.9.0.38. Cotac&o 35 S AT Ao UNIDADE 12,00 480,00 | BDI 1 577,63 6.931,56 | RA
1.1.10. REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE FONTES 5 2.682,65
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS
1.1.10.0.1. SINAPI 87745 SOBRE LAJE. ADERIDO, ACABAMENTO NAQ REFORCADO, ESPESSURA M2 39,10 57,01 | BDI1 68,61 2.682,65 | RA
3CM. AF 07/2021
1.1.11. IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE FONTE - 7.370,50
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
1.1.11.0.1. SINAPI 98556 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGADA COM VEU M2 17,43 67,01 | BDI1 80,64 1.405,56 | RA
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
IMPERMEABILIZIMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
1.1.11.0.2. SINAPI 98556 POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 4 DEMAOS, REFORGCADA COM VEU M2 73,97 67,01 | BDI1 80,64 5.964,94 | RA
DE POLIESTER (MAV). AF_09/2023
- SINAPI (Sem Cédigo) 5 - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Codigo) . - BDI 1 - - |ra
1.1.12. REVESTIMENTO CERAMICO FONTE 5 27.966,50
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS
1.1.12.0.1. SINAPI 87244 DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. M2 89,51 259,63 | BDI1 312,44 27.966,50 | RA
AF_02/2023
- SINAPI (Sem Cédigo) 5 - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Coédigo) . - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Cédigo) 5 - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Cédigo) . - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Cédigo) 5 - BDI 1 - - |ra
- SINAPI (Sem Codigo) . - BDI 1 - - |ra
1.1.13. INSTALGCAO HIDAULICA 5 26.988,15
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CAIXA

N° OPERAGAO
0

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

0/MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRICAO DO LOTE |MUNICiPIO I/ UF | BDI 1 BDI 2 | BDI 3 |
CURITIBA 12-23 (N DES.) |MONUMENTO CONTENGCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
o
2
)
2
o
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) %) (com BDI) (R$) (RS) N
- DISPOSITIVO RETORNO 1 1/2" (TUBO 50MM) PARA PISCINA -
1.1.13.0.1. Composicao 090 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 148,25 BDI 1 178,40 356,80 | RA
_— DRENO COM FUNDO ANTITURBILHAO 1 1/2" COM TAMPA FSB -
1.1.13.0.2. Composicao 091 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 581,00 BDI 1 699,18 4.195,08 | RA
1.1.13.0.3. Composicéo 092 SKIMMER BOCA PEQUENA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 463,91 BDI 1 558,27 1.116,54 | RA
BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,96 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A
1.1.13.0.4. SINAPI 102118 14,8 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 12/2020 UN 2,00 2.248,01 BDI 1 2.705,26 5.410,52 | RA
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM -
1.1.13.0.5. SINAPI 94493 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 08/2021 UN 4,00 126,74 BDI 1 152,52 610,08 | RA
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
1.1.13.0.6. SINAPI 89507 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 2,00 46,74 BDI 1 56,25 112,50 | RA
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA
1.1.13.0.7. SINAPI 89510 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 23,00 28,09 BDI 1 33,80 777,40 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.1.13.0.8. SINAPI 89450 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 M 143,22 28,46 BDI 1 34,25 4.905,29 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.1.13.0.9. SINAPI 89628 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 7,00 48,85 BDI 1 58,79 411,53 | RA
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2, INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE
1.1.13.0.10. SR S POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E Ui 2,00 B ER 78,35 156,70 |
INSTALACAO. AF_06/2016
1.1.13.0.11. Cotacao 40 CAIXA DOSADORA TIPO CASCATA UNIDADE 1,00 1.250,00 BDI 1 1.504,25 1.504,25 [ RA
1.1.13.0.12. Composigao 104 ﬁ\losh.fl.iprcp;:\%A RISCINAEKOBEMMISOR27/220/258RINRSIINCELSIVE UND 1,00 2.753,33 BDI 1 3.313,36 3.313,36 | RA
1.1.13.0.13. Composigao 105 EOMES PA-RA RISCIAERCORES CMMISONR7/220 258 NCLE ST E UND 1,00 1.518,02 BDI 1 1.826,79 1.826,79 | RA
INSTALACAO
- SINAPI (Sem Caodigo) - - - BDI 1 - - RA
1.1.13.0.14. Composigao 102 rl\lllé-l:l'i(l?AzAARC? IR £ CRMTRATIVEL EORTER & @V R 10 INELLSRE UND 1,00 1.324,49 BDI 1 1.593,89 1.593,89 [ RA
1.1.13.0.15. Composigao 103 FILTRO PA~RA PISCINA 01 COMPATIVEL BOMBA 1,5 CV R121 15 INCLUSIVE UND 1,00 579,54 BDI 1 697,42 697,42 | RA
INSTALACAO
- SINAPI (Sem Cddigo) - - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Codigo) - - - BDI 1 - - RA
- SINAPI (Sem Cddigo) - - - BDI 1 - - RA
Encargos sociais: [Para elaborag@o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagéo indicada. |
Observagdes: ‘
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PO - PLANILHA ORGAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR)

CAIXA

N° OPERAGAO
0

0/MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Ne TransfereGOV|PROPONENTE / TOMADOR

Grau de Sigilo
#PUBLICO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS

|LOCALIDADE SINAPI |DATA BASE |DESCRcho DO LOTE

MUNICIPIO / UF | BDI1 | BDI 2 | BDI 3 |

CURITIBA 12-23 (NDES.) |MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS FRANCISCO BELTRAO - PR 20,34% 15,76% 0,00%
- . . . Custo Unitario BDI Prego Unitario Prego Total
Item Fonte Codigo Descrigao Unidade Quantidade (sem BDI) (RS) (%) (com BDI) (R$) (RS)

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitario; Prego Total.

Siglas da Composi¢éo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRAO - PR
Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D
ART/RRT: 0

RECURSO

<«
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c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A4 (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA(QMONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS MONUMENTO CONTENCAO DE CHEIAS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
% Periodo: | 14,38% 31,71% 32,51% 21,40%
1.1. CONSTRUGCAO DA OBRA 495.899,21 | % Periodo: | 14,38% 31,71% 32,51% 21,40%
|1.1 1. SERVICOS PRELIMINARES 32.480,25 | % Periodo: [ 100,00%
|1.1 2. ESTRUTURA 77.653,16 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .3.  SUPERESTRUTURA 136.461,59 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 4. PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO 39.279,81 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[1.1.5. BANCOS - | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 6. ELEMENTOS PRE-MOLDADOS EM CONCRI  18.326,29 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .7. FLOREIRAS - % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 9. ELETRICA 126.690,31 | % Periodo: 25,00% 25,00% 50,00%
|1.1 .10. REGULARIZACAO DE SUPERFICIE FONTE! 2.682,65 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .11. IMPERMEABILIZAGCAO DE SUPERFICIE FOI 7.370,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .12. REVESTIMENTO CERAMICO FONTE 27.966,50 | % Periodo: 50,00% 50,00%
|1.1 .13. INSTALCAO HIDAULICA 26.988,15 | % Periodo: 50,00% 50,00%
[
Total: R$ 495.899,21 %: 14,38% 31,71% 32,51% 21,40%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: [ 71.306,83 | 157.250,60 | 161.210,33 | 106.131,45
Outros: - - - -
Investimento: | 71.306,83 | 157.250,60 | 161.210,33 | 106.131,45
%: 14,38% 46,09% 78,60% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 71.306,83 | 228.557,43 | 389.767,76 | 495.899,21
Outros: - - - -
Investimento: | 71.306,83 | 228.557,43 | 389.767,76 | 495.899,21

FRANCISCO BELTRAO - PR
Local

segunda-feira, 22 de abril de 2024
Data

PMv3.0.6

Responsavel Técnico

Nome: CAMILA CANCELIER STEINHORST
CREA/CAU: CREA 136170/D

ART/RRT:
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30 DIAS APOS EMISSAO DA NOTA FISCAL E ACEITE DA FISCALIZAQAO Deposito bancério
Entrega 2
Local Prazo Q
PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE FRANCSICO BELTRAO 365 Dias gr'v
I

— ©
Descrig&o: g
Contratacdo de empresa especializada na &drea de engenharia para Construgdo do Monumento da Obra das 8
Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes, a ser edificado em anexo ao Parque Jaime Canet Junior, no g
perimetro urbano do Municipio de Francisco Beltrdo -~ PR . De acordo com os projetos técnicos de 5
engenharia, projetos complementares, memorial descritivo, planilhas orcamentdrias e demais anexos S
necessarios ao detalhamento da obra. 3

Justificativa:

De acordo com os levantamentos efetuados no Estudo Técnico Preliminar
execugdo da obra objeto deste Termo de Referéncia decorre da necessidade do Municipio em promover a
atender as politicas publicas voltadas ao legado coletivo. A construgdo do monumento,do tipo
monumento histdérico comemorativo, tem como principal objetivo o de homenagear a grande obra de

ETP,

conclui-se que a

contengdo de cheias, edificada no Municipio, demonstrando, a vantajosidade do projeto e os reais

beneficios que a obra trard a cidade. Sendo, um marco histdérico em relagdo ao problema das

enchentes. Também, tem por objetivo o de celebrar o marco histérico,

periodo onde

o Municipio de

Francisco Beltrdo ultrapassa os 100 mil habitantes. Tornando-se simbolo de ambas as situagdes

vividas pelo Municipio. O simbolo a ser edificado através do monumento a ser construido,

marca uma

histdéria, e aponta valores ligados aos transtornos passados pela populagdo ao longo dos anos com as
enchentes, e aponta os valores futuros que a obra trouxe, e traz a realidade do Municipio no quesito

crescimento populacional. Mantendo cada vez mais, a lideranga do Municipio,

como maior populagdo do

sudoeste do Parand, e responsdvel por obras inovadoras, como e no caso da obra de contencgédo de

cheias.

A fundamentagdo da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tdépico

especifico do Estudo Técnico Preliminar, projetos técnicos e demais anexos,

Termo de Referéncia.

A GESTAO DO CONTRATO ficard a cargo do Secretdrio Municipal de Viagdo e Obras,
BORGES, inscrito no CPF/MF n°762.043.089-04, e portador do RG n°5.285.238-2,

do Decreto Municipal n°131/2019.

todos apensados a este

JOSE CLAUDIOMAR
designada pela através

A FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA da execugdo do presente contrato serd exercida pelo Servidor CLAUDIO

KOZAN, da Secretaria Municipal de Viagdo e Obras, cujo CPF n°,

Telefone (46)3520-2122.

A FISCALIZACAO TECNICA da execucdo do presente contrato serd exercida pela Servidora CAMILA
CANCELIER STEINHORST, Engenheira Civil, registrada no CREA/PR,

e-mail:

SOB N°136170/D,

claudio-Q@hotmail.com;

dSecretaria Municipal

das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/5762-C89E-6F49-25A8 e informe o

de Viagdo e Obras, e-mail:prefbeltraocanceliersteinhorst@gmail.com, Telefone (46) 35202122.
Lote
001 Lote 001
()]
Codigo Nome Unidade Quantidade Unitario Valgr
091940 EXECUGAO DE OBRA DE ENGENHARIA - MONUMENTO DA OBRA DAS CHEIAS SERV 1,00 495.899,21 495.899,g81

Contratagdo de empresa especializada na area de engenharia para Construgdo do Monumento da

Obra das Cheias e Marco dos 100 Mil Habitantes, a ser edificado em anexo ao Parque Jaime

Canet Junior, no perimetro urbano do Municipio de Francisco Beltrdo — PR . De acordo com os

projetos técnicos de engenharia, projetos complementares, memorial descritivo, planilhas
orgamentarias e demais anexos necessarios ao detalhamento da obra.
Localizag&o: Bairro Luther King, no perimetro do Parque Jaime Canet Junior de Francisco
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