|ORQAMENTO ART/RRT N°: RRT N° 5443107

|BDI COM Desoneracio: 24,52%

|Tomador: Municipio de Francisco Beltrdo - Parana

DATA BASE: dezembro-2016

Encargos sociais s/ m.o.

|Programa: 0 |N° do contrato: 0-0 /0 | 88,33% (hora)
|Empreendimento: lluminacé@o do Campo de Futebol do Estadio Anil ado | 50,67% (més)

~ R 659.649,68 6di
ITEM DESCRIGAO DO SERVICO unp.|  QuanT.[-RE SNITARS o AL] o gggfn"eragaos'NAP' com
1 SERVICOS INICIAIS - ILUMINAQAO DO ESTADIO ANILADO 1.154,85
1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 2,50 461,94 1.154,85 74209/001
2 POSTO DE TRANSFORMAQAO 225KVA — 13800 — 380/220V - ILUMINAQAO DO ES TADIO ANILADO 54.126,53
2.1 CABO COBRE NU # 25 MM?2 M 15,00 16,23 243,45 72252
2.2 CABO DE COBRE NU # 50 MM2 M 15,00 31,80 477,00 72254
2.3 CONECTOR CABO-CABO, PARA CONDUTOR DE COBRE # 50 MM?2 UN 4,00 21,63 86,52 72263
24 CONECTOR CHAPA-CABO, PARA CONDUTOR DE COBRE # 50 MM? UN 2,00 21,63 43,26 72263
2.5 CONECTOR DERIVAQAO DE CUNHA 2CA UN 3,00 16,13 48,39 72262
2.6 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO — 3/4" M 3,00 7,23 21,69 95730
2.7 ARRUELA 3/4" UN 1,00 0,73 0,73 Cotacao Mercado
2.8 BUCHA 3/4" UN 1,00 1,10 1,10 Cotacao Mercado
2.9 LUVA 3/4" UN 2,00 7,87 15,74 91884
2.10 CURVA 90° PVC 3/4" UN 1,00 12,58 12,58 91914
211 ELETRODUTO DE FG 1.1/2" M 3,00 42,42 127,26 95752
212 ARRUELA - 1.1/2" UN 2,00 4,46 8,92 Cotacao Mercado
2.13 BUCHA - 1.1/2" UN 2,00 4,46 8,92 Cotacao Mercado
2.14 LUVA FG-1.1/2" UN 4,00 12,54 50,16 93013
2.15 CURVA 90°FG- 1.1/2" UN 2,00 19,10 38,20 93018
2.16 CAIXA DE CONCRETO ARMADO PARA ATERRAMENTO UN 3,00 166,14 498,42 83446
2.17 HASTE DE ATERRAMENTO COM CONECTOR UN 5,00 47,73 238,65 83485
2.18 SOLDA VARETA PHOSCOPER 1/8-3,25MM UN 6,00 28,33 169,98 Cotacao Mercado
2.19 TERMINAL BSINO DE COMPRESSAO # 95MM2 UN 48,00 25,01 1.200,48 72265
2.20 TERMINAL BSINO DE COMPRESSAO # 50MM2 UN 8,00 21,63 173,04 72263
2.21 CONDUTOR DE COBRE RIGIDO # 95 MM2 - 750V M 90,00 48,25 4.342,50 92991
2.22 CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 50X50X50CM COM TAMPA UN 2,00 294,44 588,88 83448
2.23 CAIXA DE PROTE(;AO GERAL NS 800X500X260MM UN 1,00 783,65 783,65 Cotacao Mercado
2.24 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 350A — 22KA UN 1,00 1.382,51 1.382,51 74130/008
2.25 BARRAMENTO DE COBRE 400A M 3,00 185,24 555,72 Cotacao Mercado
2.26 PORCA 12MM UN 24,00 1,06 25,44 Cotacao Mercado
2.27 PARAFUSO 12MM X 16MM UN 24,00 1,57 37,68 Cotacao Mercado
2.28 ARRUELA 12MM UN 48,00 0,90 43,20 Cotacao Mercado
2.29 ISOLADOR PARA BARRAEMNTO 16X30XM6 UN 8,00 8,90 71,20 Cotacao Mercado
2.30 PARAFUSO PARA ISOLADOR 3X30 UN 8,00 0,17 1,36 Cotacao Mercado
2.31 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE 195X85MM UN 2,00 140,35 280,70 Cotacao Mercado
2.32 TRAFO A OLEO EM POSTE 225KVA — 13800-380/220V COPEL UN 1,00 24.029,38 24.029,38 Cotacao Mercado
2.33 PARAFUSO CABECA ABAULADA 45MM UN 4,00 6,24 24,96 Cotacao Mercado
2.34 CABECOTE DE ALUMINIO 3” UN 2,00 30,03 60,06 Cotacao Mercado
2.35 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO - 3" M 24,00 25,71 617,04 93011
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2.36 ARRUELA 3" UN 12,00 6,89 82,68 Cotagéo Mercado
2.37 BUCHA 3" UN 12,00 8,67 104,04 Cotagéo Mercado
2.38 LUVA PVC - 3" UN 18,00 26,86 483,48 93016
2.39 CURVA PVC 90°- 3" UN 6,00 40,76 244,56 93024
2.40 SUPORTE PARA LEITORA UN 1,00 230,24 230,24 Cotagéo Mercado
241 ARAME GALVANIZADO 14BWG KG 2,00 19,00 38,00 Cotagéo Mercado
2.42 CAIXA EN PARA MEDICAO UN 1,00 330,63 330,63 Cotagéo Mercado
2.43 CONECTOR TAPIT # 95MM2 UN 8,00 25,00 200,00 72265
2.44 CAIXA PARA TC TIPO FN UN 1,00 512,11 512,11 Cotagéo Mercado
2.45 FITA ISOLANTE COLORIDA, EM ROLO UN 4,00 3,40 13,60 Cotagéo Mercado
2.46 FITA AUTO FUSAO, EM ROLO UN 2,00 32,54 65,08 Cotagéo Mercado
2.47 ALCA 2CA - 2AWG UN 3,00 5,96 17,88 Cotagéo Mercado
2.48 ARRUELA QUADRADA UN 8,00 0,76 6,08 Cotagéo Mercado
2.49 CABO DE ALUMINIO 2CA M 90,00 4,88 439,20 72251
2.50 CONECTOR DERIVAGAO CUNHA PARA CONDUTOR 35MM2 UN 3,00 16,13 48,39 72262
2.51 CRUZETA DE CONCRETO UN 1,00 116,25 116,25 Cotagéo Mercado
2.52 ISOLADOR PILAR POLIMERICO 15KV UN 3,00 135,98 407,94 Cotagéo Mercado
2.53 MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 2,00 28,28 56,56 86958
2.54 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 150MM UN 2,00 5,48 10,96 Cotagéo Mercado
2.55 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 200MM UN 1,00 6,54 6,54 Cotagéo Mercado
2.56 PARAFUSO DE CABECA QUADRADA 250MM UN 1,00 9,20 9,20 Cotagéo Mercado
2.57 PINO AUTO-TRAVANTE P/ ISOLADOR PILAR 140MM UN 3,00 9,15 27,45 Cotagéo Mercado
2.58 PARA-RAIOS POLIMERICO 15KV — 5KA UN 3,00 454,61 1.363,83 83641
2.59 SUPORTE L PARA CHAVE FUSIVEL EM CRUZETA UN 3,00 35,08 105,24 Cotagéo Mercado
2.60 CABO DE COBRE AUTOPROTEGIDO 15KV 16MM2 M 30,00 17,30 519,00 91934
2.61 PORCA QUADRADA UN 8,00 0,92 7,36 Cotagéo Mercado
2.62 POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T — B 600DAN / 10,5M UN 1,00 1.306,13 1.306,13 Cotagéo Mercado
2.63 KANALEX 3" M 30,00 15,81 474,30 Cotagéo Mercado
2.64 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 95MM2 - EPR 1KV M 120,00 52,75 6.330,00 92992
2.65 LOCAGAO CAMINHAO MUNCK, COM OPERADOR H 7,00 150,00 1.050,00 Cotagéo Mercado
2.66 ABRIGO DE ALVENARIA(MEDIGAO HORASAZONAL)
2661 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, M2 276 6.12 16.89

COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES. ' ' ' 74077/002
2.66.2 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 1,26 91,55 115,35 93358
2.66.3 REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL (VALAS DE FUNDAGOES RESIDENCIAIS) M3 0,70 69,43 48,60 73964/006
2.66.4 SAPATA EM CONCRETO ARMADO
2.66.4.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X M2 2,60 37,50 97,50 74007/001
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ARMAC}AO DE FUNDAC}OES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES
2.66.4.2 (DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAC}AO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO ACO CA-50 KG 12,20 14,95 182,39 92916

DE 6.3MM - MONTAGEM.
2.66.4.3 CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,42 438,96 184,36 94964
2.66.4.4 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,42 153,75 64,58 74157/004
2.66.5 VIGA DE BALDRAME EM CONCRETO ARMADO
2.66.5.1 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 10X M2 1,38 37,50 51,75 74007/001
2.66.5.2 ARMAC}AQ DE 'PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 360 14.59 52 52

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ' ' ' 92777
266.5.3 ARMAQAQ DE ,PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 255 18.46 4707

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. ' ' ' 92775
2.66.5.4 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,14 94965
2.66.5.5 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES M3 0,14 153,75 21,53 74157/004
2.66.6 PILAR EM CONCRETO ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM
2.66.6.1 AREA MEDIA DAS SECOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA| M2 4,86 55,69 270,65 92430

COMPENSADA RESINADA, 10 UTILIZACOES.
2.66.6.2 ARMAQAQ DE ,PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 3050 1164 355 02

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0M ’ ' ' 92778
2.66.6.3 ARMAC}AQ DE 'PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 790 18.46 145.83

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. ' ' ' 92775
2.66.6.4 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,20 431,47 86,29 94965
2.66.6.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES,, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,20 241,49 48,30 92873
2.66.7 VIGA EM CONCRETO ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM
2.66.7.1 CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZACOES. M2 1,38 73,98 102,09 92476
2.66.7.2 ARMAC}AQ DE 'PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 360 14.59 52 52

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. ' ' ' 92777
266.7.3 ARMAQAQ DE ,PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA KG 255 18.46 4707

EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. ' ' ' 92775
2.66.7.4 CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,14 431,47 60,41 94965
2.66.7.5 LANCAMENTO COM USO DE BALDES,, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. M3 0,14 241,49 33,81 92873
2.66.8 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 1,84 13,65 25,12 74106/001
2.66.9 ALVENARIA DE VEDA(;AO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM M2 415 7710 31997

(ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. ' ' ' 87503
2.66.10 CHAPISCO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 11,60 4,81 55,80 87878
2.66.11 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM~ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO M2 11,60 3381 392,20

COM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. 87529
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2.66.12 APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 11,60 15,23 176,67 88489
FABRICAQAO E INSTALAQAO DE ESTRUTURA PONTALETEADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
2.66.13 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU| M2 2,76 15,25 42,09
TERMOACUSTICA. 92566
2.66.14 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FlBROCIMENTO E =6 MM, CQM RECOBRIMENTO LATERAL DE M2 276 41.54 114.65
1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. ' ' ' 94207
3 PAINEL DE DISTRIBUIQAO GERAL (QDG) - ILUMINA(;AO DO ESTADIO ANILADO 7.895,82
31 PAINEL DE DISTRIB}JIQAO DE SOBREPOR 36 ESPACOS COM GERAL E BARRAMENTOS 400A (3F+N+T) - UN 1,00 479346 479346 .
SOBREMPA DE ACRILICO + TAMPA COM PORTA CADEADO Cotagdo Mercado
3.2 DISJUNTOR TRIPOLAR 350A / 22KA UN 1,00 1.382,51 1.382,51 74130/008
3.3 DISJUNTOR BIPOLAR 50A / 10KA (LINHA DIN) UN 3,00 73,17 219,51 93666
34 DISJUNTOR BIPOLAR 40A / 10KA (LINHA DIN) UN 8,00 68,17 545,36 93665
35 DISJUNTOR BIPOLAR 25A / 10KA (LINHA DIN) UN 4,00 62,72 250,88 93663
3.6 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A / 10KA (LINHA DIN) UN 8,00 13,32 106,56 93654
3.7 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A / 10KA (LINHA DIN) UN 2,00 13,17 26,34 93655
3.8 DR BIPOLAR 20A - 30MA UN 8,00 71,40 571,20 74130/003
4 ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL - ILUMINACAO DO ESTA DIO ANILADO 577.214,82
PROJETOR CIRCULAR 1P66 COM PORTA REATOR - DIAMETRO 540MM - VIDRO TEMPERADO - LONGO
41 ALCANCE, COM SERVICO DE FOCALIZAC}AO E APONTAMENTO LUMINOTECNICO UN 52,00 6.772,67 352.178,84 Cotacao Mercado
4.2 LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 2000W UN 52,00 1.101,44 57.274,88 Cotacao Mercado
4.3 REATOR EXTERNO VAPOR METALICO 2000W — 380V AFP UN 52,00 928,39 48.276,28 Cotacao Mercado
4.4 CABO PP 3#1,5MM2 — 750V M 100,00 2,65 265,00 91925
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 1000DAN - 24,0M COM TUBULAGCAO 1.1/4" PVC E FERRAGEM DE
4.5 ATERRAMENTO EMBUTIDAS UN 2,00 8.670.82 17.341,64 Cotag&o Mercado
4.6 ABRACADEIRA PARA POSTE CIRCULAR UN 16,00 89,60 1.433,60 Cotagdo Mercado
ESTRUTURA PARA FIXACAO PROJETORES EM FERRO GALVANIZADO A
a7 FOGO (COM MASTRO DE PARA-RAIOS) UN 4,00 4.550,00 18.200,00 Cotacao Mercado
4.8 MAO FRANCESA PLANA 619MM UN 24,00 32,03 768,72 86957
4.9 PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X150MM UN 208,00 5,48 1.139,84 Cotacao Mercado
4.10 PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X200MM UN 104,00 6,54 680,16 Cotacao Mercado
411 PARAFUSO CABECA QUADRADA 16X350MM UN 104,00 12,29 1.278,16 Cotacao Mercado
4.12 PORCA QUADRADA 16MM UN 416,00 0,92 382,72 Cotacao Mercado
4.13 ARRUELA QUADRADA 18MM UN 416,00 0,76 316,16 Cotacao Mercado
4.14 TIRANTE ROSCA TOTAL 1/4" X 1M UN 16,00 7,89 126,24 Cotacao Mercado
4.15 PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4” UN 200,00 0,27 54,00 Cotacao Mercado
4.16 ARRUELA LISA 1/4” UN 400,00 0,73 292,00 Cotacao Mercado
4.17 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO A FOGO 2" M 12,00 25,39 304,68 95750
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4.18 BRACADEIRA TIPO D 2" UN 60,00 4,86 291,60 Cotagéo Mercado
4.19 BRACADEIRA TIPO D 1” UN 150,00 1,98 297,00 Cotagéo Mercado
4.20 CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30X30CM COM TAMPA UN 12,00 166,14 1.993,68 83446
4.21 KANALEX 2" M 500,00 6,08 3.040,00 Cotagéo Mercado
4.22 ARAME GALVANIZADO 14BWG KG 4,00 19,65 78,60 Cotagéo Mercado
4.23 ELETRODUTO FG A FOGO 2" M 60,00 25,39 1.523,40 95750
4.24 ELETRODUTO FG A FOGO 1" M 120,00 25,39 3.046,80 95750
4.25 CURVA 90 FG A FOGO 2" UN 2,00 74,82 149,64 92351
4.26 CURVA 90 FG A FOGO 1" UN 6,00 41,57 249,42 92703
4.27 LUVA FG A FOGO 2" UN 6,00 39,11 234,66 92664
4.28 LUVA FG A FOGO 1" UN 16,00 21,98 351,68 92658
4.29 CONDULETE 2" COM TAMPA UN 7,00 70,29 492,03 Cotagéo Mercado
4.30 CONDULETE 1" COM TAMPA UN 24,00 26,71 641,04 Cotagéo Mercado
4.31 UNIDUT 2" UN 16,00 25,09 401,44 Cotagéo Mercado
4.32 UNIDUT 1" UN 66,00 15,38 1.015,08 Cotagéo Mercado
4.33 ELETRODUTO PVC RIGIDO 1" M 135,00 8,53 1.151,55 95731
4.34 CURVA 90 PVC RIGIDO 1" UN 8,00 15,16 121,28 91917
4.35 LUVA PVC RIGIDO 1" UN 80,00 10,05 804,00 91885
4.36 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 2,5MM2 — 1KV M 100,00 3,23 323,00 91927
4.37 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 6MM2 — 1KV M 400,00 6,01 2.404,00 91931
4.38 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 10MM2 — 1KV M 1.200,00 9,34 11.208,00 91933
4.39 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 16MM2 — 1KV M 1.000,00 14,18 14.180,00 91935
4.40 CABO DE COBRE FLEXIVEL # 25MM2 — 1KV M 2.000,00 14,69 29.380,00 92984
4.41 FITA ISOLANTE UN 16,00 3,40 54,40 Cotagéo Mercado
4.42 MASSA DE CALAFETAR KG 4,00 20,20 80,80 Cotagéo Mercado
4.43 ABRACADEIRA DE NYLON 200MM UN 160,00 2,43 388,80 Cotagéo Mercado
4.44 LOCAGAO CAMINHAO MUNCK H 20,00 150,00 3.000,00 Cotagéo Mercado
5 ATERRAMENTO E PARA-RAIOS - ILUMINAGAO DO ESTADIO AN ILADO 19.257,66
5.1 PARA RAIOS FRANKLIN — 3 PONTAS — 1 DESCIDA UN 4,00 133,22 532,88 Cotagéo Mercado
5.2 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO 2" M 12,00 25,39 304,68 95750
53 CABO DE COBRE NU # 16MM2 M 20,00 11,82 236,40 72251
5.4 BARRA DE ALUMINIO 7/8X1/8"X6000MM UN 8,00 44,76 358,08 Cotagéo Mercado
55 PARAFUSO INOX 6X20MM UN 64,00 0,39 24,96 Cotagéo Mercado
5.6 PORCA INOX 6MM UN 64,00 6,89 440,96 Cotagéo Mercado
5.7 ARRUELA LISA INOX 6MM UN 128,00 6,08 778,24 Cotagéo Mercado
5.8 TERMINAL COMPRESSAO # 16MM2 UN 32,00 15,45 494,40 72260
5.9 BUCHA DE NYLON S6 UN 50,00 0,25 12,50 Cotagéo Mercado
5.10 PARAFUSO PARA BUCHA S6 UN 50,00 0,27 13,50 Cotagéo Mercado
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5.11 HASTE DE ATERRAMENTO 19X2400MM UN 16,00 47,73 763,68 83485
5.12 SOLDA VARETA PHOSCOPER UN 20,00 5,70 114,00 Cotacéo Mercado
5.13 CABO DE COBRE NU # 50MM2 M 400,00 31,80 12.720,00 72254
5.14 PARAFUSO AUTOBROCANTE UN 32,00 4,46 142,72 Cotacéo Mercado
5.15 CAIXA CONCRETO 30X30 UN 10,00 180,59 1.805,90 83446
5.16 SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO - SIMPLES UN 4,00 20,12 80,48 Cotacéo Mercado
5.17 SUPORTE ISOLADOR PARA MASTRO - REFORCADO UN 8,00 34,73 277,84 Cotacéo Mercado
5.18 LUVA ADAPTADORA PARA MASTRO 2" UN 4,00 39,11 156,44 92664

TOTAL| R$ 659.649,68

segunda-feira, 30 de janeiro de 2017

Responsavel Técnico de(o)(a) Municipio de Francisco Beltrdo - Parana
Carimbo e Assinatura
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