



AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO DISPENSA nº 18/2017

OBJETO: Aquisição de acessórios para utilização na instalação de portas e janelas de vidro e vidros fixos, no gabinete do Prefeito, na Escola Oficina, no Centro de Convivência dos Idosos, no Centro da Juventude e no Centro de Informação e Tecnologia.

Passado o prazo recursal, torna-se publica a homologação do procedimento licitatório em epigrafe e adjudicação do objeto a(s) empresa(s): MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA – ME.
Fica assim a adjudicação por item :

Lote	Item	Fornecedor	Preço Unitário R\$
1	1	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	147,60
1	2	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	140,88
1	3	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	77,34
1	4	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	59,85
1	5	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	19,77
1	6	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	45,00
1	7	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	53,10
1	8	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	40,50
1	9	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	22,50
1	10	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	25,50
1	11	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	12,75
1	12	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	102,00
1	13	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	28,50
1	14	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	112,00
1	15	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	5,20
1	16	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	18,00
2	1	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	22,50
2	2	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	12,75
2	3	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	5,20
2	4	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	102,00
2	5	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	62,70
2	6	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	55,30
2	7	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	28,35
2	8	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	28,20
2	9	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	20,95
2	10	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	18,00
2	11	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	140,88
2	12	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	77,34
2	13	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	59,85
2	14	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	85,00
2	15	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	40,50
2	16	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	37,35
2	17	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	56,00



3	1	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	205,00
3	2	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	105,00
3	3	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	25,50
3	4	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	12,75
3	5	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	40,50
3	6	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	33,30
3	7	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	27,90
3	8	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	53,00
3	9	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	37,35
3	10	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	37,35
3	11	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	23,70
3	12	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	56,00
4	1	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	140,88
4	2	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	77,34
4	3	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	59,85
4	4	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	19,77
4	5	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	45,00
4	6	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	53,10
4	7	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	40,50
4	8	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	22,50
4	9	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	25,50
4	10	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	12,75
4	11	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	112,00
4	12	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	5,20
4	13	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	37,50
4	14	MOVEIS PLANEJADOS BELTRAO LTDA	23,70

Francisco Beltrão, 24 de março de 2017.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL