



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ: 79.569.398/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 07:56:23 do dia 29/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/02/2018.

Código de controle da certidão: **07F8.C28F.5627.DC42**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the word "VISTO" and a signature.

IMPRIMIR

VOLTAR

027



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 79569398/0001-31
Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia: PAVIMAR
Endereço: PR 483 KM 9 SN RODOVIA / RODOVIA / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85605-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/11/2017 a 01/12/2017

Certificação Número: 2017110203521429497967

Informação obtida em 07/11/2017, às 10:41:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000230

028

2.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 79.569.398/0001-31

Certidão nº: 138540269/2017

Expedição: 16/10/2017, às 10:07:06

Validade: 13/04/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.569.398/0001-31**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0092300-72.2007.5.09.0094 - TRT 09ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.





3) QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



000233



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

031

A) Prova de Registro no CREA

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]





000234

032

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 129240/2017**Validade: 31/03/2018****Razão Social:** PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP**CNPJ:** 79569398000131**Num. Registro:** 9164**Registrada desde :** 20/09/1988**Capital Social:** R\$ 9.800.000,00**Endereço:** RODOVIA PR 483, S/N KM 9**Município/Estado:** FRANCISCO BELTRAO-PR**CEP:** 85601970**Objetivo Social:**

Serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado, construção de viadutos, pontes e prédios; locação de equipamentos; serviços de usinagem de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMF (pré-misturado a frio), brita graduada, usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio-fios, lajotas, galerias e pontes, serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Civil e também à área de Geologia de acordo com as atribuições do responsável técnico Geólogo.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira: PR-17797/D Data de Expedição: 08/12/1986

Desde: 29/10/1992 Até: 29/03/1999

Desde: 28/02/2002 Carga Horária: 4: H/D Até: 24/11/2010

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA



2 - BRUNO NAGALLI

Carteira: SP-5069214227/D Data de Expedição: 20/01/2014

Desde: 11/08/2015 Carga Horária: 8: H/M

Visto Nº: 136447 Data do Visto: 20/01/2014

Título: GEÓLOGO Situação: Regular

LEI 4076 - ART 06

Observações: Além de lavra a céu aberto, desmonte de rocha, beneficiamento de minérios por cominuição, captação de água subterrânea, serviços de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, podendo inclusive ser responsável técnico pela elaboração de Plano de Lavra, Plano de Aproveitamento Econômico, Relatório Anual de Lavra e Memorial Descritivo de Lavra, entre outros documentos exigidos pela legislação brasileira para licenciamento de atividades de lavra a céu aberto.

3 - EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira: PR-162694/D Data de Expedição: 22/06/2017

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 354269/2017, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 04/10/2017 10:52:46

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





000236

034

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **129239/2017**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira - CREA-PR Nº : PR-17797/D

Registro Nacional : 1704374570
Registrado(a) desde : 08/12/1986Filiação : DORVALINO MASIEIRO
TEREZINHA MARIA MASIEIRO

Data de Nascimento : 14/02/1961

Carteira de Identidade : 31021600

Naturalidade : ESPUMOSO/RS

CPF : 40931390915

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Diplomação : 13/01/1986

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

9164 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 354264/2017.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Circular stamp with the word "VISTO" and a signature inside]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

B) Declaração – Modelo 02





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Referente: Edital de Concorrência n.º 003/2017.

O Signatário da presente, a senhora **CLAIR BERNADETTI TESSER**, rerepresentante legalmente constituída da proponente **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias a execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Francisco Beltrão – PR, 27 de novembro de 2017.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNADETTI TESSER
 RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





MODELO 03.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA

Edital de Concorrência Nacional n.º 003/2017.

Objeto: Execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

Trechos:

- Rua Marte (entre Rua Albina Cavichon Korrego e Rua Francisco Comunello)
- Rua Ângelo Tomé (entre Rua Sonia Pimentel Correa e Rua Ardelino Martini)
- Rua Conrado Basso (entre Rua Sonia Pimentel Correa e Rua Ardelino Martini)
- Rua Itapeva (entre Rua Cabo Frio e o Lote 14 da quadra 565)
- Rua Limeira (entre Rua Macaé e Rua Teresópolis)
- Rua Diadema (entre Rua Macaé e Rua Pirassununga)
- Rua Mauá (entre Rua Macaé e Rua Teresópolis)
- Rua Guerino Celuppi (entre Rua Barra Mansa até o Lote 06 da quadra 813)
- Travessa Paulino Alves da Silva (entre Rua Barra Mansa e Rua Volta Redonda)
- Avenida Cantagalo (entre Avenida Antonio Silvio Barbieri e Lote 12 da Quadra 580)
- Avenida Roma (entre Avenida Itália e Rua Pádua + 6,50m)
- Rua Pádua (entre Rua Pompéia e Lote 01 da Quadra 1.190)
- Rotatória (Rotatória interna Jd. Itália2)
- Rua Vicenza (entre Rua Ouro Preto e Lote 01 da Quadra 579)
- Rua Ouro Preto (entre Avenida Cantagalo e Lote 02 da Quadra 578)
- Rua Pompéia (entre Rua Pádua e Lote 15 da Quadra 1.190)
- Avenida Roma (entre Rua Capinzal e Rua Palermo + 90,00m)
- Rua Capinzal (entre a Av. Roma e Lote 09 da Quadra 717)
- Rua Caiçara (entre a Av. Roma e Lote 12 da Quadra 716)
- Rua Palmitos (entre a Av Roma e Lote 24 da Quadra 847)
- Avenida Veneza (entre Av Roma e Lote 23 da Quadra 847)
- Rua Brejinho (entre Av Roma e Lote 11 da Quadra 709)
- Rua Sapiroanga (entre Av Roma e Lote 13 da Quadra 711)
- Rua Pardais (entre Rua Marília e Rua Carolina Zanette Marcello)
- Rua Zeferino (entre Rua Pardais e Rua Angelo Marcello)
- Rua Carolina Zanette Marcello (entre Rua Angelo Marcello e Rua Pardais)
- Rua das Araras (entre Rua Marília e Rua Ponta Grossa)
- Rua Roberto Grando (entre Rua Armando Silva Abilhoa até Lote 12 da quadra 1229)
- Rua Ivo Etelorkrigger (entre Rua Armando Silva Abilhoa e Lote 13 da Quadra 1230)





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

- Rua Vitorino Vigneski(entre Rua Armando Silva Abilhoae e Lote 11 da Quadra 1231)
- Eloir José Candido (entre Rua Armando Silva Abilhoa e Lote 09 da QuAdra 1232)
- Rua Etelvino Valdameri (entre Rua Armando Silva Abilhoa e Lote 07 da quadra 1233)
- Rua Deonir Zatti (entre Rua Armando Silva Abilhoa e Lote 03 da Quadra 1234)
- Travessa Luiz Tomazi (entre o residencial Antonio Biazim e Lote 14 da Quadra 524)
- Rua Paraíba (entre Rua Clevelândia e Lote 04 da Quadra 1.236)
- Rua Ametista (entre Rua Uruguai e Lote 12 da Quadra 1237)
- Rua Uruguai (entre Rua Ametista e Lote 23 da Quadra 524)
- Travessa Gomercindo Pozzebom (entre Rua Giocondo Felipe e Lote 14 da Quadra 1.178)
- Rua Gervásio Schurmann (entre Rua Giocondo Felipe e Lote 04 da Quadra 478)
- Rua Alameda Gralha Azul (entre Rua Uirapuru e Alameda Arapongas)
- Rua Antonio Sabadin (entre Rua Reinaldo Sass e Rua Buenos Aires)
- Rua Reinaldo Sass (entre Rua João Cardoso de Arruda e Rua Antonio Sabadin)
- Rua João Cardoso de Arruda (entre Rua Buenos Aires e N° 19 da Quadra 656)
- Rua João Cardoso de Arruda (entre Rua Buenos Aires e Rua Ernesto João Rathier)
- Rua França (entre Rua Buenos Aires e Lote 21 da quadra 660)
- Rua Bogotá (entre Rua Buenos Aires e Lote 08 da quadra 1084)
- Travessa Stefan Skibinski (entre Rua Buenos Aires e Lote 07 da quadra 1310)
- Rua São Mateus (entre Rua Maranhão e Avenida Antonio Cantelmo Neto)
- Rua Apucarana (entre Rua Goiás e Rua Rio Grande do Sul)
- Rua Pitangueira (entre Rua do Pioneiros e Rua Amoreira)
- Rua Formosa (entre Rua dos Pioneiros e N° 106 da quadra 592)
- Rua Goiás (entre Rua Apucarana e Rua São Mateus)
- Rua Cerejeira (entre Rua dos Pioneiros e Rua Amoreira)
- Rua Amexeira (entre Rua Antonio Carneiro Neto e Rua Pitangueira)
- Rua Ampere (entre Avenida Duque de Caxias e Lote 01 da quadra 495)
- Travessa José Gazola (entre Rua Enéas Marques e Lote 06 da quadra 708)
- Travessa Enéas Marques (entre Tv José Gazola e Rua Salgado Filho)

Nome da Empresa: Pavimar Construtora de Obras Ltda

CNPJ nº: 79.569.398/0001-31

Endereço: Rodovia PR 483, Km 09, s/nº – Francisco Beltrão/PR

Fone/Fax: (46) 3524-1700

E-mail: pavimarconstrutora@gmail.com






CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

O representante/responsável técnico da proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Sr. **NEREU LUIZ MASIEIRO**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU CREA/PR 17.797/D, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Francisco Beltrão/PR, 27 de novembro de 2017.


NEREU LUIZ MASIEIRO
 CREA nº 17.797/D PR

Responsável Técnico da Proponente



000244

042



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

D) Comprovação de Capacidade Técnica

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doufé.

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original apresentado Doufé Francisco Beltrão - PR

07 NOV. 2017

() VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
() RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

043

Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

ENGENHEIRO CIVIL
NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira Profissional: PR-17797/D

Acervo Técnico Nº.: 6623/2006



10



Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doufé;



1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autenticada esta cópia que esta conforme ao documento original a mim apresentado Doufé Francisco Beltrão - PR

7 NOV. 2017
(VICTOR SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE))
(RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO))

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira Profissional: PR-17797/D

Acervo Técnico Nº.: **6623/2006**

ART N°.....:3042405017 0..... Registrada:12/07/2006.....
 ART Substituída.....:20050252433 0.....
 ART Co-Respons.....:..... ART Vinculada:.....
 Participação.....:EXECUTOR.....
 Empresa Executora...:PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.....
 Contratante(s).....:DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANÁ.....
 Tipo de Contrato....:EMPREITADA.....
 Atividade Técnica...:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.:OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS.....
 Tipo de Obra/Serviço:RODOVIAS.....
 Serviço Contratado...:EXECUÇÃO.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE TERRAPLENAGEM.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO.....
 EXECUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE.....
 OUTROS.....
 OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO/REPAROS.....
 Dimensão.....:26,50 KM..... Área Existente:.....
 Área Ampliada.....:..... Área de Reforma:.....
 Dados Complementares:1,00 CONTR.....
 Local da Obra.....:PR 182 ENTR. BR 487/PR-580-ENTR.PR 969 PR 82, SERRA DOS DOURADOS.....
 Município/Estado....:UMUARAMA/PR.....
 Data de Início.....:21/03/2005..... Data de Conclusão:31/08/2005.....
 Docto de Conclusão...:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv...:OBRAS REAB. PAV. SERV. TERRAPLENAGEM: ESC. CARGA TRANSP. 1ª CAT 0-200 8.364,650 M3; PAVIMENTAÇÃO: DEMOLIÇÃO PAVIMENTO 141,550 M3; SOLO CIMENTO MIST. PISTA (5%) 100% PN 14 1,550 M3; PINTURA LIG. EXCL. FORNEC. EMULSÃO RR-1 C 313.931,060 M2; CBUQ C/ ASF. MODIF. H/ BORRACHA EXC. FORNEC. ASF. 27.965,800 T; REFERF. C/ CBUQ EXCL. FORNEC. CAP (ACIMA 20.000T) 1.992,590T; DRENAGEM OBRAS ARTE CORRENTE: SARJETA TRIANG. CONCRETO - TIPO A4 10.245,760 M; LIMPEZA MANUAL DE SARJETA (MÉDIA) 840,000 M; LIMPEZA MANUAL DE SARJETA (PESADA) 161.26,000 M; CONCRETO FCK=11 MPA 58,360 M3; DEMOLIÇÃO CONCRETO SIMPLES 292,420 M3; CONF. CONTRATO N°. 022/2005. ESTA ART SUBSTIT. A N°. 2005025243-3 FACE CORREÇÃO METRAGEM CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA: TAPA BURACO MANUAL C/ CBUQ EXC. FORNEC. CAP. 893,406 M3; SERVIÇOS COMPLEMENTARES: MEIO FIO DE CONCRETO - TIPO 3 (PRÉMOLDADO) 358,200M; SINALIZAÇÃO: PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELICULA REFLETIVA 191,020 M2; POSTE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA SINALIZAÇÃO 243,000 UD; FAIXA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1178,570 M2; TACHA



REFLETIVA BIDIRECIONAL 6.480,000 UD; MELHORIAS
 AMBIENTAIS: CAIXA DE RETENÇÃO 830,600 M3;
 SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO 4A
 938,450M; LIGANTES BETUMINOSOS: FORNEC. ASFALTO
 MODIF. P/ BORRACHA 1661,169 T ; FORNEC. EMULSÃO
 RR - 1C (AP) 156,966 T; FORNEC. CAP - 20 236,910
 T.....

Observação.....

045

Certidão
 Certifico que o selo de autenticidade
 de atos foi afixado na última folha do
 documento entregue para a parte
 Doulê;

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos

Autentico esta cópia que está conforme ao
documento original a mim apresentado Doulê
Francisco Beltrão - PR

7 NOV. 2017

VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIONO)





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

048

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL
NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira Profissional: PR-17797/D

Acervo Técnico Nº.: **6623/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 015/01 de 01 de Março de 2001, pela INSPETORIA DE FRANCISCO BELTRAO.

FRANCISCO BELTRAO, 2 de outubro de 2006.

IONE LUCIA DOMIGONI MINOSSO
INSPETORIA DE FRANCISCO BELTRAO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO PARANÁ

ENGENHEIRO CIVIL

NEREU LUIZ MASIEIRO
CARTEIRA PROFISSIONAL: PR-17797/D

ACERVO TÉCNICO N.º: 006623/2006

RESUMO DE ARTS ACERVADAS

047

3042405017 0

FRANCISCO BELTRAO, 2 DE OUTUBRO DE 2006.



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doufé.

049

**PROJETO PARANÁ 12 MESES
REABILITAÇÃO DE RODOVIAS**

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original apresentado Doufé Francisco Betão - PR

07 NOV. 2017

CERTIDÃO Nº 023/2006-DT

VITÓRIA SILVA DE DEUS (E SOBREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELAÇÃO)

Certificamos que a empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda., executou serviços de reabilitação de pavimento, de acordo com as normas e padrões deste Departamento, abaixo caracterizados:

Contrato nº 020/2005

Rodovia : PR-180
Trecho : Entroncamento PR-323/BR-487 (Cruzeiro do Oeste)
Entroncamento PR-468 (A)
Extensão : 25,100 km
Período de Execução: 21/03/2005 a 18/11/2005
Valores Executados : Preços iniciais R\$ 7.218.222,02
Reajustamentos R\$ 10.266,36
Total R\$ 7.228.488,38

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 9ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 20/12/2005, transcrevemos a seguir:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
TERRAPLENAGEM		
Desmatamento e Limpeza Diâmetro até 30cm	m ²	60.105,000
Destocamento Árvores Diâmetro > 30cm	ud	2.020,000
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m ³	25.176,300
Compactação de Aterros 100% PN (A)	m ³	940,300





Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Douté:

NOV. 2017

VITÓRIA SILVANA DE DEUS (ESCREVENTE)
FRANCISCO FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELANTE)

DESCRIÇÃO		QUANTIDADE	
PAVIMENTAÇÃO			
Fresagem a Frio (e=5cm)	m ²	44.772,700	
Demolição de Pavimento	m ³	1.379,077	
Solo Cimento Mist. Pista (5%) 100 % PN	m ³	1.118,642	
Imprim. Imper.Excl. Fornec. Emulsão RR-1C	m ²	13.670,660	
Pintura Ligação Excl. Fornec. Emulsão RR-1C	m ²	386.765,710	
C.B.U.Q. Exclusive Fornecimento do CAP	t	13.956,460	
C.B.U.Q.c/Asf.Modif. p/ Borr. Excl.Forn.Asfalto	t	20.608,712	
Recomp. Bordo Pista c/CBUQ, Exc.Forn. CAP	m ³	753,000	
DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES			
Escavação Valas de Drenagem 1ª Cat.	m ³	1.605,844	
Boca de BSTC 0,80m	ud	20,000	
Corpo de BSTC 0,80m com Berço	m	75,000	
Dreno Profundo em Solo – Tipo 4A (GT)	m	690,000	
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	19.925,820	
Sarjeta Trapezoidal Concreto – Tipo 2	m	529,000	
Limpeza Manual de Sarjeta (Leve)	m	8.249,600	
Limpeza Manual de Sarjeta (Média)	m	4.888,500	
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	12.947,000	
SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
Enleivamento	m ²	8.245,760	
Hidrossemeadura	m ²	58.329,450	
Roçada Manual (Leve)	m ²	39.405,000	
Roçada Manual (Média)	m ²	72.000,000	
Roçada Manual (Pesada)	m ²	97.620,000	
SINALIZAÇÃO			
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m ²	231,000	
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	221,000	
Faixa de Sinalização Horizontal	m ²	12.804,050	
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	5.990,000	
LIGANTES BETUMINOSOS			
Fornecimento de CAP-20	t	826,707	
Fornecimento Asfalto Modificado por Borracha	t	1.257,131	
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	232,060	



Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta copia que está conforme ao
documento original apresentado Doutr
Francisco Beltrão - PR

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Doutr.

03 NOV. 2017

(VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
(RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELANTE)

Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra

050

<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
Glauco Omar Cella	Responsável Técnico	21/03/2005 a 18/11/2005
Michel Santolin	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 18/07/2005
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	19/07/2005 a 31/08/2005
Glauco Omar Cella	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 18/11/2005

Contrato nº 021/2005

Rodovia : PR-580
Trecho : Umurama - Entroncamento BR-487/PR-182 (Serra dos Dourados)
Extensão : 19,600 km
Período do Contrato : 21/03/2005 a 18/12/2005
Valores Executados : Preços iniciais R\$ 4.703.316,89
Reajustamentos R\$ 69.654,49
Total R\$ 4.772.971,38

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 11ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 15/02/2006, transcrevemos a seguir:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UN.</u>	<u>QUANTIDADE</u>
TERRAPLENAGEM		
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m³	1.567,200
PAVIMENTAÇÃO		
Demolição de Pavimento	m³	114,495
Solo Cimento Mist.Pista (5%) 100% PN	m³	106,991
Pintura de Ligação Excl.Fornec.Emulsão RR-1C	m²	308.256,330
C.B.U.Q. c/Asf.Modif.p/Borracha Exc.Forn.Asf.	t	24.318,402
Reperfilagem c/ C.B.U.Q. Excl. Fornec do CAP	t	323,493





Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Doulé:

07 NOV. 2017

(VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
(RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES		
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	4.339,570
Limpeza Manual de Sarjeta (Leve)	m	1.319,100
Limpeza Manual de Sarjeta (Média)	m	3.636,700
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	4.264,800
Concreto Fck = 11 Mpa	m ³	28,942
Demolição de Concreto Simples	m ³	11,925
Formas de Madeira Comum	m ²	15,600
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		
Tapa Buraco Manual com C.B.U.Q.	m ³	584,960
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Roçada Manual (Leve)	m ²	114.666,000
Roçada Manual (Média)	m ²	10.386,000
Roçada Manual (Pesada)	m ²	8.220,000
Capina Manual	m ²	5.489,100
SINALIZAÇÃO		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m ²	148,300
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	209,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m ²	8.754,020
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	4.609,000
MELHORIAS AMBIENTAIS		
Boca de BSTC 0,60m	ud	1,000
Corpo de BSTC 0,60m sem Berço	m	10,000
Caixa de Retenção	m ³	1.068,970
Escavação de Bueiros em 1ª Cat.	m ²	33,600
Sarjeta Trapezoidal de Concreto Tipo 4A	m	584,550
LIGANTES BETUMINOSOS		
Fornecimento Asfalto Modificado p/Borracha	t	1.463,033
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	123,303
Fornecimento de CAP-20	t	90,630

Os serviços objeto do contrato nº 021/2005, foram executados dentro dos prazos contratuais.





Certidão
 Certifico que o selo de autenticidade
 de atos foi afixado na última folha do
 documento entregue para a parte
 Doule:

7 NOV. 2017
 VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADOR)

Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra

<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
Michel Santolin	Responsável Técnico	21/03/2005 a 18/07/2005
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Responsável Técnico	19/07/2005 a 31/08/2005
João Carlos Reccevotto Mascarenhas	Responsável Técnico	01/09/2005 a 17/01/2006
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 30/04/2005
Michel Santolin	Engenheiro Preposto	01/05/2005 a 18/07/2005
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	19/07/2005 a 31/08/2005
João Carlos Reccevotto Mascarenhas	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 17/01/2006

Contrato nº 022/2005

Rodovia : PR-182
 Trecho : Entroncamento BR-487/PR-580(Serra dos Dourados) -
 Entroncamento PR-969 – Entroncamento PR-082 (Ivaté)
 Extensão : 26,500 km
 Período de Execução: 21/03/2005 a 17/01/2006
 Valores Executados : Preços iniciais R\$ 6.241.005,27
 Reajustamentos R\$ 129.505,84
 Total R\$ 6.370.511,11

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 13ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 21/02/2006, transcrevemos a seguir:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UN.</u>	<u>QUANTIDADE</u>
TERRAPLENAGEM		
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m³	8.364,650
PAVIMENTAÇÃO		
Demolição de Pavimento	m³	141,550
Solo Cimento Mist.Pista (5%) 100% PN	m³	141,550
Pintura de Ligação Excl.Fornec.Emulsão RR-1C	m²	313.931,060
C.B.U.Q. c/Asf.Modif.p/Borracha Exc.Forn.Asf.	t	27.965,800
Reperf.c/C.B.U.Q.Excl.Forn.CAP(acima 20.000 t)	t	1.992,590

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças
 CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil
 Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160
 e-mail: derpr@pr.gov.br
 www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses
 Contratos 020 - 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR
 Página 5 de 9





Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Dou fé.

17 NOV. 2017
VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES		
Sarjeta Triangular Concreto -- Tipo 4A	m	10.245,760
Limpeza Manual de Sarjeta (Média)	m	840,000
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	16.126,000
Concreto Fck = 11 Mpa	m ³	58,360
Demolição de Concreto Simples	m ³	292,420
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		
Tapa Buraco Manual c/ C.B.U.Q.Excl.Fornec.CAP	m ³	893,406
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Roçada Manual (Leve)	m ²	153.000,000
Roçada Manual (Pesada)	m ²	132.060,000
Capina Manual	m ²	2.886,400
Meio Fio de Concreto-Tipo 3 (Pré-Moldado)	m	358,200
SINALIZAÇÃO		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m ²	191,020
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	243,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m ²	11.778,570
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	6.480,000
MELHORIAS AMBIENTAIS		
Caixa de Retenção	m ³	830,600
Sarjeta Trapezoidal de Concreto - Tipo 4A	m	938,450
Enleivamento	m ²	9.136,590
LIGANTES BETUMINOSOS		
Fornecimento Asfalto Modificado p/Borracha	t	1.661,169
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	156,966
Fornecimento de CAP-20	t	236,910

Os serviços objeto do contrato nº 022/2005, foram executados dentro dos prazos contratuais.





Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doutrã:

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Doutrã Francisco Beltrão - PR

7 NOV 2017
VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADOR)



Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra

<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
Nereu Luiz Masieiro	Responsável Técnico	21/03/2005 a 31/08/2005
João Carlos Reccevoito Mascarenhas	Responsável Técnico	01/09/2005 a 17/01/2006
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 04/07/2005
Aristeu Boaventura dos Remédios Filho	Engenheiro Preposto	04/07/2005 a 15/07/2005
Jorge Barbeta	Engenheiro Preposto	27/07/2005 a 05/08/2005
João Carlos Reccevoito Mascarenhas	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 17/01/2006

Contrato nº 023/2005

Rodovia : PR-082
Trecho : Entroncamento PR-182 (Ivaté) – Entroncamento BR-487 (Icaraíma)
Extensão : 24,300 km
Período de Execução: 21/03/2005 a 17/01/2006
Valores Executados : Preços iniciais R\$ 6.543.454,63
Reajustamentos R\$ 230.399,04
Total R\$ 6.773.853,67

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 12ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 07/02/2006, transcrevemos a seguir:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UN.</u>	<u>QUANTIDADE</u>
TERRAPLENAGEM		
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m³	786,000
Desmatamento e Limpeza Diâmetro até 30cm	m²	18.562,620
PAVIMENTAÇÃO		
Demolição de Pavimento	m³	485,070
Solo Cimento Mist.Pista (5%) 100% PN	m³	485,070
Pintura de Ligação Excl.Fornec.Emulsão RR-1C	m²	302.263,140
C.B.U.Q. c/Asf.Modif.p/Borracha Exc.Forn.Asf.	t	27.423,890
Reperfilagem c/C.B.U.Q. Excl. Fornec. de CAP	t	3.995,220





DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES		
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	22.567,100
Limpeza Manual de Sarjeta (Leve)	m	10.775,300
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	6.164,000
Concreto Fck = 11 Mpa	m ³	57,431
Demolição de Concreto Simples	m ³	844,485
CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA		
Tapa Buraco Manual c/ C.B.U.Q.Excl.Forn.CAP	m ³	493,480
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Roçada Manual (Leve)	m ²	80.190,000
Roçada Manual (Pesada)	m ²	192.105,000
Capina Manual	m ²	806,000
Meio Fio Tipo 3 (Pré-Moldado)	m	109,500
SINALIZAÇÃO		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m ²	197,220
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	223,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m ²	10.761,010
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	6.458,000
MELHORIAS AMBIENTAIS		
Caixa de Retenção	m ³	1.280,100
Sarjeta Trapezoidal	m	432,800
Enleivamento	m ²	6.317,000
LIGANTES BETUMINOSOS		
Fornecimento Asfalto Modificado p/Borracha	t	1.615,267
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	151,132
Fornecimento de CAP-20	t	310,459

Os serviços objeto do contrato nº 023/2005, foram executados dentro dos prazos contratuais.



Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses
Contratos 020 / 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR
Página 8 de 9






Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra


<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
José Almir do Nascimento	Responsável Técnico	21/03/2005 a 31/08/2005
João Carlos Recceotto Mascarenhas	Responsável Técnico	01/09/2005 a 17/01/2006
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 04/07/2005
Aristeu Boaventura dos Remédios Filho	Engenheiro Preposto	04/07/2005 a 15/07/2005
Jorge Barbeta	Engenheiro Preposto	27/07/2005 a 05/08/2005
João Carlos Recceotto Mascarenhas	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 17/01/2006

Curitiba, 15 de maio de 2006

Elaboração


Nair Fávero,
Téc. Administrativo
RG/PR 1.039.231-4

Ratifico


Gilberto Pereira Loyola,
Coordenador – DT/CPAO
Eng. Civil – CREA PR/12016-D

Aprovo


Amauri Medeiros Cavalcanti,
Diretor Técnico – DER/PR
CREA PB-604/D Visto 3101/PR



Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses
Contratos 020, 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR
Página 9 de 9



000259

057



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

E) Declaração – Modelo 04

[Handwritten signatures in blue ink]






MODELO 04

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Referente: Edital de Concorrência nº 003/2017

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317 de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote n.º	Nome	Especialidade	CREA n.º	Assinatura
01	Nereu Luiz Masieiro	Eng.º Civil	17.797/D	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Francisco Beltrão/PR, 27 de novembro de 2017.


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



08 CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR 76112697-0001-54
 CCCC/CFEJ
 ENDEREÇO Pedreira Marmeleiro Ltda.
Rua Iguaçu Felipe, s/n
 MUNICÍPIO Itaipava - RJ
 ESP. DO ESTABELECIMENTO UF
 CARGO ENGENHEIRO CIVIL
 CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO 22 DE NOVEMBRO DE 2010
 REGISTRO Nº 029
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 3.000,00 por mês
TRÊS MIL E SESENTA
PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

DATA DE SAÍDA DE 19
 1ª 2ª

COM DISPENSA CD Nº
 FGTS Nº DA CONTA:

CONTRATO DE TRABALHO 09

04.596.384/0001-08
 EMPREGADOR RONDONAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 CCCC/CFEJ
 ENDEREÇO Av. Rio Madeira, 603
B. Nova Porto Velho - CEP 76820-025
 MUNICÍPIO Porto Velho - RO UF RO
 ESP. DO ESTABELECIMENTO
 CARGO ENGENHEIRO CIVIL
 CBO Nº 2142-55

DATA DE ADMISSÃO 15 DE FEVEREIRO DE 2012
 REGISTRO Nº 029
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 3.300,00 por mês
RONDONAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE SAÍDA DE 19
 1ª 2ª

COM DISPENSA CD Nº
 FGTS Nº DA CONTA:



Tabelionato de Notas
 Autenticação de Documentos
 Autentico esta cópia que está conforme ao documento original apresentado Doufé Francisco Beltrão - PR

32 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei.)
 * CONFORME PÁG 21 PASSOU A PERCEBER O SALÁRIO MENSAL DE R\$3240,00 (TRÊS MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS MENSUAIS) COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS

PEDREIRA MARMELEIRO LTDA



Tabelionato de Notas
 Autenticação de Documentos
 Autentico esta cópia que está conforme ao documento original apresentado Doufé Francisco Beltrão - PR

06 OUT 2017

ANOTAÇÕES GERAIS 33

(Anotações autorizadas por lei.)
 * A CARGA HORÁRIA DO PORTADOR SEAR DE 20 HORAS SEMANAIS OU SETA 100 HORAS MENSUAIS

RONDONAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

O empregado foi transferido do CNPJ 04.596.384/0001-08 para o CNPJ 79.569.398/0001-31, na data de 02/05/2013 onde terá o nº de registro 64-7, mantendo-se todos os direitos já adquiridos pelo trabalhador.

Pavimar Construtora de Obras Ltda.

FRANCINE CARDOSO (ESCREVENTE)
 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)



000264
062

Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Atentico esta copia que esta conforme
documento original a mim apresentado Dou 16
Francisco Beltrão - PR
08/01/2017

FRANCISCA CARDOSO (ESCRIVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADO)

22 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 02/01/13 PARA RS 4.068,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/14 PARA RS 4.344,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/13 PARA RS 4.168,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/14 PARA RS 4.399,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/15 PARA RS 4.128,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/16 PARA RS 4.900,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/16 PARA RS 5.622,00 Plm
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

AUMENTADO EM 02/01/16 PARA RS ~~...~~
MOTIVO Pens. ~~...~~ PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 23

DE 22/12/97 A 29/12/97
PERÍODO 1997
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 28/12/98 A 10/01/99
PERÍODO 1998
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/12/02 A 31/12/02
PERÍODO 2002
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 30/09/03 A 30/09/04
PERÍODO 2003
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/05/05 A 31/05/05
PERÍODO 2005
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/06 A 31/01/06
PERÍODO 2006
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 31/09/06 A 30/09/06
PERÍODO 2006
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/09/06 A 30/09/2007
PERÍODO 2007
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

26 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 01/10/08 A 30/10/08
PERÍODO 2008
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/10 A 31/01/10
PERÍODO 2010
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/12 A 31/01/12
PERÍODO 2012
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/13 A 31/01/13
PERÍODO 2013
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/12/15 A 30/12/15
PERÍODO 2015
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/03/15 A 30/03/15
PERÍODO 15/02/15 a 14/02/15
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/02/15 A 02/03/15
PERÍODO 15/02/15 a 14/02/15
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 27

DE 01/10/2015 A 30/10/2015
PERÍODO 15/02/15 a 14/02/15
PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 02/01/17 A 31/01/17
PERÍODO 15/02/15 a 14/02/15
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE / /
PERÍODO

DE / /
PERÍODO

DE / /
PERÍODO

DE / /
PERÍODO

DE / /
PERÍODO

FMI 98218
Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Atentico esta copia que esta conforme
documento original a mim apresentado Dou 16
Francisco Beltrão - PR
06/06/2017

FRANCISCA CARDOSO (ESCRIVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADO)

VISTO

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

EMPREGADOR: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		ENDEREÇO: ROD. PR 483 - KM 09 - S/N - FRANCISCO BELTRÃO - PR		Nº DE MATRÍCULA 646-7	
NOME DO EMPREGADO NEREU LUIZ MASIEIRO		NACIONALIDADE BRASILEIRO		NACIONALIDADE BRASILEIRO	
FILIAÇÃO TEREZINHA MARIA MASIEIRO		NACIONALIDADE BRASILEIRO		NACIONALIDADE BRASILEIRO	
DATA DE NASCIMENTO 14/02/1961	IDADE 49	NACIONALIDADE BRASILEIRO	ESTADO CIVIL CASADO	LOCAL DE NASCIMENTO ESPIMOSO	U.F. RS
CTPS Nº 1294854	SÉRIE Nº 001-PR	CERTIF. DE RESERVISTA Nº	CATEGORIA	CPF / C/C 409.313.909-15	CARTERA DE SAUDE Nº
C.B.O. Nº 2142-55	CARTERA MODELO 19 Nº	E CASADO(A) COM BRASILEIRO(A)?		TEM FILHOS BRASILEIROS?	
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL	Nº DO REGISTRO GERAL	NOME DO(A) CONJUGE		QUANTOS FILHOS?	
ENDEREÇO					
MUDANÇA DE ENDEREÇO					
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS					
COR	ALTURA	PESO	CABELOS	OLHOS	SINAIS
NOMES DOS DEPENDENTES / BENEFICIÁRIOS					
THOMAS MASIEIRO		PARENTESCO FILHO	DATA DE NASCIMENTO 22.03.1996	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 08.10.1997	
				SOB O Nº 126.47692.53-1	
				NO BANCO CEF	
				ENDEREÇO	
				BANCO AGÊNCIA:	
DATA DE ADMISSÃO 15/02/2012	DATA DO REGISTRO 15/02/2012	CARGO Eng. Civil	SEÇÃO	SALÁRIO INICIAL R\$ 3.732,00	COMISSÕES
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DATA DE OPÇÃO		DATA DE REINTEGRAÇÃO		TAREFA	FORMA DE PAGAMENTO
SIM 15/02/2012		15/02/2012		---	MENSAL
Banco depositário CEF		HORÁRIO DE TRABALHO ENTRADA 13:30		INTERVALO PARA ALMOÇO ---	SAÍDA 17:30
				DESCANSO SEMANAL SAB/DOM	
DECLARO QUE ESTOU DE pleno acordo com as informações acima e que exprime a verdade.					
VISTO		Polegar direito		ASSINATURA DO EMPREGADO	
				DATA DEMISSÃO:	
				MOTIVO:	

000265

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

H) Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos – Modelo 15

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO 15

RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência n. 003/2017.

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO – PR.

OBRA: Objeto: Execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

PROponente: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

	VEÍCULO / MÁQUINA / EQUIPAMENTO	MARCA E MODELO	FORMA DE AQUISIÇÃO (próprio, alugado, etc...)	ANO DE FABRICAÇÃO / PLACA	QUANTIDADE	ESTADO DE MANUTENÇÃO
01	Caminhão Basculante	V.W 24.250	PRÓPRIO	2010/BCB 1050	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 23.220	PRÓPRIO	2005/NCY 0669	01	BOM
01	Caminhão Basculante	Ford 2628	PRÓPRIO	2010/NCY 0079	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 26.280	PRÓPRIO	2012/BCB 1252	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 24.280	PRÓPRIO	2013/BCB 1357	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 24.280	PRÓPRIO	2013/BCB 1358	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 23.220	PRÓPRIO	2005/NBN 0668	01	BOM
01	Caminhão Basculante	V.W 26.280	PRÓPRIO	2014/BCB 1464	01	ÓTIMO
01	Espargidor de Asfalto	V.W 11.130	PRÓPRIO	1986/AET 0774	01	BOM
01	Motoniveladora	Fiat Allis	PRÓPRIO	2002	01	ÓTIMO
01	Caminhão Pipa	V.W 26.280	PRÓPRIO	2013/BCP 1459	01	ÓTIMO
01	Rolo de Pneus	Bomag	PRÓPRIO	2013	01	ÓTIMO
01	Rolo-Compactador Liso Tandem	JCB	PRÓPRIO	2012	01	ÓTIMO
01	Acabadora de Asfalto	Terex VDA-400	PRÓPRIO	2010	01	ÓTIMO

Obs.: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios, alugado ou outros) na obra do lote. Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na(s) obra(s) na eventual contratação.

Francisco Beltrão – PR, 27 de novembro de 2017.

NEREULUZ MASHIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREASC 38.8885

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLAY BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

066

I) Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos – Modelo 16

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several initials below it.]




CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Modelo 16

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MUNICÍPIO: FRANCISCO BETRÃO – PR.

 Objeto: Execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 270 DIAS.

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (270 dias)									
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	
Caminhão Basculante	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Caminhão Espargidor de Asfalto	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Motoniveladora	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Caminhão Pipa	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rolo de Pneus	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Rolo Compactador Liso Tandem	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Acabadora de Asfaltos	UTILIZAÇÃO									
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Francisco Beltrão – PR, 27 de novembro de 2017.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal

NEREU LUIZ MARIANO
 RG 3.102.160-0 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 17.797/D
 CREA/SC 38.8885





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**4) QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA
FINANCEIRA**

A) Prova de Capacidade Financeira – Modelo 05





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

069

MODELO 05

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR
Referente: Edital de Concorrência n.º 003/2017.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG)	5.459.952,88	1,14
LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	4.771.617,52	
Solvência Geral (SG)	21.471.027,70	4,50
SG = (AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	4.771.617,52	
Liquidez Corrente (LC)	4.304.084,82	2,97
LC = AC/PC	1.450.989,86	

AC - ATIVO CIRCULANTE
AP - ATIVO PERMANENTE
PC - PASSIVO CIRCULANTE
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

Francisco Beltrão/PR, 27 de novembro de 2017.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG N.º 3.147.825-3 SSP/PR
Representante Legal

MARIZA DE LURDES PEREIRA
CRC/PR N.º 055736/O-8
RG N.º 8.185.523-4 SSP/PR
Contadora



000272

070



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

B) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.2

071

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201741168	CNPJ 79.569.398/0001-31
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 33
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 7A.56.C3.87.E6.5B.C1.58.6E.1E.BA.B9.73.AD.68.24.AF.3C.50.D6	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79569398000131	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP: 79569398000131	804821816294289547 9	09/02/2017 a 09/02/2018	Não
contador	04272829939	MARIZA DE LURDES PEREIRA:04272829939	839127777207099938 9	26/08/2016 a 26/08/2017	Não

NÚMERO DO RECIBO:

7A.56.C3.87.E6.5B.C1.58.6E.1E.BA.B9.
73.AD.68.24.AF.3C.50.D6-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 09/05/2017 às 13:37:49

DD.A1.6B.A1.A6.97.80.8E
43.3A.55.8E.8C.0F.D8.03

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 NIRE 41201741168
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem 33
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município FRANCISCO BELTRAO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 02/09/1986
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2016
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 16437

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 33
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 16437
 Data de início 01/01/2016
 Data de término 31/12/2016

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1



000275

073

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 25.023.165,68	R\$ 21.475.458,73
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 5.109.383,56	R\$ 4.304.084,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 17.451,16	R\$ 84.710,51
CAIXA	R\$ 3.280,74	R\$ 12.706,56
CAIXA GERAL	R\$ 3.280,74	R\$ 12.706,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 776,92	R\$ 58.610,45
BANCO DO BRASIL	R\$ 721,69	R\$ 58.093,74
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 15,56	R\$ 478,55
ITAU S/A	R\$ 8,17	R\$ 8,86
SANTANDER S/A	R\$ 31,50	R\$ 29,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 13.393,50	R\$ 13.393,50
BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP S/A	R\$ 13.393,50	R\$ 13.393,50
CLIENTES	R\$ 1.118.964,90	R\$ 2.457.441,08
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 1.118.964,90	R\$ 2.457.441,08
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 1.118.964,90	R\$ 2.457.441,08
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 171.362,50	R\$ 30.468,88
ADIANTAMENTOS	R\$ 41.173,25	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO LEI 12996/2014 INSS	R\$ 41.173,25	R\$ 0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 130.189,25	R\$ 30.468,88
ICMS A RECUPERAR	R\$ 130.189,25	R\$ 23.856,56
IRRF A RECUPERAR	R\$ 0,00	R\$ 6.612,32
ESTOQUE	R\$ 3.801.605,00	R\$ 1.731.464,35
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R\$ 3.801.605,00	R\$ 1.731.464,35
MATÉRIA-PRIMA	R\$ 1.302.230,00	R\$ 1.302.230,00
ESTOQUE	R\$ 2.499.375,00	R\$ 429.234,35
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 19.913.782,12	R\$ 17.171.373,91
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 2.464.843,14	R\$ 1.155.888,06
CONTRATO MUTUO	R\$ 751.242,99	R\$ 1.123.607,47
PEDREIRA MARMELEIRO LTDA	R\$ 748.047,43	R\$ 1.032.253,52
GLAUCIMARA CELLA EIRELI ME	R\$ 3.195,56	R\$ 87.113,82
CAP - COM. DE ASFALTO E PEDRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.240,13
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
ICMS A RECUPERAR DOBRE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 76.296,21	R\$ 0,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.2

Página 1 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 76.296,21	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	R\$ 1.605.043,35	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO	R\$ 1.605.043,35	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
ACOES E PARTICIPACOES	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
IMOBILIZADO	R\$ 17.444.507,95	R\$ 16.011.074,82
IMÓVEIS	R\$ 2.052.685,98	R\$ 2.052.685,98
TERRENOS	R\$ 1.957.987,85	R\$ 1.957.987,85
EDIFÍCIOS	R\$ 21.909,00	R\$ 21.909,00
CONSTRUÇÕES	R\$ 72.789,13	R\$ 72.789,13
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 393.213,30	R\$ 393.213,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 30.826,10	R\$ 30.826,10
FERRAMENTAS	R\$ 362.387,20	R\$ 362.387,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.458.352,55	R\$ 7.475.352,55
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.244.553,90	R\$ 7.261.553,90
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 10.567,07	R\$ 10.567,07
SOFTWARES	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
LINHAS TELEFONICAS	R\$ 790,00	R\$ 790,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ 6.464,08	R\$ 6.464,08
POCOS ARTESIANOS	R\$ 6.387,00	R\$ 6.387,00
SISTEMA DE PENEIRAMENTO	R\$ 181.440,50	R\$ 181.440,50
VEÍCULOS	R\$ 9.829.674,18	R\$ 9.806.674,18
VEÍCULOS	R\$ 9.829.674,18	R\$ 9.806.674,18
CONTAS DE COMPENSACAO	R\$ 745.000,00	R\$ 0,00
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO	R\$ 0,00	R\$ (25.000,00)
BENS RESERVADOS EM COMODATO	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
BENS REMETIDOS PARA CONserto	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
(-) BENS RECEBIDO PARA CONserto	R\$ 0,00	R\$ (50.000,00)
BENS PARA LOCAÇÃO	R\$ 660.000,00	R\$ 0,00
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (3.034.418,06)	R\$ (3.716.851,19)
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (2.067.067,91)	R\$ (2.067.067,91)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (882,36)	R\$ (882,36)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.2

Página 2 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (208.954,98)	R\$ (268.743,07)
(-) (-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	R\$ (757.512,81)	R\$ (1.380.157,85)
PASSIVO	R\$ 25.023.165,68	R\$ 21.475.458,73
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.131.319,63	R\$ 1.450.989,86
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 575.082,75	R\$ 744.277,53
FINANCIAMENTOS	R\$ 575.082,75	R\$ 744.277,53
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334817	R\$ 78.620,74	R\$ 39.310,42
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334765	R\$ 78.620,74	R\$ 39.310,42
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334767	R\$ 78.620,74	R\$ 39.310,42
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334819	R\$ 78.620,74	R\$ 39.310,42
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334818	R\$ 78.620,74	R\$ 39.310,42
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 343951	R\$ 49.655,06	R\$ 24.827,42
FINAME CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCHWING	R\$ 70.499,88	R\$ 23.499,84
FINAME CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLEX	R\$ 61.824,11	R\$ 29.567,99
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 39402-3	R\$ 0,00	R\$ 82.997,43
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-1	R\$ 0,00	R\$ 82.782,48
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-3	R\$ 0,00	R\$ 82.997,43
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-9	R\$ 0,00	R\$ 73.684,28
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38682-9	R\$ 0,00	R\$ 73.684,28
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-7	R\$ 0,00	R\$ 73.684,28
FORNECEDORES	R\$ 77.965,72	R\$ 181.031,14
FORNECEDORES	R\$ 77.965,72	R\$ 181.031,14
ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	R\$ 51.682,94	R\$ 112.905,95
ELIZABETE KLEIN DE CARLI	R\$ 0,00	R\$ 635,02
AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	R\$ 0,00	R\$ 3.399,86
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.560,00
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.128,73
MINERACAO D'AGOSTINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.078,40
FORNAC LTDA	R\$ 0,00	R\$ 5.409,07
SISOSSEG SISTEMAS OPERACIONAIS DE SEGURANÇA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 3.271,18
ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 550,00
PERFURINGA PERFURACOES MARINGA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 15.304,25
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 0,00	R\$ 3.030,00
ROSINHO O FERREIRA - EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 8.946,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.2

Página 3 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
MAQUINAS AGROESTE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.806,00
ZANELLA PET SHOP LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 507,00
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	R\$ 0,00	R\$ 7.271,40
SP METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 2.598,00
ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 630,28
JOSE IOSHIO LTO - AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
FORNECEDORES	R\$ 26.282,78	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 465.386,56	R\$ 451.791,38
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 465.386,56	R\$ 451.791,38
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO RFB	R\$ 176.991,39	R\$ 0,00
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 10.562,20	R\$ 50.571,31
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 8.857,19	R\$ 45.112,26
IRRF A RECOLHER	R\$ 1.094,57	R\$ 2.452,91
PIS A RECOLHER	R\$ 2.415,18	R\$ 15.740,72
COFINS A RECOLHER	R\$ 11.147,05	R\$ 72.649,96
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS	R\$ 236.941,52	R\$ 236.941,52
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 168,24	R\$ 732,18
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 1.026,96
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	R\$ 17.209,22	R\$ 4.160,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 558,13
CFEM A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 21.844,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 12.884,60	R\$ 73.889,81
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 7.099,63	R\$ 48.722,05
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 4.075,41	R\$ 1.403,03
PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 2.045,22	R\$ 2.127,10
HONORARIOS A PAGAR	R\$ 979,00	R\$ 1.300,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 002	R\$ 0,00	R\$ 13.704,33
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 005	R\$ 0,00	R\$ 22.548,49
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 009	R\$ 0,00	R\$ 7.639,10
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 5.784,97	R\$ 25.167,76
INSS A RECOLHER	R\$ 4.657,13	R\$ 1.229,32
FGTS A RECOLHER	R\$ 1.127,84	R\$ 5.589,28
INSS A RECOLHER - OBRA 002	R\$ 0,00	R\$ 5.634,93
INSS A RECOLHER - OBRA 005	R\$ 0,00	R\$ 9.776,89

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

4.0.2

Página 4 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
INSS A RECOLHER - OBRA 009	R\$ 0,00	R\$ 2.937,34
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 5.687.360,95	R\$ 3.320.627,66
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.687.360,95	R\$ 3.320.627,66
FINANCIAMENTOS	R\$ 733.830,06	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-3	R\$ 128.892,15	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-1	R\$ 128.677,20	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 39402-3	R\$ 128.892,15	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-9	R\$ 115.789,52	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38682-9	R\$ 115.789,52	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-7	R\$ 115.789,52	R\$ 0,00
CONTRATO MUTUO	R\$ 4.821.221,63	R\$ 1.027.870,99
PEDREIRA MARMELEIRO LTDA	R\$ 3.070.585,39	R\$ 0,00
RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 1.361.818,60	R\$ 614.048,32
RODOPETROMAR TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	R\$ 184.643,06	R\$ 199.429,61
BRITAMAR EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AREIA LTDA	R\$ 177.917,07	R\$ 208.199,58
CAP - COM. DE ASFALTO E PETROLEO LTDA	R\$ 26.257,51	R\$ 0,00
BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRAS E AREIA IMPORT.E EXPORT. FILIAL	R\$ 0,00	R\$ 6.193,48
DEPOSITOS JUDICIAIS/ TRABALHISTAS	R\$ 0,00	R\$ 444.600,00
ESPOLIO PERPETUA CHAVES DE ABREU CELSON PINTO	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
SIRLEI/MARCELO PROCESSO 00923007220075090094	R\$ 0,00	R\$ 4.600,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 132.309,26	R\$ 430.000,00
PARCELAMENTO RF LEI 11.941/2009	R\$ 132.309,26	R\$ 1.848.156,67
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO RFB	R\$ 0,00	R\$ 49.861,64
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS	R\$ 0,00	R\$ 155.322,39
PCLTO. COFINS PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 0,00	R\$ 96.822,87
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 0,00	R\$ 744.593,47
PCLTO. IRPJ PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 0,00	R\$ 266.432,40
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-720005/2015-05	R\$ 0,00	R\$ 478.997,79
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-720005/2015-05	R\$ 0,00	R\$ 56.126,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 18.204.485,10	R\$ 16.703.841,21
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
RESERVAS	R\$ 9.909.922,51	R\$ 7.839.781,86

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

4.0.2

Página 5 de 6



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 668,67	R\$ 668,67
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	R\$ 668,67	R\$ 668,67
RESERVA DE EXPLORAÇÃO	R\$ 2.499.375,00	R\$ 429.234,35
RESERVA DE EXPLORAÇÃO	R\$ 2.499.375,00	R\$ 429.234,35
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 7.409.878,84	R\$ 7.409.878,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 7.409.878,84	R\$ 7.409.878,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 2.549.562,59	R\$ 3.864.059,35
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 2.549.562,59	R\$ 3.864.059,35
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 2.549.562,59	R\$ 3.864.059,35
CONTAS DE COMPENSACAO	R\$ 745.000,00	R\$ 0,00
CONTAS DE COMPENSACAO	R\$ 745.000,00	R\$ 0,00
BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	R\$ 85.000,00	R\$ 0,00
BENS PARA LOCAÇÃO	R\$ 660.000,00	R\$ 0,00



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 33

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 1.394.977,68	R\$ 8.945.847,56
VENDA DE PRODUTOS	R\$ 972.432,08	R\$ 4.336.243,45
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 398.545,60	R\$ 4.585.604,11
RECEITA DE ALUGUEL	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (174.639,52)	R\$ (709.928,57)
(-) (-) ICMS	R\$ (97.440,33)	R\$ (317.222,47)
(-) (-) ISS	R\$ (5.429,22)	R\$ (16.154,21)
(-) (-) COFINS	R\$ (47.392,15)	R\$ (268.375,28)
(-) (-) PIS	R\$ (10.268,28)	R\$ (58.147,91)
(-) CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA S/RECEITA	R\$ (14.109,54)	R\$ 0,00
(-) (-) CFEM	R\$ 0,00	R\$ (50.028,70)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.220.338,16	R\$ 8.235.918,99
(-) CUSTOS	R\$ 271.548,47	R\$ (1.228.636,12)
(-) COMPRA DE MATERIA PRIMA	R\$ (171.263,23)	R\$ (502.264,72)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	R\$ 17.618,20	R\$ 7.956,00
(-) ESTOQUE INICIAL DE MATERIA PRIMA	R\$ (821.224,50)	R\$ (0,00)
(-) ESTOQUE FINAL DE MATERIA PRIMA	R\$ 1.302.230,00	R\$ (0,00)
ICMS SOBRE COMPRA MATERIA PRIMA	R\$ (16.605,64)	R\$ 41.584,58
(-) AQUISICAO DE FRETES	R\$ (1.986,60)	R\$ (0,00)
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ (0,00)	R\$ (256.682,89)
ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA	R\$ (0,00)	R\$ 55.493,64
(-) MATERIAIS UTILIZADOS PREST SERVICOS	R\$ (45.389,95)	R\$ (627.723,39)
ICMS SOBRE CUSTOS DOS SERVICOS	R\$ 8.170,19	R\$ 53.000,66
LUCRO BRUTO	R\$ 1.491.886,63	R\$ 7.007.282,87
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.476.656,25)	R\$ (3.756.029,54)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (190.095,27)	R\$ (1.385.654,04)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (90.226,09)	R\$ (78.574,26)
(-) PRÓ-LABORE	R\$ (27.576,00)	R\$ (28.680,00)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (8.796,00)	R\$ (37.889,92)
(-) FÉRIAS	R\$ (17.579,98)	R\$ (2.123,06)
(-) INSS	R\$ (18.129,57)	R\$ (103.297,68)
(-) FGTS	R\$ (9.317,76)	R\$ (28.290,72)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ (0,00)	R\$ (2.779,11)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (280,00)	R\$ (155,00)
(-) SETENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (0,00)	R\$ (837.948,13)
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ (7.598,27)	R\$ (7.767,14)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 002	R\$ (0,00)	R\$ (73.895,31)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 003	R\$ (0,00)	R\$ (24.705,27)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 004	R\$ (0,00)	R\$ (9.830,31)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 005	R\$ (0,00)	R\$ (83.775,90)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 006	R\$ (0,00)	R\$ (54.415,22)
(-) DESPESAS C/ DIARIAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.440,00)
(-) MULTAS RESCISÃO	R\$ (0,00)	R\$ (1.130,97)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 009	R\$ (0,00)	R\$ (8.536,04)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES	R\$ (10.591,60)	R\$ (420,00)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (1.097.325,37)	R\$ (1.769.091,95)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (129.160,05)	R\$ (417.294,98)
(-) TELEFONE	R\$ (16.706,32)	R\$ (49.663,03)
(-) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS	R\$ (30.295,63)	R\$ (233.455,55)
(-) SEGUROS	R\$ (10.046,42)	R\$ (40.049,50)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ (370,00)	R\$ (585,00)
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (18.077,44)	R\$ (6.615,82)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ (9.790,00)	R\$ (15.600,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ (24.058,59)	R\$ (50.494,81)
(-) DEPRECIACÕES	R\$ (682.433,10)	R\$ (682.433,13)
(-) LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ (10.473,47)	R\$ (10.342,79)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS	R\$ (10.427,20)	R\$ (18.751,99)
(-) DESPESAS COM OBRAS	R\$ (0,00)	R\$ (8.922,41)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (76.643,83)	R\$ (162.112,94)
(-) DESPESAS COM INTERNET/ SISTEMAS/ INFORMATICA	R\$ (2.554,80)	R\$ (4.220,10)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ (2.403,37)	R\$ (2.864,33)
(-) FRETES E CARRETOS	R\$ (2.613,20)	R\$ (11.532,42)
(-) SEGURANÇA	R\$ (0,00)	R\$ (17.587,89)
(-) CFEM-DNPM	R\$ (5.119,99)	R\$ (13.589,35)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS	R\$ (0,00)	R\$ (2.728,44)
(-) COLETA DE RESIDUOS QUIMLIQUIDOS/SOLIDOS	R\$ (80,00)	R\$ (0,00)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	R\$ (454,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ (60.321,46)	R\$ (0,00)
(-) SEGURANCA	R\$ (5.296,50)	R\$ (0,00)
(-) ICMS NAO APRVEITADO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (0,00)	R\$ (20.247,47)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (30.776,86)	R\$ (54.025,29)
(-) IPTU	R\$ (194,10)	R\$ (782,64)



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 33
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) IPVA	R\$ (20.734,21)	R\$ (28.363,14)
(-) TAXAS MUNICIPAIS/ ESTADUAIS / FEDERAIS	R\$ (9.848,55)	R\$ (24.879,51)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (124.732,40)	R\$ (296.566,63)
(-) DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	R\$ (1.512,06)	R\$ (5.632,77)
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	R\$ (58.997,73)	R\$ (46.811,08)
(-) IOF	R\$ (0,00)	R\$ (323,58)
(-) JUROS DE MORA	R\$ (4.821,49)	R\$ (0,00)
(-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO	R\$ (59.401,12)	R\$ (221.293,50)
(-) JUROS E MULTAS	R\$ (0,00)	R\$ (22.505,70)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (1.300.000,00)	R\$ 0,00
(-) CUSTO NA VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (1.300.000,00)	R\$ (0,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 1.300.000,00	R\$ 722,83
ALIENAÇÃO DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 1.300.000,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 722,83
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 48.956,73	R\$ 3.502.667,79
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ 48.956,73	R\$ 3.502.667,79
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL	R\$ (33.726,35)	R\$ (251.414,46)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ (18.228,60)	R\$ (154.367,32)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (15.497,75)	R\$ (97.047,14)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 15.230,38	R\$ 3.251.253,33





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

C) Certidão Negativa de Falência e Corregedoria

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures]



10



Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judiciário

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1º do Decreto Judiciário nº 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico nº 899, de 05/07/2012,

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de FRANCISCO BELTRÃO** existem um (01) Ofício de Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial e um (01) Tabelionato de Protesto de Títulos (Anexo IV do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003).

Curitiba, 1 de Novembro de 2017

Anelisa Martin Batista

Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

085

D) Comprovação do Capital Social Integralizado

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



10



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0174116-8	79.569.398/0001-31	02/09/1986	10/09/1986
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RODOVIA PR 483 KM 09, SN, CENTRO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-970			
Objeto Social SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, RODOVIAS E PÁTIOS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO ROLADO, CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PRÉDIOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) BRITA GRADUADA USINADO DE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO- TUBOS, MEIO-FIOS, LAJOTAS, GALERIAS E PONTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PONTES E RODOVIAS, EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBRAS E PARA COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO SÓCIA COTISTA OU ACIONISTA.			
Capital: R\$ 9.800.000,00 (NOVE MILHOES E OITOCENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração	
Capital Integralizado: R\$ 9.800.000,00 (NOVE MILHOES E OITOCENTOS MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado	
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>
LUCIDIO JOSE CELLA 175.631.949-91	8.820.000,00	SOCIO	Administrador
LUCIMAR CELLA 839.835.899-87	980.000,00	SOCIO	
<u>Término do Mandato</u>			XXXXXXXXXX
<u>Término do Mandato</u>			XXXXXXXXXX
Último Arquivamento		Situação	
Data: 10/04/2017	Número: 20171782089	REGISTRO ATIVO	
Ato: ALTERAÇÃO		Status	
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CURITIBA - PR, 17 de novembro de 2017

17780957-4

*17780957

Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Libertad Bogus





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

E) Declaração – Modelo 06





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

088

MODELO 06

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**

Referente: Edital de Concorrência n.º 003/2017.

O signatário do presente, em nome da proponente **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes-impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Francisco Beltrão – PR, 27 de novembro de 2017.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

VISTO



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0289

Procuração do Representante Legal

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comarca de Marmeleiro – Estado do Paraná
Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos



CNPJ 77.609.964/0001-66

Rua Seis, nº 533, Centro, CEP 85.615-000, Fone/Fax (46) 3525-1177, email arlete.carneiro@bol.com.br

Maria Arlete Freitas Carneiro - Tabeliã

Patrícia Carneiro
 Escrevente

Paula Buratto Carneiro
 Escrevente

Fernando Carneiro
 Escrevente

LIVRO Nº 0029-P

FOLHA 074

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os **Livros de Procurações** existentes neste Cartório, no de nº **0029-P**, às fls. **074 - 075**, encontrei lavrado o seguinte teor: **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz a empresa **PAVIMAR – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, em favor de **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, na forma abaixo: **SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem que aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e três (28/04/2003), nesta cidade de Marmeleiro, Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, (FERNANDO CARNEIRO) Tabelião Designado, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber **como outorgante: a empresa PAVIMAR – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão, PR, à Rodovia PR-483, KM 09, s/n, registrada na JCP sob nº 41201741168, por despacho de 02/09/1986, e com a última alteração contratual registrada na JCP sob nº 20023474084 em 02/01/2003, inscrita no CNPJ sob nº **79.569.398/0001-31**; representada pelo sócio gerente Sr. LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI.RG nº 765.293-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 175.631.949-91, residente e domiciliado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de mim, Tabelião Designado, do que dou fé. DISSE-ME neste ato a empresa outorgante por seu representante legal que, pela presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 16/06/1956 em Francisco Beltrão, PR, portadora da CI.RG nº 3.147.825-1/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 839.835.709-68, residente e domiciliada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; à quem confere amplos poderes para representar a empresa outorgante para participar de licitações, tomadas de preço, cartas convite e demais modalidades de concorrências públicas, podendo retirar editais, assinar atas, propostas, assistir abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, retirar e juntar documentos, promover, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, e ainda, representar a empresa outorgante perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, podendo juntar e retirar documentos, requerer certidões ou quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas, enfim praticar todos os atos necessários à participação da outorgante junto a qualquer concorrência pública e requerendo certidões e verificando débitos nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, fazendo por firme e valioso. A presente procuração é feita por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo. Como assim

1º Tabelionato de Notas
 Rafael Fco. S. Leal
 Tabelião

VISTO

Comarca de Marmeleiro - Estado do Paraná
 Tabelião Designado
 Maria Arlete Freitas Carneiro
 CNPJ 77.609.964/0001-66



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

091

TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.****TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este volume de Documentos para Habilitação para a Licitação – Concorrência n.º 003/2017 do Município de Francisco Beltrão, **092 (noventa e duas)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 27 de novembro de 2017.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal