



❖ QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA

  
000462 

V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

Edital Concorrência 003/2017

DEMONSTRATIVO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

ILG= Índice de Liquidez Geral

ILG = (AC+RLP) / (PC + ELP)

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável à Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$$

$$\text{ILG} = \frac{297.528,69 + 23.821.203,25}{104.954,27 + 4.055.180,93} = \frac{24.118.731,94}{4.160.135,20}$$

ILG= 5,80

ILC = Índice de Liquidez Corrente

ILC = AC / PC

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

$$\text{ILC} = \frac{297.528,69}{104.954,27}$$

ILC= 2,83

SG= Solvência Geral

SG= (AC+ AP + RLP) / (PC+ELP)

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Permanente} + \text{Realizável Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$$

$$\text{SG} = \frac{297.528,69 + 7.026.924,12 + 23.821.203,25}{104.954,27 + 4.055.180,93} = \frac{31.145.656,06}{4.160.135,20}$$

SG= 7,49

Curitiba, 27 de Novembro de 2017.

NELSI COGNETTO MARIA

Diretor

RG 1.357.830-3 SSP/PR

ILIANE FELTRIN

CRCPR 029358/O-0

RG 4.163.970-9SSP/PR

☎ Rua Nunes Machado, 695 - conjunto 62 - Centro - CEP 80250-000 - Curitiba - Paraná

☎ 41 3322-0212

☐ vtechconstrutora@hotmail.com

000463

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.7

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41600208668	CNPJ 79.556.783/0001-44
NOME EMPRESARIAL V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 18
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.30.8C.2C.F9.66.65.3B.22	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79556783000144	V TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI: 79556783000144	490197800963257925 6	27/10/2017 a 26/10/2020	Sim
Contador	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	199361599096679343	26/10/2017 a 25/10/2020	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	60382023900	ILIANE FELTRIN: 60382023900	199361599096679343	26/10/2017 a 25/10/2020	Não

NÚMERO DO RECIBO:

09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.
30.8C.2C.F9.66.65.3B.22-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/10/2017 às 14:28:44

E1.FD.0B.31.DC.0B.45.D4
72.3E.61.27.3C.A0.88.AF

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.556.783/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 18

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 NIRE 41600208668
 CNPJ 79.556.783/0001-44
 Número de Ordem 18
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Município Curitiba
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 22/08/1988
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2016
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 979

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Natureza do Livro Livro Diário Geral
 Número de ordem 18
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 979
 Data de início 01/01/2016

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.30.8C.2C.F9.66.65.3B.22-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.7 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.556.783/0001-44
Número de Ordem do Livro: 18

Data de término 31/12/2016

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.30.8C.2C.F9.66.65.3B.22-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 4.0.7 do Visualizador

Página 2 de 2

000466

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.556.783/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 24.754.075,36	R\$ 31.145.656,06
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 17.727.151,24	R\$ 24.118.731,94
DISPONIVEL	R\$ 54.740,79	R\$ 209.192,45
CAIXA	R\$ 54.212,41	R\$ 209.192,45
CAIXA	R\$ 54.212,41	R\$ 209.192,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 528,38	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG 1244-0	R\$ 528,38	R\$ 0,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	R\$ 88.336,24	R\$ 88.336,24
OUTROS CREDITOS	R\$ 88.336,24	R\$ 88.336,24
DEPOSITOS JUDICIAIS	R\$ 88.336,24	R\$ 88.336,24
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	R\$ 17.584.074,21	R\$ 23.821.203,25
BENS E DIREITOS	R\$ 17.584.074,21	R\$ 23.821.203,25
OUTROS CREDITOS E DIREITOS	R\$ 14.578.221,37	R\$ 20.800.620,67
TITULOS A RECEBER - PRECATORIOS	R\$ 1.160.009,96	R\$ 1.104.746,07
TITULOS PRECATORIOS DE TERCEIROS	R\$ 1.845.842,88	R\$ 1.915.836,51
ATIVO PERMANENTE	R\$ 7.026.924,12	R\$ 7.026.924,12
INVESTIMENTOS	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
INVESTIMENTOS	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
TERRENOS DE NAO USO	R\$ 270.000,00	R\$ 270.000,00
IMOBILIZADO	R\$ 6.756.924,12	R\$ 6.756.924,12
IMOBILIZADO TECNICO	R\$ 6.756.924,12	R\$ 6.756.924,12
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.471.924,12	R\$ 2.471.924,12
VEICULOS LEVES E PESADOS	R\$ 460.000,00	R\$ 460.000,00
JAZIDA DE BALSALTO	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00
(-) (-) EXAUSTAO EXTRACAO MINERAL	R\$ (675.000,00)	R\$ (675.000,00)
PASSIVO	R\$ 24.754.075,36	R\$ 31.145.656,06
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 526.793,31	R\$ 104.954,27
FORNECEDORES	R\$ 526.793,31	R\$ 104.954,27
FORNECEDORES	R\$ 518.962,53	R\$ 101.773,57
FORNECEDORES	R\$ 518.962,53	R\$ 101.773,57
OBRIGACOES FISCAIS	R\$ 3.469,50	R\$ 3.180,70
PIS A RECOLHER	R\$ 227,50	R\$ 195,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.30.8C.2C.F9.66.65.3B.22-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 4.0.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.556.783/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
COFINS A RECOLHER	R\$ 1.050,00	R\$ 900,00
CSLL A RECOLHER	R\$ 932,00	R\$ 972,00
IRRF RETIDO NA FONTE	R\$ 0,00	R\$ 33,70
IRPJ A RECOLHER	R\$ 1.260,00	R\$ 1.080,00
ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 4.361,28	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR	R\$ 1.691,28	R\$ 0,00
PRO LABORE	R\$ 2.670,00	R\$ 0,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.546.891,29	R\$ 4.055.180,93
VALORES A PAGAR A LONGO PRAZO	R\$ 3.546.891,29	R\$ 4.055.180,93
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	R\$ 721.164,43	R\$ 721.164,43
EMPRESTIMOS FINAME	R\$ 721.164,43	R\$ 721.164,43
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	R\$ 951.055,12	R\$ 1.106.092,02
REFIS LEI 11941/2009	R\$ 744.324,86	R\$ 792.517,24
INSS PARCELAMENTO	R\$ 68.932,23	R\$ 313.574,78
PARCELAMENTO PGFN	R\$ 137.798,03	R\$ 0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS	R\$ 1.874.671,74	R\$ 2.227.924,48
ADIANTAMENTOS OBRAS	R\$ 1.874.671,74	R\$ 2.227.924,48
REAVALIACOES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
AJUSTE PATRIMONIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAVALICAO DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS VEICULOS LEVES E VEICULOS PESADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
REAVALIAÇÃO JAZIDA DE BASALTO SMI I	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 20.680.390,76	R\$ 26.985.520,86
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	R\$ 20.278.609,50	R\$ 26.515.738,54
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00
RESERVAS	R\$ 11.868.780,71	R\$ 11.868.780,71
RESERVA CORRECAO MONETARIA DE CAPITAL	R\$ 11.868.780,71	R\$ 11.868.780,71
AJUSTE PATRIMONIAL	R\$ 6.409.828,79	R\$ 12.646.957,83
REAVALICAO DE OUTROS CREDITOS E DIREITO	R\$ 1.749.328,79	R\$ 7.986.457,83
REAVALICAO JAZIDA DE BASALTO	R\$ 4.495.250,00	R\$ 4.495.250,00
REAVALICAO DE TERRENOS	R\$ 165.250,00	R\$ 165.250,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.30.8C.2C.F9.66.65.3B.22-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
 Versão 4.0.7 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.556.783/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RESERVAS	R\$ 401.781,26	R\$ 469.782,32
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 401.781,26	R\$ 469.782,32
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 401.781,26	R\$ 469.782,32

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 09.EA.5E.C7.32.70.26.D9.35.F1.7D.A9.30.8C.2C.F9.66.65.3B.22-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 4.0.7 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 79.556.783/0001-44
 Número de Ordem do Livro: 18
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 360.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 13.140,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ (13.140,00)
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ (13.140,00)
(-) PIS	R\$ 0,00	R\$ (2.340,00)
(-) COFINS	R\$ 0,00	R\$ (10.800,00)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 346.860,00
LUCRO BRUTO	R\$ 0,00	R\$ 346.860,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 236.398,37
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS VENDIDOS	R\$ 0,00	R\$ (59.772,00)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ (59.772,00)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (176.626,37)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (176.626,37)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 110.461,63
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 34.252,57
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ (34.252,57)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 76.209,06
(-) PROVISÃO P/CSLL	R\$ 0,00	R\$ (3.888,00)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,00	R\$ 72.321,06
(-) PROVISÃO P/IRPJ	R\$ 0,00	R\$ (4.320,00)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 68.001,06

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA

1º OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA



ESTADO DO PARANÁ

EMPREGADOS JURAMENTADOS

- SANDRA LUCIA PELIKI
- LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
- ISABEL ANGELA WYPYCH
- MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
- CHRISTIANNE SOARES
- KARINA BÁVARO ALVES
- ISAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNEIDER
- VANESSA MANENTE
- FERNANDA GALLASSINI

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL 1
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 • 1º ANDAR • CEP 80530-906
FONE/FAX: (41) 3027-5253
www.1distribuidorcuritiba.com.br

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 • 2º AND. • CJ 202 • CEP: 80020-923

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • VARAS DE
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CIVIL, CRIMINAL E DA FAZENDA

fls. 1

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, que revendo os livros de distribuições FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL,..... existentes neste Cartório, dos mesmos não consta qualquer ação contra:

- V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI -

CNPJ: 79.556.783/0001-44.

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste Cartório) (Lei No.4.677, de 29/12/62), até a presente data.

O REFERIDO É VERDADE E DOU FE'.

Curitiba, 7 de novembro de 2017.

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada



AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCOPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE OFÍCIO NESTA DATA
Em Teste _____ da verdade
Foz do Iguaçu 23 NOV. 2017 Paraná Brasil

TABELIONATO PINHEIRO
Av. Jorge Starneski, 38 - CEP: 85.851-910
Fone/Fax: (41) 3038-2845 - Foz do Iguaçu - PR

<input type="checkbox"/> Gualter Sebastião Pinheiro	<input type="checkbox"/> Gylmara J. S. Rafagnin
<input type="checkbox"/> Lucy Mari Bruczenitski	<input type="checkbox"/> Elisea de Fatima Vartia
<input type="checkbox"/> Luiz Roberto Semweis	<input type="checkbox"/> Marlei Solbert
<input type="checkbox"/> Rosilene Ramone de Carvalho	<input type="checkbox"/> Marlene G. Pinheiro de Matos
<input type="checkbox"/> Juliana Guimarães Pinheiro	<input type="checkbox"/> Maysa F. Luiz
<input type="checkbox"/> Carla A. Miranda	

CUSTAS: R\$ 28,20
EMITIDA POR: FERNANDA

000051



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI - EPP			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0020866-8	CNPJ 79.556.783/0001-44	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 22/08/1986	Data de Início de Atividade 22/08/1986
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA NUNES MACHADO, 695-CONJUNTO 62, REBOUÇAS, CURITIBA, PR, 80.250-000			
Objeto EXPLORAÇÃO DO RAMO DE CONSTRUÇÃO DE ESTRADA DE RODAGEM, INCLUSIVE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÕES CIVIS, SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA, PAVIMENTAÇÕES, OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, BEM VIADUTOS, TUNEIS, BARRAGENS, SERVIÇOS DE INFRA ESTRUTURA URBANA, GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E SANEAMENTO, EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PEDRAS BRITADAS, TRANSPORTE DE CARGA PESADAS, BEM MATERIAL BETUMINOSO E CARGAS PERIGOSAS RODOVIARIAS			
Capital: R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES DE REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 2.000.000,00 (DOIS MILHOES DE REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Empresa de pequeno porte	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF NELSI COGUETTO MARIA 332.869.579-68		Administrador Sim	Início do Mandato 21/08/2015
Último Arquivamento Data: 06/10/2017 Número: 20176487018 Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CURITIBA - PR, 26 de outubro de 2017



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É REPRODUÇÃO FIEL DO DOCUMENTO APRESENTADO NESTE OFÍCIO NESTA DATA

Em Teste da verdade
Foz do Iguaçu **23 NOV. 2017** Paraná Brasil

2º TABELIONATO PINHEIRO
Av. Arge Stangenberg, 38 - CEP: 85.851-110
Fone / Fax: (41) 3038-2016 - Fax de Iguazu - PR

Guilher Sebastião Pinheiro 2º Tabelião de Notas
Lucy Mari Brucezenik
Liz Roberto Semwara
Rosana Ramona de Carvalho
Juliana Guimarães Pinheiro
Carla A. Miranda

Gymara J. S. Refagnin
Elisa de Fatima Vartha
Marlei Solbert
Monica G. Pinheiro de Matos
Mayse F. Luiz

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

Ref: Edital de Concorrência 003/2017.

O signatário da presente, em nome da proponente **V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 27 de Novembro de 2017.

NELSI COGNETTO MARIA
DIRETOR
RG - 1.357.830-3 SSP/PR



DALBA
ENGENHARIA


000474
3 1/12

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELRÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 003/2017

OBJETO:

Execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.



Proposta de Preços


**DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N.º 03.222.465/0001-85**

Rodovia PR 566, S/Nº - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550 / (42) 3035-9550 - www.dalboengenharia.com.br

CNPJ 03.222.465/0001-85

Inscr. Estadual 903.00088-01





ÍNDICE


(Handwritten signatures and initials in blue ink)





ÍNDICE

DOCUMENTOS	PÁGINA
Capa	01
Índice	02 a 03
Proposta de Preços	04 a 05
Planilha de Serviços	06 a 08
Cronograma Físico-Financeiro	09 a 10
Termo de Encerramento	11 a 12












CARTA PROPOSTA

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten initials 'AP' in blue ink]

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Referente: Edital de Concorrência Nº 003/2017

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à **execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 3.902.540,57 (três milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).

O prazo de execução do objeto é de **270 (duzentos e setenta) dias** contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017

Atenciosamente,


DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Patricia Juliana Oltramare
Eng^a Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR
licitacao@dalba.com.br



PLANILHA DE SERVIÇOS



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ref.: Edital de Concorrência Nº 003/2017
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: Recape em CBUQ
 Local: Perímetro urbano

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017
 SAM: 54 - Lote 01
 Área de recape: 78.396,62 m²
 Prazo de Execução: 270 dias

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)			SUBTOTAL
						UNITÁRIO	POR EXTENSO	PARCIAL	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	3,00	1.240,00	mil duzentos e quarenta reais	3.720,00	3.720,00
2	4		REVESTIMENTO						
2.1	PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	78.396,62	0,90	noventa centavos de real	70.556,95	3.508.256,05
2.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	156.793,24	1,60	um real e sessenta centavos	250.869,18	
2.3	570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	3.919,82	271,00	duzentos e setenta e um reais	1.062.271,22	
2.4	570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - capa	ton	7.839,70	271,00	duzentos e setenta e um reais	2.124.558,70	
3	5		MEIO-FIO E SARJETA						
3.1	606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	m	7.207,00	5,80	cinco reais e oitenta centavos	41.800,60	124.745,86
3.2	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	2.763,00	30,02	trinta reais e dois centavos	82.945,26	
4	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
4.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - branca	m2	3.780,32	26,46	vinte e seis reais e quarenta e seis centavos	100.027,26	227.766,35
4.2	820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	36,72	424,11	quatrocentos e vinte e quatro reais e onze centavos	15.573,31	
4.3	821300	DER	Suporte metálic.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	102,00	495,89	quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e nove centavos	50.580,78	
4.4	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	ud	109,00	565,00	quinhentos e sessenta e cinco reais	61.585,00	
5	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica,						38.052,31

(Handwritten signatures and initials)



Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

000430

Ref.: Edital de Concorrência Nº 003/2017
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: Recape em CBUQ
 Local: Perímetro urbano

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017
 SAM: 54 - Lote 01
 Área de recape: 78.396,62 m²
 Prazo de Execução: 270 dias

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)			SUBTOTAL
						UNITARIO	POR EXTENSO	PARCIAL	
5.1	74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	112,00	126,00 cento e vinte e seis reais	14.112,00		
5.2	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	112,00	75,00 setenta e cinco reais	8.400,00		
5.3	74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	112,00	61,00 sessenta e um reais	6.832,00		
5.4		DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	112,00	56,00 cinquenta e seis reais	6.272,00		
5.5	72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	2.436,31 dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais e trinta e um centavos	2.436,31		
TOTAL POR EXTENSO: TRÊS MILHÕES, NOVECENTOS E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS								PREÇO GLOBAL: 3.902.540,57	

Patricia Juliana Oltmann
 Patricia Juliana Oltmann
 Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR


Luciano Dalella
 Luciano Dalella
 Eng. Civil - CREA-PR 28.605/D
 Responsável Legal e Responsável Técnico
 CPF: 697.710.659-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

000481

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

CNPJ 03.222.465/0001-85

Inscr. Estadual 903.00088-01



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Ref.: Edital de Concorrência Nº 003/2017
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: Recape em CBUQ
 Local: Perímetro Urbano

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017
 SAM: 54 - Lote 01
 Área de recape: 78.396,62 m²
 Prazo de execução: 270 dias

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												TOTAL	Coef. Infl. (%)		
		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)															
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	Serviço	Acumulado					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.720,00 100,00%													3.720,00 100%	3.720,00 0,10%	
4	REVESTIMENTO	R\$ 350.825,61 10,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	420.990,73 12,00%	350.825,61 10,00%	350.825,61 10,00%	3.508.256,05 100%	3.511.976,05 89,99%		
5	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 12.474,59 10,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	14.969,50 12,00%	12.474,59 10,00%	12.474,59 10,00%	124.745,86 100%	3.636.721,91 93,19%		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 3.805,23 10,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	3.805,23 10,00%	3.805,23 10,00%	38.052,31 100%	3.902.540,57 100,00%		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ 3.805,23 10,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	4.566,28 12,00%	3.805,23 10,00%	3.805,23 10,00%	38.052,31 100%	3.902.540,57 100,00%		
TOTAL PARCELAS:		R\$ 370.825,42 9,50%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	440.526,51 11,29%	367.105,42 9,41%	480.988,60 12,33%	480.988,60 12,33%	480.988,60 12,33%		
TOTAL ACUMULADO		R\$ 370.825,42 9,50%	811.351,93 20,79%	1.251.878,43 32,08%	1.692.404,94 43,37%	2.132.931,45 54,65%	2.573.457,95 65,94%	2.940.563,38 75,35%	3.421.551,97 87,67%	3.902.540,57 100,00%	3.902.540,57 100,00%	3.902.540,57 100,00%	3.902.540,57 100,00%	3.902.540,57 100,00%	3.902.540,57 100,00%		


Patricia Juliana Oltramare
 Patricia Juliana Oltramare
 Eng.º Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Luciano Dalighe
 Luciano Dalighe
 Eng.º Civil - CREA-PR 28.605/D
 Responsável Legal e Resp. Técnico
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

000483

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Caixa Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br
 CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

Carla
B. J.
B
Patricia
Luciano



TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Este volume contendo a **Proposta de Preços** referente à **Concorrência n.º 003/2017**, da **Prefeitura municipal de Francisco Beltrão**, possui **12 (doze)** folhas numericamente ordenadas, inclusive esta.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017

Atenciosamente,



Patrícia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D
Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO

ABERTURA: DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2017

HORÁRIO: 09:00 HORAS

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta de Preços – Modelo 07	003
Planilha de Serviços – Modelo 08	005
Cronograma físico-financeiro – Modelo 09	007
Demonstração do BDI	009
TERMO DE ENCERRAMENTO	011



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS



000489
003



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
Modelo nº 07





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 7

**PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA Nº 003/2017**

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - PR - CNPJ/MF 79.569.398/0001-31

Francisco Beltrão - PR, 27 de novembro de 2017.

À Comissão de Licitações
Referente: CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços, relativa à execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação, é de R\$ 3.919.502,77 (três milhões, novecentos e dezenove mil, quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos), sendo R\$ 391.950,27 (trezentos e noventa e um mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e sete centavos) referentes à mão de obra e R\$ 3.527.552,50 (três milhões, quinhentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) referentes ao fornecimento dos materiais.

O prazo de execução do objeto é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº2) pela Comissão de Licitações.

Atenciosamente

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885



000401

005



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**Planilha de Serviços
Modelo nº 08**

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.]





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

SAM 54
LOTE n° 01

CONCORRÊNCIA N° 003/2017

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO - PR

PROJETO: RECAPE ASFÁLTICO

LOCAL DA OBRA: PERIMETRO URBANO

Item	Codigo	Origem	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant. (a)	unitário (b)	PREÇOS (R\$)		subtotal
							parcial (c=a.b)		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						4.500,00
1.2	74209/1	SEIL	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	un	3,00	1.500,00	4.500,00		
4			REVESTIMENTO						3.567.053,77
4.1	PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	78.396,62	0,30	23.518,99		
4.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	156.793,24	1,60	250.869,18		
4.3	570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	3.919,82	280,00	1.097.549,60		
4.4	570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - capa	ton	7.839,70	280,00	2.195.116,00		
5			MEIO-FIO E SARJETA						147.753,00
5.1	606700B	DER	Remoção e recolocação de meio-fio	m	7.207,00	9,00	64.863,00		
5.2	810200	DER	Meio-fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - moldado "in loco"	m	2.763,00	30,00	82.890,00		
7			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO						163.180,00
7.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) branca	m2	3.780,32	20,00	75.606,40		
7.2	820000	DER	Placa sinalização refletiva - sem suporte	m2	36,72	255,00	9.363,60		
7.3	821300	DER	Suporte metá. galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	ud	102,00	350,00	35.700,00		
7.4	820000F	DER	Placa sinalização refletiva - triângulo (0,1219m2/ud) + suporte	ud	109,00	390,00	42.510,00		
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						37.016,00
11.1	74022/35	SEIL	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	un	112,00	126,00	14.112,00		
11.2	74022/53	SEIL	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	un	112,00	75,00	8.400,00		
11.3	74022/56	SEIL	Ensaio da densidade do material betuminoso	un	112,00	61,00	6.832,00		
11.4	DAER/RS		Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	112,00	41,00	4.592,00		
11.5	72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	3.080,00	3.080,00		
PREÇO GLOBAL (R\$)									3.919.502,77

Francisco Beltrão - PR, 27 de novembro de 2017.

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



000493
007



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**Cronograma físico-financeiro
Modelo nº 09**





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

COD. DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)											TOTAL		COEF. INFL.(%)		
		30	60	90	120	150	180	210	240	270	SERVIÇO	ACUMULADO					
		R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.500,00	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	100%	4.500,00	0,11%	
4	REVESTIMENTO	356.705,38	10%	356.705,38	10%	356.705,38	10%	356.705,38	10%	356.705,38	10%	356.705,38	3.567.053,77	100%	3.567.053,77	91,01%	
5	MEIO-FIO E SARJETA	29.550,60	20%	29.550,60	20%	29.550,60	20%	29.550,60	20%	29.550,60	20%	29.550,60	147.753,00	100%	147.753,00	3,77%	
7	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.590,00	50%	163.180,00	4,16%	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(O)	3.701,60	10%	3.701,60	10%	3.701,60	10%	3.701,60	10%	3.701,60	10%	3.701,60	5.552,40	15%	37.016,00	0,94%	
TOTAL DA PARCELA		394.457,58	9,95%	389.957,58	9,95%	389.957,58	9,95%	389.957,58	9,95%	389.957,58	9,95%	389.957,58	622.200,47	15,87%	443.847,78		
TOTAL ACUMULADO		394.457,58	10,06%	784.415,15	20,01%	1.174.372,73	29,96%	1.564.330,31	39,91%	1.954.287,89	49,86%	2.853.454,53	72,80%	3.475.654,99	86,68%	3.919.502,77	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Modelo 09

CONCORRÊNCIA Nº 003/2017
 MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO - PR
 PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 LOCAL DA OBRA: PERIMETRO URBANO
 ÁREA CONSTRUIDA: 78.396,62 m²
 PRAZO EXECUÇÃO: 270 DIAS

Francisco Beltrão - PR, 27 de novembro de 2017.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO
 RG 3.102.160-0 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 17.797/D
 CREA/SC 38.8885

(Handwritten signatures and stamps)





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

COMPOSIÇÃO DO BDI – ANEXO VI






CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.


ANEXO VI

BDI (composição)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS	3,50
	PIS	0,65
	FINSOCIAL	2,00
	CPMF	0,00
TOTAL		6,15
ADMINISTR.		10,00
EVENTUAIS		5,00
LUCRO		6,00
BDI		29,959
BDI = 1,0615x1,10x1,05x1,06		
BDI arredond.		30%

Francisco Beltrão - PR, 27 de novembro de 2017.


 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal


 NEREU LUIZ MASIEIRO
 RG 3.102.160-0 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 17.797/D
 CREA/SC 38.8885





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO






CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.





TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Proposta de Preços para a Concorrência nº 003/2017, **012 (doze)** folhas numericamente ordenada.

Francisco Beltrão – PR, 27 de novembro de 2017.



PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 8.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão/PR, 27 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 003/2017.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos., da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 4.356.969,62 (Quatro milhões, trezentos e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).**

O prazo de execução do objeto é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (*envelopes nº 1 e nº 2*) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


PRADO E PRADO LTDA – EPP
Sócia Proprietária
Jandira Rodrigues do Prado
RG. 4.252.937-0
CPF 589.055.299-68

PRADO E PRADO LTDA.- EPP
CNPJ 23.153.183/0001-80
Inscrição Estadual: 90746960-39
Endereço: Rua Joaquim Távora, 442
Parque São Paulo - Cascavel/PR
Contato: (45) 3097-7665



PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO							
Município:	Francisco Beltrão					SAM	54
Projeto :	RECAPE ASFÁLTICO			CR 003/2017		LOTE nº	Único
Local da Obra : RESUMO GERAL - LOTE Nº 01							
Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	ORÇAMENTO APROVADO			
				QUANT	UNIT	(R\$) - PM	(R\$) - PM TOTALS
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.016,00
74209/1	SEIL	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	3,00	1.672,00	5.016,00	
4		REVESTIMENTO					3.963.150,15
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	73.396,62	0,19	14.209,59	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	156.793,24	0,90	140.737,61	
570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - reperf	ton	3.919,82	323,84	1.269.394,51	
570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - capa	ton	7.839,70	323,84	2.538.808,45	
5		MEIO-FIO E SARJETA					161.116,30
606700B	DER	Remoção e recolocação de Meio-Fio	m	7.207,00	17,16	123.672,12	
810200	DER	Meio-Fio Simples DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	2.763,00	13,55	37.444,18	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					194.859,65
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/ tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) - branca	m2	3.780,32	38,02	143.712,65	
820000	DER	Placa sinalização refletiva - sem suporte	m2	36,72	246,40	9.047,81	
821300	DER	Suporte metálico galvanizado fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00 m	ud	102,00	83,60	8.527,20	
820000F	DER	Placa sinalização refletiva - triângulo (0,1219 m²/ud) + suporte metálico	ud	109,00	308,00	33.572,00	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					32.827,52
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	112,00	20,24	2.266,88	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	112,00	20,24	2.266,88	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	112,00	20,24	2.266,88	
	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	112,00	20,24	2.266,88	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica	gb	1,00	23.760,00	23.760,00	
PREÇO GLOBAL							4.368.969,82

PRADO E PRADO LTDA - EPP
Sócia Proprietária
JANDIRA RODRIGUES DO PRADO
RG 4.252.937-0
CPF 589.055.299-68

PRADO E PRADO LTDA - EPP
ELIANE DO PRADO
CREA 136.243 D/PR
CPF 031.049.369-27

PRADO E PRADO LTDA - EPP
FLAVIO KOJI HAYASHI
CREA 7322 D/PR
CPF 222.382.989-91

PRADO E PRADO LTDA - EPP
CNPJ 23.153.183/0001-80
Inscrição Estadual: 90746960-69
Endereço: Rua Joaquim Tavora, 442
Parque São Paulo - Cascavel/PR
Contato: (45) 3097-7665

Handwritten signatures and initials:
of
ff
@
to
R

PRADO E PRADO LTDA - EPP
 CNPJ 23.153.183/0001-80
 Rua Joaquim Távora 442, Cascavel/PR
 Fone: (45) 3097 7665
 email: pradoservicos@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Concorrência 003/2017
 Campo Mourão / PR.

Contratação da execução de 78.396,62m2 de reaparelamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reparelamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos

Item	Serviços / Obras	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	TOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.016,00 100%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 5.016,00 0,12%
04	REVESTIMENTO	R\$ 792.630,03 20,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 396.315,02 10,00%	R\$ 3.963.150,15 90,98%
05	MEIO FIO E SARJETA	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 10,00%	R\$ 16.111,63 20,00%	R\$ 161.116,30 3,70%
07	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 10,00%	R\$ 19.485,97 20,00%	R\$ 194.859,65 4,47%
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	R\$ 6.565,50 20,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 3.282,75 10,00%	R\$ 32.827,52 0,75%
	VALOR NO MÊS	R\$ 839.809,13	R\$ 435.195,36	R\$ 435.195,36	R\$ 435.195,36	R\$ 435.195,36	R\$ 435.195,36	R\$ 435.195,36	R\$ 435.195,36	R\$ 470.792,96	100%
	VALOR ACUMULADO	R\$ 839.809,13	R\$ 1.275.004,49	R\$ 1.710.199,85	R\$ 2.145.395,22	R\$ 2.580.590,58	R\$ 3.015.785,94	R\$ 3.450.981,30	R\$ 3.886.176,67	R\$ 4.356.969,62	R\$ 4.356.969,62


 PRADO E PRADO LTDA - EPP
 Sócia Proprietária
 JANDIRA RODRIGUES DO PRADO
 RG. 4.252.937-0
 CPF 589.055.299-68


 PRADO E PRADO LTDA - EPP
 ELIANE DO PRADO
 CREA 136.243 D/PR
 CPF 031.049.369-27


 PRADO E PRADO LTDA - EPP
 FLAVIO ADJI HAYASHI
 CREA 1322 D/PR
 CPF 222.382.989-91

PRADO E PRADO LTDA - EPP
 CNPJ 23.153.183/0001-80
 Inscrição Estadual: 90746960-39
 Endereço: Rua Joaquim Távora, 442
 Parque São Paulo - Cascavel/PR
 Contato: (45) 3097-7665















PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº. 003/2017

ENVELOPE 02

PROPOSTA DE PREÇOS

ABERTURA DIA 27/11/2017 ÀS 09:00 HS.

V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI

CNPJ: 79.556.783/0001-44

INDICE

1	Carta Proposta	3
2	Planilha Preços Unitarios / Orçamento	4
3	Cronograma Fisico Financeiro	5

Am. *S.O.* *%* *R.P.*

PROPOSTA DE PREÇOS

Curitiba, 27 de Novembro de 2017.

À Comissão de Licitação

Ref: Edital de Concorrência nº 003/2017.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S nossa proposta de preços, relativa à Execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R 4.828.080,99** (quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil oitenta reais e noventa e nove centavos).

O prazo de execução do objeto é de **270 (duzentos e setenta)** dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº1 e nº2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente,


NELSI COGUETTO MARIA
DIRETOR
RG - 1.357.830-3 SSP/PR

PLANILHA DE SERVIÇOS							
Município:	FRANCISCO BELTRÃO					SAM	54
Projeto:	RECAPE ASFÁLTICO					LOTE Nº	01
Local:	PERIMETRO URBANO						
CÓDIGO	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO (R\$)		
				(a)	unitário (b)	parcial (c = a . b)	subtotal
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					5.673,15
72209/1	SEIL	Placa da Obra 4.00 x 2,00	un	3,00	1.891,05	5.673,15	
4		REVESTIMENTO					4.388.652,17
PAV-77	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da Pista (Recape)	m²	78.396,62	0,59	46.254,01	
561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m²	156.793,24	1,64	257.140,91	
570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - reperfilamento	ton	3.919,82	347,40	1.361.745,47	
570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - capa	ton	7.839,70	347,40	2.723.511,78	
5		MEIO-FIO E SARJETA					184.489,17
606700B	DER	Remoção e Recolocação de Meio-Fio	m	7.207,00	13,02	93.835,14	
810200	DER	Meio-fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	2.763,00	32,81	90.654,03	
7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					215.917,22
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente - (0,034 m2/m2) - branca	m²	3.780,32	25,57	96.662,78	
820000	DER	Placa de sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m²	36,72	348,36	12.791,78	
821300	DER	Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro d=3,00m	ud	102,00	478,64	48.821,28	
820000F	DER	Placa de sinalização refletiva - triângulo (0,1219 m2/ud) + Suporte Metálico	ud	109,00	528,82	57.641,38	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					33.349,28
74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	112,00	106,15	11.888,80	
74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	112,00	62,72	7.024,64	
74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	112,00	53,07	5.943,84	
	DAÉR/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	112,00	48,25	5.404,00	
72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	3.088,00	3.088,00	
PREÇO GLOBAL							4.828.080,99

NELSI COGNETTO MARIA
 DIRETOR
 RG- 1.357.830-9 SSP/PR

JUAREZ AROSTHA FERREIRA
 CREA/PR 9956/D

Município: FRANCISCO BELTRÃO		SAM 54												
Projeto: RECAPE ASFÁLTICO		LOTE Nº 01												
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO														
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	PARCELAS (%)										TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%											5.673,13	0,12
2	REVESTIMENTO	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	4.388.632,17	90,88
4	MEDIDA E SARETA	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	184.480,17	3,82
5	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	215.917,23	4,47
7	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	33.349,28	0,69
11	TOTALS												4.828.080,99	100,00

COMPOSIÇÃO DO FINANCIAMENTO															
ITEM	PARCELAS	PARCELAS										TOTAL	% S/ TOTAL		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
FINANCIAMENTO	R\$	466.322,21	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	514.628,37	53.979,31	100,00%
CONTRAPARTIDA	R\$														
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	488.322,21	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	460.649,06	514.628,37	53.979,31	100,00%
MENSAL PREVISTO EM %	R\$	9,66%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	9,54%	10,66%	1,12%	100,00%

Assinatura:  **JUAREZ ARCASTA FERREIRA**
CREAR 99560

Resp. Técnico:  **NELSI GOBLETTO MARIA**
DIR. T. O. A.
RG- 1.357.8042 SSPRR

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

Empresa: **VMT Construtora e Terraplenagem Ltda**

CNPJ: **12.244.460/0001-44**

Telefone: **(46) 3225-0009**

E-mail: **licitacao@vmtconstrutora.com.br**

Data da Abertura: **27 de novembro de 2017**


Horário de Abertura: **09:00 (nove) horas**

VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Avenida Tupi, nº77, Bairro Bortot, Pato Branco/PR.

Telefone (46) 3225-0009

EMAIL: licitacao@vmtconstrutora.com.br





PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Concorrência nº 003/2017

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S^{as} nossa proposta de preços, relativa à execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico de vias urbanas, da licitação em epígrafe.


O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de **R\$ 4.905.891,51 (Quatro milhões, novecentos e cinco mil, oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos)**

O prazo de execução do objeto é de 270 (duzentos e setenta) dias contados a partir do 11º dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Atenciosamente.

Pato Branco, 27 de novembro de 2017.



IVAN H. C. CASAGRANDE

Repres. Legal

RG 9.008.939-0 SSP/PR

VMT Construtora e Terraplenagem Ltda





CNPJ 12.244.460/0001-44

VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA

Avenida Tupi, nº77, Bairro Bortot, Pato Branco/PR.

Telefone (46) 3225-0009

EMAIL: licitacao@vmtconstrutora.com.br



PLANILHA DE SERVIÇOS

REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2017	ÁREA PAVIMENTADA: 76.390,02 m²
PROPOSTANTE: VMT Construtora e Terraplenagem Ltda. CNPJ 12.244.460/0001-44	PRazo EXECUÇÃO: 270 dias
MUNICÍPIO/LOCAL: Diversos trechos do perímetro urbano de Francisco Beltrão - PR	
OBJETO: Recape asfáltico	

CÓDIGO	ORDEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANT	UNIT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO SUBTOTAL (R\$)	%
1		SERVIÇOS PRELIMINARES						
742204	SEL	Passagem de Obra 4,00 x 2,00	un	3,00	R\$ 1.692,00	R\$ 5.076,00		0,12%
4		REVESTIMENTO						
PAV-77	PK curitiba	Limpa e Lavagem da pista (Recape)	m2	70.366,62	R\$ 1,00	R\$ 70.366,62		
501150	DER	Perfura de ligação sem RR-1C (Alcáçova)	m2	156.703,24	R\$ 3,35	R\$ 524.920,05		90,83%
570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - repartimento	ton	3.819,83	R\$ 321,54	R\$ 1.228.010,99		
570400	DER	CBUQ (Quantidade maior que 10000 toneladas) - capa	ton	7.439,70	R\$ 321,54	R\$ 2.412.641,20		
5		MEDIO-FIO E SARJETÁ						
607008	DER	Remoção e Reconstrução de Meio-Fio	m	7.207,00	R\$ 16,40	R\$ 118.202,43		3,77%
810200	DER	Medio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,50x2,00) - Mediano "in loco"	m	2.793,50	R\$ 20,56	R\$ 57.344,54		
7		SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO						
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal em tinta resina 20 linhas base solvente (0,034 m2/m2) - branca	m2	3.780,32	R\$ 46,00	R\$ 173.894,72		4,52%
820000	DER	Passagem sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	38,72	R\$ 184,00	R\$ 7.113,76		
821200	DER	Suposto metal galvanizado 4x4,5" colunas e alças antigas h=3,00m	ud	502,00	R\$ 70,05	R\$ 35.265,10		
820000F	DER	Placa sinalização - referencial - alumínio 0,1216 m2/m2 + suporte METÁLICO	ud	509,00	R\$ 205,00	R\$ 104.345,00		
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS						
		(Os custos com mobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, estão da conta asfáltica, sendo de responsabilidade da empresa executora da obra.)						
7422035	SEL	Ensaio de Permeabilidade de Betão - Método Beltrami	un	112,00	R\$ 114,04	R\$ 12.766,48		
7422053	SEL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	112,00	R\$ 23,31	R\$ 2.610,72		
7422056	SEL	Ensaio de Densidade do Matéria Betuminosa	un	112,00	R\$ 154,22	R\$ 17.272,64		
DAER/RS		Extração de corpo de prova de concreto armado com sonda rotativa	un	112,00	R\$ 30,40	R\$ 3.404,80		
72072	SEL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica	30	1,00	R\$ 1.283,56	R\$ 1.283,56		0,003%
PREÇO TOTAL							R\$ 4.903.391,51	

(Assinaturas)

Ivan H. C. Casagrande
 CAU/FR 496.166-3
 Responsável Técnico

VMT Construtora e Terraplenagem
 CNPJ 12.244.460/0001-44
 RG 9.008.939-0
 Repres. Legal



000510

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

REF. - EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 03/2017	ÁREA PARCELA/VALOR: 78.384,82 m²
PROPOSTANTE: VMT Construtora e Terraplenagem Ltda - CNPJ 12.244.460/0001-44	PRAZO EXECUÇÃO: 270 dias
MUNICIPALIDADE: [Divisão trechos do perímetro urbano de Fátima Maranhão - PR]	
OBJETO: [Recuperação]	

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)												TOTAL		COEF. INFL. %
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	SERVIÇO	ACUMULADO				
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.646,00 100,00%												R\$ 5.646,00	R\$ 5.646,00	0,12%
04	REVESTIMENTO			R\$ 891.230,19 20,00%	R\$ 891.230,19 20,00%	R\$ 891.230,19 20,00%	R\$ 891.230,19 20,00%	R\$ 891.230,19 20,00%						R\$ 4.456.130,95	R\$ 4.461.796,95	90,83%
05	MEO-FIO E SAREJETA		R\$ 92.538,49 50,00%											R\$ 185.076,97	R\$ 4.646.873,92	90,85%
07	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												R\$ 110.797,86 50,00%	R\$ 221.595,72	R\$ 4.868.469,64	94,25%
09	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			R\$ 7.484,37 30,00%									R\$ 11.226,56 30,00%	R\$ 18.710,93	R\$ 4.905.891,51	99,24%
	TOTAL DA PARCELA	R\$ 98.184,49 2,00%	R\$ 92.538,49 1,87%	R\$ 902.456,75 18,40%	R\$ 902.456,75 18,40%	R\$ 898.714,56 18,32%	R\$ 898.714,56 18,32%	R\$ 891.230,19 18,17%	R\$ 891.230,19 18,17%	R\$ 898.714,56 18,32%	R\$ 122.024,42 2,49%	R\$ 110.797,86 2,26%	R\$ 4.905.891,51			
	TOTAL ACUMULADO	R\$ 98.184,49 2,00%	R\$ 190.722,97 3,89%	R\$ 1.093.179,72 22,28%	R\$ 1.994.609,91 40,45%	R\$ 2.883.324,17 58,17%	R\$ 3.774.354,66 76,98%	R\$ 4.673.089,23 95,25%	R\$ 4.795.093,65 97,74%	R\$ 4.905.891,51 100,00%						

Ivan H. C. Casagrande
Ivan H. C. Casagrande
 CAU/PR 096.166-3
 Responsável Técnico

[Signature]
VMT Construtora e Terraplenagem
 CNPJ 12.244.460/0001-44
 RG 9.008.539-0
 Respons. Legal

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – ESTADO DO PARANÁ

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2
FOLHA DE ATA Nº 529

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017


Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº 03/2017.

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas, em sessão pública, sob presidência da Senhora NILEIDE T. PERSZEL e membros os Senhores GUILHERME SEIFERT NETO, LEANDRO SCHMIDT e OLGA DUARTE TIEZERIN reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 246/2017 de dez de maio de dois mil e dezessete, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 03/2017. Aberta a sessão pela Senhora presidente, apresentaram-se como proponentes as empresas: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ nº 79.569.398/0001-31; VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA CNPJ nº 12.244.460/0001-44; DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ nº 03.222.465/0001-85; PRADO E PRADO – EPP CNPJ nº 23.153.183/0001-80; V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI CNPJ nº 79.556.783/0001-44 representadas, respectivamente, pelos senhores Clair Bernardetti Tesser, Ivan Henrique Cattusso Casagrande, Rodrigo de Souza Brunetti, Eliane do Prado, Aparecido Gonçalves da Silva. Os senhores representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que o senhor presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, nos termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas habilitadas. O representante legal da empresa DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA levantou questionamento acerca do Atestado de Execução de Obra emitido pela empresa Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda em nome da empresa PRADO E PRADO – EPP com vistas ao cumprimento da alínea “D” do item 3 do Edital, haja vista estar desacompanhada de Certidão de Acervo Técnico correspondente, todavia esta comissão entende não ser motivo de inabilitação da proponente considerando que o Edital não exige apresentação de tal documento. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, a Senhora presidente acordou com todas as proponentes, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser assinada pelos representantes de todas as proponentes, e que, em ato contínuo, serão abertos os envelopes nº 2 contendo as propostas de preços. Em consenso com os participantes a sessão foi suspensa para almoço com retorno determinado para as 13 horas e 10 minutos. A seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, R\$ 3.919.502,77 (três milhões novecentos e dezenove mil quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos); proponente VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA R\$ 4.905.891,51 (quatro milhões novecentos e cinco mil oitocentos e noventa e um reais e cinqüenta e um centavos); proponente DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 3.902.540,57 (três milhões novecentos e dois mil quinhentos e quarenta reais e cinqüenta e sete centavos); proponente PRADO E PRADO – EPP R\$ 4.356.969,62 (quatro milhões trezentos e cinqüenta e seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois




FOLHA DE ATA Nº 530

centavos); proponente V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI R\$ 4.828.080,99 (quatro milhões oitocentos e vinte e oito mil, oitenta reais e noventa e nove centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada livre a palavra, a representante da empresa PRADO E PRADO – EPP questionou quanto ao item 4.3 do edital se os percentuais pré estabelecidos podem estar com variação abaixo do estabelecido, sendo que a comissão constatou que os índices apresentados estão abaixo sendo que não interfere no julgamento. e como ninguém se manifestou, o Senhor presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada através de aviso a ser encaminhado a cada participante e fixado em quadro próprio existente nas dependências da Prefeitura de Francisco Beltrão deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, NILEIDE T. PERSZEL secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão Especial de Obras


OLGA DUARTE TIEZERIN
Membro da Comissão
Especial de Obras


LEANDRO SCHMIDT
Membro da Comissão
Especial de Obras


GUILHERME SEIFERT NETO
Membro da Comissão
Especial de Obras


Clair Bernardetti Tesser
PAMMAR CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA


Ivan Henrique Cattusso Casagrande
VMT CONSTRUTORA E
TERRAPLENAGEM LTDA


Rodrigo de Souza Brunetti
DALBA ENGENHARIA E
EMPREENHIMENTOS LTDA


Eliane do Prado
PRADO E PRADO – EPP


Aparecido Gonçalves da Silva
V-TECH CONSTRUTORA DE
OBRAS EIRELI



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº 003/2-17, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR RS
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.902.540,57 (três milhões e novecentos e dois mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).
02	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	3.919.502,77 (três milhões e novecentos e dezenove mil e quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos).
03	PRADO E PRADO LTDA. - EPP	4.356.969,62 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
04	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	4.828.080,99 (quatro milhões e oitocentos e vinte e oito mil e oitenta reais e noventa e nove centavos).
05	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.	4.905.891,51 (quatro milhões e novecentos e cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017 .

Presidente da comissão : Nleide T. Perszel

Membros da comissão : Olga Duarte Tiezerini

Leandro Schmidt

Guilherme Seifert Neto

Fica ALTERADA a redação do ANEXO VI do edital, que a ser:

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESTRUTURA E SUPORTE TÉCNICO

Como representante legal da empresa (denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o nº com sede a Rua nº CEP nº Fone cidade de Estado do declaro que nossa empresa dispõe de assistência técnica autorizada, a uma distância máxima da sede do município de 500 km, objeto do Pregão Eletrônico nº 217/2017, descritas no Anexo I do Edital, conforme a seguir relacionadas:
- Indicar a empresa de assistência técnica autorizada, a uma distância máxima da sede do município de 500 km;

Permanecem inalteradas as demais condições do edital.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:50H9H8F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 229/2017 – UASG 987565 EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia 11 de dezembro de 2017, às 09:00 horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Eletrônico, menor preço GLOBAL POR ITEM, que tem por objeto a **Aquisição de crachás em PVC, para utilização na identificação dos servidores municipais.**

Abertura das propostas e Recebimento dos lances: a partir das 09:00 horas do dia 11 de dezembro de 2017.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 e no site

www.franciscobeltrao.pr.gov.br – licitações, ou através do site:

www.comprasgovernamentais.gov.br. Informações complementares através dos telefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:6A78698B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº 003/2-17, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	DALBA ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS LTDA	3.402.346,37 (três milhões e novecentos e dois mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).
02	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.919.582,77 (três milhões e novecentos e dezesseis mil e quinhentas e duas reais e setenta e sete centavos).
03	PRADO E PRADO LTDA - LPP	1.336.969,62 (um milhão e trezentos e cinquenta e seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).

04	V. TLECI CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	4.828.080,99 (quatro milhões e oitocentos e vinte e oito mil e oitocentos e noventa e nove centavos).
05	VMT CONSTRUTORA TERAPLUNAGEM LTDA.	4.903.691,51 (quatro milhões e novecentos e cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017.

NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão

Membros da Comissão:

OLGA DUARTE TIEZERINI

LEANDRO SCHMIDT

GUILHERME SEIFERT NETO

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:3B75E6EF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DISPENSA Nº 103/2017

OBJETO: Locação de arquibancadas tubulares pré moldadas de estrutura metálica, para utilização durante a realização dos eventos da FEPARTE.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Descrição	Unidade	Preço Total R\$
1	J.D. MIRANDA & CIA LTDA - ME	LN	7.800,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa nº 103/2017 - R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:7912D617

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO DISPENSA Nº 104/2017

OBJETO: Aquisição de duas motosserras para utilização pelo Corpo de Bombeiros.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1	IRMÃS MARCON LIMA - LPP	LN	2,00	1.750,00	3.500,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa nº 104/2017 - R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 27 de novembro de 2017



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RELATÓRIO DE JULGAMENTO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2017

OBJETO: Contratação da execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

01. ABERTURA: Data: 27/11/2017

Horário: 09:00 HORAS

Local: Sala de licitações da Municipalidade, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado nos seguintes diários:

- Diário Oficial do Município – Jornal de Beltrão, no dia 06/10/2017;
- Diário Oficial dos Municípios de Paraná, no dia 06/10/2017;
- Diário Oficial do Estado do Paraná, no dia 06/10/2017;
- Jornal Folha de Londrina, no dia 06/10/2017;
- Diário Oficial da União, no dia 09/10/2017.

A disponibilidade do edital se deu a partir de 06/10/2017.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 27/11/2017, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, II, "a" e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	NOME	ENDEREÇO
1	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Rodovia PR 566, s/n, KM 5,5, CEP 85.609-350 – Francisco Beltrão – PR, telefone (46) 3520-9550.
2	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Avenida Julio Assis Cavalheiro, nº 1065, CEP 85.601-000 – Francisco Beltrão – PR, telefone (46) 3524-1700.
3	PRADO E PRADO LTDA. - EPP	Rua Joaquim Távora, nº 442, Parque São Paulo, CEP 85.803-750 – Cascavel – PR, telefone(45) 3097-7665.
4	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	Rua Nunes Machado, 695, conjunto 62, CEP 80.250-000 – Curitiba – PR, telefone (41) 3322-0212.
5	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.	Avenida Tupi, nº 77, Bairro Bortot, CEP 85.504-610 – Pato Branco – PR, telefone (46) 3225-0009.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

Página 1



Durante o prazo para elaboração das propostas não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	NOME	REPRESENTANTE CREDENCIADO
1	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	
2	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Clair Bernadetti Tesser
3	PRADO E PRADO LTDA. - EPP	Eliane do Prado
4	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	Aparecido Gonçalves da Silva
5	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.	Ivan Henrique Cattusso Casagrande

06. HABILITAÇÃO

Proponentes habilitados:

Nº	NOME
1	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
2	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
3	PRADO E PRADO LTDA. - EPP
4	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI
5	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.

A decisão foi comunicada a todos os representantes das licitantes na própria sessão e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 28/11/2017.

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Não houve interposição de recursos quanto a habilitação.

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos quanto a habilitação.

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos quanto a habilitação.

10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS



As propostas foram abertas na mesma data da abertura da habilitação

Nº	NOME	REPRESENTANTE CREDENCIADO
1	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Rodrigo de Souza Brunetti
2	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Clair Bernadetti Tesser
3	PRADO E PRADO LTDA. - EPP	Eliane do Prado
4	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	Aparecido Gonçalves da Silva
5	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.	Ivan Henrique Cattusso Casagrande

Os preços propostos foram:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.902.540,57 (três milhões e novecentos e dois mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).
02	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	3.919.502,77 (três milhões e novecentos e dezenove mil e quinhentos e dois reais e setenta e sete centavos).
03	PRADO E PRADO LTDA. - EPP	4.356.969,62 (quatro milhões e trezentos e cinquenta e seis mil e novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e dois centavos).
04	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	4.828.080,99 (quatro milhões e oitocentos e vinte e oito mil e oitenta reais e noventa e nove centavos).
05	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.	4.905.891,51 (quatro milhões e novecentos e cinco mil e oitocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de R\$ 5.004.015,43 (cinco milhões e quatro mil e quinze reais e quarenta e três centavos), o prazo de execução é de 270 (duzentos e setenta) dias, o prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias.

Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	3.902.540,57	3.902.540,57
02	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	3.919.502,77	3.919.502,77
03	PRADO E PRADO LTDA. - EPP	4.356.969,62	4.356.969,62
04	V-TECH CONSTRUTORA DE OBRAS EIRELI	4.828.080,99	4.828.080,99
05	VMT CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA.	4.905.891,51	4.905.891,51



A decisão foi comunicada a todos os representantes das licitantes na própria sessão e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná, no dia 28/11/2017.

12. RECURSOS

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos quanto as propostas.

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos quanto as propostas.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da concorrência nº 003/2017, sejam adjudicadas, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com os cronogramas físico-financeiros propostos e pelos valores globais seguintes:

Lote nº 01 - Contratação da execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

PROPONENTE	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
VALOR GLOBAL R\$	3.902.540,57 (três milhões e novecentos e dois mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).
PRAZO DE EXECUÇÃO	270 (duzentos e setenta) dias.

Francisco Beltrão, 07 de dezembro de 2017.

Presidente da comissão : Nleide T. Perszel _____

Membros da comissão : Olga Duarte Tiezerini _____

Leandro Schmidt _____

Guilherme Seifert Neto _____


DECLARAÇÃO

Declaramos, pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a abertura do envelope nº 2 - Proposta de Preços, da Concorrência nº 003/2017 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Declaramos, ainda, no que se refere à parte geral do edital, atendendo determinação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, foi alterada a cláusula quarta, para inserção do prazo de execução em meses e dias.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão, 07 de dezembro de 2017.



Niléide T. Perszel

Presidente da Comissão de Licitação

Francisco Beltrão, 07 de dezembro de 2017.

Ofício Licitações – nº 064/2017

AO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE
RUA DEPUTADO MARIO DE BARROS, nº 1290
CURITIBA - PR


Senhores

Atendendo às normas do Programa, estamos enviando para análise cópia da documentação que compõe o processo licitatório abaixo especificado:

-CONCORRÊNCIA Nº 003/2017-PMFB, referente contratação da execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

Atenciosamente.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL


RECIBIDO EM
07/12/17



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

AUTORIZAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO
PROGRAMA DE AUXÍLIO AOS MUNICÍPIOS - 2017

CÓPIA
PARANACIDADE

Município : Francisco Beltrão
 Modalidade : Concorrência Nacional Nr. : 0003/2017
 Objeto : Recapeamento Asfáltico em CBUQ em vias urbanas do município, numa área de 78.396,62 m²,
 incluindo execução de meio fio (9.970,00 m) e sinalização viária.
 Lote(s) : 1==> R\$ 3.902.540,57

Tem a presente por objetivo autorizar essa Municipalidade a dar continuidade aos atos administrativos como :

- * Homologação do(s) Lote(s) do Processo Licitatório
- * Assinatura do Contrato com o(s) Fornecedor(es) vencedor(es) :

Lote 1 - DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

A presente Autorização prende-se ao fato de que, após criteriosa análise do processo licitatório por parte da Assessoria Jurídica / PARANACIDADE, a mesma concluiu que todas as etapas exigidas pela Lei 8.666/93 e alterações foram cumpridas de forma satisfatória.

O(s) Lote(s) tem a seguinte composição financeira:

Lote 01 - Valor Total: R\$3.902.540,57 Recursos não reembolsáveis provenientes da SEDU: R\$3.902.540,57;

Obs.: Não haverá transferência voluntária e repasse de recursos financiados do Estado ao Município em período eleitoral, a excessão de repasses já transferidos antes deste período.

Curitiba , 15/12/2017

Carlos Alberto Richa
Governador do Estado do Paraná

João Carlos Ortega
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano

Associação : AMSOP
 Escritório Regional : Escritório Regional de Cascavel
 Contratos de empréstimo :
 SAM Projeto Nr : 54

RECEBIDO EM

30 / 12 / 2017

PREFEITO MUNICIPAL

HERMES CAPORAL

Rec. 16/01/2018

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
MODALIDADE – CONCORRÊNCIA Nº 03/2017**


OBJETO: Contratação da execução de 78.396,62m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço global:

Fornecedor	Preço total R\$
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.902.540,57

Valor total dos gastos com a Concorrência nº 3/2017 - R\$ 3.902.540,57 (três milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).
Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 16 de janeiro de 2018.



CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

Clausula Primeira – O presente termo tem por seu objetivo aditar a avença original com fim de promover a prorrogação contratual de prestação dos serviços contratados até 31 de março de 2018.

Clausula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art 57, caput I da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em razão da importância, oportunidade e conveniência para o contratante.

Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E, por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.

Flórida, 22 de dezembro de 2017.

De Acordo:

Contratante:

MÁRCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA

Contratada

Publicado por:
Aline Alves da Silva
Código Identificador: F1D0494B

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

ASSESSORIA LEGISLATIVA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - JLN

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA: JLN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA – ME – CPF/CNPJ: 95.370.730/0001-90 – COM PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA: JLN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA – ME – CPF/CNPJ: 95.370.730/0001-90, atualmente em lugar incerto e não sabido. EICA NOTIFICADA nos autos do Processo Administrativo nº 001/2017, que o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR move em face de JLN INDÚSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA – ME, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (art. 87, § 2º, Lei n. 8.666/93), contados da publicação desta, querendo, apresente deliberação específica as provas que pretende produzir no processo administrativo instaurado com vistas a apurar os fatos e a responsabilidade da empresa ora NOTIFICADA na execução do Contrato de Fornecimento de Mercadorias nº 040/2016, firmado em 12 de fevereiro de 2016, proveniente do Pregão Eletrônico nº 007/2016, cujo objeto era o fornecimento de duas unidades de climatizador evaporativo no valor total de R\$ 7.599,98 (sete mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos), considerando que foi estabelecido na Cláusula Quarta do Contrato que a entrega dos materiais deveria ser efetuada em uma única parcela no prazo máximo de 20 (vinte) dias, contados da entrega da ordem de compra, sendo que a Nota de Empenho nº 2381/2016 foi emitida em 19 de fevereiro de 2016 e que a contratada não entregou os produtos até a presente data, considerando que o prazo de vigência contratual era de 120 (cento e vinte dias) contados a partir da assinatura do contrato (Parágrafo Terceiro da Cláusula Quarta). Tudo conforme Portaria Municipal nº 454/2017, de 23 de outubro de 2017. Informa que o processo administrativo está à disposição da NOTIFICADA junto a Procuradoria Municipal, estabelecida na Prefeitura de Francisco Beltrão, cujo horário de atendimento é de segundas às sextas feiras, das 08hs00min às 12hs00min e das 13hs30min às 16hs00min. Eu, João Thiago Duarte, Presidente da Comissão de Processo Administrativo Sancionador, nomeado através da Portaria Municipal nº 344/2017, de 19 de julho de 2017, que o digitei e o subscreevi.

Francisco Beltrão, 27 de dezembro de 2017.

JOÃO THIAGO DUARTE

Presidente da Comissão de Processo Administrativo Sancionador

Publicado por:
Julio Darcto Maia Junior
Código Identificador: 721A26BF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE EDITAL

EDITAL Nº 012/2017

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO

OBJETO: Seleção de OSC – Organização da Sociedade Civil de fins não lucrativos, com a finalidade de firmar PARCERIA VOLUNTÁRIA NÃO ENVOVENDO TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS, pelo período de 5 (cinco) anos.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, considerando o não recebimento de envelopes até a data prevista no edital, torna público que:

- 1 - A data para recebimento dos envelopes fica redesignada para o dia 19 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas.
- 2 - Permanecem inalteradas as demais condições estabelecidas no edital.

Francisco Beltrão, 15 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paimi
Código Identificador: B8A1A4B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE – CONCORRÊNCIA Nº 03/2017

OBJETO: Contratação da execução de 78.396,62m2 de reaparelhamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo I da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Fornecedor	Preço total R\$
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	3.902.540,57

Valor total dos gastos com a Concorrência nº 3/2017 - R\$ 3.902.540,57 (três milhões, novecentos e dois mil, quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 16 de janeiro de 2018

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paimi
Código Identificador: E861AFT4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO – APLICAÇÃO DE PENALIDADE E APRESENTAÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO
Processo: 1778/2016 - PMFB.