

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


À Comissão de Licitação

Referente: **Edital de Tomada de Preços nº. 029/2017**

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos vencer a referida licitação é:


Nome	Especialidade	CREA/CAU N°	Data do Registro
Carlos Eduardo Vendel	Engenheiro Civil	PR-83610/D	19/01/2006

Realeza, 23 de Janeiro de 2018.



Carlos Eduardo Vendel
Responsável Técnico
RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda.
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2



Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90




4



Plano Engenharia Ltda





PLANO ENGENHARIA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob regime de comunhão universal bens, empresário, nascido em 09/03/1980, natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em 16/09/1994, inscrito no CPF sob nº 029.283.949-90, e **MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 12/05/1987, natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Belém, nº 2525, Apto 402, Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.209.126-2 SESP/PR, expedida em 28/09/2011, inscrito no CPF sob nº 064.335.769-66, ambos atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **PLANO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza - Paraná, estabelecida na Rua Belém, nº 2525, Apto 402, Bairro Centro, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41208003227, em sessão realizada em 23/12/2014. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR e CONSOLIDAR** o contrato social, o que efetivamente faz, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O sócio Marlon Luiz Petik Gonçalves, já qualificado anteriormente, altera seu estado Civil para Casado Sob Regime de Comunhão Parcial de Bens, e seu endereço passa à ser na Rua Pedro Américo, s/nº, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, Realeza - Pr.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade altera seu endereço para à: Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, na cidade de Realeza - Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: Face a presente alteração contratual, o capital social que era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), passará a ser de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), divididos em 200.000 (duzentos mil) quotas totalmente integralizadas de R\$ 1,00 (um real) cada quota, ficando assim distribuído entre os sócios:

- O sócio **CARLOS EDUARDO VENDEL**, possuidor de 51.000 (cinquenta e um mil) quotas totalmente integralizadas, eleva o seu número para 102.000 (cento e dois mil) quotas totalizando R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) a ser integralizado no ato das assinaturas deste instrumento.
- O sócio **MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES**, possuidor de 49.000 (quarenta e nove mil) quotas totalmente integralizadas, eleva o seu número para 98.000 (noventa e oito mil) quotas totalizando R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) a ser integralizado no ato das assinaturas deste instrumento.

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2017 13:20 SOB Nº 20173977944.
PROTOCOLO: 173977944 DE 07/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702640198. NIRE: 41208003227.
PLANO ENGENHARIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Plano Engenharia Ltda

PLANO ENGENHARIA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

QUOTISTAS	CAPITAL ANTERIOR	AUMENTO	CAPITAL SOCIAL ATUAL	%
Carlos Eduardo Vendel	51.000	51.000	102.000,00	51
Marlon Luiz Petik Gonçalves	49.000	49.000	98.000,00	49
TOTAL	100.000	100.000	200.000,00	100

CLÁUSULA QUARTA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterado e por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza - Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 01 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

CLÁUSULA SEXTA: Da Consolidação do Contrato. A vista da modificação ora ajustada, e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios Resolvem, por este instrumento atualizar e consolidar o contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação.

PLANO ENGENHARIA LTDA
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227
Consolidação do Contrato Social

CARLOS EDUARDO VENDEL, brasileiro, casado sob. regime de comunhão universal bens, empresário, nascido em 09/03/1980, natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Santa Maria, nº 2529, Bairro Centro, CEP 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 7.213.209-2 SESP/PR, expedida em 16/09/1994, inscrito no CPF sob nº 029.283.949-90, e **MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES**, brasileiro, casado sob. regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 12/05/1987, natural de Realeza - Pr, residente e domiciliado na cidade Realeza - Pr, na Rua Pedro Américo, s/nº,

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2017 13:20 SOB Nº 20173977944.
PROTOCOLO: 173977944 DE 07/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702640198. NIRE: 41208003227.
PLANO ENGENHARIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Plano Engenharia Ltda

PLANO ENGENHARIA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

Bairro Marchese, CEP 85.770-000, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 8.209.126-2 SESP/PR, expedida em 28/09/2011, inscrito no CPF sob nº 064.335.769-66, atualmente, na condição de únicos sócios da sociedade empresária limitada, **PLANO ENGENHARIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro jurídico em Realeza – Paraná, estabelecida na Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Marchese, CEP 85.770-000, inscrita no CNPJ 21.602.725/0001-20, com ato de constituição arquivado na Junta Comercial deste Estado sob nº 41208003227, em sessão realizada em 23/12/2014. Resolvem de comum e pleno acordo **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o contrato social, o que efetivamente faz, mediante as cláusulas e condições que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA: **PLANO ENGENHARIA LTDA**, é a razão social sob a qual girará a sociedade, e a responsabilidades dos quotistas limitada ao valor de suas respectivas quotas, com todos respondendo solidariamente pela integralização de capital social.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade inicia a sua atividade em 10 de dezembro de 2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade terá sede e foro jurídico à: **Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Marchese, CEP: 85.770-000, na cidade de Realeza – Paraná.**

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade terá como objetivo social: *CNAE 41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 42.11-1-01 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 42.13-8-00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 42.22-7-01 CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 42.99-5-99 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 43.30-4-04 SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; 23.30-3-02 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO; 23.30-3-01 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 25.11-0-00 FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 25.12-8-00 FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL.*

CLÁUSULA QUINTA: O Capital Social subscrito é de **RS 200.000,00 (duzentos mil reais)**, divididos em 200.000,00 (duzentos mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada quota, integralizado em moeda corrente pelos quotistas, neste ato.

3



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2017 13:20 SOB Nº 20173977944.
PROTOCOLO: 173977944 DE 07/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702640198. NIRE: 41208003227.
PLANO ENGENHARIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Plano Engenharia LTDA

PLANO ENGENHARIA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CLÁUSULA SEXTA: O Capital Social subscrito e integralizado na forma da cláusula anterior, perfazendo R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), correspondente à 200.000,00 (duzentos mil) quotas, e está distribuído entre OS COTISTAS da seguinte maneira: **CARLOS EDUARDO VENDEL** – 102.000,00 (cento e dois mil reais), equivalente à 102.000 (cento e dois mil) quotas totalmente integralizadas; e **MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES** – R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), equivalente à 98.000 (noventa e oito mil) quotas totalmente integralizadas, conforme transcrito e demonstrado no quadro a seguir:

QUOTISTAS	CAPITAL SOCIAL	QUANTIDADE DE QUOTAS	%
CARLOS EDUARDO VENDEL	102.000,00	102.000	51
MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES	98.000,00	98.000	49
TOTAL	200.000,00	200.000	100

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade será administrada pelos sócios quotistas denominados administradores, **CARLOS EDUARDO VENDEL** e **MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES**, já qualificados anteriormente, aos quais competirá a prática de todos os atos de gestão e administração, por mais especiais que sejam, podendo ainda representar a sociedade ativa, passiva, judicial, e extrajudicial, impedida no entanto da utilização do seu emprego em negócio alheios ou estranhos ao seu objetivo social, principalmente na prestação de avais, fianças, abono, ou endossos de favor.

Parágrafo Único: Os sócios **CARLOS EDUARDO VENDEL** e **MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES** no exercício da gerência poderão assinar individualmente pela sociedade, sem necessidade de assinatura em conjunto, desde que, exclusivamente em negócios da própria sociedade.

CLÁUSULA OITAVA: Os sócios administradores ficam dispensados de prestar caução.

CLÁUSULA NONA: Os administradores declaram sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa as concorrência contra as relações de consumo, fê pública ou a propriedade.



PLANO ENGENHARIA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227

CLÁUSULA DÉCIMA: Ao sócio administrador ou diretor(a) nomeado(a), pelo desempenho de suas atividades na sociedade, terá direito a uma retirada a título de "pro-labore", anualmente fixada e deliberada em comum acordo entre os quotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Serão válidas e produzirão os jurídicos efeitos as deliberações sociais tomadas em consonância ao Artigo 1.071 a 1.080 da Lei 10.406 de Janeiro 2002, inclusive aquelas que impliquem na lavratura de alteração contratuais, bem como eventuais cisões parciais, cisões totais, incorporações e fusão da sociedade com outra.

Parágrafo Único: Serão nulos e não gerarão responsabilidade para a sociedade os atos praticados em desconformidade com as cláusulas aqui estabelecidas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Entre os quotistas as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes são livremente transferíveis. A cessão à terceiros dependerá da prévia anuência por escrito do sócio remanescente.

Parágrafo Único: As responsabilidades da empresa em questão é expansivas aos herdeiros e sucessores das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Não exercido pelos demais sócios o direito de preferência na aquisição das quotas, o sócio alienante poderá alienar a terceiro em igualdade de condições as quotas de capital e os direitos às mesmas inerentes.

Handwritten signature

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Havendo preposição de qualquer ação, seja de que natureza for, contra a sociedade, o sócio preposito, poderá ser automaticamente excluído da sociedade, e seus haveres serão liquidados em consonância aos critérios estabelecidos na legislação comercial. Qualquer outra maneira de exclusão de sócios terá que ser lavrada a registro de Junta Comercial do Paraná, com justificativa homologada judicialmente.

Handwritten initials

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: É vedada a constituição pelos sócios, de qualquer gravante sobre suas quotas, na prestação de garantia hipotecária, fidúcia, arras e outros congêneres, enquanto pessoa física. Tal vedação não se aplica à sociedade, pessoa jurídica.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Anualmente em 31 de dezembro, serão levantados os Demonstrativos Contábeis para apurar os lucros e/ ou prejuízos, convencionando-se entre os sócios a sua destinação, obedecidas as retenções prescritas em lei.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2017 13:20 SOB Nº 20173977944.
PROTOCOLO: 173977944 DE 07/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702640198. NIRE: 41208003227.
PLANO ENGENHARIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature

Handwritten mark

PLANO ENGENHARIA LTDA
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CNPJ 21.602.725/0001-20 NIRE 41208003227


Parágrafo Único: Os resultados, com a concordância de todos os sócios, poderão ser distribuídos entre os mesmos proporcional a sua participação, respeitadas as retenções previstas em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: E por estarem assim justos e acordados, escolhem o foro de Realeza – Paraná, e assinam o presente instrumento lavrado em 01 (um) via de igual teor e forma, para que produza os mais amplos, válidos e jurídicos efeitos.

Realeza - PR, 30 Junho de 2017.

1. Quotistas:




 CARLOS EDUARDO VENDEL




 MARLON LUIZ PETIK GONÇALVES

6



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2017 13:20 SOB Nº 20173977944.
 PROTOCOLO: 173977944 DE 07/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11702640198. NIRE: 41208003227.
 PLANO ENGENHARIA LTDA

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 12/07/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br

Plano Engenharia Ltda

000347

27/168
PLANO

Cartório Pagnoncelli - Santa Izabel do Oeste - PR

Fone: (46)3542-1219

Selo: NKHA2.j6zTQ.scvvo, Controle: 9a8X7.tRbOX

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA as assinaturas de ALCEU STORCHI, MARCIO ROBERTO ZANETTI e JOAO VITOR BUENO STORCHI. Dou fé. Santa Izabel do Oeste-Paraná, 05 de julho de 2017.

Marina Zanin - Escrevente Autorizada



CERTIFICO O REGISTRO EM 12/07/2017 13:20 SOB Nº 20173977944.
PROTOCOLO: 173977944 DE 07/07/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702640198. NIRE: 41208003227.
PLANO ENGENHARIA LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 12/07/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

Plano Engenharia Ltda

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **165091/2017**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: **CARLOS EDUARDO VENDEL**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-83610/D

Registro Nacional : 1700262165

Registrado(a) desde : 19/01/2006

Filiação : VALDOMIRO EDUARDO VENDEL
ELENI MARIA SEBEN VENDEL

Data de Nascimento : 09/03/1980

Carteira de Identidade : 7.213.209-2

Naturalidade : REALEZA/PR

CPF : 02928394990

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Data da Colação de Grau : 22/12/2005

Diplomação : 22/12/2005

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 460418/2017.

Plano Engenharia Ltda

Emitida via Internet em 27/12/2017 15:12:05

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à

respectiva ação penal.

0:0349

29/168
PLANO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Plano Engenharia Ltda

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 165094/2017

Validade: 31/03/2018

Razão Social: PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21602725000120

Num. Registro: 58163

Registrada desde : 26/01/2015

Capital Social: R\$ 200.000,00

Endereço: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 4350 MARCHESE

Município/Estado: REALEZA-PR

CEP: 85770000

Objetivo Social:

CNAE 41.20-4-00 construção de edifícios; 42.11-1-01 construção de rodovias e ferrovias; 42.13-8-00 obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 42.22-7-01 construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 42.99-5-99 outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; 43.30-4-04 serviços de pintura de edifícios em geral; 23.30-3-02 fabricação de artefatos de cimento para uso na construção; 23.30-3-01 fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; 25.11-0-00 fabricação de estruturas metálicas; 25.12-8-00 fabricação de esquadrias de metal.

Restrição de Atividade : As atividades a serem desenvolvidas deverão estar circunscritas àquelas para as quais o responsável técnico está habilitado (artigo 7º da Resolução 218/1973 do CONFEA) e restrição impeditiva para a atividade de topografia.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - CARLOS EDUARDO VENDEL

Carteira: PR-83610/D

Data de Expedição: 19/01/2006

Desde: 26/01/2015 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Plano Engenharia Ltda

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 460423/2017, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/12/2017 15:14:07

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Plano Engenharia Ltda



**PLANO ENGENHARIA LTDA.****DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

À Comissão de Licitação

Referente: **Edital de Tomada de Preços n.º. 029/2017**

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de segurança do trabalho responsável pela obra, caso venhamos vencer a referida licitação é:

Nome	Especialidade	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	Data do Registro
Rosangela Centenaro	Técnica de Segurança do Trabalho	0012818/PR	04/06/2013

Realeza, 23 de Janeiro de 2018.




Rosangela Centenaro
Técnica de Segurança do Trabalho
RG: 4.269.789 / CPF: 038.355.489-64



Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90



Plano Engenharia Ltda






RC-seg

000353

33/168
PLANO

Consultoria e Assessoria em

Segurança do Trabalho

CONFERE COM O ORIGINAL

CONTRATO N. 01/2018

24 / 01 / 18

PREFEITURA MÜN. DE FCO. BELTRÃO

CONTRATANTE: Plano Engenharia Ltda - EPP, com sede a Rua Barão do Rio Branco, Jardim Marchese, Município de Realeza, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 21.602.725/0001-20, neste ato representada por Carlos Eduardo Vendel portador da cédula de identidade n. 7.213.209-2 SESP/PR, devidamente inscrito no CPF n. º 029.283.949-90, residente no Município de Realeza – estado do Paraná

CONTRATADO: A Empresa Rosangela Centenaro –ME, com sede a Rua Santa Maria, 2527, Bairro Jardim Marquese, Município de Realeza, Estado do Paraná, devidamente inscrita no CNPJ/MF nº 22.343.176/0001-89, neste ato representada por sua proprietária/administradora, ROSANGELA CENTENARO, brasileira, solteira, Técnica em Segurança do Trabalho, portadora da cédula de identidade n. 4269789 SSP/SC, devidamente inscrita no CPF n. º 038.355.489-64, residente no Município de Realeza – estado do Paraná.

As partes acima identificadas tem, entre si, justo e acertado o presente contrato de Prestação de Serviços de Segurança e Saúde Ocupacional, que regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

CLAUSULA PRIMEIRA: O presente contrato tem como OBJETO, a prestação, pela CONTRATADA, À CONTRATANTE, dos serviços de Segurança no Trabalho, que compreende o PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais), treinamentos na área de segurança do trabalho, elaboração de ordem de serviços e assessoria mensal de até 2 horas.

DOS SERVIÇOS

CLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA, buscando o fim primordial deste contrato, que é a preservação da saúde e do bem estar físico dos empregados da empresa CONTRATANTE, prestará os serviços de elaboração PPRA (Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais), treinamentos das NRs 06/18/35 para até 15 colaboradores pelo período de vigência do contrato, elaboração de ordens de serviços relacionadas aos riscos existentes no ambiente de trabalho, assessoria in loco ou por outros meios de comunicação com a finalidade de orientar e esclarecer dúvidas referente a gestão em segurança do trabalho de até 2 horas mensais.

CLAUSULA TERCEIRA: Com relação aos serviços de segurança do trabalho será realizado a partir da data de aceite do contrato.

Plano Engenharia Ltda

[Handwritten signatures]

Rosangela Centenaro – ME / Av. Bruno Zuttion, 3405 – Sala 302- Realeza-PR
CEP: 85770-000

Fone: (046)99913-5390

e-mail: rsegconsultoria@gmail.com

CNPJ 22.343.176/0001-89



RC-seg

Consultoria e Assessoria em
Segurança do Trabalho

000354

34 162
PLANO

CLAUSULA QUARTA: Conforme solicitação da empresa **CONTRATADA**, as visitas serão realizados com agendamentos feitos com antecedência e repassados para a empresa **CONTRATANTE** afim de que a assessoria possa realizar estudo prévio acerca da necessidade do material a ser elaborado para a empresa;

DO PAGAMENTO

CLAUSULA QUINTA: Pela prestação do serviços a **CONTRATADA**, receberá da **CONTRATANTE** pagamento através de boleto bancário com pagamento até o dia 04 do mês subsequentes referente aos itens relacionados na **CLAUSULA SEGUNDA**, de acordo com os valores descritos na **CLAUSULA SEXTA**.

DOS VALORES

CLAUSULA SEXTA: Os valores a serem pagos pela **CONTRATANTE** será de R\$ 120,00 (cento e vinte reais) mensais, pelos serviços descritos da Clausula Segunda.

DA RESCISÃO

CLAUSULA SETIMA: O presente contrato poderá ser rescindido caso uma das partes não cumpra o estabelecido em qualquer uma das cláusulas deste instrumento.

DO PRAZO

CLAUSULA OITAVA: O presente contrato terá prazo de 12 (doze) meses, passando a valer a partir da assinatura pelas partes, podendo ser prorrogado, caso haja interesse das duas partes, por meio de lavratura de termo aditivo.

DO FORO

CLAUSULA NONA: Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do **CONTRATO**, as partes elegem o foro da comarca de Realeza-PR.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO


Plano Engenharia Ltda

Rosângela Centenaro - ME / Av. Bruno Zuttion, 3405 - Sala 302- Realeza-PR
CEP: 85770-000 Fone: (046)99913-5390 e-mail: rcsegconsultoria@gmail.com
CNPJ 22.343.176/0001-89



RC-seg

Consultoria e Assessoria em Segurança do Trabalho

Realeza, 03 de janeiro de 2018.

CONTRATANTE
Carlos Eduardo Vendel
Plano Engenharia Ltda

CONTRATADA
Rosangela Centenaro
Rosangela Centenaro - ME

SELO Texp6.gUfLITIGLO-xOYAMJLFS
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: CARLOS
EDUARDO VENDEL
Realeza-PR, 23 de janeiro de 2018
Em testemunho da Verdade

Mania da Língua Portuguesa



Zsull
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

4

Plano Engenharia Ltda



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

128.06180.51-3

NÚMERO

0889758

SÉRIE

001-0

Rosângela Centenaro

ASSINATURA DO TITULAR



POLEGAR DIREITO



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.

O referido é verdade e dou fé.

Realeza - PR 22 JAN. 2018

Em test^{es} _____ da verdade.

Maria Ilena Lorini
Escrevente
RG nº 5 363 533-4 SSP-PR



FNC22209

110356 36768 PLANO 02

QUALIFICAÇÃO CIVIL

NOME ROSANGELA CENTENARO

LOC. DE NASC. DIONÍSIO CERQUEIRA - SC

FILIAÇÃO AVANI SALETE CENTENARO

DOC. APRESENTADO R.G. 4269789 SSP SC

ESTADO CIVIL SOLTEIRO

LEI Nº 1.440, DE 18 DE MARÇO DE 1985

RG 4269789 CNH 01443153902 CPF 038.355.489-64

T. ELEITOR 072731410698 SEÇÃO 136 ZONA 130

NATURALIZADO PORT. M. J. Nº _____ DATA _____

LOCAL DA EMISSÃO PREF. MUN. DE REALEZA

15/01/2001

ASSINATURA E CAMBIO DO EMISSOR

Maria Ilena Lorini

REGISTRO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS 05

NO
REC
FLS
PRC
FUP
LEG
L'E
REI
FLS
PRC
FUI
LEC
L'E
REI
FLS
PRC
FUI
LEC
L'E



Ministério do Trabalho e Emprego
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná

ROSANGELA CENTENARO possui registro DEFINITIVO, na habilitação de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, sob o nº 0012818/PR, em 04/06/2013, processo 47351.001827/2013-47, de acordo com a lei 7.410/85 e decreto 92.530/86.

Curitiba, 4 de junho de 2013

Regina C. do Canto Souza
Chefe SEPTER/SRTE/PR
Matrícula 1195306



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.

O referido é verdade e dou fé.

Realeza - PR 22 JAN. 2018

Em test^{es} _____ da verdade.

Maria Ilena Lorini
Escrevente
RG nº 5 363 533-4 SSP-PR

Plano Engenharia Ltda

Rosângela

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PLANO ENGENHARIA LTDA.


DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Realeza, 23 de Janeiro de 2018.

Referente: **Edital de Tomada de preços nº. 029/2017**

Objeto: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

O signatário da presente, o senhor CARLOS EDUARDO VENDEL, representante legalmente constituído da proponente PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.




Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90








Plano Engenharia Ltda






PLANO ENGENHARIA LTDA.

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PLANO ENGENHARIA LTDA – EPP, CNPJ nº 21.602.725/0001-20, situada na Rua Barão do Rio Branco, 4350 – Jardim Marchese, no Município de Realeza/PR, neste ato representada por CARLOS EDUARDO VENDEL, Engenheiro Civil e Sócio Administrador, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2017 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

Declaramos também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 029/2017.

Realeza, 23 de Janeiro de 2018,



Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2



Plano Engenharia Ltda




Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.602.725/0001-20 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 23/12/2014			
NOME EMPRESARIAL PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PLANO ENGENHARIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO R BARÃO DO RIO BRANCO		NÚMERO 4350	COMPLEMENTO
CEP 85.770-000	BARRIO/DISTRITO MARCHESE	MUNICÍPIO REALEZA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (46) 9918-5271	
ENTE REPRESENTATIVO RESPONSÁVEL (EPR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/12/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/01/2018 às 10:46:43 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Preparar Página
para ImpressãoA RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



Receita Federal



CERTIDÃO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ: 21.602.725/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 17:23:38 do dia 21/11/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2018.

Código de controle da certidão: 88E9.E73C.4720.AC48
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

f

Sanli

f

Plano Engenharia Ltda

Sanli

f

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017364044-01

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 21.602.725/0001-20
Nome: **PLANO ENGENHARIA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.


Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13/04/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Plano Engenharia Ltda



MUNICÍPIO DE REALEZA

ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO NEGATIVA 28411/2017

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização descrita abaixo.

VALIDADE: 12/02/2018

CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHG2QETCC442XBP5

REQUERENTE: plano engenharia ltda

PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: Plano Engenharia Ltda - EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
50423	21.602.725/0001-20	90683372-72	50423

ENDEREÇO

Rua Barão do Rio Branco, 4350 - Jd. Marchese CEP: 85770000 Realeza - PR

ATIVIDADES


Construção de edifícios

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 14/12/2017.

Qualquer rasura invalidará este documento.

Conferir autenticidade em www.realeza.pr.gov.br


Plano Engenharia Ltda



000363

43168
PLANO

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21602725/0001-20
Razão Social: PLANO ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: PLANO ENGENHARIA
Endereço: RUA BELEM 2525 APT0 402 / CENTRO / REALEZA / PR / 85770-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/01/2018 a 09/02/2018

Certificação Número: 2018011112262993117805

Informação obtida em 12/01/2018, às 11:03:27.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Plano Engenharia Ltda

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 21.602.725/0001-20

Certidão nº: 140447512/2017

Expedição: 21/11/2017, às 17:18:19

Validade: 19/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 21.602.725/0001-20, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Plano Engenharia Ltda



45/68
PLANO

00365

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE REALEZA

CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA BELÉM, 2393 - CENTRO CÍVICO
REALEZA/PR - 85770-000

TITULAR
VILMO BEDIN
JURAMENTADO
LUIZ RICARDO BEZ

Certidão Negativa
Para efeitos Cíveis

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição CÍVEL (Cível, Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), FAMÍLIA (Família, Carta Precatória, Precatória Especial), EXECUTIVO FISCAL, DEPÓSITOS, CRIMINAL (Criminal, Carta Precatória, Precatória Especial, Juizado Especial), INFÂNCIA E JUVENTUDE (Infância e Juventude, Carta Precatória), EXECUÇÕES PENAIS (Execuções Penais, Carta Precatória), ELEITORAL, FALÊNCIA, CONCORDATA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PLANO ENGENHARIA LTDA. - ME

CNPJ 21.602.725/0001-20, no período compreendido desde 02/04/1978, data de instalação deste cartório, até a presente data.



REALEZA/PR_03 de Janeiro de 2018

VILMO BEDIN

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE
REALEZA - PARANÁ
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Vilmo Bedin
OFICIAL



Canell

Custas = R\$ 35,57
Página 0001/0001

Plano Engenharia Ltda

Maria Ilena Lorini
Escrivente
RG nº 5 363 533-4 SSP

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41208003227	CNPJ 21.602.725/0001-20
NOME EMPRESARIAL PLANO ENGENHARIA LTDA ME	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2016 a 31/12/2016
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 8F.C0.19.1D.D3.A6.92.E3.0C.A4.77.56.0D.AB.2D.B8.0D.2D.C7.D0	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	05606469928	DANIEL BALDIN: 05606469928	909484640345856145 9	24/06/2015 a 23/06/2018	Não
Procurador	05606469928	DANIEL BALDIN: 05606469928	909484640345856145 9	24/06/2015 a 23/06/2018	Sim
	06478214940	JEFERSON MICHEL DENEGA:06478214940	860902277079341947 9	23/06/2017 a 23/06/2018	-

NÚMERO DO RECIBO:

8F.C0.19.1D.D3.A6.92.E3.0C.A4.
77.56.0D.AB.2D.B8.0D.2D.C7.D0-0



Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 03/07/2017 às 10:13:28

41.36.F5.64.62.95.4B.94
A0.9E.BE.D8.46.9B.A5.F8

O selo encontrado
ao final do documento

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Handwritten signatures

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por
ser reprodução fiel da original
que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 16 JAN 2018
Em testº _____ da verdade.

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.166-55
TABELIAO

Handwritten signature of Daniel Baldin

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature

Handwritten mark

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped
4:0367

Entidade:	PLANO ENGENHARIA LTDA ME	
Período da Escrituração:	01/01/2016 a 31/12/2016	CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro:	2	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PLANO ENGENHARIA LTDA ME
NIRE	41208003227
CNPJ	21.602.725/0001-20
Número de Ordem	2
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Realeza
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/12/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2016
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8694

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	2
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8694
Data de inicio	01/01/2016
Data de término	31/12/2016

O selo encontra-se ao final do documento.



[Handwritten signature]

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped
Versão 4.0.4 do Visualizador

[Handwritten signatures]

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
 Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
 O refendo é verdade e dou fé.
 Realeza - PR, 16 JAN. 2018
 Em test^o da verdade
[Handwritten signature]
 Ernesto Antunes da Cunha Neto
 CPF 044.715.166-55
 TABELIAO

[Handwritten signature]
 Daniel Baldin
 CPF 058.064.699-28
 CRC/PR 055612/O-0

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



48168
PLANO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 21.602.725/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016

00368

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 147.661,68	R\$ 176.166,45
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 147.661,68	R\$ 176.166,45
DISPONIBILIDADES	R\$ 147.661,68	R\$ 166.881,15
CAIXA GERAL	R\$ 110.994,71	R\$ 137.331,15
CAIXA	R\$ 110.994,71	R\$ 137.331,15
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 3.177,18	R\$ 7.373,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2799-4	R\$ 3.177,18	R\$ 7.373,82
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 33.489,79	R\$ 21.976,18
APLICAGAO FIN. CAIXA AG 1287	R\$ 33.489,79	R\$ 21.976,18
CREDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 9.485,30
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 9.485,30
GARANTIA DE PROPOSTA - PREF. MUN. SAUDE DO IGUAÇU	R\$ 0,00	R\$ 2.485,30
GARANTIA DE PROPOSTA - PREF. DE PLANALTO	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
PASSIVO	R\$ 147.661,68	R\$ 176.166,45
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.085,97	R\$ 9.650,71
FORNECEDORES	R\$ 588,13	R\$ 300,00
FORNECEDORES	R\$ 588,13	R\$ 300,00
ANDREIS E ANDREIS TRANSPORTES LTDA - EPP	R\$ 588,13	R\$ 0,00
ROSANGELA CENTENARO	R\$ 0,00	R\$ 300,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 1.497,84	R\$ 7.199,25
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS	R\$ 1.497,84	R\$ 3.352,09
FGTS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 292,15
CONTR SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 53,16
PIS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 463,12
COFINS A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 2.137,47
SIMPLES NAC A RECOLHER	R\$ 1.497,84	R\$ 0,00
ISSQN A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 406,19
OBRIGACOES OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 2.483,96
SALARIOS A PAGAR - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 1.349,21
INSS A RECOLHER - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 1.043,90
CONTR SINDICAL A RECOLHER - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 90,85
OBRIGACOES OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ 1.363,20
SALARIOS A PAGAR - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ 760,29
INSS A RECOLHER - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ 602,91
PROV P/IRPJ E CONTR SOC	R\$ 0,00	R\$ 2.151,46
PROV P/IRPJ E CONTR SOC	R\$ 0,00	R\$ 2.151,46
PROVISAO P/IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 1.132,35
PROVISAO PICONTR SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.019,11
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 145.575,71	R\$ 166.515,74
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 145.575,71	R\$ 166.515,74
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-)CAPIT SOC A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 45.575,71	R\$ 66.515,74
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 45.575,71	R\$ 66.515,74
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-)DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O selo encontra-se ao final do documento.



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
 Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
 O referido é verdade e dou fé.
 Realeza - PR, 16 / JAN. 2018
 Em test. da verdade

Ernesto Antunes da Cunha Neto
 CPF 044.715.166-55
 TABELIAO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Daniel Baldin
 CPF 056.064.699-28

Plano Engenharia Ltda.

Handwritten signature

Handwritten signature

BALANÇO PATRIMONIAL



49168
PLANO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 21.602.725/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

0369

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 176.166,45	R\$ 204.036,10
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 176.166,45	R\$ 201.538,10
DISPONIBILIDADES	R\$ 166.681,15	R\$ 201.538,10
CAIXA GERAL	R\$ 137.331,15	R\$ 194.199,45
CAIXA	R\$ 137.331,15	R\$ 194.199,45
BANCOS MOVIMENTO	R\$ 7.373,82	R\$ 90,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 2799-4	R\$ 7.373,82	R\$ 90,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 21.976,18	R\$ 7.268,64
APLICACAO FIN. CAIXA AG 1267	R\$ 21.976,18	R\$ 7.268,64
CREDITOS A CURTO PRAZO	R\$ 9.485,30	R\$ 0,00
ADANTAMENTOS	R\$ 9.485,30	R\$ 0,00
GARANTIA DE PROPOSTA - PREF. MUN. SAUDE DO IJACU	R\$ 2.485,30	R\$ 0,00
GARANTIA DE PROPOSTA - PREF. DE PLANALTO	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 2.498,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 2.498,00
IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 2.498,00
MADINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 2.498,00
P A S S I V O	R\$ 176.166,45	R\$ 204.036,10
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 2.650,71	R\$ 86.684,94
FORNECEDORES	R\$ 300,00	R\$ 75.199,82
FORNECEDORES	R\$ 300,00	R\$ 75.199,82
ROLL E ROLL LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 1.240,00
MARCIO BULGON & CIA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 2.060,00
IMBRALIT IND E COM DE ARTEFATOS DE FIBROC. LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.703,09
A3 COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 8.840,20
ROSANGELA CENTENARO	R\$ 300,00	R\$ 191,00
ROZANSKI & ZENI WEB DESIGN LTDA	R\$ 0,00	R\$ 30,00
TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.271,70
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A	R\$ 0,00	R\$ 23.873,97
FERRICOL IND. E DISTR. DE FERROS LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 3.192,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL	R\$ 0,00	R\$ 3.548,94
INDUSTRIAL CERAMICA PASQUALI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.495,00
ARAMEPAR INDUSTRIA E COM. DE ARAMES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 606,38
LUCAS STEFANO LANSSANOVA PEREIRA	R\$ 0,00	R\$ 585,00
CAROLINA MARIA PERUCHINI E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 780,14
ADRIANO DI NIZO	R\$ 0,00	R\$ 115,00
JULIANO PIETTA - ME	R\$ 0,00	R\$ 10.687,80
PANDOLFI MADEIRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 262,00
MAQTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.498,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 7.199,25	R\$ 9.841,89
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCALS	R\$ 3.352,09	R\$ 3.311,54
FGTS A PAGAR	R\$ 292,15	R\$ 588,14
CONTR SINDICAL A RECOLHER	R\$ 53,16	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER	R\$ 453,12	R\$ 439,98
COFINS A RECOLHER	R\$ 2.137,47	R\$ 2.030,88
ISSQN A RECOLHER	R\$ 406,19	R\$ 271,73
OBRIGACOES OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 2.483,96	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 1.349,21	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 1.043,90	R\$ 0,00
CONTR SINDICAL A RECOLHER - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 90,85	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 1.383,20	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 760,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 602,91	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA MODULOS BELA VISTA CAROBA 512347278076	R\$ 0,00	R\$ 4.334,58
SALARIOS A PAGAR OBRA MODULOS BELA VISTA CAROBA 512347278076	R\$ 0,00	R\$ 2.457,18
INSS A RECOLHER OBRA MODULOS BELA VISTA CAROBA 512347278076	R\$ 0,00	R\$ 1.877,39
OBRIGACOES OBRA BOM JESUS DO SUL 512362966979	R\$ 0,00	R\$ 2.195,87
SALARIOS A PAGAR OBRA BOM JESUS DO SUL 512362966979	R\$ 0,00	R\$ 1.448,78
INSS A RECOLHER OBRA BOM JESUS DO SUL 512362966979	R\$ 0,00	R\$ 747,09
PROV PIRPJ E CONTR SOC	R\$ 2.151,46	R\$ 1.543,33
PROV PIRPJ E CONTR SOC	R\$ 2.151,46	R\$ 1.543,33
PROVISAO PIRPJ	R\$ 1.132,35	R\$ 812,28
PROVISAO PICONTR SOCIAL	R\$ 1.019,11	R\$ 731,05
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 166.515,74	R\$ 117.451,16
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 166.515,74	R\$ 117.451,16
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(-)CAPIT SOC A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIO PI FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 66.515,74	R\$ 17.451,16
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 66.515,74	R\$ 66.515,74
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (49.064,58)
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O selo encontra-se ao final do documento.



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
 Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada
 O referido é verdade e dou fé.
 Realeza - PR, 16 JAN 2018
 Em test^o da verdade.
 Ernesto Antunes da Cunha Neto
 CPF 044.715.166-55
 TABELIAO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Daniel Baldin
 CPF 056.064.699-28
 CRC/PR 055612/O-0

Plano Engenharia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



50 168
PLANO

00370

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 21.602.725/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2016 a 30 de Setembro de 2016

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
A T I V O	R\$ 204.036,10	R\$ 272.190,25
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 201.536,10	R\$ 263.690,00
DISPONIBILIDADES	R\$ 201.536,10	R\$ 263.690,00
CASH GERAL	R\$ 194.199,48	R\$ 122.149,11
CASH	R\$ 194.199,48	R\$ 122.149,11
BANCOS C/MOVIMENTO	R\$ 50,00	R\$ 90,00
CASH ECONOMICA FEDERAL (C) 2799-4	R\$ 50,00	R\$ 50,00
APLICACOES FINANCEIRAS	R\$ 7.288,64	R\$ 141.480,89
APLICACAO FIN. CASH AO 1287	R\$ 7.288,64	R\$ 141.480,89
ATIVO NÃO - CIRCULANTE	R\$ 2.498,00	R\$ 8.500,25
MOBILIZADO	R\$ 2.498,00	R\$ 8.500,25
MOBILIZADO	R\$ 2.498,00	R\$ 8.500,25
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 2.498,00	R\$ 2.498,00
COMPUTADORES/PERIFERICOS	R\$ 0,00	R\$ 6.002,25
P A S S I V O	R\$ 204.036,10	R\$ 272.190,25
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 66.584,84	R\$ 93.922,54
FORNECEDORES	R\$ 75.199,92	R\$ 66.215,88
FORNECEDORES	R\$ 75.199,92	R\$ 66.215,88
ROLL E ROLL LTDA ME	R\$ 1.240,00	R\$ 49,62
MARCO BULGON & CIA LTDA - ME	R\$ 2.000,00	R\$ 135,69
IMRALIT IND E COM DE ARTIFATOS DE FIBROC. LTDA	R\$ 4.703,09	R\$ 0,00
AJ COMERCIO DE MAT DE CONR LTDA ME	R\$ 8.840,29	R\$ 0,00
ROSANGELA CENTENARIO	R\$ 191,00	R\$ 191,00
ROZARIO & ZENI VISA DESIGN LTDA	R\$ 30,00	R\$ 0,00
TELHA CERTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 1.271,70	R\$ 0,00
SIDERURGICA NORTE BRASIL S.A.	R\$ 28.873,97	R\$ 0,00
FERRACOL IND. E DISTR. DE FERRAS LTDA - ME	R\$ 3.192,00	R\$ 0,00
FLESSAK ELETRIO INDUSTRIAL	R\$ 3.348,84	R\$ 0,00
INDUSTRIAL CERAMICA PASQUALI LTDA	R\$ 4.495,00	R\$ 17.761,30
ARAMEPAR INDUSTRIA E COM. DE ARAMES LTDA	R\$ 508,38	R\$ 0,00
LUCAS STEFANO LANSSANOVA PEREIRA	R\$ 985,00	R\$ 0,00
CAROLINA MARIA PERUCHINI & CIA LTDA	R\$ 780,14	R\$ 0,00
ADRIANO DI NIZO	R\$ 119,00	R\$ 0,00
ALIANO PIETTA - ME	R\$ 10.867,80	R\$ 5.900,00
LUBRISEN COM. DE PROD. ALIMENTICIOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 229,80
CONCREVALLE CONCRETO VALE DO IGUAÇU LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.950,00
INDUSTRIAL MULLER E PRE MOLDADOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.197,00
BERTOLINI IND COM DE PORTAS E JANELAS	R\$ 0,00	R\$ 3.040,00
ANILTO BARBERI & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.103,92
TEVERE S.A.	R\$ 0,00	R\$ 701,58
PANDOLFI MADEIRAS LTDA	R\$ 382,00	R\$ 862,00
TECBLAGEN MADRYTEK LTDA	R\$ 0,00	R\$ 470,00
MAGTRON IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 2.498,00	R\$ 924,50
BOCO INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA DE FERRO LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 891,00
OBIRACAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE CAL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.880,00
AGROCOMERCIAL SANDRI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.398,40
CONCREDAV CONCRETOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 11.145,60
MARCON L P GONCALVES - ZIRELI - EPP	R\$ 0,00	R\$ 12,58
SILVIO CARLOS MENDES & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 170,00
OBRIGACOES A CURTO PRAZO	R\$ 9.841,89	R\$ 23.707,18
OBRIGACOES SOCIAIS/FISCAIS	R\$ 3.311,04	R\$ 10.252,77
SALARIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 702,71
INSS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 865,08
FGTS A PAGAR	R\$ 598,14	R\$ 1.036,72
CONTR. SINDICAL A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 138,84
PIS A RECOLHER	R\$ 430,98	R\$ 783,74
COFINS A RECOLHER	R\$ 2.030,89	R\$ 3.863,80
IRPJ A RECOLHER	R\$ 0,00	R\$ 60,79
DARF 1% LEI 12.718 DE 17 SET 2012	R\$ 0,00	R\$ 1.264,62
ISSON A RECOLHER	R\$ 271,73	R\$ 1.032,03
OBRIGACOES OBRA MODULOS BELA VISTA CAROBA 512347278018	R\$ 4.304,58	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR OBRA OBRA MODULOS BELA VISTA CAROBA 512347278018	R\$ 2.467,78	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA OBRA MODULOS BELA VISTA CAROBA 512347278018	R\$ 1.877,29	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA BOM JESUS DO SUL 51236988173	R\$ 2.195,57	R\$ 0,00
SALARIOS A PAGAR OBRA BOM JESUS DO SUL 51236988173	R\$ 1.464,78	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER OBRA BOM JESUS DO SUL 51236988173	R\$ 748,79	R\$ 0,00
OBRIGACOES OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO 51236408478	R\$ 0,00	R\$ 5.292,87
SALARIOS A PAGAR OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO 51236408478	R\$ 0,00	R\$ 3.054,77
INSS A RECOLHER OBRA MUNICIPIO DE PLANALTO 51236408478	R\$ 0,00	R\$ 2.237,90
OBRIGACOES OBRA CRECHE PROINFANCIA RZA 51236408473	R\$ 0,00	R\$ 8.144,74
SALARIOS A PAGAR OBRA CRECHE PROINFANCIA RZA 51236408473	R\$ 0,00	R\$ 6.470,33
INSS A RECOLHER OBRA CRECHE PROINFANCIA RZA 51236408473	R\$ 0,00	R\$ 2.674,41
PROV. PIRAJI E CONTR. SOC.	R\$ 1.540,33	R\$ 3.998,48
PROV. PIRAJI E CONTR. SOC.	R\$ 1.540,33	R\$ 3.998,48
PROVISAO PIRAJI	R\$ 812,28	R\$ 2.104,99
PROVISAO PICONTR. SOCIAL	R\$ 731,09	R\$ 1.894,49
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 117.451,18	R\$ 178.287,71
PATRIMONIO LIQUIDO	R\$ 117.451,18	R\$ 178.287,71
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
(H)CAPIT. SOC. A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA LEGAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVAS PARA CONTINGENCIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
NUMERARIO P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO EM CURSO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 17.451,18	R\$ 78.287,71
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 60.515,74	R\$ 127.302,28
(11) PREJUIZOS ACUMULADOS	R\$ 43.064,56	R\$ 49.014,56
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O selo encontra-se ao final do documento.



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
 Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada
 O referido é verdade e dou fé.
 Realeza - PR, 16 JAN 2018
 Em test. da verdade.
 Ernesto Antunes da Cunha Neto
 CPF 044.715.186-55
 TABELIAO

[Handwritten Signature]
 Daniel Baldin
 CPF 056.064.699-28
 CRC/PR 055612/0-0

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

BALANÇO PATRIMONIAL



51168
FLANO

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número da Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

00371

Table with columns: Descrição, Saldo Inicial, Saldo Final. Rows include ATIVO, PASSIVO, and various asset and liability categories.

O selo encontra-se ao final do documento.



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 16 JAN. 2018
Em test. da verdade

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.166-55
TABELIAO

Handwritten signature: Daniel Baldin
CPF 056.064.690-26
CRC/PR 055612/O-0

Handwritten signature: Luiz

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



0372

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2016 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número de Ordem do Livro: 2
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Março de 2016
Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 94.362,22
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 94.362,22
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 71.248,99
VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ 71.248,99
RECEITA OBRAS PIEMPREITADA	R\$ 0,00	R\$ 23.113,23
RECEITAS OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 9.317,98
RECEITAS OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ 17.159,84
RECEITAS OBRA ESC. MUN. 24 JULHO 512328232879	R\$ 0,00	R\$ 635,61
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 4.058,44
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	R\$ 0,00	R\$ (4.058,44)
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	R\$ 0,00	R\$ (4.058,44)
(-) PIS S/ FATURAMENTO	R\$ 0,00	R\$ (613,36)
(-) COFINS S/ FATURAMENTO	R\$ 0,00	R\$ (2.830,67)
(-) ISSQN S/ SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ (614,21)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 90.303,78
CUSTOS	R\$ 0,00	R\$ 58.718,75
(-) CUSTO PRODIMERCAD VENDIDA	R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ (300,00)
(-) TRANSITÓRIO	R\$ 0,00	R\$ (58.418,75)
(-) CUSTO OBRAS PIEMPREITADA	R\$ 0,00	R\$ (58.418,75)
(-) CUSTO OBRAS PIEMPREITADA	R\$ 0,00	R\$ (58.418,75)
(-) CUSTO OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ (14.330,84)
(-) SALÁRIOS - OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ (2.874,33)
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 457,14
(-) CONTRIBUIÇÃO AO FGTS - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ (274,11)
(-) CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ (988,84)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ (10.952,70)
(-) OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (7.069,35)
(-) SALÁRIOS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (2.910,41)
(-) DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (94,23)
(-) FÉRIAS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (100,52)
(-) CONTRIBUIÇÕES AO FGTS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (291,40)
(-) CONTRIBUIÇÕES AO INSS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (1.049,04)
(-) MATERIAL APLICADO - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ (2.699,14)
HORAS EXTRAS OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ 75,39
(-) OBRA ESC. MUN. 24 JULHO 512328232879	R\$ 0,00	R\$ (30.529,60)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA ESC. MUN. 24 JULHO 512328232879	R\$ 0,00	R\$ (30.529,60)
(-) OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 512353087570	R\$ 0,00	R\$ (8.488,96)
(-) MATERIAL APLICADO OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 512353087570	R\$ 0,00	R\$ (8.488,96)
LUCRO BRUTO	R\$ 0,00	R\$ 31.585,03
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 8.418,15
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (8.493,54)
(-) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 0,00	R\$ (1.479,88)
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTAD	R\$ 0,00	R\$ (1.194,80)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICÍP	R\$ 0,00	R\$ (285,00)
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 0,00	R\$ (1.502,70)
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (1.342,70)
(-) DESPESAS EXAMES MÉDICOS	R\$ 0,00	R\$ (160,00)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ 0,00	R\$ (6.144,05)
(-) DESPESAS LEGAIS	R\$ 0,00	R\$ (750,21)
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 0,00	R\$ (425,00)
(-) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ 0,00	R\$ (368,84)
(-) DESPESAS C/ UNIFORMES E EQ. SEGURANÇA	R\$ 0,00	R\$ (4.600,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 908,79
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 54,63
RENDAS APLIC FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 853,96
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ (275,72)
(-) DESPESAS BANCARIAS	R\$ 0,00	R\$ (275,72)
HORAS EXTRAS OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 512328233272	R\$ 0,00	R\$ 75,39
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 23.166,88
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 23.166,88
(-) PROVISÃO P/ CONTR SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ (1.019,11)
(-) PROVISÃO P/ CONTR SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ (1.019,11)
(-) PROVISÃO P/ CONTR SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ (1.019,11)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,00	R\$ 22.147,77
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO RENDA	R\$ 0,00	R\$ (1.132,35)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO RENDA	R\$ 0,00	R\$ (1.132,35)
(-) PROVISÃO P/ IMPOSTO RENDA	R\$ 0,00	R\$ (1.132,35)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 21.015,42

O selo encontra-se ao final do documento



TABELIONATO DE NOTAS - REALIZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realiza - PR, 16 JAN. 2019
Em test^o da verdade.

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.166-55
TABELIAO

[Handwritten signature]

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Plano Engenharia Ltda

Cam. 4p

Isabelle

Cam. 4p

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



53/168
PLANO

0373

Entidade: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
 Período da Escrituração: 01/01/2016 a 31/12/2018 CNPJ: 21.602.726/0001-20
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2016 a 30 de Junho de 2016

Demonstração da filial:

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 94.362,28	R\$ 67.669,81
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 94.362,28	R\$ 67.669,81
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 71.248,96	R\$ 45.148,82
RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 11.348,96	R\$ 45.148,82
RECEITA OBRAS PROMISSADA	R\$ 23.113,23	R\$ 22.543,99
RECEITAS OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 5.317,86	R\$ 1.282,16
RECEITAS OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 17.159,64	R\$ 0,00
RECEITAS OBRA ESC. MUN. 24 JULHO 512328232879	R\$ 6.635,73	R\$ 0,00
RECEITAS OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 5123282361570	R\$ 0,00	R\$ 21.261,83
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 4.088,44	R\$ 2.742,40
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	R\$ 4.088,44	R\$ 2.742,40
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	R\$ 4.088,44	R\$ 2.742,40
(-) FIIIS SAFURAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 439,26
(-) CONTRIBUIÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 2.839,87	R\$ 2.030,69
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 90.273,84	R\$ 64.927,41
CUSTOS	R\$ 68.718,78	R\$ 107.778,89
(-) CUSTO PROGRAMADA VENDIDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) TRANSFÓRMO	R\$ 58.418,76	R\$ 106.893,69
(-) CUSTO OBRAS PROMISSADA	R\$ 58.418,76	R\$ 106.893,69
(-) CUSTO OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 14.335,84	R\$ 0,00
(-) SALÁRIOS - OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 2.914,39	R\$ 0,00
(-) INDENIZACÕES TRABALHISTAS - OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 487,14	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO AO POTS - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 274,17	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE VO TOTINHA 512328231770	R\$ 116.892,70	R\$ 0,00
(-) OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 7.569,30	R\$ 0,00
(-) SALÁRIOS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 2.910,41	R\$ 0,00
(-) DECIMO TERCEIRO SALÁRIOS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) FÉRIAS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 130,62	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES AO FGTS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 231,42	R\$ 0,00
(-) CONTRIBUIÇÕES AO INSS - OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 1.949,04	R\$ 0,00
(-) MATERIAL APLICADO OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 2.939,14	R\$ 0,00
(-) HORAS EXTRAS OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) OBRA ESC. MUN. 24 JULHO 512328232879	R\$ 30.528,60	R\$ 0,00
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 5123282361570	R\$ 0,00	R\$ 2.532,84
(-) CONTRIBUIÇÃO INSS OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 5123282361570	R\$ 0,00	R\$ 2.532,84
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 5123282361570	R\$ 0,00	R\$ 1.244,35
(-) MATERIAL APLICADO OBRA BOX FEIRA PRODUTOR 5123282361570	R\$ 0,00	R\$ 245,86
(-) OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 1.656,32
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 143.814,84
(-) HORAS EXTRAS OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 14.892,37
(-) FÉRIAS OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 32,41
(-) DECIMO TERCEIRO OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 284,44
(-) CONTRIBUIÇÃO AO INSS OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 398,79
(-) CONTRIBUIÇÃO AO FGTS OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 176,77
(-) CONTRIBUIÇÃO AO INSS OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 2.858,48
(-) MATERIAL APLICADO OBRA MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 512347278078	R\$ 0,00	R\$ 891,17
(-) OBRA BOM JESUS DO SUL 512328236979	R\$ 0,00	R\$ 28.427,79
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRA BOM JESUS DO SUL 512328236979	R\$ 0,00	R\$ 2.360,02
(-) CONTRIBUIÇÃO FGTS OBRA BOM JESUS DO SUL 512328236979	R\$ 0,00	R\$ 1.603,51
(-) CONTRIBUIÇÃO AO INSS OBRA BOM JESUS DO SUL 512328236979	R\$ 0,00	R\$ 1.194,45
(-) OBRA MUNICÍPIO DE PLANALTO 51236428215	R\$ 0,00	R\$ 292,06
(-) MATERIAL APLICADO OBRA MUNICÍPIO DE PLANALTO 51236428215	R\$ 0,00	R\$ 123.961,02
(-) OBRA CRECHE PROMÍNCIA RZA 512364084173	R\$ 0,00	R\$ 23.561,60
(-) MATERIAL APLICADO OBRA CRECHE PROMÍNCIA RZA 512364084173	R\$ 0,00	R\$ 21.404,30
(-) LUCRO BRUTO	R\$ 21.555,06	R\$ 142.828,25
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.418,15	R\$ 4.822,97
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 5.418,15	R\$ 4.822,97
IMPOSTOS E TAXAS	R\$ 1.479,90	R\$ 1,95
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	R\$ 0,00	R\$ 1,95
(-) IMPOSTOS E TAXAS ESTAD.	R\$ 1.479,90	R\$ 0,00
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICÍP.	R\$ 289,00	R\$ 0,00
(-) UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ 1.802,70	R\$ 2.143,00
(-) FRETES E CARRETES	R\$ 0,00	R\$ 252,00
(-) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ 1.342,70	R\$ 1.210,00
(-) DESPESAS EXAMES/MÉDICOS	R\$ 160,00	R\$ 881,00
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ 8.144,69	R\$ 2.850,14
(-) DESPESAS LEGAIS	R\$ 750,31	R\$ 0,00
(-) IMPRESSOS E MAIL EXPEDIENT	R\$ 0,00	R\$ 1.815,00
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 1425,00	R\$ 0,00
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ 0,00	R\$ 1810,14
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 368,84	R\$ 0,00
(-) MANUTENÇÃO SISTEMAS/INTERNET	R\$ 0,00	R\$ 328,00
(-) DESPESAS C/ UNIFORMES E ED. SEGURANÇA	R\$ 14.800,00	R\$ 0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 909,79	R\$ 800,26
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 54,83	R\$ 161,80
RENTAS APLIC. FINANCEIRAS	R\$ 863,96	R\$ 647,56
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 275,72	R\$ 511,54
(-) DESPESAS BANCARIAS	R\$ 275,72	R\$ 491,56
(-) JUROS PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 19,98
(-) HORAS EXTRAS OBRA ESC. MUN. MENINO JESUS 51232823272	R\$ 75,38	R\$ 0,00
(-) RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 23.166,98	R\$ 147.221,25
(-) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 23.166,98	R\$ 147.221,25
(-) PROVISÃO P/CONT. SOCIAL	R\$ 1.019,11	R\$ 721,00
(-) PROVISÃO P/CONT. SOCIAL	R\$ 1.019,11	R\$ 721,00
(-) RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R\$ 22.147,77	R\$ 146.252,30
(-) PROVISÃO IMPOSTO RENDA	R\$ 1.132,35	R\$ 812,26
(-) PROVISÃO IMPOSTO RENDA	R\$ 1.132,35	R\$ 812,26
(-) PRELUIZÍO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 21.015,42	R\$ 145.440,04

O selo encontra-se ao final do documento.



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
 Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
 O refendo é verdadeira e dou fe
 Realeza - PR, 16 JAN. 2018
 Em testº _____ da verdade.

Ernesto Antunes da Cunha Neto
 CPF 044.715.166-55
 TABELIÃO

[Handwritten signature]

Daniel Baldin
 CPF 056.064.699-28
 CRC/PR 056612/O-0
 Plano Engenharia Ltda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



54168
PLANO

Empresa: PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Período da Escrituração: 01/01/2018 a 31/12/2018 CNPJ: 21.602.725/0001-20
Número da Ordem do L.v.: 2
Período Selecionado: 01 de Junho de 2018 a 30 de Setembro de 2018
Demonstração da filial:

00374

Descrição	Valor de Última DRE	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 87.889,81	R\$ 311.877,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 87.889,81	R\$ 311.877,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 42.145,82	R\$ 0,00
VENDAS DE SERVIÇOS	R\$ 42.145,82	R\$ 0,00
RECEITA OBRAS PREMIADA	R\$ 22.843,99	R\$ 311.877,66
RECEITAS OBRAS CRECHE VO TOTINHA 91230201779	R\$ 1.262,18	R\$ 1.262,18
RECEITAS OBRAS BOX FEIRA PRODUTOR 91233668170	R\$ 21.261,80	R\$ 0,00
RECEITA OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ 0,00	R\$ 44.870,60
RECEITAS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ 0,00	R\$ 120.463,24
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 2.143,42	R\$ 6.420,23
(1) DEDUÇÕES DE VENDAS	R\$ (2.142,40)	R\$ (6.420,23)
(2) DEDUÇÕES DE VENDA	R\$ (2.142,40)	R\$ (6.420,23)
(3) DIMP 1% CFDP LIO 12.715	R\$ (0,00)	R\$ (3.364,62)
(4) PIS SINTURAMENTO	R\$ (436,84)	R\$ (1.145,30)
(5) COFINS SINTURAMENTO	R\$ (2.000,84)	R\$ (5.269,48)
(6) PISOS SINTURADOS	R\$ (271,72)	R\$ (1.852,83)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 84.947,41	R\$ 302.457,42
CUSTOS	R\$ 107.776,98	R\$ 186.678,13
(1) CUSTO PRODUTORA VENDA	R\$ (862,00)	R\$ (751,00)
(2) CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ (862,00)	R\$ (751,00)
(3) SERVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ (862,00)	R\$ (751,00)
(4) TRANSITÓRIO	R\$ (106.802,69)	R\$ (189.827,13)
(5) CUSTO OBRAS PREMIADA	R\$ (106.802,69)	R\$ (189.827,13)
(6) OBRAS BOX FEIRA PRODUTOR 91233668170	R\$ (106.802,69)	R\$ (189.827,13)
(7) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRAS BOX FEIRA PRODUTOR 91233668170	R\$ (2.560,48)	R\$ (854,23)
(8) CONTRIBUIÇÃO FGTS OBRAS BOX FEIRA PRODUTOR 91233668170	R\$ (1.244,38)	R\$ (257,06)
(9) MATERIAL APLICADO OBRAS BOX FEIRA PRODUTOR 91233668170	R\$ (345,86)	R\$ (69,65)
(10) OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (1.490,33)	R\$ (2.100,44)
(11) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (43.816,84)	R\$ (25.836,71)
(12) HORAS EXTRAS OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (4.880,87)	R\$ (1.355,31)
(13) FÉRIAS OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (23,41)	R\$ (0,00)
(14) DÉCIMO TERCEIRO OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (386,41)	R\$ (1.264,42)
(15) CONTRIBUIÇÃO PCTPS OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (396,73)	R\$ (786,82)
(16) CONTRIBUIÇÃO FORTES OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (138,72)	R\$ (60,48)
(17) CONTRIBUIÇÃO A INSS OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (2.626,48)	R\$ (707,10)
(18) APROVEITADO OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (891,17)	R\$ 345,00
(19) MATERIAL APLICADO OBRAS MÓDULOS BELA VISTA CAROBA 91234727676	R\$ (25.437,38)	R\$ (21.892,51)
(20) OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ (2.982,02)	R\$ (2.364,13)
(21) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ (1.603,51)	R\$ (1.436,56)
(22) CONTRIBUIÇÃO FGTS OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ (164,45)	R\$ (198,10)
(23) IMPOSTOS E TAXAS OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ (592,06)	R\$ (704,91)
(24) IMPÓSTOS E TAXAS OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ (0,00)	R\$ (1.127,76)
(25) DESCONTOS S/FOLHA PAGO OBRAS BOM JESUS DO SUL 91236288878	R\$ (0,00)	R\$ 89,89
(26) OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (23.581,80)	R\$ (48.543,66)
(27) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (424,86)
(28) CONTRIBUIÇÃO FGTS OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (1.291,10)
(29) CONTRIBUIÇÃO A INSS OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (4.811,86)
(30) ALIMENTAÇÃO E MERCADO OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (2.662,50)
(31) MATERIAL APLICADO OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (23.581,80)	R\$ (30.849,24)
(32) DESCONTOS S/FOLHA PAGO OBRAS MUNICÍPIO DE PLANALTO 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ 156,80
(33) OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (21.434,36)	R\$ (85.158,05)
(34) SALÁRIOS E ORDENADOS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (11.036,04)
(35) FÉRIAS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (91,67)
(36) DÉCIMO TERCEIRO OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (264,76)
(37) CONTRIBUIÇÃO FGTS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (1.314,10)
(38) CONTRIBUIÇÃO A INSS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (4.750,66)
(39) ALIMENTAÇÃO E MERCADO OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (5.808,87)
(40) SERVIÇOS TERCEIROS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (31.404,36)	R\$ (44.848,62)
(41) IMPOSTOS E TAXAS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (15.866,00)
(42) IMPÓSTOS E TAXAS OBRAS CRECHE PROFUNDFANCIA RZA 91236468173	R\$ (0,00)	R\$ (892,24)
LÍQUIDO BRUTO	R\$ (42.838,48)	R\$ 135.779,28
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 4.592,87	R\$ 12.133,72
(1) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (4.592,87)	R\$ (12.133,72)
(2) DESPESAS PESSOAL	R\$ (0,00)	R\$ (2.418,36)
(3) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (0,00)	R\$ (843,72)
(4) CONTRIBUIÇÃO AO INSS	R\$ (0,00)	R\$ (296,27)
(5) CONTRIBUIÇÃO AO SAT	R\$ (0,00)	R\$ (148,99)
(6) CONTRIBUIÇÃO AO FGTS	R\$ (0,00)	R\$ (128,37)
(7) PRO LABORE	R\$ (0,00)	R\$ (892,00)
(8) IMPOSTOS E TAXAS	R\$ (1,92)	R\$ (245,20)
(9) IMPÓSTOS E TAXAS FEDERATIVAS	R\$ (1,92)	R\$ (245,20)
(10) UTILIDADES E SERVIÇOS	R\$ (2.143,00)	R\$ (5.636,20)
(11) DESPESAS AGUALANTIAÇÃO	R\$ (0,00)	R\$ (442,30)
(12) FRETES E CARRETOS	R\$ (262,00)	R\$ (1.507,80)
(13) HONORÁRIOS PROFISSIONAIS	R\$ (1.210,00)	R\$ (1.208,00)
(14) DESPESAS OBRAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.623,23)
(15) DESPESAS EXAMES/MÉDICO	R\$ (891,00)	R\$ (2.507,90)
(16) DESPESAS COMERCIAIS	R\$ (2.880,14)	R\$ (4.874,65)
(17) DESPESAS COMERCIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (55,00)
(18) DESPESAS DIVERSAS	R\$ (0,00)	R\$ (133,70)
(19) INTERESSES E MULTAS EXERCÍCIO	R\$ (1.810,00)	R\$ (683,00)
(20) PROPAGANDA E PUBLICIDADE	R\$ (810,14)	R\$ (802,89)
(21) MANUTENÇÃO SISTEMAS/INTERNET	R\$ (200,00)	R\$ (615,00)
(22) DESPESAS COM UNIFORMES E EQ. SEGURANÇA	R\$ (0,00)	R\$ (2.534,55)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ (808,26)	R\$ 1.889,04
(1) RECEITAS OBTIDAS	R\$ (808,26)	R\$ 187,48
(2) RECEITAS APLIC FINANCEIRAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.261,58)
(3) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (311,84)	R\$ (284,02)
(4) DESPESAS BANCARIAS	R\$ (491,58)	R\$ (331,05)
(5) JUROS PASSIVOS	R\$ (19,48)	R\$ (11,21)
(6) JUROS E ENCARGOS FINAN	R\$ (0,00)	R\$ (21,34)
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ (17.521,25)	R\$ 120.836,66
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (17.521,25)	R\$ 120.836,66
(1) PROVISÃO PROCONTR SOCIAL	R\$ (791,00)	R\$ (1.894,49)
(2) PROVISÃO PROCONTR SOCIAL	R\$ (791,00)	R\$ (1.894,49)
RESULTADO ANTES DA PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	R\$ (16.730,25)	R\$ 121.745,07
(1) PROVISÃO IMPOSTO RENDA	R\$ (612,29)	R\$ (2.164,86)
(2) PROVISÃO IMPOSTO RENDA	R\$ (612,29)	R\$ (2.164,86)
(3) PROVISÃO IMPOSTO RENDA	R\$ (16.117,96)	R\$ 119.580,20
LURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ (16.117,96)	R\$ 119.580,20

O selo encontra-se ao final do documento



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR

Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.

O referido é verdade e dou fe.
Realeza - PR, 16 JAN. 2018

Em test. da verdade

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715-166-55
TABELIÃO

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Plano Engenharia Ltda

ANO ENGENHARIA LTDA ME
Sistema Contábil

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Folha: 1
Data: 03/07/2017
Hora: 09:28
Período: 01/2016 a 12/2016

Consolidação: Empresa

Método: Indireto


Conta	Descrição	Valor
1	OPERACIONAIS	212.858,00
1.001	Lucro/Prejuízo Líquido do exercício	67.891,18
1.005	Depreciação	0,00
1.010	Cientes	0,00
1.015	Estoques	0,00
1.020	Fornecedores	119.693,33
1.025	Passivo Fiscal/Social	25.273,49
2	INVESTIMENTO	-81.297,98
2.001	Ativo imobilizado	0,00
2.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA CAIXA E.F.	-81.297,98
3	FINANCIAMENTO	-58.823,53
3.001	Empréstimos	0,00
3.005	Integralizações de capital	0,00
3.006	Distribuição de lucros	-58.823,53
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		72.736,49
Disponibilidades		
No início do Período		114.171,89
No final do Período		186.908,38
Variação		72.736,49

OB ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

O selo encontra-se
ao final do documento.



Handwritten signature



Ernesto Antunes da Gunha Neto
CPF 044.715.166-55
TABELIAO

Handwritten signature

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature

00377

PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Cordilheira Sistema Contábil

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Folha: 1
Data: 03/07/2017
Hora: 09:39
Mês/Ano: 12/2016

Consolidação: Empresa

Saldo inicial de lucros acumulados	45.575,71
Ajustes de exercícios anteriores	-75,39
Retificação de cálculo exercícios anteriores	-75,39
Saldo ajustado	45.500,32
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	67.891,18
Destinação do lucro	58.823,53
Dividendos obrigatórios	58.823,53
Saldo final de lucros acumulados	54.567,97
Dividendos por ação do capital social	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

O selo encontra-se
ao final do documento.



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por
ser reprodução fiel da original
que foi apresentada
O referido é verdade e dou fé
Realeza - PR, 16 JAN. 2018
Em test. _____ da Verdade.

Handwritten signature

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.106-55
TABELIAO

Handwritten signature

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature

PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Jordilheira Sistema Contábil

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

(-) CAPIT
SOC A
REALIZAR

CAPITAL
SOCIAL

RESERVAS
DE CAPITAL

RESERVAS
DE LUCROS

NUMERARIO
P/ FUTURO
AUMENTO
DE CAPITAL

RESERVA
DE LUCROS
A REALIZAR

RESERVA
LEGAL

RESERVAS
PARA
CONTINGE
NCIAS

RESULTADO
DO
EXERCICIO
EM CURSO



O selo encontra-se
ao final do documento.

TABELIONATO DE NOTAS - REALIZA - PR
Autentico a presente cópia por
ser reprodução fiel da original
que foi apresentada.
O refendo é verdade e dou fé
Realiza - PR, 16 JAN. 2018
Em testº _____ da verdade.
Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.166-56
TABELIAO

Saldos Iniciais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	45.575,71	0,00	145.575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-72.764,32	81.756,58	0,00	8.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-72.764,32	81.756,58	0,00	8.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transações de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-72.764,32	127.332,29	0,00	154.567,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]
Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Piano Engenharia Ltda

[Handwritten signature]

ANO ENGENHARIA LTDA ME
RE nº 41208003227 de 23/12/2014

Demonstração do Resultado Abrangente

Folha: 1
Data: 03/07/2017
Hora: 09:32
Período: 01/2016 a 12/2016

Consolidação: Empresa

Conta	Descrição	Valor
	Resultado Líquido do Período	67.891,18
	Outros Resultados Abrangentes	0,00
01	Ajuste de avaliação patrimonial de ativos financeiros	0,00
05	Ajuste de avaliação patrimonial de instr. de Hedge	0,00
10	Conversão de dem. Contábeis de op. Exterior	0,00
15	Planos de pensão com benefício definido reconhecidos	0,00
	Resultado Abrangente do Período	0,00
01	Resultado atribuível aos acionistas controladores	0,00
05	Resultado atribuível aos acionistas não controladores	0,00

D B ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé
Realeza - PR, 16 JAN. 2018
Em test. da verdade.
Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.166-55
TABELIÃO

Handwritten signature

Handwritten signature of Daniel Baldin

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature

Handwritten mark

O selo encontra-se ao final do documento.

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 16 JAN. 2018
Em test. _____ da verdade.

60168 PLANO
TABELIONATO DE NOTAS
ERNESTO ANTUNES DA CUNHA NETO
TABELIÃO
0380

PLANO ENGENHARIA LTDA ME
Cordilheira Sistema Contábil

Notas Explicativas

Folha: 1
Data: 22/06/2017
Hora: 17:41
Mês/Ano: 12/2016

Consolidação: Empresa

Estabelecimento: 01 - PLANO ENGENHARIA LTDA ME - 21.602.725/0001-20

Notas Explicativas Gerais

0001 - NOTAS EXPLICATIVAS

01 - PLANO ENGENHARIA LTDA - ME, devidamente inscrita sob o CNPJ N°: 21.602.725/0001-20, localizada na Rua Belem, n° 2525, Apto 402, Bairro Centro, Município de Realeza, Estado do Paraná. Apuração pelo Lucro Presumido, com a atividade de Construção de edifícios, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41208003227, em 23/12/2014.

02 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO
As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2015, aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, e a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, foram elaborados a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislação aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em quem ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro - rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

O administrado da empresa optou pela contração de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusula contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações reflete e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional de contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.

03 - MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO
As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

04 - TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)
Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico

D B ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME



O selo encontra-se ao final do documento.

TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada.
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR 16 JAN. 2018
Em testº _____ da verdade.

Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.166-55
TABELIÃO

Carly

[Signature]
Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]

Plano Engenharia Ltda

[Signature]

[Signature]

Consolidação: Empresa

de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através de Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

05 - PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS - FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos IFRS - Adoção Inicial e Fechamento das Demonstrações Contábeis processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

06 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e conclui que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

07 - DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2015 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

Realeza - Pr., 31 de dezembro de 2016.

D B ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME

Handwritten signature

Handwritten signature

Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Plano Engenharia Ltda

Handwritten signature



TABELIONATO DE NOTAS - REALEZA - PR
Autentico a presente cópia por ser reprodução fiel da original que foi apresentada
O referido é verdade e dou fé.
Realeza - PR, 16 JAN. 2018
Em test. da verdade.
Ernesto Antunes da Cunha Neto
CPF 044.715.186-55
TABELIÃO

Handwritten signature

Handwritten signature

CAPACIDADE FINANCEIRA**Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017**

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.




SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valores em reais	Índice
Solvência Geral (SG) $SG=(AC+AP+RLP)/(PC+ELP)$	$SG=\frac{293.090,51+8.530,25}{147.052,79+0,00}$	2,05%

AC - ativo circulante; R\$ 293.090,51AP - ativo permanente; R\$ 8.530,25ELP - exigível a longo prazo. R\$ 0,00RLP - realizável a longo prazo.; R\$ 0,00PC - passivo circulante; 147.052,79

OBS: os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Realeza, 20/01/2018.


Representante Legal
Carlos Eduardo Vendel
RG:7.213.209-2
Contador
Daniel Baldin
CRC:055.612/O-0
Daniel Baldin
CPF 056.064.699-28
CRC/PR 055612/O-0Plano Engenharia Ltda



Controle Interno: 00A8720F844E

 A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, devem ser verificados no endereço <https://empresas.banconeon.com.br>


Belo Horizonte, 22 de Janeiro de 2018

 À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
Ref.: CARTA DE FIANÇA Nº.: 1016910 - R\$5.200,00


Pela presente, o **BANCO NEON S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº.: 00.253.448/0001-17 com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabaglia, nº. 1143 - 17º andar, por seus representantes legais, declara que responsabiliza-se como **FIADOR** da empresa **PLANO ENGENHARIA LTDA - ME**, CNPJ nº. 21.602.725/0001-20, com sede em REALEZA/PR, à RUA BELEM, Nº 2525, até o limite de **R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)**, destinado à garantia das obrigações decorrentes da recusa do afiançado adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no Edital da Tomada de preços nº 029/2017/Processo número 1007/2017, tendo como objeto contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no bairro Água Branca, no município de Francisco Beltrão - PR.

A presente fiança é válida pelo prazo de **90 (noventa) dias**, contados a partir de 22/01/2018, vencendo-se no dia **22/04/2018**, ficando certo que V.Sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do **BANCO NEON S.A.**, por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente **FIANÇA**, de modo que, se assim não ocorrer, ficará o **FIADOR** desonerado da obrigação assumida por força deste documento.

O **FIADOR**, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas.

BANCO NEON S.A.


 Douglas Martins Godinho
 Diretor



 Marcus Vinicius Coelho de Carvalho
 Diretor



Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

BANCO NEON S/A

 Av. Raja Gabaglia, 1143 - 17º andar - Luxemburgo - Belo Horizonte/MG
 30380403 - Tel. (31) 2121 8500 - <http://www.bancopottencial.com.br>
 Ouvidoria: 0800 704 4549

Plano Engenharia Ltda



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação


Referente: Edital de Tomada de Preços nº029/2017

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade Tomada de Preço nº 029/2017, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão-PR., que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos, salvo da condição de aprendiz.

Declaramos ainda, que não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Realeza, 23 de Janeiro de 2018.




Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal
RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90







Plano Engenharia Ltda





DECLARAÇÃO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa PLANO ENGENHARIA LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 21.602.725/0001-20, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 029/2017 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Francisco Beltrão – PR.

Realeza, 23 de Janeiro de 2018.



Carlos Eduardo Vendel

Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 / CPF:029.283.949-90

SELD 8exp6.gU9Lt.UT0Lo-xrYMU.tLFS
Consulte em www.funarpen.com.br
Reconheço a(s) firma(s) por SEMELHANÇA: CARLOS EDUARDO VENDEL
Realeza-PR, 23 de janeiro de 2018
Em testemunho da Verdade

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plano Engenharia Ltda

[Handwritten signature]



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data da sua expedição.

Nome Empresarial PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
41 2 0800322-7	21.602.725/0001-20	23/12/2014	10/12/2014
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA BARAO DO RIO BRANCO, 4350, MARCHESE, REALEZA, PR, 85.770-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRACAS E CALÇADAS CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS. EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE SERVICOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO NA CONSTRUÇÃO FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL			
Capital: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS)		Empresa de pequeno porte	Indeterminado
Sócios/Participação no Capital		Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$) / Espécie de Sócio
Administrador		Administrador	Término do Mandato
MARLON LUIZ PETIK GONCALVES		064.335.769-66	98.000,00 SOCIO
CARLOS EDUARDO VENDEL		029.283.949-90	102.000,00 SOCIO
Último Arquivamento		Data: 18/07/2017	Número: 20175282056
Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s):		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXX	

CURITIBA - PR. 03 de janeiro de 2018

Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

[Handwritten signature]

Plano Engenharia Ltda

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO CADASTRAL: 129852-6	VALIDADE: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
RAZÃO SOCIAL: QUALITA ENGENHARIA LTDA. - ME	
CNPJ / CPF: 19.813.051/0001-60	
ENDEREÇO: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, Nº 340 – 1º ANDAR CEP: 85.670-000	BAIRRO: CENTRO SALTO DO LONTRA - PR
TELEFONE: (46) 3538-1270 / (46) 99129-0123	
RAMO DE ATIVIDADE DECLARADO – SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, ARMAZÉNS E DEPÓSITOS, GALPÕES INDUSTRIAIS, LOJAS DE GALERIAS E CENTROS COMERCIAIS, ALÉM DE REFORMAS, MANUTENÇÕES CORRENTES E ALTERAÇÕES EM EDIFÍCIOS E CASAS PRÉ- MOLDADAS OU PRÉ- FRABRICADAS, OBRAS DE ACABAMENTO NA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS.	
Certifico(amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.	
FRANCISCO BELTRÃO, 30 DE JANEIRO DE 2017.	CONFERE COM O ORIGINAL
NÁDIA APARECIDA DALL AGNOL	EM 23 / 01 / 18
LORIZETE ARTUZO	PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
Obs: Este Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos Documentos exigidos pela Comissão de Licitações.	

1-0388

[Handwritten signatures and initials]

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

0389

folha: 1 de 5

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Pedro Bernardi, 913, Loteamento Dona Pierina, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000,

2) **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 28/04/1982, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 034.174.959-11, portador da carteira de identidade RG nº. 7.375.875-0 SEP-PR, residente e domiciliado na Rua do Seminário, 1716, Jardim Seminário, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-430.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de **ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME**, com sede na Avenida Nicolau Inácio, 1115, Sala 01, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20146260457 em 13/10/2014, resolvem por este instrumento particular alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço do sócio **ANTONIO CARLOS SCOTTI** que é Rua Pedro Bernardi, 913, Loteamento Dona Pierina, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000, fica alterado para Rua Rio Grande do Sul, 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço do sócio **ANDREI JOSE SENEM** que é Rua do Seminário, 1716, Jardim Seminário, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-430, fica alterado para Rua Guanabara, 600, Apto 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-300

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A sociedade que gira sob o nome empresarial de **ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME**, passa a denominar-se, a partir desta data, **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida.

CLÁUSULA QUARTA - DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL: O capital social que era de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), passa a ser de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) representado por 500.000 (quinhentas mil) quotas de capital, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional, pelos sócios.

CLÁUSULA QUINTA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social, inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os sócios:

Uso exclusivo JUCEPAR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 17:52 SOB Nº 20167353985.
PROTOCOLO: 167353985 DE 16/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508400. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

0390

folha: 2 de 5

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	50.00	250.000	250.000,00
ANDREI JOSE SENEM	50.00	250.000	250.000,00
TOTAL	100.00	500.000	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade que é Avenida Nicolau Inácio, 1115, Sala 01, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP 85.670-000, fica alterado para Rua Idanir Canello, 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000.

CLÁUSULA SETIMA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA OITAVA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este instrumento de trabalho, os sócios **consolidar** o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passa a ter a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

1) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000,

2) **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 28/04/1982, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 034.174.959-11, portador da carteira de identidade RG nº 7.375.875-0 SEP-PR, residente e domiciliado na Rua Guanabara, 600, Apto 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-300

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**, com sede na Rua Idanir Canello, 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20146260457 em 13/10/2014; resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME** e terá sede e

Uso exclusivo JUCEPAR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 17:52 SOB Nº 20167353985.
PROTOCOLO: 167353985 DE 16/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508400. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00391

folha: 3 de 5

domicílio na Rua Idanir Canello, 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 03/03/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	50.00	250.000	250.000,00
ANDREI JOSE SENEM	50.00	250.000	250.000,00
TOTAL	100.00	500.000	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

Uso exclusivo JUCEPAR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 17:52 SOB Nº 20167353985.
PROTOCOLO: 167353985 DE 16/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508400. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00392

folha: 4 de 5

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a **ANDREI JOSE SENEM**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado

Uso exclusivo JUCEPAR

Senem

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 17:52 SOB Nº 20167353985.
PROTOCOLO: 167353985 DE 16/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508400. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

TERCEIRA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00393

folha: 5 de 5

com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


CLÁUSULA DECIMA QUARTA: A responsabilidade técnica profissional da sociedade junto ao CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA quanto à engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho, cabe ao sócio-administrador ANDREI JOSE SENEM, portador do CREA nº SC - 122.109 - 2.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Salto do Lontra - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Salto do Lontra - PR, 01 de Novembro de 2016

Firma
Reconhecida


ANTONIO CARLOS SCOTTI


ANDREI JOSÉ SENEM

TABELIONATO
Francisco Baltrão

Uso exclusivo JUCEPAR



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 17:52 SOB Nº 20167353985.
PROTOCOLO: 167353985 DE 16/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508400. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Tabelião e Oficial de Protestos
Comarca de Salto do Lontra - Paraná

Selo N°: 4wmm8.g1xh0.2o8nk Controle: 1c15h.ifGS
Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço a firma por VERDADEIRA de ANTONIO CARLOS SCOTTI 17906.

Doa te. SALTO DO LONTRA 10 de Novembro de 2016.
Em Testemunha _____ da Verdade.

ADMIR VERONEZE - TABELIAO SUBSTITUTO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO - PR
RUA VER. ROMEU L. WERLANG, 1066 - CENTRO
SALA 03 - EDIFÍCIO FONTANA CI LEONI
TELEFAX: (45) 3524-3480

1º TABELIONATO DE NOTAS

SELO ystsc.95dtf.KILEc CTRL: adkz6.0nXS
Consulte esse selo em <https://funarpen.com.br>

Reconheço por verdadeira a assinatura de:-

~~040627~~ ~~FRANCISCO JOSE SEIEM~~

Em Teste _____ da verdade.
Francisco Beltrão, 16 de novembro de 2016

Iracema Miranda

- IRACEMA MIRANDA (TABELIA)
- FLAVES CARDOSO (TABELIAO-SUBSTITUTO)
- ARIEL DE MACEDO (ESCREVENTE)
- RICARDO DE LIMA SOUZA (ESCREVENTE)
- MARLEIDE BUSS PEREIRA (ESCREVENTE)



Scotti

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/11/2016 17:52 SOB N° 20167353985.
PROTOCOLO: 167353985 DE 16/11/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11602508400. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/11/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the right side.
Initials 'S' and 'e/h' below it.
A large arrow pointing right at the bottom right.

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

020395

folha: 1 de 5

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **ANTONIO CARLOS SCOTTI**, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000,

2) **ANDREI JOSE SENEM**, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 28/04/1982, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 034.174.959-11, portador da carteira de identidade RG nº. 7.375.875-0 SEP-PR, residente e domiciliado na Rua Guanabara, 600, Apto 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-300

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Idanir Canello, 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20167353985 em 16/11/2016, resolvem por este instrumento particular alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - RE-RATIFICAÇÃO: Fica re-ratificada na TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL, aprovada em 16/11/2016, sob nº. 20167353985 a CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL da consolidação, onde se lê: Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, passa ler-se: Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré - moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este instrumento de trabalho, os sócios consolidar o contrato social, tornando assim sem

Uso exclusivo JUCEPAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 15:29 SOB N° 20177261234.
PROTOCOLO: 177261234 DE 10/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704011430. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00396

folha: 2 de 5

feito a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo, passa a ter a seguinte redação

CONSOLIDAÇÃO
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

1) ANTONIO CARLOS SCOTTI, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 27/01/1989, contabilista, inscrito no CPF/MF sob nº 072.885.269-17, portador da carteira de identidade RG nº. 9.568.875-6 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rio Grande do Sul, 926, Apto, Centro, Salto do Lontra - PR, CEP: 85.670-000.

2) ANDREI JOSE SENEM, brasileiro, solteiro, natural de Francisco Beltrão - PR, nascido em 28/04/1982, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob nº 034.174.959-11, portador da carteira de identidade RG nº. 7.375.875-0 SEP-PR, residente e domiciliado na Rua Guanabara, 600, Apto 402, Presidente Kennedy, Francisco Beltrão - PR, CEP: 85.605-300.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Idanir Canello, 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.813.051/0001-60, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nº 412.0781213-0 em 27/02/2014 e última alteração contratual sob nº 20167353985 em 16/11/2016; resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade girará sob o nome empresarial **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP** e terá sede e domicílio na Rua Idanir Canello, 340, 1º andar, Centro, Salto do Lontra- PR, CEP: 85.670-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade terá por objeto a exploração do ramo de: Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré - moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas,

Uso exclusivo JUCEPAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 15:29 SOB Nº 20177261234.
PROTOCOLO: 177261234 DE 10/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704011430. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/10/2017
www.emprenafacil.pr.gov.br

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00397

folha: 3 de 5

construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

CLÁUSULA QUARTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 03/03/2014 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real), cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

SOCIO	(%)	QUOTAS	VALOR
ANTONIO CARLOS SCOTTI	50.00	250.000	250.000,00
ANDREI JOSE SENEM	50.00	250.000	250.000,00
TOTAL	100.00	500.000	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que deverão fazer dentro de 60 (sessenta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a ANDREI JOSE SENEM, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

Uso exclusivo JUCEPAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 15:29 SOB N° 20177261234.
PROTOCOLO: 177261234 DE 16/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704011430. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

00398

folha: 4 de 5

§ 1.º - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2.º - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA DE PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaborada sem conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

Uso exclusivo JUCEPAR



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 15:29 SOB Nº 20177261234.
PROTOCOLO: 177261234 DE 10/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704011430. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

QUARTA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ/MF 19.813.051/0001-60
NIRE 412.0781213-0

0:0399

folha: 5 de 5


acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.


CLÁUSULA DECIMA QUARTA: A responsabilidade técnica profissional da sociedade junto ao CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA quanto à engenharia civil e engenharia de segurança do trabalho, cabe ao sócio-administrador ANDREI JOSE SENEM, portador do CREA nº SC - 122.109 - 2.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro de Salto do Lontra - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando-se, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente alteração, em única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Salto do Lontra - PR, 05 de Outubro de 2017.


Antonio Carlos Scotti
ANTONIO CARLOS SCOTTI


Andrei Jose Senem
ANDREI JOSE SENEM

Uso exclusivo JUCEPAR

Basilio



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 15:29 SOB Nº 20177261234.
PROTOCOLO: 177261234 DE 10/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704011430. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



Tabelionato de Notas
CIVIL FRANCISCO BELTRÃO
ESCRITÓRIO

5e1d.0A57y.8N|WzR.ekL17 - kJCHQ.D67Th

Consulte o selo em <http://fnsarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: ANDREI JOSE SENEM do
que dou fé, Em test. da Verdade

Francisco Beltrão, 06 de outubro de 2017

Vitória Silva de Deus - Escrevente

R. Oliveira Torres dos Santos, 204 Centro - Fone: (41) 3011-1001 - 31100-000
46 2001-0021 | 2001-0022 - www.TABELONATO.NOTA.SB

Vitória Silva de Deus
Escritório

000400

Senem

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/10/2017 15:29 SOB N° 20177261234.
PROTOCOLO: 177261234 DE 16/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704011430. NIRE: 41207812130.
QUALITA ENGENHARIA LTDA EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 16/10/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Referência: EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL/RESIDENCIAL.

ART: 20162206145

Contrato prestação de serviços: 001/2015.

Empresa: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 19.813.051/0001-60

CREA PR 56392

Resp. Técnico: ENG. CIVIL ANDREI JOSÉ SENEM

CPF/MF: 034.174.959-11

CREA SC 122109-2/D

VISTO CREA PR 137036

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C, empresa regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 78.103.348/0001-00, localizado na Avenida Nicolau Inácio, n.º 1115, bairro Centro, no Município de Salto do Lontra – Paraná, ATESTA para fins de ACERVO TÉCNICO, que a empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA – ME.**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o n.º 19.813.051/0001-60, executou a CONSTRUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL/RESIDENCIAL, conforme informações descritas a seguir:

1. Dados da Obra:

ART n.º: 20162206145

Data início: 01/08/2015

Data conclusão: 20/01/2017

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

• Localização da Obra:

Rua Rio Grande do Sul, c/ Rua Ver. IdanirCanello s/n, Centro, CEP 85.670-000, quadra 76, lote 01 no Município de Salto do Lontra/Paraná.

• Descrição dos Serviços Executados:

- EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO STRAUSS MOLDADA IN LOCO/BLOCOS/BALDRAME: 80,00 M³ CONCRETO ARMADO;
- PILARES/VIGAS (1º E 2º PAVIMENTOS): 20,00 M³ CONCRETO ARMADO;
- LAJE PRÉ-MOLDADA (1º PVTO E LAJE COBERTURA): 770,00 M² (115,50 M³ CONCRETO ARMADO);
- ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 405,00 M² (2.100,00 KG);



ESCRITÓRIO CONTÁBIL
IGUAÇU LTDA. S/C.

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C

CNPJ: 78.103.348/0001-00
contato@escritorioiguacu.com

- COBERTURA METÁLICA COM TELHA TIPO TRAPEZOIDAL COM EPS: 405,00 M²;
- ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO EM 1 VEZ: 1.300,00 M²;
- CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO: 2.400,00 M²;
- FORRO TIPO GESSO: 770,00 M²;
- DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO "DRYWALL": 150,00 M²;
- REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA PISO: 550,00 M²;
- PISO LAMINADO VINÍLICO: 150,00 M²;
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 200,00 M²;
- CISTERNA EM CONCRETO ARMADO: 300,00 LITROS (01 UNIDADE);
- EXECUÇÃO DE TUBULAÇÕES PARA LÓGICA: 60 PONTOS;
- INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;
- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;
- EXECUÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO LAMINADO 7 MM: 115,00 M²;
- ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/ VIDRO 6 MM: 36,00 M²;
- ESQUADRIAS EM MADEIRA (PORTAS EM MDF): 20,00 UNIDADES;
- APLICAÇÃO DE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PARA PAREDES INT/EXT: 2.670,00 M²;
- APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA INT/EXT: 2.670,00 M²;
- APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA EXT: 508,00 M²;
- APLICAÇÃO DE FUNDO/TINTA ESMALTE PARA ESTRUTURA METÁLICA: 405,00 M², e
- EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE ENERGIA.

CONFERE COM O ORIGINAL

- Características e Área total construída:

EM 23 / 01 / 18

Construção em alvenaria e concreto armado "in loco" com área total construída de 770,00 m² (setecentos e setenta metros quadrados).

ATESTAMOS, ainda, que todos os serviços descritos foram executados de forma satisfatória, não havendo em nossos registros nenhum fato que desabone a conduta da empresa e sua responsabilidade técnica em relação aos serviços assumidos.

Salto do Lontra/PR, 30 de janeiro de 2017.

Firma
Reconhecida

Osmar Scotti

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C.

CNPJ/MF n° 78.103.348/0001-00

OSMAR SCOTTI



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT

CREA - PR
A 034 441

78.103.348/0001-00

ESCRITÓRIO CONTÁBIL
IGUAÇU LTDA S/C - ME

Av. Nicolau Inacio, 1115
Centro - CEP 85670-000
Salto do Lontra - PR



00403

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANDREI JOSÉ SENEM

Carteira Profissional: SC-1221092/D

Acervo Técnico Nº.: **368/2017**

Selos de autenticidade: **A 034.443, A 034.444**

RNP Nº: 2512279375

Protocolo Nº.: **2017/00029851**

(Handwritten signatures and initials)

930404



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANDREI JOSÉ SENEM

Carteira Profissional: SC-1221092/D

RNP Nº.: 2512279375

Acervo Técnico Nº.: 368/2017

Protocolo Nº.: 2017/00029851

Selos de autenticidade: A 034.443, A 034.444

ART Nº.: 20160032379 0..... Registrada: 06/01/2016.....
 Empresa Executora: ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE VERÊ - CNPJ/CPF:
 75.636.530/0001-20.....
 Tipo de Contrato: EMPREITADA.....
 Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 1.558,34 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra: RUA PROJETADA 01, S/N LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO L. 01
 Q. 02.....
 Município/Estado: VERÊ/PR.....
 Data de Início: 13/10/2015..... Data de Conclusão: 26/08/2016.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: A ART REFERE-SE À CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, LOCALIZADA
 NO LOTEAMENTO SÃO FRANCISCO, CONFORME CONTRATO Nº
 115/2014, TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2014. A DESCRIÇÃO E
 QUANTIDADE DOS SERVIÇOS ESTÁ EM PLANILHA ANEXA.....
 Observação:.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ANDREI JOSÉ SENEM

Carteira Profissional: SC-1221092/D

RNP Nº.: 2512279375

Acervo Técnico Nº.: 368/2017

Protocolo Nº.: 2017/00029851

Selos de autenticidade: A 034.443, A 034.444

ART Nº.: 20162206145 0..... Registrada: 08/06/2016.....
 Empresa Executora: ANDREI J. SENEM & CIA LTDA - ME.....
 Contratante(s): ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA. S/C - CNPJ/CPF:
 78.103.348/0001-00.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 770,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra: R RIO GRANDE DO SUL C/ VEREADOR IDANIR CANELLO, S/N
 CENTRO L. 01 Q. 76.....
 Município/Estado: SALTO DO LONTRA/PR.....
 Data de Início: 01/08/2015..... Data de Conclusão: 20/01/2017.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE UM EDIFÍCIO COMERCIAL/RESIDENCIAL COM
 ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA DE 770,00M².
 DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: OS
 SERVIÇOS E QUANTIDADES EXECUTADAS ENCONTRAM-SE
 DESCRITOS NO VERSO DA ART.. DESCRIÇÃO/QUANTITATIVO
 DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: - EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO
 STRAUSS MOLDADA IN LOCO/BLOCOS/BALDRAME: 80,00 M³
 CONCRETO ARMADO, PILARES/VIGAS (1º E 2º PAVIMENTOS):
 20,00 M³ CONCRETO ARMADO, LAJE PRÉ-MOLDADA (1º PVTO E
 LAJE COBERTURA): 770,00 M² (115,50 M³ CONCRETO
 ARMADO), ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA: 405,00 M²
 (2.100,00 KG), COBERTURA METÁLICA COM TELHA TIPO
 TRAPEZOIDAL COM EPS: 405,00 M², ALVENARIA DE TIJOLO
 CERÂMICO EM 1 VEZ: 1.300,00 M²,
 CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO: 2.400,00 M², FORRO TIPO
 GESSO: 770,00 M2, DIVISÓRIAS INTERNAS TIPO "DRYWALL":
 150,00 M², REVESTIMENTO CERÂMICO TIPO PORCELANATO PARA
 PISO: 550,00 M², PISO LAMINADO VINÍLICO: 150,00
 M², REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE: 200,00
 M², CISTERNA EM CONCRETO ARMADO: 300,00 LT, TUBULAÇÕES
 PARA LÓGICA: 60 PONTOS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS,
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FACHADA EM PELE DE VIDRO
 LAMINADO 7 MM: 115,00 M², ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO C/
 VIDRO 6 MM: 36,00 M², ESQUADRIAS EM MADEIRA (PORTAS
 EM MDF): 20,00 UNID. APLICAÇÃO DE SELADOR
 ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR DE PAREDES PARA PAREDES
 INT/EXT: 2.670,00 M², APLICAÇÃO DE TINTA ACRÍLICA
 INT/EXT: 2.670,00 M², APLICAÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA
 EXT: 508,00 M², APLICAÇÃO DE FUNDO/TINTA ESMALTE PARA
 ESTRUTURA METÁLICA: 405,00 M², EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO
 PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE GERAÇÃO DE
 ENERGIA.....

Observação:.....

Senem



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANDREI JOSÉ SENEM

Carteira Profissional: SC-1221092/D

RNP Nº.: 2512279375

Acervo Técnico Nº.: **368/2017**

Protocolo Nº.: **2017/00029851**

Selos de autenticidade: **A 034.443, A 034.444**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR
(<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00029851.

Emitida via Internet em 21/01/2018 14:50:15 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

0407

ANEXO 03

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação


Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA SC nº	Data do registro
ANDREI JOSÉ SENEM	ENG. CIVIL	122109-2/D	10/02/2014

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2


QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADM./ RESP. TÉCNICO
ENG. CIVIL CREA SC Nº 122109-2/D
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

19.813.051/0001-60

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01

CEP 85670-000 - Centro

Salto do Lontra - PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **8384/2018**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: ANDREI JOSÉ SENEM
Carteira - CREA-SC Nº :SC-1221092/D
Registro Nacional : 2512279375
Registrado(a) desde : 10/02/2014

Visto Nº : 137036

Dt. Expedição Visto : 10/02/2014

Filiação : VALDIR LUIZ SENEM
OCLÉZIA LISTON SENEM
Data de Nascimento : 28/04/1982
Carteira de Identidade : 73758750
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 03417495911

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA-UNISUL
Data da Colação de Grau : 30/07/2013

Diplomação : 30/07/2013

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau : 28/11/2016

Diplomação : 28/11/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

56392 - QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

Desde: 07/03/2014 Carga Horária: 110 Horas Unidade: HORA/MES

61687 - CONSTRUTORA JOCEMAR BRANDÃO - EIRELI

Desde: 25/08/2016 Carga Horária: 10 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 23753/2018.

Emitida via Internet em 21/01/2018 14:48:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

000409





00410

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 8385/2018

Validade: 31/03/2018

Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ: 19813051000160

Num. Registro: 56392

Registrada desde : 07/03/2014

Capital Social: R\$ 500.000,00

Endereço: RUA IDANIR CANELLO, 340 1º ANDAR CENTRO

Município/Estado: SALTO DO LONTRA-PR

CEP: 85670000

Objetivo Social:

Serviços de engenharia, construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

Restrição de Atividade : Atividades restritas as atribuições de seus responsáveis técnicos e quadro técnico

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - LEANDRO BAU

Carteira: PR-57704/D Data de Expedição: 23/08/2000

Desde: 26/08/2014 Carga Horária: 20: H/S Até: 25/08/2015

Desde: 16/11/2015 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

2 - ANDREI JOSÉ SENEM

Carteira: SC-1221092/D Data de Expedição: 10/02/2014

Desde: 07/03/2014 Carga Horária: 110: H/M

Visto Nº: 137036 Data do Visto: 10/02/2014

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGO 07 do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Quadro(s) Técnico(s):

1 - ROBERTO CARNIEL

Carteira: PR-141406/D Data de Expedição: 10/09/2014

Desde: 06/06/2017

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

DA RESOLUCAO 218 - ARTIGOS 08 e 09 de 29/06/1973 do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA

00411

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 23759/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 21/01/2018 14:49:17

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

930412

ANEXO 07

DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA SC n°	Data do registro
ANDREI JOSÉ SENEM	ENG. DE SEG. DO TRABALHO	122109-2/D	28/11/2016

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.

Andrei José Senem
Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA/SC - 122109-2

19.813.051/0001-60
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra PR

Andrei José Senem
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADML./ RESP. TÉCNICO
ENG. DE SEG. DO TRABALHO
CREA SC N° 122109-2/D
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

00413

ANEXO 02

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.


Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR

O signatário da presente, o senhor ANDREI JOSÉ SENEM, representante legalmente constituído da proponente QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.

Atenciosamente.

19.813.051/0001-60
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 - Centro
Salto do Lontra - PR


QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

020414

ANEXO 09


ATESTADO DE VISITA/DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

b) DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA – EPP, situada à Rua Ver. Idanir Canello, 340 – 1ª sala, Centro, Cep 85.670-000, na cidade de Salto do Lontra/PR, neste ato representada por ANDREI JOSÉ SENEM, REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA, na função de SÓCIO ADMINISTRADOR, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2017 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 029/2017.

Salto do Lontra/PR, 19 de janeiro de 2018.


QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

19.813.051/0001-60
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra PR





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

000415

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.813.051/0001-60 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/02/2014
NOME EMPRESARIAL QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) QUALITA ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R VEREADOR IDANIR CANELLO	NÚMERO 340	COMPLEMENTO ANDAR 1
CEP 85.670-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SALTO DO LONTRA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (46) 3538-1270	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/02/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 21/01/2018 às 15:12:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

 Preparar Página para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP**
CNPJ: **19.813.051/0001-60**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:53 do dia 25/09/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/03/2018.
Código de controle da certidão: **6C6F.E6DF.3A99.42A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017511932-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.813.051/0001-60
Nome: **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Município de Salto do Lontra

Estado do Paraná

CNPJ 76.205.707/0001-04

Paço Municipal Prefeito Dr. Wilson J. S. Nunes

CERTIDÃO NEGATIVA NR. 63/2018

REQUERENTE: CONTABILIDADE
CADASTRO...: 37090
NOME.....: QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
CNPJ/CPF...: 19.813.051/0001-60
ENDEREÇO...: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340 CENTRO
MUNICIPIO.: SALTO DO LONTRA UF: PR

FINALIDADE: LICITAÇÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura no cadastro Mobiliário de atividades do sujeito passivo acima identificado, é CERTIFICADO que NÃO CONSTAM pendências referente a Tributos Municipais inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.


A Fazenda Municipal reserva-se o direito de cobrar Dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO.

A presente certidão é válida sem rasuras por 30 (Trinta) dias a partir da data de emissão e cópia da mesma só terá validade se conferida com a sua original

Certidão emitida com base na Lei Municipal.

Código/Ano da certidão.....: 63/2018
Código da certidão.....: 323390910873544

Salto do Lontra - Pr, 22/01/2018


JOELCIO DALLA VALLE
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Marli Dolinski
Setor de Tributação
RG: 9.486.492-6

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 23 de Jan / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Administração Municipal

Tel.: (46) 3538-1177 - Cx. Postal, 31 - Rua Rio Grande do Sul, 975 - Salto do Lontra - Paraná

IMPRIMIR

VOLTAR

00419



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19813051/0001-60
Razão Social: QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
Nome Fantasia: QUALITA ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA VEREADOR IDANIR CANELLO 340 ANDAR 1 / CENTRO / SALTO DO LONTRA / PR / 85670-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/01/2018 a 01/02/2018

Certificação Número: 2018010312061015262859

Informação obtida em 21/01/2018, às 15:15:28.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 19.813.051/0001-60

Certidão nº: 143425025/2018

Expedição: 21/01/2018, às 15:15:52

Validade: 19/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.813.051/0001-60**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



000421

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SALTO DO LONTRA
FÓRUM DES. LUIZ VIEL

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA CURITIBA, Nº 435 - BAIRRO COLINA VERDE
SALTO DO LONTRA/PR - 85670000

TITULAR
VALDECIR MARTINS MAFRA
JURAMENTADOS
MARIO CESAR MAFRA
JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de Insolvencia, Falência, Concordata, e ou Recuperação Judicial e Extrajudicial, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra

QUALITA ENGENHARIA LTDA ME

CNPJ 19.813.051/0001-60, no período compreendido desde 01/08/1986, data de instalação deste cartório, até a presente data.



SALTO DO LONTRA/PR, 18 de Janeiro de 2018, 15:42:16

JUNIOR HENRIQUE FORMAIO

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
CNPJ 19.813.051/0001-60
Mario Cesar Mafra Junior Henrique Formaio
Aux. Juramentado Aux. Juramentado
Rua Curitiba, 435 - Bairro Colina Verde
CNPJ 85.670.000 - SALTO DO LONTRA - PR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Funarpen - Selo Digital Nº fQ5JH . Fldmq . Nrf3T, Controle: UDN2 . JIXM4
Consulte este selo em <http://funarpen.com.br>

Custas = R\$ 38,00
Página 0001/0001

Handwritten signatures and initials

Firma: QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
Insc. Est: 9065775341 CNPJ: 19.813.051/0001-60
Folha: 1 Livro: 00003

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 3

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00228 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00228 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELO

Nr. 340

Bairro: CENTRO
CEP: 85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR
CNPJ: 19.813.051/0001-60
Insc. Est: 9065775341 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 27/02/2014 NIRE: 41207812130
Data Sefaz:
SALTO DO LONTRA / PR, 01 de Janeiro de 2016

RESSALVA: DATA DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: 31/12/2016.

Osma Scotti

Andrei Jose Senem

ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

Osma Scotti

OSMAR SCOTTI
TEC. RESPONSÁVEL
PR020255-02
CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9 SESP/PR

Antonio Carlos Scotti

ANTONIO CARLOS SCOTTI
SOCIO

CPF: 072.885.269-17
RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
EM 23/01/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
CONFERE COM O ORIGINAL

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
Termo de Autenticação 17/106444-5

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

FRANCISCO BELTRÃO

10 out. 2017

VICTOR ANTONIO GALVAO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



4
Scotti

f

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LUNTRA / PR

19.813.051/0001-60 I.E.: 9065775341

N.I.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C.

Folha: 00002

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

		ATIVO	
			[Anual]
		31/12/2016	31/12/2015
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		1.386.513,79	755.771,07
DISPONIVEL		1.256.058,96	740.790,76
BENS NUMERARIOS		1.256.058,96	740.790,76
CAIXA		1.256.058,96	740.790,76
CREDITOS		130.454,83	14.980,31
DUPLICATAS A RECEBER		108.096,46	
DUPLICATAS A RECEBER		108.096,46	
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		929,53	
ANTECIPACAO DE FERIAS		929,53	
IMPOSTOS A RECUPERAR		21.428,84	14.980,31
INSS A RECUPERAR		28.630,07	12.119,45
CSLL A RECUPERAR		(1.076,26)	
IRRF A COMPENSAR		(2.196,63)	858,12
PIS A RECUPERAR		(699,57)	356,65
COFINS A RECUPERAR		(3.228,77)	1.646,09
ATIVO NAO CIRCULANTE 1998010100000000		83.392,82	99.604,66
IMOBILIZADO		83.392,82	99.604,66
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG. 199801010		152.011,00	123.511,00
VEICULOS		152.011,00	123.511,00
DEPREC.AMORT.EXAUST/ACUMUL.CORRIG. 1998010		(68.618,18)	(23.906,34)
(-) DEPRECIACAO VEICULOS		(68.618,18)	(23.906,34)
TOTAL DO ATIVO		1.469.906,61DB	855.375,73DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.469.906,61, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0001 a 0228 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. 17/106444-5, em 10/10/2017.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60

I.E.: 906575341

N.I.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C.

Folha: 00003

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

		31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
PASSIVO	1998010100000000		
PASSIVO CIRCULANTE	1998010100000000	279.853,35	128.222,51
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	1998010100	279.853,35	128.222,51
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	19980101000	40.354,13	55.060,92
CONSORCIO CONTEMPLADO		40.354,13	55.060,92
FORNECEDORES	1998010100000000	115.788,95	
FORNECEDORES NACIONAIS		115.788,95	
OBRIGACOES FISCAIS	1998010100000000	113.035,48	62.572,49
I.R.R.F A PAGAR		372,34	94,87
COFINS A RECOLHER		25.021,16	22.180,18
PIS A RECOLHER		5.421,05	4.805,70
CONT. SINDICAL		387,24	22,01
PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA		9.089,90	1.259,61
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		20.823,97	8.402,22
INSS A RECOLHER		28.533,18	9.493,38
FGTS A RECOLHER		2.192,90	1.177,99
PARCELAMENTO DE COFINS		20.179,20	10.534,02
PARCELAMENTO DE CSLL		1.014,54	4.602,51
OUTRAS OBRIGACOES	1998010100000000	10.674,79	10.589,10
ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR		9.891,59	9.887,78
PRO-LABORE A PAGAR		783,20	701,32
PATRIMONIO LIQUIDO	1998010100000000	1.190.053,26	727.153,22
CAPITAL SOCIAL	1998010100000000	500.000,00	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	2002013100000000	500.000,00	250.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		500.000,00	250.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	199801010000	690.053,26	477.153,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1998010100	690.053,26	477.153,22
LUCROS ACUMULADOS		690.053,26	477.153,22
TOTAL DO PASSIVO		1.469.906,61CR	855.375,73CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.469.906,61, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0001 a 0228 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. 17/106444-5, em 10/10/2017.

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2016

Andrei Jose Senem

ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11

RG: 7.375.875

Osamar Scotti

OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PR020255-02

CPF: 223.402.209-63

RG: 1.371.416-9/SESP/PR

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FLOR. BELTRÍ

Handwritten signatures and initials

000425

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60

I.E.: 9065775341

N.I.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Folha: 00004

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C.

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

31/12/2016

[Anual]

31/12/2015

ANTONIO CARLOS SCOTTI
SOCIO

CPF: 072.885.269-17

RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

		31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199801010000000		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIÇ	199801010		
REC.BRUTA DE VENDAS DE PRO.E SERV.	19980101C	3.076.204,84	1.749.071,01
VENDAS DE SERVIÇOS	1998010100000000	3.076.204,84	1.749.071,01
VENDA DE SERVIÇOS NO MERCADO INTERNO		3.076.204,84	1.749.071,01
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	1998010100000	(211.916,41)	(85.134,68)
VENDAS CANCELADAS	1998010100000000	(82.095,11)	
VENDAS CANCELADAS SERVIÇOS		(82.095,11)	
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	19980101I	(129.821,30)	(85.134,68)
ISS		(23.773,34)	(24.851,44)
PIS OU PASEP S/RECEITA BRUTA		(18.885,10)	(10.735,37)
COFINS SOBRE REC. BRUTA		(87.162,86)	(49.547,87)
Receita Líquida		2.864.288,43CR	1.663.936,33CR
CUSTO DE PRODUCAO	1998010100000000	(1.273.922,22)	(714.208,75)
MATERIA PRIMA DIRETA	1998010100000000	(1.273.922,22)	(714.208,75)
MATERIA-PRIMA		(1.273.922,22)	(714.208,75)
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	199801010000000C	4.310,24	883,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	19980101I	4.310,24	883,00
COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDA			(229,34)
ENTRADAS MERCADORIAS REC.BONIFIC.		(47,45)	
FRETES SOBRE COMPRAS			(642,12)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS		4.310,24	1.754,46
(-)MERCADORIAS DOADAS		47,45	
Lucro Bruto		1.594.676,45CR	950.610,58CR
DESPESAS OPERACIONAIS	199801010000000C	(174.783,56)	(85.939,80)
DESPESAS COM PESSOAL	199801010000000C	(10.560,00)	(9.456,00)
PRO-LABORE		(10.560,00)	(9.456,00)
OCUPACAO	1998010100000000	(44.711,84)	(21.686,06)
DEPRECIACOES E AMORTIZACOES		(44.711,84)	(21.686,06)
UTILIDADES E SERVIÇOS	1998010100000000	(511,48)	
ENERGIA ELETRICA		(305,20)	
CORREIOS E MALOTES		(206,28)	
DESPESAS GERAIS	1998010100000000	(118.821,31)	(54.797,74)
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO		(45,48)	(7.424,98)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		(17.006,46)	(9.986,21)
CONCERTOS E PECAS VEICULOS, CONSERVAÇÃO BENS			(122,00)
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		(3.368,10)	
SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		(98.205,37)	(37.264,55)
MONITORAMENTO VIGILANCIA		(180,00)	
DESPESA COM REFEIÇÕES		(15,90)	
IMPOSTOS E TAXAS	1998010100000000	(178,93)	
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS		(178,93)	
ADMINISTRATIVAS	1998010100000000	(370.543,55)	(140.214,07)
DESPESAS COM PESSOAL	199801010000000C	(370.503,78)	(140.214,07)

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Santão

000427

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60

E.R.: 9065775341

N.I.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C

Folha: 0006

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016


DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

		31/12/2016	31/12/2015
			[Anual]
SALARIOS E ORDENADOS		(214.207,80)	(105.431,33)
FERIAS		(29.076,27)	(1.704,11)
13º SALARIOS		(20.185,74)	(8.794,21)
INSS		(82.962,24)	(14.940,96)
FGTS		(23.561,73)	(9.343,46)
ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL		(510,00)	
OCUPACAO	1998010100000000	(39,77)	
MANUTENCAO E REPAROS		(39,77)	
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	1998010100	(20.206,18)	(5.621,37)
DESPESAS FINANCEIRAS	1998010100000000	(20.206,18)	(5.621,37)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS		(20.206,18)	(5.621,37)
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	19980101000	(66.243,12)	(38.144,16)
Resultado Oper. Antes Provisoes		1.029.143,16CR	718.835,34CR
Resultado Antes Prov. IRI		1.029.143,16CR	718.835,34CR
PROV. P/IR, CONT. SOCIAL, ADIC. EST.	1998010100000	(66.243,12)	(38.144,16)
PROVISAO P/IR, CONT. SOCIAL, ADIC. ES	19980101000	(66.243,12)	(38.144,16)
PROVISAO PARA IR		(34.864,80)	(20.327,72)
PROV. P/CONT. SOCIAL		(31.378,32)	(17.816,44)
Lucro do Exercício		962.900,04CR	680.691,18CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações foram extraídas das folhas nr. 0001 a 0228 do Livro Diário nr. 0003 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. 17/106444-5, em 10/10/2017.


A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

SALTO DO LONTRA / PR 31/12/2016



ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.950-11
RG: 7.375.875-0



OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PRO20255-02

CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9/SESPI/PR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO




000428

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60

I.E.: 9065775341

N.I.R.E.: 4120/812130

Data Reg.: 27/02/2014

Folha: 00007

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

31/12/2016

31/12/2015

Antonio Carlos Scotti

ANTONIO CARLOS SCOTTI
SOCIO

CPF: 072.885.269-17

RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

f

Scotti

Ufr

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Encerrado em - Dezembro/2016

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa	Dez./2016	Dez./2015
SALDO INICIAL		
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	477.153,22	196.462,04
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	0,00	0,00
LUCRO(PREJUIZO) DO EXERCICIO	477.153,22	196.462,04
REVERSAO DE RESERVAS (+)	962.900,04	680.691,18
SALDO A DISPOSICAO	0,00	0,00
DESTINACAO DO LUCRO	1.440.053,26	877.153,22
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	(750.000,00)	(400.000,00)
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	0,00	0,00
***	690.053,26	477.153,22

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2016

Andrei Jose Senem

ANDREI JOSE SENEM
 SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11
 RG: 7.375.875-0

Osamar Scotti

OSMAR SCOTTI
 Técnico em Contabilidade
 PR020255-02

CPF: 223.402.209-63
 RG: 1.371.416-9/SES/PR

Antonio Carlos Scotti

ANTONIO CARLOS SCOTTI
 SOCIO

CPF: 072.885.269-17
 RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten marks and signatures]

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60 L.E.: 9065775341

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C.

N.I.R.E. 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Folha: 00009

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:38

Registro: 99200004

Em - Dezembro/2016

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

	Demonstração Comparativa	Dez./2016	Dez./2015
ORIGENS DE RECUROS		1.257.611,88	702.377,24
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		962.900,04	680.691,18
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO OU EXAUSTAO		44.711,84	21.686,06
VARIACAO NOS RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS		0,00	0,00
RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRA		0,00	0,00
REALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL		250.000,00	0,00
CONTRIBUICOES PARA RESERVA DE CAPITAL		0,00	0,00
AUMENTO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
REDUCAO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
ALIENACAO DE INVESTIMENTOS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DAS ORIGENS		1.257.611,88	702.377,24
APLICACOES DE RECURSOS		778.500,00	455.000,00
DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS		750.000,00	400.000,00
AUMENTOS DE BENS OU DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE		28.500,00	55.000,00
AUMENTO DO ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
REDUCAO DO PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO		0,00	0,00
TOTAL DAS APLICACOES		778.500,00	455.000,00
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		479.111,88	247.377,24
DEMONSTRACAO DAS VARIACOES DO CCL		479.111,88	0,00
ATIVO CIRCULANTE INICIAL		755.771,07	398.919,98
(-) PASSIVO CIRCULANTE INICIAL		128.222,51	18.748,66
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO INICIAL		627.548,56	380.171,32
ATIVO CIRCULANTE FINAL		1.386.513,79	755.771,07
(-) PASSIVO CIRCULANTE FINAL		279.853,35	128.222,51
CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO FINAL		1.106.660,44	627.548,56
VARIACAO DO CAPITAL CIRCULANTE LIQUIDO		479.111,88	247.377,24

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2016

Andrei Jose Senem

ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

Osmar Scotti

OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PR020255-02

CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9/SESP/PR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Baselli

Ulu

900431

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60 I.E.: 9065775341

N.L.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C

Folha: 00010

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

Em - Dezembro/2016

DOAR - DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS

Demonstração Comparativa

Dez./2016

Dez./2015



ANTONIO CARLOS SCOTTI
SÓCIO

CPF: 072.885.269-17

RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60

I.R.: 9065775341

N.I.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Folha: 00011

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUACU LTDA S/C.


Em - Dezembro/2016

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa

	Dez./2016	Dez./2015
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	2.788.823,66	1.681.801,54
RECEBIMENTO DE JUROS	0,00	0,00
DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
PAGAMENTO A FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(1.273.705,59)	(768.123,49)
PAGAMENTO DE IMPOSTOS	(192.703,25)	(41.988,20)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(251.134,37)	(108.357,45)
PAGAMENTO DE JUROS	(12.805,46)	(901,45)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.058.474,99	762.430,95
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	(28.500,00)	(55.000,00)
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(28.500,00)	(55.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	250.000,00	0,00
EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO	(14.706,79)	0,00
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	(750.000,00)	(400.000,00)
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(514.706,79)	(400.000,00)
AUMENTO LIQUIDO NO CAIXA E EQUIVALENTE - CAIXA	515.268,20	307.430,95
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	740.790,76	384.921,76
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	1.256.058,96	740.790,76

SALTO DO LONTRA / PR, 31/12/2016



ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0



OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PR020255-02

CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9/SESP/PR



ANTONIO CARLOS SCOTTI
SOCIO

CPF: 072.885.269-17
RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23/01/17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

0335 0001 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR

19.813.051/0001-60

I.E.: 9065775341

N.I.R.E.: 41207812130

Data Reg.: 27/02/2014

Licenciado Para: ESCRITORIO CONTABIL IGUAÇU LTDA S/C

990433

Folha: 00012

Emissão: 31/12/2016

Hora: 16:50:58

Registro: 99200004

Em - Dezembro/2016

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP, cadastrada no CNPJ sob o número 19.813.051/0001-60, constituída em 27/02/2014, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Mensal, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de SALTO DO LONTRA, na RUA VEREADOR IDANIR CANELO, nº 340, CENTRO.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após está análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signature]
Isarell.

NOTAS EXPLICATIVAS

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2016 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Sanelli R

NOTAS EXPLICATIVAS

Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até dozes meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

Andrei Jose Senem

ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

Osamar Scotti

OSMAR SCOTTI
Técnico em Contabilidade
PRO20255-02
CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9/SESPP/PR

Antonio Carlos Scotti

ANTONIO CARLOS SCOTTI
SOCIO

CPF: 072.885.269-17
RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 02 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



JUNTA COMERCIAL DO PARANA
 AGENCIA REGIONAL DE DOIS VIZINHOS
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 11/10/2017
 SOB NÚMERO: 20177168943
 Protocolo: 17/716894-3, DE 11/10/2017

Empresa: 41 2 0781213 0
 QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

Libertad Bogus
 LIBERTAD BOGUS
 SECRETARIA GERAL

Senem

Firma: QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
Insc. Est: 9065775341 CNPJ: 19.813.051/0001-60
Folha: 228 Livro: 00003
Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 3


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00228 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00228 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

QUALITA ENGENHARIA LTDA ME
RUA VEREADOR IDANIR CANELO


Nr. 340

Bairro: CENTRO
CEP: 85.670-000 SALTO DO LONTRA / PR
CNPJ: 19.813.051/0001-60
Insc. Est: 9065775341 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 27/02/2014 NIRE: 41207812130
Data Sefaz:
SALTO DO LONTRA / PR, 31 de Dezembro de 2016




ANDREI JOSE SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0



OSMAR SCOTTI
TEC RESPONSAVEL
PR020255-02
CPF: 223.402.209-63
RG: 1.371.416-9 SESP/PR




ANTONIO CARLOS SCOTTI
SOCIO

CPF: 072.885.269-17
RG: 9.568.875-6

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

00437

SALTO DO LONTRA, PR, 31 de Dezembro de 2016

AO

ESCRITÓRIO CONTÁBIL IGUAÇU LTDA S/C

CRC n.º 003089/O-3

Endereço: AV. NICOLAU INÁCIO, 1115, SALA 01, CENTRO

SALTO DO LONTRA, PARANÁ, 85670-000

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA ME, CNPJ 19.813.051/0001-60 que as informações relativas ao período base 2016, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2016;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Andrei José Senem

ANDREI JOSÉ SENEM

034.174.959-11

Representante Legal

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23/12/16

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

000438

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - Paraná

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 029/2017

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

$$SG = \frac{1.469.906,61}{279.853,35} = 5,25$$

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.

19.813.051/0001-60

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01

CEP 85670-000 Centro

Salto do Lontra - PR


QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0







Controle Interno: 00A86B0F82E2A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica, devem ser verificados no endereço <https://empresas.banconeon.com.br>



Belo Horizonte, 15 de Janeiro de 2018

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO**Ref.: CARTA DE FIANÇA Nº.: 1016546 - R\$5.200,00**

Pela presente, o **BANCO NEON S.A.**, inscrito no CNPJ sob o nº.: 00.253.448/0001-17 com sede em Belo Horizonte/MG, na Av. Raja Gabaglia, nº. 1143 - 17º andar, por seus representantes legais, declara que responsabiliza-se como **FIADOR** da empresa **QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME**, CNPJ nº. 19.813.051/0001-60, com sede em SALTO DO LONTRA/PR, à RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, Nº 340, ANDAR 1, até o limite de **R\$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)**, destinado à garantia das obrigações decorrentes da recusa do afiançado adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no Edital da Tomada de preços 029/2017/Processo número 1007/2017, tendo como objeto execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

A presente fiança é válida pelo prazo de **90 (noventa) dias**, contados a partir de 24/01/2018, vencendo-se no dia **24/04/2018**, ficando certo que V.Sas. deverão, no prazo de 03 (três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de validade acima fixado, exigir do **BANCO NEON S.A.**, por meio de comunicação escrita, caso o afiançado não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente **FIANÇA**, de modo que, se assim não ocorrer, ficará o **FIADOR** desonerado da obrigação assumida por força deste documento.

O **FIADOR**, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas.

BANCO NEON S.A.**Douglas Martins Godinho**
Diretor**Marcus Vinicius Coelho de Carvalho**
Diretor

Documento assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art. 2º.

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.**BANCO NEON S/A**Av. Raja Gabaglia, 1143 -17º andar- Luxemburgo - Belo Horizonte/MG
30380403 - Tel. (31) 2121 8500 - <http://www.bancopottencial.com.br>
Ouvidoria: 0800 704 4549

9.0440

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços nº 029/2017, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão-PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público de ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.


QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

19.813.051/0001-60
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra PR

030441


ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 19.813.051/0001-60, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 029/2017 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Francisco Beltrão – PR.

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.


QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

19.813.051/0001-60
QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP
Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

000442



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0781213-0	CNPJ 19.813.051/0001-60	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 27/02/2014	Data de Início de Atividade 03/03/2014
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340-ANDAR 1, CENTRO, SALTO DO LONTRA, PR, 85.670-000			
Objeto Social Serviços de engenharia, Construção de edifícios residenciais e comerciais, armazéns e depósitos, galpões industriais, lojas galerias e centros comerciais, além de reformas, manutenções correntes e alterações em edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas, Obras de acabamento na construção e incorporação de empreendimentos imobiliários, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.			
Capital: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração
Capital Integralizado: R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS)		Empresa de pequeno porte	Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>
ANTONIO CARLOS SCOTTI 072.885.269-17	250.000,00	SOCIO	Administrador
ANDREI JOSE SENEM 034.174.959-11	250.000,00	SOCIO	Administrador
Último Arquivamento		Situação	
Data: 16/10/2017	Número: 20177261234	REGISTRO ATIVO	
Ato: ALTERAÇÃO		Status	
Evento (s): RE-RATIFICACAO		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 06 de dezembro de 2017



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 23 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Victor Antonio Galvão
RG 8.050.195-1

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar, nº 0443
EFACIP - Pinhalzinho - SC CEP 89870.000

CNPJ: 08.716.368/0001-62

07

- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO -

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - SETOR LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1007/2017 - TOMADA DE PREÇOS N.º 029/2017

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

CNPJ: 08.716.368/0001-62 - TIPO DE EMPRESA: - ME -

FONE / E-MAIL: (49) 3366 1585 ou (49) 98844-4884 /rinoviconstrutora@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA, Nº 30, SALA 201, 2º ANDAR, EFACIP, PINHALZINHO-SC



[Handwritten signature]



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 08.716.368/0001-62 Validade do Cadastro: 04/05/2018
 Razão Social / Nome: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
 Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
 Domicílio Fiscal: 82538 - Pinhalzinho SC
 Unidade Cadastradora: 987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO
 Atividade Econômica: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
 Endereço: AVENIDA BRASÍLIA 30 SALA 201, SEGUNDO ANDAR - Pinhalzinho - SC
 Ocorrência: Nada Consta
 Impedimento de Licitar: Nada Consta
 Vinculo com "Serviço Público": Indisponibilidade do SIAPE no momento
 Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 09/06/2018

FGTS Validade: 03/02/2018

INSS Validade: 09/06/2018

Trabalhista Validade: 20/07/2018

<http://www.tst.jus.br/certidao>

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/03/2018

Receita Municipal Validade: 19/03/2018

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 31/05/2018

Índices Calculados: SG = 24.35; LG = 16.32; LC = 16.32

Patrimônio Líquido: R\$ 2.878.506,00

Emitido em: 22/01/2018 09:54

CPF: 060.021.899-63 Nome: NADIA APARECIDA DALL AGNOL

Ass: _____



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: **08.716.368/0001-62**
Razão Social / Nome: **RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME**
Unidade Cadastradora: **987565 - PREF.MUN. DE FRANCISCO BELTRAO**

Níveis do Cadastramento:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal



Atividade Econômica:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:

AVENIDA BRASÍLIA 30 SALA 201, SEGUNDO ANDAR - Pinhalzinho - SC

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.






CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME.			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 42 8 0024148-8	CNPJ 08.716.368/0001-62	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 13/03/2007	Data de Início de Atividade 01/04/2007
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) AVENIDA BRASÍLIA, 30-SALA 201 - 2º ANDAR, EFACIP, PINHALZINHO, SC, 89.670-000			
Objeto Social CONSTRUÇÃO E REFORMA DE APARTAMENTO, CASA, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, SERVIÇOS E OBRAS DE TERRAPLANAGEM EM CORTES E EM ATERROS, GREIDE, LEITO, SUB-LEITO E DESATERRO; PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS.			
Capital: R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 1.200.000,00 (UM MILHÃO E DUZENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome/CPF IVONIR FLORES 033.193.109-50	Administrador 17DC desim	Início do Mandato 19/07/2016	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Administrador Nomeado/Término do Mandato Nome/CPF IVONIR FLORES 033.193.109-50		Término do Mandato XXXXXXXXXX	
Último Arquivamento Data: 19/07/2016 Ato: ALTERAÇÃO Evento(s): TRANSFORMAÇÃO		Número: 42600241488	Situação REGISTRO ATIVO Status XXXXXXXXXXXXXX

ESTADO DE STA. CATARINA

Florianópolis - SC, quinta-feira, 30 de novembro de 2017


HENRY GOY PETRY NETO

Eu,
Conferi e assino.

Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo Instituto Nacional de Tecnologia de Informática



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 30/11/2017
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/certificado

**ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA
RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME**

IVONIR FLORES, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, natural de Coronel Freitas/SC, empresário, nascido em 25/11/1980, inscrito no CPF sob o nº 033.193.109-50, portador da Cédula de Identidade nº 3.839.800, expedido pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Opelt, 838, Bairro Nova Divinéia, em Pinhalzinho - SC, CEP: 89.870-000, único sócio da empresa: **RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME**, com sede na Avenida Brasília, nº 30, Sala 201 2º andar, Bairro EFACIP em Pinhalzinho - SC, CEP 89.870-000 inscrita na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob o NIRE 42203894868 de 13/03/2007 e no CNPJ sob nº 08.716.368/0001-62, ora transforma seu registro de **SOCIEDADE LIMITADA** em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **ATO CONSTITUTIVO**:

Cláusula. 01º - A empresa girará sob o nome empresarial: **RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME**.

Parágrafo Único - A empresa adotará a expressão: **RINOVI CONSTRUTORA**.

Cláusula. 02º - O prazo de duração da empresa será por tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 01/04/2007.

Cláusula. 03º. A empresa tem sua sede na Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º Andar, Bairro EFACIP, em Pinhalzinho - SC, CEP: 89870-000.

Cláusula. 04º. A empresa tem por objeto, Construção e Reforma de Apartamento, Casa, Conjuntos Habitacionais, Prédios, Edifícios Comerciais e Residenciais, Condomínios Residenciais, Serviços e Obras de Terraplenagem em Cortes e em Aterros, Greide Leito, Sub-leito e Desaterro, Pavimentação de Vias Urbanas, Ruas, Praças e Calçadas, Construção e Recuperação de Pontes, Viadutos, Elevados, Passarelas.

Cláusula. 05º. O valor do capital será de R\$ 1.200.000,00 (Um Milhão e Duzentos Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, de responsabilidade do titular;

A - IVONIR FLORES 1.200.000 QUOTAS 100% R\$1.200.000,00.

Cláusula. 06º. A responsabilidade técnica da empresa perante o CREA/SC ficará a cargo do profissional devidamente habilitado que será contratado pela empresa.

Cláusula. 07º. A administração da empresa caberá ao **IVONIR FLORES**, com os poderes e atribuições de administrar os negócios, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto.

Cláusula. 08º. Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula. 09º. O empresário **IVONIR FLORES** declara que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

03 / 056

Cláusula. 10º. A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração assinada.

Cláusula. 11º. Falecendo ou interditado o titular, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1º Até que se ultime, no processo de inventário, a partilha dos bens deixados pelo de cujus, incumbirá ao inventariante, para todos os efeitos legais, a representação ativa e passiva dos interessados perante a empresa.

§ 2º Os herdeiros, através de seu inventariante ou representante legal, poderão retirar-se da empresa.

Cláusula. 12º. O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula. 13º. Os casos omissos serão tratados de acordo com o Livro II da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 e pela legislação complementar que se aplicar ao caso.

Cláusula. 14ª. Fica eleito o foro da Comarca de Concórdia-SC, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações.

E por estar assim justa assina o presente instrumento em 03 vias.

Concórdia-SC, 30 de Junho de 2016.




IVONIR FLORES
Titular



MARLI SALETE RITTER
RG: 14/R 1870.277 – SSP/SC
Testemunhas

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BEI




ALEX SCHEIBE
RG: 3.922.137 – SSP/SC
Testemunhas



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM 19/07/2016 SOB Nº 42600241488
Protocolo: 16/927031-9, DE 18/07/2016

PINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME



ANDRE LUIZ DE REZENDE
SECRETÁRIO GERAL

9.0449

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 3.839.800 DATA DE EXPEDIÇÃO 21/NOV/2008

NOME IVONIR FLORES

FILIAÇÃO JOÃO LEONIR FLORES
BELOMI DIAS DOS SANTOS

NATURALIDADE CORONEL FREITAS SC DATA DE NASCIMENTO 25/NOV/1980

DOC. ORIGEM CERT. CAS. 2864 LV B-010 FL. 105
CART. GRANDO-PINHALZINHO SC

CPF CHAPECÓ - SC

ASSINATURA DO DIRETOR
LEI N° 7.116 DE 29/06/83

Neusa Gheno
Papiloscopista - IGP/SC
Mat. 356.735-9

Beltrão

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DO CIDADÃO
INSTITUTO GERAU DE PEREIRA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

~~19~~

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

f

Beltrão

05 / 05 6

HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME

Avenida São Pedro, 1550 E, Jardim América – Chapeco – SC

CNPJ: 19.126.429/0001-58

ATESTADO TÉCNICO

Atesto, para os fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME, com sede na Avenida Brasília, 30 sala 201 andar 2, na cidade de Pinhalzinho SC, registro no CREA-SC 081866-4, inscrita no CNPJ 08.716.368/0001-62, construiu para a HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME, um Barracão Industrial com área de 1.512,00 m², com estrutura em concreto pré-moldado e demais atividades e quantitativos conforme abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Unidade
01	Projeto e Execução de Edifício de Alvenaria p/fins Comercial	1.512,00	M ²
02	Projeto e Execução de Estrutura de Concreto Pré-Moldada	1.512,00	M ²
03	Fundação Profunda	1.512,00	M ²
04	Projeto e Execução de Rede Hidrosanitária	1.512,00	M ²
05	Projeto e Execução de Instalação Elétrica	1.512,00	M ²
06	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Conjunto de Extintores	1.512,00	M ²
07	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Alarme de Incêndio	1.512,00	M ²
08	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Iluminação de Emergência	1.512,00	M ²
09	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Rede de Hidrantes	1.512,00	M ²
10	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Saídas de Emergência	1.512,00	M ²
11	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Sinalização de Emergência	1.512,00	M ²
12	Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Detector de Incêndio	1.512,00	M ²
13	Drenagem	1.512,00	M ²
14	Cobertura	1.512,00	M ²
15	Projeto e Execução Estrutura Metálica sem Elementos Soldados	1.512,00	M ²
16	Projeto e Execução Laje Pré-Fabricada	312,00	M ²

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



06 / 05 6

17	Estrutura de Concreto Armado	312,00	M ²
18	Alvenaria	1.620,00	M ²
19	Reboco	1.620,00	M ²
20	Piso	1.512,00	M ²
21	Contra Piso	1.512,00	M ²
22	Revestimento Cerâmico	415,00	M ²
23	Pintura	1.620,00	M ²
24	Esquadrias	11,00	M ²

Responsáveis técnicos pela elaboração/execução :

Eng^o GELSON NUNES – Engenheiro Civil – CREA – SC 116249-3, ART's números 5780034-5, 5780047-7.

- Projeto e Execução de Edifício de Alvenaria p/fins Comercial
- Projeto e Execução de Estrutura de Concreto Pré-Moldada
- Fundação Profunda
- Projeto e Execução de Rede Hidrosanitária
- Projeto e Execução de Instalação Elétrica
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Conjunto de Extintores
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Alarme de Incêndio
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Iluminação de Emergência
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Rede de Hidrantes
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Saídas de Emergência
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Sinalização de Emergência
- Projeto e Execução Sistema Preventivo de Incêndio – Detector de Incêndio
- Drenagem
- Cobertura
- Projeto e Execução Estrutura Metálica sem Elementos Soldados
- Projeto e Execução Laje Pré-Fabricada
- Estrutura de Concreto Armado
- Alvenaria
- Reboco
- Piso

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 19 / 01 / 18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Gelso



07/05/18

- Contra Piso
- Revestimento Cerâmico
- Pintura
- Esquadrias Canteiro de Obra;
- Laje Protendida

Localização da Obra: Loteamento Vederti, Chapecó – SC



Período de execução: 10/01/2016 a 08/04/2016

Chapecó, 11 de Abril de 2016.



HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME
Clerio Levinski – Sócio Proprietário

1º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS
Rua Barão do Rio Branco, 133-D - Centro - 89.801-030 - Chapecó - SC
cartorio@cartorioporto.com.br - (49) 3322-0702
Ilvanio Loss Porto - Tabelião

Reconheço como AUTÊNTICA(S) a(s) firma(s) de:
CLERIO LEVINSKI por HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA

Dou fé. Chapecó, 11 de Abril de 2016.
Em testemunho da Verdade

LEONARDO SIGNORETTI PADILHA NAVAS - ESCRIVENTE
Emolumentos: R\$ 2,75 + Selo(s): R\$ 1,70 = Total: R\$ 4,45
Selo Digital de Fiscalização NORMAL EGI20841-DK9H
Consulte os dados do ato em selo.tj.sc.jus.br



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



08 / 056



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

0453 ^{Página 1/3}

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252016065898
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **GELSON NUNES**
Registro.....: SC S1 116249-3
C.P.F.....: 009.988.579-47
Data Nasc....: 25/01/1989
Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 03/09/2012 PELO(A)
UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHA
CHAPECO - SC

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELT

•ART 5780034-5

Empresa.....: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Proprietário.: HBS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA ME
Endereço Obra: LOTEAMENTO VEDERTI S N
Bairro.....: VERDETI
89800 - CHAPECO - SC
Registrada em: 12/04/2016 Baixada em.. 13/04/2016
Período (Previsto) - Início: 10/01/2016 Término.....: 15/04/2016
Autoria: INDIVIDUAL
Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5780024-8
Profissional: 116249-3 GELSON NUNES

PROJETO

EXECUCAO

ESTRUTURA PRE-MOLDADA

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

FUNDACOES PROFUNDAS

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO ARQUITETONICO

EXECUCAO

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO

EXECUCAO

REDE HIDROSSANITARIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO ELETRICA RESIDENCIAL E COMERCIL EM BAIXA TENSAO COM MEDICAO

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - CONJUNTO DE EXTINTORES

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ALARME DE INCENDIO

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - ILUMINACAO DE EMERGENCIA

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - REDE DE HIDRANTES

Dimensão do Trabalho ..: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

Certidão de Acervo Técnico nº 252016065898 emitida em 13/04/2016

Basell.

09 / 0 5 6



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
 252016065898
 Atividade concluída

SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SAIDAS DE EMERGENCIA
 Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)
 SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - SINALIZACAO DE EMERGENCIA
 Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)
 SISTEMA DE PREVENTIVO DE INCENDIO - DETECTORES DE INCENDIO
 Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ART DE PROJETO E EXECUCAO DE UM BARRACAO INDUSTRIAL COM AREA DE 1 512 J0
 M2 CONCRETO COM FCK DE 25 MPA ART CONTEMPLA OS PROJETOS ESTRUTURAL HIDROSSANITARIO
 PREVENTIVO CONTRA INCENDIO E ELETRI

ART 5780047-7

Empresa.....: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
 Proprietário.: HBS INFORMACOES CADASTRAIS LTDA ME
 Endereço Obra: LOTEAMENTO VEDERTI S N
 Bairro.....: VERDETI

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19/01/18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

89806 - CHAPECÓ - SC
 Registrada em: 12/04/2016 Baixada em.: 13/04/2016
 Período (Previsto) - Início: 10/01/2016 Término.....: 15/04/2016
 Autoria: INDIVIDUAL
 Tipo...: SUBST. ART VINCULADA A ART: 5780027-2
 Profissional: 116249-3 GELSON NUNES

EXECUCAO**DRENAGEM**

Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

COBERTURA

Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PROJETO**EXECUCAO****ESTRUTURA METALICA SEM ELEMENTOS SOLDADOS**

Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

LAJE PRÉ-FABRICADA

Dimensão do Trabalho ...: 312,00 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO**ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO**

Dimensão do Trabalho ...: 312,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ALVENARIA

Dimensão do Trabalho ...: 1.620,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REBOCO

Dimensão do Trabalho ...: 1.620,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PISO

Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONTRA PISO

Dimensão do Trabalho ...: 1.512,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REVESTIMENTO CERAMICO

Dimensão do Trabalho ...: 415,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA

Dimensão do Trabalho ...: 1.620,00 METRO(S) QUADRADO(S)

INSTALACAO**ESQUADRIAS**

Certidão de Acervo Técnico nº 252016065898 emitida em 13/04/2016

Carvalho

10/05/18



Certidão de Acervo Técnico - CAT
 Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

0455 Página 3/3
 CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.
252016065898
 Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ...: 11,00 UNIDADE(S)

COMPLEMENTACAO DA ART N 5780034 5 POR FALTA DE ESPACO PARA ADICIONAR

ITENS

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A022583 a A022585, o atestado contendo 003 página(s) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252016065898
 13/04/2016, 10:20:37

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br). A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
 Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
 Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Certidão de Acervo Técnico nº 252016065898 emitida em 13/04/2016

Beull

11 / 0 5 6



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lei nº 6.496, de 7 de setembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

020456
ART OBRA OU SERVIÇO

5780047-7

Substituição de ART 5780027-2

1. Responsável Técnico

GELSON NUNES

Título Profissional: Engenheiro Civil

RNP: 2511209138

Registro: 116249-3-SC

Empresa Contratada: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME

Registro: 081866-4-SC

2. Dados do Contrato

Contratante: HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME

Endereço: AVENIDA SAO PEDRO - E

Complemento:

Cidade: CHAPECO

Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 800.000,00

CPF/CNPJ: 19.126.429/0001-58
Nº: 1550

Bairro: JARDIM AMERICA

UF: SC

CEP: 89803-404

Ação Institucional:

3. Dados Obra/Serviço

Proprietário: HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME

Endereço: LOTEAMENTO VEDERTI

Complemento:

Cidade: CHAPECO

Data de Início: 10/01/2016

Data de Término: 15/04/2016

Bairro: VERDERTI

UF: SC

Coordenadas Geográficas:

CPF/CNPJ: 19.126.429/0001-58
Nº: S/N

CEP: 89800-000

4. Atividade Técnica

Execução

Drenagem

Dimensão do Trabalho: 1.512,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Cobertura

Dimensão do Trabalho: 1.512,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Execução

Estrutura Metálica sem Elementos Soldados

Dimensão do Trabalho: 1.512,00 Metro(s) Quadrado(s)

Projeto

Execução

Laje Pré-Fabricada

Dimensão do Trabalho: 312,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Estrutura de concreto armado

Dimensão do Trabalho: 312,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Alvenaria

Dimensão do Trabalho: 1.820,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Reboco

Dimensão do Trabalho: 1.620,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Piso

Dimensão do Trabalho: 1.512,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Contra piso

Dimensão do Trabalho: 1.512,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Revestimento Cerâmico

Dimensão do Trabalho: 415,00 Metro(s) Quadrado(s)

Execução

Pintura

Dimensão do Trabalho: 1.620,00 Metro(s) Quadrado(s)

Instalação

Esquadrias

Dimensão do Trabalho: 11,00 Unidade(s)

5. Observações

Complementação da ART N 5780034-5, por falta de espaço para adicionar itens.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe

AEAO - 6

9. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.

CHAPECO - SC, 12 de Abril de 2016

Gelson Nunes
Eng. Civil
CREA/SC 116249-3
GELSON NUNES
089.988.579-47

8. Informações

A ART é válida somente após o pagamento da taxa.

Situação do pagamento da taxa da ART em 12/04/2016:

TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 74,37 VENCIMENTO: 22/04/2016

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.

A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

CONFERE COM O ORIGINAL

www.crea-sc.org.br
Fone: (48) 3331-2000

falecom@crea-sc.org.br
Fax: (48) 3331-2107



EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

12 / 0 5 6



1. Responsável Técnico
GELSON NUNES
Título Profissional: Engenheiro Civil
RNP: 2511209136
Registro: 116249-3-SC
Empresa Contratada: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Registro: 081866-4-SC

2. Dados do Contrato
Contratante: HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME
Endereço: AVENIDA SAO PEDRO - E
Complemento:
Cidade: CHAPECO
Valor da Obra/Serviço/Contrato: R\$ 800.000,00
Bairro: JARDIM AMERICA
UF: SC
Ação Institucional:
CPF/CNPJ: 19.126.429/0001-58
Nº: 1550
CEP: 89803-404

3. Dados Obra/Serviço
Proprietário: HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME
Endereço: LOTEAMENTO VEDERTI
Complemento:
Cidade: CHAPECO
Data de Início: 10/01/2016
Data de Término: 15/04/2016
Bairro: VEDERTI
UF: SC
Coordenadas Geográficas:
CPF/CNPJ: 19.126.429/0001-58
Nº: S/N
CEP: 89800-000

4. Atividade Técnica

Projeto	Execução	Dimensão do Trabalho:	Metro(s) Quadrado(s)
Estrutura Pré-Moldada	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Fundação Profunda	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto Arquitetônico	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Edificação de Alvenaria Para Fins Comerciais	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Rede Hidrossanitária	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Instalação elétrica residencial e/ou comercial em baixa tensão com medição individual ou coletiva	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Conjunto de Extintores	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Alarme de Incêndio	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Iluminação de Emergência	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Rede de Hidrantes	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Saídas de Emergência	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Sinalização de Emergência	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Projeto	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)
Sistema Preventivo de Incêndio - Detectores de Incêndio	Execução	1.512,00	Metro(s) Quadrado(s)

5. Observações
ART de Projeto e Execução de Um barracão Industrial com Área de 1.512,00 m², Concreto com Fck de 25 Mpa. ART contempla os projetos Estrutural, Hidrossanitário, Preventivo Contra Incêndio e Elétrico.

6. Declarações
Acessibilidade: Declaro a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n. 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de Classe
AEAO - B

8. Informações
A ART é válida somente após o pagamento da taxa.
Situação do pagamento da taxa da ART em 12/04/2016:
TAXA DA ART A PAGAR NO VALOR DE R\$ 74,37 VENCIMENTO: 22/04/2016
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-sc.org.br/art.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.
Esta ART está sujeita a verificações conforme disposto na Súmula 473 do STF, na Lei 9.784/99 e na Resolução 1.025/09 do CONFEA.

9. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima.
Gelson Nunes
Eng Civil
CREA/SC 116249-3-SC
CHAPECO - SC, 12 de Abril de 2016

GELSON NUNES
000.988.579-47
CONFERE COMO ORIGINAL
Contratante: HBS INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA ME

EM 19/04/2016 19.126.429/0001-58
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
13 / 0 5 6





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ANEXO 03

À Comissão de Licitação
Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

- RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 029/2017, declaramos para todos os fins de direito, Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome: GELSON NUNES

Especialidade: Engenheiro Civil

CREA e/ou CAU nº SC S1 116249-3

Data do registro: 05/09/2012

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.



08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,
2º Pavimento, Bairro Efacip
CEP:89.870-000

PINHALZINHO - SC


IVONIR FLORES

Sócio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

RG nº 3.839.800 SSP/SC

CPF nº 033.193.109-50


GELSON NUNES

Engenheiro Civil

GELSON NUNES

Engenheiro Civil

CREA-SC 116249-3



11-0459



CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de um lado GELSON NUNES, Brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 009.988.579-47, residente e domiciliado em Chapecó SC. Ora em diante denominado simplesmente CONTRATADO. Por outro lado RINOVI CONSTRUTORA LTDA - ME, Empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Pinhalzinho, estado de SANTA CATARINA, CNPJ/MF 08.716.368/0001-62, hora em diante denominado CONTRATANTE. Tem entre si certo e ajustado efetivamente:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A CONTRATANTE contrata o CONTRATADO para exercer a função de responsável Técnico da Empresa.

CLÁUSULA SEGUNDA: O horário a ser cumprido pelo CONTRATADO será das 13:00 às 16:00 hs de segunda a sexta feira.

CLÁUSULA TERCEIRA: O CONTRATADO receberá mensalmente 06 (seis) salários mínimos vigente no território nacional, para pagamento até o quinto dia útil do mês subsequente.

Elege as partes o Foro da situação do objeto, a comarca de Pinhalzinho SC. Com expressa renuncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimência de duvida ou questão emergente deste contrato.

Por estarem assim ajustados, firma o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas.

Chapecó 18 de Novembro de 2015. CONFERE COM O ORIGINAL

2ª TABELIONATO
[Signature]

2ª TABELIONATO
[Signature]

EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Engº Civil Gelson Nunes (Contratado)
CREA/SC 116249-3

RINOVI CONSTRUTORA LTDA - ME

[Signature]
Testemunha

2ª TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TÍTULOS DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ - SANTA CATARINA

Reconhecido por AUTENTICAÇÃO, a(s) assinatura(s) de:
 IVONIR FLORES
 GELSON NUNES

E dou M. Chapecó, 18 de Novembro de 2015.
 Em testemunha da república.

BRUNO HENRIQUE BALDIN - ESCRIVENTE
 Emp. F. 10.060.310 de 20
 Selo Digital de Autenticação do Tipo NORMAL-ECHS1087-837E e
 ECHS1088-802M
 Arq. processada por: BRUNO HENRIQUE BALDIN

15 / 056

[Signature]
Testemunha



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA JURÍDICA

Razão Social: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

Aprovado em: 12/11/2014

CNPJ: 08.716.368/0001-62

Registro: 081866-4

Endereço: AVENIDA BRASÍLIA, 30 SALA 201 ANDAR 2 EFACIP
 89870-000 PINHALZINHO SC

Capital social atual: R\$ 1.200.000,00 - HUM MILHAO DUZENTOS MIL REAIS

Objetivos Sociais: CONSTRUÇÃO E REFORMA DE APARTAMENTO, CASA, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFÍCIOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS, CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, SERVIÇOS E OBRAS DE TERRAPLENAGEM EM CORTES E EM ATERROS, GREIDE LEITO, SUB-LEITO E DESATERRO, PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS ECALCADAS, CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES, VIADUTOS, ELEVADOS, PASSARELAS.

Responsáveis Técnicos:

Nome: ROSMANDI LUIZ TOSATI

Responsabilidade Técnica aprovada em 05/05/2017

Registro: SC S1 060399-2 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2504889470

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: "ARTIGO 7 DA RESOLUCA N 218 DE 29/06/1973, DO CONFEA"

Nome: WILTON IVO GHENO

Responsabilidade Técnica aprovada em 29/09/2017

Registro: SC S1 092456-1 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2507027606

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: CLEBERSON JOSE GIACHINI

Responsabilidade Técnica aprovada em 11/08/2016

Registro: SC S1 092951-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2507133260

Título: ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO - MECANICA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Nome: DARLAN GONCALVES DE SOUZA

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/11/2014

Registro: SC S1 113446-0 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2510675699

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Carvalho

4

Nome: GELSON NUNES

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/11/2014

Registro: SC S1 116249-3 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2511209136

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Nome: DIEGO DE CESARO

Responsabilidade Técnica aprovada em 12/11/2014

Registro: SC S1 119287-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2511768470

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA. ARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Nome: ALINE CRISTINA MEMELAK BASSO

Responsabilidade Técnica aprovada em 18/09/2017

Registro: SC S2 148644-4 Expedido pelo CREA-SC

RNP: 2516338970

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições do Profissional: ARTIGO 7 DA LEI 5194/66, ARTIGOS 28 e 29, EXCETO ALINEA "A" E PONTES DO DECRETO 23569/33 E ARTIGO 7, EXCETO PORTOS, RIOS E CANAIS E PONTES, DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

Certificamos que a pessoa jurídica, acima citada, encontra-se, registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que a pessoa jurídica mencionada, bem como seus encarregados técnicos, não se encontram em débito com o CREA-SC. Certificamos, mais, que esta certidão não concede a firma o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, direta e efetiva dos encarregados técnicos acima citados, dentro das respectivas atribuições.

A certidão perderá a validade caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:57:39** do dia **16/01/2018** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **8HEA-EE72-F5H7-B1F3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br)

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005

Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: GELSON NUNES

Aprovado em: 05/09/2012

CPF: 009.988.579-47

Registro: SC S1 116249-3

Expedido pelo CREA-SC

Registro Nacional: 2511209136

Endereço: RUA GUARANIS 350 D ESPLANADA
 89812-440 CHAPECO SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Escola: UNIVERSIDADE COMUNITARIA REGIONAL DE CHAPECO

Data: 03/09/2012

Atribuições profissionais: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEA

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **10:39:09** do dia **14/06/2017** válida até **31/03/2018**.

Código de controle de certidão: **5 48-98FA-EE58-0H1H**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Z. S. S.

f

[Assinatura]



0463
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

**DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANEXO 07**

À Comissão de Licitação
Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

- RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME , inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 029/2017, declaramos para todos os fins de direito, Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de segurança do trabalho responsável pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é

Nome: CLEBERSON JOSE GIANCHINI

Especialidade: Engenheiro de Produção Mecânica – Engenheiro de Segurança do Trabalho
CREA e/ou CAU (para engenheiro e arquiteto) ou Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (para técnico em Segurança do Trabalho), SC S1 092951-0

Data do registro: 12/03/2009

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração



PINHALZINHO, 16 DE JANEIRO DE 2018

IVONIR FLORES
Sócio Administrador
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
RG n.º 3.839.800 SSP/SC
CPF n.º 033.193.109-50

08.716.368/0001-62
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Av. Brasília, nº 30, sala 201,
2º Pavimento, Bairro Efacip
CEP:89.870-000
PINHALZINHO - SC

CLEBERSON JOSE GIANCHINI
Engenheiro Segurança Do Trabalho
CREA-SC S1 092951-0

19 / 0 5 6



0464

RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
 Avenida Brasilia, nº 30, Sala 201 2º andar, Bairro EFACIP
 Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
 CNPJ: 08.716.368/0001-62
 I.E 255.447.566

CONTRATO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Pelo presente instrumento particular de um lado **CLEBERSON JOSÉ GIACHINI**, Brasileiro, solteiro, inscrito no CPF nº 005.270.809-85, residente e domiciliado em Pinhalzinho, SC. Ora em diante denominado simplesmente **CONTRATADO**. Por outro lado **RINOVI CONSTRUTORA LTDA-ME**, Empresa jurídica de direito privado, estabelecida nesta cidade e comarca de Pinhalzinho, estado de SANTA CATARINA, CNPJ/MF 08.716.368/0001-62, hora em diante denominado **CONTRATANTE**. Tem entre si e ajustado efetivamente:

CLAUSULA PRIMEIRA - A CONTRATANTE contrata o **CONTRATADO** para exercer a função de responsável técnico da empresa.


CLÁUSULA SEGUNDA - O horário a ser cumprido pelo **CONTRATADO** será as 07h às 10h de segunda a sexta-feira.

CLÁUSULA TERCEIRA - O CONTRATADO receberá mensalmente 06(seis) salários mínimos vigente no território nacional, para o pagamento até o quinto dia útil do mês subseqüente.

Elege as partes o Foro da situação do objeto, a comarca de Pinhalzinho SC. Com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimência de dúvida ou questão emergente deste contrato.

Por estarem assim ajustados, firma o presente instrumento particular em duas vias de igual teor e forma, na presença de testemunhas.

Pinhalzinho, 25 de julho de 2016.




CLEBERSON JOSÉ GIACHINI (CONTRATADO)

Engº Mecânico

CREA - 092951-0

RINOVI CONSTRUTORA LTDA-ME

08.716.368/0001-62



TESTEMUNHA

088.653.789-48

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PINHALZINHO - SC
 Elony Lourdes Ody - Tabelã - Av. Brasília, 1203, CEP 89870-000, Centro,
 Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina - F. 49 3388 1948 - www.carterprota.com.br
 REC. nº 252502 RECONHEÇO a assinatura por **AUTÊNTICA** em 27 de
 julho de 2016 de: (1) **CLEBERSON JOSÉ GIACHINI**
 Escritório: R\$ 3,70 + selo: R\$ 1,70 - Total: R\$4,40
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EJD18471-4283
 Confira os dados do ato em: selo.tj.sc.jus.br



TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE PINHALZINHO - SC
 Elony Lourdes Ody - Tabelã - Av. Brasília, 1203, CEP 89870-000, Centro,
 Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina - F. 49 3388 1948 - www.carterprota.com.br
 REC. nº 252501 RECONHEÇO a assinatura por **AUTÊNTICA** em 27 de
 julho de 2016 de: (1) **IVONIR FLORES** por **RINOVI CONSTRUTORA
 LTDA-ME**
 Escritório: R\$ 2,70 + selo: R\$ 1,70 - Total: R\$4,40
 Selo Digital de Fiscalização - Selo normal EJD18488-025
 Confira os dados do ato em: selo.tj.sc.jus.br



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 07 / 16

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAC



20 / 056



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CERTIDÃO DE PESSOA FÍSICA

Nome: CLEBERSON JOSE GIACHINI
CPF: 005.270.809-85
Registro: SC S1 092951-0
Registro Nacional: 2507133260
Endereço: AVENIDA BRASILIA 1566 CENTRO
 89870-000 PINHALZINHO SC

Aprovado em: 12/03/2009

Expedido pelo CREA-SC

Títulos

Título: ENGENHEIRO DE PRODUCAO - MECANICA

Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Data: 14/02/2009

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

Escola: UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA

Data: 29/07/2015

Atribuições profissionais: ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218/73, DO CONFEAARTIGO 04 DA RESOLUCAO 359/91, DO CONFEA.

Certificamos que o(a) profissional, acima citado(a), encontra-se devidamente registrado(a) junto a este Conselho Regional, nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Certificamos, ainda, que até esta data não constam pendências em seu nome relativas a taxas e emolumentos administrados por este CREA.

A certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer modificação posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Emitida às **17:08:35** do dia **16/05/2017** válida até **31/03/2018** .

Código de controle de certidão: **2H9D-F306-87HA-51D3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC (www.crea-sc.org.br).

Aprovada pela Instrução Normativa 005/01 de 13/07/2001.

CREA-SC



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3331-2000 - Fax: (0xx48) 3331-2005
 Caixa Postal 125 - CEP 88034-001 Site: www.crea-sc.org.br E-Mail: crea-sc@crea-sc.org.br

Sanelli

4



0466

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02

À Comissão de Licitação

Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços n.º 029/2017, declaramos para todos os fins de direito, que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.



PINHALZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2018

(Handwritten signature)
IVONIR FLORES

Sócio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

RG n.º 3.839.800 SSP/SC

CPF n.º 033.193.109-50

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,

2º Pavimento, Bairro Efacip

CEP:89.870-000

PINHALZINHO - SC

(Handwritten signature)
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585

(Handwritten signature)
22 / 056



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA - ANEXO 09

À Comissão de Licitação
Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR

- RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, sócio - administrador, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços n.º 029/2017, declaramos para todos os fins de direito, que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2017 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS n.º 029/2017.



PINHALZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2018

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,
2º Pavimento, Bairro Efacip
CEP:89.870-000

PINHALZINHO - SC

IVONIR FLORES

Sócio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

RG n.º 3.839.800 SSP/SC

CPF n.º 033.193.109-50

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585

23 / 056

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.716.368/0001-62 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/03/2007
NOME EMPRESARIAL RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) RINOVI CONSTRUTORA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV BRASILIA	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 201 ANDAR 2
CEP 89.870-000	BAIRRO/DISTRITO EFACIP	MUNICÍPIO PINHALZINHO
		UF SC
ENDEREÇO ELETRÔNICO RINOVICONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (49) 3366-1585
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/03/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.
Emitido no dia 16/01/2018 às 09:22:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Basil.

4

24 / 05 6



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

00469

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME**
CNPJ: **08.716.368/0001-62**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:10:12 do dia 11/12/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2018.
Código de controle da certidão: **FA7E.57DC.DEE9.C6FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assell.

f

[assinatura]

[assinatura] 25 / 05 6



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

0470

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME**
CNPJ/CPF: **08.716.368/0001-62**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	Lei nº 3938/66, Art. 154
Número da certidão:	180140002392491
Data de emissão:	09/01/2018 17:26:35
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158, modificado pelo artigo 18 da Lei n 15.510/11.):	10/03/2018

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: <http://www.sef.sc.gov.br>

Carroll

[Handwritten signature]

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 16/01/2018 09:31:57

[Handwritten signature]
26 / 0 5 6



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome / Razão Social

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME 08.716.368/0001-62

Aviso

Com créditos não vencidos ou com exigibilidade suspensa até a presente data.

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data constam créditos tributários relativos às inscrições abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar outros créditos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

WGT221201-000-ATNOEW-253793494

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://pinhalzinho.atende.net>

Pinhalzinho (SC), 16 de janeiro de 2018

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 08716368/0001-62
Razão Social: RINOVI CONSTRUTORA LTDA ME
Nome Fantasia: RINOVI CONSTRUTORA
Endereço: AV BRASILIA 2663 APTO 140 / CENTRO /
PINHALZINHO / SC / 89870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/01/2018 a 03/02/2018

Certificação Número: 2018010509590052878600

Informação obtida em 16/01/2018, às 09:37:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**



28 / 05 6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.716.368/0001-62

Certidão n°: 143165371/2018

Expedição: 16/01/2018, às 09:43:55

Validade: 14/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.716.368/0001-62, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt.tst.jus.br

29 / 0 5 6



16/01/2018

6944640

0474

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
Comarca de Pinhalzinho

CERTIDÃO
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO Nº: 4964546

FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina da Comarca de Pinhalzinho, com distribuição anterior à data de 16/01/2018, verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME, portador do CNPJ: 08.716.368/0001-62. *****

OBSERVAÇÕES:

- a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;
- b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
- c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico <http://www.tjsc.jus.br/portal>, opção Certidões/Conferência de Certidão;
- d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;
- e) certidão é expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Pinhalzinho, terça-feira, 16 de janeiro de 2018.

PEDIDO Nº:

6944640



4

30 / 056

TERMO DE ABERTURA

Nome do Livro.....:Diário
 Finalidade.....:Registrar as transações do estabelecimento.
 Número de Ordem.....:11
 Número de Folhas.....:85
 Data Encerramento
 Exercício Social.....:31/12/2016
 Nome Empresarial.....:Rinovi Construtora EIRELI ME
 Endereço.....:Avenida Brasília, 30
 Complemento.....:Sala 201, 2º Andar
 Bairro.....:EFACIP CEP: 89870-000
 Município.....:Pinhalzinho Estado: SC
 CNPJ.....:08.716.368/0001-62
 Insc. Municipal.....:2939 Insc. Estadual:
 Junta Comercial.....:42600241488 Data: 13/03/2007
 Pinhalzinho-SC, 20 de Julho de 2016

[Signature]
 Ivonir Flores
 Titular Pessoa Física - EIRELI
 CPF: 033.193.109-50

[Signature]
 Marli Salete Ritter
 Contador
 CRC: 1 SC-020215/0-9 SC
 CPF: 552.030.439-49

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC
 JUCESC - UNIDADE DESCONCENTRADA DE CONCORDIA
 Termo de Autenticação 17/088/08-3
 O presente instrumento foi lido, autenticado e conferido, achando-se em conformidade com o registro em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
 EDUARDO MARQUES
 ANALISTA
 04 MAIO 2017

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 19 / 07 / 18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SANTA CATARINA
 CERTIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 MARLI SALETE RITTER CONTADOR
 RUA DR MARURI 1329 - SALA 05 3º PAV. CENTRO
 FONE: 552.030.439-49
 CEP: 89700-000 CONCORDIA - SC
 MARLI SALETE RITTER EIRELI

[Signature]

[Signature]
 31/056

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
L I V R O D I Á R I O Número: 11

CNPJ:08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha:61

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em reais)


A T I V O

	31/12/2016	31/12/2015
CIRCULANTE	2.015.237,46	875.609,44
DISPONIBILIDADES	1.967.448,27	875.609,44
CAIXA E EQUIVALÊNCIAS DE CAIXAS	1.967.448,27	875.609,44
Caixa	1.967.448,27	875.609,44
CREDITOS	47.789,19	0,00
VALORES A COMPENSAR E RECUPERAR	47.789,19	0,00
INSS A Compensar	47.789,19	0,00
NÃO CIRCULANTE	990.149,95	1.234.000,00
IMOBILIZADO	990.149,95	1.234.000,00
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO CORRIGIDO	1.400.000,00	1.400.000,00
Máquinas, aparelhos e equipamentos	65.000,00	65.000,00
Veículos	1.335.000,00	1.335.000,00
(-)DEPREC., AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.	409.850,05-	166.000,00-
Máquinas, aparelhos e equipamentos	35.850,00-	32.500,00-
Veículos	374.000,05-	133.500,00-
TOTAL DO ATIVO	3.005.387,41	2.109.609,44

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016


Ivens Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50


Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

 32 / 056

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
L I V R O D I Á R I O Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha: 62

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2016

(Valores expressos em Reais)

P A S S I V O

	31/12/2016	31/12/2015
CIRCULANTE	123.447,74	33.070,05
OBRIGAÇÕES DE FUNCIONAMENTO	123.447,74	33.070,05
OBRIGAÇÕES FISCAIS	89.357,02	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte	79,55	0,00
Simplex Nacional	89.277,47	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	11.952,77	11.720,73
Salários a Pagar	11.062,77	10.830,73
Pró-Labore a Retirar	890,00	890,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.107,90	9.858,47
Contribuição Sindical a Recolher	3.641,42	2.024,29
FGTS a Recolher	1.455,95	1.396,11
Previdência Social	2.010,53	6.438,07
PROVISÕES	15.030,05	11.490,85
Férias, Adicionais e Encargos	15.030,05	11.490,85
NÃO CIRCULANTE	3.433,67	0,00
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.433,67	0,00
PARCELAMENTOS IMPOSTOS CONTRIBUIÇÕES	3.433,67	0,00
Parcelamento Previdenciário	3.433,67	0,00
TOTAL DO PASSIVO	126.881,41	33.070,05

P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O

CAPITAL SOCIAL	1.200.000,00	900.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	1.200.000,00	900.000,00
Capital Integralizado	1.200.000,00	900.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.678.506,00	1.176.539,39
LUCROS ACUMULADOS	1.892.579,54	1.390.612,93
Lucros de Exercícios Anteriores	1.009.002,27	1.390.612,93
Lucros do Exercício	883.577,27	0,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	214.073,54-	214.073,54-
(-)Prejuízos de Exercícios Anteriores	214.073,54-	0,00
(-)Prejuízos do Exercício	0,00	214.073,54-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.878.506,00	2.076.539,39
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.005.387,41	2.109.609,44

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016

Ivoni Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50

Marli Salete Ritter
Contador
CBC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19/07/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

33 / 0 5 6

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasilia, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
L I V R O D I Á R I O Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha: 63

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

(Valores expressos em Reais)


01/01/2016 a 31/12/2016


01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITAS			
RECEITA BRUTA DE MERCAD. MERC. INTERNO			
RECEITA DA PRODUÇÃO MERCADO INTERNO			
RECEITA DE SERVIÇOS MERCADO INTERNO	1.922.501,69		
(+) Serviços Prestados A Vista	1.922.501,69		
(=) RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIÇOS	1.922.501,69		
IMPOSTOS SOBRE AS VENDAS			
(-) Simples Nacional	213.045,84		
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS SOBRE AS VENDAS			
(=) RECEITA LIQUIDA	1.709.455,85		
CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS			
(-) Custos dos Serviços Prestados - CSP	453.879,63		
OUTRAS RECEITAS			
(=) LUCRO BRUTO	1.255.576,22		
DESPESAS			
(-) Despesas Administrativas Pessoal	12.000,00	38.447,80	
OUTRAS DESPESAS			
(-) Despesas Financeiras	974,95		
(-) Despesas e Encargos Não Dedutíveis	10.634,66		
(=) RESULTADO ANTES PROVISÃO CSLL E IRPJ	1.231.966,61	(38.447,80)	
PARTICIPAÇÕES			
(=) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.231.966,61	(38.447,80)	

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 19 / 09 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016


Ivone Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50


Marli Saete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

Rinovi

34 / 056

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
L I V R O D I Á R I O Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha: 64

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

NOTA 01: CONTEXTO OPERACIONAL

Rinovi Construtora EIRELI ME, pessoa jurídica de direito privado como Empresa Individual Resp. Limitada, cadastrada no CNPJ 08.716.368/0001-62, com sede a Avenida Brasília, 30 - Bairro EFACIP, em Pinhalzinho, Estado de Santa Catarina, constituída em 13/03/2007, tributada pelo Simples Nacional, tem como principal atividade construção de edifícios.

NOTA 02: APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 DE DEZEMBRO DE 2016 e 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (comparativas) estão sendo apresentadas em Reais (R\$). A empresa declara expressamente que a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei nº 11.638/2007 e a NBC TG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1255 de 10 de dezembro de 2009 e a ITG 2000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1330 de 18 de março de 2011 que trata da Escrituração Contábil.

Portanto, atendendo aos termos da ITG 1000, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, e as Notas Explicativas.

A administração da sociedade optou pela contratação de contabilidade terceirizada e declara que as demonstrações contábeis refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 DE DEZEMBRO DE 2015, apresentados para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

NOTA 03: PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

A preparação das demonstrações contábeis poderá requerer que a administração faça uso de certas estimativas contábeis que possam afetar valores reportados de ativos e passivos. Também, se necessário poderá promover a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis.

3.1: Regime de Escrituração

A entidade elabora suas demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa, usando o regime contábil de competência. No regime de competência, os itens são reconhecidos como ativos, passivos,

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016

Ivone Flores
Títular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/0-9 SC
CPF: 552.030.120-00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 17
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

35 / 0 5 6

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
LIVRO DIÁRIO Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha: 65

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

patrimônio líquido, receitas ou despesas quando satisfazem as definições e critérios de reconhecimento para esses itens.

3.2: Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem a movimentação realizada via caixa e as transações realizadas via banco.

3.3: Estoques

Os estoques de mercadorias estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição das mercadorias. A administração da sociedade considerando a característica qualitativa do equilíbrio entre custo e benefício, declara que não realizou o teste de recuperabilidade dos estoques, ou seja, o valor realizável líquido, em virtude de o resultado líquido operacional apresentar-se positivo, conforme demonstração de resultado deste exercício, além de não existirem indícios de estoques obsoletos ou de baixa movimentação.

3.4: Imobilizado

O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas compatíveis com o prazo de vida útil dos bens. Devido ausência de laudo do imobilizado estimando a expectativa de vida útil dos ativos, a administração da sociedade definiu por utilizar as mesmas alíquotas utilizadas nos exercícios anteriores.

3.5: Fornecedores:

As contas a pagar aos fornecedores, são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivo circulante se o pagamento for devido no período de um ano. Caso contrário, são apresentadas no passivo não circulante. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

3.6: Empréstimos/Financiamentos/Leasing

Os empréstimos e financiamentos tomados são reconhecidos inicialmente quando do recebimento dos recursos, em seguida os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido.

3.7: Reconhecimento da Receita de Vendas

A receita de venda e prestação de serviço compreende o valor justo da contraprestação recebida pela realização da operação no curso normal das atividades da empresa e é apresentada líquida das deduções. A receita é reconhecida no momento da entrega do bem ou serviço.

3.8: Responsabilidades e Contingências

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016

Ivoni Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/0-9 SC
CPF: 552.030.439-49

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 17
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAO

36 / 056

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
LIVRO DIÁRIO Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIE

Folha: 66

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

3.9: Continuidade dos Negócios

Após fazer uma avaliação da capacidade da entidade, a administração conclui que tem condições de continuar em operação em prazo previsível.

3.10: Capital Social

O Capital social é totalmente integralizado pelos socios.

NOTA 04: CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	31/12/2016	31/12/2015
Caixa	1.967.448,27	875.609,44
Banco Sicoob Crediauc	0,00	0,00
Total	1.967.448,27	875.609,44

NOTA 05: IMOBILIZADO

a) Composição do Imobilizado

IMOBILIZADO	31/12/2016			31/12/2015
	Custo	Depreciação Acumulada	Valor Líquido	Valor Líquido
Máquinas e Equipamentos	65.000,00	35.850,00	29.150,00	32.500,00
Veículos	1.335.000,00	374.000,05	-374.000,05	-133.500,00
Total do Imobilizado	1.400.000,00	409.850,05	990.149,95	1.234.000,00

NOTA 06: OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

As obrigações trabalhistas e sociais da empresa Rinovi Construtora EIRELI ME, estão distribuídas da seguinte forma:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	31/12/2016	31/12/2015
Pró-Labore à Pagar	890,00	890,00

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016

Ivoni Soares
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/0-9 SC
CPF: 552.030.439-49

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19/01/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
37/056

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
L I V R O D I Á R I O Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha: 67

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Salários à Pagar	11.062,77	10.830,73
Total	11.952,77	11.720,73

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31/12/2016	31/12/2015
FGTS à Pagar	1.455,95	1.396,11
INSS à Pagar	2.010,53	6.438,07
Contribuição Sindical à Pagar	3.641,42	2.024,29
Total	7.107,90	9.858,47

NOTA 07: OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

As obrigações tributárias da empresa Rinovi Construtora EIRELI ME, estão distribuídas da seguinte forma:

	31/12/2016	31/12/2015
Simplex Nacional	89.277,47	0,00
Imposto de Renda Retido Na Fonte à Recolher	79,55	0,00
Total	89.357,02	0,00

NOTA 08: CAPITAL SOCIAL

O capital social da Empresa Rinovi Construtora EIRELI ME, no valor de R\$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos Reais), ficou assim distribuído:

Quadro Social	% PART	VALOR
Ivonir Flores	100%	1.200.000,00

NOTA 09: LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa tem um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 214.073,54, e o lucro acumulado é de 1.009.002,27, e o lucro do período de 2016 foi de R\$ 883.577,27.

NOTA 10: RECEITAS OPERACIONAIS

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016

Ivonir Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50

Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/0-9 SC
CPF: 552.030.439-49

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO 38 / 056

Rinovi Construtora EIRELI ME
Avenida Brasília, 30 Sala 201, 2º Andar
89870-000 Pinhalzinho SC
L I V R O D I Á R I O Número: 11

CNPJ: 08.716.368/0001-62
EFACIP

Folha: 68

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

RECEITAS	31/12/2016
Revenida de Mercadoria	1.922.501,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	
Simplex Nacional	213.045,84
RECEITA LIQUIDA	1.709.455,85

NOTA 11: FATOS RELEVANTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos que venham a ser relevantes sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa, bem como sobre novas medidas a serem tomadas para o exercício seguinte.

NOTA 12: EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 19 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016

Ivone Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50

Marli Saleté Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

Handwritten signature

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

Nome do Livro.....:Diário

Finalidade.....:Registrou as transações do estabelecimento.

Número de Ordem.....:11

Número de Folhas.....:85

Período Escrituração:20/07/2016 a 31/12/2016

Nome Empresarial....:Rinovi Construtora EIRELI ME

Endereço.....:Avenida Brasília, 30

Complemento.....:Sala 201, 2º Andar

Bairro.....:EFACIP

CEP: 89870-000

Município.....:Pinhalzinho

Estado: SC

CNPJ.....:08.716.368/0001-62


Insc. Municipal.....:2939


Insc. Estadual:

Junta Comercial.....:42600241488

Data: 13/03/2007

Pinhalzinho-SC, 31 de Dezembro de 2016


Ivone Flores
Titular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50


Marli Salete Ritter
Contador
CRC: 1 SC-020215/O-9 SC
CPF: 552.030.439-49

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19 / 04 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rinovi Construtora EIRELI ME

CNPJ: 08.716.368/0001-62

Avenida Brasília, 30, Sala 201, 2º Andar, Bairro EFACIP, Pinhalzinho/SC - CEP: 89870-000

ANÁLISE ECÔNOMICA FINANCEIRA

CONFORME BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2016

ILG - Índice de Liquidez Geral:

(Ativo Circul. + Realizavel a L P) / (Passivo Cicul.+Exigível a L P)

Calculo: $\frac{2015237,46}{126881,41} = 15,88$

ILS - Índice de Liquidez Seca:

(Ativo Circulante-Estoques) / Passivo Circulante

Calculo: $\frac{2.015.237,46}{123447,74} = 16,32$

ILC - Índice de Liquidez Corrente:

Ativo Circulante / Passivo Circulante

Calculo: $\frac{2015237,46}{123447,74} = 16,32$

GE - Índice do Grau de Endividamento:

(Passivo Circulante + Exigível à L.P. / Patrimônio Líquido

Calculo: $\frac{126881,41}{2878506} = 0,04$

SG - Solvência Geral:

(Ativo Total) / (Passivo Circulate + Exigível à L.P.)

Calculo: $\frac{3.005.387,41}{126881,41} = 23,69$

Ivonir FloresTitular Pessoa Física - EIRELI
CPF: 033.193.109-50**Marli Salete Ritter**Contador
CRC: 15C-020215/09

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 19/01/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAO

41/056

Ao MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

A Berkley International do Brasil Seguros S/A tem a satisfação em tê-lo como Segurado. Segue em anexo a apólice de Seguro Garantia nº 014142018000107750069672, emitida em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001

que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, a qual garante a autenticidade, a integridade e a validade de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais.

Isto significa que a apólice digital, que V. Sas agora recebe, tem a mesma validade jurídica da apólice impressa, todavia com as vantagens e segurança das transações eletrônicas certificadas digitalmente.

Além da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site www.berkley.com.br, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endorso, através do site www.susep.gov.br utilizando o nº 014142018000107750069672000000.

Atenciosamente

BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº014142018000107750069672 - ENDOSSO 0000000
Documento eletrônico digitalmente assinado por:



Assinado digitalmente por:
José Marcelino Rиден

✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado



Assinado digitalmente por:
Alexandro Sanxes

✓ válido
✓ não expirado
✓ não revogado

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):

José Marcelino Rиден Nº de Série do Certificado: 02179124FD83D477 Data e Hora Atual Jan 17 2018 5:29PM

ALEXANDRO BARBOSA SANXES Nº de Série do Certificado: 6A23CA5C48CCC1B2 Data e Hora Atual Jan 17 2018 5:29PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Nº Apólice: 014142018000107750069672 - ENDOSSO 0000000

Controle Interno: 803036

Data da publicação: Jan 17 2018 5:29PM

Publicado por: Seguradora BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Berkley Brasil Seguros
| a Berkley Company



Apólice - Via Segurado

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

DADOS DO SEGURADO

Nome MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO			CNPJ 77.816.510/0001-66
Endereço RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS		Número 1000	Complemento
CEP 85601-030	Bairro CENTRO	Cidade FRANCISCO BELTRÃO	UF PR

DADOS DO TOMADOR

Nome RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME			CNPJ 08.716.368/0001-62
Endereço AV BRASILIA 30 SL 201 AND 2 - EFACIP		Número 0	Complemento
CEP 89870-000	Bairro EFACIP	Cidade PINHALZINHO	UF SC

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes da proposta de seguro mencionada, que lhe foi apresentada pelo "TOMADOR" acima identificado, proposta esta que, servindo de base para a emissão da presente Apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar o "SEGURADO" de acordo com as Condições Gerais, Especiais e Particulares anexas e que fazem parte integrante da presente apólice, as reparações pecuniárias decorrentes dos riscos do seguro, tudo de acordo com as condições gerais, especiais e particulares anexas.

GARANTIAS:

TOTAL DA IMPORTÂNCIA SEGURADA: R\$ 5.200,00 (CINCO MIL E DUZENTOS REAIS).

VIGÊNCIA: DAS 24:00H DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018 AS 24:00H DO DIA 24 DE ABRIL DE 2018.

Ficam fazendo parte integrante e inseparável da presente apólice, os seguintes ANEXOS que ora ratificamos:

- 1) Demonstrativo de Prêmio;
- 2) Condições Particulares;
- 3) Condições Especiais;
- 4) Condições Gerais;

OBSERVAÇÕES:

- Apólice emitida conforme TERMOS E CONDIÇÕES DA CIRCULAR SUSEP Nº 477, de 30 de Setembro de 2013 e seus ANEXOS

e PROCESSO SUSEP Nº 15414.902037/2013-11;

- Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br;

- DDG Berkley: 0800-7700797.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros - site www.susep.gov.br - Atendimento gratuito ao público Susep 0800-021-8484

CONDIÇÕES DE MODALIDADE

MODALIDADES	LIMITES	INICIO VIGÊNCIA	FIM VIGÊNCIA
4501-LICITANTE	R\$ 5.200,00	23/01/2018	24/04/2018

CORRETOR

100672122 - KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Seguradora: BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414

Endereço: Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar - São P

CNPJ: 07.021.544/0001-89

SAC: 0800-777-3123

Para falar com a Ouvidoria Berkley ligue para: **0800-797-3444**
ou envie um e_mail para: ouvidoria@berkley.com.br


Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por Signatários

José Marcelino Risden Nº de Série do Certificado: 02179124FD93D477 Data e Hora Atual Jan 17 2018 5:29PM

ALEXANDRO BARBOZA SANXES Nº de Série do Certificado: 6A23CA5C48CCC1B2 Data e Hora Atual Jan 17 2018 5:29PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso de atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei: Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Berkley Brasil Seguros
| a Berkley Company



Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO

Importância Segurada: R\$ 5.200,00

Período de Vigência: 23/01/2018 à 24/04/2018

Prêmio Líquido:	R\$	170,00
Adicional de Fracionamento:	R\$	0,00
(*) Custo de Cadastro e Acompanhamento de Crédito	R\$	0,00

Prêmio Total: R\$ 170,00

Condição de Pagamento: **À vista**

Numero de Prestações: **1**

1ª Prestação: **170,00**

Demais Prestações: **0,00**

Forma de Cobrança: **TÍTULO DE COBRANÇA CEF (COM REGISTRO)**


Vencimentos: **27/01/2018**

MODALIDADES	PRÊMIO TARIFÁRIO
4501-LICITANTE	R\$ 170,00

(*) Conforme disposições da Circular SUSEP 401 de 25 de fevereiro de 2010 e Nota Técnica Atuarial, processo SUSEP nº 15414.001453/2007-43, aprovada em 26 de outubro de 2007.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre (os prêmios de seguros/as contribuições a planos de caráter previdenciário/os pagamentos destinados a planos de capitalização), deduzidos do estabelecido em legislação específica.

 **Berkley Brasil Seguros**
| a Berkley Company



CONDIÇÕES PARTICULARES

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

A BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS SA - 01414, inscrita no CNPJ sob o nº de 07.021.544/0001-89, com sede à Av Presidente Juscelino Kubitschek, 1455 15 andar, São Paulo, SP, através desta Apólice de Seguro Garantia, garante ao SEGURADO: Município de Francisco Beltrão, inscrito no CNPJ/CPF sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - CENTRO, Francisco Beltrão, PR as obrigações do TOMADOR: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME, inscrito no CNPJ sob o nº 08.716.368/0001-62, com sede à AV BRASÍLIA 30 SL 201 AND 2 - EFACIP, Pinhalzinho, SC até o valor de R\$ 5.200,00 CINCO MIL E DUZENTOS REAIS, na modalidade abaixo descrita.


Modalidade - LICITANTE
 Importância Segurada - R\$ 5.200,00
 Vigência - das 24:00h do dia 23 de Janeiro de 2018 as 24:00h do dia 24 de Abril de 2018

OBJETO:

ESTE CONTRATO DE SEGURO GARANTE A INDENIZAÇÃO, ATÉ O VALOR DA GARANTIA FIXADO NA APÓLICE, PELOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA RECUZA DO TOMADOR ADJUDICATÁRIO EM ASSINAR O CONTRATO PRINCIPAL NAS CONDIÇÕES PROPOSTAS NO EDITAL DE 029/2017, PROCESSO 1007/2017, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ÁREA DE 730,42M²,

SOBRE O LOTE 5-A, DA GLEBA 2-FB, NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO.

PORTO ALEGRE, 17 DE JANEIRO DE 2018



OBJETO DA GARANTIA - ANEXO

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

Condições e Cláusulas do Seguro

Cláusulas Particulares

- Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da SUSEP nº 477/13 e fica expressamente estabelecido que para todos os fins e efeitos de direito, a regulação do sinistro observará o disposto nas Condições Gerais e Especiais da presente Apólice.
- Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólice anteriormente fornecida por esta seguradora referente ao mesmo edital e/ou contrato objeto deste seguro.
- A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro-garantia indicada na mesma, não assegurando o pagamento de quaisquer danos acordados, indenizações a terceiros, danos ambientais, lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, não assegurando, ainda, riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, obrigações quanto ao pagamento de tributos, obrigações trabalhistas de qualquer natureza, de seguridade social, quebra de sigilo e confidencialidade em conformidade com a legislação nacional aplicável ao seguro-garantia.
- Ao aceitar este documento o Segurado concorda que esta Seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia, se for constatado qualquer indicio de sinistro ou inadimplemento contratual que tenha origem anterior à data de emissão do presente instrumento e que não tenha sido previamente informado pelo Segurado à Seguradora.
- Fica estabelecido que, especificamente para fins indenitários, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro garantia, quaisquer prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de rescisão de contrato garantido pela presente apólice de seguro, não relacionados diretamente ao inadimplemento quanto à execução do objeto do contrato, causados exclusivamente pelo Tomador, bem como aqueles relacionados a atos, fatos ou indícios de violação às normas de anticorrupção, estejam ou não vinculados ao contrato garantido pela apólice, perpetrados pelo segurado, tomador ou controladas, controladoras e coligadas, seus respectivos sócios e acionistas, representantes, titulares ou funcionários.
- Considerando que esta Seguradora integra o Grupo W.R Berkley Corporation e sendo a Corporação uma Sociedade Anônima Norte Americana que se subordina as Normas e Legislações internacionais e, portanto, deve manter políticas de proibição e/ou restrição nos termos das resoluções das Nações Unidas, as leis ou os regulamentos da União Europeia, Reino Unido e dos Estados Unidos quanto as sanções comerciais ou econômicas, estão excluídos todos e quaisquer prejuízos/sinistros reclamados por pessoa física ou jurídica que tenha negócio e/ou atividade e/ou estejam em situações que violem Leis, Sanções, Regulamento ou Embargos econômicos, tais como, mas não se limitando as normas OFAC (Office of Foreign Assets Control) e GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo).



CONDIÇÕES ESPECIAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

I. SEGURO-GARANTIA DO LICITANTE

1. Objeto

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que estará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

Small

f



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I – processos administrativos;

II – processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III – parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV – regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a

Handwritten signature

Handwritten mark



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais

Handwritten signature

Handwritten mark



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio a vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

Resull.

4



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 16 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I – realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II – indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I – Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II – Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III – Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV – Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V – O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI – Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII – Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

- I – quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;
- II – quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;
- III – quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;
- IV – quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou
- V – quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 12.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a Ser Aplicada.....	Relação a Ser Aplicada
Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio.....	Sobre a Vigência Original.....% Do Prêmio
Para a Obtenção de Prazo.....	Para a Obtenção de Prazo
Anual em Dias.....	Anual em Dias
15 /365.....13	195 /365.....73
30 /365.....20	210 /365.....75
45 /365.....27	225 /365.....78
60 /365.....30	240 /365.....80
75 /365.....37	255 /365.....83
90 /365.....40	270 /365.....85
105 /365.....46	285 /365.....88
120 /365.....50	300 /365.....90
135 /365.....56	315 /365.....93
150 /365.....60	330 /365.....95
165 /365.....66	345 /365.....98
180 /365.....70	365 /365.....100



CONDIÇÕES GERAIS

Filial 7-PORTO ALEGRE	Apólice 014142018000107750069672	Endosso 0000000	Proposta 9527631	Dt. Emissão 17/01/2018
Grupo 7-RISCOS FINANCEIROS	Ramo 75-GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLI	Modalidade LICITANTE		

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I – por arbitragem; ou

II – por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. Disposições Finais

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - www.susep.gov.br.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

000499

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO 04

À Comissão de Licitação

Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR

- RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, sócio - administrador, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços n.º 029/2017, declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços n.º 029/2017, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão-PR., que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.
Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PINHALZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2018

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,

2º Pavimento, Bairro Efacip

CEP: 89.870-000

PINHALZINHO - SC

IVONIR FLORES

Sócio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

RG nº 3.839.800 SSP/SC

CPF nº 033.193.109-50

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585

55 / 0 5 6



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

0:0500

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA – ME - ANEXO 05

À Comissão de Licitação de Francisco Beltrão - PR

Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR

- RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, sócio - administrador, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 029/2017, declaramos para todos os fins de direito, Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, Que a empresa acima descrita é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 029/2017 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Francisco Beltrão – PR.



PINHALZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2018



IVONIR FLORES

Sócio Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

RG nº 3.839.800 SSP/SC

CPF nº 033.193.109-50

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,
2º Pavimento, Bairro Efacip
CEP: 89.870-000

PINHALZINHO - SC

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585




56 / 0 5 6

Tonelli Engenharia Eireli - Me
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Fone: (46) 9 9921-0558 / (46) 9 9103-0255 / (45) 9 9917-7024
Email: Engenhariatonelli@gmail.com
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 1054 - Centro
Santo Antonio do Sudoeste Paraná

000501

08

CARTA CREDENCIAL – ANEXO 01

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Senhores

O abaixo assinado, Marcelo Tonelli, portador da carteira de identidade nº 9.707.891-2, na qualidade de responsável legal pela proponente **Tonelli Engenharia Eireli-Me**, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor Marcelo Tonelli, carteira de identidade nº 9.707.891-2, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Atenciosamente.



Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro



selo: AUmjH.zkY6x.nyvU7 - kJkTR.MNj6p

Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: MARCELO TONELLI, Dou fé,
Em test.º da Verdade.

Francisco Beltrão, 24 de Janeiro de 2018

Ricardo Finatto - Escrevente

Ricardo Finatto
Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 9.707.891-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 9.707.891-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/12/2016

NOME: MARCELO TONELLI 000502

FILIAÇÃO: MILTON TONELLI
SALETE TONELLI

NATURALIDADE: S ANT SUDOESTE/PR DATA DE NASCIMENTO: 20/01/1991

DOC ORIGEM: COMARCA=S ANT SUDOESTE/PR, DA SEDE
C NASC=11110, LIVRO=16A, FOLHA=105

CPF: 074.657.819-90

BRITBAPR

AUTENTICAÇÃO

ASSINATURA DO DIRETOR

11 DEZ 2017

Notemel neste data:

12 anos de Tézzenes - Substituto
Vanderleia Pavanello - Secretária
Ricardo Lavi Jales de Brito - Tabelião

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FMQ99665

Cartório Jales
Av Brasil 738 CxP 52
85710-000 (46) 3563 1287
Antônio do Sudoeste - Paraná

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

074.657.819-90

MARCELO TONELLI

11 DEZ 2017

Cartão de uso pessoal e intransferível.
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

OUT/2006

BANCO DO BRASIL

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 21 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAI

Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FMQ99665

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia e reprodução fiel do documento apresentado neste Serviço Notarial neste data:

11 DEZ 2017

Cartório Jales
Av Brasil 738 CxP 52
85710-000 (46) 3563 1287
Antônio do Sudoeste - Paraná

CONFEA CREA

MARCELO TONELLI
SALETE TONELLI
MILTON TONELLI

Nascimento: 20/01/1991 CPF: 074.657.819-90 RG: 9.707.891-2 SUD/PR

Naturalidade: S ANT SUDOESTE/PR

CREA-PR

BRASILEIRO

CONFEA CREA

MARCELO TONELLI

11 DEZ 2017

Handwritten signatures and initials.

08

000503

ÍNDICE

PÁG.	DESCRIÇÃO
1	ÍNDICE
2	CADASTRO CICAF
3 - 4	CONTRATO SOCIAL
5	DOCUMENTOS PESSOAIS MARCELO TONELLI
6 - 9	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
10	DOCUMENTOS DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL
11	DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ANEXO 03
12 - 13	CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
14 - 15	CERTIDÃO NEGATIVA CREA PESSOA FÍSICA
16 - 17	CERTIDÃO NEGATIVA CREA PESSOA JURÍDICA
18	DECLARAÇÃO PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ANEXO 07
19	DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS - ANEXO 02
20	ATESTADO DE VISITA
21	CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA
22	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS E INSS
23	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS
24	CICAD
25	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
26 - 27	ALVARÁ MUNICIPAL
28	CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS - CRF
29	CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
30	CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL
31 - 43	BALANÇO 2017
44	GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO DE R\$5.200,00
45	DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE - ANEXO 04
46	DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA - ANEXO 05
47	CERTIDÃO SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL


TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
FONE: 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99183-0255
engenharistonelli@gmail.com






000504



Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 29.193.121/0001-89 Validade do Cadastro: 01/01/2019
Razão Social / Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Domicílio Fiscal: 78573 - Santo Antonio do Sudoeste PR
Unidade Cadastradora: 170157 - DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM CASCAVEL/PR
Atividade Econômica: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA COMERCIAL - Santo Antonio do Sudoeste - PR
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita	Validade:	03/06/2018
FGTS	Validade:	22/01/2018
INSS	Validade:	03/06/2018
Trabalhista	Validade:	30/06/2018

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/04/2018
Receita Municipal	Validade:	13/01/2018

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 31/05/2020

Índices Calculados: SG = 1.00; LG = 1.00; LC = 1.00
Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 21/01/18

http://www.tonelli.eng.br
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Emitido em: 02/01/2018 12:41

CPF: 546.586.919-49 Nome: ROZELI SILVIA DE LIMA

Ass: _____

1 de 1



TONELLI ENGENHARIA EIRELI
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

Fl.01

MARCELO TONELLI, brasileiro, natural da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, nascido na data de 20/01/1991, solteiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.707.891-2, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e CPF sob nº 074.657.819-90, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1054, Casa, centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná CEP 85.710-000, constituem uma EIRELI Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, mediante as seguinte cláusulas:

Cláusula Primeira- A empresa girará sob o nome empresarial de **TONELLI ENGENHARIA EIRELI**, e adota como título a expressão **TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA**, e terá sua sede e domicilio na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 1054, Sala, Centro da cidade de Santo Antonio do Sudoeste-Paraná, CEP 85.710-000.

Cláusula Segunda- O capital social será de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelo empresário:

a) Marcelo Tonelli, com 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Cláusula Terceira- O objeto social da EIRELI será : Construção de Edifícios; Obras de Urbanização-ruas, praças e calçadas; Serviços de Engenharia; Serviços de Cartografia, Topografia e Geodésia; Construção de Redes de Abastecimento de Água, coleta de esgoto e Construção Correlatas; Fabrica de Estruturas Pré-Moldadas de Concreto Armado, em série e sob encomenda; Obras de Terraplenagem; Serviços de Pintura de Edifícios; Fabrica de Outros Artefatos e Produtos de Concreto, Cimento, Fibrocimento e Gesso; Fábrica de Estruturas Metálicas; Instalação e Manutenção Elétrica; Construção de Instalações Esportivas e Recreativas e Atividades Paisagísticas; Construção de Rodovias Ferrovias.

Cláusula Quarta- A EIRELI iniciará suas atividades em 01 dezembro de 2017, e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta- A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

Cláusula Sexta- A administração da EIRELI caberá ao titular **MARCELO TONELLI**, com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como onerar ou alienar bens imóveis da Eireli.

Cláusula Sétima- O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

Cláusula Oitava- Fica investido na função de responsável técnico da EIRELI, o titular **MARCELO TONELLI**, engenheiro civil, com registro no Conselho Regional de Engenharia do Paraná sob nº PR-151853/D

Certifico que o selo de Autenticidade foi afixado na última folha do documento entregue a parte.

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 SOB Nº 41600643097.
PROTOCOLO: 178232246 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704622243. NIRE: 41600643097.
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

CONFERE COM O ORIGINAL

PM 24 / 02 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL
CURITIBA, 01/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

4º TABELIONATO DE NOTAS DE CASCAVEL-PR

Rua São Paulo, 659 Fone: (45) 3037-7444

AUTENTICAÇÃO

A presente cópia reprográfica é reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data.

de que dou fé

CASCAVEL 06 DEZ 2017

- Marina Esteves Santos - Esc. Autorizada
- Jefferson Esteves Santos - Esc. Autorizado
- Thaylline Rossato Lorenzi - Esc. Autorizada
- Ricardo Esteves Santos - Esc. Autorizado



A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais Informando seus respectivos códigos de verificação

Tonelli



TONELLI ENGENHARIA EIRELI
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

Fl.02

Cláusula Nona- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima- A Eireli poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.

Cláusula Décima Primeira- O empresário poderá fixar retirada mensal, a título de "Pro Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda- Falecendo ou interdito o titular da Eireli, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a Eireli se resolva em relação a seu titular.

Cláusula Décima Terceira- O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Quarta- O empresário DECLARA para efeitos de enquadramento como MICROEMPRESA que o valor de receita bruta anual da empresa não excederá, no ano da constituição, o limite fixado no inciso I do art. 2º da Lei Federal nº 9841 de 05/10/1999, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º daquela Lei.

Cláusula Décima Quinta- Fica eleito o foro da comarca de Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em uma única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 24 de novembro de 2017

[Handwritten Signature]
MARCELO TONELLI

CONFERE COMO ORIGINAL

EM _____
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

TABELIONATO DE NOTAS DE CASCAVEL-PR
Rue São Paulo, 859 Fone: (45) 3037-74


AUTENTICAÇÃO
A presente cópia, microfilmada e reprodução fiel do documento original que me foi apresentado nesta data, é que dou fé.

CASCAVEL, 24 DEZ. 2017
PR

- () Marina Esteves Santos - Tabelião
- () Jefferson Esteves Santos - Tabelião Autorizado
- () Thailine Rossetti - Escr. Autorizada
- () Ricardo Esteves Santos - Escr. Autorizada



Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FM029804



CERTIFICO O REGISTRO EM 01/12/2017 21:46 SOB Nº 41600643097.
PROTOCOLO: 178232246 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704622243. NIRE: 41600643097.
TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME

Libertad Boque
SECRETARIA GERAL
CURITIBA, 01/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 9.707.891-2

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTERA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 9.707.891-2 DATA DE EXPEDIÇÃO: 05/12/2016

NOME: MARCELO TONELLI 990507

FILIAÇÃO: MILTON TONELLI
SALETE TONELLI

NATURALIDADE: S ANT.SUDESTE/PR DATA DE NASCIMENTO: 20/01/1951

DOC. ORIGEM: COMARCA-S ANT.SUDESTE/PR, DA SEDE
C.NASC=111110. LIVRO=56A. FOLHA=1115

CPF: 074.657.819-90

AV. BRASÍLIA, 1000 - JARDIM JALEGOS - CURITIBA - PR
289-19710-000 (41) 3563-1287

AV. BRASÍLIA, 1000 - JARDIM JALEGOS - CURITIBA - PR
289-19710-000 (41) 3563-1287

ASSINATURA DO DIRETOR

E PROIBIDO PLASTIFICAR

Tabelfão de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FRQ99665

11 DEZ 2017

Dr. Jairo Tavares - Substituto
Vanderléia Frazzetta - Secretária
Ricardo Lavi Jales de Brito - Tabelião

Engenharia Eireli

Fls No 05

ME

Cartório Jales
Av. Brasil, 1000 - Jaleg. - Curitiba
PR 80710-000 (41) 3563-1287

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia e reprodução
do documento apresentado neste Serviço
Autentica-se nesta data

11 DEZ 2017

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF

074.657.819-90

MARCELO TONELLI

Cartão de uso pessoal e intransferível
Deve ser apresentado junto com um documento de identidade.

OUT/2006

BANCO DO BRASIL

CONFERE COM O ORIGINAL

CONFERE COM O ORIGINAL

RECEITA MUN. DE FCO. BASTRAO

RECEITA MUNICIPAL

Tabelfão de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia

FRQ99667

11 DEZ 2017

Dr. Jairo Tavares - Substituto
Vanderléia Frazzetta - Secretária
Ricardo Lavi Jales de Brito - Tabelião

AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia e reprodução
do documento apresentado neste Serviço
Autentica-se nesta data

11 DEZ 2017

Dr. Jairo Tavares - Substituto
Vanderléia Frazzetta - Secretária
Ricardo Lavi Jales de Brito - Tabelião



Handwritten signatures and initials, including 'Tonelli' and 'A'.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)s contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
KASSIA ESTEVES DE SOUZA

Carteira Profissional: PR-151233/D
Acervo Técnico Nº.: **4619/2017**
Selos de autenticidade: **A 051407**

RNP Nº.: 1715070917
Protocolo Nº.: **2017/00262892**

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 07 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

KASSIA ESTEVES DE SOUZA
Carteira Profissional: PR-151233/D
Acervo Técnico Nº.: **4619/2017**
Selos de autenticidade: **A 051407**

RNP Nº.: 1715070917
Protocolo Nº.: **2017/00262892**

ART Nº.: 20162110610 0..... Registrada: 30/05/2016.....
ART Correspons.: 20161532006
Empresa Executora.: ROPAM CONSTRUÇÕES LTDA - ME.....
Contratante(s)..... MUNICÍPIO DE JESUITAS - CNPJ/CPF: 77.398.154/0001-08.
Tipo de Contrato..... EMPREITADA.....
Atividade Técnica..... EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
Área de Competência.: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
Tipo de Obra/Serviço.: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
Serviço Contratado.: EXECUÇÃO.....
Dimensão..... 627,00 M2..... Área Existente:.....
Área Ampliada..... Área de Reforma:.....
Local da Obra..... RUA PIEDADE (RUA PROJETADA C), SN DISTRITO DO CARAJÁ
L. 106 E 107-1 Q.
Município/Estado..... JESUITAS/PR.....
Data de Início..... 11/04/2016..... Data de Conclusão: 25/05/2017.....
Docto de Conclusão.: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE OBRA (QUADRA ESPORTIVA DO DISTRITO DO
CARAJÁ).....
Observação.....

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRA CIVIL - ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO

KASSIA ESTEVES DE SOUZA

Carteira Profissional: PR-151233/D

Acervo Técnico Nº.: **4619/2017**

Selos de autenticidade: **A 051407**

RNP Nº.: 1715070917

Protocolo Nº.: **2017/00262892**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00262892.

Emitida via Internet em 22/01/2018 08:00:46 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signature]



000511

TERMO DE CONCLUSÃO DE OBRA

O município de Jesuítas atesta para os devidos fins, que foram cumpridas as etapas constantes do contrato de execução da obra, dando por concluída a mesma em condições de imediata utilização.

Obra.	Construção de 01 (uma) Quadra Poliesportiva Coberta e Aberta.
Endereço.	Rua Piedade (Rua Projetada C), lote 106-107-1 – Distrito do Carajá.
Município.	Jesuítas – Estado do Paraná.
Empresa.	ROPAM CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.
Endereço da Empresa.	Rua Umuarama nº.154, Jardim Paraná – Assis Chateaubriand, PR.
CNPJ.	17.664.505/0001-53.
Profissional Responsável pela Execução.	Eng. Civil Kassia Esteves de Souza CREA PR – 151.233/D.
ART de execução da obra nº.	20162110610 de 30/05/2016.
Início da Obra.	11/04/2016 – conforme descrito na ART.
Conclusão da obra.	25/05/2017.
Profissional pela Fiscalização da obra.	Vitor Fernando Martins Pestana – Engenheiro Civil CREA PR-19336/D.
Contrato de Execução de obra nº.	1021693-96/0.
Contrato com a Prefeitura nº.	013/2016.

Descrição do Objeto conforme especificado no contrato entre a prefeitura Municipal e a Empreiteira.

"O presente contrato tem por objeto a contratação para a execução da obra, construção de uma Quadra Poliesportiva no Distrito do Carajá, no município de Jesuítas, com área total de 627,00 m² com a execução de piso em cimento alisado, cobertura e pilares em estrutura metálica e telhas de alumzinc, instalações elétricas e de águas pluviais e sistema de prevenção contra incêndio e pânico, tudo em conformidade com o memorial descritivo, orçamento, cronograma físico financeiro e planta do projeto, que ficam fazendo parte deste contrato, independentemente de transcrição."

Valor total da obra é R\$ 257.306,16 (duzentos e cinquenta e sete mil trezentos e seis reais e dezesseis centavos).





CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 24/07/17
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Jesuítas, 05 de julho de 2017.

Responsável Técnico do Município de Jesuítas
 Vitor Fernando Martins Pestana
 Engenheiro Civil CREA PR 19.336/D



00512




CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 09 / 11
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Small



Handwritten marks and signatures:
 - A large blue checkmark.
 - A signature on the right side.
 - A blue checkmark at the bottom right.




À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:


Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU nº	Data do registro
KASIA ESTEVES DE SOUZA	Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho	CREA-PR 151233/D	02/02/2016

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018


Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho: Kasia Esteves de Souza

RG: 10.239.106-3 SSP/PR e CPF: 087.530.429-05

CREA-PR: 151233/D


Representante Legal: Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR e CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7824; (46) 99921-0558; (46) 99183-0258
engenhariatonelli@gmail.com

△

△

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

000514



Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a firma **Tonelli Engenharia Eireli-ME** com sede na Rua Marechal Floriano nº1034, Bairro Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR inscrita no C.N.P.J. n.º 29.193.121/0001-89, representada nesta ocasião por seu sócio Marcelo Tonelli, R.G. n.º 9.707.891-2 SSP/PR, C.P.F. n.º 074.657.819-9, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado a Sra. **Kassia Esteves de Souza**, brasileira, R.G. n.º 10.239.106-7 SSP/PR, C.P.F. n.º 087.530.429-05, com título profissional **Bacharel em Engenharia Civil e Engenharia de Segurança do Trabalho**, Cart. CREA/PR n.º 151233/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª - A vigência do presente contrato será por tempo indeterminado;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 01 (uma) hora diária, sendo horário flexível;

Cláusula 4ª - A carga horaria não é acumulativa se não houver a necessidade diária, semanal ou mensal as horas não se acumulam para o próximo mês.

Cláusula 5ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica;

Cláusula 6ª - Havendo um desacordo com os itens citados neste contrato a comunicação deve ser através de notificação de duas vias de igual valor anexado a este contrato conforme a necessidade.

Cláusula 7ª - Os honorários profissionais do contratado deverão ser de no mínimo **2% (dois por cento)**, de valor total bruto da obra ou licitação ganha;

Cláusula 8ª - Este Contrato poderá ser rescindido por ambas as partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias. A baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, continuam sobe sua responsabilidade até o termino da obra, sendo mantido o devido pagamento dos honorários estabelecidos em contrato.

Cláusula 9ª - A contratante deverá sempre utilizar o contratado em todas as suas obras ou licitações, no período de vigência deste contrato, desde que o contratado atenda os requisitos solicitados nas obras ou licitações.

Cláusula 10ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante, conforme discriminado na ART de cargo ou função, conforme cláusula 1ª.

Cláusula 11ª - Todas e quaisquer taxas, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante, inclusive o recolhimento das taxas de ART das obras e serviços executados pela empresa sobre a responsabilidade técnica do profissional ora contratado.

Cláusula 12ª - Os encargos e tributos sobre a carteira de trabalho continuam sobre a responsabilidade da contratante.

Cláusula 13ª - As despesas de deslocamento das visitas técnicas ficam com a contratante, e as visitas de medições e acompanhamentos de obras, e as demais necessárias, fica sobre a responsabilidade do contratado, porém as viagens que excederem a (01) um deslocamento mensal por obra os custos são do contratante.

Cláusula 14ª - Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Santo Antônio do Sudoeste ;

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 03 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviço assinam-no em duas vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas, para que surta seus legais jurídicos efeitos.

920515






Contratante

Santo Antônio do Sudoeste -PR, 02 de Janeiro de 2013




Contratado

Testemunha 1

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____

Testemunha 2

Nome: _____

RG: _____

CPF: _____




selo: UUmjH.zkY6x.L2vU7 - kJUTR.L9jrj

Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por VERDADEIRA a(s) firma(s) de: MARCELO TONELLI, Dou fé,

Em test.º  da Verdade.

Francisco Beltrão, 02 de Janeiro de 2013


Francisco Beltrão

Ricardo Finatto
Escrevente

R. Octaviano Teixeira dos Santos, 934 Centro - Francisco Beltrão/PR - 86091-030
46 3071 0321 | 2601 0322 - www.TABELIONATO.NOT.BR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 26/01/13
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO









000516



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 7035/2018

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: KASSIA ESTEVES DE SOUZA

Carteira - CREA-PR Nº : PR-151233/D

Registro Nacional : 1715070917

Registrado(a) desde : 02/02/2016

Filiação : LUIZ CARLOS DE SOUZA
TADALINA ESTEVES DE SOUZA

Data de Nascimento : 23/05/1992

Carteira de Identidade : 10.239.106-3

Naturalidade : ASSIS CHATEAUBRIAND/PR

CPF : 08/53042905

Título: ENGENHEIRA CIVIL
UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau : 27/01/2016

Diplomação : 28/01/2016

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES

Data da Colação de Grau : 13/06/2017

Diplomação : 13/06/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.


Para fins de: Licitações

[Handwritten signature]

4

[Handwritten mark]

40517



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR
(<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 19763/2018.

<http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/certidao.asp?SESSAO=Mq0AMGQpQ1ov&CODREGTO=655875&NUMPROT=&ANOPROT=&CODFUNC...> 1/2
17/01/2018 CREA

Emitida via Internet em 17/01/2018 17:54:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



00518



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 6353/2018

Validade: 15/07/2018

Razão Social: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29193121000189

Num. Registro: 65114

Registrada desde : 07/12/2017

Capital Social: R\$ 150.000,00

Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 SALA CENTRO

Município/Estado: SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE-PR

CEP: 85710000

Objetivo Social:

Construção de edifícios; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Serviços de engenharia; Serviços de cartografia, topografia e geodésia; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construção correlatas; Fabrica de estrutura pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda; Obras de terraplanagem; Obras de terraplanagem; Serviços de pintura de edifícios; Fabrica de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso; Fabrica de estruturas metálicas; Instalação e manutenção elétrica; Construção de instalação esportivas e recreativas e atividades paisagísticas; Construção de rodovias e ferrovias.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - MARCELO TONELLI

Carteira: PR-151853/D Data de Expedição: 22/02/2016

Desde: 07/12/2017 Carga Horária: 1: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.


Anotações:

Anotado em 24/02/2017, o curso de MBA EM GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE OBRAS, ministrado pelo CENTRO UNIVERSITÁRIO ASSIZ GURGACZ, em 17/02/2017.

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 17893/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).



Emitida via Internet em 16/01/2018 19:29:39

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Tonelli

[Handwritten signatures]



DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO
TRABALHO ANEXO 07

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de
segurança
do trabalho responsável pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:


Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU (para engenheiro e arquiteto) ou Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (para técnico em Segurança do Trabalho).	Data do registro
Kassia Esteves de Souza	Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho	Crea-Pr 151233/D	22/02/2016

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018


Engenheira Civil e Engenheira de Segurança do Trabalho: Kassia Esteves de Souza

RG: 10.239.106-3 SSP/PR e CPF: 087.530.429-05

CREA-PR: 151233/D


Representante Legal: Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR e CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7024; (46) 99921-0556; (46) 99103-0255
engenharionelli@gmail.com



DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Objeto: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária

O signatário da presente, o senhor Marcelo Tonelli, representante legalmente constituído da proponente **Tonelli Engenharia Eireli-Me** declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.

Atenciosamente.

Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO PEDXOTO, 1054 - CENTRO

(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255

engenhariatonelli@gmail.com



ATESTADO DE VISITA

Referente: Tomada de preços nº 29/2017.

Contratação de empresa para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Declaramos que o **ENGENHEIRO CIVIL MARCELLO TONELLI CREA/PR 151853/D**, da empresa **TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME**, responsável técnico da proponente, devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra objeto da tomada de preços em epígrafe.

Francisco Beltrão, 01 de janeiro de 2018.



CAMILA DAIANE CANCELIER
CREA 136170/D
Responsável pelo Licitador



ENGENHEIRO CIVIL – CREA/PR 151853/D
RG 9707891-2 SSP-PR/ CPF 074.657.819-90
Responsável técnico da proponente

**Engenheiro Civil
Marcelo Tonelli
CREA PR 151853/D**







Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.193.121/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/12/2017
NOME EMPRESARIAL TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 23.30-3-99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO	NÚMERO 1054	COMPLEMENTO SALA
CEP 85.710-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
UF PR	ENDEREÇO ELETRÔNICO IVOEDGARVIEIRA@HOTMAIL.COM	TELEFONE (46) 3563-1219
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 01/12/2017	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **16/01/2018** às **19:27:10** (data e hora de Brasília).

• Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

Tonelli



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

00524



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 19:20:21 do dia 16/01/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/07/2018.

Código de controle da certidão: **E159.73A2.2A39.1990**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

4

Tonelli

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017489783-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **29.193.121/0001-89**

Nome: **TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 16/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

4

Tonelli



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90767788-57	29.193.121/0001-89	12/2017

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME
 Título do Estabelecimento TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA
 Endereço do Estabelecimento R MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054, SALA - CENTRO - CEP 85710-000
 FONE: (46) 3563-1219 - FAX: (46) 3563-1219
 Município de Instalação SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR, DESDE 12/2017
 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 12/2017
 Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento 2330-3/01 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SERIE E SOB ENCOMENDA
 2330-3/99 - FABRICACAO DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES
 2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4321-5/00 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	074.657.819-90	MARCELO TONELLI	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 07/02/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
 Secretaria de Estado da Fazenda
 Coordenação da Receita do Estado
CAD/ICMS Nº 90767788-57
 Emitido Eletronicamente via Internet
08/01/2018 10:54:30
 Dados transmitidos de forma segura
 Tecnologia CELEPAR

[Handwritten signature]
 08/01/2018 10:50

[Handwritten signature]



Município de Santo Antonio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E FISCALIZAÇÃO

NEGATIVA
Nº 148 / 2018

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ **15/02/2018**. SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTIFICAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

Santo Antônio do Sudoeste, 16 de Janeiro de 2018

REQUERENTE: MARCELO TONELLI

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMHH2QET24442TEUT

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

INSCRIÇÃO EMPRESA	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ALVARÁ
28257	29.193.121/0001-89		28088

ENDEREÇO

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

CNAE / ATIVIDADES

Construção de edifícios, Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda. Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes. Fabricação de estruturas metálicas, Construção de rodovias e ferrovias, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, Construção de instalações esportivas e recreativas, Obras de terraplenagem, Instalação e manutenção elétrica, Serviços de pintura de edifícios em geral, Serviços de engenharia, Serviços de cartografia, topografia e geodésia, Atividades paisagísticas

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

Basell

4

12



Município de Santo Antônio do Sudoeste
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPTO DE TRIBUTAÇÃO, CADASTRO E
FISCALIZAÇÃO

ALVARÁ n° 28088/2017

O (A) Município de Santo Antônio do Sudoeste, conforme protocolo n° não informado de concede alvará de licença para localização a:

Nome: Controle: 28257

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ/CPF:

29.193.121/0001-89

Nome Fantasia:

TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA

Localização:

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO - CENTRO CEP: 85710000 Santo Antônio do Sudoeste - PR

Atividades:

Área Utilizada: 30,00

4120-4/00 - Construção de edifícios.

2330-3/01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda.

2330-3/99 - Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes.

2511-0/00 - Fabricação de estruturas metálicas.

4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias.

4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas.

4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação.

4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas.

4313-4/00 - Obras de terraplenagem.

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica.

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral.

7112-0/00 - Serviços de engenharia.

7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia.

8130-3/00 - Atividades paisagísticas.

Horário de funcionamento

Comercial

Segunda à Sexta das 08:00 às 12:00 , 13:30 às 18:00

Sábado das 08:00 às 12:00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Emitido em 18/01/2018	Válido até 30/03/2018
--------------------------	--------------------------

Observações
 O PRESENTE ALVARÁ DESTINA-SE ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA AS ATIVIDADES ACIMA MENCIONADAS.

Diretora de Departamento
Ana Maria Bandeira
 Dir. Departamento de Fiscalização
 Matrícula 1667

Emissor: Ana Maria Bandeira

4

Tonelli

A set of handwritten initials and a signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

**CAIXA****Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 29193121/0001-89
Razão Social: TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME
Nome Fantasia: TONELLI ENGENHARIA E INCORPORADORA
Endereço: RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO 1054 SALA CENTRO SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR / 85710-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 12/01/2018 a 10/02/2018

Certificação Número: 2018011212332497518218

Informação obtida em 23/01/2018, às 07:39:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 29.193.121/0001-89

Certidão nº: 143221806/2018

Expedição: 16/01/2018, às 19:25:59

Validade: 14/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.193.121/0001-89**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

4

Tonelli



000532



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO - ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
RUA PREFEITO ARMANDO FASSINI, 563 CENTRO
Santo Antonio do Sudoeste/PR - 85710000

TITULAR
GENOBIO NARDI - DISTRIBUIDOR DESIGNADO
GENOBIO NARDI
JURAMENTADO
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALENCIA E CONCORDATA, RECUPERACAO JUDICIAL, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ 29.193.121/0001-89, no período compreendido entre a presente data e os últimos 19 anos que a antecedem.



Santo Antonio do Sudoeste/PR. 28 de Dezembro de 2017

Marines Buganca Ragazon
MARINES BUGANCA RAGAZON -EMP JURAMENTADA



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

4

[Handwritten signatures and initials]

020533

LIVRO DIÁRIO



Firma: TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
Est: 9076778857 CNPJ: 29.193.121/0001-89
Folha: 1 Livro: 00002

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00008 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00008 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nr. 1054
SALA
Bairro: CENTRO
CEP: 87.571-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Insc. Est: 9076778857 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 01/12/2017 NIRE: 41600643097
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2017
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Dezembro de 2017

MARCELO TONELLI
TITULAR

CPF: 074.657.819-90
RG: 9707891-2 SSP/PR

IVO EDGAR VIEIRA

Contador
PR02390405
CPF: 33220980953
RG: 20475831PR

IVO EDGAR VIEIRA
Rua Jesuino T. de Andrade
Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
Tec. Cont. CRC 23.984-PR
CPF: 332.209.809-53

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(41) 99917-7924; (41) 99921-9558; (41) 99103-6258
engenhariatonelli@gmail.com



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
Termo de Autenticação 18/001778-0

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

08/01/2018

ANSELMA STRUB
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 21/01/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data do Lcto	Nr Lacto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor
01/12/2017	1	1	13	CAIXA	Vlr. Subsc. e Integ. das Cotas de Capital de Marcelo Tonelli	150.000,00
01/12/2017	1	1	2472	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	Vlr. Subsc. e Integ. das Cotas de Capital de Marcelo Tonelli	150.000,00
====Totais do Dia====						150.000,00-D
05/12/2017	2	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal nº 7818 - Papelaria Lina	15,00
05/12/2017	3	1	13	CAIXA	Pago Recibo Cartório de Distribuidor e Anexos	10,00
05/12/2017	5	1	13	CAIXA	Pago Taxa Junta Comercial nº 11425106	10,00
05/12/2017	8	1	13	CAIXA	Pago Taxa de Alvara 2017	10,00
05/12/2017	9	1	13	CAIXA	Pago Taxa CREA/PR	10,00
05/12/2017	2	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago N.Fiscal nº 1809 - Papelaria Lina	15,00
05/12/2017	3	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago Recibo Cartório de Distribuidor e Anexos	10,00
05/12/2017	5	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago Taxa Junta Comercial nº 11425106	10,00
05/12/2017	8	1	5242	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pago Taxa de Alvara 2017	10,00
05/12/2017	9	1	5242	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	Pago Taxa CREA/PR	10,00
====Totais do Dia====						334,58-D
11/12/2017	18	1	13	CAIXA	Compras Cte. NF. 43076 - AUTO POSTO ESPELHO DADUA LTDA	149,00
11/12/2017	18	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cte. NF. 43076 - AUTO POSTO ESPELHO DADUA LTDA	149,00
====Totais do Dia====						149,00-D
12/12/2017	4	1	13	CAIXA	Pago Taxa Junta Comercial nº 11428902	10,00
12/12/2017	6	1	13	CAIXA	Pago Recibo Cartório Sto Ant do Sudoeste	10,00
12/12/2017	7	1	13	CAIXA	Pago Recibo Cartório Oficial Registro Civil	10,00
12/12/2017	4	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago Taxa Junta Comercial nº 11428902	10,00
12/12/2017	6	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago Recibo Cartório Sto Ant do Sudoeste	10,00
12/12/2017	7	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago Recibo Cartório Oficial Registro Civil	10,00
====Totais do Dia====						116,48-D
13/12/2017	13	1	13	CAIXA	Compras Cte. NF. 101408 - FOCUEGATTO E CIA LTDA	121,01
13/12/2017	13	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cte. NF. 101408 - FOCUEGATTO E CIA LTDA	121,01
====Totais do Dia====						121,01-D
14/12/2017	21	1	13	CAIXA	Pago N.Fiscal nº 818 - Juliano MaranhME	393,60
14/12/2017	20	1	13	CAIXA	Compras Cte. NF. 4233 - AMERICANSUL DIST.MAT.ESC.LTDA	10,00
14/12/2017	11	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago N.Fiscal nº 818 - Juliano MaranhME	393,60
14/12/2017	20	1	5135	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Compras Cte. NF. 4233 - AMERICANSUL DIST.MAT.ESC.LTDA	10,00
====Totais do Dia====						393,60-D
15/12/2017	10	1	13	CAIXA	Pago Recibo Cartório Comercio Sto Antonio Sudoeste	10,00
15/12/2017	12	1	13	CAIXA	Compras Cte. NF. 11454 - FOCUEGATTO E CIA LTDA	10,00
15/12/2017	12	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cte. NF. 11454 - FOCUEGATTO E CIA LTDA	10,00
15/12/2017	10	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Pago Recibo Cartório Comercio Sto Antonio Sudoeste	10,00
====Totais do Dia====						210,00-D

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24/01/18
 PREFEITURA MUN. DE FCO

Tonelli



*** LIVRO DIÁRIO ***

Número do Livro: 000002

Data de Referência: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data do Lcto	Nr. Lcto	Fil	Conta	Nome da Conta	Histórico	Valor	
16/12/2017	19	1	13	CAIXA			
16/12/2017	19	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	Compras Cfe. NF. 13446 REFFILTEC SOLUCOES P IMPRESSORAS LTDA	50,00-D	
					Compras Cfe. NF. 13446 REFFILTEC SOLUCOES P IMPRESSORAS LTDA	50,00-D	
-----Totais do Dia-----						50,00-D	50,00-C
19/12/2017	14	1	13	CAIXA			
19/12/2017	14	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 43321 AUTO POSTO ESPELHO D'AGUA LTDA	114,64-D	
					Compras Cfe. NF. 43321 AUTO POSTO ESPELHO D'AGUA LTDA	114,64-D	
-----Totais do Dia-----						114,64-D	114,64-C
20/12/2017	16	1	13	CAIXA			
20/12/2017	16	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 21527 FOCQUEZATTO E CIA LTDA	141,03-D	
					Compras Cfe. NF. 21527 FOCQUEZATTO E CIA LTDA	141,03-D	
-----Totais do Dia-----						141,03-D	141,03-C
22/12/2017	17	1	13	CAIXA			
22/12/2017	17	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 43398 AUTO POSTO ESPELHO D'AGUA LTDA	129,50-D	
					Compras Cfe. NF. 43398 AUTO POSTO ESPELHO D'AGUA LTDA	129,50-D	
-----Totais do Dia-----						129,50-D	129,50-C
26/12/2017	15	1	13	CAIXA			
26/12/2017	15	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	Compras Cfe. NF. 21555 FOCQUEZATTO E CIA LTDA	127,03-D	
					Compras Cfe. NF. 21555 FOCQUEZATTO E CIA LTDA	127,03-D	
-----Totais do Dia-----						127,03-D	127,03-C
31/12/2017	21	1	2042	I.N.S.S. A RECOLHER	11: retido s/ Pro-Labore n/mes	103,07-D	
31/12/2017	21	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	11: retido s/ Pro-Labore n/mes	103,07-D	
31/12/2017	22	1	2148	PRO-LABORE A PAGAR	Valor Pro-Labore 12/2017	937,00-D	
31/12/2017	28	1	2723	LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	Lucros e ou Prejuizos do Exercício	2.431,24-D	
31/12/2017	22	1	5103	RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)	Valor Pro-Labore 12/2017	937,00-D	
31/12/2017	23	1	5103	RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	937,00-D	
31/12/2017	24	1	5128	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	664,22-D	
31/12/2017	25	1	5134	DESPESAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	475,64-D	
31/12/2017	26	1	5135	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	286,64-D	
31/12/2017	27	1	5242	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO	267,10-D	
-----Totais do Dia-----						3.871,31-D	3.871,31-C
-----Totais do Mês-----						155.765,55-D	155.765,55-C

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24/01/18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELT *tonelli*

[Handwritten signature]

00536



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

ATIVO

ATIVO		[Anual]
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES		148.105,76
BENS NUMERARIOS		
CAIXA	148.105,76	
	148.105,76	
TOTAL DO ATIVO		148.105,76DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****148.105,76, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 03/01/2018

MARCELO TONELLI
TITULAR

CPF: 074.657.819-90
RG: 9707891-2/SSP/PR

IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PR02390405
CPF: 33220980953
RG: 2047583/PR

IVO EDGAR VIEIRA
Rua Jesuino T. de Andrade
Santo Antônio do Sudoeste - Paraná
Téc. Cont. CRC 23.984-PR
CPF: 332.209.809-53

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7024; (46) 99921-8558; (46) 99103-0255
engenhariatonelli@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

0:0537



*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

PASSIVO

PASSIVO			[Anual]
PASSIVO CIRCULANTE			
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT			937,00
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG		103,07	
I.N.S.S. A RECOLHER	103,07		
CREDORES INTERNOS P/FUNCIONAMENTO	103,07		
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		833,93	
PRO-LABORE A PAGAR	833,93		
PRO-LABORE A PAGAR	833,93		
PATRIMONIO LIQUIDO			
CAPITAL SOCIAL REALIZADO			147.168,76
CAPITAL SOCIAL		150.000,00	
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	150.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	150.000,00		
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS		(2.831,24)	
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.831,24)		
TOTAL DO PASSIVO			148.105,76CR

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****148.105,76, bem como suas demonstrações.

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 03/01/2018


 MARCELO TONELLI
 TITULAR
 CPF: 074.657.819-90
 RG: 9707891-2/SSP/PR


 IVO EDGAR VIEIRA
 Contador
 PRO2390405
 CPF: 33220980953
 RG: 2047583/PR

IVO EDGAR VIEIRA
 Rua Jesuino T. de Andrade
 Santo Antônio do Sudoeste - Paraná
 Tec. Cont. CRC 23.984-PR
 CPF: 332.209.809-53

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
 CNPJ: 29.193.121/0001-89
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1954 - CENTRO
 (45) 99917-7024; (48) 99921-9558; (48) 99103-0266
 engenhariatonelli@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 21 / 01 / 18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



Valores Em: Moeda Corrente

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		[Anual]
DESPEA OPERACIONAIS		(2.831,24)
DESPEAS OPERACIONAIS		(2.831,24)
DESPEAS OPERACIONAIS	(2.563,46)	
RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)	(937,00)	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(864,22)	
DESPEAS DIVERSAS	(473,64)	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	(288,60)	
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	(267,78)	
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(267,78)	

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 03/01/2018

Marcelo Tonelli

MARCELO TONELLI
TITULAR

CPF: 074.657.819-90
RG: 9707891-2/SSP/PR

Ivo Edgar Vieira

IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PRO2390405
CPF: 33220980953
RG: 2047583/PR

IVO EDGAR VIEIRA
Rua Jesuino T. de Andrade
Santo Antônio do Sudoeste - Paraná
Tel: Cont. CRC 23.984-PP
Cpf: 332.209.809-53

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0286
engenhariatonelli@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 20/01/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CONFERE COM O ORIGINAL
EM _____
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Marcelo *Ivo*


00539



Encerrado em - Dezembro/2017

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO NO INICIO DO PERIODO	0.00
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0.00
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	0.00
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0.00
DESTINACAO DO EXERCICIO	0.00
RESERVA LEGAL	0.00
RESERVA ESTATUTARIA	0.00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0.00
OUTRAS RESERVAS	0.00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0.00
DISTRIBUICAO DE LUCROS	0.00
SALDO DE RESERVAS	0.00
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	0.00



CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 20/01/18
 PRÉFECTURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Marcelo Tonelli

MARCELO TONELLI
 TITULAR

CPF: 074.657.819-90
 RG: 9707891-2/SSP/PR

Ivo Edgar Vieira

IVO EDGAR VIEIRA
 Contador

PR02390405
 CPF: 33220980953
 RG: 2047583/PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
 CNPJ: 29.193.121/0001-89
 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
 (48) 99917-7024; (48) 99921-0558; (48) 99103-0285
 engenhariatonelli@gmail.com

IVO EDGAR VIEIRA
 Rua Jessuino T. de Andrade
 Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
 Téc. Cont. CRC 23.984/PR
 CPF 332.209.809-53

Handwritten signatures and scribbles, including another signature of Marcelo Tonelli.

CARTA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Santo Antonio do Sudoeste-Pr., 31 de dezembro de 2017

IVO EDGAR VIERIA

CRC Nº 023904/PR

Santo Antonio do Sudoeste-Pr

Prezado Senhor

Declaramos para os devidos fins, como administrador e representante legal da empresa TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME, inscrita CNPJ sob nº 29.193.121/0001-89, que as informações relativas ao período base 01/12/2017 a 31/12/2017, fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis obrigatórias, acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista a previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- Que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- Que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- Que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado sistema em uso, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Alem disso, declaramos que não temos conhecimento de qual quer fatos ocorridos no período base que possa afetar as demonstrações contábeis ou que afetem até a data desta carta ou, ainda que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- Fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- Violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente



TONELLI ENGENHARIA EIRELI-MR

Marcelo Tonelli

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO

(43) 99917-7824; (46) 99921-9558; (48) 99183-0255

engenhariatonelli@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24/02/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





Firma: TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
Insc. Est: 9076778857 CNPJ: 29.193.121/0001-89
Folha: 8 Livro: 00002
Período: 01 de Dezembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00008 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00008 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
SALA Nr. 1054
Bairro: CENTRO
CEP: 87.571-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Insc. Est: 9076778857 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 01/12/2017 NIRE: 41600643097
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2017
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2017

MARCELO TONELLI
TITULAR

CPF: 074.657.819-90
RG: 9707891-2 SSP/PR

IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PR02390405
CPF: 33220980953
RG: 2047583/PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 98817-7824; (46) 99921-9558; (46) 99183-0255
engenhariatonelli@gmail.com

IVO EDGAR VIEIRA
Rua Jesuino T. de Andrade
Santo Antonio do Sudoeste - Paraná
Téc. Cont. CRC 23.984/PR
CPF: 332.209.809-53

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

LIVRO RAZAO

000542



Firma: TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
Insc. Est: 9076778857
Folha: 1

CNPJ: 29.193.121/0001-89
Livro: 00002

LIVRO RAZAO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00004 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00004 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO
SALA

Nr. 1054

Bairro: CENTRO
CEP: 87.571-000

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR

CNPJ: 29.193.121/0001-89

Insc. Est: 9076778857

Insc. Mun:

Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA

Em: 01/12/2017

NIRE: 41600643097

Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2017

Data Sefaz:

SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 01 de Dezembro de 2017

MARCELO TONELLI
TITULAR

CPF 074.657.819-90
RG 9707891.2 SSP/PR

IVO EDGAR VIEIRA

Contador

PR02390405
CPF 33220980953
RG 2047583/PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO

(45) 99617-7824; (46) 99921-0558; (46) 98183-0286

engenhariatonelli@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



licenciado Para: ORTEGA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

De: 01/12/2017 à 31/12/2017

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2017	2472	13 CAIXA	1	1		Vlr. Subesc. e Integ. das Cotas de Capital de Marcelo Tonelli	150.000,00		150.000,00-D
05/12/2017	5134		2	1		Pago N.Fiscal nº 7818 - Papelaria Lili Ltda		8,00	149.992,00-D
05/12/2017	5134		3	1		Pago Recibo Cartório do Distribuidor e Anexos		28,00	149.964,00-D
05/12/2017	5134		5	1		Pago Taxa Junta Comercial nº 11415216		30,80	149.933,20-D
05/12/2017	5242		8	1		Pago Taxa de Alvara / 2017		23,60	149.909,60-D
05/12/2017	5242		9	1		Pago Taxa CREA/PR		244,18	149.665,42-D
11/12/2017	5128		16	1		Compras Cfe. NF. 43176 AUTO POSTO ESPELHO DAGUA LTDA		149,00	149.516,42-D
12/12/2017	5134		4	1		Pago Taxa Junta Comercial nº 11429928		30,80	149.485,62-D
12/12/2017	5134		6	1		Pago Recibo Cartorio Sto Ant do Sudoeste		10,66	149.474,96-D
12/12/2017	5134		7	1		Pago Recibo Cartório Ofício Registro Civil		75,02	149.399,94-D
13/12/2017	5128		13	1		Compras Cfe. NF. 21428 FOUQUEZATTO E CIA LTDA		121,01	149.278,93-D
14/12/2017	5134		11	1		Pago N.Fiscal nº 518 - Juliano Maranhão-ME		101,00	149.177,93-D
14/12/2017	5135		20	1		Compras Cfe. NF. 4233 AMERICANSUL DIST.MAT.ESC.LTDA		288,60	148.889,33-D
15/12/2017	5134		10	1		Pago Recibo Cartorio Comercio Sto Antonio Sudoeste		155,36	148.733,97-D
15/12/2017	5128		12	1		Compras Cfe. NF. 21454 FOUQUEZATTO E CIA LTDA		92,01	148.641,96-D
16/12/2017	5134		19	1		Compras Cfe. NF. 13446 REFFILTEC SOLUÇÕES P IMPRESSORAS LTDA		50,00	148.591,96-D
18/12/2017	5128		14	1		Compras Cfe. NF. 43321 AUTO POSTO ESPELHO DAGUA LTDA		114,64	148.477,32-D
20/12/2017	5128		16	1		Compras Cfe. NF. 21527 FOUQUEZATTO E CIA LTDA		141,93	148.335,39-D
22/12/2017	5128		17	1		Compras Cfe. NF. 43398 AUTO POSTO ESPELHO DAGUA LTDA		129,50	148.205,89-D
26/12/2017	5128		15	1		Compras Cfe. NF. 21555 FOUQUEZATTO E CIA LTDA		127,03	148.078,86-D
						Saldo Atual:	150.000,00	1.894,24	148.105,76-D
2.01.01.04.1 : 2042 I.N.S.S. A RECOLHER						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/12/2017	2148		21	1		11% retido s/ Pro-Labore n/mes		103,07	103,07-D
						Saldo Atual:	0,00	103,07	103,07-C
2.01.03.01.1 : 2148 PRO-LABORE A PAGAR						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
31/12/2017	2042		21	1		11% retido s/ Pro-Labore n/mes	103,07		103,07-D
31/12/2017	5903		22	1		Valor Pro-Labore 12/2017		937,00	833,93-D
						Saldo Atual:	103,07	937,00	833,93-C
2.07.01.01.1 : 2472 CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2017	13		1	1		Vlr. Subsc. e Integ. das Cotas de Capital de Marcelo Tonelli		150.000,00	150.000,00-D
						Saldo Atual:	0,00	150.000,00	150.000,00-C
2.07.05.01.1 : 2723 LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2017			26	1		Lucros e ou Prejuízos do Exercício	2.831,24		2.831,24-D
						Saldo Atual:	2.831,24	0,00	2.831,24-D
3.15.01.01.1 : 5103 RETIRADAS PROLABORE(DIRETOR COML)						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
01/12/2017	2148		22	1		Valor Pro-Labore 12/2017	937,00		937,00-D
01/12/2017			23	1		ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO		937,00	1,00-D
						Saldo Atual:	937,00	937,00	0,00-D

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24/01/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signatures and marks]

9:0544

*** RAZÃO ***

VALORES EM: Moeda Corrente

Número do Livro: 000002

De: 01/12/2017 a 31/12/2017

Data	C/Part.	Analitica	Nr.Reg.	Fil.	C.C.	Históricos	Débitos	Créditos	Saldo D/C
3 15 01 01 1 5128 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
11/12/2017	13		18	1		Compras Cfe. NF. 43176 AUTO POSTO ESPELHO DAGUA LTDA	149,00		149,00-D
13/12/2017	13		13	1		Compras Cfe. NF. 21428 FOQUEZATTO E CIA LTDA	121,01		270,01-D
15/12/2017	13		12	1		Compras Cfe. NF. 21454 FOQUEZATTO E CIA LTDA	82,01		352,02-D
18/12/2017	13		14	1		Compras Cfe. NF. 43321 AUTO POSTO ESPELHO DAGUA LTDA	114,64		466,66-D
20/12/2017	13		16	1		Compras Cfe. NF. 21527 FOQUEZATTO E CIA LTDA	141,03		607,69-D
22/12/2017	13		17	1		Compras Cfe. NF. 43398 AUTO POSTO ESPELHO DAGUA LTDA	129,50		737,19-D
26/12/2017	13		13	1		Compras Cfe. NF. 21555 FOQUEZATTO E CIA LTDA	127,03		864,22-D
31/12/2017			24	1		ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO		864,22	0,00-D
Saldo Atual:							864,22	864,22	0,00-D
3 15 01 01 1 5134 DESPESAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/12/2017	13		2	1		Pago N.Fiscal nº 7818 - Papelaria Lili Ltda	8,00		8,00-D
05/12/2017	13		3	1		Pago Recibo Cartório do Distribuidor e Anexos	28,00		36,00-D
05/12/2017	13		5	1		Pago Taxa Junta Comercial nº 11415216	30,80		66,80-D
17/12/2017	13		4	1		Pago Taxa Junta Comercial nº 11429928	30,80		97,60-D
12/12/2017	13		6	1		Pago Recibo Cartorio Sto Ant do Sudoeste	10,66		108,26-D
17/12/2017	13		7	1		Pago Recibo Cartório Ofício Registro Civil	75,02		183,28-D
24/12/2017	13		11	1		Pago N.Fiscal nº 518 - Juliano Maranhão-ME	105,00		288,28-D
31/12/2017	13		10	1		Pago Recibo Cartorio Comarca Sto Antonio Sudoeste	135,36		423,64-D
16/12/2017	13		19	1		Compras Cfe. NF. 13446 BEFFILTEC SOLUCOES P IMPRESSORAS LTDA	50,00		473,64-D
31/12/2017			25	1		ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO		473,64	0,00-D
Saldo Atual:							473,64	473,64	0,00-D
3 15 01 01 1 5135 MATERIAL DE EXPEDIENTE						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
14/12/2017	13		20	1		Compras Cfe. NF. 4233 AMERICANSUL DISTR.MAT.ESC.LTDA	288,60		288,60-D
31/12/2017			26	1		ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO		288,60	0,00-D
Saldo Atual:							288,60	288,60	0,00-D
3 15 01 03 1 5242 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS						Saldo Anterior:	0,00	0,00	0,00-D
05/12/2017	13		8	1		Pago Taxa de Alvara / 2017	23,60		23,60-D
05/12/2017	13		9	1		Pago Taxa CREA/PR	244,18		267,78-D
31/12/2017			27	1		ENCERRAMENTO CONTAS DE RESULTADO		267,78	0,00-D
Saldo Atual:							267,78	267,78	0,00-D

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24/01/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

T. S. S.

S

S



Firma: TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
Insc. Est: 9076778857 CNPJ: 29.193.121/0001-89
Folha: 4 Livro: 00002
Período: 01 de Dezembro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

LIVRO RAZAO

Nr. de Ordem: 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00004 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00004 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nr. 1054
SALA
Bairro: CENTRO
CEP: 87.571-000 SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Insc. Est: 9076778857 Insc. Mun:
Registro na(o) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
Em: 01/12/2017 NIRE: 41600643097
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2017
Data Sefaz:
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE / PR, 31 de Dezembro de 2017

MARCELO TONELLI
TITULAR

CPF: 074 657 819-90
RG: 9707891-2 SSP/PR

IVO EDGAR VIEIRA
Contador
PRO2390405
CPF 33220980953
RG 2047583/PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7824; (46) 99921-0358; (46) 99183-0288
engenharistonelli@gmail.com

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 24 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

4

000546



CCR00338-7233.0042 22/01/2018 *****5.200,00TR
21986-7 TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME E01212
001 0616 0000000153834 PREFEITURA FRANCISCO BE

CCR00338-7233 0043 22/01/2018 *****5.200,00PC
21986-7 TONELLI ENGENHA / 035 E01212

-----< COMPROVANTE DE EMISSAO DE TED >-----
CONTA CORRENTE

SICREDI - SICREDI FRONTEIRA PR

Data: 22/01/2018 Hora: 14:34 TED: E01212
Unidade de Atendimento: 09 Caixa: 233
Aut: 0043 NSU: E01212
Controle da Cooperativa: E01212

TED - Transferencia entre clientes

Remetente

Unidade de Atendimento: 09 Conta: 21986-7
Nome: TONELLI ENGENHARIA EIRELI ME
CPF/CNPJ: 29.193.121/0001-89
Tipo de Conta: Conta Corrente Pessoa Juridica

Destinatario

Banco: 001 ISPB: 00000000
Agencia: 0616 Conta: 000000015383-4

Nome: PREFEITURA FRANCISCO BELTRA

CPF/CNPJ: 77816510000166
Tipo de Conta: Conta Corrente
Numero do Documento: E01212
Complemento: TED

Id. Transfer: TONELLI ENGENHARIA EIRELI

Finalidade: CREDITO EM CONTA

Valor 5.200,00

"Obrizado"
"Tenha um bom dia"

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 20 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten signatures and initials]



DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 04

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços nº 029/2017, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão PR., que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018

Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255
engenhariatonelli@gmail.com

Tonelli Engenharia Eireli - Me
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Fone: (46) 9 9921-0558 / (46) 9 9103-0255 / (45) 9 9917-7024
Email: Engenhariatonelli@gmail.com
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 1054 Centro
Santo Antonio do Sudoeste Paraná

0548



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
ANEXO 05

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **Tonelli Engenharia Eireli-Me**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.193.121/0001-89, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 029/2017 – Tomada de Preços, realizado pelo Município de Francisco Beltrão – PR.

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018

Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255
engenhariatonelli@gmail.com

110549
Fls No



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME			
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 6 0064309-7	CNPJ 29.193.121/0001-89	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 01/12/2017	Data de Início de Atividade 01/12/2017
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054-SALA, CENTRO, SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE, PR, 85.710-000			
Objeto CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS; FÁBRICA DE ESTRUTURAS PRE MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS; FABRICA DE OUTROS ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO, CIMENTO, FIBROCIMENTO E GESSO; FABRICA DE ESTRUTURAS METÁLICAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FERROVIAS.			
Capital: R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)		Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado: R\$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS)			
Titular <u>Nome/CPF</u> MARCELO TONELLI 074.657.819-90	Administrador Sim	Início do Mandato 24/11/2017	Término do Mandato XXXXXXXXXX
Último Arquivamento Data: 01/12/2017 Ato: ATO CONSTITUTIVO	Número: 41600643097	Situação REGISTRO ATIVO	
Evento (s): ATO CONSTITUTIVO		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE - PR, 05 de dezembro de 2017

Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia é reprodução fiel do documento arquivado nesta Junta Comercial do Estado do Paraná.

14 DEZ. 2017

17762686-0

14 DEZ. 2017

Divisão de Tributos Substituídos
Venda de Bens e Serviços - Escrituras
Prazo do Livro Jales de 5 (cinco) anos



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 20 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Marcelo Tonelli



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO CADASTRAL: 114268-2	VALIDADE: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
RAZÃO SOCIAL: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
CNPJ/CPF: 11.938.389/0001-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90522745-99
ENDEREÇO: RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO N° 186 BAIRRO: LUTHER KING CEP: 85.605-504 (46) 3524-6066	
RAMO DE ATIVIDADE DECLARADO – CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÕES EM GERAL, INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.	
Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei n° 8.666, de 21 de Junho de 1993.	
FRANCISCO BELTRÃO, 28 DE MARÇO DE 2017.	
 NÁDIA APARECIDA DALL AGNOL	 LORIZETE ARTUZO
Obs: Este Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos Documentos exigidos pela Comissão de Licitações.	



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/03/17

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – Fone (046) 3520-2121 / Fax (46) 3523-1847 – CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 – e-mail: beltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.com.br
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

000550



SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 25 (vinte e cinco) de março de 1965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco), cadastrado no CPF/MF nº 524.671.989-87, carteira de identidade RG nº 3.445.484-1 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – Pr., à Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504 e MARISTELA CALEGARI, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em 27 (vinte e sete) de outubro de 1978 (um mil, novecentos e setenta e oito), cadastrada no CPF/MF nº 956.054.019-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.724.685-3 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão, Paraná, a rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, únicos sócios da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.938.389/0001-37, com sede em Francisco Beltrão – PR, à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº 41206760659, com contrato social arquivado em 11(onze) de maio de 2010 (dois mil e dez), resolvem alterar seu contrato social e alterações posteriores:

CLAUSULA PRIMEIRA: O capital social da sociedade, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica a partir desta data elevado para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) divididos em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ficou assim distribuído:

a) CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, possuía na sociedade R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), dividido em 170.000 (cento e setenta mil) quotas, passa a ter 212.500 (duzentos e doze mil e quinhentas) quotas, cuja integralização no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), é integralizado no presente ato, através de moeda corrente do país.

b) MARISTELA CALEGARI, possuía na sociedade R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil quotas), passa a ter R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), cuja integralização no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), é integralizado no presente ato, através de moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em face desta alteração, o capital social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuídos entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN	212.500	R\$ 212.500,00
MARISTELA CALEGARI	37.500	R\$ 37.500,00
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162258321. NIRE: 41206760659.
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº 11.938.389/0001-37
NIRE Nº 41206760659

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 25 (vinte e cinco) de março de 1965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco), cadastrado no CPF/MF nº 524.671.989-87, carteira de identidade RG nº 3.445.484-1 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – Pr., à Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504 e MARISTELA CALEGARI, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em 27 (vinte e sete) de outubro de 1978 (um mil, novecentos e setenta e oito), cadastrada no CPF/MF nº 956.054.019-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.724.685-3 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão, Paraná, a rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, únicos sócios da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.938.389/0001-37, com sede em Francisco Beltrão – PR, à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº. 41206760659, com contrato social arquivado em 11(onze) de maio de 2010 (dois mil e dez), resolvem consolidar seu contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão – PR., à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objetivo mercantil o ramo da construção civil de edificações em geral, incorporações de imóveis, locação de imóveis próprios.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, com início de suas atividades a partir de 15 de maio de 2010.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da empresa na forma prevista neste ato na importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficam assim distribuído entre os sócios:

- CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN – R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil, quinhentos reais) integralizados no presente ato, em moeda corrente do país.
- MARISTELA CALEGARI – R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais) integralizados no presente ato, em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN	212.500	R\$ 212.500,00
MARISTELA CALEGARI	37.500	R\$ 37.500,00
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICADO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162256321.
PROTOCOLO: 162256321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162256321. NIRE: 41206760659.
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento do sócio remanescente, a quem, fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

CLAUSULA SETIMA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito, ao sócio remanescente, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados a partir da data da notificação. Ou em maior prazo, a critério do sócio alienado.

Decorrido o prazo sem que haja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente negociadas.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, individualmente, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como alienar ou vender bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios e administradores, a título de "PRO LABORE", a quantia mensal fixada em comum, até o limite de deduções fiscais, previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada a conta de despesas gerais.

CLAUSULA DECIMA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser precedido o balanço geral da sociedade, obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre os lucros, proporcionais as quotas de cada sócio ou ficarem em reserva da sociedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação dos administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz representado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Paulo



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - EREX

CERTIFICADO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
FRL62258321. WIRE: 41206769659.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Soares
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, inc. 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todas as suas cláusulas.

Francisco Beltrão – Pr., 17 de março de 2016.


CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN


MARISTELA CALEGARI

Elaborado pelo contabilista: MARCOS CESAR LAMPUGNANI
CRC/PR nº 34.106/O-4





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162258321. NIRE: 41206760659.
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

2º TABELIONATO DE NOTAS

Rua Toledo Camargo, 1070 - Centro - Curitiba - Paraná - CEP 81130-000 - Fone: (41) 30954000

Reconheço por Semelhança as(s) firma(s) de:

CLAUDINEIA LOPES ZARCANI

MARISTELA CLAROS

Em _____ de _____ de 2016.

Francisco Roberto de Jesus Março de 2016

ESCREVENTE - KARINE SALLORI PAVAN WALTER R\$19,82 + 0,75

1z|Tr. 0PA18 - 41-95 - 87VU - 8wMD - codfra em <http://lusapen.com.br>

Handwritten signature

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
 PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 PR162258321. NIRE: 41206760659.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Libertad Bogus
 SECRETÁRIA GERAL
 CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br



0:0556

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterà detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

Acervo Técnico Nº.: **871/2017**

Selos de autenticidade: **A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893**

RNP Nº: 1701403935

Protocolo Nº.: **2017/00073252**

Zanchetim



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

RNP Nº.: 1701403935

Acervo Técnico Nº.: **871/2017**

Protocolo Nº.: **2017/00073252**

Selos de autenticidade: **A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00073252.

Emitida via Internet em 18/01/2018 10:18:20 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

RNP Nº.: 1701403935

Acervo Técnico Nº.: 871/2017

Protocolo Nº.: 2017/00073252

Selos de autenticidade: A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893

ART Nº.: 20160919354 0..... Registrada: 04/03/2015.....
 Empresa Executora: X3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF:
 77.816.510/0001-66.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: SERVIÇOS TÊC. PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 324,51 M2..... Área existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 1,00 PAV.....
 Local da Obra: R ANDES ESQ TRAV. ELDORADO, S/N SEMINÁRIO IL. 19 E 20
 Q. 820.....
 Município/Estado: FRANCISCO BELTRÃO/PR.....
 Data de Início: 04/03/2015..... Data de Conclusão: 10/06/2016.....
 Dcto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DOS BAIRROS
 SEMINÁRIO/MINIGUAÇU, COM ÁREA DE 324,51M², SOBRE OS
 LOTES Nº 19 E 20, DA QUADRA Nº 820, NA RUA ANDES,
 ESQUINA COM A TRAVESSA ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE
 FRANCISCO BELTRÃO - PR., DE ACORDO COM PROJETO,
 MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE
 INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014.....
 Observação:.....



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 0559
Estado do Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20150919354, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 512/2014, para execução da Execução da construção da Unidade Básica dos bairros Seminário/Miniguaçu, com área de 324,51m², sobre o lote nº 19 e 20, da quadra nº 820, na Rua Andes, esquina com Travessa Eldorado, no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DOS BAIRROS SEMINÁRIO/MINIGUAÇU, COM ÁREA DE 324,51M², SOBRE OS LOTES Nº 19 E 20, DA QUADRA Nº 820, NA RUA ANDES, ESQUINA COM A TRAVESSA ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014”.

ART Nº: 20150919354

Data início: 04/03/2015

Data da conclusão: 10/06/2016

Serviços executados

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/06/2016
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Item	Descrição	Un	Quant.
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE (1,50X3,00M)	M2	4,50
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	295,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, H = 2,20M, COM PORTÕES, INCLUINDO PINTURA.	M2	224,40
1.4	INSTALAÇÃO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA.M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH.20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	10,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,	M2	20,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS			
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	52,60
2.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (FUNDAÇÕES)	M3	32,30
3.1	ESTACA ESCAVADA ROTATIVA, MOLDADA IN LOCO-250mm, CONCRETO FCK 15 MPA.COM ARMAÇÃO.	M	504,00
3.2	<i>BLOCO</i>		
3.2.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	46,90
3.2.2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	410,80
3.2.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45,70
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
3.3	<i>VIGA BALDRAME</i>		
3.3.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	229,10
3.3.2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	481,00
3.3.3	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	206,20
3.3.4	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	175,50
3.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,00
4.1	<i>PILAR</i>		
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	175,50
4.1.2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	925,20
4.1.3	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	246,90
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
4.2	<i>VIGA</i>		
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	413,60
4.2.2	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	804,90

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/04/2011

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CRBA-FR
SELO DE AUTENTICIDADE FOY
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Paulo



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000561

	COLOCAÇÃO.		
4.2.3	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	386,40
4.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	347,40
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,80
4.3	LAJE		
4.3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	280,10
4.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	504,30
4.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	498,40
4.3.4	CONCRETO USINADO BOMBÉADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	29,00
4.4	VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	160,00
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃO. (BALDRAMES)	M2	230,00
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, E=3 MM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
5.3	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E=2 CM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	879,38
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERÂMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	303,40
7.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	303,40
7.3	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE POLICARBONATO, 6MM, INCLUSIVE ESTRUTURA METÁLICA, COM PINTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.	M2	29,85
7.4	CUMEEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,95
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	63,50
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM, COBERTURA E CONTOURNO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	122,00
7.7	CONTRA-RUFO (ALGEROZ) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	59,70

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 28/01/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE
AFRADO NA ÚLTIMA FOLHA

A. F. F. F.

A. F. F. F.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

9:0562

7.8	AGUA FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24. DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	13,50
8.1	PAREDE		
8.1.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.3	REVESTIMENTO COM PLACA CERAMICA 20X20CM, COR BRANCA, PADRÃO 1ª LINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE EPÓX COR BRANCA	M2	214,00
8.2	TETO		
8.2.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1.2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	6,68
8.3	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	36,55
9.1	LASTRO DE BRITA esp. 5cm	M3	11,85
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 8CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	236,65
9.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	258,55
9.4	PISO CERAMICO ACETINADO RETIFICADO 30X30CM, PEI 5, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M2	236,65
9.5	RODAPÉ CERAMICO EM PLACA CERAMICA ACETINADA, H: 10CM, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M	225,70
9.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA. POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	29,50
9.7	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	112,00
9.8	COLCHAO DE PO DE PEDRA, COMPACTADO E NIVELADO, PRONTO PARA PAVIM POLIEDRICA, PAVER E ETC.	M3	5,60
9.9	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, EXCL COLCHÃO	M2	112,00
9.10	GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES	M	250,60

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CRM-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFRADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

9:0563

	12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.		
10.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	6,00
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	12,00
10.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 100X210X3,5CM,INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	2,00
10.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.6	PORTA DE ABRIR, EM ALUMÍNIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PERFIS E GUARNICOES, DOBRADICAS E FERRAGENS, 1 E 2 FOLHAS, COMPLETA, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	11,41
10.7	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, TIPO PROJETANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO COMUM TRANSPARENTE 3MM, FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	28,36
10.8	JANELA DE VENTILAÇÃO FIXA, EM FERRO, COM TELA ARTISTICA DE ARRAME GALVANIZADO FIO12 BMG, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	1,60
10.9	GUICHÊ EM ALUMÍNIO ANODIZADO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, TIPO GUILHOTINA, COM TRILHO E FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	0,66
10.10	CONJUNTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA (5X5)CM, COM PORTAO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGEM E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NA PLANTA DE LOCAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,70
10.11	TELA METALICA TIPO MOSQUETEIRA - FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM, COM MOLDURA, DE ABRIR, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	30,15
11.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, MASSA PARA VEDACAO, E PERFIL PARA FIXAÇÃO,	M2	17,43

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/04/2011
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CRAB-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APTADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0:0564

	COM PORTA DE ABRIR, INCLUSO ACESSORIOS, FERRAGENS, E MOLA. FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.		
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS. CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	19,00
13.1	CAIXA PLASTICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL 4X4"	UN	51,00
13.2	CAIXA PLASTICA QUADRADA 4X4"	UN	11,00
13.3	CAIXA PLASTICA RETANGULAR 2X4"	UN	199,00
13.4	ELETRODUTO PVC RIGIDO 3"	M	40,00
13.5	ELETRODUTO PVC RIGIDO 2"	M	40,00
13.6	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/2"	M	20,00
13.7	ELETRODUTO PVC RIGIDO 1 1/4"	M	50,00
13.8	ELETRODUTO CORRUGADO 1"	M	50,00
13.9	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	M	1.000,00
13.10	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	M	100,00
13.11	FIO P/ TELEFONE - CI 50 2	M	200,00
13.12	FIO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 2.5 mm ²	M	1.400,00
13.13	FIO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 4.0 mm ²	M	400,00
13.14	FIO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 6.0 mm ²	M	200,00
13.15	FIO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 10.0 mm ²	M	40,00
13.16	FIO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 120.0 mm ²	M	120,00
13.17	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO 2X4"	UN	31,00
13.18	LUMINARIA INCANDESCENTE COMPLETA COM GLOBO	UN	8,00
13.19	LUMINARIA ARANDELA COMPLETA COM LAMPADA	UN	6,00
13.20	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x32W COMPLETA C/ REATOR	UN	37,00
13.21	CENTRAL AUTONOMA DE EMERGENCIA	UN	3,00
13.22	PONTO LOGICA PAREDE COM ESPELHO 2X4"	UN	14,00
13.23	PONTO CHUVEIRO COM ESPELHO 2X4"	UN	2,00
13.24	PONTO PARA AR CONDICIONADO - TOMADA TRIPOLAR 2X4"	UN	9,00
13.25	PONTO DE MOTOR 2X4"	UN	3,00
13.26	PONTO DE CAMPAINHA - CIGARRA 2X4"	UN	1,00
13.27	QUADRO DE FORÇA P/ 48 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.28	QUADRO DE FORÇA P/ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X20	UN	2,00
13.30	PONTO PARA TELEFONE 4X4"	UN	11,00
13.31	PONTO PARA ALARME 2X4"	UN	9,00

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 13/01/18
PREFEITURAMUN. DE FCO. BELTRÃO

ORCA-PR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten marks]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000565

13.32	TOMADA UNIVERSAL COM ESPELHO DE 2X4"	UN	103,00
13.33	TOMADA UNIVERSAL DE PISO 2X4"	UN	2,00
13.34	PONTO PARA TV NA PAREDE 2X4"	UN	3,00
13.35	PONTO PARA CÂMERA DE CFTV 2X4"	UN	8,00
13.36	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200A	UN	1,00
13.37	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	2,00
13.38	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UN	2,00
13.39	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A	UN	1,00
13.40	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A	UN	2,00
13.41	DISJUNTOR BIFÁSICO 20A	UN	1,00
13.42	DISJUNTOR BIFÁSICO 15A	UN	10,00
13.43	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	13,00
13.44	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 5kA	UN	1,00
13.45	CAIXA 'AN' LACRÁVEL C/ VISOR ACRÍLICO PARA DPS 'AN'	UN	1,00
13.46	CX. DE PASSAGEM 50x50x50 cm	UN	2,00
13.47	CX. DE PASSAGEM 30x30x30 cm	UN	4,00
13.48	POSTE DE CONCRETO DE 300daN 300 daN	UN	1,00
13.49	CX TIPO 'GNE' P/ MEDIÇÃO 'GNE'	UN	1,00
13.50	CX TIPO 'CN' P/ MEDIÇÃO DE INCENDIO 'CN'	UN	1,00
13.51	CX. 30x30 PARA 'BEP' COM BARRAMENTO 1x1/8" BEP	UN	1,00
14.1 ESGOTO			
14.1.1	CAIXAS DE PASSAGEM		
14.1.1.1	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA CAG- 60X60CM	UN	2,00
14.1.1.2	CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM	UN	1,00
14.1.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA CES- 60X60 CM	UN	7,00
14.1.2	PVC ACESSÓRIOS		
14.1.2.1	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	14,00
14.1.2.2	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.2.3	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2"	UN	10,00
14.1.2.4	SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2"	UN	1,00
14.1.2.5	VALVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UN	12,00
14.1.2.6	VALVULA P/ PIA 1"	UN	10,00
14.1.2.7	VALVULA P/ TANQUE 40 MM	UN	1,00
14.1.3	PVC ESGOTO		
14.1.3.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.3.2	CAP 50MM	UN	2,00
14.1.3.3	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	3,00
14.1.3.4	CURVA 90 CURTA 40 MM	UN	12,00
14.1.3.5	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	3,00
14.1.3.6	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/08/2011 AS 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CREA-FR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Francisco Beltrão

[Handwritten signature]



000566

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

14.1.3.7	JOELHO 45 40 MM	UN	14,00
14.1.3.8	JOELHO 45 50 MM	UN	16,00
14.1.3.9	JOELHO 90 100 MM	UN	2,00
14.1.3.10	JOELHO 90 50 MM	UN	22,00
14.1.3.11	JOELHO 90 75 MM	UN	2,00
14.1.3.12	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.3.13	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	9,00
14.1.3.14	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	2,00
14.1.3.15	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UN	5,00
14.1.3.16	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	66,14
14.1.3.17	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	48,23
14.1.3.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL. 40 MM	M	16,64
14.1.3.19	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	M	7,20
14.1.3.20	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"	M	6,60
14.1.3.21	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UN	3,00
14.1.3.22	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 75 MM	UN	2,00
14.1.3.23	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	1,00
14.1.4	PLUVIAL - PVC ESGOTO		
14.1.4.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.4.2	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	10,00
14.1.4.3	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00
14.1.4.4	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	8,00
14.1.4.5	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	131,93
14.1.5	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO		
14.1.5.1	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	5,00
14.1.5.2	JOELHO 90 50 MM	UN	3,00
14.1.5.3	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	0,39
14.1.5.4	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	15,42
14.1.5.5	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	3,00
14.2	ÁGUA FRIA		
14.2.1	APARELHO		
14.2.1.1	CHUVEIRO ELETRICO 25MM X 3/4", COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00
14.2.1.2	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" - COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	12,00
14.2.1.3	TORNEIRA DE PAREDE 25MM - 3/4" - PARA CUBA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO BICA ALTA	UN	10,00
14.2.1.4	TORNEIRA DE PAREDE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4". COM AREJADOR	UN	1,00
14.2.1.5	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2", COM ANEIS DE VEDAÇÃO	UN	5,00
14.2.2	METAIS		
14.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4"	UN	23,00

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 10/08/2011

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000567

14.2.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	2,00
14.2.3	PVC ACESSÓRIOS		
14.2.3.1	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UN	5,00
14.2.3.2	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UN	5,00
14.2.3.3	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM	UN	12,00
14.2.4	PVC MISTO SOLDÁVEL		
14.2.4.1	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"	UN	5,00
14.2.4.2	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4"	UN	2,00
14.2.5	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
14.2.5.1	ADAPT SOLD. LONGO C/ FLANGE P/CX. D' AGUA 50 MM- 1.1/2"	UN	1,00
14.2.5.2	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4"	UN	48,00
14.2.5.3	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM	UN	6,00
14.2.5.4	JOELHO 45 SOLDÁVEL 25 MM	UN	1,00
14.2.5.5	JOELHO 45 SOLDÁVEL 50 MM	UN	3,00
14.2.5.6	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UN	51,00
14.2.5.7	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UN	1,00
14.2.5.8	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN	23,00
14.2.5.9	TUBOS 25 MM	M	113,80
14.2.5.10	TUBOS 50 MM	M	57,98
14.2.5.11	TÊ 90 SOLDÁVEL 25 MM	UN	11,00
14.2.5.12	TÊ 90 SOLDÁVEL 50 MM	UN	5,00
14.2.5.13	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM	UN	17,00
14.2.6	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		
14.2.6.1	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 3/4"	UN	10,00
14.2.6.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2"	UN	11,00
14.2.6.3	TÊ RED.90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 25 MM -1/2"	UN	1,00
14.2.6.4	TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM- 3/4"	UN	3,00
14.2.7	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
14.2.7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 46 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
14.2.7.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.2.7.3	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM BRANCO - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	4,00
14.2.7.4	PORTA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO PLÁSTICO, BRANCO	UN	5,00
14.2.7.5	PORTA SABONETE LÍQUIDO PLÁSTICO	UN	22,00
14.2.7.6	PORTA PAPEL TOALHA PLÁSTICO	UN	22,00
14.2.7.7	BANCADA AÇO INOX L=75 CM, COM TESTEIRA. CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.	M	15,60
14.2.7.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO	UN	9,00

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 11/05/11
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CRUB-FR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Handwritten signature: S. Zanelli.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000568

	ARQUITETONICO.		
14.2.7.9	LAVATORIO EM INOX, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.10	ESPELHO ESPESSURA 4MM, LAPIDADO RÉTO, FIXADO COM BOTÕES CROMADOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,84
14.2.7.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA. 22L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.2.7.12	BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO EM INOX, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.13	BANCO ARTICULADO INOX POLIDO, 700X450MM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.14	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO EM INOX POLIDO - KIT EM L + BARRA APOIO VERTICAL (COMPOSTO POR TRÊS BARRAS DE 70CM), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.15	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM (PUXADOR PORTA), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.16	BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO PARA LAVATÓRIOS SUSPENSO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
14.2.7.17	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 80CM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.18	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, COMPLETO, INSTALADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	1,00
14.2.7.19	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000L, COM TAMPA, ACESSORIOS E CONEXÕES, INSTALADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	2,00
14.2.7.20	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
14.2.7.21	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
15.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15MM - INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00
15.2	VÁLVULA DE ESFERA LATÃO CROMADO Ø 1/2"	UN	1,00
15.3	POSTO DE CONSUMO DUPLA RETENÇÃO	UN	1,00
15.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4" X 1/2"	UN	2,00
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20 BC, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00
16.2	EXTINTOR INCENDIO DE AGUA-PRESSURIZADA 2-A, INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00
16.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00
16.4	PLACA DE SAÍDA 24X12, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	3,00
16.5	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA SI 20X10, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	4,00

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 18/08/2011 148
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CRM-FR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and marks]



0:0569

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

16.6	PLACA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO M1, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00
16.7	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GAS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00
17.1 PAREDE			
17.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	686,00
17.1.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	686,00
17.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	716,85
17.2 TETO			
17.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	236,65
17.2.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	236,65
17.2.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	45,80
17.3	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO, NA COR CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	88,80
18.1 TÓTEM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26, COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X77CM			
18.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 80X41CM	UN	2,00
18.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 40X50CM	UN	3,00
18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" FACHADA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO150X60CM	M2	0,90
18.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X10CM	UN	20,00
18.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS	UN	4,00
19.1 MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS			
19.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM	M2	45,40

CONFERE COM O ORIGINAL

CRIA-FR

SELO DE AUTENTICIDADE EM ATRAVO NA ÚLTIMA FOLHA

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0570

	TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.S. (BALDRAMES)		
19.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	261,65
19.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	261,65
19.5	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	261,65
19.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	63,05
20.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	431,00
20.2	BANCO CONCRETO CURVO - INCLUSIVE PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.3	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 150x50cm-INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.4	SUPORTE PARA BICICLETAS (BICICLETÁRIO), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 13 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.


HELOISA BORTOT

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A66.955-5
RRT 3366483


VANIOS CARLOS BIEHL
Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040

CONFERE COM O ORIGINAL

EM  13/06/16
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO









CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

Acervo Técnico Nº.: 871/2017

Selos de autenticidade: A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893

RNP Nº.: 1701403935

Protocolo Nº.: 2017/00073252

ART Nº.: 20124405470 0..... Registrada: 09/11/2012.....
 Empresa Executora: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - CNPJ/CPF:
 77.816.510/0001-66.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: GALPÃO / BARRACÃO ABERTO.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 1.044,15 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 0,00.....
 Local da Obra: R MANDACUARI, S/N LUTHER KING L. 800 Q. 0103FB.....
 Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO/PR.....
 Data de Início: 07/11/2012..... Data de Conclusão: 07/04/2013.....
 Documento de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO ABERTO COM ÁREA
 DE 1044,15 M², CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº
 063/2012.....
 Observação:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTRA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11,938,389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20124405470, juntamente com seu responsável técnico o **ENGENHEIRO CIVIL IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 756/2012, de 09/10/2012, para execução da ampliação de 1.044,15 m² do barracão de triagem da coleta seletiva, na Rua Mandaguari, s/n, sobre o lote nº 80-U, da gleba nº 03-FB, bairro Luther King, no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com os projetos e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO ABERTO COM ÁREA DE 1.044,15 m², CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2012 – TOMADA DE PREÇOS”

ART Nº: 20124405470

Data de início: 07/11/2012

Data de conclusão: 07/04/2013

Serviços executados:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/01/13

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Item	Descrição	Un	Quant.
1.	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	M2	1.044,15
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	4,50
2.	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDAOES RASAS,=2,00 M)	M ³	12,00
3.	INFRAESTRUTURA		
3.1	BLOCO		
3.1.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO 4 m	m	225,00
3.1.2	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAOES,INCL MONT E DESMONT(C/REAPR. 2X)	m ²	47,60
3.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM-FORNEC/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇ.	kg	1.054,13
3.1.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m ³	8,98
3.1.5	LANCAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS, COLOCACAO ADENS E ACAB.	m ³	8,98
4.	SUPER-ESTRUTURA		
4.1	VIGA		
4.1.1	FORMA METALICA 1.4MM P/ESTRUTURA - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m ²	279,40
4.1.2	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDAOES,INCL MONT E DESMONT(C/REAPR. 2X)	m ²	4,80
4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM-FORNEC/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇ.	kg	1.426,36





4.1.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	8,56
4.1.5	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS, COLOCACAO ADENS E ACAB.	m³	8,56
4.1.6	TRANSPORTE DE VIGAS E INSTALAÇÃO DE VIGAS	M	279,40
4.2.1	FORMA METALICA 1.4MM P/ESTRUTURA - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m²	136,80
4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 À 8,0MM-FORNEC/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇ.	kg	739,29
4.2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m³	11,98
4.2.4	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS, COLOCACAO ADENS E ACAB.	m³	11,98
4.2.5	TRANSPORTE DE VIGAS E INSTALAÇÃO DE VIGAS	M	125,00
5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M²	1.057,05
5.2	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL U 35X75 MM	KG	1.646,54
6.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M³	1.044,15
7.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	un	1,00
7.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	6,00
7.4	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV		1,00
7.5	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRAVIDRO CILÍNDRICO, CAP. 20.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA)	UD	1,00
7.6	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRAVIDRO CILÍNDRICO, CAP. 25.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA)	UD	1,00
7.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
7.8	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA		8,00
7.9	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X36CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2		
7.10	, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.		
7.11	1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONF. PROJETO		1,00

CONFERE COM O ORIGINAL

M. S. Gomes
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA





7.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALADO	UD	1,00
7.13	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2 POL	UD	2,00
7.14	SISTEMA DE ALARME COM ACIONADOR E SIRENE CONFORME PROJETO	CJ	1,00
7.15	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CONFORME PROJETO	CJ	3,00
7.16	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO CONFORME PROJETO	UD	1,00
8.	ABRIGO PARA RESERVATORIOS DE AGUA C/LAJE E PISO CIMENTADO CONF PROJ.		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	66,00
8.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - CONF. PROJETO	m ²	1,68
9.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.044,15

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 10 de julho de 2013

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná


Vanios Carlos Biehl

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 de Jul 2013
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

RNP Nº.: 1701403935

Acervo Técnico Nº.: 871/2017

Protocolo Nº.: 2017/00073252

Selos de autenticidade: A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893

ART Nº.: 20145015779 0..... Registrada: 04/11/2014.....
 Empresa Executora: 23 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF:
 77.816.510/0001-66.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 324,51 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 1,00 PAV.....
 Local da Obra: AV ROMA, S/N JARDIM FLORESTA L. 19 Q. 852.....
 Município/Estado: FRANCISCO BELTRÃO/PR.....
 Data de Início: 04/11/2014..... Data de Conclusão: 13/05/2016.....
 Documento de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM
 ITALIA, COM ÁREA DE 324,51M², SOBRE O LOTE Nº 19, DA
 QUADRA Nº 852, NA AVENIDA ROMA, NO MUNICÍPIO DE
 FRANCISCO BELTRÃO - PR., DE ACORDO COM PROJETO,
 MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE
 INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014.....
 Observação:.....



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0576

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20145015779, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 512/2014, para execução da Execução da construção da Unidade Básica do Jardim Itália, com área de 324,51m², sobre o lote nº 19, da quadra nº 852, na Avenida Roma, no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM ITALIA, COM ÁREA DE 324,51M², SOBRE O LOTE Nº 19, DA QUADRA Nº 852, NA AVENIDA ROMA, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014”.

ART Nº: 20145015779

Data início: 04/11/2014

Data da conclusão: 13/05/2016

Serviços executados

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/05/16

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Item	Descrição	Un	Quant.
1.	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRA		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE (1,50X3,00M)	M2	4,50
1.2	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	295,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, H = 2,20M, COM PORTÕES, INCLUINDO PINTURA.	M2	224,40
1.4	INSTALAÇÃO/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	10,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	20,00
2.	MOVIMENTO DE TERRA		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

010577

2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	52,60
2.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (FUNDAÇÕES)	M3	32,30
3.1	ESTACA ESCAVADA ROTATIVA, MOLDADA IN LOCO-250mm, CONCRETO FCK 15 MPA, COM ARMACAO.	M	504,00
3.2	BLOCO		
3.2.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	46,90
3.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	410,80
3.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45,70
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
3.3	VIGA BALDRAME		
3.3.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	229,10
3.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	481,00
3.3.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	206,20
3.3.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	175,50
3.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,00
4.1	PILAR		
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	175,50
4.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	925,20
4.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	246,90
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
4.2	VIGA		
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	413,60
4.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	804,90
4.2.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) -	KG	386,40

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/08/18
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000578

	FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.		
4.2.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	347,40
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,80
4.3	LAJE		
4.3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	280,10
4.3.2	ARMAÇÃO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	504,30
4.3.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	498,40
4.3.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	29,00
4.4	VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	160,00
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS. (BALDRAMES)	M2	230,00
5.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, E=3 MM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
5.3	PROTEÇÃO MECANICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E=2 CM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	879,38
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	303,40
7.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	303,40
7.3	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE POLICARBONATO, 6MM, INCLUSO ESTRUTURA METALICA, COM PINTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	29,85
7.4	CUMBEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,95
7.5	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	63,50
7.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM, COBERTURA E CONTORNO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	122,00
7.7	CONTRA-RUFO (ALGEROZ) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	59,70
7.8	ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	13,50

CONFERE COM O ORIGINAL

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

EM 13/04/13
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

4
Santelli
A.
A.



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

90579

8.1	PAREDE		
8.1.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.3	REVESTIMENTO COM PLACA CERAMICA 20X20CM, COR BRANCA, PADRAO 1ª LINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE EPÓX COR BRANCA	M2	214,00
8.2	TETO		
8.2.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	6,68
8.3	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	36,55
9.1	LASTRO DE BRITA esp. 5cm	M3	11,85
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 8CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	236,65
9.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	258,55
9.4	PISO CERAMICO ACETINADO RETIFICADO 30X30CM, PEI 5, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M2	236,65
9.5	RODAPÊ CERAMICO EM PLACA CERAMICA ACETINADA, H: 10CM, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M	225,70
9.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	29,50
9.7	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	112,00
9.8	COLCHAO DE PO DE PEDRA, COMPACTADO E NIVELADO, PRONTO PARA PAVIM POLIEDRICA, PAVER E ETC.	M3	5,60
9.9	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, EXCL COLCHÃO	M2	112,00
9.10	GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIIMENTO),REJUNTADO	M	250,60

CONFERE COM O ORIGINAL

M 18/08/18

REFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CMER-FR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFINADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and marks]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

9:0580

	CARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.		
10.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	6,00
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	12,00
10.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	2,00
10.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.6	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PERFIS E GUARNICOES, DOBRADIÇAS E FERRAGENS, 1 E 2 FOLHAS, COMPLETA, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	11,41
10.7	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, TIPO PROJETANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO COMUM TRANSPARENTE 3MM, FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	28,36
10.8	JANELA DE VENTILAÇÃO FIXA, EM FERRO, COM TELA ARTISTICA DE ARRAME GALVANIZADO FIO 12 BMG, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	1,60
10.9	GUICHÊ EM ALUMINIO ANODIZADO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, TIPO GUILHOTINA, COM TRILHO E FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	0,66
10.10	CONJUNTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA (5X5)CM, COM PORTAO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGEM E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NA PLANTA DE LOCAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,70
10.11	TELA METALICA TIPO MOSQUETEIRA - FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM, COM MOLDURA, DE ABRIR, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	30,15
11.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, MASSA PARA VEDACAO, E PERFIL PARA FIXAÇÃO, COM PORTA DE ABRIR, INCLUSO ACESSORIOS, FERRAGENS, E MOLA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME	M2	17,43

CONFERE COM ORIGINAL

EM 18 de Maio de 2011
PRFFETURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000581

ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.			
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETÔNICO.	UN	19,00
13.1	CAIXA PLÁSTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4X4"	UN	51,00
13.2	CAIXA PLÁSTICA QUADRADA 4X4"	UN	11,00
13.3	CAIXA PLÁSTICA RETANGULAR 2X4"	UN	199,00
13.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3"	M	40,00
13.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2"	M	40,00
13.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2"	M	20,00
13.7	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4"	M	50,00
13.8	ELETRODUTO CORRUGADO 1"	M	50,00
13.9	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	M	1.000,00
13.10	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	M	100,00
13.11	FIO P/ TELEFONE - CI 50 2	M	200,00
13.12	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 2.5 mm ²	M	1.400,00
13.13	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 4.0 mm ²	M	400,00
13.14	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 6.0 mm ²	M	200,00
13.15	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 10.0 mm ²	M	40,00
13.16	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 120.0 mm ²	M	120,00
13.17	INTERRUPTOR SIMPLES TECLA COM ESPELHO 2X4"	UN	31,00
13.18	LUMINÁRIA INCANDESCENTE COMPLETA COM GLOBO	UN	8,00
13.19	LUMINÁRIA ARANDELA COMPLETA COM LÂMPADA	UN	6,00
13.20	LUMINÁRIA FLUORESCENTE 2x32W COMPLETA C/ REATOR	UN	37,00
13.21	CENTRAL AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00
13.22	PONTO LÓGICA PAREDE COM ESPELHO 2X4"	UN	14,00
13.23	PONTO CHUVEIRO COM ESPELHO 2X4"	UN	2,00
13.24	PONTO PARA AR CONDICIONADO - TOMADA TRIPOLAR 2X4"	UN	9,00
13.25	PONTO DE MOTOR 2X4"	UN	3,00
13.26	PONTO DE CAMPAINHA - CIGARRA 2X4"	UN	1,00
13.27	QUADRO DE FORÇA P/ 48 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.28	QUADRO DE FORÇA P/ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X20	UN	2,00
13.30	PONTO PARA TELEFONE 4X4"	UN	11,00
13.31	PONTO PARA ALARME 2X4"	UN	9,00
13.32	TOMADA UNIVERSAL COM ESPELHO DE 2X4"	UN	103,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/08/2015

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ATRAVESADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00582

13.33	TOMADA UNIVERSAL DE PISO 2X4"	UN	2,00
13.34	PONTO PARA TV NA PAREDE 2X4"	UN	3,00
13.35	PONTO PARA CÂMERA DE CFTV 2X4"	UN	8,00
13.36	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200A	UN	1,00
13.37	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	2,00
13.38	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UN	2,00
13.39	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A	UN	1,00
13.40	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A	UN	2,00
13.41	DISJUNTOR BIFÁSICO 20A	UN	1,00
13.42	DISJUNTOR BIFÁSICO 15A	UN	10,00
13.43	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	13,00
13.44	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 5KA	UN	1,00
13.45	CAIXA 'AN' LACRÁVEL C/ VISOR ACRÍLICO PARA DPS 'AN'	UN	1,00
13.46	CX. DE PASSAGEM 50x50x50 cm	UN	2,00
13.47	CX. DE PASSAGEM 30x30x30 cm	UN	4,00
13.48	POSTE DE CONCRETO DE 300daN 300 daN	UN	1,00
13.49	CX TIPO 'GNE' P/ MEDIÇÃO 'GNE'	UN	1,00
13.50	CX TIPO 'CN' P/ MEDIÇÃO DE INCÊNDIO 'CN'	UN	1,00
13.51	CX. 30x30 PARA 'BEP' COM BARRAMENTO 1x1/8" BEP	UN	1,00
14.1 ESGOTO			
14.1.1	CAIXAS DE PASSAGEM		
14.1.1.1	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA CAG- 60X60CM	UN	2,00
14.1.1.2	CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM	UN	1,00
14.1.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA CES- 60X60 CM	UN	7,00
14.1.2	PVC ACESSÓRIOS		
14.1.2.1	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	14,00
14.1.2.2	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.2.3	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2"	UN	10,00
14.1.2.4	SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2"	UN	1,00
14.1.2.5	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UN	12,00
14.1.2.6	VÁLVULA P/ PIA 1"	UN	10,00
14.1.2.7	VÁLVULA P/ TANQUE 40 MM	UN	1,00
14.1.3	PVC ESGOTO		
14.1.3.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.3.2	CAP 50MM	UN	2,00
14.1.3.3	C JRVA 90 CURTA 100 MM	UN	3,00
14.1.3.4	C JRVA 90 CURTA 40 MM	UN	12,00
14.1.3.5	C JRVA 90 CURTA 50 MM	UN	3,00
14.1.3.6	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00
14.1.3.7	JOELHO 45 40 MM	UN	14,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 de Abril de 2018

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00583

14.1.3.8	JOELHO 45 50 MM	UN	16,00
14.1.3.9	JOELHO 90 100 MM	UN	2,00
14.1.3.10	JOELHO 90 50 MM	UN	22,00
14.1.3.11	JOELHO 90 75 MM	UN	2,00
14.1.3.12	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDARIO 40 MM - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.3.13	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	9,00
14.1.3.14	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	2,00
14.1.3.15	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UN	5,00
14.1.3.16	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	66,14
14.1.3.17	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	48,23
14.1.3.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM	M	16,64
14.1.3.19	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	M	7,20
14.1.3.20	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"	M	6,60
14.1.3.21	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UN	3,00
14.1.3.22	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 75 MM	UN	2,00
14.1.3.23	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	1,00
14.1.4	P.LUVIAL - PVC ESGOTO		
14.1.4.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.4.2	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	10,00
14.1.4.3	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00
14.1.4.4	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	8,00
14.1.4.5	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	131,93
14.1.5	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO		
14.1.5.1	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	5,00
14.1.5.2	JOELHO 90 50 MM	UN	3,00
14.1.5.3	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	0,39
14.1.5.4	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	15,42
14.1.5.5	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	3,00
14.2	ÁGUA FRIA		
14.2.1	APARELHO		
14.2.1.1	CHUVEIRO ELETRICO 25MM X 3/4". COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00
14.2.1.2	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" - COM FECHAMENTO AUTOMATICO COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	12,00
14.2.1.3	TORNEIRA DE PAREDE 25MM - 3/4" - PARA CUBA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO BICA ALTA	UN	10,00
14.2.1.4	TORNEIRA DE PAREDE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4", COM AREJADOR	UN	1,00
14.2.1.5	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2", COM ANEIS DE VEDAÇÃO	UN	5,00
14.2.2	METAIS		
14.2.2.1	RÉGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4"	UN	23,00
14.2.2.2	RÉGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/04/2015 158
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and marks]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

9:0584

14.2.3	FVC ACESSÓRIOS		
14.2.3.1	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UN	5,00
14.2.3.2	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CRÔMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UN	5,00
14.2.3.3	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM	UN	12,00
14.2.4	FVC MISTO SOLDÁVEL		
14.2.4.1	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"	UN	5,00
14.2.4.2	LÚVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4"	UN	2,00
14.2.5	FVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
14.2.5.1	ADAPT SOLD. LONGO C/ FLANGE P/CX. D' AGUA 50 MM - 1.1/2"	UN	1,00
14.2.5.2	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4"	UN	48,00
14.2.5.3	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM	UN	6,00
14.2.5.4	JOELHO 45 SOLDÁVEL 25 MM	UN	1,00
14.2.5.5	JOELHO 45 SOLDÁVEL 50 MM	UN	3,00
14.2.5.6	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UN	51,00
14.2.5.7	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UN	1,00
14.2.5.8	LÚVA SOLDÁVEL 25 MM	UN	23,00
14.2.5.9	TUBOS 25 MM	M	113,80
14.2.5.10	TUBOS 50 MM	M	57,98
14.2.5.11	TÊ 90 SOLDÁVEL 25 MM	UN	11,00
14.2.5.12	TÊ 90 SOLDÁVEL 50 MM	UN	5,00
14.2.5.13	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM	UN	17,00
14.2.6	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		
14.2.6.1	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 3/4"	UN	10,00
14.2.6.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 1/2"	UN	11,00
14.2.6.3	TÊ RED.90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 25 MM - 1/2"	UN	1,00
14.2.6.4	TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM - 3/4"	UN	3,00
14.2.7	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
14.2.7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 46 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
14.2.7.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.2.7.3	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM BRANCO - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	4,00
14.2.7.4	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO PLASTICO, BRANCO	UN	5,00
14.2.7.5	PORTA SABONETE LIQUIDO PLASTICO	UN	22,00
14.2.7.6	PORTA PAPEL TOALHA PLASTICO	UN	22,00
14.2.7.7	BANCADA AÇO INOX L=75 CM. COM TESTEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M	15,60
14.2.7.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	9,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 28 de agosto de 2018
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0585

14.2.7.9	LAVATORIO EM INOX, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.10	ESPELHO ESPESSURA 4MM, LAPIDADO RETO, FIXADO COM BOTÕES CROMADOS. CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,84
14.2.7.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 22L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.2.7.12	EBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO EM INOX, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.13	ANCO ARTICULADO INOX POLIDO, 700X450MM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.14	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO EM INOX POLIDO - KIT EM L + BARRA APOIO VERTICAL (COMPOSTO POR TRÊS BARRAS DE 70CM), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.15	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM (PUXADOR PORTA), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.16	BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO PARA LAVATÓRIOS SUSPENSO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
14.2.7.17	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 80CM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.18	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, COMPLETO, INSTALADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	1,00
14.2.7.19	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO 5000L, COM TAMPA, ACESSORIOS E CONEXÕES, INSTALADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	2,00
14.2.7.20	FOSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
14.2.7.21	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
15.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15MM - INCLUSO CONEXÕES, F. XAÇÕES	M	30,00
15.2	VÁLVULA DE ESFERA LATÃO CROMADO Ø 1/2"	UN	1,00
15.3	POSTO DE CONSUMO DUPLA RETENÇÃO	UN	1,00
15.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4" X 1/2"	UN	2,00
16.1	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PÓ QUIMICO 20 BC. COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00
16.2	EXTINTOR INCENDIO DE AGUA-PRESSURIZADA 2-A, INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00
16.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00
16.4	PLACA DE SAÍDA 24X12, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	3,00
16.5	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA SI 20X10, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	4,00
16.6	PLACA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO M1, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00

CONFERE COMO ORIGINAL

EM 13 de 1/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ATRAVESADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and marks]



00586

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

16.7	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GAS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00
17.1	PAREDE		
17.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	686,00
17.1.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	686,00
17.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	716,85
17.2	TETO		
17.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	236,65
17.2.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	236,65
17.2.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	45,80
17.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO, NA COR CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	88,80
18.1	TOTEM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26, COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X77CM	M2	1,15
18.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 80X41CM	UN	2,00
18.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 40X50CM	UN	3,00
18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" FACHADA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X60CM	M2	0,90
18.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X10CM	UN	20,00
18.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS	UN	4,00
19.1	MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1 2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDACÕES E ESTRUTURAS	M2	126,10
19.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (BALDRAMES)	M2	45,40
19.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA	M2	261,65

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 de Maio de 2018
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00587

	0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA		
19.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	261,65
19.5	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	261,65
19.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	63,05
20.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	431,00
20.2	BANCO CONCRETO CURVO - INCLUSIVE PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.3	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 150x50cm-INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.4	SUPORTE PARA BICICLETAS (BICICLETÁRIO), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 15 de maio de 2016.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

HELOISA BORTOT

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A66.969
RRT 3366483

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 Maio / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



VANIOS CARLOS BIEHL

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

RNP Nº.: 1701403935

Acervo Técnico Nº.: 871/2017

Protocolo Nº.: 2017/00073252

Selos de autenticidade: A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893

AFT Nº.: 20159289205 0..... Registrada: 30/07/2015.....
 Empresa Executora: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF:
 77.816.510/0001-66.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: SERVIÇOS TEC. PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....
 Dimensão: 432,64 M2..... Área Existente: 432,64 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 432,64 M2.....
 Dados Complementares: 1,00 PAV.....
 Local da Obra: R TAUBATÉ, 380 PINHEIRINHO L. 01 Q. 553.....
 Município/Estado: FRANCISCO BELTRÃO/PR.....
 Data de Início: 29/07/2015..... Data de Conclusão: 06/06/2016.....
 Documento de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA
 FAMÍLIA DO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADO NA RUA
 TAUBATÉ, 380, SOBRE O LOTE Nº 01, DA QUADRA Nº 553,
 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR., DE ACORDO
 COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E
 DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO
 66/2014.....
 Observação:

4

Zancheti

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART n° 20153283205, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços n° 623/2014, para execução da Execução da **reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família do bairro Pinheirinho, com área de 432,64 m² e área reformada de 432,64 m²**, localizado na Rua Taubaté, 380, sobre o lote n° 01, da quadra n° 553, no município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADO NA RUA TAUBATÉ, 380, SOBRE O LOTE N° 01, DA QUADRA N° 553, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 66/2014”.

ART N°: 20153283205
Data início: 29/07/2015
Data da conclusão: 06/06/2016

Serviços executados

CONFERE COM O ORIGINAL

 EM 18 de Maio de 2016
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE (3,00MX1,50M)	M2	4,50
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	59,00
2.2	RETIRADA DE GRADES METALICAS	M2	38,50
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	41,00
2.4	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	41,00
2.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	25,00
2.6	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO COM ARGAMASSA	M2	49,25
2.7	DEMOLICAO DE PISO DE GRANITINA	M2	321,50



2.8	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	20,00
2.9	RETIRADA DE REVESTIMENTO (CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO), INTERNO E EXTERNO	M2	100,00
2.10	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DA COBERTURA EXISTENTE	M2	150,00
2.11	RETIRADA DE AZULEJO	M2	73,00
3	SUPERESTRUTURA		
3.1	VERGA E CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	55,00
4	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	40,00
5	REVESTIMENTO E ACABAMENTO		
5.1	REPAROS TRINCAS/RACHADURAS, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO (INTERNO E EXTENO)	M	40,00
5.2	REPAROS TRINCAS EM REBOCO C/ SELA TRINCA + MASSA ACRÍLICA (INTERNO E EXTERNO)	M	300,00
5.3	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, ELETRODUTOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	150,00
5.4	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	155,00
5.5	EMBOCO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	155,00
5.6	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	155,00
5.7	REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	M2	44,80
5.8	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 10X10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	118,20
5.9	AZULEJO 15X15CM, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	145,40
5.10	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	42,30
6	PISOS		
6.1	LASTRO DE BRITA	M3	1,30
6.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	25,98
6.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	468,50
6.4	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	468,50

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/08/2018

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CREA-FR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



6.5	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	287,45
6.6	SOLEIRA DE GRANITO CINA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	9,60
7	ESQUADRIAS		
7.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
7.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	11,00
7.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	9,00
7.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
7.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 02 FOLHAS, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME PROJETO.	UN	1,00
7.6	PORTA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR, ESP. 4MM, E GRADE.	M2	20,16
7.7	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUSO GRADE.	M2	4,56
7.8	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR, ESP. 4MM, E GRADE.	M2	49,15
7.9	JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO.	M2	0,85
8	VIDROS		
8.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,56
9	FERRAGEM		
9.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	25,00
9.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN	4,00
10	INSTALACOES HIDRAULICAS		
10.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
10.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
10.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.4	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 46 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	16,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/04/2018

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ULTIMA FOLHA



10.5	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2", COM ANEIS DE VEDAÇÃO	UN	4,00
10.6	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.7	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM BRANCO - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	2,00
10.8	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.10	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, COMPLETO, INSTALADO.	UN	1,00
10.11	PIA ACO INOXIDAVEL 130 X 60CM C/1 CUBA	UN	1,00
10.12	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 25 MM - 3/4" - COM FECHAMENTO AUTOMATICO COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	16,00
10.13	TORNEIRA DE PAREDE 25MM - 3/4" - PARA CUBA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO BICA ALTA	UN	2,00
10.14	TORNEIRA DE PAREDE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4", COM AREJADOR	UN	1,00
10.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.16	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
10.18	DISPENSER PAPEL TOALHA - PLASTICO.	UN	16,00
10.19	DISPENSER SABONETE LIQUIDO - PLASTICO.	UN	16,00
10.20	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PLASTICO.	UN	4,00
10.21	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM (PUXADOR PORTA), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
10.22	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 80CM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNEC. E INSTALACAO	M	120,00
11.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNEC. E INSTALACAO	M	150,00
11.3	TOMADA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO, C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
11.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
11.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V , FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
12	PINTURA		

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/04/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CREA-FR

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA



Prefeitura de
FRANCISCO BELTRÃO

12.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA (INTERNO)	M2	1.255,00
12.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAOS, (INTERNO)	M2	1.255,00
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO, DUAS DEMAOS, (INTERNO)	M2	1.255,00
12.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS (EXTERNO)	M2	530,00
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	89,50
13	COBERTURA		
13.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	150,00
13.2	LAVAGEM DA COBERTURA EM POLICARBONATO EXISTENTE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	50,00
14	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		
14.1	GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5 CM, ÓCULO, CONFORME PROJETO	M2	1,75
14.2	LETRA DE AÇO INOX NO22 ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	32,00
14.3	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 100x40cm - INCLUINDO FIXACAO	UN	2,00
14.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	432,64

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 08 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

Liziane K. Teston Behne

LIZIANE K. TESTON BEHNE

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A38086-5
RRT 2437642

Vanios Carlos Biehl

VANIOS CARLOS BIEHL
Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 18/06/16 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



A

Behne

Biehl

A

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 3524-6066

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	DATA DO REGISTRO
IGOR MARCELO ZANCHETIM	Engenheiro Civil	PR 74418/D	03/03/2004

Francisco Beltrão-PR, 17 de janeiro de 2018.



IGOR MARCELO ZANCHETIM
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 004.106.119-56



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR





Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem

1-CONTRATANTES:

1.1-CONTRATANTE: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, em Francisco Beltrão- Pr., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.938.389/0001-37, neste ato representada pelo seu sócio administrador sr. Claudimir Luiz Zancan, portador do CPF nº 524.671.989-87, daqui por diante denominado CONTRATANTE

1.2-CONTRATADO: IGOR MARCELO ZANCHETIM, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 004.106.119-56, CREA/PR nº74.418/D, estabelecido a rua Rio Grande do Sul, 1045, Francisco Beltrão, Paraná, denominado aqui simplesmente CONTRATADO.

2-SERVIÇOS CONTRATADOS:

Serviços:

O CONTRATANTE contrato os serviços profissionais do CONTRATADO para exercer a função de responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL) pelo período de 04 (quatro) horas diárias, sendo 20 (vinte) horas semanais

3 - DO VALOR:

A forma de remuneração da contratada será:

- R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais, que deverão ser pagos pontualmente até o dia 05 de cada mês subsequente ao do serviço prestado

4 - PRAZO:

Do contrato: por prazo determinado, tendo seu início em 15 de julho de 2016 e término em 14 de julho de 2020.

5 - CESSÃO DE DIREITO:

O CONTRATADO não poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato, a terceiros, sem a anuência expressa da CONTRATANTE.

6 - CONDIÇÕES:

Fica acordado entre as partes que não haverá vínculo empregatício e que o Contratante não terá direito de 13º, férias, FGTS e outros direitos de trabalhistas.

6-FORO DO CONTRATO:

As partes elegem o foro da comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem desta forma justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, forma e validade, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Francisco Beltrão, Paraná, 14 de julho de 2016.

Z3 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
Contratante

1º TABELIONATO
Francisco Beltrão

IGOR MARCELO ZANCHETIM
contratado

1º TABELIONATO
Francisco Beltrão

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 07 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAO

[Handwritten signatures and marks]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 6451/2018

Validade: 31/03/2018

Razão Social: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- ME

CNPJ: 11938389000137

Num. Registro: 53891

Registrada desde : 19/09/2012

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 LUTHER KING

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-

CEP: 85605504

PR

Objetivo Social:

Construção civil de edificações em geral, incorporações de imóveis, locação de imóveis próprios.

Restrição de Atividade :

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira: PR-74418/D Data de Expedição: 03/03/2004

Desde: 19/09/2012 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES Situação: Regular

DO DECRETO 90922 - ART. 03 E 04, INCLUSIVE PARÁGRAFO 1º, MODIFICADO PELO DECRETO 4560/02, CIRCUNSCRITO À EDIFICAÇÕES

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 18220/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Em tida via Internet em 17/01/2018 08:42:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



000597

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **6450/2018**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira - CREA-PR Nº :PR-74418/D

Registro Nacional : 1701403935

Registrado(a) desde : 03/03/2004

Filiação : ALCIDES ZANCHETIM

MARIA IVONE SELESKI ZANCHETIM

Data de Nascimento : 22/07/1979

Carteira de Identidade : 70575574

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 00410611956

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 19/02/2004

Diplomação : 19/02/2004

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARANÁ

Diplomação : 12/05/1998

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

DO DECRETO 90922 - ART. 03 E 04, INCLUSIVE PARÁGRAFO 1º, MODIFICADO PELO DECRETO 4560/02, CIRCUNSCRITO À EDIFICAÇÕES de 06/02/1985

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2017.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Licitações

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 18224/2018.

Emitida via Internet em 17/01/2018 08:41:57

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **4080/2018**

Validade: 31/03/2018

Nome Civil: ANA PAULA NESI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-123027/D

Registro Nacional : 1710547731

Registrado(a) desde : 10/03/2012

Filiação : VANDERLEI NESI

ODELIA DE LOURDES NESI

Data de Nascimento : 14/09/1990

Carteira de Identidade : 9.495.757-5

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 07480195966

Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

Data da Colação de Grau : 10/03/2012

Diplomação : 10/03/2012

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO

FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 21/03/2014

Diplomação : 21/03/2014

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.


Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: Cadastro

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 11943/2018.

Emitida via Internet em 11/01/2018 14:07:30

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Four handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The first signature is the most legible, appearing to be 'Z. M. L.'. The other three are more stylized and less legible.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de prestação de serviços que entre si fazem

1-CONTRATANTES:

1.1-CONTRATANTE: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, em Francisco Beltrão- Pr., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.938.389/0001-37.

1.2-CONTRATADO: ANA PAULA NESI, brasileira, Engenheira de Segurança do Trabalho, portadora do CPF nº 074.801.959-66, RG nº 9.495.757-5 SSP/PR, residente em Francisco Beltrão - Paraná.

2-SERVIÇOS CONTRATADOS:**Serviços:**

Serviços profissionais para exercer a função de responsável técnico como engenheiro de segurança do trabalho, no setor administrativo e principalmente nas obras de construção civil do contratante.

3 - DO VALOR:

A forma de remuneração da contratada será:

- R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) mensais, corrigidos pelo salário mínimo federal, que deverão ser pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês.

4 - PRAZO:

Do contrato: por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, com prévio aviso das partes de 30 dias, sendo as que os serviços em andamento deverão ter sua conclusão

5 - CESSÃO DE DIREITO:

O CONTRATADO não poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato, a terceiros, sem a anuência expressa da CONTRATANTE.

6-FORO DO CONTRATO:

As partes elegem o foro da comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem desta forma justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, forma e validade, na presença de 2 (duas) testemunhas.

CONFERE COM O ORIGINAL

Francisco Beltrão, Paraná, 10 de junho de 2015.

EM 10 / 06 / 15
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
 ANA PAULA NESI
 contratado

Z3 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
 Contratante

2º TABELIONATO DE NOTAS **CARTÓRIO MALTA**
 Rua Tenente Corrêa, 1368 - Centro - Francisco Beltrão - PR - CEP: 83.901-000 - Telefone: (41) 3556-0200

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de:
 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN.....
 ANA PAULA NESI.....

Em test. _____ de Verdade Dod Fe.

Francisco Beltrão - PR 12 de Junho de 2015
 EMPREGADO AUTORIZADO - DIEGO PATRICK GEMELLI R\$18,20 + 0,69
 OOUc - 97AS - 12125 - 1914 - 6WJD - Confira em: <http://finarpen.com.br>

DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
ANEXO 07


À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de segurança do trabalho responsável pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU (para engenheiro e arquiteto) ou Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (para técnico em Segurança do Trabalho).	Data do registro
Ana Paula Nesi	Engenheira de Segurança do Trabalho	PR-123027/D	10/03/2012

Francisco Beltrão, 23 de janeiro de 2018.

*Ana Paula Nesi*ANA PAULA NESI
RG 9.495.757-5
CREA-PR 123027/D
Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ 11.938.389/0001-37
Claudimir Luiz Zancan
RG 3.448.484-1 SSP/PR

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02


Francisco Beltrão, 17 de janeiro de 2018.

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Objeto: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR

O signatário da presente, o senhor CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, representante legalmente constituído da proponente Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.

Atenciosamente.



Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ 11.938.389/0001-37
Claudimir Luiz Zancan
CPF 524.671.989-87
RG 3.448.484-1 SSP/PR

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA – ANEXO 9

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11.938.389/0001-37, instalada na Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR, neste ato representada por **CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN**, sócio proprietário, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2017 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 029/2017.

Francisco Beltrão, 17 de janeiro de 2018.


Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ 11.938.389/0001-37
Claudimir Luiz Zancan
CPF 524.671.989-87
RG 3.448.484-1 SSP/PR











Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

0604

Contribuinte,

- Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.938.389/0001-37 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/05/2010
NOME EMPRESARIAL Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) Z3 CONTRUTORA E INCORPORADORA				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO R CAROLINA ZANETTE MARCELLO		NÚMERO 186	COMPLEMENTO	
CEP 85.605-504	BAIRRO/DISTRITO ENTRE RIOS	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO	UF PR	
ENDEREÇO ELETRÔNICO mc.contabilidade_@hotmail.com		TELEFONE (46) 3524-6066		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/01/2018 às 16:56:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)






MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**
CNPJ: **11.938.389/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:26:40 do dia 28/07/2017 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/01/2018. —

Código de controle da certidão: **BB5F.AB61.3937.F82D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 017495963-36

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.938.389/0001-37**
Nome: **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/05/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº1539/2018

RAZÃO SOCIAL: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ: 11.938.389/0001-37

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 126403

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ:

ENDEREÇO: R CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 - Q 1215 L 08 - ENTRE RIOS CEP: 85605504 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 17/01/2018

DATA DE VALIDADE: 18/03/2018

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH5JZX38BQR7

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em: 17/01/2018 - 04:56:32
Qualquer rasura invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11938389/0001-37
Razão Social: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Nome Fantasia: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Endereço: R CAROLINA ZANETTE MARCELLO 186 / LUTHER KING / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85605-504

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/01/2018 a 13/02/2018

Certificação Número: 2018011516124305978516

Informação obtida em 17/01/2018, às 16:56:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.938.389/0001-37

Certidão nº: 143279226/2018

Expedição: 17/01/2018, às 16:56:51

Validade: 15/07/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.938.389/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 11.938.389/0001-37

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 16 de Janeiro de 2018 às 17:52:08.

Jean Michel Signor
Jean Michel Signor
Técnico Judiciário

Matrícula nº 16.010

CONFERE COM O ORIGINAL
EM 18 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

4

Small

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

00611

Firma: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Insc. Est: 9052274599 CNPJ: 11.938.389/0001-37
Folha: 1 Livro: 00007

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 7

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00049 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00049 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO

Nr. 186

Bairro: ENTRE RIOS
CEP: 85.605-504 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 11.938.389/0001-37
Insc. Est: 9052274599 Insc. Mun:
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Em: 05/05/2010 NIRE: 41206760659
Data Sefaz: 11/05/2010
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2016

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1

MARCOS CESAR LAMPUGNANI

TÉCNICO CONTÁBIL

PR03410504

CPF: 619.964.249-04

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Archa data de encerramento de exercício 31/12/2016

Visto de autoridade Fazndária

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO
Termo de Autenticação 17/032789-2
O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.
FRANCISCO BELTRÃO
02/ MARÇO 2017
VICTOR ANTONIO...
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature and marks]

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

ATIVO


		[Anual]
	31/12/2016	31/12/2015
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BENS NUMERARIOS	1.590.447,24	1.263.947,28
CAIXA	1.525.315,25	1.194.929,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.517.344,04	741.108,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.517.344,04	741.108,16
CREDITOS	7.971,21	453.821,07
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	7.971,21	453.821,07
INSS A RECUPERAR	635,38	4.521,44
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	635,38	4.521,44
ESTOQUES	64.496,61	64.496,61
ESTOQUES	64.496,61	64.496,61
LOTE 03 QDA 23 MARMELEIRO	→ 64.496,61	64.496,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	89.808,00	52.400,00
IMOBILIZADO	89.808,00	52.400,00
BENS EM OPERACOES - CUSTO CORRIG.	89.808,00	52.400,00
INSTALACOES	37.408,00	
TERRENOS	52.400,00	52.400,00
TOTAL DO ATIVO	1.680.255,24DB	1.316.347,28DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.680.255,24, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
 As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0037 do Livro Diário nr. 0007 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em


A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
 A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 13/04/2017



 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
 SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
 RG: 3.445.484-1



 MARCOS CESAR LAMPUGNANI
 TÉCNICO CONTÁBIL

PRO3410604
 CPF: 619.964.249-04
 RG: 43933140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 04 / 18

 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO









00613

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Moeda: Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
CREDORES POR FUNCIONAMENTO	18.076,03	27.135,98
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.076,03	27.135,98
COFINS A RECOLHER	10.210,19	9.460,69
PIS A RECOLHER	5.033,72	3.697,58
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A RECOLH	1.090,63	801,13
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	131,17	118,76
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDEN	3.954,67	4.843,22
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	7.865,84	17.675,29
INSS A RECOLHER	518,02	480,32
FGTS A RECOLHER	131,13	10.833,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR R/OBRAS	1.019,92	1.235,60
PRO-LABORE A PAGAR	4.630,37	4.424,43
DEMO. S/OBRAS EM ANDMENTO	1.566,40	701,32
RESULTADOS DE EXERCICIO FUTUROS	(134.948,73)	374.695,02
RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	(134.948,73)	374.695,02
DEMO. S/OBRAS EM ANDMENTO	(134.948,73)	374.695,02
(-) CUSTO OBRA UNID DE SAUDE JD ITALIA		(348.334,36)
RECEITAS OBRA UNID SAUDE JD ITALIA		683.159,01
(-) CUSTO OBRA BOLÃO		(114.776,07)
RECEITA OBRA BOLÃO		109.909,47
(-) CUSTO REFORMAS UND SAUDE		(39.981,28)
RECEITAS REFORMAS UND SAUDE		71.313,11
(-) CUSTO REFORMA ARRUDÃO		(29.555,78)
RECEITAS REFORMA ARRUDÃO		42.960,92
(-) CUSTO OBRA RIO TUNA	(156.948,73)	
RECEITA OBRA RIO TUNA	22.000,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	1.797.127,94	914.516,28
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	200.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00	200.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	200.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS LIQUIDOS	1.547.127,94	714.516,28
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.547.127,94	714.516,28
LUCROS ACUMULADOS	1.547.127,94	714.516,28
TOTAL DO PASSIVO	1.680.255,24CR	1.316.347,28CR

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

PASSIVO

31/12/2016

[Anual]

31/12/2015

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.680.255,24, bem como suas demonstrações.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0037 do Livro Diário nr. 0007 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 13/04/2017



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1



MARCOS CESAR LAMPUGNANI
TÉCNICO CONTÁBIL
PROJ410604
CPF: 619.984.248-04
RG: 43933140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
RESULTADO DO EXERCÍCIO		
REC.LIQ.DE VENDAS DE PROD.E SERVIC		
REC.BRUTA DE VENDAS E SERVICOS	2.158.448,44	407.761,69
VENDA DE IMOVEIS ACABADOS		250.000,00
VENDA DE IMOVEIS		250.000,00
VENDAS DE SERVICOS	2.158.448,44	157.761,69
VENDA DE SERV MERCADO INTERNO		157.761,69
RECEITA UNIDADE SAUDE JD ITALIA	839.548,96	
RECEITAS OBRA BOLÃO	222.044,80	
RECEITAS UNIDADE DE SAUDE	193.752,92	
RECEITAS OBRA ARRUDÃO	90.032,95	
RECEITAS OBRA BARRAÇÃO	7.317,78	
RECEITAS UNIDADE DE SAUDE MINIGUAÇU	195.951,15	
RECEITAS OBRA CHOPINZINHO	56.812,59	
RECEITA OBRA PARQUE MARREAS	249.906,01	
RECEITA OBRA FARMACIA	48.362,08	
REC EITA OBRA MADRE BOA VENTURA	71.258,79	
RECEITA OBRA CORONEL VIVIDA	164.668,97	
RECEITA OBRA TORRE CONCATEDRAL	18.791,44	
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	(59.193,63)	(49.085,32)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(59.193,63)	(49.085,32)
ISS	(8.774,60)	(3.468,41)
PIS/PASEP S/RECEITA BRUTA	(8.274,48)	(8.123,55)
COFINS SOBRE REC. BRUTA	(42.144,55)	(37.493,36)
Receita Líquida	2.099.254,81CR	358.676,37CR
CUSTOS DOS PROD.VEND.E DOS SERV.PR	(551.603,76)	(50.601,20)
CUSTO OBRAS DIVERSAS		(11.094,92)
MATERIAL APL/NA OBRA		(11.094,92)
CUSTO OBRA BARRAÇÃO TRIAGEM	(201.023,34)	(19.960,40)
MATERIAL APLICADO	(198.864,45)	(16.429,55)
SALARIOS	(1.599,71)	(1.684,32)
INSS		(397,05)
FGTS	(127,98)	(161,81)
DECIMO TERCEIRO		(671,35)
VALE COMPRAS	(355,00)	(532,50)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As Informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0037 do Livro Diário nr. 0007 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr. em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 13/04/2017


 CLAUDIMIR LUIZ ZANICAN
 SOCIO-ADMINISTRADOR


 MARCOS CESAR LAMPUGNANI
 TÉCNICO CONTÁBIL
 PRO3410804
 CPF: 619.964.249-04
 RG: 43933140

CPF: 524.671.884-3
 RG: 3.445.484-1

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 18 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

		[Anual]
	31/12/2016	31/12/2015
CAFÉ DA MANHÃ	(76,20)	(83,82)
OBRA APAE		(19.545,88)
MATERIAL APLICADO		(19.545,88)
OBRA UNID SAUDE JARDIM ITALIA	(350.580,42)	
SALARIOS	(1.553,82)	
INSS	(136,73)	
FGTS	(124,31)	
VALE COMPRAS	(355,00)	
CAFE DA MANHA	(76,20)	
CUSTO DE OBRA JARDIM ITALIA	(348.334,36)	
CUSTOS DE OBRAS	(471.721,11)	(4.070,76)
OBRA UNIDADE DE SAUDE MINIGUACU	(41.167,57)	
SALÁRIOS	(564,63)	
INSS	(190,46)	
VALE COMPRAS	(355,00)	
CAFÉ DA MANHÃ	(76,20)	
CUSTO DA OBRA	(39.981,28)	
REFORMA INDUSTRIAL		(3.435,60)
MATERIAL APLICADO		(3.435,60)
BOLÃO	(124.947,95)	
MATERIAL APLICADO	(4.608,80)	
SALARIOS	(3.900,78)	
INSS	(484,02)	
FGTS	(312,07)	
VALE COMPRAS	(710,00)	
CAFÉ DA MANHA	(156,21)	
CUSTO DA OBRA	(114.776,07)	
OBRA RIO TUNA		(635,16)
MATERIAL APLICADO		(635,16)
PARQUE MARRECCAS	(47.967,38)	
SALARIOS	(23.320,16)	
INSS	(8.132,02)	
FGTS	(3.487,12)	
FERIAS	(4.608,40)	
DECIMO TERCEIRO	(3.565,34)	
VALE COMPRAS	(4.041,65)	
CAFÉ DA MANHÃ	(812,69)	
OBRA CHOPINZINHO	(221.439,46)	

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0037 do Livro Diário nr. 0007 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 13/04/2017

CLAUDIMIR LUIZ ZANGAN
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.871.989-87

RG: 3.445.484-1

MARCOS CESAR LAMPUGNANI
TÉCNICO CONTÁBIL

PR03410604

CPF: 619.964.249-04

RG: 43833140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Isueli

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

[Anual]

	31/12/2016	31/12/2015
MATERIAL APLICADO	(219.276,76)	
SALARIOS	(1.599,71)	
FGTS	(127,98)	
VALE COMPRAS	(355,00)	
CAFÉ DA MANHÃ	(80,01)	
OBRA FARMACIA	(2.742,97)	
SALARIOS	(1.684,32)	
INSS	(485,08)	
FGTS	(134,75)	
VALE COMPRAS	(355,00)	
CAFÉ DA MANHÃ	(83,82)	
REFORMA TORRE CONCATEDRAL	(3.900,00)	
MATERIAL APLICADO	(3.900,00)	
CUSTO DE OBRA ARRUDAÑO	(29.555,78)	
CUSTO DE OBRA	(29.555,78)	
C.M.V. CUSTOS COMERCIAIS	(6.561,37)	(181.258,89)
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(6.561,37)	(2.349,75)
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(5.917,67)	
FRETES SOBRE COMPRAS	(1.197,32)	(2.565,84)
(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	553,62	216,09
APURACAO DE CUSTOS DIRETOS		(178.909,14)
CUSTOS DE IMOVEIS VENDIDOS		(178.909,14)
Lucro Bruto	1.069.368,57CR	122.745,52CR
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.758,30)	(12.587,86)
DESPESAS COM PESSOAL	(10.560,00)	(9.456,00)
PRO-LABORE	(10.560,00)	(9.456,00)
UTILIDADES E SERVICOS	(2.386,05)	(1.135,33)
ENERGIA ELETRICA	(210,09)	(558,25)
AGUA	(173,94)	(397,08)
SEGUROS	(2.002,02)	(180,00)
DESPESAS GERAIS	(364,10)	
MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	(40,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(323,20)	
IMPOSTOS E TAXAS	(1.448,15)	(1.996,53)
IMPOSTOS E TAXAS OPERACIONAIS	(1.448,15)	(1.996,53)

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0037 do Livro Diário nr. 0007 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.

A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 13/04/2017

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87

RG: 3.445.484-1

MARCOS CESAR LAMPUGNANI
TÉCNICO CONTÁBIL

PRO3410604

CPF: 619.964.249-04

RG: 43933140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 04 / 17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2016

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2016	[Anual] 31/12/2015
ADMINISTRATIVAS	(24.179,29)	(308,33)
DESPESAS COM PESSOAL	(24.179,29)	(63,33)
SALARIOS E ORDENADOS	(12.204,26)	
FERIAS	(2.723,51)	
13 SALARIOS	(1.329,17)	
INSS	(5.518,24)	(63,33)
FGTS	(2.404,11)	
DESPESAS GERAIS		(245,00)
DESP.DIVERSAS		(245,00)
RESULTADOS FINANCEIROS LIQUIDOS	(248,37)	(377,03)
DESPESAS FINANCEIRAS	(231,13)	(377,03)
JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	(231,13)	(377,03)
RECEITAS FINANCEIRAS	(17,24)	
RECEITA SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	(17,24)	
RESULTADOS NAO-OPERACIONAIS	(25.070,95)	(28.247,25)
Resultado Oper.Antes Provisoes	1.030.182,61CR	109.472,30CR
Resultado Antes Prov.IRI	1.030.182,61CR	109.472,30CR
PROV. P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES.	(25.070,95)	(28.247,25)
PROVISAO P/IR, CONT.SOCIAL,ADIC.ES	(25.070,95)	(28.247,25)
PROVISAO PARA IR.	(15.277,26)	(14.802,05)
PROV.P/CONT.SOCIAL	(9.793,69)	(13.445,20)
Lucro do Exercício	1.005.111,66CR	81.225,05CR

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

As informações foram extraídas das folhas nr. 0002 a 0037 do Livro Diário nr. 0007 registrado na Junta Comercial do Estado: PR sob nr., em

A Sociedade não possui Conselho Fiscal instalado.
A Sociedade não possui Auditoria Independente.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 13/04/2017

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87

RG: 3.445.484-1

MARCOS CESAR LAMPUGNANI
TÉCNICO CONTÁBIL

PR03410604

CPF: 619.964.249-04


RG: 43933140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 07 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

DLPA-DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa	Dez./2016	Dez./2015
SALDO NO INICIO DO PERÍODO	714.516,28	633.291,23
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO (+ OU -)	1.005.111,66	81.225,05
REVERSAO DE RESERVAS (+)	0,00	0,00
DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR AÇÃO)	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	172.500,00	0,00
SALDO DE RESERVAS	0,00	0,00
SALDO NO FIM DO EXERCÍCIO	1.547.127,94	714.516,28



CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 18 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

[Handwritten Signature]
 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
 SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
 RG: 3.445.484-1

[Handwritten Signature]
 MARCOS CESAR LAMPUGNANI
 TÉCNICO CONTÁBIL
 PRO3410604
 CPF: 619.964.249-04
 RG: 43933140

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

NOTAS EXPLICATIVAS

CONFERE COM O ORIGINAL
 EM 18/01/18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRAO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 11.938.389/0001-37, constituída em 11 de maio de 2010, tributada pelo Regime de Lucro Presumido com apuração mensal de Pis e Cofins e Trimestral para IRPJ e Contribuição Social, com ramo de atividade de Construção de Edifícios, situada em Francisco Beltrão/PR, na Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Entre Rios.

2. POLITICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2016 aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis.

O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente do pagamento ou recebimento.

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pró-rata" dia e calculadas com base no método exponencial.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em consideração as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000: Compreensibilidade, Primazia da Essência Sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo *International Accounting Standards Board (IASB)* adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico do ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhe, o resultado econômico pior que o esperado. Após esta análise a administração chegou a conclusão que todos os ativos encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de *impairment* uma vez que não exista indicação de relevante de não recuperabilidade.

NOTAS EXPLICATIVAS

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações em curto prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu o exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2016 esta em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei nº 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas Normas Brasileiras de Contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), especialmente NBC TG 1000.

8. ATIVOS CIRCULANTES

A Classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME- Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5)

9. ESTOQUES

Os estoques da empresa são de transição, pois entram na matriz e em seguida já são transferidos para obras, por esta razão os estoques que restam já estão com o valor presente.

10. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME - Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes.

Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda de uso.

11. IMOBILIZADO

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18/01/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Zanelli

NOTAS EXPLICATIVAS

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

12.PÁSSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- a) espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação . (PME, item 4.7).

13.PASSIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificadas como não circulantes todos aqueles que não se classificam como circulantes.

14.RECEITAS E CUSTOS

a) **As receitas:** Neste período a empresa obteve receitas decorrentes de contratos de prestação de serviços de construção de imóveis e reformas, as receitas efetivadas de acordo com a realização em separado de cada Obra, pois em diversas vezes a empresa recebe antecipação de valor mesmo não tendo iniciado a obra, por isso a referida receita para efeito de fechamento de balanço é transferida para Resultado de Exercícios Futuros na subconta de Receitas sobre Obras em andamento em separado para cada Obra, porem os tributos são pagos no próprio período de competência.

b) **Os custos** são efetivados de acordo com a realização em separado de cada Obra, pois em diversas vezes a empresa aplica o material na obra mesmo não tendo recebido, por isso o referido custo para efeito de fechamento de balanço é transferido para Resultados de Exercícios Futuros na subconta Custos sobre obras em andamento, separado por obra.

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1

MARCOS CESAR LAMPUGNANI
TÉCNICO CONTÁBIL
PROB410604
CPF: 619.964.249-04
RG: 43833140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

LIVRO DIÁRIO

000623

Firma: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Insc. Est: 9052274599 CNPJ: 11.938.389/0001-37
Folha: 49 Livro: 00007
Período: 01 de Janeiro de 2016 a 31 de Dezembro de 2016

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 7

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00049 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00049 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO

Nr. 186

Bairro: ENTRE RIOS
CEP: 85.605-504 FRANCISCO BELTRÃO / PR
CNPJ: 11.938.389/0001-37
Insc. Est: 9052274599 Insc. Mun:
Registro na(o) JUCEPAR - JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Em: 05/05/2010 NIRE: 41206760659
Data Sefaz: 11/05/2010
FRANCISCO BELTRÃO / PR, 31 de Dezembro de 2016

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO-ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1

MARCOS CESAR LAMPUGNANI
TÉCNICO CONTÁBIL
PRO3410804
CPF: 619.984.249-04
RG: 43933140

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 15
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Visto da autoridade Fazendária



Handwritten signature: Zancan

Z 3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 CNPJ/MF- 11.938.389/0001-37
 FRANCISCO BELTRÃO-PR

CAPACIDADE FINANCEIRA

DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO DE ABERTURA EM 31/12/2016

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
II)ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)		10,98
ISG = (ATIVO TOTAL)/(PC + ELP)	1.680.255,24 153.024,76	

LEGENDA

AT= ATIVO TOTAL
 AC= ATIVO CIRCULANTE
 PC= PASSIVO CIRCULANTE

RLP= REALIZ LONGO PRAZO
 ELP= EXIG LONGO PRAZO

Francisco Beltrão-PR,

18/jan/18

Z 3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
 Sócio-Administrador

 LUIZ CARLOS PEDRON
 CRC/PR - 22.099

4

Zancan

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Merchant Bank

Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729 - Guabirota - Curitiba/PR - CEP: 81520230
Website: www.royalmerchantbank.com.br - Email: contato@royalmerchantbank.com.br
Telefone: +55 41 3057-6770.

490625

CARTA FIANÇA

Nº 00002441/2018

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
CNPJ: 77.816.510/0001-66
Senha: Z3

VALOR: R\$ 5.200,00
(cinco mil e duzentos reais)

VIGENCIA: De 24 de Janeiro de 2018 até 24 de Julho de 2018

GARANTIDO: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME
CNPJ: 11.938.389/0001-37
Rua: Carolina Zanette Marcello, 186 - Francisco Beltrão/PR

FINALIDADE DO OBJETO: Garantia da proposta referente ao Edital de Tomada de Preços nº 029/2017 para construção de uma quadra coberta no Bairro Água Branca, Município de Francisco Beltrão, conforme especificações do edital.

Royal Empresa Fiduciária Ltda.: Companhia Fiduciária, legalmente constituída na forma da Lei, com sede em Curitiba, a Rua Almirante Tamandaré, 2001 CEP 80040-110 CNPJ nº 19.274.078/0001-22, por seus representantes legais, abaixo assinados, declara que se responsabiliza como fiador com amparo jurídico/legal, e em conformidade com a Lei 556, de 25 de junho de 1850, Artigos 256 à 259, Lei 3071 de 01 de janeiro de 1916, Artigos 1481 à 1504 e Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, Artigos 818 à 829, e em consonância com os objetivos sociais constantes no Contrato Social desta empresa, e com lastro no patrimônio líquido devidamente integralizado, da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA-ME, com sede no Município de Francisco Beltrão, CNPJ nº 11.938.389/0001-37, até o limite de R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais). A presente fiança é concedida de forma proporcional ao seu prazo e sua validade, conforme a finalidade e objeto do garantia da proposta referente ao edital de tomada de preços nº 029/2017 ficando certo de V.S. ºs deverão no prazo de 03(três) dias após o vencimento de qualquer obrigação não cumprida e até o prazo de vigência acima fixado, exigir da Royal Empresa Fiduciária Ltda., por meio de comunicação escrita, caso a fiançada não cumpra suas obrigações, a prestação que lhe caiba efetivar no âmbito e por efeito da presente fiança, de modo que assim não ocorrer ficará o fiador desonerado da obrigação assumida por função deste documento. Esta fiança não assegura riscos originários de outras modalidades ou de riscos específica tais como: Multas, obrigações trabalhistas, de seguridade social, inclusive decorrente de acidentes de trabalho, custas e honorários advocatícios e indenizações que envolvam empregados da empresa a fiançada ou terceiro. O fiador, recebendo a comunicação para honrar a fiança, efetuará o pagamento do valor devido dentro de 48 (quarenta e oito) horas seguintes a excussão dos bens da a fiançada.

Curitiba, 15 de Janeiro de 2018.

ROYAL MERCHANT BANK


Sócio: Rosana Maria Lennert



Assinado digitalmente por
Rosana Maria Lennert
rosana@royalmerchantbank.com.br

válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br






Rua Alcides Therézio de Carvalho, 729
Curitiba / PR
Phone: (41) 3057-6770
Email: contato@royalmerchantbank.com.br

CERTIFICADO

REFERENTE: CARTA FIANÇA Nº 00002441/2018
Senha: Z3

Prezados Senhores:

Para vossa informação e conferência de autenticidade, por favor, acessar nosso website como segue:

www.royalmerchantbank.com.br/pin

Digitar o número **000024412018** no campo indicado em seguida clique em verificar.

Após seguir os passos acima, será confirmado a autenticidade deste documento, favor verificar se todos os campos estão corretos ao documento em questão.

Em caso de dúvida, estamos à disposição para atendê-los:

E-mail contato@royalmerchantbank.com.br
Telefones: (41)3057-6770 / 9801-1734

Curitiba, 15 de Janeiro de 2018.

ROYAL MERCHANT BANK

Marli Manera
Sócio Marli Manera



Assinado digitalmente por
Marli Manera
maneramarli@gmail.com

válido: ✓ não-expirado: ✓ não-revogado: ✓

www.royalmerchantbank.com.br

4

Manera

Manera

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 3524-6066

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação


Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2017.

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório número 029/2017, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, instaurado por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Francisco Beltrão-PR, 17 de janeiro de 2018.


CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR

4

Zancan

f

A

4

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37


Telefone: (46) 3524-6066

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.938.389/0001-37, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 029/2017 - Tomada de Preços, realizado pelo Município de Francisco Beltrão - PR.

Francisco Beltrão-PR, 17 de janeiro de 2018.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR



0629



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0676065-9	CNPJ 11.938.389/0001-37	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 11/05/2010	Data de Início de Atividade 15/05/2010
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186, LUTHER KING, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.605-504			
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÕES EM GERAL, INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS,			
Capital: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	Capital Integralizado: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006) Microempresa	Prazo de Duração Indeterminado
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN 524.671.989-87	212.500,00	SOCIO	Administrador
MARISTELA CALEGARI 956.054.019-04	37.500,00	SOCIO	
Último Arquivamento		Situação	
Data: 24/05/2017	Número: 20173309950	REGISTRO ATIVO	
Ato: BALANCO		Status	
Evento (s):		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 16 de janeiro de 2018



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 18 / 01 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Victor A. Galv:
RG 8.050.192

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná


CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 3524-6066




DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA**À Comissão de Licitações****Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2017.**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, nº 029/2017, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Francisco Beltrão-PR, 17 de janeiro de 2018.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR



**FOLHA DE ATA Nº 011/2018**

ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" E "B" E ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO RELATIVA À LICITAÇÃO Nº 29/2017 - TOMADA DE PREÇOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ÁREA DE 730,42M2, SOBRE O LOTE 5-A, DA GLEBA 2-FB, NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR.


Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas (09hs00min), na Sala de Licitações da Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão Especial para Obras, nomeada através da Portaria nº 248/2017 de dez de maio de dois mil e dezessete, composta por NILEIDE T. PERSZEL, presidente, pelos membros LEANDRO SCHMIDT e JOÃO THIAGO DUARTE, para recebimento dos envelopes "A" e "B" e abertura e julgamento da habilitação e propostas de preços relativas à licitação acima citada. A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial da União seção 3 nº 242 do dia 19/12/2017 página 206; Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10090 do dia 18/12/2017 página 37; Jornal de Beltrão edição nº 6349 do dia 16/12/2017 página 7A; Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 1402 do dia 18/12/2017 página 85; bem como o Edital e o Aviso foram disponibilizados no site do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br / Mural de Licitações Municipais. Aberta a sessão, a comissão de Licitação recebeu os envelopes "A" e "B" das empresas: 01 - BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 10.517.7480001-10 sem representante na sessão; 02 - EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA EPP CNPJ nº 05.639.477/0001-35 sem representante na sessão; 03 - ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA - EPP CNPJ nº 76.989.177/0001-24 sem representante na sessão; 04 - JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME CNPJ nº 27.389.868/0001-81 representada por Helio Badzinski; 05 - PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ nº 21.602.725/0001-20; 06 - QUALITÁ ENGENHARIA LTDA - EPP CNPJ nº 19.813.051/0001-60 sem representante na sessão; 07 - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME CNPJ nº 08.716.368/0001-62 sem representante na sessão; 08 - TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME CNPJ nº 29.193.121/0001-89 representada por Marcelo Tonelli; 09 - Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ nº 11.938.389/0001-37 sem representante na sessão. Concluído o credenciamento, a comissão abriu os envelopes "A" de habilitação das licitantes, e realizou a consulta dos impedidos de licitar no site do Tribunal de Contas do Paraná, sendo que não foi encontrado registro dos participantes. A seguir iniciou a análise dos documentos apresentados confrontando com o estabelecido no item 6 do Edital. Concluída análise dos documentos de habilitação, a comissão constatou que as licitantes cumpriram as exigências do Edital e DECLAROU TODAS AS PARTICIPANTES HABILITADAS. Quanto aos documentos facultativos, todas as licitantes apresentaram Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte de acordo com o item 6.5.1.1; e o Termo de Renúncia nos moldes do anexo 6.5.2.1 foi apresentado pela licitante: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Os membros da Comissão rubricaram os documentos apresentados e na sequência foi repassado aos representantes para vista e rubrica. O representante da licitante JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME indagou sobre a Carta de Fiança ou Apólice de Seguro apresentadas pelas licitantes BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA EPP, PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP, QUALITÁ ENGENHARIA LTDA - EPP, RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME e Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA as quais apresentaram referido documento desacompanhado do comprovante de pagamento, todavia os itens 6.1.4.3 e 6.1.4.3.2 do Edital não exigem a apresentação de comprovante, desta forma a Comissão entende que não prevista tal exigência não implica em





FOLHA DE ATA Nº 012/2018


ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" E "B" E ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO RELATIVA À LICITAÇÃO Nº 29/2017 – TOMADA DE PREÇOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ÁREA DE 730,42M2, SOBRE O LOTE 5-A, DA GLEBA 2-FB, NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.


Inabilitação. O representante da licitante TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME argüiu sobre os acervos apresentados pelas licitantes QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – EPP, RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME e Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA não atendem ao exposto no item 6.1.2.1 do Edital, diante do exposto confrontando com os acervos apresentados, a Comissão entende que estes são compatíveis com o objeto do edital. A Comissão informou que o Edital de Habilitação será publicado conforme previsão legal oportunizando exercício de direito a recursos, e os envelopes de propostas permanecem sob guarda devidamente fechados e vistados no fecho pela comissão e por representantes presentes na sessão, a data para sessão de abertura será divulgada na forma da lei. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata às doze horas e dez minutos que será assinada pelos membros da Comissão e pelos participantes que assim o desejarem.


NILEÍDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão
Especial de Obras


LEANDRO SCHMIDT
Membro da Comissão
Especial de Obras


JOÃO THIAGO DUARTE
Membro da Comissão
Especial de Obras


Marcelo Tonelli
TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME


Helio Badzinski
JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME

EDITAL DE HABILITAÇÃO

A presidente da Comissão de Licitação nomeado através da Portaria nº 246/2017, de 10/05/2017, torna público o resultado do julgamento da habilitação da licitação nº 29/2017 – TOMADA DE PREÇOS, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

LICITANTES HABILITADAS:

Nº ORDEM	RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
1	BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
2	EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA. – EPP
3	ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA. – EPP
4	JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. – ME
5	PLANO ENGENHARIA LTDA.
6	QUALITÁ ENGENHARIA LTDA. – ME
7	RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME
8	TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME
9	Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

Comunica ainda que, em não havendo interposição de recurso, fica designada a data de 05 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, para abertura da proposta de preços das licitantes habilitadas. Havendo interposição de recurso o processo está automaticamente suspenso para análise do mesmo.

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.


Nileide T. Perszel
Presidente da Comissão de Licitação

PRAZO: 180 dias (cento e oitenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 8.150,00 (Oito Mil, Cento e Cinquenta Reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dia após a emissão da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recursos	Natureza da despesa	Grupo da fonte
5040	09.002.20.606.2001.2075	0	3.3.90.36.39.00	Do Exercício
5050	09.002.20.606.2001.2075	0	3.3.90.39.74.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Isabel Cristina Paini

Código Identificador:21B1FF2D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 244/2017 – Processo nº 993/2017.

OBJETO: Aquisição de 01 (uma) carreta agrícola, 01 (um) conjunto frontal com concha e 02 (duas) plataformas raspo transportadora para compor patrulha agrícola do Município de Francisco Beltrão.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço GLOBAL POR ITEM.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESAS VENCEDORAS – preço por ITEM

1 - INDUMAPAL - EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - ME – CNPJ nº 05.613.266/0001-23 no Item 001 R\$ 12.690,00 (doze mil seiscentos e noventa reais).

2 - TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTACOES - EIRELI – EPP – CNPJ nº 17.542.364/0001-04 no Item 002 R\$ 21.980,00 (vinte e um mil novecentos e oitenta reais).

3 - MILANI COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP – CNPJ nº 85.510.733/0001-29 no Item 003 R\$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais).

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 39.660,00 (trinta e nove mil seiscentos e sessenta reais).

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Isabel Cristina Paini

Código Identificador:3724FB9C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo inexigibilidade Nº 1/2018

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica para Prestação de Serviços Médicos em Regime de Plantão na UPA (Unidade de Pronto Atendimento), terceiro turno da unidade de Saúde do bairro da Cango e no Centro de Saúde Cidade Norte, de acordo com Chamamento Público nº 002/2017.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1	CLINICA MEDICA DRA MABEL LTDA	HORA	1.680,00	98,70	165.816,00
2	CLINICA MEDICA DRA MABEL LTDA	HORA	432,00	124,60	53.827,20
3	CLINICA MEDICA DRA MABEL LTDA	HORA	144,00	141,00	20.304,00

Valor total dos gastos com a **Processo inexigibilidade Nº 1/2018 R\$ 239.947,20** (Duzentos e Trinta e Nove Mil, Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte Centavos).
Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Isabel Cristina Paini

Código Identificador:F03FBC02

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo dispensa Nº 3/2018

OBJETO: Aquisição de uma cortina de veludo vermelho, para utilização em espetáculos promovidos pelo Departamento de Cultura.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1	DECORACOES LEVE LTDA - EPP	UN	1,00	1.270,35	1.270,35

Valor total dos gastos com a **Processo dispensa Nº 3/2018 R\$ 1.270,35** (Um Mil, Duzentos e Setenta Reais e Trinta e Cinco Centavos).

Homologo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Isabel Cristina Paini

Código Identificador:8BFA0FBFD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS EDITAL DE HABILITAÇÃO

A presidente da Comissão de Licitação nomeado através da Portaria nº 246/2017, de 10/05/2017, torna público o resultado do julgamento da habilitação da licitação nº 29/2017 – TOMADA DE PREÇOS, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m2, sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

LICITANTES HABILITADAS:

Nº ORDEM	RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE
1	BULGARELI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.
2	EMPRESA SERVIÇOS E OBRAS LTDA - EPP
3	ESQUADRIAS DE FERRO VALIZZA LTDA - EPP
4	JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME
5	PLANO ENGENHARIA LTDA.
6	QUALITA ENGENHARIA LTDA - ME
7	RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME
8	TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

LEI Nº 13.388/2018

Comunica ainda que, em não havendo interposição de recurso, fica designada a data de 05 de fevereiro de 2018, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, para abertura da proposta de preços das licitantes habilitadas. Havendo interposição de recurso o processo está automaticamente suspenso para análise do mesmo.

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

NILEIDE T. PERSZEL

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:

Isabel Cristina Paini

Código Identificador:7DEBCAFD

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE SUSPENSÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018

OBJETO: Contratação de empresa operadora de serviços de Telefonia Móvel Pessoal (SMP) pós-pago sistema GSM 2G ou superior, incluindo o fornecimento de aparelhos smartphone e celulares novos em comodato, sub demanda para o município de Francisco Beltrão.

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, torna público que fica suspensa a data para abertura do processo de licitação que esta sendo realizado através do Pregão Presencial nº 006/2018, tendo em vista recebimento de impugnação, protocolado sob o nº 546/2018 e 562/2018, até que seja julgada a presente impugnação.

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

(**OTNEY HARBERT**)
Pregoeiro

Publicado por:

Isabel Cristina Paini

Código Identificador:A99F8B01

**ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2018**

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 001/2018, de 16/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06/02/2018, às 09:00 horas, no endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 601, General Carneiro-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 03/2018-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado, no site www.generalcarneiro.pr.gov.br e solicitações através do email: licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Informática e processamento de dados para atender o Departamento de Engenharia desta Municipalidade, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração.

General Carneiro, 24 de janeiro de 2018

MARIA TEREZINHA NEPOMUCENO ALVES

Pregoeira

Publicado por:

Luciana Barbosa Pinto

Código Identificador:48A1A4BD

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS**

**PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 06/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018**

A Comissão Especial de Pregão, da entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO, no exercício das atribuições que lhe confere a(o) Decreto nº. 001/2018, de 16/01/2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar no dia 06/02/2018, às 14:00 horas, no endereço: Av. Presidente Getúlio Vargas, 601, General Carneiro-PR, a reunião de recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especificado no Edital de Licitação Nº. 04/2018-PR na modalidade PREGÃO PRESENCIAL. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço supra citado, no site www.generalcarneiro.pr.gov.br e solicitações através do email: licitacao@generalcarneiro.pr.gov.br

Objeto: Registro de preço para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de mini salgadinhos fritos e assados mistos, sanduíches, refrigerantes, sucos e outros produtos alimentícios e de consumo para atender a Secretaria Municipal de Educação deste Município.

General Carneiro, 24 de janeiro de 2018

MARIA TEREZINHA NEPOMUCENO ALVES

Pregoeira

Publicado por:

Luciana Barbosa Pinto

Código Identificador:61C655B2

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE EDITAL**

**PROCESSO Nº 04/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2018 -SRP**

A Pregoeira e Equipe de Apoio do Município de General Carneiro devidamente designada através do Decreto nº 001/2018 através do departamento de Licitações resolve:

1. Alterar o Anexo 1 do edital do processo nº 04/2018 pregão presencial nº 02/2018 no Item 14 Linha 38

Onde se lê:

Linha 38 - Faxinal dos Santos

Turno - matutino

Saída às 11h30min.

Trajetos – seguindo o mapa fará o trajeto da localidade do Faxinal dos Santos, pegando os alunos na PR-146 parando na Escola da Santa Rosa. E seguindo até as Escolas da cidade. Chegada – às 12h30min. Retorno – às 17h30min. Quilometragem _ aproximadamente 123 km diários. Veículo com capacidade mínima de 28 lugares.

Quilometragem total: 24.600

Valor unitário: R\$ 4,18

Valor total: 102.828,00

Leia-se:

Linha 38 - Faxinal dos Santos

Turno - matutino

Saída – às 11:30h

Trajetos – seguindo o mapa fará o trajeto da localidade do Faxinal dos Santos, pegando os alunos na PR- 146, entra na fazenda do Sr. Fioravante Wolff, parando na Escola da Localidade de Santa Rosa. Em seguida segue até a cidade, passando pelo Colégio Izelina e também Colégio CEPAN, deixando os alunos retornando com o veículo segue até o antigo salão do Clube Operário para buscar alunos, retornando deixa um aluno na escola Dom Carlos, seguindo passa em frente a 4ª SDP (módulo policial) para levar outro aluno até a escola Maria José Kukul dos Anjos no Bairro Santos Anjos.

Chegada – às 12:30h

Retorno – às 17:30h

Quilometragem _ aproximadamente 62 km diários

Veículo com capacidade mínima de 28 lugares

Quilometragem total: 12.400

Valor unitário: 4,18

Valor total: 51.832,00

MARMELEIRO, 23 DE JANEIRO DE 2018

CARTA PROPOSTA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS/FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 029/2017. PROCESSO LICITATÓRIO N. 1007/2017

Comissão de Licitação – Carta-Proposta de Serviços.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

Apresentamos nossa proposta para execução dos serviços/fornecimento dos materiais abaixo discriminados, que integra o instrumento convocatório, do lote único, da licitação em epígrafe.

IDENTIFICACAO:

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CNPJ: 10.517.748/0001-10

I.E. : 9046694586

REPRESENTANTE: DIOGO BANDEIRA BULGARELLI

CARGO: PROPRIETARIO / RESPONSÁVEL TÉCNICO ENGENHEIRO CIVIL

IDENTIDADE: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55

RUA. LAURINDO CRESTANI, N. 85 – SALA 11 – CENTRO - MARMELEIRO-PR.

FONE: (46) 3525 4959 / EMAIL: construtorabulgarelli@hotmail.com

DADOS BANCARIOS: AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 1970, OPERACAO N. 003, CONTA

PREÇO GLOBAL DO OBJETO, FIXO E SEM REAJUSTE PROPOSTO:

PROPOSTA FINAL MAO DE OBRA E MATERIAIS:	R\$	392.808,04	trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos
TOTAL MAO DE OBRA:	R\$	109.986,25	cento e nove mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos
TOTAL MATERIAL:	R\$	282.821,79	duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e nove centavos

Forma de pagamento: conforme estipulado na minuta do contrato.

Prazo de início da obra: A partir da ordem de serviço da Prefeitura Municipal.

Prazo de execução do objeto: 150 dias a partir da ordem de serviço da Prefeitura Municipal.

Prazo de Validade da proposta: 60 dias a contar da data de abertura da Proposta.

DECLARAÇÕES/OBSERVAÇÕES:

AUTORIZACAO PARA CREDITO: Solicitamos que todos os pagamentos para liquidação de notas fiscais emitidas por nossa empresa, sejam efetuados por meio de credito em nossa conta corrente abaixo indicada: AGENCIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL N. 1970, OPERACAO N. 003, CONTA CORRENTE.: N. 128-9, Marmeleiro-Parana. Salientamos que os créditos efetuados na conta corrente indicada, dispensarão qualquer documento de quitação de nossa parte e que divergências por ventura existentes entre o valor faturado e o valor do credito serão tratados junto ao MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO.

Declaramos que caso sejamos vencedores da licitação, executaremos a obra, dentro do prazo estabelecido no cronograma físico-financeiro.

A Planilha orçamentária, de mão de obra e material com preços unitários e totais, cronograma físico-financeiro, Planilha BDI., estão detalhados em anexo, a esta Carta Proposta.

Atenciosamente,

Diogo Bandeira Bulgarelli

Eng.º Civil – CREA-SC 714452/D – Sócio Administrador./ Representante legal

RG.: 6.218.474-4., CPF.: 006.337.249-55

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ.: 10.517.748/0001-10

Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr., Fone: (46) 3525 4959.

10.517.748/0001-10

Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda

Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro

85615-000 - Marmeleiro - Paraná



PROPRONTE BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ 07.745.009/0001-00
 RUA CARLOS DE ALMEIDA, 100 - JARDIM BARRA DO VALE - MARMELEIRO - SP
 A/C PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCOISCO BEBERÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCOISCO BEBERÃO - SP
 LICITATION Nº 02/2017

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção e conservação de infraestrutura urbana, incluindo a manutenção de iluminação pública, sinalização, manutenção de mobiliário urbano, manutenção de equipamentos de segurança, manutenção de equipamentos de comunicação, manutenção de equipamentos de transporte, manutenção de equipamentos de recreação, manutenção de equipamentos de esporte e lazer, manutenção de equipamentos de cultura, manutenção de equipamentos de saúde, manutenção de equipamentos de educação, manutenção de equipamentos de assistência social, manutenção de equipamentos de habitação, manutenção de equipamentos de saneamento básico, manutenção de equipamentos de energia elétrica, manutenção de equipamentos de gás, manutenção de equipamentos de água e esgoto, manutenção de equipamentos de telefonia, manutenção de equipamentos de informática, manutenção de equipamentos de segurança eletrônica, manutenção de equipamentos de vigilância, manutenção de equipamentos de alarme, manutenção de equipamentos de controle de acesso, manutenção de equipamentos de controle de estacionamento, manutenção de equipamentos de controle de tráfego, manutenção de equipamentos de controle de ruído, manutenção de equipamentos de controle de poluição, manutenção de equipamentos de controle de qualidade do ar, manutenção de equipamentos de controle de qualidade da água, manutenção de equipamentos de controle de qualidade do solo, manutenção de equipamentos de controle de qualidade do ambiente, manutenção de equipamentos de controle de qualidade de vida.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	Unit. Mão de Obra	Unit. Material	TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL MATERIAL	TOTAL
1.1	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA							
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	R\$ 77,96	R\$ 200,46	R\$ 194,90	R\$ 501,16	R\$ 696,06
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,00	R\$ 109,80	R\$ 282,36	R\$ 876,44	R\$ 2.258,84	R\$ 3.137,28
1.1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFASICA 40A	UN	1,00	R\$ 316,06	R\$ 812,72	R\$ 316,06	R\$ 812,72	R\$ 1.128,78
1.1.4	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	R\$ 15,79	R\$ 40,60	R\$ 15,79	R\$ 40,60	R\$ 56,39
1.1.5	HIDROMETRO UNILATO, VAZÃO MÁXIMA DE 5,0 M3/H. DE 3/4"	UN	1,00	R\$ 23,88	R\$ 61,41	R\$ 23,88	R\$ 61,41	R\$ 85,29
1.1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE	M2	730,42	R\$ 1,13	R\$ 2,91	R\$ 826,76	R\$ 2.125,96	R\$ 2.952,72
1.2	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO E AÇO							
1.2.1	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 4.864,04	R\$ 12.507,53	R\$ 4.864,04	R\$ 12.507,53	R\$ 17.371,58
1.2.2	PILARES E PÓRTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 19.830,32	R\$ 50.992,25	R\$ 19.830,32	R\$ 50.992,25	R\$ 70.822,58
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	M2	767,44	R\$ 8,13	R\$ 20,90	R\$ 6.236,96	R\$ 16.037,96	R\$ 22.274,95
1.3	CONCRETO							
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	30,63	R\$ 17,04	R\$ 43,80	R\$ 521,79	R\$ 1.341,74	R\$ 1.863,53
1.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	R\$ 12,92	R\$ 33,22	R\$ 232,42	R\$ 597,64	R\$ 830,06
1.3.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	11,43	R\$ 6,95	R\$ 17,87	R\$ 79,45	R\$ 204,30	R\$ 283,75
1.3.4	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS.	KG	85,30	R\$ 3,21	R\$ 8,25	R\$ 273,53	R\$ 703,37	R\$ 976,90
1.3.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	2,60	R\$ 74,33	R\$ 191,14	R\$ 193,27	R\$ 496,97	R\$ 690,24
1.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,60	R\$ 44,27	R\$ 113,84	R\$ 115,10	R\$ 295,98	R\$ 411,08
1.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES	M2	19,44	R\$ 8,82	R\$ 22,67	R\$ 171,38	R\$ 440,69	R\$ 612,07
1.3.8	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	31,41	R\$ 3,52	R\$ 9,04	R\$ 110,42	R\$ 283,93	R\$ 394,35
1.3.9	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,20	R\$ 2,25	R\$ 5,79	R\$ 223,53	R\$ 574,78	R\$ 798,31
1.3.10	ARMADURA DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	16,16	R\$ 1,80	R\$ 4,63	R\$ 29,08	R\$ 74,79	R\$ 103,87
1.3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	1,01	R\$ 77,01	R\$ 198,03	R\$ 77,78	R\$ 200,01	R\$ 277,80

Handwritten signatures and numbers: 1111637

1.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	1,01	R\$	44,27	R\$	113,84	R\$	44,71	R\$	114,98	R\$	159,69
1.3.13	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	139,67	R\$	6,95	R\$	17,87	R\$	970,85	R\$	2.496,46	R\$	3.487,31
1.3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	150,84	R\$	3,52	R\$	9,04	R\$	530,26	R\$	1.363,53	R\$	1.893,80
1.3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	7,35	R\$	3,11	R\$	7,99	R\$	22,92	R\$	58,94	R\$	81,86
1.3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	136,89	R\$	2,82	R\$	7,26	R\$	386,65	R\$	994,23	R\$	1.380,88
1.3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	51,39	R\$	2,25	R\$	5,79	R\$	115,80	R\$	297,76	R\$	413,56
1.3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	274,86	R\$	1,80	R\$	4,63	R\$	494,67	R\$	1.272,00	R\$	1.766,66
1.3.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	124,99	R\$	1,31	R\$	3,38	R\$	164,31	R\$	422,52	R\$	586,83
1.3.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	171,72	R\$	1,14	R\$	2,93	R\$	195,81	R\$	503,52	R\$	699,33
1.3.21	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA)	M3	10,03	R\$	77,01	R\$	196,03	R\$	772,44	R\$	1.986,28	R\$	2.758,73
1.3.22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	10,03	R\$	44,27	R\$	113,84	R\$	444,03	R\$	1.141,79	R\$	1.585,82
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	192,29	R\$	2,39	R\$	6,15	R\$	459,53	R\$	1.181,66	R\$	1.641,20
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES CONVENCIONAL	M2	44,71	R\$	8,82	R\$	22,67	R\$	394,16	R\$	1.013,54	R\$	1.407,69
1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	67,97	R\$	3,52	R\$	9,04	R\$	238,94	R\$	614,42	R\$	853,36
1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	160,72	R\$	2,25	R\$	5,79	R\$	362,15	R\$	931,24	R\$	1.293,39
1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	21,19	R\$	1,80	R\$	4,63	R\$	38,14	R\$	98,06	R\$	136,20
1.5.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA)	M3	2,32	R\$	77,01	R\$	196,03	R\$	178,67	R\$	459,44	R\$	638,11
1.5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,32	R\$	44,27	R\$	113,84	R\$	102,71	R\$	264,10	R\$	366,81
1.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	232,40	R\$	12,05	R\$	30,97	R\$	2.799,40	R\$	7.198,45	R\$	9.997,85
1.5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	195,98	R\$	3,52	R\$	9,04	R\$	688,95	R\$	1.771,56	R\$	2.460,53
1.5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	315,36	R\$	2,82	R\$	7,26	R\$	890,73	R\$	2.290,46	R\$	3.181,19
1.5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	88,44	R\$	2,25	R\$	5,79	R\$	199,28	R\$	512,44	R\$	711,72
1.5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51	R\$	1,80	R\$	4,63	R\$	177,29	R\$	455,88	R\$	633,17
1.5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,69	R\$	1,31	R\$	3,38	R\$	131,05	R\$	336,99	R\$	468,04
1.5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52	R\$	1,14	R\$	2,93	R\$	118,04	R\$	303,54	R\$	421,59
1.5.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA)	M3	14,73	R\$	77,01	R\$	196,03	R\$	1.134,41	R\$	2.917,04	R\$	4.051,45

1.5.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	14,73	R\$	44,27	R\$	113,94	R\$	652,10	R\$	1.676,82	R\$	2.328,92
1.5.16	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUINDO VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 20MPA, COM EPS, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETO	M2	122,21	R\$	18,75	R\$	48,21	R\$	2.291,03	R\$	5.891,23	R\$	8.182,27
1.6 - PAREDES CONTRAVERGA													
REVENIMENTO DE PAREDE DE 20CM DE ESPESURA													
1.6.1	FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MECANICO AF_07/2014	M2	495,46	R\$	14,34	R\$	36,88	R\$	7.106,38	R\$	18.273,56	R\$	25.379,94
1.6.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE	M	3,30	R\$	8,72	R\$	22,41	R\$	28,76	R\$	73,95	R\$	102,71
1.6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE	M	63,57	R\$	9,57	R\$	24,60	R\$	608,08	R\$	1.563,63	R\$	2.171,71
1.7 - COBERTURA													
1.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE	M2	40,92	R\$	2,92	R\$	7,51	R\$	119,15	R\$	306,39	R\$	425,55
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	M2	40,82	R\$	8,13	R\$	20,90	R\$	331,74	R\$	853,06	R\$	1.184,80
1.8 - PISO INTERNO													
1.8.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE	M3	95,42	R\$	17,10	R\$	43,98	R\$	605,77	R\$	1.557,69	R\$	2.163,45
1.8.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSIVE	M2	708,45	R\$	4,76	R\$	12,24	R\$	3.372,72	R\$	8.672,70	R\$	12.045,42
1.8.3	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM	M2	123,79	R\$	5,63	R\$	14,49	R\$	697,47	R\$	1.793,49	R\$	2.490,96
1.8.4	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. AF_11/2014	M2	123,79	R\$	7,56	R\$	19,44	R\$	935,85	R\$	2.406,48	R\$	3.342,33
1.8.5	RODAPÉ CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97	R\$	1,13	R\$	2,90	R\$	31,54	R\$	81,11	R\$	112,65
1.8.6	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM	M2	584,66	R\$	15,01	R\$	38,59	R\$	8.774,99	R\$	22.564,25	R\$	31.339,24
1.9 - JANELAS													
1.9.1	JANELA DE ALUMINIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	3,36	R\$	108,72	R\$	279,56	R\$	365,30	R\$	939,33	R\$	1.304,63
1.9.2	JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	33,00	R\$	89,36	R\$	229,79	R\$	2.948,92	R\$	7.582,94	R\$	10.531,87
1.9.3	PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO.	M2	41,61	R\$	178,85	R\$	459,91	R\$	7.442,15	R\$	19.136,96	R\$	26.579,12
1.9.4	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDRO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9,00	R\$	241,83	R\$	621,85	R\$	2.176,49	R\$	5.596,68	R\$	7.773,17
1.9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA.	UN	5,00	R\$	18,06	R\$	46,43	R\$	90,28	R\$	232,15	R\$	322,43
1.9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA.	UN	21,00	R\$	14,27	R\$	36,70	R\$	299,75	R\$	770,78	R\$	1.070,53

1539

1.10.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1.3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	280,52	R\$	0,77	R\$	1,99	R\$	217,37	R\$	558,96	R\$	776,34
1.10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA. ESPESURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	280,52	R\$	4,77	R\$	12,27	R\$	1.339,01	R\$	3.443,16	R\$	4.782,16
1.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,52	R\$	7,73	R\$	19,88	R\$	2.168,04	R\$	5.577,52	R\$	7.746,56
1.10.4	PEITORIL EM GRANITO, POLIDO. L= 15' CM. E= 12,0' CM. COM PINGADEIRA	M	35,60	R\$	11,27	R\$	28,98	R\$	401,16	R\$	1.031,56	R\$	1.432,72
1.10.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	283,74	R\$	2,81	R\$	7,24	R\$	798,44	R\$	2.053,14	R\$	2.851,59
1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONIA													
1.11.1	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4. EM AÇO ESMALTADA. COM	UN	44	R\$	0,54	R\$	1,39	R\$	23,84	R\$	61,90	R\$	85,14
1.11.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2". METÁLICA. INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	R\$	1,80	R\$	4,64	R\$	68,55	R\$	176,27	R\$	244,82
1.11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	R\$	1,70	R\$	4,38	R\$	85,16	R\$	218,97	R\$	304,13
1.11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	R\$	1,70	R\$	4,38	R\$	85,16	R\$	218,97	R\$	304,13
1.11.5	ELETRODUTO CORRUGADO DE ALUMÍNIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	R\$	2,35	R\$	6,04	R\$	704,97	R\$	1.812,78	R\$	2.517,75
1.11.6	INSTALAÇÃO DE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA ISO250.	M	1.000,00	R\$	0,72	R\$	1,86	R\$	724,50	R\$	1.863,00	R\$	2.587,50
1.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² . ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	300,00	R\$	1,02	R\$	2,62	R\$	306,18	R\$	787,32	R\$	1.093,50
1.11.8	FIQ DE COBRE FLEXÍVEL EPR/XLPE 90°C, 10 MM ² . FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	R\$	2,03	R\$	5,22	R\$	243,43	R\$	625,97	R\$	869,40
1.11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V. INCLUINDO	UN	10,00	R\$	5,09	R\$	13,09	R\$	50,90	R\$	130,90	R\$	181,80
1.11.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 30 X 15" CM. PARA 1 LAMPADA, BASE E27. (NÃO INCLUI LAMPADA)	UN	6,00	R\$	6,61	R\$	17,00	R\$	39,68	R\$	102,03	R\$	141,71
1.11.11	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA. FORMATO TRADICIONAL (BASE)	UN	5,00	R\$	9,79	R\$	25,17	R\$	58,74	R\$	151,05	R\$	209,79
1.11.12	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W.	UN	13,00	R\$	16,36	R\$	42,08	R\$	212,72	R\$	547,00	R\$	759,72
1.11.13	PROJETOR PARA QUADRA COM LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICA 250W	UN	25,00	R\$	51,71	R\$	132,96	R\$	1.292,71	R\$	3.324,11	R\$	4.816,81
1.11.14	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO LED), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	7,00	R\$	6,70	R\$	17,24	R\$	46,92	R\$	120,66	R\$	167,58
1.11.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR. EM CHAPA	UN	1,00	R\$	102,77	R\$	264,25	R\$	102,77	R\$	264,25	R\$	367,02
1.11.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM	UN	1,00	R\$	62,27	R\$	160,12	R\$	62,27	R\$	160,12	R\$	222,39

1.11.17	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	R\$	6,52	R\$	16,77	R\$	176,11	R\$	452,85	R\$	628,97
1.11.19	TOMADA PARA ALARME, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$	8,41	R\$	21,63	R\$	8,41	R\$	21,63	R\$	30,04
1.11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	23,51	R\$	60,45	R\$	23,51	R\$	60,45	R\$	83,96
1.11.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	23,51	R\$	60,45	R\$	23,51	R\$	60,45	R\$	83,96
1.11.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	R\$	16,46	R\$	42,31	R\$	82,28	R\$	211,57	R\$	293,85
1.11.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$	3,60	R\$	9,24	R\$	10,79	R\$	27,73	R\$	38,52
1.11.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA	UN	1,00	R\$	16,77	R\$	43,14	R\$	16,77	R\$	43,14	R\$	59,91
1.11.27	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	R\$	38,45	R\$	98,86	R\$	153,79	R\$	395,45	R\$	549,24
1.11.28	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	R\$	84,41	R\$	217,06	R\$	84,41	R\$	217,06	R\$	301,48
1.11.29	CAIXA TIPO "AN" COM FREITE EM ACRILICO PARA DRS, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	R\$	26,49	R\$	68,13	R\$	26,49	R\$	68,13	R\$	94,62
1.11.30	CAIXA TIPO "CN" PARA MEDICAO, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	R\$	28,11	R\$	72,28	R\$	28,11	R\$	72,28	R\$	100,39
1.11.31	CONECTOR METALICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2, COM ROSCA NA CABEÇA	UN	24,00	R\$	1,58	R\$	4,07	R\$	38,00	R\$	97,72	R\$	135,72
1.11.32	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS	UN	6,00	R\$	9,85	R\$	25,33	R\$	59,11	R\$	151,99	R\$	211,10
1.11.33	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	R\$	4,63	R\$	11,90	R\$	1.158,58	R\$	2.974,05	R\$	4.130,63
1.11.34	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	R\$	6,60	R\$	16,98	R\$	858,31	R\$	2.207,09	R\$	3.065,40
1.11.35	PRESILHA DE 20MM EM LATAO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO	UN	20,00	R\$	1,06	R\$	2,73	R\$	21,21	R\$	54,54	R\$	75,75
1.11.36	CONECTOR REFORÇADO PARA A CONEXÃO DE 02 CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$	5,08	R\$	13,05	R\$	30,45	R\$	78,31	R\$	108,77
1.11.37	FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO	UN	12,00	R\$	0,11	R\$	0,28	R\$	1,31	R\$	3,37	R\$	4,68
1.12.1	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	80,00	R\$	13,25	R\$	34,06	R\$	794,81	R\$	2.043,79	R\$	2.838,60

100641

1.12.2	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	36,00	R\$	12,68	R\$	32,61	R\$	456,55	R\$	1.173,98	R\$	1.630,53
1.12.3	TUDO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	R\$	7,40	R\$	19,03	R\$	333,02	R\$	856,33	R\$	1.189,35
1.12.4	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	R\$	16,56	R\$	42,60	R\$	745,42	R\$	1.916,78	R\$	2.662,20
1.12.5	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	30,00	R\$	11,51	R\$	29,59	R\$	345,24	R\$	887,76	R\$	1.233,00
1.12.6	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	2,00	R\$	8,58	R\$	22,06	R\$	17,16	R\$	44,13	R\$	61,29
1.12.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA.	UN	4,00	R\$	15,41	R\$	39,63	R\$	61,64	R\$	159,50	R\$	220,14
1.12.8	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(0,90X0,90)m. ALTURA TOTAL=1,00m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	4,00	R\$	92,90	R\$	238,90	R\$	371,62	R\$	955,58	R\$	1.327,20
1.12.9	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(0,90X0,90)m. ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	1,00	R\$	92,90	R\$	238,90	R\$	92,90	R\$	238,90	R\$	331,80
1.12.10	FOSSA SÉPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m. ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m	UN	1,00	R\$	317,67	R\$	816,86	R\$	317,67	R\$	816,86	R\$	1.134,53
1.12.11	FILTRO AMAERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m. ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m, LAJE DE FUNDO PERFORADO(FURO 2,50m)	UN	1,00	R\$	317,67	R\$	816,86	R\$	317,67	R\$	816,86	R\$	1.134,53
1.12.12	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 3,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m. ALTURA TOTAL = 2,80m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,60m	UN	2,00	R\$	289,03	R\$	743,22	R\$	578,06	R\$	1.485,45	R\$	2.064,51

1.12.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	M	12,00	R\$	8,03	R\$	20,64	R\$	96,34	R\$	247,73	R\$	344,07
1.12.14	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	12,00	R\$	8,29	R\$	21,31	R\$	99,46	R\$	255,77	R\$	355,23
1.12.15	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	78,00	R\$	5,59	R\$	14,39	R\$	436,36	R\$	1.122,08	R\$	1.558,44
1.12.16	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	54,00	R\$	8,95	R\$	22,77	R\$	478,09	R\$	1.229,39	R\$	1.707,48
1.12.17	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE	UN	3,00	R\$	9,42	R\$	24,21	R\$	28,25	R\$	72,64	R\$	100,89
1.12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM	UN	2,00	R\$	15,07	R\$	38,75	R\$	30,14	R\$	77,49	R\$	107,63
1.12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM	UN	2,00	R\$	25,84	R\$	66,45	R\$	51,69	R\$	132,90	R\$	184,59
1.12.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM	UN	2,00	R\$	28,10	R\$	72,26	R\$	56,20	R\$	144,53	R\$	200,73
1.12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM	UN	4,00	R\$	21,62	R\$	55,59	R\$	86,47	R\$	222,35	R\$	308,82
1.12.22	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00	R\$	7,27	R\$	18,69	R\$	14,63	R\$	37,37	R\$	51,90
1.12.23	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA,	UN	2,00	R\$	7,33	R\$	18,85	R\$	14,66	R\$	37,69	R\$	52,35
1.12.24	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	R\$	91,35	R\$	234,90	R\$	1.461,60	R\$	3.758,40	R\$	5.220,00
1.12.25	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	R\$	158,57	R\$	407,75	R\$	317,14	R\$	615,50	R\$	1.132,64
1.12.26	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO	UN	2,00	R\$	45,03	R\$	115,78	R\$	90,05	R\$	231,56	R\$	321,62
1.12.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, INCLUSO TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	R\$	52,82	R\$	135,83	R\$	528,23	R\$	1.358,32	R\$	1.886,55
1.12.28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E=2,5" CM	M2	4,30	R\$	84,05	R\$	216,14	R\$	361,43	R\$	929,38	R\$	1.290,81
1.12.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	R\$	44,94	R\$	115,57	R\$	89,89	R\$	231,14	R\$	321,03

11-06-13

1.12.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	6,00	R\$	17,06	R\$	43,87	R\$	102,36	R\$	263,22	R\$	365,58
1.12.31	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	18,00	R\$	15,71	R\$	40,39	R\$	282,74	R\$	727,06	R\$	1.009,80
1.12.32	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	UN	6,00	R\$	17,06	R\$	43,87	R\$	102,36	R\$	263,22	R\$	365,58
1.12.33	BARRA DE APOIO LAVADO UDE CANTO, EM ACO INOX POLIDO.	UN	2,00	R\$	82,72	R\$	212,71	R\$	105,44	R\$	425,42	R\$	590,87
1.12.34	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - PUXADOR DA PORTA	UN	2,00	R\$	29,75	R\$	76,50	R\$	59,50	R\$	153,00	R\$	212,51
1.12.35	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO	UN	4,00	R\$	35,23	R\$	90,59	R\$	140,92	R\$	362,36	R\$	503,28
1.12.36	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	R\$	172,33	R\$	443,15	R\$	344,67	R\$	886,29	R\$	1.230,96
1.12.37	CAIXA SUBTERRANEA (ABRIGO) PARA HIDROMETRO, DIMENSAO (52X32)cm, ALTURA = 0,30cm, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_112016	UN	1,00	R\$	15,95	R\$	41,00	R\$	15,95	R\$	41,00	R\$	56,95
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO												
1.13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG (CLASSE 20-B-C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$	32,55	R\$	83,71	R\$	32,55	R\$	83,71	R\$	116,26
1.13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$	35,46	R\$	91,19	R\$	35,46	R\$	91,19	R\$	126,65
1.13.4	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA (TIPO 02 FAROIS), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	4,00	R\$	13,57	R\$	34,89	R\$	54,28	R\$	139,58	R\$	193,86
1.13.5	PLACA DE INDICACAO DE LOCALIZACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 19 X 19" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	R\$	3,77	R\$	9,70	R\$	7,55	R\$	19,41	R\$	26,96
1.13.6	PLACA DE INDICACAO DE "SAIDA" DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	R\$	6,31	R\$	16,23	R\$	31,55	R\$	81,14	R\$	112,69
1.13.7	PLACA DE INDICACAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	R\$	6,31	R\$	16,23	R\$	31,55	R\$	81,14	R\$	112,69
1.13.8	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 45 X 75" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	R\$	11,77	R\$	30,26	R\$	23,53	R\$	60,51	R\$	84,05
1.13.9	BARRA ANTIFANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	5,00	R\$	287,76	R\$	739,96	R\$	1.438,80	R\$	3.699,78	R\$	5.138,59
1.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	R\$	0,64	R\$	1,66	R\$	470,90	R\$	1.210,89	R\$	1.681,79

TOTAL PROPOSTA FINAL MATERIAL E MAO DE OBRA - INCLUSO BDI 26,27%	R\$	392.808,04
28%	R\$	109.986,25
72%	R\$	282.821,79
TOTAL MAO DE OBRA		
TOTAL MATERIAL		

Diogo Bandeira Bulgarelli

Eng.º Civil - CREA-SC 714452/D - Sócio Administrador.

RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10

Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeieiro-Pr.

FONE: (46) 3525 4959

10.517.748/0001-10

Bulgarelli Engenharia e Construções Ltda.

Rua Laurindo Crestani, Nº 85

Sala 11 - Centro

85615-000 - Marmeieiro - Paraná

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

A/C.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO-PR. EDITAL LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO N. 029/2017, PROCESSO LICITATÓRIO N. 1007/2017

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05			
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.		
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA													
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.056,51	100%	100%			100%	100%			100%	100%		100%
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	R\$ 110.469,10	20%	20%	40%	40%	60%	60%			100%	100%		100%
1.3	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 22.036,42	100%	100%			100%	100%			100%	100%		100%
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.641,20	100%	100%			100%	100%			100%	100%		100%
1.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 37.132,30	30%	30%	70%	70%	100%	100%			100%	100%		100%
1.6	PAREDES/CONTRA-VERGA	R\$ 27.664,36			10%	10%	10%	10%	45%	45%	100%	100%		100%
1.7	COBERTURA	R\$ 1.610,35							50%	50%	100%	100%		100%
1.8	PISO INTERNO	R\$ 51.494,06							30%	30%	65%	65%		100%
1.9	ESQUADRIAS	R\$ 47.581,73							10%	10%	40%	40%		100%
1.1	REVESTIMENTO	R\$ 17.589,37							10%	10%	90%	90%		100%
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA	R\$ 24.670,14			25%	25%	25%	25%	50%	50%	75%	75%		100%
1.12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	R\$ 35.278,98			10%	10%	30%	30%	20%	20%	70%	70%		100%
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 5.911,73											100%	100%
1.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.681,79											100%	100%
	TOTAL (%)		17,44%	17,44%	21,94%	39,37%	23,58%	62,95%	20,20%	83,16%	16,94%	100,00%		
	TOTAL (R\$) ACUMULADO (R\$)	392.808,04	68.495,53	68.495,53	86.169,02	86.169,02	92.625,93	92.625,93	79.359,02	79.359,02	66.158,54	66.158,54		
	TOTAL (R\$)	392.808,04	68.495,53	68.495,53	86.169,02	86.169,02	92.625,93	92.625,93	79.359,02	79.359,02	66.158,54	66.158,54		
	ACUMULADO (R\$)		68.495,53	68.495,53	154.684,56	154.684,56	247.280,49	247.280,49	326.649,50	326.649,50	392.808,04	392.808,04		

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Francisco Beltrão - PR.
Camilo e Assinatura

Diogo Bandeira Bulgarelli

Eng.º Civil - CREA-SC 714452/D - Sócio Administrador.

RG.: 6.218.474-4 / CPF.: 006.337.249-55

BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA./CNPJ.: 10.517.748/0001-10

Rua Laurindo Crestani, N. 85, Sala 11, Centro, Marmeleiro-Pr. / Fone: (46) 3525 4959.

10.517.748/0001-10

**Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.**

Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro

85615-000 - Marmeleiro - Paraná

CAIXA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
-----------------------------------	--	--

Proponente MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento/Apelido QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA
--	---	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,15%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,16%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		0,60%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		20,34%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		26,27%
BDI RESULTANTE		

FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%.

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: HELOISA BORTOT
CREA/CAU: CAU 66955-5
ART/RRT: RRT Nº 6050177

Data: 17/10/2017

Diogo B. BulgarelliEngenheiro Civil
Eng. de Segurança do Trabalho
CREA SC 714452/D
CPF 006337249-55**10.517.748/0001-10**
**Bulgarelli Engenharia
e Construções Ltda.**
Rua Laurindo Crestani, Nº 85
Sala 11 - Centro
85615-000 - Marmeleiro - Paraná



EMPREMAC
SERVIÇOS E OBRAS

CNPJ: 05.639.477/0001-35
Rua Pernambuco, 625 Centro
Fone/fax: 46 3523-4519
Francisco Beltrão - PR
CEP 85 601-300
empremac@empremac.com.br

LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO 12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA COBERTA DO BAIRRO ÁGUA BRANCA

Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário Mão de Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	121,63	182,45	304,08	456,11	760,19
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,00	171,32	256,98	1.370,53	2.055,80	3.426,33
1.1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA TRIFÁSICA 40A	UN	1,00	493,11	739,67	493,11	739,67	1.232,78
1.1.4	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 34" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	24,63	36,95	24,63	36,95	61,58
1.1.5	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MÁXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,00	37,26	55,89	37,26	55,89	93,15
1.1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE	M2	730,42	1,77	2,65	1.289,91	1.934,86	3.224,77
	TOTAL ITEM 1.1					3.519,52	5.279,28	8.798,80
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO							
1.2.1	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	7.588,84	11.383,27	7.588,84	11.383,27	18.972,11
1.2.2	PILARES E PORTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	30.939,13	46.408,70	30.939,13	46.408,70	77.347,83
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2	767,44	12,68	19,02	9.730,90	14.596,35	24.327,25
	TOTAL ITEM 1.2					48.258,87	72.388,32	120.647,19
1.3	INFRA-ESTRUTURA							
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF_03/2016	M3	30,63	26,58	39,87	814,09	1.221,14	2.035,23
1.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,89	20,16	30,23	362,61	543,82	906,53
1.3.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	11,43	10,84	16,27	123,96	185,94	309,90
1.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	M3	85,30	5,00	7,50	426,76	640,14	1.066,90
1.3.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA	M3	2,60	115,97	173,96	301,53	452,30	753,83
1.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,60	69,07	103,60	179,58	269,37	448,95
1.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	M2	19,44	13,75	20,63	267,38	401,08	668,46
1.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	31,41	5,48	8,23	172,27	258,41	430,68
1.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	99,20	3,52	5,27	348,75	523,12	871,87
1.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	16,16	2,81	4,21	45,38	68,06	113,44
1.3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	1,01	120,16	180,23	121,36	182,04	303,40
1.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M2	1,01	69,07	103,60	69,76	104,64	174,40
1.3.13	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	139,67	10,84	16,27	1.514,71	2.272,06	3.786,77
1.3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	150,84	5,48	8,23	827,31	1.240,97	2.068,28
1.3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	7,38	4,85	7,27	35,76	53,64	89,40
1.3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	136,89	4,41	6,61	603,24	904,86	1.508,10
1.3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	51,39	3,52	5,27	180,67	271,00	451,67
1.3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	274,86	2,81	4,21	771,77	1.157,66	1.929,43

00648

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1.3.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	124,99	2,05	3,08	256,36	384,54	640,90
1.3.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	171,72	1,78	2,67	305,51	458,26	783,77
1.3.21	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	10,03	120,16	180,23	1.205,16	1.807,74	3.012,90
1.3.22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	10,03	69,07	103,60	692,77	1.039,16	1.731,93
	TOTAL ÍTEM 1.3					9.626,69	14.440,05	24.066,74
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO							
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	192,29	3,73	5,59	716,96	1.075,44	1.792,40
	TOTAL ÍTEM 1.4					716,96	1.075,44	1.792,40
1.5	SUPERESTRUTURA							
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES	M2	44,71	13,75	20,63	614,96	922,44	1.537,40
1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	67,97	5,48	8,23	372,80	559,19	931,99
1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	160,72	3,52	5,27	565,02	847,54	1.412,56
1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	21,19	2,81	4,21	59,50	89,25	148,75
1.5.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	2,32	120,16	180,23	278,76	418,14	696,90
1.5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,32	69,07	103,60	160,24	240,36	400,60
1.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	232,40	18,79	28,19	4.367,80	6.551,40	10.919,00
1.5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	395,98	5,48	8,23	1.074,89	1.612,34	2.687,23
1.5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	315,36	4,41	6,61	1.389,72	2.084,58	3.474,30
1.5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	88,44	3,52	5,27	310,92	466,38	777,30
1.5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51	2,81	4,21	276,80	414,91	691,51
1.5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,69	2,05	3,08	204,47	306,70	511,17
1.5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52	1,78	2,67	184,17	276,26	460,43
1.5.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	14,73	120,16	180,23	1.769,89	2.654,84	4.424,73
1.5.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	14,73	69,07	103,60	1.017,40	1.526,10	2.543,50
1.5.16	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUINDO VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 20MPA, COM EPS, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETO	M2	122,21	29,25	43,87	3.574,46	5.361,68	8.936,14
	TOTAL ÍTEM 1.5					16.222,00	24.332,00	40.554,00
1.6	PAREDES / CONTRAVERGA							
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	495,46	22,38	33,57	11.087,33	16.631,00	27.718,33
1.6.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	3,30	13,60	20,40	44,87	67,31	112,18
1.6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	63,57	14,92	22,39	948,72	1.423,08	2.371,80
	TOTAL ÍTEM 1.6					12.080,92	18.121,39	30.202,31
1.7	COBERTURA							
1.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTEIADA DE	M2	40,82	4,55	6,83	185,90	278,85	464,75
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	M2	40,82	12,66	19,02	517,58	776,38	1.293,96
	TOTAL ÍTEM 1.7					703,48	1.055,23	1.758,71
1.8	PISO INTERNO							
1.8.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE	M3	35,42	26,66	40,02	945,11	1.417,67	2.362,78
1.8.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS	M2	708,45	7,43	11,14	5.262,09	7.893,14	13.155,23
1.8.3	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	123,79	8,79	13,19	1.088,19	1.632,28	2.720,47
1.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. AF_11/2014	M2	123,79	11,80	17,69	1.460,11	2.190,17	3.650,28
1.8.5	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97	1,76	2,64	49,21	73,82	123,03
1.8.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM	M2	584,66	23,42	35,12	13.690,68	20.536,01	34.226,69
	TOTAL ÍTEM 1.8					22.495,39	33.743,09	56.238,48

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA – EPP

CNPJ: 05.639.477/0001-35

Endereço: Rua Pernambuco, n° 625, Centro, Francisco Beltrão – PR, CEP: 85601-000.

Tel.: (46) 3523-4519

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	59347	Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.	257.600,39	171.600,39	428.999,97*

*Quatrocentos e vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos.


O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 dias, contados da data da assinatura do contrato e da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


Valdir Luiz Macagnan
RG: 840.745-5

05.639.477/0001-35
EMPREMAC SERVIÇOS
E OBRAS LTDA

Rua Pernambuco, 625
CEP 85601 300 - Centro
Francisco Beltrão - PR


1.11.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	5,81	8,41	16,83	25,24	42,07	
1.11.23	DISPOSITIVO DPS CLASSE 1, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE "20" KA	UN	1,00	26,17	39,26	26,17	39,26	65,43	
1.11.24	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	59,98	89,98	239,94	359,91	599,85	
1.11.25	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	131,70	197,55	131,70	197,55	329,25	
1.11.26	CAIXA TIPO "AN" COM FRETE EM ACRILICO PARA DRS, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	41,34	62,00	41,34	62,00	103,34	
1.11.27	CAIXA TIPO "CN" PARA MEDICAO, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	43,85	65,78	43,85	65,78	109,63	
1.11.28	CONNECTOR METALICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2, COM ROSCA NA CABEÇA	UN	24,00	2,47	3,71	59,29	88,93	148,22	
1.11.29	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS	UN	6,00	15,37	23,05	92,22	138,33	230,55	
1.11.30	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	7,22	10,83	1.804,48	2.706,72	4.511,20	
1.11.31	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	10,30	15,45	1.339,13	2.008,70	3.347,83	
1.11.32	PRESILHA DE ZINCO EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	20,00	1,65	2,48	33,09	49,64	82,73	
1.11.33	CONNECTOR REFORCADO PARA A CONEXAO DE 02 CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	7,92	11,88	47,51	71,27	118,78	
1.11.34	FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	12,00	0,17	0,26	2,04	3,07	5,11	
TOTAL ITEM 1.11							10.777,24	16.165,87	26.943,11
INSTALACOES HIROSSANITARIA									
1.12	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	60,00	20,87	31,00	1.240,05	1.860,08	3.100,13	
1.12.2	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	36,00	19,79	29,68	712,30	1.068,46	1.780,76	
1.12.3	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	11,55	17,32	519,57	779,36	1.298,93	
1.12.4	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	25,84	38,77	1.162,99	1.744,49	2.907,48	
1.12.5	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	30,00	17,95	26,93	538,64	807,96	1.346,60	
1.12.6	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	2,00	13,39	20,08	26,77	40,16	66,93	
1.12.7	CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA (0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	4,00	24,04	36,06	96,17	144,25	240,42	
1.12.8	CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA (0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	1,00	144,95	217,42	579,79	868,69	1.449,48	
1.12.9	CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA (0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	1,00	144,95	217,42	144,95	217,42	362,37	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.

1.12.10	FOSSA SÉPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE- FABRICADA/DIAMETRO INTERNO 2,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,80m	UN	1,00	495,63	743,44	495,63	743,44	1.239,07
1.12.11	FILTRO AMAERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE- FABRICADA/DIAMETRO INTERNO 2,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,80m, LAJE DE FUNDO PERFORADO(FURO 2,5cm)	UN	1,00	495,63	743,44	495,63	743,44	1.239,07
1.12.12	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE- FABRICADA/DIAMETRO INTERNO 3,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL = 2,80m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,80m	UN	2,00	450,94	676,42	901,89	1.352,83	2.264,72
1.12.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	M	12,00	12,53	18,79	150,31	225,46	375,77
1.12.14	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	12,00	12,93	19,40	155,18	232,78	387,96
1.12.15	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	78,00	8,73	13,09	680,81	1.021,22	1.702,03
1.12.16	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	54,00	13,81	20,72	745,92	1.118,86	1.864,80
1.12.17	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ½", INCLUSIVE	UN	3,00	14,69	22,04	44,07	66,11	110,18
1.12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1. INSTALADO EM	UN	2,00	23,51	35,26	47,02	70,52	117,54
1.12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2. INSTALADO EM	UN	2,00	40,32	60,48	80,64	120,96	201,60
1.12.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2. COM	UN	2,00	43,84	65,77	87,69	131,53	219,22
1.12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1. COM	UN	4,00	33,73	50,59	134,91	202,36	337,27
1.12.22	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00	11,34	17,00	22,67	34,01	56,68
1.12.23	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA.	UN	2,00	11,43	17,15	22,87	34,30	57,17
1.12.24	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	142,52	213,79	2.280,36	3.420,57	5.700,95
1.12.25	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	247,40	371,10	494,80	742,19	1.236,99
1.12.26	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO	UN	2,00	70,25	105,37	140,50	210,75	351,25
1.12.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, INCLUSO TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	82,41	123,02	824,15	1.236,22	2.060,37
1.12.28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= 2,5" CM	M2	4,30	131,14	196,71	563,89	845,84	1.409,73
1.12.29	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	70,12	105,18	140,24	210,36	350,60
1.12.30	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	5,00	26,62	39,93	159,71	239,56	399,27
1.12.31	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	18,00	24,51	36,76	441,14	661,70	1.102,84
1.12.32	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	5,00	24,51	36,76	147,05	220,57	367,62
1.12.33	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO,	UN	2,00	129,08	193,59	258,12	387,18	645,30
1.12.34	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM - PUXADOR DA PORTA	UN	2,00	46,42	69,63	92,63	139,25	232,08
1.12.35	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO	UN	4,00	54,96	82,45	219,86	329,79	549,65
1.12.36	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	268,87	403,31	537,75	806,62	1.344,37
1.12.37	CAIXA SUBTERRÂNEA (ABRIGO) PARA HIDRÔMETRO, DIMENSÃO (52X33)cm, AL TURA = 0,30cm, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	24,88	37,32	24,88	37,32	62,20
TOTAL ITEM 1.12								38.529,40

1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO											
1.13.1	EXTINTOR DE PQS 4KG (CLASSE 20-B-C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	50,79	76,18	50,79	76,18					126,97
1.13.2	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA-PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	55,33	82,99	55,33	82,99					138,32
1.13.3	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO 02 FARIOL) 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	4,00	21,17	31,76	84,69	127,03					211,72
1.13.4	PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *19 X 19* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	5,89	8,83	11,78	17,56					29,44
1.13.5	PLACA DE INDICAÇÃO DE "SAÍDA" DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	9,85	14,77	49,23	73,84					123,07
1.13.6	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	9,85	14,77	49,23	73,84					123,07
1.13.7	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *45 X 75* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	18,36	27,54	36,72	55,07					91,79
1.13.8	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	5,00	445,96	673,44	2.244,81	3.367,22					5.612,03
	TOTAL ITEM 1.13			2.582,58		3.873,83						6.456,41
1.14	SERVICOS FINAIS											
1.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	1,01	1,51	734,70	1.102,05					1.836,75
	TOTAL ITEM 1.14					734,70	1.102,05					1.836,75
	TOTAL ORÇAMENTO					171.600,39	257.399,58					428.999,97

Francisco Beltrão, 24 de Janeiro de 2018


 Valdir Luiz Macagnan
 RG: 840.945-5 SSP/PR
 Empremac Serviços e obras Ltda.


 Celso Vicente Pinto
 CREA Nº PR-22967/D
 Empremac Serviços e obras Ltda.

05.639.477/0001-35
**EMPREMAC SERVIÇOS
 E OBRAS LTDA**
 Rua Pernambuco, 625
 CEP 85601 300 - Centro
 Francisco Beltrão - PR

Celso Vicente Pinto
 Eng.º CMI - CREA 22967/D

0654





EMPREMAC
SERVIÇOS E OBRAS

CNPJ: 05.639.477/0001-35
Rua Pernambuco, 625 Centro
Fone/fax: 46 3523-4519
Francisco Beltrão - PR
CEP 85.601-300
empremac@empremac.com.br

Meta / AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	Município/UF				Localidade											
				FRANCISCO BELTRÃO - PR				LOTE 5-A, ALDEIA 2-B, COMUNIDADE ÁGUA BRANCA											
				PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)	PARCELA (%)	ACUM. (%)								
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.798,80	2,05%	100%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	120.647,19	28,12%	20%	60,00%	40,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.3	INFRA-ESTRUTURA	24.065,74	5,61%	100%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.4	SUPERVENIÊNCIA	1.792,40	0,42%	100%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.5	SUPERESTRUTURA	40.554,00	9,45%	30%	70,00%	70,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
1.6	PARADEL/CONTRA-VERGA	30.202,31	7,04%	0%	0,00%	10,00%	10,00%		10,00%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%		45,00%
1.7	COBERTURA	1.758,71	0,41%	0%	0,00%	10,00%	10,00%		10,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%
1.8	PISO INTERNO	56.238,48	13,11%	0%	0,00%	30,00%	30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%		30,00%
1.9	ESQUADRIAS	51.865,88	12,11%	0%	0,00%	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%
1.1	REVESTIMENTO	19.200,99	4,48%	0%	0,00%	10,00%	10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%		10,00%
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA	26.943,11	6,28%	0%	0,00%	25,00%	25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%
1.12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	38.528,60	9,08%	10%	30,00%	20,00%	50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%		50,00%
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	6.456,41	1,50%	0%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.14	SERVIÇOS FINAIS	1.836,75	0,43%	0%	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
	Total (%)	428.999,97	100,00%	17,44%	37,44%	21,94%	94,108,56		94,108,56		23,58%		62,95%		81,16%		16,64%		100,00%
	Total (R\$)			74.896,52	74.896,52	108.915,08	168.915,08		168.915,08		101.160,04		270.075,12		366.745,90		72.754,07		428.999,97

Francisco Beltrão, 24 de Janeiro de 2018

Valdir Luiz Macagnan
RG: 840.945-5 SSP/PR
Empremac Serviços e obras Ltda.

05.639.477/0001-35
EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA
Rua Pernambuco, 625
CEP 85601 300 - Centro
Francisco Beltrão - PR

Celso Vicente Pinto
CREA Nº PR-22967/D
Empremac Serviços e obras Ltda.

0655

Celso Vicente Pinto
Eng.º Civil - C.R.F. nº 10.000/0-0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TP 29/2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI.

BDI - ANALÍTICO

Item Componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	1º Quartil	Médio	3ª Quartil	
Garantia	0,80%	0,80%	5,50%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,11%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,72%
Tributos			4,65%	4,65%

BDI - % **20,43**

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento

Observações: Esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo acórdão TCU - 325/2007, conforme abaixo ilustrado.

- 1) Para o cálculo do BDI, deve ser utilizada a seguinte fórmula:

$$LDI = \left[\left(\frac{(1 + AC/100)(1 + DF/100)(1 + R/100)(1 + L/100)}{1 - \left(\frac{I}{100}\right)} \right) - 1 \right] \times 100$$

onde AC = taxa de rateio da Administração Central;


DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Francisco Beltrão/PR, 23 de janeiro de 2018.


Valdir Luiz Macagnan
RG 840.945-5 SSP/PR

05.639.477/0001-35
EMPREMAC SERVIÇOS
E OBRAS LTDA

Rua Pernambuco, 625
CEP 85601 300 - Centro
Francisco Beltrão - PR

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 029/2017

Objeto: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

INDICE

Carta Proposta de Preços	01
Planilha de Serviços	02
Detalhamento do índice do BDI	08
Cronograma físico-financeiro	09

f

~~of~~
of



PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA

CNPJ 76.989.177/0001-24

ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA

CCE 33200419-01

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

PROPONENTE: ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA BRUNO ZUTTON, 3859

CNPJ: 76.989.177/0001-24

FONE:(0xx46 3543-1184)

Francisco Beltrão – Pr, 24 de janeiro de 2018

À Comissão de Licitações

Referente: Edital da Tomada de Preços nº 049/2017.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para contratação de empresa especializada para a execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	59347	Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.	328.125,66	140.625,28	468.750,94

O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 dias, contados da data da assinatura do contrato e da ordem de serviço.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,

Valdir Lucio de Mello
Engenheiro Civil
CREA-PR 84299/D


Valdir Lucio de Mello
RG.: 6.166.667-2 SSP-PR / CPF: 024.905.349-71
Sócio / Gerente

76.989.177/0001-24

Esquadrias de Ferro
Ivaluzza Ltda. - ME

Av. Bruno Zutton, 3859
85770-000 REALEZA - PR




1/9

ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA

CNPJ: 76.989.177/0001-24

Av.: Bruno Zuttio, 3859 - REALEZA - PR

Fone/Fax: (46) 3543-1184 / 3543-1353

Eng. Responsavel: Valdir Lucio de Mello - CREA-PR 84.269/D

LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO 12

Francisco Beltrão, 24 de janeiro de 2018.

OBJETO:

MODELO DE PLANILHA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA COBERTA DO BAIRRO ÁGUA BRANCA

Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário Mão de Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA							468.750,94
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	99,68	232,58	249,19	581,44	830,63
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,00	140,39	327,58	1.123,15	2.620,67	3.743,82
1.1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A	UN	1,00	404,10	942,91	404,10	942,91	1.347,01
1.1.4	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	20,19	47,10	20,19	47,10	67,29
1.1.5	PIEDIMETRO UNIATO, VAZAD MÁXIMA DE 5,0 M3/H. DE 3/4"	UN	1,00	30,53	71,25	30,53	71,25	101,78
1.1.6	LOGACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GAIBRITO DE	M2	730,42	1,45	3,38	1.057,07	2.466,51	3.523,58
	TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES							9.614,11
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO							
1.2.1	FUNDAÇÃO - CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	6.219,02	14.513,06	6.219,02	14.511,06	20.730,08
1.2.2	PILARES E PÓRTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	25.354,48	59.160,46	25.354,48	59.160,46	84.514,94
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	M2	767,44	10,39	24,25	7.974,43	18.607,01	26.581,44
	TOTAL ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO							131.826,46
1.3	INFRA-ESTRUTURA							
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_09/2016	M3	30,63	21,78	50,82	667,14	1.556,67	2.223,82
1.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	16,52	38,54	297,16	698,37	995,53
1.3.3	FORMA TABULEIROS DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	11,43	8,89	20,74	101,58	237,02	338,61

00659

Valdir Lucio de Mello
Engenheiro Civil
CREA-PR 84.269/D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESQUADRIAS DE FERRO
IVALUZA LTDA.

[Handwritten signature]
2/9

1.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS.	KG	85,30		4,10	9,57	349,73	816,04	1.165,76
1.3.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,60		95,06	271,76	247,11	576,58	823,69
1.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,60		56,60	132,07	147,17	343,39	480,56
1.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES	M2	19,44		11,27	26,30	219,12	511,28	730,40
1.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	31,41		4,49	10,49	141,18	329,41	470,59
1.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,20		2,88	6,72	205,80	666,86	952,66
1.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	16,16		2,30	5,37	37,18	86,76	123,95
1.3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	1,01		98,47	229,76	96,45	232,06	331,51
1.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	1,01		56,60	132,07	57,17	131,39	190,56
1.3.13	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	139,67		8,89	20,74	1.241,30	2.896,36	4.137,66
1.3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	150,84		4,49	10,49	677,98	1.581,95	2.259,93
1.3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	7,38		3,97	9,27	29,31	66,38	97,69
1.3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	136,89		3,61	8,43	494,35	1.153,49	1.647,85
1.3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	51,39		2,88	6,72	148,05	345,46	493,51
1.3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	274,86		2,30	5,37	632,47	1.475,75	2.108,22
1.3.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	124,99		1,68	3,92	210,09	490,20	700,28
1.3.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	171,72		1,46	3,40	250,36	584,17	834,53
1.3.21	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	10,03		98,47	229,76	987,62	2.304,45	3.292,08
1.3.22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	10,03		56,60	132,07	567,72	1.324,68	1.892,41
TOTAL INFRA-ESTRUTURA									
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	192,29		3,06	7,13	587,55	1.370,94	1.958,49
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.5	SUPERESTRUTURA								
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES	M2	44,71		11,27	26,30	503,96	1.175,90	1.679,85
1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	67,97		4,49	10,49	305,50	712,84	1.018,35
1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	160,72		2,88	6,72	463,04	1.080,42	1.543,45
1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	21,19		2,30	5,37	48,76	113,77	162,53
1.5.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,32		98,47	229,76	228,44	533,03	761,47
1.5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,32		56,60	132,07	131,32	306,41	437,73
1.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	232,40		15,40	35,94	3.579,23	8.351,53	11.930,76
1.5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	195,98		4,49	10,49	880,87	2.055,36	2.936,24
1.5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	315,36		3,61	8,43	1.138,87	2.657,36	3.796,22

Valdir Lucio de Mello
Engenheiro Civil
CREA-PR 842697

(Handwritten signatures and initials)

ESQUADRIAS DE DESENHO
WALTER S. L. T. A.

3/9

1.5.10	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	88,44		2,88	6,72	254,80	594,52	849,32
1.5.11	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51		2,10	5,37	226,68	528,91	755,59
1.5.12	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,69		1,68	3,92	167,56	390,97	558,53
1.5.13	ARMADÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52		1,46	3,40	150,93	352,16	503,09
1.5.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3.2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	14,73		98,47	229,76	1.450,42	3.384,31	4.834,73
1.5.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	14,73		56,60	132,07	833,75	1.945,43	2.779,18
1.5.16	LAME PRE-MOLDADA, INCLUINDO VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPLAMENTO 4CM CONCRETO 20MPA, COM	M2	122,21		23,97	55,93	2.920,25	6.834,92	9.764,17
TOTAL SUPERESTRUTURA									
1.6 PAREDES/CONTRA-VERGA									
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM)	M2	495,46		18,34	42,79	9.086,02	21.200,71	30.286,73
1.6.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	3,30		11,14	26,00	36,77	85,80	122,57
1.6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	63,57		12,23	28,54	777,47	1.814,10	2.591,57
TOTAL PAREDES/CONTRA-VERGA									
1.7 COBERTURA									
1.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEIADA DE	M2	40,82		3,73	8,71	152,35	355,48	507,82
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	M2	40,82		10,39	24,25	424,16	989,70	1.413,86
TOTAL COBERTURA									
1.8 PISO INTERNO									
1.8.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE	M3	35,42		21,87	51,02	774,52	1.807,20	2.581,72
1.8.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUIDOS	M2	708,45		6,09	14,20	4.312,26	10.061,94	14.374,20
1.8.3	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM B	M2	123,79		7,20	16,81	891,77	2.080,79	2.972,55
1.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, ASSINTADA COM AR	M2	123,79		9,67	22,55	1.156,55	2.791,96	3.988,51
1.8.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97		1,44	3,36	40,33	94,10	134,43
1.8.6	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM	M2	584,66		19,19	44,78	11.219,45	26.178,71	37.398,16
TOTAL PISO INTERNO									
1.9 ESQUADRIAS									
1.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/20	M2	3,36		139,01	324,35	467,06	1.089,80	1.556,86
1.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO.	M2	33,00		114,25	266,59	3.770,41	8.797,62	12.568,03
1.9.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	41,61		228,68	533,58	9.515,32	22.202,42	31.717,74
1.9.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDRO, C	M2	9,00		309,20	721,46	2.782,79	6.493,18	9.275,98
1.9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	5,00		23,09	53,87	115,43	269,33	384,76
1.9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	UN	21,00		18,25	42,68	383,25	894,25	1.277,50
TOTAL ESQUADRIAS									
									61.449,57

Valdir Lucido de Melo
Engenheiro Civil
CREA-PR 84269/D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESQUADRIAS DE PORTO
INVALUZALTA

[Handwritten signature]
4/10

1.10 REVESTIMENTO										
1.10.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_0	M2	280,52	0,99	2,31	277,93	648,50	926,43		
1.10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA ESPESSADA DE	M2	280,52	6,10	14,24	1.712,02	3.994,70	5.706,72		
1.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM	M2	280,52	9,89	23,07	2.773,27	6.470,96	9.244,23		
1.10.4	PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, L = *15* CM, E = *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	35,60	14,41	33,62	512,92	1.196,80	1.709,72		
1.10.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	283,74	3,60	8,40	1.020,87	2.382,03	3.402,90		
TOTAL REVESTIMENTO										
20.990,00										
1.11 INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA										
1.11.1	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESMALTADA, COM	UN	44,00	0,69	1,62	30,48	71,12	101,60		
1.11.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	2,31	5,38	87,64	204,50	292,15		
1.11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	2,18	5,08	108,88	254,05	362,92		
1.11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	2,18	5,08	108,88	254,05	362,92		
1.11.5	ELETRODUTO/MANGUEIRA LISA (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	3,00	7,01	901,35	2.103,16	3.004,52		
1.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	1.000,00	0,93	2,16	926,33	2.161,43	3.087,75		
1.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	300,00	1,30	3,04	391,47	913,44	1.304,91		
1.11.8	FIO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/ALPE 90PC, 10 MM², - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	2,59	6,05	311,25	726,24	1.037,48		
1.11.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	10,00	6,51	15,19	65,08	151,86	216,95		
1.11.10	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO * 30 X 15* CM, PARA LAMPADA BASE E27, INCLUI LILAMBADAL	UN	6,00	8,46	19,73	50,73	118,37	169,10		
1.11.11	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE	UN	6,00	12,52	29,21	75,10	175,24	250,35		
1.11.12	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W.	UN	13,00	20,92	48,82	271,98	634,62	906,60		
1.11.13	PROJETOR PARA QUADRA COM LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICA 250W	UN	25,00	66,11	154,26	1.652,82	3.856,58	5.509,40		
1.11.14	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO LED), 3LIX, PARALICIAIS, PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	7,00	8,57	20,00	59,99	139,99	199,98		
1.11.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN	1,00	131,39	306,58	131,39	306,58	437,98		
1.11.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM	UN	1,00	79,62	185,77	79,62	185,77	265,39		
1.11.17	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTA	UN	27,00	8,34	19,46	225,17	525,40	750,56		
1.11.19	TOMADA PARA ALARME, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTA	UN	1,00	10,75	25,09	10,75	25,09	35,84		
1.11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	1,00	30,06	70,14	30,06	70,14	100,20		
1.11.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	1,00	30,06	70,14	30,06	70,14	100,20		
1.11.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAC	UN	5,00	21,04	49,09	105,20	245,46	350,66		
1.11.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTA	UN	3,00	4,60	10,73	13,79	32,18	45,97		
1.11.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA	UN	1,00	21,45	50,04	21,45	50,04	71,49		
1.11.27	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	49,16	114,70	196,63	458,80	655,43		
1.11.28	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO O, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	107,93	251,83	107,93	251,83	359,76		

Valdir Lucio de Melo
Engenheiro Civil
CREA-SC 04269/D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESQUADRIAS DE FERRO
VALUZA LTDA.

5/9

1.11.29	CAIXA TIPO "AM" COM FREITE EM ACRILICO PARA DRS. EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA)	UN	1,00		33,87	79,04	33,87	79,04	112,91
1.11.30	CAIXA TIPO "CN" PARA MEDICAO, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00		35,94	83,86	35,94	83,86	119,80
1.11.31	CONECTOR METALICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 30 MM2, COM ROSCA NA CABECA	UN	24,00		2,02	4,72	48,59	113,37	161,96
1.11.32	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA aterramento e para raios	UN	6,00		12,60	29,39	75,57	176,33	251,91
1.11.33	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00		5,92	13,80	1.478,76	3.450,45	4.979,21
1.11.34	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00		8,44	19,70	1.097,41	2.560,63	3.658,04
1.11.35	PRESLHA DE ZOMM EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO	UN	20,00		1,36	3,16	27,12	63,28	90,40
1.11.36	SOMMADA BARRA DE CONECTOR REFORCADO PARA A CONEXAO DE 02 CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00		6,49	15,14	38,94	90,86	129,79
1.11.37	FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO	UN	12,00		0,14	0,33	1,68	3,91	5,58
	TOTAL INSTALACOES ELETRICA/ALARME/SPDA								29.439,70
1.12	INSTALACAO HIDROSSANITARIA								
1.12.1	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE EM	M	60,00		16,94	39,52	1.016,22	2.371,18	3.387,40
1.12.2	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ES M	M	36,00		16,21	37,83	583,73	1.362,04	1.945,77
1.12.3	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL, DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO) M	M	45,00		9,46	22,08	425,79	993,50	1.419,29
1.12.4	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M	M	45,00		21,18	49,42	953,07	2.223,82	3.176,89
1.12.5	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL M	M	30,00		14,71	34,33	441,41	1.029,97	1.471,38
1.12.6	CAIXA SFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	2,00		10,97	25,60	21,94	51,20	73,14
1.12.7	CAIXA SFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	4,00		19,70	45,97	78,81	183,89	262,70
1.12.8	CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDAADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA:0,90X0,90m, ALTURA	UN	4,00		138,78	277,16	475,14	1.108,65	1.583,79
1.12.9	CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDAADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA:0,90X0,90m, ALT	UN	1,00		138,78	277,16	138,78	277,16	395,95
1.12.10	FOSSA SEPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDAADO(PRE - FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m E	UN	1,00		406,16	947,71	406,16	947,71	1.353,88
1.12.11	FILTRO AMPERIBO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDAADO(PRE - FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m E	UN	1,00		406,16	947,71	406,16	947,71	1.353,88
1.12.12	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDAADO(PRE - FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 3,00m E	UN	2,00		369,55	862,28	739,09	1.724,55	2.463,65
1.12.13	DIAMETRO EXTERNO DE TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	M	12,00		10,26	23,95	123,18	287,41	410,59
1.12.14	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E M	M	12,00		10,60	24,73	127,17	296,74	423,91
1.12.15	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO M	M	78,00		7,15	16,69	557,92	1.307,82	1.859,74
1.12.16	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO M	M	54,00		11,32	26,41	611,28	1.426,31	2.037,59
1.12.17	MIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE	UN	3,00		12,04	28,09	36,12	84,28	120,40
1.12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM	UN	2,00		19,26	44,95	38,53	89,90	128,43
1.12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM	UN	2,00		33,04	77,10	66,08	154,19	220,28
1.12.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM	UN	2,00		35,93	83,84	71,86	167,68	239,54
1.12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM	UN	4,00		27,64	64,49	110,56	257,97	368,53
1.12.22	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00		9,29	21,68	18,58	43,35	61,93

Valdir Luchini de Matto
Engenheiro Civil
CREA: OR 2.022/01

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESQUADRIAS DE FERRO
VALUZALTA, DA

[Handwritten marks]

1.12.23	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA.	UN	2,00	9,17	21,86	18,74	43,73	62,47
1.12.24	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPADA LOUCA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 117 X 117 X 117 CM.	UN	16,00	116,80	272,53	1.868,76	4.360,44	6.229,20
1.12.25	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA COM ASSEM 117 X 117 X 117 CM.	UN	2,00	202,74	473,06	405,48	946,13	1.351,61
1.12.26	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1.1/2" E ACABAMENTO BRANCO.	UN	2,00	57,57	134,33	115,14	268,66	383,79
1.12.27	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUIDO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL.	UN	10,00	67,54	157,59	675,38	1.575,90	2.251,28
1.12.28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= *1,5" CM.	M2	4,30	107,47	250,76	462,11	1.078,26	1.540,37
1.12.29	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, INCLUIDO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL.	UN	2,00	57,46	134,08	114,93	268,17	383,10
1.12.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO.	UN	6,00	21,81	50,90	130,88	305,38	436,26
1.12.31	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO.	UN	18,00	20,08	46,86	361,51	843,52	1.205,03
1.12.32	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA.	UN	6,00	20,08	46,86	120,50	281,17	401,68
1.12.33	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO.	UN	2,00	105,76	246,78	211,53	493,57	705,10
1.12.34	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 1,00M.	UN	2,00	38,04	88,76	76,08	177,51	253,59
1.12.35	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 1,50M.	UN	4,00	45,04	105,10	180,17	420,41	600,58
1.12.36	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA.	UN	2,00	220,34	514,13	440,68	1.028,26	1.468,95
1.12.37	CAIXA SUBTERRANEA (ABRIGO) PARA HIDROMETRO, DIMENSAO (52X32)CM, ALTURA = 0,30CM, COM TAMPA - FECHADA.	UN	1,00	20,39	47,57	20,39	47,57	67,96
TOTAL INSTALACAO HIDROSSANITARIA								
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO							
1.13.1	EXTINTOR DE POS-AGS (CLASSE 20-B-C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	41,62	97,11	41,62	97,11	138,73
1.13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL. SUPORTE PAREDE CARGA - COMPLETA FORNIM.	UN	1,00	45,34	105,80	45,34	105,80	151,14
1.13.4	BLOCO AUTONOMIA PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA TIPO 02	UN	4,00	17,35	40,48	69,40	161,94	231,34
1.13.5	PLACA DE INDICACAO DE LOCALIZACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *19 X 19 CM.	UN	2,00	4,82	11,26	9,05	22,52	32,17
1.13.6	PLACA DE INDICACAO DE "SAIDA" DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30 CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS COBRES E PICTOGRAMAS CONEQUIVEMEN).	UN	5,00	8,07	18,83	40,34	94,13	134,47
1.13.7	PLACA DE INDICACAO DO SENTIDO DE UMA SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30 CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS COBRES E PICTOGRAMAS CONEQUIVEMEN).	UN	5,00	8,07	18,83	40,34	94,13	134,47
1.13.8	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *45 X 75 CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS COBRES E PICTOGRAMAS CONEQUIVEMEN).	UN	2,00	15,04	35,10	30,09	70,21	100,29
1.13.9	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA.	PAR	5,00	367,92	858,49	1.839,61	4.292,43	6.132,05
TOTAL PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
1.14	SERVIÇOS FINAIS							
1.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	0,82	1,92	602,08	1.404,86	2.006,94
TOTAL SERVIÇOS FINAIS								
							7.054,67	42.099,58

76.989.177/0001-24

Valdir Lucio de Mello - Socio-Gerente
 RG.: 6.166.667-2 / CPF: 024.905.349-71

Esquadrias de Ferro
 Ivalua Ltda. - ME

Av. Bruno Zuttion, 3859
 [85770-000] REALIZA - PR]

Valdir Lucio de Mello - Eng. Civil
 CREA-PR 84.269/D

Valdir Lucio de Mello
 Engenheiro Civil
 CREA-PR 84.269/D

14/10/19



PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA

CNPJ 76.989.177/0001-24

ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA

CCE 33200419-01

BDI - Bonificações e Despesas Indiretas

Nº da Tomada de Preços:	029/2017
Tomador:	ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA
Empreendimento:	
Data:	24/01/2018

Identifique o tipo de obra:	1	
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN. Sobre os serviços. <input checked="" type="checkbox"/> Sobre a mão-de-obra.
		Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013. <input checked="" type="checkbox"/> SEM Desoneração. COM Desoneração.

Item	Componente do BDI	Valores Propostos
	Administração Central	4,50%
	Seguro e Garantia	0,80%
	Risco	1,11%
	Despesas Financeiras	1,20%
	Lucro	7,00%
	I1: PIS e COFINS	3,65%
	I2: ISSQN (conforme legislação municipal)	0,60%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,34%
--	---------------

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$$


Valdir Lucio de Mello CREA-PR 84.269/D
Carimbo e Assinatura


Valdir Lucio de Mello
RG: 6.166.667-2 / CPF: 024.905.349-71

76.989.177/0001-24

**Esquadrias de Ferro
Ivaluzza Ltda. - ME**

Av. Bruno Zuttion, 3859
85770-000 REALEZA - PR

ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA

CNPJ: 76.989.177/0001-24

Av.: Bruno Zuttio, 3859 - REALEZA - PR

Fone/Fax: (46) 3543-1184 / 3543-1353

Eng. Responsavel: Valdir Lucio de Mello - CREA-PR 84.269/D

LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - CRONOGRAMA

META/ AGRUPOADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.634,11	2,05	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	131.826,46	28,12	20,00	20,00	40,00	60,00		100,00		100,00		100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA	26.296,78	5,61	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	1.958,49	0,42	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	SUPERESTRUTURA	44.311,22	9,45	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAIEDES/CONTRA-VERGA	33.000,87	7,04			10,00	10,00		55,00		45,00		100,00
1.7	COBERTURA	1.921,68	0,41						50,00		50,00		100,00
1.8	PISO INTERNO	61.449,57	13,11						30,00		35,00		65,00
1.9	ESQUADRIAS	56.780,87	12,11						10,00		40,00		50,00
1.1	REVESTIMENTO	20.990,00	4,48						10,00		90,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA	29.439,70	6,28			25,00	25,00		25,00		25,00		75,00
1.12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	42.099,59	8,98	10,00	10,00	20,00	30,00		50,00		70,00		100,00
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.054,67	1,50								20,00		20,00
1.14	SERVIÇOS FINAIS	2.006,94	0,43	17,44	17,44	21,94	39,37		62,95		83,16		100,00
	Total (%):	468.750,94	100,00	81,738,00	81,738,00	102.828,37	184.566,36		110.533,62		295.099,98		389.801,75
	Total (R\$):					94.701,77	94.701,77		94.701,77		389.801,75		78.949,13
													468.750,94

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Município/UF
FRANCISCO BELTRÃO - PR

Localidade
LOTE 5-A, GLEBA 2-FB, COMUNIDADE ÁGUA BRANCA, FRANCISCO

Data:
24/01/2018

Valdir-Lucio-de-Mello - Socio-Gerente
RG.: 6.166.667-2 / CPF: 024.905.349-71

Valdir-Lucio-de-Mello - Eng. Civil
CREA-PR 84.269/D

[76.989.177/0001-24]
Esquadrías de Ferro Ivaluza Ltda. - ME
Av. Bruno Zuttion, 3859 REALEZA - PR
[85770-000]

00666

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Prezados Senhores A empresa PROPONENTE: JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME
ENDEREÇO: Rua José de Alencar nº 1339, SALA 01, Centro Saudade do Iguaçu - Pr
CNPJ: 27.389.868/0001-81 Insc. Est. 9075076964
FONE: (42)998181832 e-mail jbbs5@hotmail.com

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR., sendo:

Lote	Licitação	Especificação	material R\$	mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
01	Nº 29/2017	construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR.,	436.163,76	80.000,00	516.163,76

R\$ 516.163,76 (Quinhentos e dezesseis mil cento e sessenta e três reais com setenta e seis centavos).

O prazo de execução do objeto da licitação é de 05 meses, contados da data da assinatura do contrato e da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 90(noventa) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta à qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos. Atenciosamente.

Francisco Beltrão - Pr, 24 de Janeiro de 2018.



HELIO BADZINSKI
RG: 6.257.176-4
CPF : 904.132.379 15
Cargo: SÓCIO ADMINISTRADOR



Marcelo Gabiatti
Rg nº 5783881 7
CPF nº 026131699 07
Eng Civil Crea Pr nº 86901/D

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR	Localidade LOTE 5-A, GLEBA 2-FB, COMUNIDADE ÁGUA
Proponente / Tomador MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento / Apelido QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI																																																			
									P	D1	D2	Z																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right;">BDI PADRÃO:</td> <td style="text-align: right;">26,27%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">BDI DIFERENCIADO 1:</td> <td style="text-align: right;">18,78%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">BDI DIFERENCIADO 2:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">BDI ZERO:</td> <td style="text-align: right;">0,00%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>									BDI PADRÃO:	26,27%												BDI DIFERENCIADO 1:	18,78%												BDI DIFERENCIADO 2:													BDI ZERO:	0,00%											
BDI PADRÃO:	26,27%																																																											
BDI DIFERENCIADO 1:	18,78%																																																											
BDI DIFERENCIADO 2:																																																												
BDI ZERO:	0,00%																																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="9">DATA BASE SINAPI: 06/2017 (DESONERADO)</td> </tr> <tr> <td colspan="9">LOCALIDADE SINAPI: CURITIBA</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td colspan="9" style="text-align: right;">523.744,07</td> </tr> </table>									DATA BASE SINAPI: 06/2017 (DESONERADO)									LOCALIDADE SINAPI: CURITIBA									TOTAL									523.744,07																								
DATA BASE SINAPI: 06/2017 (DESONERADO)																																																												
LOCALIDADE SINAPI: CURITIBA																																																												
TOTAL																																																												
523.744,07																																																												
1 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA																																																												
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																																																												
1.1.1 107409/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO																																																												
1.1.2 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE																																																												
1.1.3 41598 ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A																																																												
1.1.4 74218/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E																																																												
1.1.5 12774 HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MÁXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"																																																												
1.1.6 74077/2 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE																																																												
147.292,33																																																												
1.2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO																																																												
1.2.1 001 FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO																																																												
1.2.2 002 PILARES E PÓRTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO																																																												
1.2.3 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM.																																																												
29.381,88																																																												
1.3 INFRA-ESTRUTURA																																																												
1.3.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016																																																												
1.3.2 73964/5 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL																																																												
1.3.3 74007/1 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/																																																												
1.3.4 92915 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,																																																												
1.3.5 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1.2.3-2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/																																																												
1.3.6 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E																																																												
1.3.7 92442 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES																																																												
1.3.8 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.9 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.10 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.11 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.3-2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/																																																												
1.3.12 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E																																																												
1.3.13 74007/1 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/																																																												
1.3.14 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.15 92776 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.16 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.17 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.18 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.19 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.20 92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.3.21 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.3-2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/																																																												
1.3.22 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E																																																												
2.188,26																																																												
1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO																																																												
1.4.1 74106/1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA																																																												
2.188,26																																																												
1.5 SUPERESTRUTURA																																																												
1.5.1 92442 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES																																																												
1.5.2 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.3 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.4 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.5 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.3-2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/																																																												
1.5.6 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E																																																												
1.5.7 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO																																																												
1.5.8 92775 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.9 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.10 92778 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.11 92779 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.12 92780 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.13 92781 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL																																																												
1.5.14 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇÃO 1.2.3-2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/																																																												
1.5.15 92873 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E																																																												
36.872,48																																																												
1.6 PAREDES/CONTRA-VERGA																																																												
1.6.1 87503 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA																																																												
1.6.2 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE																																																												
1.6.3 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE																																																												
2.147,13																																																												
1.7 COBERTURA																																																												
1.7.1 92566 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE																																																												
1.7.2 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM.																																																												
68.658,74																																																												
1.8 PISO INTERNO																																																												
1.8.1 73710 BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE																																																												
1.8.2 95241 LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS																																																												
16.060,56																																																												

ITEM	FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	RECURSOS
1.8.3	SINAPI	87520	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	123,79	21,25	26,83	3.321,29	P	
1.8.4	SINAPI	89171	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AF_11/2014	M2	123,79	28,51	36,00	4.456,44	P	
1.8.5	SINAPI	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97	4,25	5,37	150,20	P	
1.8.6	SINAPI	74079/1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM	M2	584,66	56,60	71,47	41.785,65	P	
1.9			ESQUADRIAS					63.442,31		
1.9.1	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	3,36	410,00	517,71	1.739,51	P	
1.9.2	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	33,00	337,00	425,53	14.042,49	P	
1.9.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	41,61	674,50	851,69	35.438,82	P	
1.9.4	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDRO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9,00	912,00	1.151,58	10.364,72	P	
1.9.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	5,00	68,09	85,98	429,90	P	
1.9.6	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	UN	21,00	53,83	67,97	1.427,37	P	
1.10			REVESTIMENTO					23.452,51		
1.10.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	280,52	2,92	3,69	1.035,12	P	
1.10.2	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	280,52	18,00	22,73	6.376,22	P	
1.10.3	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,52	29,16	36,82	10.328,75	P	
1.10.4	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	35,60	42,50	53,66	1.910,30	P	
1.10.5	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	283,74	10,61	13,40	3.802,12	P	
1.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA					32.893,52		
1.11.1	SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESMALTADA, COM	UN	44,00	2,04	2,58	113,52	P	
1.11.2	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	6,80	8,59	326,42	P	
1.11.3	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	6,42	8,11	405,50	P	
1.11.4	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	6,42	8,11	405,50	P	
1.11.5	SINAPI	91871	ELETRODUTO/MANGUEIRA USA (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	8,86	11,19	3.357,00	P	
1.11.6	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750	M	1.000,00	2,73	3,45	3.450,00	P	
1.11.7	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	300,00	3,85	4,86	1.458,00	P	
1.11.8	SINAPI	91933	FIO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/XLPE 90°C, 10 MM², - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	7,65	9,66	1.159,20	P	
1.11.9	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	10,00	19,20	24,24	242,40	P	
1.11.10	SINAPI-I	38769	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, (NÃO INCLUI LAMPADA)	UN	6,00	24,94	31,49	188,94	P	
1.11.11	SINAPI	91043	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE	UN	6,00	36,92	46,62	279,72	P	
1.11.12	SINAPI-I	93385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, PROFETOR PARA QUADRA COM LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICA 250W	UN	13,00	61,71	77,92	1.012,96	P	
1.11.13	SINAPI	74082/1	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO LED), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	25,00	195,00	246,23	6.155,75	P	
1.11.14	SINAPI-I	38774	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO LED), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	7,00	25,28	31,92	223,44	P	
1.11.15	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN	1,00	387,55	489,36	489,36	P	
1.11.16	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.º, 60X60X12CM EM	UN	1,00	234,83	296,52	296,52	P	
1.11.17	SINAPI	91997	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	24,60	31,06	838,62	P	
1.11.19	SINAPI	91993	TOMADA PARA ALARME, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	31,72	40,05	40,05	P	
1.11.20	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	88,66	111,95	111,95	P	
1.11.21	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	88,66	111,95	111,95	P	
1.11.22	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	62,00	78,36	391,80	P	
1.11.23	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	13,56	17,12	51,36	P	
1.11.24	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA	UN	1,00	63,26	79,88	79,88	P	
1.11.27	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	144,99	183,08	732,32	P	
1.11.28	SINAPI-I	5037	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	318,34	401,97	401,97	P	
1.11.29	SINAPI-I	39685	CAIXA TIPO "AN" COM FRENTE EM ACRILICO PARA DRS, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	99,91	126,16	126,16	P	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	RECURSOS
1.11.30	SINAPI-I	1062	CAIXA TIPO "CN" PARA MEDICAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	106,00	133,85	133,85	P	
1.11.31	SINAPI-I	11862	CONECTOR METALICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2, COM ROSCA NA CABEÇA	UN	24,00	5,97	7,54	180,96	P	
1.11.32	SINAPI-I	34641	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS	UN	6,00	37,15	46,91	281,46	P	
1.11.33	SINAPI	72258	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	17,45	22,03	5.507,50	P	
1.11.34	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	24,90	31,44	4.087,20	P	
1.11.35	SINAPI-I	416	PRESILHA DE 20MM EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	20,00	4,00	5,05	101,00	P	
1.11.36	SINAPI	72263	CONECTOR REFORCADO PARA A CONEXAO DE 02 CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	19,14	24,17	145,02	P	
1.11.37	SINAPI-I	11976	FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	12,00	0,41	0,52	6,24	P	
1.12			INSTALACAO HIDROSSANITARIA					47.038,63		
1.12.1	SINAPI	91796	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	60,00	49,96	63,08	3.784,80	P	
1.12.2	SINAPI	91795	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL, DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	36,00	47,89	60,39	2.174,04	P	
1.12.3	SINAPI	91794	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	27,91	35,24	1.585,80	P	
1.12.4	SINAPI	91793	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	62,47	78,88	3.549,60	P	
1.12.5	SINAPI	91792	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO. AF_10/2015	M	30,00	43,40	54,80	1.644,00	P	
1.12.6	SINAPI-I	11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	2,00	32,36	40,86	81,72	P	
1.12.7	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,	UN	4,00	58,11	73,38	293,52	P	
1.12.8	SINAPI	72290	CAIXA DE INSPECAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA(0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,00m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	4,00	350,36	442,40	1.769,60	P	
1.12.9	SINAPI	72290	CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSAO EXTERNA(0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	1,00	350,36	442,40	442,40	P	
1.12.10	SINAPI	95463	FOSSA SEPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m	UN	1,00	1.198,00	1.512,71	1.512,71	P	
1.12.11	SINAPI	95463	FILTRO AMAEROBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m, LAJE DE FUNDO PERFORADO(FURO 2,5cm)	UN	1,00	1.198,00	1.512,71	1.512,71	P	
1.12.12	SINAPI	74198/1	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 3,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL = 2,80m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,60m	UN	2,00	1.090,00	1.376,34	2.752,68	P	
1.12.13	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	M	12,00	30,28	38,23	458,76	P	
1.12.14	SINAPI	91788	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF_10/2015	M	12,00	31,26	39,47	473,64	P	
1.12.15	SINAPI	91786	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF_10/2015	M	78,00	21,10	26,64	2.077,92	P	
1.12.16	SINAPI	91785	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES. AF_10/2015	M	54,00	33,39	42,16	2.276,64	P	
1.12.17	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N", INCLUSIVE	UN	3,00	35,51	44,84	134,52	P	
1.12.18	SINAPI	94485	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM	UN	2,00	56,82	71,75	143,50	P	
1.12.19	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM	UN	2,00	97,46	123,06	246,12	P	
1.12.20	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM	UN	2,00	105,98	133,82	267,64	P	
1.12.21	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM	UN	4,00	81,52	102,94	411,76	P	
1.12.22	SINAPI-I	13984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00	27,40	34,60	69,20	P	
1.12.23	SINAPI-I	7606	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA,	UN	2,00	27,64	34,90	69,80	P	
1.12.24	SINAPI	86931	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, CDM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	16,00	344,50	435,00	6.960,00	P	

ITEM	FORNTE	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITARIO (R\$)	UNITARIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)	BDI	RECURSOS
1.12.25	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FLUXO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2019	UN	2,00	598,00	755,09	1.510,18	P	
1.12.26	SINAPIH	10228	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1/2" E ACABAMENTO	UN	7,00	169,80	214,41	428,82	P	
1.12.27	SINAPI	86938	CUBA DE SANITOTIPIVA, EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CRÔMADO, INCLUIDO TORNEIRA CRÔMADA DE MESA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M_12/2013	UN	10,00	199,23	251,54	2.515,40	P	
1.12.28	SINAPIH	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, 6" X 2,5" CM	M2	4,30	316,98	400,25	1.721,08	P	
1.12.29	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL, 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CRÔMADA DE MESA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	169,49	214,07	428,04	P	
1.12.30	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	6,00	64,34	81,24	487,44	P	
1.12.31	SINAPIH	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, ROLAC	UN	18,00	59,24	74,80	1.346,40	P	
1.12.32	SINAPIH	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	59,24	74,80	448,80	P	
1.12.33	SINAPIH	36212	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO	UN	2,00	111,96	139,91	787,82	P	
1.12.34	SINAPIH	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MÍNIMO 2 CM - FIXADOR DA PORTA	UN	2,00	112,20	141,67	283,34	P	
1.12.35	SINAPIH	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO	UN	4,00	172,86	167,76	671,04	P	
1.12.36	SINAPIH	34639	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	649,91	820,64	1.641,28	P	
1.12.37	SINAPI	95676	CAIXA SUBTERRÂNEA (SABIDO) PARA HIDRÔMETRO, DIMENSÃO (52X32)cm, ALTURA = 0,30m, COM TAMPA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	60,13	75,93	75,93	P	
									302,00	
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO										
1.13			EXTINTOR DE FOSFÓRICO ÁCIDO 20-B-CI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	10,00	12,08	12,08	P	
1.13.1	SINAPI	72553	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L (CLASS. 10A111) SUPORTE PAREDE CARGA - COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	10,00	12,08	12,08	P	
1.13.2	SINAPI	73775/2		UN					P	
1.13.4	SINAPIH	39349	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO DE FARÓIS), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	4,00	10,00	12,08	48,32	P	
1.13.5	SINAPIH	37557	PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 12,9 X 19" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	10,00	12,08	24,16	P	
1.13.6	SINAPIH	37559	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	10,00	12,08	60,40	P	
1.13.7	SINAPIH	37558	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	10,00	12,08	60,40	P	
1.13.8	SINAPIH	37558	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 7,5" CM, EM PVC 12" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	10,00	12,08	24,16	P	
1.13.9	SINAPIH	39621	BARRA ANTIPÂNICO SUPR. 4, CEGALADO DIFUSO, COR CINZA	TAR	5,00	10,00	12,08	60,40	P	
									2.242,39	
1.14			SERVIÇOS FINAIS							
1.14.1	SINAPI	9557	LIMPEZA FINAL DA OBRA	UN	1,00	230,42	2,43	3,07	P	

Declaro que os custos unitários adotados atendem ao regime de custeio providenciado, sendo este o melhor e mais adequado para a Administração Pública, e que o detalhamento de encargos sociais atendem ao estabelecido no SINAPI, desta unidade da federação, para mão de obra nômica e mensalista.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: HELOISA BORTOT
 CREA/CAU: CAU 66958-5
 ART/RRT: RRT Nº 6050377

Eng.º Civil Marcelo Gabiatti
 CPF 028.131.608-07
 CREA 86901-D

JBBS Construção Civil
 Ltda - ME
 CNPJ 27.389.888/0001-81


QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

 Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
--	---	---

Proponente MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento/Apelido QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA
---	--	---

 Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
 - Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,15%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,16%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		0,60%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		20,34%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		26,27%
BDI RESULTANTE		

 FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

 Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 2,00%

Observações:

 Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
 Nome: HELOISA BORTOT
 CREA/CAU: CAU 66955-5
 ART/RRT: RRT Nº 6050177

Data: 17/10/2017

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
-----------------------------------	--	--

Proponente MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento/Apelido QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA
--	---	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	2,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,30%
TAXA DE RISCO	R	0,89%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,00%
TAXA DE LUCRO	L	4,00%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
ISS (legislação municipal)		0,60%
CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		13,20%
BDI RESULTANTE		18,78%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de 2,00%

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: HELOISA BORTOT

CREA/CAU: CAU 66955-5

ART/RRT: RRT Nº 6050177

Data: 17/10/2017

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
-----------------------------------	--	--

Proponente MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento/Apelido QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA
--	---	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição direta)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	
TAXA DE RISCO	R	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	
TAXA DE LUCRO	L	
TAXA DE TRIBUTOS	I	
PIS (geralmente 0,65%)		
COFINS (geralmente 3,00%)		
ISS (legislação municipal)		0,00%
CPRB (INSS)		0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		0,00%
BDI RESULTANTE		0,00%

FÓRMULA UTILIZADA: $BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: HELOISA BORTOT

CREA/CAU: CAU 66955-5

ART/RRT: RRT Nº 6050177

Data: 17/10/2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE
FRANCISCO BELTRÃO**

TOMADA DE PREÇO Nº 029/2017

INVÓLUCRO “B”

PROPOSTA DE PREÇO

PLANO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 21.602.725/0001-20

ÍNDICE

Carta Proposta de Preço -----	01 e 02
Planilha de Serviços -----	03 a 10
Detalhamento do Índice do BDI -----	11
Cronograma Físico-financeiro -----	12



PROPOSTA DE PREÇO

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP
 CNPJ: 21.602.725/0001-20
 ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº4350, JD. MARCHESE
 REALEZA-PR
 (46) 3543-3758
 EMAIL: administrativo@planoeng.eng.br

Realeza, 24 de Janeiro de 2018.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preço nº 029/2017

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para *contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, sendo:*

Item	Código	Especificação	Valor do Material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da Obra R\$
1	59347	<i>Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m² sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.</i>	89.979,23	359.916,91	449.896,14

O prazo de execução do objeto é de **150 (cento e cinquenta) dias** contados a partir da data de assinatura do Contrato e da Ordem de Serviço.

Plano Engenharia Ltda
 Carlos Eduardo Vendel
 Eng. Civil CREA-PR 83610/D
 RG. 7.213.209-2

Plano Engenharia Ltda

CNPJ: 21.602.725/0001-20 I.E: 90683372-72


RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº 4350 JD. MARCHESE REALEZA - PR
 FONE: (46) 3543-3758 e-mail: administrativo@planoeng.eng.br

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,




Carlos Eduardo Vendel
Representante Legal

RG: 7.213.209-2 / CPF: 029.283.949-90

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2

Plano Engenharia Ltda



PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

Rua Barão do Rio Branco, nº 4350, Bairro Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR - Fone (46) 3543 - 3758 - CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2017

OBJETO: Implantação de infraestrutura esportiva - Quadra Coberta do Bairro Água Branca

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	UNITÁRIO MO (R\$)	UNITÁRIO MATERIAL (R\$)	TOT. V. MO (R\$)	TOTAL MATERIAL (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL										
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA										
1						89.979,23	369.916,91			448.896,14
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							9.227,39
1.1.1	SINAPI	74206/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	63,78	255,11	159,44	637,77	767,22
1.1.2	SINAPI	9356/4	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,00	89,83	359,32	718,65	2874,59	3593,23
1.1.3	SINAPI	4158/9	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA TRIFÁSICA 40A	UN	1,00	258,57	1034,76	258,57	1034,76	1292,83
1.1.4	SINAPI	74207/0	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	12,92	51,66	12,92	51,66	64,58
1.1.5	SINAPI	1277/4	HIDROMETRO UNIDATO, VAZÃO MÁXIMA DE 5,0 M ³ H, DE 3/4"	UN	1,00	19,54	78,15	19,54	78,15	97,69
1.1.6	SINAPI	74207/2	LOGADÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE	M2	730,42	0,93	676,37	676,37	2705,48	3381,85
1.2			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO							128.523,94
1.2.1	Categoria	001	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	3.979,25	15.917,00	3.979,25	15.917,00	19.896,24
1.2.2	Categoria	002	PILARES E PÓRTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	16.223,09	64.892,36	16.223,09	64.892,36	81.115,46
1.2.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6 x 6 MM	M2	767,44	6,65	26,56	5.102,45	20.409,79	25.512,24
1.3			INFRA-ESTRUTURA							25.238,04
1.3.1	SINAPI	9335/8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF_03/2016	M3	30,63	13,94	55,76	426,87	1707,49	2.134,36
1.3.2	SINAPI	7386/6	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	10,57	42,28	190,14	760,56	950,69
1.3.3	SINAPI	74207/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDADAO C/	M2	11,43	5,69	22,75	65,00	259,99	324,98
1.3.4	SINAPI	9291/5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS	KG	86,30	2,62	10,49	223,77	695,10	1.119,67
1.3.5	SINAPI	9496/4	CONCRETO FCK = 20MPa - TRAÇO 1:2:7 (CIMENTO):ÁREA MÉDIA	M3	2,60	60,81	243,25	158,11	632,45	790,56
1.3.6	SINAPI	9267/3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,60	36,22	144,87	94,16	375,66	470,82
1.3.7	SINAPI	9244/2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES	M2	19,44	7,21	28,85	140,20	560,82	701,02
1.3.8	SINAPI	9277/6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	31,41	2,88	11,50	90,33	361,33	451,67
1.3.9	SINAPI	9277/6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,20	1,84	7,37	182,87	731,47	914,33
1.3.10	SINAPI	9277/6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	16,16	1,47	5,89	23,79	95,17	118,96
1.3.11	SINAPI	9496/5	CONCRETO FCK = 25MPa - TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO):ÁREA MÉDIA	M3	1,01	63,00	252,02	63,63	254,54	318,17
1.3.12	SINAPI	9287/3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	1,01	36,22	144,87	36,98	146,33	182,90
1.3.13	SINAPI	74007/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDADAO C/	M2	139,67	5,69	22,75	794,24	3176,98	3971,22
1.3.14	SINAPI	9277/5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	150,84	2,89	11,50	433,81	1735,22	2.169,03

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2

CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.eng.br

Carly

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

04/12
PLANO

1.3.15	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	7,38	2,54	10,16	8,75	75,01	93,76
1.3.16	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	136,89	2,31	9,24	316,31	1265,25	1.581,57
1.3.17	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	51,39	1,84	7,37	94,73	378,93	473,67
1.3.18	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	274,86	1,47	5,89	404,68	1618,73	2.023,42
1.3.19	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	124,99	1,08	4,30	134,42	537,69	672,11
1.3.20	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	171,72	0,93	3,73	160,19	640,77	800,97
1.3.21	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA)	M3	10,03	63,00	262,02	631,93	2527,73	3.159,66
1.3.22	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	10,03	36,22	144,87	363,26	1453,03	1.816,29
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO									
1.4.1	SINAPI	741061	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	192,29	1,96	7,82	375,94	1503,77	1.879,72
1.5	SUPERESTRUTURA									
1.5.1	SINAPI	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES	M2	44,71	7,21	26,85	322,46	1289,02	1.612,26
1.5.2	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	67,97	2,88	11,50	195,46	781,91	977,39
1.5.3	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	160,72	1,84	7,37	256,27	1165,09	1.481,37
1.5.4	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	21,19	1,47	5,89	31,20	124,79	155,99
1.5.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA)	M3	2,32	63,00	252,02	146,17	584,68	730,85
1.5.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,32	36,22	144,87	84,02	336,10	420,12
1.5.7	SINAPI	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	232,40	9,85	39,42	2290,17	9160,69	11.450,87
1.5.8	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	195,98	2,88	11,50	563,63	2254,50	2.818,13
1.5.9	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	315,36	2,31	9,24	728,71	2914,82	3.643,53
1.5.10	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	86,44	1,84	7,37	163,03	652,13	815,16
1.5.11	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51	1,47	5,89	145,04	580,16	726,16
1.5.12	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	95,69	1,08	4,30	107,21	428,85	536,07
1.5.13	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52	0,93	3,73	96,57	386,28	482,86
1.5.14	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1 2 3 2 7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA)	M3	14,73	63,00	252,02	928,05	3712,21	4.640,26
1.5.15	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	14,73	36,22	144,87	533,48	2133,91	2.667,39
1.5.16	SINAPI	741411	LAJE PRE MOLDADA, INCLUINDO VICIOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 20MPa, COM EPS, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA, CONFORME PROJETO	M2	122,21	15,34	61,35	1674,28	7497,14	9.371,42
1.6	PAREDES/CONTRA-VERGA									
1.6.1	SINAPI	67503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_062014	M2	495,46	11,72	46,94	5813,70	23254,79	29.068,49
1.6.2	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	3,30	7,13	28,52	23,53	94,11	117,64
1.6.3	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	63,57	7,83	31,30	497,47	1989,87	2.487,33
										31.673,46

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR
CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72
Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.eng.br

Plano Engenharia Ltda

000681

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

07/12
PLANO

1.7		COBERTURA										1.844,39
1.7.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE	M2	40,82	2,39	9,55	97,45	369,92	487,39		
1.7.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM.	M2	40,82	6,65	26,59	271,40	1086,58	1356,95		
1.8	PISO INTERNO										58.977,86	
1.8.1	SINAPI	73710	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE	M3	35,42	13,99	55,97	456,59	1862,30	2.477,86		
1.8.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM. PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS	M2	708,46	3,69	5,59	2759,20	11036,82	13.795,02		
1.8.3	SINAPI	87620	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESURA 2CM. AF_06/2014	M2	123,79	4,61	18,44	570,60	2262,39	2.852,98		
1.8.4	SINAPI	89171	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM. ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AF_11/2014	M2	123,79	6,18	24,74	765,62	3062,47	3.828,08		
1.8.5	SINAPI	8854E	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97	0,92	3,69	25,80	103,22	129,02		
1.8.6	SINAPI	74C395	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ESQUADRIAS	M2	594,66	12,28	49,11	7178,77	28715,40	35.693,87		
1.9	ESQUADRIAS										54.496,94	
1.9.1	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2014	M2	3,36	88,94	365,77	296,85	1166,39	1.494,24		
1.9.2	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA COM VIDROS, CONFORME PROJETO AF_07/2014	M2	33,00	75,11	292,42	2412,50	9650,00	12.062,50		
1.9.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO	M2	41,61	146,32	585,26	6089,39	24353,56	30.441,95		
1.9.4	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDRO, CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9,00	197,84	791,37	1780,57	7122,29	8.802,86		
1.9.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA	UN	5,00	14,77	59,09	73,86	295,43	369,28		
1.9.6	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA	UN	21,00	11,68	46,71	245,22	960,89	1.226,11		
1.10	REVESTIMENTO										20.145,69	
1.10.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	280,52	0,63	2,54	177,83	711,33	889,17		
1.10.2	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	280,52	3,91	15,62	1065,43	4381,74	5.477,17		
1.10.3	SINAPI	93363	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,52	6,33	25,30	1774,48	7097,91	8.872,39		
1.10.4	SINAPI-1	34747	PELITORIL EM GRANITO, POLIDO, L= 15" CM, E= 2,0" CM, COM PINGADERA	M	35,60	9,22	36,88	328,19	1312,76	1.640,94		
1.10.5	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	283,74	2,30	9,21	643,20	2612,81	3.266,02		

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR
CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543-3758 - e-mail: administrativo@planoeng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA PR 025.107/0

Carvalho

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

1.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LARME/SPDA	UN	44,00	0,44	1,77	19,50	78,01	28.254,53
1.11.1	SINAPI-1	10569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESWALTADA, COM	UN	36,00	1,48	5,90	56,08	224,32	57,51
1.11.2	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	1,39	5,57	66,66	276,66	280,39
1.11.3	SINAPI	91946	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	1,39	5,57	66,66	276,66	348,32
1.11.4	SINAPI	91946	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	1,92	7,69	576,73	2306,93	548,32
1.11.5	SINAPI	91971	ELETRODUTO MANGUEIRA LISA (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1.000,00	0,59	2,37	592,71	2370,84	2863,66
1.11.6	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5MM², ANTI-CHAMA 450/750	M	300,00	0,83	3,34	250,46	1001,94	2963,55
1.11.7	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4MM², ANTI-CHAMA 450/750 V.	M	120,00	1,65	6,64	169,15	798,60	1252,42
1.11.8	SINAPI	91933	FIO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/XLPE 90°C, 10MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	4,15	16,65	41,64	166,56	995,75
1.11.9	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	6,00	5,41	21,84	32,46	129,64	208,27
1.11.10	SINAPI-1	38769	LUMINÁRIA APANÇADA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO 30 X 15 CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, (NÃO INCLUI LAMPADA)	UN	6,00	6,01	32,04	48,06	192,24	162,30
1.11.11	SINAPI	93243	LAMPADA LED 0,1W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRAGCIONAL (BASE	UN	13,00	13,29	58,55	174,03	656,11	240,24
1.11.12	SINAPI	39385	LUMINÁRIA LED PLATON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12,73 W	UN	25,00	42,30	169,21	1057,55	4230,23	910,13
1.11.13	SINAPI	74082/1	PROJETOR PARA QUADRA COM LAMPADA MULTIVAPOR METÁLICA 250W	UN	7,00	5,45	21,94	38,36	153,55	5287,75
1.11.14	SINAPI	38774	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO LED), 3LUX PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	1,00	64,07	336,29	84,07	336,29	191,83
1.11.15	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUÍTR, EM CHAPA	UN	1,00	50,94	203,77	50,94	203,77	420,36
1.11.16	SINAPI	85399	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X2,2CM EM	UN	27,00	5,34	21,34	144,07	576,30	254,71
1.11.17	SINAPI	91907	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUÍTR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6,88	27,42	6,88	27,42	720,37
1.11.18	SINAPI	91993	TOMADA PARA ALARME, DE EMBUÍTR (1 MÓDULO), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,23	76,93	19,23	76,93	34,40
1.11.19	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,23	76,93	19,23	76,93	96,17
1.11.20	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	19,23	76,93	19,23	76,93	66,17
1.11.21	SINAPI	74130/5	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	13,46	53,85	67,31	269,24	396,96
1.11.22	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	2,94	11,76	8,82	35,29	44,12
1.11.23	SINAPI-1	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 PÓLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA	UN	1,00	13,72	54,69	13,72	54,69	68,62
1.11.24	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	31,45	125,81	125,81	503,25	653,06
1.11.25	SINAPI-1	5037	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	69,09	276,23	69,09	276,23	345,29
1.11.26	SINAPI-1	39465	CAIXA TIPO "AN" COM FRETE EM ACRÍLICO PARA DRIS, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	21,67	86,70	21,67	86,70	108,37
1.11.27	SINAPI-1	1062	CAIXA TIPO "ON" PARA MEDICAO, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	23,00	91,98	23,00	91,98	134,98
1.11.28	SINAPI-1	11862	CONECTOR METÁLICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 50MM², COM ROSCA NA CABEÇA	UN	24,00	1,30	5,18	31,09	124,36	135,44
1.11.29	SINAPI-1	34641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS	UN	6,00	8,05	32,24	48,35	193,42	241,77

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR
 CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72
 Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.br

Plano Engenharia Ltda

Plano Engenharia Ltda
 Carlos Eduardo Vendel
 Eng. Civil CREA-PR 83610/D
 RG 7.213.209.2

07/12
PLANO

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

1.1.33	SINAPI	72253	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	3,76	15,74	946,19	3784,75	4730,94
1.1.34	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	5,40	21,61	702,18	2808,72	3510,90
1.1.35	SINAPI-1	456	PRE SILHA DE 20MM EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	20,00	0,81	2,47	17,35	69,41	86,76
1.1.36	SINAPI	72263	CONECTOR REFORCADO PARA A CONECCAO DE 02 CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	4,15	16,61	24,91	98,66	124,57
1.1.37	SINAPI-1	11976	FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA FIXACAO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	12,00	0,09	0,36	1,07	4,29	5,36
1.12			INSTALACAO HIDROSSANITARIA							40.406,20
1.12.1	SINAPI	91975	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONECCOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO AF_10/2015	M	60,00	10,64	43,35	650,23	2600,81	3.251,14
1.12.2	SINAPI	91790	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., FRUMADA ESG. SANIT. VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO) INCL. CONECCOES E CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO AF_10/2015	M	36,00	12,38	41,60	373,50	1494,00	1.867,50
1.12.3	SINAPI	91794	TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, FRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO) INCL. CONECCOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO AF_10/2015	M	45,00	6,05	24,22	272,44	1089,76	1.362,20
1.12.4	SINAPI	51793	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONECCOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO AF_10/2015	M	45,00	13,55	54,21	609,62	2439,26	3.048,87
1.12.5	SINAPI	91792	TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONECCOES, CORTES E FIXACOES, ESCAVACAO E REATERRO AF_10/2015	M	30,00	9,41	37,66	282,44	1129,76	1.412,20
1.12.6	SINAPI-1	11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	2,00	7,02	28,08	14,04	56,16	70,20
1.12.7	SINAPI	66706	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, CAIXA DE INSPECCAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO	UN	4,00	12,61	50,43	50,43	201,71	252,13
1.12.8	SINAPI	72250	DIMENSÃO EXTERNA 90X90/90/90; AL TUBA TOTAL=1,00m; IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	4,00	76,00	304,02	304,02	1216,07	1.520,09
1.12.9	SINAPI	72250	CAIXA DE DISTRIBUICAO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA 90X90/90/90; AL TUBA TOTAL=1,20m; IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	1,00	76,00	304,02	76,00	304,02	380,02
			FOSSA SEPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO;PRE-							

000684

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR

CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.eng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/B
RG. 7.213.209-2

Carla

[Handwritten signature]

08/12
PLANO

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

1.12.10	SINAPI	95463	FABRICADO DIAMETRO INTERNO 2,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL = 2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m	UN	00	259,88	1039,53	259,88	1035,53	1.289,42
1.12.11	SINAPI	95463	FILTRO AMERBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO PRE-FABRICADO DIAMETRO INTERNO 2,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL = 2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m, LAJE DE FUNDO PERFURADO (FURO 2,5cm)	UN	1,00	259,88	1039,53	259,88	1036,53	1.289,42
1.12.12	SINAPI	74158/1	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO PRE-FABRICADO DIAMETRO INTERNO 3,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL = 2,80m, PAREDE LATERAL PERFURADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,60m	UN	2,00	236,46	945,82	472,91	1851,64	2.364,55
1.12.13	SINAPI	84652	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 60MM INSTALADO EM PRESERVAÇÃO DE	M	12,00	6,57	26,27	76,81	315,26	364,07
1.12.14	SINAPI	81798	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 50MM INSTALADO EM PRUMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_10/2015	M	12,00	5,76	27,12	81,37	305,45	405,96
1.12.15	SINAPI	91706	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 32MM INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_10/2015	M	74,00	4,58	18,31	356,96	1427,95	1784,93
1.12.16	SINAPI	91785	TUBO DE PVC SOLDÁVEL ÁGUA FRIA DN 25MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES AF_10/2015	M	54,00	7,24	28,97	391,13	1564,11	1.955,63
1.12.17	SINAPI	89672	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE	UN	3,00	7,70	30,81	23,11	92,44	115,55
1.12.18	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" INSTALADO EM	UN	2,00	12,33	49,31	24,55	98,61	123,27
1.12.19	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" INSTALADO EM	UN	2,00	21,14	84,57	42,28	168,13	211,42
1.12.20	SINAPI	94754	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM	UN	2,00	22,99	91,96	45,84	183,92	229,90
1.12.21	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM	UN	4,00	17,69	70,74	70,74	282,96	353,70
1.12.22	SINAPI-1	13984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00	5,94	23,78	11,89	47,55	59,44
1.12.23	SINAPI-1	7606	TORNEIRA METÁLICA DE 80A CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA,	UN	2,00	6,00	23,98	11,99	47,97	59,96
1.12.24	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	16,00	74,73	298,93	1195,73	4782,91	5.976,54
1.12.25	SINAPI	85472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSIVE CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2016	UN	2,00	129,72	518,90	259,45	1037,80	1.257,24
1.12.26	SINAPI-1	10228	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO	UN	2,00	36,84	147,34	73,67	294,69	368,36

0685

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR

CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2

Handwritten signature

Handwritten signature

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

09/12
PLANO

90686

1.12.27	SINAPI	66938	CUBA DE EVISUÍR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, INCLUSO TORNEIRA CROMADA DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	10,00	45,21	172,86	452,15	1728,58	2.160,73
1.12.28	SINAPI-1	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= 2,5" CM	M2	4,30	68,76	275,05	284,06	1182,72	1.476,40
1.12.29	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_122013	UN	2,00	36,77	147,07	72,54	284,15	367,69
1.12.30	SINAPI	95647	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	6,00	13,96	55,83	83,74	354,97	418,71
1.12.31	SINAPI-1	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	18,00	12,85	51,40	231,31	825,25	1.156,56
1.12.32	SINAPI-1	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	5,00	12,85	51,40	77,10	308,42	385,52
1.12.33	SINAPI-1	36512	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO,	UN	2,00	67,67	270,63	135,32	541,36	576,74
1.12.34	SINAPI-1	36704	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - FUXADOR DA PORTA	UN	1,00	24,34	97,36	48,88	194,71	243,35
1.12.35	SINAPI	36781	SUPRTE DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM	UN	4,00	28,62	115,26	115,26	481,64	516,42
1.12.36	SINAPI-1	34636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPÃO	UN	2,00	140,99	563,94	281,57	1127,85	1.409,86
1.12.37	SINAPI	56676	CAIXA SUBTERRÂNEA (ABRIGO) PARA HIDRÔMETRO, DIMENSÃO 42X32cm, ALTURA = 0,30m, COM TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	UN	1,00	13,04	52,18	13,04	52,18	65,22
1.13			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO							6.770,90
1.13.1	SINAPI	72653	EXTINTOR DE PDS 4KG (CLASSE 20-B C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	26,63	106,52	26,63	106,52	132,15
1.13.2	SINAPI	73752	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL SUPORTE PARA DE CARGA, COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	29,01	116,05	29,01	116,05	145,06
1.13.4	SINAPI-1	36389	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO 02 FAROIS), 3LUX, PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	4,00	11,10	44,41	44,41	177,63	222,03
1.13.5	SINAPI-1	37557	PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 19 X 19" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	3,09	12,36	6,17	24,70	30,87
1.13.6	SINAPI-1	37558	PLACA DE INDICAÇÃO DE 'SAÍDA' DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	5,16	20,85	20,85	103,25	128,06
1.13.7	SINAPI-1	37638	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	5,16	20,85	20,85	103,25	128,06

Plano Engenharia Ltda

Carlos Eduard

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR

CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.br

Plano Engenharia Ltda
Eng. Civil **Carlos Eduard Vendel**
RG 7.213.209-2

Carlos Eduard

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

60/12
PLANO

1.13.6	SINAPI-1	37558	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR 745 X 75* CM EM PVC 2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	9,63	19,25	77,01	96,26
1.13.9	SINAPI-1	35621	BARRA ANTI-PANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	5,00	235,42	1177,08	4708,32	5885,40
1.14			SERVIÇOS FINAIS						1.926,21
1.14.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	750,42	0,53	385,24	1540,87	1.926,21
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO								358.916,91	449.856,14

Plano Engenharia Ltda
 Carlos Eduardo Vendel
 Eng. Civil CREA-PR 83610/D
 RG. 7.213.209-2

Plano Engenharia Ltda

Carly

R

[Handwritten signature]

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO			
Nº da Operação: 1020786-002016	Gestor/Programa/Modalização: ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF: FRANCISCO BELTRÃO - PR	
Procedente: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto: IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento/Ápelo: QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA	
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):			
- Construção de Edifícios (também para Reformas)			
ITENS	SIGLAS	VALORES	
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,15%	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%	
TAXA DE RISCO	R	1,27%	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%	
TAXA DE LUCRO	L	7,16%	
		0,65%	
TAXA DE TRIBUTOS	I	3,00%	
		0,60%	
		4,50%	
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,34%	
BDI RESULTANTE		26,27%	

$$BDI = (I + AC + S + R + G + DF) \cdot (1 + L) - 1$$

FÓRMULA UTILIZADA:

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

Observações:

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: CARLOS EDUARDO VENDEL - CREA 83610/D

Data: 29/01/2015

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2

Plano Engenharia Ltda

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR

CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng-eng.br

906888

12/12
PLANO

PLANO ENGENHARIA LTDA - EPP

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO N.	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	1-IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA												
1.1	SERVICOS PRELIMINARES	6.227,35	2,02%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.2	ESTRUTURA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	126.623,84	28,12%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA	29.229,04	6,61%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.4	IMPEDIMENTAÇÃO	1.878,72	0,42%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5	SUPERESTRUTURA	42.528,86	9,45%	30,00	30,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.6	PARQUES/CONTRA-VERGA	31.673,46	7,04%			10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00	100,00	100,00
1.7	COBERTURA	1.844,30	0,41%					20,00	20,00	50,00	70,00	100,00	100,00
1.8	TELHADO	59.877,90	13,41%					10,00	10,00	30,00	40,00	65,00	100,00
1.9	ENCANONIAS	64.496,94	14,31%					10,00	10,00	10,00	20,00	50,00	100,00
1.10	REVESTIMENTO	20.145,05	4,48%					10,00	10,00	10,00	20,00	100,00	100,00
1.11	INSTALACOES ELÉTRICAS/ARME-BRITA	28.255,23	6,29%			25,00	25,00	55,00	80,00	55,00	80,00	100,00	100,00
1.12	INSTALACAO HIDROBAMANTARIA	40.406,20	9,09%	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	100,00	100,00
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO	6.774,90	1,50%										
1.14	SERVICOS FINAIS	5.506,21	1,23%										
	Total (%)	449.856,14	100,00%	78.450,22	17,44%	177.142,47	39,37%	106.087,57	23,58%	283.230,04	62,95%	374.122,56	83,16%
	Total (R\$):												

Francisco Beltrão - PR, 24 de Janeiro de 2018
Local e Data

Plano Engenharia Ltda

Carlos Eduardo Vendel

0689

[Signature]

[Signature]

Rua Barão do Rio Branco nº 4350 - Jd. Marchese - CEP 85770-000 - Realeza - PR

CNPJ: 21.602.725/0001-20 - CCE: 90683372-72

Fone: (46) 3543 - 3758 - e-mail: administrativo@planoeng.br

Plano Engenharia Ltda
Carlos Eduardo Vendel
Eng. Civil CREA-PR 83610/D
RG. 7.213.209-2

[Signature]

[Signature]

[Signature]

CAIXA

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO

Grau de Sigla
#PUBLICO

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
-----------------------------------	--	--

Proponente MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Objeto IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	Empreendimento/Apelido QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA
--	---	--

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)

ITENS	SIGLAS	VALORES	
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,15%	
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%	
TAXA DE RISCO	R	1,27%	
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%	
TAXA DE LUCRO	L	7,16%	
TAXA DE TRIBUTOS	I	PIS (geralmente 0,65%)	0,65%
		COFINS (geralmente 3,00%)	3,00%
		ISS (legislação municipal)	0,60%
		CPRB (INSS)	4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,34%	
BDI RESULTANTE		26,27%	


FÓRMULA UTILIZADA:
$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

Observações:

Salto do Lontra/PR, 19 de janeiro de 2018.

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREAJSC 122109-2


ANDREI JOSÉ SENEM
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SÓCIO ADM.RESP. TÉCNICO
ENG. CIVIL CREA SC N° 122109-2/D
CPF N° 034.174.959-11
RG N° 7.375.875-0 SESP/PR

19.813.051/0001-60

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01
CEP 85670-000 Centro
Salto do Lontra - PR

ANEXO 08

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

CNPJ N° 19.813.051/0001-60

RUA VEREADOR IDANIR CANELLO, 340, CEP 85.670-000, CENTRO, SALTO DO LONTRA/PR

FONES: 46 3538-1270/46 99129-0123

E-MAIL: engenharia.qualita@gmail.com

Salto do Lontra/ PR, em 19 de janeiro de 2018.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital da Tomada de Preços nº 029/2017.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, sendo:

Valor proposta: R\$ 427.569,04 (Quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e nove Reais e quatro centavos)

Item	Código	Especificação	Valor Material R\$	Valor mão de obra R\$	Valor total R\$
1	59347	Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.	342.055,23 (Trezentos e quarenta e dois mil, cinquenta e cinco Reais e vinte e três centavos)	85.513,81 (Oitenta e cinco mil, quinhentos e treze Reais e oitenta e um centavos)	427.569,04 (Quatrocentos e vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e nove Reais e quatro centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data da assinatura do contrato e da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 034.174.959-11
RG: 7.375.875-0

19.813.051/0001-60

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01

CEP 85670-000 Centro

Salto do Lontra PR

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOMADOR - MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

OBJETO - IMPLANTAÇÃO QUADRA ESPORTIVA/QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA

PROCESSO LICITATÓRIO TP n° 029/2017 - PROCESSO N° 1007/2017

PROponente - QUALITA ENGENHARIA LTDA - EPP

BDI PADRÃO: 26,27%

BDI DIFERENCIADO 1: 18,78%

BDI DIFERENCIADO 2:

BDI ZERO: 0,00%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL MDO C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL MATERIAL C/BDI (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
TOTAL										427.569,04
1 IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA										427.569,04
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES							7.316,71
1.1.1	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	250,00	157,84	931,36	315,68	789,20
1.1.2	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	8,00	250,00	505,09	2.020,35	315,68	2.525,44
1.1.3	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.191,92	301,01	1.204,03	1.505,04	1.505,04
1.1.4	SINAPI	74218/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	59,54	15,04	60,14	75,18	75,18
1.1.5	SINAPI	12774	HIDROMETRO LINIATO, VAZÃO MÁXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,00	90,06	22,74	90,98	113,72	113,72
1.1.6	SINAPI	74017/2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	730,42	2,50	461,63	1.846,50	3,16	2.308,13
1.2			ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO							117.580,41
1.2.1	Cotação	001	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	12.000,00	3.030,68	12.121,92	15.152,40	15.152,40
1.2.2	Cotação	002	PILARES E PÓRTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	65.000,00	16.415,10	65.660,40	82.075,50	82.075,50
1.2.3	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECUBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	767,44	21,00	4.070,50	16.282,01	26,52	20.352,51
1.3			INFRA-ESTRUTURA							25.656,17
1.3.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	30,63	64,24	496,94	1.987,76	81,12	2.484,71
1.3.2	SINAPI	73964/6	REATERRO DE VIA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	48,72	221,35	885,40	61,52	1.106,74
1.3.3	SINAPI	74007/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	11,43	26,21	75,67	302,67	33,10	378,33
1.3.4	SINAPI	92915	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES PROFUNDAS (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	85,30	12,09	260,51	1.042,02	15,27	1.302,53
1.3.5	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,60	280,33	184,06	736,26	353,97	920,32
1.3.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,60	166,95	109,62	438,48	210,81	548,11
1.3.7	SINAPI	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	19,44	33,25	163,22	652,87	41,98	816,09
1.3.8	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	31,41	13,26	105,16	420,64	16,74	525,80
1.3.9	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	99,20	8,50	212,88	851,53	10,73	1.064,42
1.3.10	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	16,16	6,79	27,70	110,79	8,57	138,49
1.3.11	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,01	290,43	74,08	296,32	366,73	370,40
1.3.12	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,01	166,95	42,58	170,33	210,81	212,92
1.3.13	SINAPI	74007/1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	M2	139,67	15,00	529,07	2.116,28	18,94	2.645,35
1.3.14	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	150,84	10,00	381,02	1.524,09	12,63	1.905,11
1.3.15	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7,38	11,71	21,83	87,32	14,79	109,15
1.3.16	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	136,89	9,00	311,01	1.244,06	11,36	1.655,07
1.3.17	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	51,39	8,50	110,28	441,13	10,73	551,41
1.3.18	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	274,86	6,79	471,11	1.884,44	8,57	2.355,55
1.3.19	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	124,99	4,96	156,49	625,95	6,26	782,44
1.3.20	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	171,72	4,30	186,49	745,95	5,43	932,44

1.3.21	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,03	290,43	735,66	2.942,64	366,73	3.678,30
1.3.22	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	10,03	100,00	253,30	1.013,19	126,27	1.266,49
1.4			IMPERMEABILIZAÇÃO							1.699,84
1.4.1	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMADAS.	M2	192,29	7,00	339,97	1.359,87	8,84	1.699,84
1.5			SUPERESTRUTURA							40.310,80
1.5.1	SINAPI	92442	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	44,71	33,25	375,39	1.501,54	41,98	1.876,93
1.5.2	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,97	10,00	171,69	686,77	12,63	858,46
1.5.3	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	160,72	8,50	344,91	1.379,62	10,73	1.724,53
1.5.4	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	21,19	6,79	36,32	145,28	8,57	181,60
1.5.5	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,32	290,43	170,16	680,65	366,73	850,81
1.5.6	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,32	100,00	58,59	234,36	126,27	292,95
1.5.7	SINAPI	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	232,40	25,00	1.467,37	5.869,49	31,57	7.336,87
1.5.8	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	196,98	10,00	495,05	1.980,18	12,63	2.475,23
1.5.9	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	315,36	9,00	716,50	2.865,99	11,36	3.582,49
1.5.10	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	88,44	8,50	189,79	759,17	10,73	948,96
1.5.11	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	98,51	6,79	168,85	675,38	8,57	844,23
1.5.12	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	99,69	4,96	124,81	499,25	6,26	624,06
1.5.13	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	103,52	4,30	112,42	449,69	5,43	562,11
1.5.14	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	14,73	290,43	1.080,39	4.321,55	366,73	5.401,93
1.5.15	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	14,73	100,00	371,99	1.487,97	126,27	1.859,96
1.5.16	SINAPI	74141/1	LAJE PRÉ-MOLDADA, INCLUINDO VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 20MPa, COM EPS, ESCORAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO	M2	122,21	70,70	2.181,94	8.727,75	89,27	10.909,69
1.6			PAREDES/CONTRA-VERGA							30.697,02
1.6.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	495,46	45,00	5.630,41	22.521,63	96,82	28.152,04
1.6.2	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	3,30	32,87	27,39	109,56	41,50	136,95
1.6.3	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	63,57	30,00	481,61	1.926,43	37,88	2.408,03
1.7			COBERTURA							2.147,13
1.7.1	SINAPI	92566	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	40,82	11,01	113,48	453,92	13,90	567,40
1.7.2	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELhado COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_06/2016	M2	40,82	30,65	315,05	1.263,79	38,70	1.579,73
1.8			PISO INTERNO							53.315,43
1.8.1	SINAPI	73710	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO	M3	35,42	64,50	576,92	2.307,68	81,44	2.884,60
1.8.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF_07_2016	M2	708,45	14,50	2.594,34	10.377,38	18,31	12.971,72
1.8.3	SINAPI	87620	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	173,79	21,25	664,26	2.657,03	26,83	3.321,29
1.8.4	SINAPI	89171	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. AF_11/2014	M2	123,79	28,51	891,29	3.565,15	36,00	4.456,44
1.8.5	SINAPI	88648	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	27,97	4,25	30,04	120,16	5,37	150,20
1.8.6	SINAPI	74079/1	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	584,66	40,00	5.906,24	23.624,94	50,51	29.531,18
1.9			ESQUADRIAS							46.181,12

1.9.1	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF. 07/2016	M2	3,36	410,00	347,90	1.391,60	517,71	1.739,51
1.9.2	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF. 07/2016	M2	33,00	250,00	2.083,49	8.333,95	315,68	10.417,44
1.9.3	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	41,61	450,00	4.728,73	18.914,91	568,22	23.643,63
1.9.4	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUI VÍDRO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	9,00	750,00	1.704,65	6.818,62	947,03	8.523,27
1.9.5	SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUI EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	5,00	68,09	85,98	343,92	85,98	429,90
1.9.6	SINAPI	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	21,00	53,83	285,47	1.141,90	67,97	1.427,37
1.10			REVESTIMENTO							22.262,89
1.10.1	SINAPI	87579	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	280,52	2,92	207,02	828,10	3,69	1.035,12
1.10.2	SINAPI	87535	EMBÓCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	280,52	18,00	1.275,24	5.100,98	22,73	6.376,22
1.10.3	SINAPI	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	280,52	26,50	1.877,24	7.508,96	33,46	9.386,20
1.10.4	SINAPI-I	34747	PEITRIL EM GRANITO, POLIDO, L= *15* CM, G= *20* CM, COM FINGADEIRA	M	35,60	37,00	382,65	1.330,59	46,72	1.663,23
1.10.5	SINAPI	41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	283,74	10,61	760,42	3.041,69	13,40	3.802,12
1.11			INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA							28.181,42
1.11.1	SINAPI-I	10569	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 8 X8, EM AÇO ESMALTADA, COM FUNDO MÓVEL SIMPLES	UN	44,00	2,04	22,70	90,82	2,58	113,52
1.11.2	SINAPI	92869	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	6,80	65,28	261,14	8,50	326,42
1.11.3	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	6,42	81,10	324,40	8,11	405,50
1.11.4	SINAPI	91846	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	6,42	81,10	324,40	8,11	405,50
1.11.5	SINAPI	91871	ELETRODUTO/MANGUEIRA USA (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	5,50	416,40	1.665,60	6,94	2.082,00
1.11.6	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	1.000,00	2,00	506,00	2.024,00	2,53	2.530,00
1.11.7	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	300,00	3,85	291,60	1.166,40	4,86	1.458,00
1.11.8	SINAPI	91933	FIO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/XLPE 90°C, 30 MM², - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	7,65	231,84	927,36	9,66	1.159,20
1.11.9	SINAPI	93953	(INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	10,00	10,20	48,48	193,92	24,24	242,40
1.11.10	SINAPI-I	38769	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 (LÂMPADA, BASE E27. (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	6,00	24,94	37,79	151,15	31,49	188,94
1.11.11	SINAPI	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	36,92	55,94	223,78	46,62	279,72
1.11.12	SINAPI-I	39385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	UN	13,00	61,71	202,59	810,37	77,92	1.012,96
1.11.13	SINAPI	74082/1	PROJETOR PARA QUADRA COM LÂMPADA MULTIVAPOR METÁLICA 250W	UN	25,00	160,00	1.010,15	4.040,80	202,03	5.050,75
1.11.14	SINAPI-I	38774	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO LED), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	7,00	25,28	44,69	178,75	31,92	223,44
1.11.15	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	387,55	97,87	391,45	489,36	489,36
1.11.16	SINAPI	83369	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	234,83	59,30	237,22	296,52	296,52
1.11.17	SINAPI	91997	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	24,60	167,72	670,90	31,06	838,62
1.11.19	SINAPI	91993	TOMADA PARA ALARME, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	31,72	8,01	32,04	40,05	40,05
1.11.20	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	88,66	22,39	89,56	111,95	111,95
1.11.21	SINAPI	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 75A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	88,66	22,39	89,56	111,95	111,95
1.11.22	SINAPI	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 16A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	62,06	78,36	313,44	78,36	391,80
1.11.23	SINAPI	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	13,56	10,27	41,09	17,12	51,36
1.11.24	SINAPI-I	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE I 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA	UN	1,00	63,26	15,98	63,90	79,88	79,88
1.11.27	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	144,99	146,46	585,86	183,08	732,37
1.11.28	SINAPI-I	5037	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	318,34	80,39	321,58	401,97	401,97
1.11.29	SINAPI-I	19685	CAIXA TIPO "AN" COM FRETE EM ACRILICO PARA DRS, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	99,91	25,23	100,93	126,16	126,16
1.11.30	SINAPI-I	1062	CAIXA TIPO "CN" PARA MEDICAO, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	106,00	26,77	107,08	133,85	133,85
1.11.31	SINAPI-I	11862	CONECTOR METÁLICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 50 MM², COM ROSCA NA CABEÇA	UN	24,00	5,97	36,19	144,77	7,54	180,96
1.11.32	SINAPI-I	34641	CAIXA INSPEÇÃO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAÍDES DIÂMETRO = 300 MM	UN	6,00	37,15	56,29	225,17	46,91	281,46
1.11.33	SINAPI	92252	CABO DE COBRE NU 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	15,00	947,00	3.788,00	18,94	4.735,00

1.11.34	SINAPI	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	21,00	689,52	2.758,08	26,52	3.447,60
1.11.35	SINAPI-H	416	PRESLHA DE 20MM EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	20,00	4,00	20,20	80,80	5,05	101,00
1.11.36	SINAPI	72263	CONECTOR REFORÇADO PARA A CONEXÃO DE 02 CABOS A MASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	19,14	29,00	116,02	24,17	145,02
1.11.37	SINAPI-H	11976	FIXADOR OMEGA EM LATÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	12,00	0,41	1,25	4,99	0,52	6,24
1.12			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA							43.403,47
1.12.1	SINAPI	91796	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	60,00	40,00	606,12	2.424,48	50,51	3.030,60
1.12.2	SINAPI	91795	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	36,00	39,00	354,60	1.418,40	49,25	1.773,00
1.12.3	SINAPI	91794	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	27,91	317,16	1.268,64	35,24	1.585,80
1.12.4	SINAPI	91793	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	45,00	52,00	590,94	2.363,76	65,66	2.954,70
1.12.5	SINAPI	91792	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_10/2015	M	30,00	43,40	328,80	1.315,20	54,80	1.644,00
1.12.6	SINAPI-H	11717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	2,00	32,36	16,34	65,38	40,86	81,72
1.12.7	SINAPI	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	58,11	58,70	234,82	73,38	293,52
1.12.8	SINAPI	72290	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,00m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	4,00	300,00	303,05	1.212,19	378,81	1.515,24
1.12.9	SINAPI	72290	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(0,90X0,90)m, ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90X0,90)m	UN	1,00	350,36	88,48	353,92	442,40	442,40
1.12.10	SINAPI	95463	FOSSA SÉPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m	UN	1,00	1.198,00	302,54	1.210,17	1.512,71	1.512,71
1.12.11	SINAPI	95463	FILTRO AMAERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 2,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL =2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO 0,60m, LAJE DE FUNDO PERFURADO(FURO 2,5cm)	UN	1,00	1.198,00	302,54	1.210,17	1.512,71	1.512,71
1.12.12	SINAPI	74198/1	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(PRE-FABRICADA)DIAMETRO INTERNO 3,00m E DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL = 2,80m, PAREDE LATERAL PERFURADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,60m	UN	2,00	1.090,00	550,54	2.202,14	1.376,34	2.752,68
1.12.13	SINAPI	94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	12,00	30,28	91,75	367,01	38,23	458,76
1.12.14	SINAPI	91788	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	12,00	31,26	94,73	378,91	39,47	473,64
1.12.15	SINAPI	91786	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	78,00	21,10	415,58	1.662,34	26,64	2.077,92
1.12.16	SINAPI	91785	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF_10/2015	M	54,00	33,39	455,33	1.821,31	42,16	2.276,64
1.12.17	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO N°, INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	3,00	35,51	26,90	107,62	44,84	134,52
1.12.18	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	56,82	28,70	114,80	71,75	143,50
1.12.19	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	97,46	49,22	196,90	123,06	246,12
1.12.20	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	105,98	53,53	214,11	133,82	267,64

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

1.12.21	SINAPI	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	81,52	82,35	329,41	102,94	411,76
1.12.22	SINAPI-I	13984	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	UN	2,00	27,40	13,84	55,36	34,60	69,20
1.12.23	SINAPI-I	7606	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA, 3/4 ", COM HASTE METÁLICA E BALÃO METÁLICO	UN	2,00	27,64	13,96	55,84	34,90	69,80
1.12.24	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	16,00	300,00	1.212,19	4.848,77	378,81	6.000,96
1.12.25	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2,00	598,00	302,04	1.208,14	755,09	1.510,18
1.12.26	SINAPI-I	10228	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METÁLICO CROMADO	UN	2,00	109,80	85,76	343,06	214,41	428,82
1.12.27	SINAPI	86938	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, INCLUIDO TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	175,00	441,94	1.767,76	220,97	2.209,70
1.12.28	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= *2,5" CM	M2	4,30	285,00	309,49	1.237,05	359,87	1.547,44
1.12.29	SINAPI	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, INCLUIDO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	169,49	85,61	342,43	214,02	428,04
1.12.30	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUIDO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	6,00	64,34	97,49	389,95	81,24	487,44
1.12.31	SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLADO	UN	18,00	59,24	269,28	1.077,12	74,80	1.346,40
1.12.32	SINAPI-I	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	6,00	59,24	89,76	359,04	74,80	448,80
1.12.33	SINAPI-I	36212	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM.	UN	2,00	311,96	157,56	630,26	393,91	787,82
1.12.34	SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - PUXADOR DA PORTA	UN	2,00	112,20	56,67	226,67	141,67	283,34
1.12.35	SINAPI-I	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	4,00	132,86	134,21	536,83	167,76	671,04
1.12.36	SINAPI-I	34639	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPÃO	UN	2,00	550,00	277,80	1.111,18	694,49	1.388,98
1.12.37	SINAPI	95676	CAIXA SUBTERRÂNEA (ABRIGO) PARA HIDRÔMETRO, DIMENSÃO (52X32)cm, ALTURA = 0,30cm, COM TAMPÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1,00	60,13	15,19	60,74	75,93	75,93
1.13			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO							7.882,31
1.13.1	SINAPI	72553	EXTINTOR DE PQS 4KG (CLASSE 20-B-C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	122,76	31,00	124,01	155,01	155,01
1.13.2	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	133,74	33,77	135,10	168,87	168,87
1.13.4	SINAPI-I	39389	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO 02 FARDIS), 3LUX - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	4,00	51,18	51,70	206,78	64,62	258,48
1.13.5	SINAPI-I	37557	PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *19 X 19" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	14,23	7,19	28,75	17,97	35,94
1.13.6	SINAPI-I	37530	PLACA DE INDICAÇÃO DE "SAÍDA" DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	23,80	30,05	120,20	30,05	150,25
1.13.7	SINAPI-I	37539	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	23,80	30,05	120,20	30,05	150,25
1.13.8	SINAPI-I	37558	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *45 X 75" CM, EM PVC *2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	44,37	22,41	89,65	56,03	112,06
1.13.9	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA (LADO OPOSTO), COR CINZA	PAR	5,00	1.085,21	1.370,29	5.481,16	1.370,29	6.851,45
1.14			SERVIÇOS FINAIS							920,33
1.14.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	1,00	184,07	736,26	1,26	920,33
						VALOR TOTAL MÃO DE OBRA COM BDI (R\$):	85.513,81			
						VALOR TOTAL MATERIAL COM BDI (R\$):	342.055,23			

Salto do Lontra/PR, 19 de janeiro de 2018

Andrei José Senem
Engenheiro Civil
CREA/SC 122109-2

Andrei José Senem
QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
CNPJ N° 19.813.051/0001-60
ANDREI JOSÉ SENEM
SÓCIO ADM./RESP. TÉCNICO
ENG. CIVIL CREA SC n° 122109-2/D
CPF n° 034.174.959-11
RG n° 7.375.875-0 SESP/PR

19.813.051/0001-60

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01

CEP 85670-000 Centro

Salto do Lontra PR

020697

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOMADOR - MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
 OBJETO - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA/QUIADRA ESPORTIVA COBERTA ÁGUA BRANCA
 PROCESSO LICITATÓRIO TP N° 029/2017 - PROCESSO N° 1007/2017
 PROPONENTE - QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

META/AGUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	PESO (%)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				PARCELA(S)	ACUM (%)	PARCELA(S)	ACUM (%)	PARCELA(S)	ACUM (%)	PARCELA(S)	ACUM (%)	PARCELA(S)	ACUM (%)
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	7.316,71	3,71%	100,00	100,00								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	117.980,41	27,50%	20,00	20,00	40,00	60,00						
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADE EM CONCRETO ARMADO	25.650,17	6,00%	100,00	100,00								
1.3	INFRA-ESTRUTURA	1.695,84	0,40%	100,00	100,00								
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	40.330,80	9,43%	30,00	30,00	70,00	100,00						
1.5	SUPERESTRUTURA	30.697,02	7,18%			10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00		
1.6	PAREDES/CONTRA-VERGA	2.147,13	0,50%					50,00	50,00	50,00	100,00		
1.7	COBERTURA	53.315,43	12,47%					30,00	30,00	35,00	65,00		
1.8	PISO INTERNO	46.181,12	10,80%					10,00	10,00	40,00	50,00		
1.9	ESQUADRIAS	22.262,89	5,21%					10,00	10,00	90,00	100,00		
1.10	REVESTIMENTO	28.181,42	6,59%					25,00	25,00	25,00	75,00		
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ALARME/SPDA	43.403,47	10,15%	10,00	10,00	20,00	30,00						
1.12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	7.882,31	1,84%					20,00	20,00	20,00	70,00		
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	920,33	0,22%										
1.14	SERVIÇOS FINAIS	427.569,04	100,00%	16,44%	16,44%	36,44%	36,44%	24,52%	62,95%	20,53%	83,48%		
	TOTAL (R\$):	427.569,04		70.282,04	70.282,04	94.059,47	164.341,52	104.824,81	269.166,33	87.782,72	356.949,05	16,52%	427.569,04

Salto do Lontra/PR, 19 de janeiro de 2018.

Andrei José Senem
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 56392-2

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP
 CNPJ Nº 19.813.051/0001-60
 ANDREI JOSÉ SENEM
 SÓCIO ADM./RESP. TÉCNICO
 ENG. CIVIL CREA SC Nº 122109-2/0
 CPF Nº 034.174.959-11
 RG Nº 7.375.875-0 SSP/PR

19.813.051/0001-60

QUALITÀ ENGENHARIA LTDA - EPP

Ver. Idanir Canello, 340 - Andar 01

CEP 85670-000 - Centro

Salto do Lontra - PR



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar

EFACIP -Pinhalzinho - SC CEP 89870.000

CNPJ: 08.716.368/0001-62

0698

- PROPOSTA DE PREÇOS -

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

PREFEITURA MUNICIPAL - SETOR LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 1007/2017 - TOMADA DE PREÇOS Nº 029/

RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE: RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

CNPJ: 08.716.368/0001-62 - TIPO DE EMPRESA: - ME -

FONE / E-MAIL: (49) 3366 1585 ou (49) 98844-4884 /rinoviconstrutora@hotmail.com

ENDEREÇO: AVENIDA BRASÍLIA, Nº 30, SALA 201, 2º ANDAR, EFACIP, PINHALZINHO-SC



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585

01 / 0 1 1



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
 Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º pavimento Bairro EFACIP
 Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

PROPOSTA DE PREÇOS

000699

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão - PR
 TOMADA DE PREÇOS N.º029/2017 - Assunto: Proposta Comercial
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME - CNPJ: 08.716.368/0001-62
 Avenida Brasília, nº 30, Sala 201, 2º pavimento Bairro EFACIP
 Pinhalzinho - SC CEP 89870.000 – Fone: (49) 3366-1585
Banco: Sicoob – Banco nº 756 - Agência: 3036 – Conta corrente: 09438-2

Encaminhamos, pelo presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no procedimento licitatório em epígrafe, declarando que, no preço abaixo ofertado, estão incluídos todos os custos referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros.

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	59347	Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com o projeto arquitetônico e de estrutura anexa.	R\$ 311.640,73 Trezentos e onze mil seiscentos e quarenta reais e setenta e três	R\$ 115.264,38 Cento e quinze mil duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos.	R\$ 426.905,11 Quatrocentos e vinte seis mil novecentos e cinco reais e onze centavos.

- Outros detalhes e condições de execução das obras, bem como o endereço do local onde serão executadas as obras, deverão ser fornecidos pelo licitante.
- O prazo para entrega do objeto é de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da data de assinatura do contrato (inclusive leis sociais).
- O preço proposto inclui todos os materiais, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra.
- Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado da data final prevista para sua entrega.
- O BDI da obra encontra-se incluso nos custos unitários da proposta, sendo o percentual de 26,27% por cento.
- Na execução do objeto do edital, observamos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observadas as condições de Edital.

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,
 2º Pavimento, Bairro EfáciP
 CEP: 89.870-000

PINHALZINHO - SC

Pinhalzinho, 17 e janeiro de 2018.

IVOMIR FLORES

Sócio-Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME

RG nº 3.839.800 SSP/SC - CPF nº 033.193.109-50

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585

02 / 0 1 1



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 201 2º andar, Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

0700

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017 -PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (BDI)		
Tomada de Preços 029/2017		
uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR		
1.0	CUSTOS INDIRETOS	6,62%
1.1	Administração Central e Local	3,54%
1.2	Seguros + Garantia	0,80%
1.3	Riscos	0,78%
1.5	Despesas Financeiras	1,50%
2.0	TRIBUTOS	6,65%
2.1	Pis	0,65%
2.2	Cofins	3,00%
2.3	ISS	3,00%
3.0	LUCRO	10,478%
3.1	Lucro	10,478%
4.0	TAXA TOTAL DE BDI	26,27%
Segundo Acórdão 2622/2013 do Tribunal de Contas da União - TCU, o cálculo do BDI deve ser feito da seguinte maneira:		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L) - 1}{1 - I}$		
AC → Administração Central S → Seguro R → Riscos G → Garantia DF → Despesas Financeiras L → Taxa de Lucro/Remuneração I → Incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)		

Pinhalzinho - SC, 17 de janeiro de 2018.

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,
2º Pavimento, Bairro Efacip
CEP:89.870-000

PINHALZINHO - SC

IVONIR FLORES
Sócio Administrador
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
RG nº 3.839.800 SSP - SC
CPF nº 033.193.109-50

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI-ME EMAIL: rinoviconstrutora@hotmail.com Fone: (049) 3366-1585

03 / 0 1 1



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 Contratação de empresa especializada para a execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m².
 Sobre o lote 5-A, da gleba 2-4-B, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1007/2017.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	NOME DA OBRA	CUSTO	%	Mês 1	%	Mês 2	%	Mês 3	%	Mês 4	%	Mês 5	%	Mês 6	%
2	GINÁSIO COM 730,42M ²	R\$ 426.905,11	100,00%												
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.320,18	100,00%	8.320,18	100,00%										
2.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA TM. CONCRETO ARMADO	R\$ 322.644,56	28,73%	24.528,91	20,00%	49.057,82	40,00%	49.057,82	40,00%						
2.3	INFRAESTRUTURA	R\$ 23.898,14	5,60%	23.898,14	100,00%										
2.4	MESOSTRUTURA	R\$ 1.779,31	0,41%	1.779,31	100,00%										
2.5	SUPERESTRUTURA	R\$ 89.475,76	9,25%	31.842,73	30,00%	27.633,03	20,00%	13.495,18	10,00%	33.495,18	45,00%				
2.6	PAINEIS / CONTRA-VERGA	R\$ 29.989,30	7,07%		0,00%	2.998,93	10,00%	873,24	10,00%	873,24	50,00%				
2.7	COBERTURA	R\$ 1.746,48	0,41%		0,00%		0,00%	873,24	50,00%	873,24	50,00%				
2.8	PISO INTERIORS	R\$ 55.839,72	13,08%		0,00%		0,00%	16.751,92	30,00%	19.543,90	35,00%	19.543,90	35,00%		
2.9	ESQUADRIAS	R\$ 19.073,36	4,47%		0,00%		0,00%	5.110,34	10,00%	20.440,98	40,00%	25.551,22	50,00%		
2.10	REVESTIMENTO	R\$ 26.751,32	6,27%		0,00%		0,00%	1.907,14	10,00%	7.629,35	40,00%	9.536,68	50,00%		
2.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/LARANJEIROS	R\$ 38.259,13	9,00%		0,00%		0,00%	6.687,83	25,00%	6.687,83	25,00%	11.477,74	30,00%		
2.12	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	R\$ 6.248,71	1,48%		0,00%		0,00%	7.651,83	20,00%	7.651,83	20,00%	6.248,71	100,00%		
2.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 1.776,70	0,42%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.776,70	100,00%		
2.14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 426.905,11	100,00%	74.195,19	17,38%	94.079,44	22,03%	101.535,40	23,78%	76.322,30	17,88%	80.822,79	18,93%	426.905,11	100,00%
ORÇAMENTO TOTAL		R\$ 426.905,11	100,00%	74.195,19	17,38%	168.274,62	39,41%	269.760,02	63,19%	346.082,38	81,07%	426.905,11	100,00%	426.905,11	100,00%
PARCELAS ACUMULADAS															

GELSON NUNES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREMATIC 16249-3
 CREMATIC 16.249-3

Sede Administrativa: RANOM CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ nº 07.046.000/0001-62
 RG nº 3.819.30555-5 - SC CPF nº 031.193.109-50

Pinhalzinho, 17 de Janeiro de 2018

08.716.368/0001-62
 RANOM CONSTRUTORA EIRELI - ME
 Av. Brasília, nº 30, sala 201,
 2º Pavimento, Bairro Etacip
 CEP:89.870-000
 PINHALZINHO - SC

000701

04 / 0 1 1

RINOVATI
RINOVATI CONSTRUTORA EIRELI ME
CNPJ: 08.716.366/0001-62
Av. Brasil, nº 90, Sala 201, 2ª andar,
Etapas, Pinhalzinho/SC



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 FRANCISCO BELTRÃO-PR.
Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m².
Sobre o lote S-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1007/2017.

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/MED	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	MATERIAL /BDI		MÃO DE OBRA /BDI		PREÇO TOTAL C/BDI (R\$)	COTAÇÃO
						UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
1.1.1	PLACA DE CIMA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	R\$ 236,38	R\$ 287,50	R\$ 209,88	R\$ 514,69	R\$ 77,63	R\$ 592,32	R\$ 718,76	74207/1
1.1.2	EXCLUSÃO DE DEPOSITO EM CANTERO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	0,00	R\$ 318,86	R\$ 404,58	R\$ 295,61	R\$ 2.384,90	R\$ 109,94	R\$ 874,69	R\$ 3.259,59	9158/4
1.1.3	ENRIADA PROVISORIA DE ENERGIA ALIETICA AEREA TRAFASICA ADA	LIN	3,00	R\$ 917,28	R\$ 1.165,88	R\$ 850,87	R\$ 850,87	R\$ 334,71	R\$ 314,71	R\$ 1.165,96	4159/4
1.1.4	KIT CAVANETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO 1	UN	1,00	R\$ 45,85	R\$ 58,37	R\$ 43,50	R\$ 42,50	R\$ 15,72	R\$ 15,72	R\$ 58,22	74218/1
1.1.5	HIDROMETRO UNIDIAS VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/MIN DE 3/4"	UPP	3,00	R\$ 69,35	R\$ 84,07	R\$ 64,70	R\$ 64,70	R\$ 23,78	R\$ 23,78	R\$ 88,07	117/4
1.1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE	M2	730,42	R\$ 3,29	R\$ 4,18	R\$ 3,05	R\$ 2.716,48	R\$ 1,33	R\$ 813,49	R\$ 3.049,97	74077/2
1.2.1	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	3,00	R\$ 15.015,00	R\$ 19.210,50	R\$ 14.289,41	R\$ 14.249,24	R\$ 5.770,27	R\$ 5.770,27	R\$ 19.519,50	1
1.2.2	PILARES E PORTULOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	R\$ 81.215,00	R\$ 79.579,50	R\$ 58.093,04	R\$ 58.093,04	R\$ 21.486,47	R\$ 21.486,47	R\$ 79.579,50	2
1.2.3	TELMAMENTO COM TELA DINDUADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM.	M2	767,44	R\$ 23,60	R\$ 30,88	R\$ 27,80	R\$ 17.988,26	R\$ 8,38	R\$ 8,38	R\$ 23.545,96	94307
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, AF. 02/016	M3	30,83	R\$ 50,75	R\$ 65,97	R\$ 48,16	R\$ 1.473,18	R\$ 17,81	R\$ 545,82	R\$ 2.020,80	9335/8
1.3.2	REATIERO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	R\$ 38,49	R\$ 50,04	R\$ 36,53	R\$ 657,10	R\$ 13,51	R\$ 243,04	R\$ 800,14	13944/6
1.3.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	11,43	R\$ 20,71	R\$ 26,93	R\$ 19,65	R\$ 229,60	R\$ 7,37	R\$ 83,07	R\$ 307,67	74007/1
1.3.4	ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS	M3	85,30	R\$ 9,58	R\$ 17,47	R\$ 9,06	R\$ 773,36	R\$ 3,35	R\$ 285,96	R\$ 1.059,32	9291/5
1.3.5	CONCRETO FCK = 20MPa, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA)	M3	2,60	R\$ 171,66	R\$ 287,90	R\$ 210,17	R\$ 546,43	R\$ 77,73	R\$ 202,11	R\$ 748,54	9486/4
1.3.6	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,60	R\$ 133,80	R\$ 171,40	R\$ 125,16	R\$ 315,43	R\$ 46,19	R\$ 120,36	R\$ 445,79	9187/3
1.3.7	FORMACAO E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES	M2	19,44	R\$ 26,27	R\$ 34,35	R\$ 24,93	R\$ 48,60	R\$ 9,22	R\$ 179,23	R\$ 543,83	9244/2
1.3.8	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	31,41	R\$ 30,88	R\$ 43,62	R\$ 31,25	R\$ 312,25	R\$ 3,68	R\$ 115,49	R\$ 427,74	9277/5
1.3.9	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	59,20	R\$ 6,72	R\$ 8,73	R\$ 6,37	R\$ 89,20	R\$ 2,36	R\$ 233,81	R\$ 885,97	9277/8
1.3.10	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	16,16	R\$ 5,36	R\$ 6,07	R\$ 5,09	R\$ 82,26	R\$ 1,88	R\$ 30,43	R\$ 112,69	9277/9
1.3.11	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA)	M3	1,01	R\$ 129,44	R\$ 259,27	R\$ 217,74	R\$ 149,92	R\$ 80,53	R\$ 81,34	R\$ 301,26	9486/5
1.3.12	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	1,01	R\$ 131,89	R\$ 171,46	R\$ 171,16	R\$ 176,41	R\$ 46,29	R\$ 40,76	R\$ 143,12	9287/3
1.3.13	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	139,67	R\$ 20,71	R\$ 26,93	R\$ 19,65	R\$ 2.444,50	R\$ 7,27	R\$ 1.015,09	R\$ 3.759,59	74007/1
1.3.14	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	150,84	R\$ 10,48	R\$ 13,62	R\$ 9,94	R\$ 1.499,32	R\$ 3,68	R\$ 544,82	R\$ 2.054,14	9277/2
1.3.15	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	7,38	R\$ 9,75	R\$ 12,03	R\$ 8,78	R\$ 54,79	R\$ 3,15	R\$ 21,06	R\$ 84,75	9277/6
1.3.16	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	136,80	R\$ 8,41	R\$ 10,94	R\$ 7,96	R\$ 1.097,89	R\$ 1,95	R\$ 408,20	R\$ 1.497,09	9277/7
1.3.17	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	51,39	R\$ 6,74	R\$ 8,73	R\$ 6,37	R\$ 82,26	R\$ 1,88	R\$ 30,43	R\$ 112,69	9277/8
1.3.18	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	274,86	R\$ 5,36	R\$ 6,07	R\$ 5,09	R\$ 1.389,18	R\$ 1,33	R\$ 517,51	R\$ 1.916,69	9277/9
1.3.19	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	124,99	R\$ 3,92	R\$ 5,00	R\$ 4,65	R\$ 464,78	R\$ 1,38	R\$ 204,75	R\$ 636,69	9278/0
1.3.20	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	171,72	R\$ 3,40	R\$ 4,42	R\$ 3,22	R\$ 553,58	R\$ 1,19	R\$ 174,33	R\$ 527,91	9278/1
1.3.21	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2:3 (CIMENTO/AREIA/MEDIA)	M3	30,03	R\$ 229,44	R\$ 288,27	R\$ 217,74	R\$ 2.183,81	R\$ 80,53	R\$ 80,75	R\$ 2.294,06	9486/6
1.3.22	LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	30,03	R\$ 331,89	R\$ 471,46	R\$ 325,16	R\$ 1.255,40	R\$ 46,29	R\$ 664,32	R\$ 1.719,72	9287/3
1.4.1	INTERMEDIAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, CONTINUA	M2	192,29	R\$ 7,12	R\$ 9,25	R\$ 6,25	R\$ 1.296,90	R\$ 2,50	R\$ 480,41	R\$ 1.779,31	74208/1 - 2

(Handwritten signatures and initials)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m².
 Sobre o lote 5-A, da gleba 2-EB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 079/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1087/2017.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/MON	CUSTO UNITÁRIO C/DIR	MATERIAL S/MON		MÃO DE OBRA C/DIR		PREÇO TOTAL S/MON	CÓD. NÍVEL	COTAÇÃO
						UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL			
1.5.1	MORTAÇÃO E DESTACAGEM DE FÓRMAS DE PILARES	M2	44,71	R\$ 25,60	R\$ 33,28	R\$ 24,30	R\$ 1.086,31	R\$ 8,79	R\$ 401,79	R\$ 1.488,10	82442	
1.5.2	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	87,97	R\$ 10,21	R\$ 13,27	R\$ 9,88	R\$ 658,58	R\$ 3,58	R\$ 241,50	R\$ 900,08	91775	
1.5.3	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	160,72	R\$ 6,55	R\$ 8,51	R\$ 6,21	R\$ 998,76	R\$ 2,30	R\$ 305,22	R\$ 1.303,98	92778	
1.5.4	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	M3	21,19	R\$ 5,23	R\$ 6,80	R\$ 4,96	R\$ 105,14	R\$ 1,84	R\$ 38,28	R\$ 143,42	92779	
1.5.5	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA)	M3	2,82	R\$ 223,64	R\$ 290,71	R\$ 211,73	R\$ 402,36	R\$ 78,49	R\$ 182,11	R\$ 674,47	94985	
1.5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	1,32	R\$ 128,55	R\$ 167,12	R\$ 122,00	R\$ 203,07	R\$ 45,12	R\$ 104,68	R\$ 307,70	92873	
1.5.7	MORTAÇÃO E DESTACAGEM DE FÓRMAS DE VIGA ESCORIMENTO	M2	132,40	R\$ 34,98	R\$ 45,48	R\$ 32,20	R\$ 778,00	R\$ 12,28	R\$ 2.851,40	R\$ 3.629,40	92480	
1.5.8	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	195,98	R\$ 10,21	R\$ 13,27	R\$ 9,88	R\$ 1.096,94	R\$ 3,58	R\$ 702,35	R\$ 2.801,29	92775	
1.5.9	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	310,26	R\$ 8,20	R\$ 10,66	R\$ 7,28	R\$ 2.454,22	R\$ 2,88	R\$ 901,72	R\$ 3.355,94	92777	
1.5.10	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	89,04	R\$ 6,55	R\$ 8,51	R\$ 6,21	R\$ 540,32	R\$ 2,30	R\$ 203,17	R\$ 743,49	92778	
1.5.11	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51	R\$ 5,23	R\$ 6,80	R\$ 4,96	R\$ 488,77	R\$ 1,84	R\$ 480,78	R\$ 969,55	92779	
1.5.12	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,69	R\$ 3,82	R\$ 4,96	R\$ 3,82	R\$ 341,32	R\$ 1,84	R\$ 133,64	R\$ 474,96	92780	
1.5.13	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52	R\$ 3,21	R\$ 4,20	R\$ 3,14	R\$ 315,27	R\$ 1,16	R\$ 120,31	R\$ 435,58	92781	
1.5.14	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA/MÉDIA)	M3	14,73	R\$ 123,63	R\$ 280,72	R\$ 212,23	R\$ 3.128,09	R\$ 78,49	R\$ 1.156,32	R\$ 4.284,41	94985	
1.5.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	14,73	R\$ 138,55	R\$ 187,11	R\$ 132,00	R\$ 1.796,98	R\$ 45,12	R\$ 668,64	R\$ 2.465,62	92873	
1.5.16	LOTE PRE-ACABADA, INCLUINDO VIGÓTIAS, ARMADOURA RELCATIVA	M2	112,21	R\$ 59,85	R\$ 77,61	R\$ 53,00	R\$ 6.477,64	R\$ 18,60	R\$ 7.346,25	R\$ 8.823,89	74341/1	
CAPA EM CIMENTO PORTLAND TIPO 40 MPa, COM 1% DE CIMENTO METAL, 1% DE CENIZAS, 10% DE AREIA FINA, 88% DE AREIA MÉDIA.												
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA	M2	495,46	R\$ 42,73	R\$ 50,55	R\$ 40,55	R\$ 20.081,90	R\$ 15,00	R\$ 7.431,21	R\$ 27.513,11	87543	
1.6.2	ACABAMENTO COM PRABO EM BETONEIRA, AL. 0,6/2014	M	3,30	R\$ 25,97	R\$ 33,78	R\$ 24,64	R\$ 81,32	R\$ 9,11	R\$ 30,08	R\$ 111,40	93196	
1.6.3	CONTRA-FRANCA MOLDADA EM LÓCOO EM CONCRETO PARA VIGAS DE	M	89,57	R\$ 28,50	R\$ 37,04	R\$ 27,04	R\$ 2.749,06	R\$ 10,00	R\$ 835,82	R\$ 2.584,88	93197	
1.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTAL/ETA DE	M2	40,42	R\$ 8,70	R\$ 11,43	R\$ 8,15	R\$ 338,84	R\$ 3,05	R\$ 124,62	R\$ 463,46	97866	
1.7.2	TRABALHO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E = 6 MM.	M2	40,42	R\$ 24,21	R\$ 31,48	R\$ 22,98	R\$ 937,89	R\$ 8,50	R\$ 346,90	R\$ 1.284,79	94207	
1.8.1	BAST PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRUADA, INCLUSIVE	M3	95,42	R\$ 50,96	R\$ 66,24	R\$ 48,30	R\$ 1.722,78	R\$ 17,88	R\$ 633,49	R\$ 2.356,27	73710	
1.8.2	LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSIVE	M2	708,45	R\$ 14,18	R\$ 18,83	R\$ 13,46	R\$ 9.533,82	R\$ 4,98	R\$ 3.526,21	R\$ 13.060,03	95741	
1.8.3	REBENTAMENTO DE CONTRAFIO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M3	23,79	R\$ 16,79	R\$ 21,82	R\$ 15,93	R\$ 1.972,14	R\$ 5,89	R\$ 729,42	R\$ 2.701,56	87820	
1.8.4	ACRÉDITO, ESPESURA 2CM - AF 08/2014	M2	128,78	R\$ 22,52	R\$ 29,28	R\$ 21,37	R\$ 2.646,92	R\$ 7,91	R\$ 978,63	R\$ 3.625,55	89171	
1.8.5	DE DIMENSÕES 30X30 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AF 11/2014	M	21,97	R\$ 3,34	R\$ 4,36	R\$ 3,19	R\$ 89,12	R\$ 1,18	R\$ 37,96	R\$ 127,08	88648	
1.8.6	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M2	564,66	R\$ 46,71	R\$ 58,13	R\$ 42,48	R\$ 24.809,22	R\$ 15,89	R\$ 9.176,01	R\$ 33.985,23	74079/1	

0703

Página 2 de 7

06/011



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,43m².
 Sobre o lote 5-A, da gleba 7-EB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1007/2017.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/BDI	CUSTO UNITÁRIO C/BDI	MATERIAL C/BDI		MÃO DE OBRA C/BDI		PREÇO TOTAL C/BDI	CÓD. NÍVEL	COTAÇÃO			
						UNID.	TOTAL	UNIT	TOTAL						
1.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF. 07/2016	M2	3,30	322,90	423,07	R\$	307,38	R\$	1.032,80	R\$	113,09	R\$	391,09	R\$	96581
1.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRE, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF. 07/2016	M2	33,00	266,23	346,10	R\$	252,65	R\$	8.337,52	R\$	93,45	R\$	3.083,74	R\$	94645
1.9.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF. 07/2016	M2	41,61	532,80	692,71	R\$	505,00	R\$	21.041,32	R\$	187,00	R\$	7.782,41	R\$	91341
1.9.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, ARGAMASSA, COM VIDROS, INCLUSIVE VORO, CONFORME PROJETO.	M2	9,00	720,48	936,61	R\$	983,74	R\$	8.851,62	R\$	152,89	R\$	2.276,00	R\$	91338
1.9.5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 08/2015	UNI	5,00	53,79	69,83	R\$	51,05	R\$	253,24	R\$	18,88	R\$	94,40	R\$	91004
1.9.6	FECHADURA DE ENBUIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA.	UNI	12,00	42,53	55,18	R\$	40,36	R\$	484,18	R\$	14,89	R\$	174,11	R\$	91307
1.9.6	FECHADURA DE ENBUIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA.	UNI	12,00	42,53	55,18	R\$	40,36	R\$	484,18	R\$	14,89	R\$	174,11	R\$	91307
1.10.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAZIDA COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	280,52	3,31	3,05	R\$	2,19	R\$	814,10	R\$	0,91	R\$	227,13	R\$	87829
1.10.2	EMBOÇO PARA REFORÇO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAZIDA COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	280,52	14,22	18,99	R\$	13,49	R\$	3.785,56	R\$	4,89	R\$	1.400,14	R\$	87535
1.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIUS COM PLACAS 20X20 CM EM EXECUÇÃO DE TABUAS. AF. 06/2014	M2	280,52	73,04	20,95	R\$	21,86	R\$	6.132,60	R\$	8,09	R\$	2.168,22	R\$	93393
1.10.4	TOMO ENBAITADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTERIOR DAS PAREDES. AF. 06/2014	M	35,50	33,58	43,65	R\$	31,86	R\$	1.141,11	R\$	11,14	R\$	419,54	R\$	34747
1.10.5	PIRELLI EM GRANITO, POLIQU. 1" X 1/2" CM, E 2" 0" CM, COM PRINGUELA	M	782,14	8,38	10,90	R\$	7,95	R\$	2.284,99	R\$	1,94	R\$	834,78	R\$	41595
1.10.6	PINTURA ACRÍLICA DE FASAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	UN	44,00	1,61	2,10	R\$	1,53	R\$	67,29	R\$	0,57	R\$	24,89	R\$	10569
1.11.1	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 VAS, EM AÇO ENBAITADA, COM 151 CM, PARA LÂMPADA BASE E17.	UN	38,00	5,37	6,98	R\$	5,10	R\$	193,73	R\$	1,89	R\$	71,85	R\$	92869
1.11.2	CAIXA RETANGULAR 4 VAS, METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	5,07	6,59	R\$	4,81	R\$	740,66	R\$	1,78	R\$	89,00	R\$	91846
1.11.3	BETÃO PREENCHIMENTO DE CUBILDETO. PVC, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	5,07	6,59	R\$	4,81	R\$	740,66	R\$	1,78	R\$	89,00	R\$	91846
1.11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	7,00	9,10	R\$	6,64	R\$	1.962,73	R\$	2,46	R\$	737,04	R\$	91872
1.11.5	ELETRODUTO MANJANEIRA (EM TUBO) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.000,00	2,16	2,80	R\$	2,08	R\$	2.046,71	R\$	0,76	R\$	737,00	R\$	91926
1.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (SOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA RES750).	M	300,00	3,04	3,95	R\$	2,69	R\$	865,92	R\$	1,07	R\$	310,27	R\$	91928
1.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL (SOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA RES750).	M	120,00	6,04	7,86	R\$	5,74	R\$	688,23	R\$	2,12	R\$	254,55	R\$	91933
1.11.8	FIO DE COBRE FLEXÍVEL (SOLADO, 30 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	10,00	15,17	19,72	R\$	14,79	R\$	143,94	R\$	5,37	R\$	534,74	R\$	91953
1.11.9	INTERRUPTOR SIMPLI (11 MODULOS), 200V/250V, INCLUIDO	UN	6,00	19,70	25,61	R\$	18,70	R\$	112,19	R\$	6,92	R\$	41,49	R\$	38768
1.11.10	LUMINÁRIA ORNAMENTAL TIPO MEIA LUA COM VIDRO FEIXO 30X2 151 CM, PARA LÂMPADA BASE E17. (INCLUI LÂMPADA)	UN	6,00	29,17	37,52	R\$	27,68	R\$	166,08	R\$	10,24	R\$	61,43	R\$	38043
1.11.11	LÂMPADA LED 30 W BIVOLT BRANCA, FORMATO (TRICORNA) (BASE E17)	UN	13,00	48,75	63,38	R\$	46,36	R\$	601,44	R\$	17,11	R\$	227,45	R\$	31265
1.11.12	LUMINÁRIA LED PLANAR RECORVO DE SOBREPOR BIVOLT 12X13 W, PROTECTOR PARA QUADRA COM LÂMPADA MULTIVOLT METÁLICA	UN	25,00	154,05	200,27	R\$	146,18	R\$	3.654,24	R\$	54,07	R\$	1.351,79	R\$	7468273
1.11.13	1200W	UN	7,00	14,00	18,00	R\$	12,00	R\$	98,00	R\$	7,00	R\$	49,00	R\$	38374
1.11.14	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO LED).	UN	1,00	181,74	230,00	R\$	181,74	R\$	181,74	R\$	181,74	R\$	181,74	R\$	18174

Página 3 de 7

07/011



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m².
 Sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 10077/2017.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/MAR	CUSTO UNITÁRIO C/IMP	MATERIAL S/MAR		MÃO DE OBRA C/IMP		PREÇO TOTAL C/IMP (R\$)	CÓD. SINAPI CORREÇÃO
						UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
1.11.15	3LIV. PARA LOCOS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	1,00	398,16 R\$	398,01 R\$	398,55 R\$	290,55 R\$	107,46 R\$	107,46 R\$	398,01 R\$	24131/5
1.11.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMPLANT. EM CHAPA	UN	1,00	386,52 R\$	241,57 R\$	176,05 R\$	176,05 R\$	65,12 R\$	65,12 R\$	241,17 R\$	83369
1.11.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.A. SUBST. EM EM	UN	27,00	19,93 R\$	25,26 R\$	14,44 R\$	407,96 R\$	6,82 R\$	184,18 R\$	612,13 R\$	91997
1.11.18	TOMADA UNIVERSAL DE EMPLANT. (1 M.CADULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	25,06 R\$	41,58 R\$	23,78 R\$	23,78 R\$	8,80 R\$	8,80 R\$	32,58 R\$	91993
1.11.19	TOMADA PARA ALARME, DE EMPLANT. (1 M.CADULOS), 2P+1 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	70,04 R\$	91,05 R\$	66,47 R\$	66,47 R\$	24,58 R\$	24,58 R\$	91,05 R\$	24130/4
1.11.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,04 R\$	91,05 R\$	66,47 R\$	66,47 R\$	24,58 R\$	24,58 R\$	91,05 R\$	24130/4
1.11.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 15A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	70,04 R\$	91,05 R\$	66,47 R\$	66,47 R\$	24,58 R\$	24,58 R\$	91,05 R\$	24130/4
1.11.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 15A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	49,08 R\$	63,74 R\$	46,53 R\$	231,64 R\$	17,71 R\$	86,04 R\$	318,68 R\$	24130/3
1.11.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A, 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	10,71 R\$	11,93 R\$	10,17 R\$	30,50 R\$	3,76 R\$	11,38 R\$	41,75 R\$	24130/1
1.11.24	DISPOSITIVO QP3, CLASSE 1, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 125 V.	UN	1,00	44,98 R\$	64,97 R\$	47,43 R\$	47,43 R\$	17,54 R\$	17,54 R\$	64,97 R\$	39460
1.11.25	CORRENTE MÁXIMA DE 20P VA	UN	4,00	114,54 R\$	148,90 R\$	108,70 R\$	434,80 R\$	40,20 R\$	160,82 R\$	595,62 R\$	83449
1.11.26	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, 4 x 7 M (INCL. BARRAS)	UN	1,00	251,49 R\$	305,84 R\$	238,05 R\$	238,05 R\$	68,27 R\$	68,27 R\$	320,94 R\$	5037
1.11.27	CAIXA DE PASSAGEM (CORRENTE), CONFORME PROJETO	UN	1,00	78,93 R\$	102,63 R\$	74,90 R\$	74,90 R\$	27,70 R\$	27,70 R\$	102,63 R\$	39685
1.11.28	CAIXA TIPO "M" CORR.FRITE EM ACILHÃO PARA DIB. EM CHAPA DE AÇO LB USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	83,74 R\$	108,86 R\$	79,47 R\$	79,47 R\$	29,39 R\$	29,39 R\$	108,86 R\$	1062
1.11.29	CAIXA TIPO "C" PARA MEDIÇÃO, EM CHAPA RECALC 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	34,00	4,72 R\$	6,13 R\$	4,48 R\$	107,42 R\$	1,66 R\$	59,73 R\$	147,15 R\$	11862
1.11.30	CONECTOR METÁLICO (VPL 1/8"X1/2"), PARA CABO ATÉ 50 MM ² , COM ROSCA NA CABEÇA	UN	6,00	20,35 R\$	28,15 R\$	27,85 R\$	167,11 R\$	10,30 R\$	61,81 R\$	218,92 R\$	34041
1.11.31	CAIXA INFERNO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARRA RIGOS	M	250,00	13,79 R\$	17,92 R\$	13,08 R\$	3.270,61 R\$	4,84 R\$	1.205,68 R\$	4.480,29 R\$	72353
1.11.32	CABO DE COBRE NÚ 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00	19,67 R\$	25,57 R\$	18,67 R\$	2.426,81 R\$	6,90 R\$	807,59 R\$	3.324,40 R\$	72354
1.11.33	CABO DE COBRE NÚ 25MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	3,10 R\$	4,11 R\$	3,00 R\$	59,58 R\$	1,11 R\$	32,18 R\$	82,16 R\$	416
1.11.34	PRELIMINA DE 20MM EM LAJÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO SOMADA NA PAREDE	UN	6,00	15,12 R\$	19,66 R\$	14,20 R\$	80,10 R\$	5,31 R\$	31,84 R\$	117,94 R\$	72363
1.11.35	CONECTOR BLOQUEADO PARA A CONEXÃO DE DO CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	0,32 R\$	0,42 R\$	0,31 R\$	3,69 R\$	0,11 R\$	1,36 R\$	5,05 R\$	11876
1.11.36	FIXADOR OMEGA EM LAJÃO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO SOMADA NA PAREDE	UN	60,00	39,47 R\$	54,31 R\$	37,46 R\$	2.247,33 R\$	13,85 R\$	831,20 R\$	3.078,54 R\$	91796
1.12.1	TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL ESCOTO PREDIAL, DN 150XMM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FITAÇÕES, LIGAVAÇÃO E REPARO. AF. 20/2015	M	36,00	37,19 R\$	40,17 R\$	35,86 R\$	1.290,94 R\$	13,26 R\$	472,46 R\$	1.763,37 R\$	91797
1.12.2	TUBO PVC SÉRIE N, ESCOTO PREDIAL, DN 100MM (INST. BARRAL DE 3/4"X3/4", BARRAL DE 1"X1", PRUMADA FSC, SANIT., VENTILAÇÃO DO SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES	M									

08/011

Página 4 de 7

0705



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR,
 Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m²,
 Sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 079/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1007/2017.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO S/IBDI	CUSTO UNITÁRIO C/IBDI	MATERIAL C/IBDI		MÃO DE OBRA C/IBDI		PREÇO TOTAL C/IBDI (R\$)	CÓD. SINAPI COTAÇÃO
						UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
1.12.3	FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF. 10/2015 TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E REATERRO. AF. 10/2015	M	45,00	R\$ 22,05	R\$ 28,66	R\$ 20,92	R\$ 941,60	R\$ 7,74	R\$ 348,26	R\$ 1.289,86	91794
1.12.4	FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF. 10/2015 TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF. 10/2015	M	45,00	R\$ 49,35	R\$ 64,16	R\$ 46,83	R\$ 2.107,55	R\$ 17,32	R\$ 779,50	R\$ 2.887,05	91793
1.12.5	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF. 10/2015	M	30,00	R\$ 34,29	R\$ 44,57	R\$ 32,54	R\$ 976,12	R\$ 12,03	R\$ 361,03	R\$ 1.337,15	91792
1.12.6	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 140 X 50 MM, COM GRILHA REDONDA	UN	2,00	R\$ 25,56	R\$ 33,23	R\$ 24,26	R\$ 48,52	R\$ 8,97	R\$ 17,95	R\$ 66,47	11717
1.12.7	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA 0,90x0,90m, ALTURA TOTAL=1,00m, IMPERMEABILIZADA INTERAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90x0,90m)	UN	4,00	R\$ 45,91	R\$ 59,68	R\$ 43,57	R\$ 174,26	R\$ 16,11	R\$ 64,45	R\$ 238,72	80708
1.12.8	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 140 X 50 MM, COM GRILHA REDONDA	UN	4,00	R\$ 276,78	R\$ 359,82	R\$ 262,67	R\$ 1.050,07	R\$ 97,15	R\$ 388,61	R\$ 1.439,28	72290
1.12.9	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA 0,90x0,90m, ALTURA TOTAL=1,20m, IMPERMEABILIZADA INTERAMENTE, COM TAMPA DE CONCRETO (0,90x0,90m)	UN	1,00	R\$ 276,78	R\$ 359,82	R\$ 262,67	R\$ 1.050,07	R\$ 97,15	R\$ 388,61	R\$ 1.439,28	72290
1.12.10	FOSA SÉPTICA EM AMEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO (PREFABRICADA) (DIÂMETRO INTERNO 2,00m E DIÂMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL = 2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERAMENTE, COM 02 TAMPA DE CONCRETO 0,60m)	UN	1,00	R\$ 946,42	R\$ 1.230,35	R\$ 898,15	R\$ 898,15	R\$ 332,19	R\$ 332,19	R\$ 1.230,35	95463
1.12.11	FILTRO AMARELO EM AMEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO (PREFABRICADA) (DIÂMETRO INTERNO 2,00m E DIÂMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL = 2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERAMENTE, COM 02 TAMPA DE CONCRETO 0,60m)	UN	1,00	R\$ 946,42	R\$ 1.230,35	R\$ 898,15	R\$ 898,15	R\$ 332,19	R\$ 332,19	R\$ 1.230,35	95463
1.12.12	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO (PREFABRICADA) (DIÂMETRO INTERNO 3,00m E DIÂMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL = 2,80m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,60m)	UN	2,00	R\$ 863,10	R\$ 1.119,43	R\$ 817,18	R\$ 1.634,37	R\$ 302,25	R\$ 604,49	R\$ 2.238,86	74198/1
1.12.13	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF. 10/2015	M	12,00	R\$ 23,92	R\$ 31,10	R\$ 22,70	R\$ 272,41	R\$ 8,40	R\$ 100,76	R\$ 373,17	94652
1.12.14	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF. 10/2015	M	12,00	R\$ 24,70	R\$ 32,10	R\$ 23,44	R\$ 281,23	R\$ 8,67	R\$ 104,02	R\$ 385,25	91788
1.12.15	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF. 10/2015	M	78,00	R\$ 16,67	R\$ 21,67	R\$ 15,82	R\$ 1.233,87	R\$ 5,85	R\$ 456,36	R\$ 1.690,24	91786
1.12.16	TUBO DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF. 10/2015	M	54,00	R\$ 26,38	R\$ 34,29	R\$ 25,03	R\$ 1.351,77	R\$ 9,26	R\$ 499,97	R\$ 1.851,74	91785
1.12.17	INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. AF. 10/2015	UN	3,00	R\$ 28,05	R\$ 36,47	R\$ 26,62	R\$ 79,87	R\$ 9,85	R\$ 29,54	R\$ 109,41	89972
1.12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM	UN	2,00	R\$ 44,89	R\$ 58,35	R\$ 42,60	R\$ 85,20	R\$ 15,76	R\$ 31,51	R\$ 116,71	94495
1.12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", INSTALADO EM	UN	2,00	R\$ 76,99	R\$ 100,09	R\$ 73,07	R\$ 146,13	R\$ 27,02	R\$ 54,05	R\$ 200,18	94496
1.12.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM	UN	2,00	R\$ 83,72	R\$ 108,84	R\$ 79,45	R\$ 158,91	R\$ 29,39	R\$ 58,77	R\$ 217,68	94794
1.12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM	UN	4,00	R\$ 64,40	R\$ 83,72	R\$ 61,12	R\$ 244,47	R\$ 22,60	R\$ 90,42	R\$ 334,88	94792
1.12.22	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00	R\$ 21,65	R\$ 28,14	R\$ 20,54	R\$ 41,08	R\$ 7,60	R\$ 15,20	R\$ 56,28	13904



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 3000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR.
 Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m²,
 Sobre o lote 2-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1007/2017.

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO C/IMP	MATERIAL/OPM		MÃO DE OBRA/OPM		PREÇO TOTAL C/IMP (R\$)	CÓD. NÍVEL/CONTABILIZ
				SUBDI	UNIT		UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL		
1.12.23	TORNEIRA METÁLICA DE BOM CONVENCIONAL PARA COZA D'ÁGUA,	UN	2,00	13,84	28,39	42,23	10,72	41,44	7,66	15,33	58,77	7006
1.12.14	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL, EM PLÁSTICO BRANCO, 12, X 40CM, COM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	16,00	27,436	383,80	411,236	250,28	6,131,40	95,53	1.538,42	5.669,82	86031
1.12.25	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PTO SEM PUNDO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGADÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 10/2010	UN	2,00	473,42	63,415	536,835	448,33	886,65	165,82	331,64	1.228,29	95472
1.12.26	VAI VALVA DE DEIXA DE ÁGUA METÁLICA, BASE 1/2" - 1", ACABAMENTO EM LACUNHA, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGADÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	10,00	157,38	204,59	361,97	149,35	1.493,50	55,24	552,39	2.045,89	60318
1.12.17	METAL COMBADO, INCLUIDO TORNEIRA COMADA DE MESA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	M2	4,30	750,41	325,54	1.075,95	377,64	1.033,87	87,90	377,95	1.399,82	11795
1.12.28	GRANITO PARA BANHEIRA, TORNEIRO, TIPO AMBROSINHA, E: 1,15" CM	UN	2,00	133,90	174,07	307,97	127,07	254,14	47,00	94,00	348,13	36941
1.12.29	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUPLENDO 29,5 X 39CM, INCLUIDO SIFÃO	UN	6,00	50,28	65,08	115,36	48,24	284,42	17,84	107,26	296,46	65547
1.12.30	SANONETEBA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	M	18,00	46,80	50,84	97,64	44,41	798,43	16,49	295,68	1.095,11	37400
1.12.31	PAPÉLERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO REDONDO	UN	6,00	49,80	50,84	100,64	44,41	266,48	16,49	94,36	365,04	37401
1.12.32	TOMBEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	7,00	246,45	320,38	566,83	233,88	467,76	96,30	173,00	640,77	30212
1.12.33	BARRA DE APOIO LAVADOR DE CANTO, EM AÇO INOX FÓLDO,	UN	1,00	88,04	115,23	203,27	84,17	168,23	15,11	62,22	245,46	30204
1.12.34	BOCA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX FÓLDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - PUNADOR DE PORTA	UN	4,00	104,95	130,45	235,40	99,61	398,43	30,84	147,35	545,79	34081
1.12.35	BARRA DE AÇO RETA, EM AÇO INOX FÓLDO, COMPRIMENTO 1,17 CM	UN	2,00	513,43	667,40	1.180,83	481,24	974,49	180,11	360,43	1.544,92	34638
1.12.36	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	47,50	61,75	109,25	45,06	65,06	16,67	21,67	86,73	95676
1.12.37	CAIXA SUBTERRÂNEA (ABRIGO) PARA HIDRÔMETRO, DIMENSÃO 15X20X10, ALTURA = 0,30CM, COM TAMPA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016	UN	1,00	94,53	122,88	217,41	80,20	89,70	34,18	33,18	122,88	72553
1.12.1	EXTINTOR DE FOS FOS (CLASSE 20 B C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	301,98	133,87	435,85	97,73	97,73	36,15	36,15	133,87	73775/2
1.12.2	EXTINTOR INCLUIDO ÁGUA PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL. SUPORTE PAREDE CARGA - COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAC	UN	4,00	39,42	51,23	90,65	37,40	149,60	13,03	55,33	204,92	39490
1.12.4	BAIXO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, TIPO QI (PAROQ), BAIXO - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	2,00	16,96	14,24	31,20	30,40	20,80	3,85	7,69	28,49	37557
1.12.5	PLACA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, QUADRADA, 150 X 150 - EM EM (PAROQ), BAIXO - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	5,00	18,33	23,82	42,15	17,39	85,96	6,43	32,16	128,11	37559
1.12.6	PLACA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, RETANGULAR, 115 X 115 - EM EM (PAROQ), BAIXO - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	5,00	18,33	23,82	42,15	17,39	85,96	6,43	32,16	128,11	37559
1.12.7	PLACA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, RETANGULAR, 115 X 115 - EM EM (PAROQ), BAIXO - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	2,00	14,16	44,41	58,57	32,42	64,84	13,99	27,98	82,83	37558
1.12.8	PLACA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, RETANGULAR, 115 X 115 - EM EM (PAROQ), BAIXO - PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	PAR	5,00	83,61	1.086,30	793,00	3.964,08	203,30	1.466,50	5.431,48	39621	

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR, situada a RUA OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000 - FRANCISCO BELTRÃO-PR,
 Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m²,
 Sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR.
 LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - PROCESSO Nº 1007/2017.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO		CUSTO UNITÁRIO		MATERIAL C/BDI		MÃO DE OBRA C/BDI		PREÇO TOTAL C/BDI		CÓD. SINAPI	COTAÇÃO
				S/BDI	C/BDI	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	(R\$)			
1.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	R\$ 1,87	R\$ 2,43	R\$ 1,78	R\$ 3.296,99	R\$ 0,66	R\$ 479,71	R\$ 1.776,70	R\$ 479,71	R\$ 1.776,70			
TOTAL DO ITEM 5.6							R\$ 3.296,99		R\$ 479,71	R\$ 1.776,70	R\$ 479,71	R\$ 1.776,70			
TOTAL DO ORÇAMENTO							R\$ 311.640,73		R\$ 115.864,38	R\$ 426.205,11					

PINHALZINHO, 17 DE janeiro DE 2017

GELSON NUNES
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/SC 116249-3

DOMINGOS
 Sócio Administrador
RINOVÍ CONSTRUTORA EIRELI ME
 CNPJ 08.716.368/0001-62
 Av. Brasília, nº 30, Sala 201, 2º andar,
 Efácip, Pinhalzinho/SC
 RG nº 3.8337800 SSP - SC CPF nº 033.193.109-50

08.716.368/0001-62
RINOVÍ CONSTRUTORA EIRELI - ME
 Av. Brasília, nº 30, sala 201,
 2º Pavimento, Bairro Efácip
 CEP-89.870-000
 PINHALZINHO SC



RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME
Avenida Brasília, nº 30, Sala 20, 2º pavimento Bairro EFACIP
Pinhalzinho - SC CEP 89870.000
CNPJ: 08.716.368/0001-62

9:0709

CARTA CREDENCIAL - ANEXO 01

À Comissão de Licitação

Referente:

TOMADA DE PREÇOS - EDITAL Nº 029/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO - Nº 1007/2017

Objeto:

Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR

- RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrito no CNPJ n.º 08.716.368.0001-62, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) IVONIR FLORES, sócio - administrador, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3.839.800 e do CPF n.º 033.193.109-50, Para fins de participação do edital de Tomada de Preços nº 029/2017, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria que o senhor ADRIANO EDMILSON BACHAL, carteira de identidade nº 3.830.908, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da documentação de habilitação e proposta de preços, para assinar as atas e demais documentos, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitação em epígrafe.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

PINHALZINHO, 17 DE JANEIRO DE 2018

08.716.368/0001-62

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI - ME

Av. Brasília, nº 30, sala 201,
2º Pavimento, Bairro Efacip
CEP: 89.870-000

PINHALZINHO - SC

IVONIR FLORES

Sócio-Administrador

RINOVI CONSTRUTORA EIRELI ME

RG nº 3.839.800 SSP/SC

CPF nº 033.193.109-50

000710

Tonelli Engenharia Eireli - Me
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Fone: (46) 9 9921-0558 / (46) 9 9103-0255 / (45) 9 9917-7024
Email: Engenhariatonelli@gmail.com
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 1054 Centro
Santo Antonio do Sudoeste Paraná
CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

RAZÃO SOCIAL: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ Nº 29.193.121/0001-89

ENDEREÇO RUA MARECHAL FLORIANO N º 1054

FONE: (46) 9 9921-0558 (46) 9 9103-0255

MUNICIPIO: SANTO ANTONIO DO SUDOESTE EST. PARANÁ

FRANCISCO BELTRÃO 24 DE JANEIRO DE 2018

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de preços nº 029/2017.

Prezados Senhores



Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	59347	Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.	347.715,52	149.020,94	496.736,46

O prazo de execução do objeto da licitação é de 150(Cento e Cinquenta) dias, contados da data da assinatura do contrato e da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Tonelli Engenharia Eireli - Me
CNPJ: 29.193.121/0001-89
Fone: (46) 9 9921-0558 / (46) 9 9103-0255 / (45) 9 9917-7024
Email: Engenharitonelli@gmail.com
Endereço: Rua Marechal Floriano, nº 1054 Centro
Santo Antonio do Sudoeste Paraná

080711

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.



Marcelo Tonelli

RG 9.707.891-2 SSP/PR

CPF: 074.657.819-90

Gerente Administrativo Financeiro

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(45) 99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255
engenharitonelli@gmail.com



Empresa: TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ: 29.193.121/0001-89
 Rua Marechal Floriano Peixoto Nº 1054, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR
 Cel: (46) 9.9921-0558 (46) 9.9103-0255
 Email: engenhariatonelli@gmail.com
 Validade da Proposta: 60 dias

Execução da Obra: 05 meses
 LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS - ANEXO 12

OBJETO: A construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - QUADRA COBERTA DO BAIRRO ÁGUA BRANCA									
MODELO DE PLANILHA									
Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário Mão de Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total	
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	22,62	384,61	56,55	871,22	927,77	
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTIERO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,00	156,86	366,02	1.254,88	2.928,16	4.183,04	
1.1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, ALTEIA TRIFÁSICA 40A	UN	1,00	451,51	1.053,53	451,51	1.053,53	1.505,04	
1.1.4	MIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/4" - POSICIONAMENTO E	UN	1,00	22,55	52,63	22,55	52,63	75,18	
1.1.5	HIDROMETRO UNIDATO, VAZÃO MÁXIMA DE 5,8 M ³ /H, DE 1/4"	UN	1,00	34,11	79,61	34,11	79,61	113,72	
1.1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GALPÃO DE	M2	730,42	1,62	3,76	1.183,28	2.746,38	3.929,66	
									TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES: 10.734,41
2 ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO									
2.1	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	6.948,63	16.213,47	6.948,63	16.213,47	23.162,10	
2.2	PILARES E PORTIÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	22.476,70	44.953,40	22.476,70	44.953,40	67.430,10	
2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E 6 MM	M2	767,44	11,61	27,09	8.909,98	20.789,95	29.699,93	
									TOTAL ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO: 120.292,13
3.3 INFRA-ESTRUTURA									
3.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS AF 30/200	M3	30,63	24,33	56,79	745,23	1.739,48	2.487,71	
3.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	18,45	43,07	331,91	774,83	1.106,74	
3.3.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDADO C/	M2	11,43	9,93	23,17	113,50	264,83	378,33	
3.3.4	ARRAMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS	KG	85,30	4,58	10,69	390,67	911,86	1.302,53	
3.3.5	CONCRETO FOC = SIMPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA)	M3	2,60	106,19	247,78	276,09	644,23	920,32	
3.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E	M3	2,60	63,24	147,57	164,42	383,69	548,11	
3.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES	M2	19,44	12,59	29,39	244,75	571,34	816,09	
3.3.8	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	31,41	5,02	11,72	157,68	368,12	525,80	
3.3.9	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,20	3,22	7,51	319,42	745,00	1.064,42	
3.3.10	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	16,16	2,58	5,99	41,69	96,8	138,09	
3.3.11	CONCRETO FOC = SIMPA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA)	M3	1,01	110,02	256,71	111,12	259,28	370,40	
3.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEQUAMENTO E	M3	1,01	63,24	147,57	63,87	149,05	212,92	
3.3.13	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDADO C/	M2	139,67	9,93	23,17	1.386,92	3.236,16	4.623,08	
3.3.14	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	150,84	5,02	11,72	757,22	1.767,84	2.525,06	
3.3.15	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	7,38	4,43	10,36	32,69	76,46	109,15	
3.3.16	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	136,89	4,03	9,42	551,66	1.289,51	1.841,17	
3.3.17	ARRAMAÇÃO DE PILAR DO VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	51,39	3,22	7,51	165,47	385,94	551,41	

Kássia Esteves
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/PR - 151.233/D

1.3.18	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	274,86	2,57	6,00	706,39	1.649,16	2.355,55
1.3.19	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	124,99	1,88	4,38	234,98	547,46	782,44
1.3.20	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	171,72	1,63	3,80	279,90	652,54	932,44
1.3.21	CONCRETO FCC - 20MPA, TRAÇO 1:2,9:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	10,03	110,02	256,71	1.103,50	2.574,80	3.678,30
1.3.22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEBSAMENTO E	M3	10,03	63,24	147,57	634,30	1.480,12	2.144,42
TOTAL INFRA-ESTRUTURA : 29.381,88								

1.4 IMPERMEABILIZAÇÃO								
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	192,29	3,41	7,97	655,71	1.532,55	2.188,26
TOTAL IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA: 2.188,26								

1.5 SUPERESTRUTURA								
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLARES	M2	44,71	12,59	29,39	562,90	1.314,03	1.876,93
1.5.2	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	67,97	5,02	11,72	341,21	796,61	1.137,82
1.5.3	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	160,72	3,22	7,51	517,52	1.207,01	1.724,53
1.5.4	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	21,19	2,57	6,00	54,46	127,14	181,60
1.5.5	CONCRETO FCC - 20MPA, TRAÇO 1:2,9:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	2,32	109,91	256,82	254,99	595,82	850,81
1.5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEBSAMENTO E	M3	2,32	63,24	147,57	146,72	342,36	489,08
1.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCOAMENTO	M2	232,40	17,21	40,15	3.999,60	9.330,86	13.330,46
1.5.8	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	195,98	5,01	11,73	981,86	2.286,85	3.280,71
1.5.9	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	315,36	4,03	9,42	1.270,90	2.970,69	4.241,59
1.5.10	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	88,44	3,22	7,51	284,78	664,18	948,96
1.5.11	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51	2,57	6,00	253,17	591,06	844,23
1.5.12	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,69	1,88	4,38	187,42	436,64	624,06
1.5.13	ARMADÃO DE PLAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52	1,63	3,80	168,74	393,37	562,11
1.5.14	CONCRETO FCC - 20MPA, TRAÇO 1:2,9:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA)	M3	14,73	110,02	256,71	1.620,59	3.781,34	5.401,93
1.5.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEBSAMENTO E	M3	14,73	63,24	147,57	931,52	2.173,71	3.105,23
1.5.16	VAJE PRE-ACABADA, INCLUINDO VIGOTAS ARMADURA NEGATIVA, CAPAMENTO 4CM CONCRETO 20MPA, COM EPS, ESCOAMENTO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETO	M2	122,21	26,78	62,49	3.272,78	7.636,91	10.909,69
TOTAL SUPERESTRUTURA : 49.509,74								

1.6 PAREDES/CONTRA-VERGA								
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PARALELOS NA HORIZONTAL DE 90X19X13CM (ESPESURA 13CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	495,46	20,48	47,82	10.147,02	23.692,90	33.839,92
1.6.2	CONTAVERGIA MOLDADE EM LODO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	3,30	12,45	29,05	41,08	95,87	136,95
1.6.3	CONTAVERGIA MOLDADE EM LODO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	63,57	13,66	31,89	868,37	2.027,24	2.895,61
TOTAL PAREDES/CONTRA-VERGA: 36.872,48								

1.7 COBERTURA								
1.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALEADA DE	M2	40,82	4,17	9,73	170,22	397,18	567,40
1.7.2	TELHAMENTO COM ITUM ONDULADA DE REFORÇO E + 6 MM	M2	40,82	11,24	27,46	458,82	1.120,91	1.579,73
TOTSL COBERTURA 2.147,13:								

1.8 PISO INTERNO								
1.8.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUIVE	M3	35,42	24,43	57,01	865,31	2.019,29	2.884,60
1.8.2	LASTRO DE CONCRETO, 1 = 3 CM, PREPARO MÓDULO, INCLUIVO	M2	708,45	6,8	15,87	4.817,46	11.243,10	16.060,56
1.8.3	REGULADORES DE CONTOPORES PROGRESSIVA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ADEBSADO, ESPESURA 2CM, AF_06/2014	M2	123,79	8,05	18,78	996,51	2.324,78	3.321,29
1.8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 33X33 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE AF_12/2014	M2	123,79	10,80	25,5	1.336,93	3.119,51	4.456,44
1.8.5	MODULÉ CERÂMICO DE 30X30 DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97	1,61	3,76	45,03	105,17	150,2
1.8.6	PISO ORIENTADO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM	M2	584,66	21,44	50,03	12.535,11	29.250,54	41.785,65

000714

TOTAL PISO INTERNO : 68.658,74

3.0	ESQUADRIAS	M2	3,36	155,31	362,40	521,84	1.217,67	1.739,51
3.0.1	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE, PIVÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	3,36	155,31	362,40	521,84	1.217,67	1.739,51
3.0.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE COBRIR, 4 FOLHAS, PIVÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	33,00	127,66	297,87	4.212,78	9.829,71	14.042,49
3.0.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM QUADRADO	M2	41,61	255,51	596,18	10.631,77	24.807,05	35.438,82
3.0.4	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA, CONTRIBUIÇÃO, PIVÃO COM PARAFUSOS, INCLUIDO VIDRO, CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9,00	345,48	806,10	3.109,32	7.254,90	10.364,22
3.0.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA.	UN	5,00	25,79	60,19	128,95	300,95	429,90
3.0.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA.	UN	21,00	20,39	47,58	428,19	999,18	1.427,37

TOTAL ESQUADRIAS : 63.442,31

3.00	REVESTIMENTO	M2	280,52	1,11	2,58	311,38	723,74	1035,12
3.00.1	CHAPÉU APLICADO COM COQUE DE FERRÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONERA. AF_06/2014	M2	280,52	1,11	2,58	311,38	723,74	1035,12
3.00.2	EMBOCO, PARA REVESTIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:1, PREPARO MECÂNICO COM BETONERA, ESPECÍFICA DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PÓZZOLITA, PREPARO COM AFICADOS DE 2000 CM AFICADOS TRILÁTIPO, AFITRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,52	6,82	15,91	1.913,14	4.463,08	6.376,22
3.00.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERIORES COM PÓZZOLITA, PREPARO COM AFICADOS DE 2000 CM AFICADOS TRILÁTIPO, AFITRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,52	11,04	25,78	3.096,94	7.231,81	10.328,75
3.00.4	PEFITEIR EM GRANITO, POLIDO, 1" x 13" CM, 1" x 2,0" CM, COM FREGADEIRA	M	35,60	16,10	37,56	573,16	1.337,14	1.910,30
3.00.5	PINTURA ACRILICA DE TAVAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	283,74	4,02	9,38	1.140,63	2.661,49	3.802,12

TOTAL REVESTIMENTO : 23.452,51

3.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/ALUMINUM/PAISA	UN	44,00	0,77	1,81	33,88	79,64	113,52
3.00.1	CABA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X 4, EM AÇO ESMALTADA, COM	UN	44,00	0,77	1,81	33,88	79,64	113,52
3.00.2	CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	38,00	2,58	6,01	98,04	228,38	326,42
3.00.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 30 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	2,43	5,68	121,50	284,00	405,50
3.00.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	2,43	5,68	121,50	284,00	405,50
3.00.5	ELETRODUTO/MANGUEIRA LSA (1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	300,00	3,36	7,83	1.008,00	2.349,00	3.357,00
3.00.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CORONA 680/736	M	1.000,00	1,03	2,42	1.030,00	2.420,00	3.450,00
3.00.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CORONA 350/750 V	M	300,00	1,46	3,40	438,00	1.020,00	1.458,00
3.00.8	PRO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/VLPE 90°C, 10 MM², - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	120,00	2,90	6,76	348,00	811,20	1.159,20
3.00.9	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 16A/250V, INCLUIDO	UN	10,00	7,27	16,97	72,70	169,70	242,40
3.00.10	LUMINÁRIA ABANDELA TIPO MEX-LUA COM VIDRO FOSCO 130 X130 CM, PARA 1 LÂMPADA, BASE E27, (NÃO INCLUI LÂMPADA)	UN	6,00	9,45	22,04	56,70	132,24	188,94
3.00.11	LÂMPADA LED 30 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRIDIGONAL (BASE	UN	6,00	13,99	32,63	83,94	195,78	279,72
3.00.12	LUMINÁRIA LED PLATON REDONDO DE SOBREFOR BIVOLT 32/13 W	UN	13,00	23,38	54,54	303,94	709,02	1.012,96
3.00.13	PROJETOR PARA QUADRA, COM LÂMPADA MULTIPOR METALICA 250W	UN	25,00	73,87	172,36	1.846,75	4.309,00	6.155,75
3.00.14	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO LED), 10LX, PARA LOCAS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	7,00	9,58	22,34	67,06	156,38	223,44
3.00.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN	1,00	146,81	342,55	146,81	342,55	489,36
3.00.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.4, 600X1200X20 EM	UN	1,00	88,95	207,57	88,95	207,57	296,52
3.00.17	TOAADA UNIVERSAL DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 3PNT 20 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27,00	9,32	21,74	251,64	586,98	838,62
3.00.18	TOAADA PARA ALARME, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2PNT 20 A, INCLUIDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	12,01	28,04	12,01	28,04	40,05
3.00.19	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33,58	78,37	33,58	78,37	111,95
3.00.20	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33,58	78,37	33,58	78,37	111,95
3.00.21	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 40A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	23,51	54,85	117,55	274,25	391,80
3.00.22	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	5,14	11,98	15,42	35,94	51,36
3.00.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	23,96	55,92	23,96	55,92	79,88
3.00.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE 1, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 125 V, CORRENTE MÁXIMA DE 1000 mA	UN	4,00	54,92	128,16	219,68	512,64	732,32
3.00.25	CABA DE PASSAGEM BIVOLTA, CONFORME PROJETO	UN	1,00	120,59	281,38	120,59	281,38	401,97
3.00.26	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 350 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	120,59	281,38	120,59	281,38	401,97


Kássia Esteves
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/RP - 151.231/D


1.11.29	CAIXA TIPO 'AF' COM FRETE EM ACRESCIDO PARA OBR. EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	37,85	88,31	37,85	88,31	88,31	126,16
1.11.30	CAIXA TIPO 'OY' PARA MEDIÇÃO, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	40,15	93,70	40,15	93,70	93,70	133,85
1.11.31	CONECTOR METÁLICO (SPKIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 30 MM ² , COM ROSCA NA CABEÇA	UN	24,00	2,26	5,28	54,24	126,72	180,96	180,96
1.11.32	CAIXA INSPECIONADA EM CONCRETO PMA-ATERAMENTO E PARA BOMBS	UN	6,00	14,07	32,84	84,42	197,04	281,46	281,46
1.11.33	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00	6,61	15,42	1.652,50	3.855,00	5.507,50	5.507,50
1.11.34	CABO DE COBRE NU 35MM ² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	9,43	22,01	1.225,90	2.861,30	4.087,20	4.087,20
1.11.35	PRELIMINA DE ZINCO EM LATAO PARA FRAÇÃO DIRETA DE CABO 35MM ² NA PAREDE	UN	20,00	1,51	3,54	30,20	70,80	101,00	101,00
1.11.36	CONECTOR REFORÇADO PARA A CONEXÃO DE 03 CABOS A NASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	7,25	16,92	43,50	101,52	145,02	145,02
1.11.37	FRAÇÃO ONDEIA EM LATAO PARA FRAÇÃO DIRETA DE CABO 35MM ² NA PAREDE	UN	12,00	0,15	0,37	1,80	4,44	6,24	6,24
TOTAL INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA: 32.893,52									
INSTALAÇÃO HIBRIDASANTÁRIA									
1.12	TUPO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESOTO FREDIAL DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR ABERTO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_30/2013	M	60,00	18,92	44,16	1.135,20	2.649,60	3.784,80	3.784,80
1.12.1	TUPO PVC, SÉRIE N, ESOTO FREDIAL, 150 MM (NBT- RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PUNHAO ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR ABERTO), INCL. CONDIÇÕES E CORTES, FRAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_30/2013	M	36,00	18,12	42,27	652,32	1.521,72	2.174,04	2.174,04
1.12.2	TUPO PVC, SÉRIE N, ESOTO FREDIAL, DN 75 MM, (NBT EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PUNHAO DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_30/2013	M	45,00	10,57	24,67	475,65	1.110,15	1.585,80	1.585,80
1.12.3	TUPO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESOTO FREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_30/2013	M	45,00	23,66	55,22	1.064,70	2.484,90	3.549,60	3.549,60
1.12.4	TUPO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESOTO FREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATERRO. AF_30/2013	M	30,00	16,44	38,36	493,20	1.150,80	1.644,00	1.644,00
1.12.5	CAIXA SFRONADA PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA.	UN	2,00	12,26	28,60	24,52	57,20	81,72	81,72
1.12.6	CAIXA SFRONADA PVC, DN 150 X 150 X 75 MM, JANEIA ELÁSTICA.	UN	4,00	22,01	51,37	88,04	205,48	293,52	293,52
1.12.7	COROA DE REPOSIÇÃO DE ESOTO DE CONCRETO FIBROSO IN TUDO - DIMENSÃO EXTERNA 300x300x30mm, ALTURA TOTAL 1,30m.	UN	4,00	132,72	309,68	530,88	1.238,72	1.769,60	1.769,60
1.12.8	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESOTO EM CONCRETO REFORÇADA IN TUDO, DIMENSÃO EXTERNA 300x300x30mm, ALTURA TOTAL 1,30m.	UN	1,00	132,72	309,68	132,72	309,68	442,40	442,40
1.12.9	FORRA SÉPTICA EM AMEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO/PE - FABRICADA/DIAMETRO INTERNO 3,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL +2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERAMENTE, COM 02 TAMPA DE CONCRETO 0,60m	UN	1,00	453,81	1.058,90	453,81	1.058,90	1.512,71	1.512,71
1.12.10	ALUTRO AMARILHO EM AMEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO/PE - FABRICADA/DIAMETRO INTERNO 2,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 2,40m, ALTURA TOTAL +2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERAMENTE, COM 03 TAMPA DE CONCRETO 0,60m, LAJE DE FUNDO PERFORADO(TUPO 2,5cm)	UN	1,00	453,81	1.058,90	453,81	1.058,90	1.512,71	1.512,71
1.12.11	SUMEDURO EM AMEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO/PE - FABRICADA/DIAMETRO INTERNO 3,00m e DIAMETRO EXTERNO DE 3,40m, ALTURA TOTAL + 2,80m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO 0,60m	UN	2,00	412,90	963,44	825,80	1.926,88	2.752,68	2.752,68
1.12.12	TUPO, PVC, SÓLIDAVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	M	12,00	11,47	26,76	137,64	321,12	458,76	458,76
1.12.13	TUPO DE PVC, SOLGÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 30 MM (INSTALADO EM PUNHAO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES. AF_30/2013	M	12,00	11,84	27,63	142,08	331,56	473,64	473,64
1.12.14	TUPO DE PVC, SOLGÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 30 MM (INSTALADO EM PUNHAO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES. AF_30/2013	M	78,00	7,99	18,65	623,22	1.454,70	2.077,92	2.077,92
1.12.15	TUPO DE PVC, SOLGÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 30 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAJADA, TUBO DE DISTRIBUIÇÃO OU PUNHAO), INCLUSIVE CONDIÇÕES, CORTES E FRAÇÕES. AF_30/2013	M	54,00	12,65	29,51	683,10	1.593,54	2.276,64	2.276,64
1.12.16	MIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATAO 90°, INCLUSIVE	UN	3,00	13,45	31,39	40,35	94,17	134,52	134,52
1.12.17	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 1, INSTALADO EM	UN	2,00	21,52	50,23	43,04	100,46	143,50	143,50
1.12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 2, INSTALADO EM	UN	2,00	36,92	113,83	18,46	227,66	246,12	246,12
1.12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 1, 5/2, COM	UN	2,00	40,15	93,67	80,30	187,34	267,64	267,64
1.12.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 1, 5/2, COM	UN	4,00	30,88	72,06	123,52	288,24	411,76	411,76
1.12.21	TORNEIRA GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCÁVEL 1, 5/2, COM	UN	2,00	10,38	24,22	20,76	48,44	69,20	69,20
1.12.22	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA	UN	2,00	10,47	24,43	20,94	48,86	69,80	69,80
1.12.23	USO SANITÁRIO SFRONADO COM CAIXA ACOTADA LADIA BRANCA, INCLUSIVE TUBO FIBRIL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" NBRCA, COM	UN	16,00	130,50	304,50	2.088,00	4.872,00	6.960,00	6.960,00
1.12.24	ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_32/2013	UN							

1.12.25	VASO SANITARIO SFORADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA COM ASSETO. INCLUIR CONJUNTO DE LIGACAO PARA SACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_30/2018	UN	2,00	226,53	528,56	453,06	1.057,12	1.510,18
1.12.26	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1,52" E ACABAMENTO	UN	2,00	64,32	150,09	128,64	300,18	428,82
1.12.27	CUBA DE ENLUTER OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUIR SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE BRONZ EM METAL CROMADO, INCLUIR TORNEIRA CHAMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	10,00	75,46	176,08	754,60	1.760,80	2.515,40
1.12.28	GIRANTE PARA BRANCA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, L= 9,5" CM	M2	4,30	120,07	280,18	516,30	1.204,78	1.721,08
1.12.29	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 35,5 X 50CM, INCLUIR SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL BRONZ EM PLASTICO E TORNEIRA CHAMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013	UN	2,00	64,21	149,81	128,42	299,62	428,04
1.12.30	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	UN	6,00	24,37	56,87	146,22	341,22	487,44
1.12.31	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL INGENICO ROLADO	UN	18,00	22,44	52,36	403,92	942,48	1.346,40
1.12.32	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	22,44	52,36	134,64	314,16	448,80
1.12.33	BARRA DE APOIO LAVATORIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO,	UN	2,00	118,17	275,74	236,34	551,48	787,82
1.12.34	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - FUJADORA DA PORTA	UN	2,00	42,50	99,17	85,00	198,34	283,34
1.12.35	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO	UN	4,00	50,33	117,43	201,32	469,72	671,04
1.12.36	CABA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	246,19	574,45	492,38	1.148,90	1.641,28
1.12.37	CAIXA SUBTERRANEA (ABRIGAO) PARA HIDROMETRO, DIMENSAO 10X30X10CM, ALTURA 0,30M, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2018	UN	1,00	22,78	53,15	22,78	53,15	75,93

TOTSL INSTALACAO HIDROSSANITARIA : 47.038,65

1.13	PREVENCAO CONTRA INCENDIO							
1.13.1	EXTINTOR DE PIS 4KG (CLASSE 20-B-C) - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	46,50	108,51	46,50	108,51	155,01
1.13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L (CLASSE 3A) INCL SUPORE PAREDE CARBA - CONSULTA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	50,66	118,21	50,66	118,21	168,87
1.13.4	FLUCCO AUTONOMO PARA ILUMINACAO DE EMERGENCIA (TIPO 03 FARCOS), 3LUX - PARA LOCALS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	4,00	19,38	45,24	77,52	180,96	258,48
1.13.5	PLACA DE INDICACAO DE LOCALIZACAO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 15 X 15" CM, EM PVC 1"11 MM ANTI-CHAMAS (SMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	5,39	12,58	10,78	25,16	35,94
1.13.6	PLACA DE INDICACAO DE "SAIDA" DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 1"11 MM ANTI-CHAMAS (SMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	9,01	21,04	45,05	105,20	150,25
1.13.7	PLACA DE INDICACAO DO STATUDO DE SAIDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 15 X 30" CM, EM PVC 1"11 MM ANTI-CHAMAS (SMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	9,01	21,04	45,05	105,20	150,25
1.13.8	PICUETATE 100, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 145 X 75" CM (EM PVC 1"11 MM ANTI-CHAMAS (SMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	16,89	39,14	33,78	78,28	112,06
1.13.9	BARRA ANTI-PANICO DUPLO, CERA-LADO OPPOSTO, COR CINZA	PAR	5,00	411,09	959,20	2.055,45	4.796,00	6.851,45
1.14	SERVICOES FINAIS							
1.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	0,92	2,15	671,99	1.570,40	2.242,39
TOTAL GLOBAL: 496.736,46							TOTAL PREVENCAO CONTRA INCENDIO: 7.882,31	TOTAL SERVIÇOS FINAIS: 2.242,39


 Marcelo Tonelli RG: 9.707.891-2


 Eng. Civil e Seguranca do Trabalho Kássia Esteves de Souza CREA-PR 151233/D
Kássia Esteves
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA/PR - 151.233/D

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
 CNPJ: 28.193.121/0001-89
 RUA MARECHAL FLORIANO PEQUETO, 1054 - CENTRO
 (49) 99817-7824; (49) 99821-0558; (49) 99103-0256
 engenharistonelli@gmail.com

of





TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 1054, CENTRO, SANTO ANTONIO DO

SUDOESTE - PR

CEL: (46) 9.9921-0558 (46) 9.9103-0255

EMAIL: ENGENHARIA@TONELLI.COM

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 05 MESES.

PROponente: MUNICIPIO FRANCISCO BELTRÃO - PR

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Empreendimento: QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA

Gestor: ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS

Localidade: LOTE 5-A, GLEBA 2-FB COMUNIDADE ÁGUA BRANCA.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		M	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA												
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.734,41	2,05%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	120.292,13	28,12%	20,00	20,00	40,00	60,00	40,00	100,00		100,00		100,00
1.3	INFRA-ESTRUTURA	29.381,88	5,61%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO	2.188,26	0,42%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00
1.5	SUPERESTRUTURA	49.509,74	9,45%	30,00	30,00	70,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.6	PAREDES/CONTRA-VERGA	36.872,48	7,04%			10,00	10,00	45,00	55,00	45,00	100,00		100,00
1.7	COBERTURA	2.147,13	0,41%					50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
1.8	PISO INTERNO	68.658,74	13,11%					30,00	30,00	30,00	65,00	35,00	100,00
1.9	ESQUADRIAS	63.442,31	12,11%					10,00	10,00	10,00	50,00	10,00	100,00
1.10	REVESTIMENTO	23.452,51	4,48%					10,00	10,00	10,00	100,00		100,00
1.11	INSTALAÇÕES ELETRICA/ALARME/SPDA	32.893,52	6,28%			25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
1.12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	47.038,85	8,98%	10,00	10,00	20,00	30,00	20,00	50,00	20,00	70,00	30,00	100,00
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	7.882,31	1,50%									100,00	100,00
1.14	SERVIÇOS FINAIS	2.242,39	0,43%									100,00	100,00
	Total (R\$):	496.736,46	100,00%	85.919,76	85.919,76	17,44	17,44	21,94	39,37	23,58	62,95	20,20	83,16
	Total (R\$):			85.919,76	85.919,76	104.092,03	190.011,79	112.701,25	302.713,04	105.812,03	408.525,07	88.211,39	496.736,46



Eng. Civil de Segurança do Trabalho Kássia Esteves de Souza
CREA-PR 151233/D

RG: 10.239.106-3 SSP-PR

Kássia Esteves
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PR - 151.233/D



Marcelo Tonelli
RG: 9.707.891-2 SSP-PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(46) 99917-7824; (46) 99921-0558; (46) 99183-0255
engenharistonelli@gmail.com

0717

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
-----------------------------------	--	--

Proponente
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Objeto
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

Empreendimento/Apelido
QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

Rua Marechal Floriano Peixoto Nº 1054, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR

Cel: (46) 9.9921-0558 (46) 9.9103-0255

Email: engenhariatonelli@gmail.com

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Execução da Obra: 05 meses.


Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Edifícios (também para Reformas)


ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	'AC	4,15%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,80%
TAXA DE RISCO	R	1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
TAXA DE LUCRO	L	7,16%
TAXA DE TRIBUTOS	I	0,65%
PIS (geralmente 0,65%)		3,00%
COFINS (geralmente 3,00%)		0,60%
ISS (legislação municipal)		4,50%
CPRB (INSS)		
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU		20,34%
BDI RESULTANTE		26,27%

$$\text{FÓRMULA UTILIZADA} \quad BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%


Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Kássia Esteves de Souza
CREA-PR 151.233/D
RG: 10.239.106-3 SSP-PR

Kássia Esteves
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PR - 151.233/ D


Marcelo Tonelli
RG: 9.707.821-9 SSP-PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
(46) 99017-7024; (46) 99921-0558; (46) 99183-0255
engenhariatonelli@gmail.com

Nº da Operação 1028780-10/2016	Gestor / Programa / Ação / Modalidade ME / ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	Município/UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
-----------------------------------	--	--

Proponente: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO Objeto: IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA Empreendimento/Apelido: QUADRA COBERTA ÁGUA BRANCA

TONELLI ENGENHARIA EIRELI - ME

CNPJ: 29.193.121/0001-89

Rua Marechal Floriano Peixoto Nº 1054, Centro, Santo Antonio do Sudoeste - PR

Cel: (46) 9.9921-0558 (46) 9.9103-0255

Email: engenhariatonelli@gmail.com

Validade da Proposta: 60 dias

Prazo de Execução da Obra: 05 meses.

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (Aquisição indireta, em conjunto com obras)

ITENS		SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		AC	2,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO		S+G	0,30%
TAXA DE RISCO		R	0,89%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS		DF	1,00%
TAXA DE LUCRO		L	4,00%
TAXA DE TRIBUTOS	PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)		3,00%
	ISS (legislação municipal)		0,60%
	CPRB (INSS)		4,50%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU			13,20%
BDI RESULTANTE			18,78%

$$FÓRMULA UTILIZADA = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

Eng. Civil e de Segurança do Trabalho Kássia Esteves de Souza
CREA-PR 151233/D
RG: 10.239.106-3 SSP-PR

Kássia Esteves
ENGENHEIRA CIVIL
CREA/PR - 151.233/D

Marcelo Tonelli
RG: 9.707.821-9 SSP-PR

TONELLI ENGENHARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.193.121/0001-89
RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1054 - CENTRO
99917-7024; (46) 99921-0558; (46) 99103-0255
engenhariatonelli@gmail.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

Francisco Beltrão, 18 de janeiro de 2018.

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de Preços nº 029/2017.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor da mão de obra R\$	Valor do material R\$	Valor total R\$
1	59347	Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m ² , sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.	61.937,94	350.981,88	412.919,82

O prazo de execução do objeto da licitação é de 150 dias, contados da data da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Claudir Luiz Zancan

RG 3.448.484-1 SSP/PR

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 18/01/2018

Obra: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42 m2

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Endereço: Lote 5-A, da gleba 2-fB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de-Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA								225.772,84
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								8.469,02
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	292,68	43,90	248,78	109,75	621,94	731,69
1.1.2	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE	M2	8,00	412,24	61,84	350,40	494,69	2.803,22	3.297,91
1.1.3	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA ACREA TRIFÁSICA 40A	UN	1,00	1.186,57	177,99	1.008,59	177,99	1.008,59	1.186,58
1.1.4	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00	59,27	8,89	50,38	8,89	50,38	59,27
1.1.5	HIDROMETRO UNIJATO, VAZAO MAXIMA DE 5,0 M3/H, DE 3/4"	UN	1,00	89,66	13,45	76,21	13,45	76,21	89,66
1.1.6	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE	M2	730,42	4,25	0,64	3,61	465,59	2.638,32	3.103,91
1.2	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO								116.125,11
1.2.1	FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	18.261,00	2.739,15	15.521,85	2.739,15	15.521,85	18.261,00
1.2.2	PILARES E PÓRTICOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	UN	1,00	74.448,69	11.167,30	63.281,39	11.167,30	63.281,39	74.448,69
1.2.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2	767,44	30,51	4,58	25,93	3.512,31	19.903,11	23.415,42
1.3	INFRA-ESTRUTURA								23.164,70
1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF. 03/2016	M3	30,63	63,96	9,59	54,36	293,84	1.665,10	1.958,94
1.3.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	17,99	48,50	7,28	41,23	130,88	741,67	872,55
1.3.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	11,43	26,10	3,91	22,18	44,74	253,54	298,28
1.3.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	85,30	12,04	1,81	10,23	154,04	872,88	1.026,92
1.3.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,60	279,07	41,86	237,21	108,84	616,74	725,58
1.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,60	166,20	24,93	141,27	64,82	367,31	432,13
1.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES	M2	19,44	33,10	4,96	28,13	96,51	546,90	643,41
1.3.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	31,41	13,20	1,98	11,22	67,18	352,36	414,54
1.3.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,20	8,46	1,27	7,19	125,88	713,31	839,19
1.3.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	16,16	6,76	1,01	5,74	16,38	92,81	109,19
1.3.11	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	1,01	289,13	43,37	245,76	43,80	248,22	292,02
1.3.12	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	1,01	166,20	24,93	141,27	25,48	142,68	167,86
1.3.13	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/	M2	139,67	26,10	3,91	22,18	546,73	3.098,11	3.644,84
1.3.14	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	150,84	13,20	1,98	11,22	298,61	1.692,14	1.990,75
1.3.15	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	7,38	11,66	1,75	9,91	12,91	73,15	86,06
1.3.16	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	136,89	10,60	1,59	9,01	217,74	1.233,84	1.451,58
1.3.17	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	51,39	8,46	1,27	7,19	65,21	369,53	434,74
1.3.18	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	274,86	6,76	1,01	5,74	278,57	1.578,55	1.857,12

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de- Obra	Unitário Material	Total de-Obra	Total Material	Preço Total
1.3.19	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	124,99	4,94	0,74	4,20	92,53	524,34	616,87
1.3.20	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	171,72	4,28	0,64	3,64	110,27	624,87	735,14
1.3.21	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	10,03	289,13	43,37	245,76	435,00	2.464,98	2.899,98
1.3.22	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	10,03	166,20	24,93	141,27	250,05	1.416,96	1.667,01
1.4	IMPERMEABILIZAÇÃO								1.725,22
1.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA	M2	192,29	8,97	1,35	7,63	258,78	1.466,44	1.725,22
1.5	SUPERESTRUTURA								39.033,48
1.5.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES	M2	44,71	33,10	4,96	28,13	221,97	1.257,80	1.479,77
1.5.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	67,97	13,20	1,98	11,22	134,56	762,50	897,06
1.5.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	160,72	8,46	1,27	7,19	203,94	1.155,67	1.359,61
1.5.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	21,19	6,76	1,01	5,74	21,48	121,70	143,18
1.5.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	2,32	289,13	43,37	245,76	100,62	570,16	670,78
1.5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	2,32	166,20	24,93	141,27	57,84	327,75	385,59
1.5.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO	M2	232,40	45,22	6,78	38,44	1.576,46	8.933,28	10.509,74
1.5.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	195,98	13,20	1,98	11,22	387,98	2.198,53	2.586,51
1.5.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	315,36	10,60	1,59	9,01	501,61	2.842,46	3.344,07
1.5.10	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	88,44	8,46	1,27	7,19	112,22	635,94	748,16
1.5.11	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	98,51	6,76	1,01	5,74	99,84	565,75	665,59
1.5.12	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	99,69	4,94	0,74	4,20	73,80	418,21	492,01
1.5.13	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL	KG	103,52	4,28	0,64	3,64	66,48	376,69	443,17
1.5.14	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1.2.3:2.7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/	M3	14,73	289,13	43,37	245,76	638,83	3.620,05	4.258,88
1.5.15	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E	M3	14,73	166,20	24,93	141,27	367,22	2.080,94	2.448,16
1.5.16	LAJE PRE-MOLDADA, INCLUINDO VIGOTAS, ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 4CM CONCRETO 20MPA, COM EPS, ESCORAMENTO MATERIAL I MAD DE OBRA.,	M2	122,21	70,38	10,56	59,82	1.290,18	7.311,02	8.601,20
1.6	CONCORRE PROJETO								29.070,28
1.6	PAREDES/CONTRA-VERGA								
1.6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014	M2	495,46	53,85	8,08	45,77	4.001,91	22.677,48	26.679,39
1.6.2	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	3,30	32,72	4,91	27,81	16,20	91,78	107,98
1.6.3	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE	M	63,57	35,91	5,39	30,52	342,44	1.940,47	2.282,91
1.7	COBERTURA								1.692,80
1.7.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA FONTELETADA DE	M2	40,82	10,96	1,64	9,31	67,10	380,24	447,34
1.7.2	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,	M2	40,82	30,51	4,58	25,93	186,82	1.058,64	1.245,46
1.8	PISO INTERNO								54.130,55
1.8.1	BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE	M3	35,42	64,21	9,63	54,58	341,19	1.933,09	2.274,22
1.8.2	LASTRO DE CONCRETO, L = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUIDOS	M2	708,45	17,87	2,68	15,19	1.899,32	10.762,82	12.662,14
1.8.3	REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA),	M2	123,79	21,15	3,17	17,98	392,78	2.225,73	2.618,51

[Handwritten signature]

0722

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de-Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES								
1.8.4	35X35 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE. AF_11/2014	M2	123,79	28,38	4,26	24,13	527,02	2.986,44	3.513,46
1.8.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	27,97	4,23	0,64	3,60	17,76	100,65	118,41
1.8.6	PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) COM	M2	584,66	56,35	8,45	47,89	4.941,57	28.002,24	32.943,81
1.9	ESQUADRIAS								50.017,89
1.9.1	JANELA DE ALUMÍNIO BASCULANTE ,FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS.CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	3,36	408,16	61,22	346,94	205,71	1.165,71	1.371,42
1.9.2	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, CONFORME PROJETO. AF_07/2016	M2	33,00	335,49	50,32	285,16	1.660,66	9.410,43	11.071,09
1.9.3	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO,	M2	41,61	671,47	100,72	570,75	4.190,99	23.748,97	27.939,96
	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSO VIDRO, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	9,00	907,91	136,19	771,72	1.225,67	6.945,48	8.171,15
1.9.5	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,	UN	5,00	67,79	10,17	57,62	50,84	288,09	338,93
1.9.6	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,	UN	21,00	53,59	8,04	45,55	168,80	956,54	1.125,34
1.10	REVESTIMENTO								18.489,95
1.10.1	CHAPISCO APLICADO COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	280,52	2,91	0,44	2,47	122,41	693,67	816,08
1.10.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	280,52	17,92	2,69	15,23	754,05	4.272,96	5.027,01
1.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	280,52	29,03	4,35	24,67	1.221,48	6.921,71	8.143,19
1.10.4	PEITORIL EM GRANITO, POLIDO, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	35,60	42,31	6,35	35,96	225,91	1.280,17	1.506,08
1.10.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA	M	283,74	10,56	1,58	8,98	449,64	2.547,95	2.997,59
1.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA								25.933,24
1.11.1	CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM AÇO ESMALTADA, COM CAIXA RETANGULAR 4" X 2", METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	44,00	2,03	0,31	1,73	13,42	76,07	89,49
1.11.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	38,00	6,77	1,02	5,76	38,60	218,75	257,35
1.11.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	6,39	0,96	5,43	47,95	271,74	319,69
1.11.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 40 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	50,00	6,39	0,96	5,43	47,95	271,74	319,69
1.11.5	ELETRODUTO/MANGUEIRA LISA (3/4"),FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	8,82	1,32	7,50	397,00	2.249,66	2.646,66
1.11.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,	M	1.000,00	2,72	0,41	2,31	408,00	2.311,98	2.719,98
1.11.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, FIO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/XLPE 90°C, 10 MM², - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	300,00	3,83	0,57	3,26	172,42	977,06	1.149,48
1.11.8	FIO DE COBRE FLEXÍVEL EPR/XLPE 90°C, 10 MM², - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	120,00	7,62	1,14	6,47	137,09	776,83	913,92
1.11.9	INTERRUPTOR SIMPLÉS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO	UN	10,00	19,11	2,87	16,24	28,67	162,44	191,11

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de- Obra	Unitário Material	Total de-Obra	Total Material	Preço Total
1.11.10	LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COM VIDRO FOSCO *30 X 15* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27. (NAO INCLUI LAMPADA)	UN	6,00	24,83	3,72	21,10	22,34	126,62	148,96
1.11.11	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE	UN	6,00	36,76	5,51	31,24	33,08	187,45	220,53
1.11.12	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,	UN	13,00	61,43	9,21	52,22	119,79	678,83	798,62
1.11.13	PROJETOR PARA QUADRA COM LAMPADA MULTIVAPOR METALICA 250W	UN	25,00	194,13	29,12	165,01	727,98	4.125,21	4.853,19
1.11.14	BLOCO AUTONOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO LED), 3LUX - PARA	UN	7,00	25,17	3,77	21,39	26,42	149,74	176,16
1.11.15	LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO	UN	1,00	385,81	57,87	327,94	57,87	327,94	385,81
1.11.16	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA	UN	1,00	233,78	35,07	198,71	35,07	198,71	233,78
1.11.17	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM	UN	1,00	233,78	35,07	198,71	35,07	198,71	233,78
1.11.18	TOMADA UNIVERSAL DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E	UN	27,00	24,49	3,67	20,81	99,18	561,99	661,17
1.11.19	PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	31,58	4,74	26,84	4,74	26,84	31,58
1.11.20	TOMADA PARA ALARME, DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	88,26	13,24	75,02	13,24	75,02	88,26
1.11.21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	88,26	13,24	75,02	13,24	75,02	88,26
1.11.22	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	61,78	9,27	52,51	46,33	262,56	308,89
1.11.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	13,50	2,02	11,47	6,07	34,42	40,49
1.11.24	DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20* KA	UN	1,00	62,98	9,45	53,53	9,45	53,53	62,98
1.11.25	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30, CONFORME PROJETO	UN	4,00	144,34	21,65	122,69	86,60	490,76	577,36
1.11.26	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 100 KG, H = 7 M (NBR 8451)	UN	1,00	316,91	47,54	269,38	47,54	269,38	316,92
1.11.27	CAIXA TIPO "AN" COM FRETE EM ACRILICO PARA DR5, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	99,46	14,92	84,54	14,92	84,54	99,46
1.11.28	CAIXA TIPO "CN" PARA MEDICAO, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	105,53	15,83	89,70	15,83	89,70	105,53
1.11.29	CONECTOR METALICO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2, COM ROSCA NA CABECA	UN	24,00	5,94	0,89	5,05	21,40	121,27	142,67
1.11.30	CAIXA INSPECAO EM CONCRETO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS	UN	6,00	36,98	5,55	31,44	33,29	188,62	221,91
1.11.31	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00	17,37	2,61	14,76	651,32	3.690,80	4.342,12
1.11.32	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	130,00	24,79	3,72	21,07	483,35	2.739,00	3.222,35
1.11.33	PRESILHA DE 20MM EM LATAO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	20,00	3,98	0,60	3,38	11,94	67,68	79,62
1.11.34	CONECTOR REFORÇADO PARA A CONEXÃO DE 02 CABOS A HASTE EM BRONZE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	19,06	2,86	16,20	17,15	97,18	114,33
1.11.35	FIXADOR OMEGA EM LATAO PARA FIXAÇÃO DIRETA DE CABO 50MM2 NA PAREDE	UN	12,00	0,41	0,06	0,35	0,74	4,18	4,92
1.12	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								37.085,27

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de-Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1.12.1	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATEIRO. AF 10/2015	M	60,00	49,73	7,46	42,27	447,59	2.536,35	2.983,94
1.12.2	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATEIRO. AF 10/2015	M	36,00	47,61	7,14	40,47	257,10	1.456,91	1.714,01
1.12.3	TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATEIRO. AF 10/2015	M	45,00	27,78	4,17	23,62	187,54	1.062,71	1.250,25
1.12.4	TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO). INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATEIRO. AF 10/2015	M	45,00	62,19	9,33	52,86	419,78	2.378,73	2.798,51
1.12.5	RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, ESCAVAÇÃO E REATEIRO. AF 10/2015	M	30,00	43,20	6,48	36,72	194,42	1.101,71	1.296,13
1.12.6	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA	UN	2,00	32,21	4,83	27,38	9,66	54,76	64,42
1.12.7	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(Ø.90XØ.90)mm, ALTURA TOTAL=1,00m.	UN	4,00	57,85	8,68	49,17	34,71	196,70	231,41
1.12.8	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(Ø.90XØ.90)mm, ALTURA TOTAL=1,00m.	UN	4,00	348,79	52,32	296,47	209,27	1.185,88	1.395,15
1.12.9	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ESGOTO EM CONCRETO MOLDADA IN LOCO, DIMENSÃO EXTERNA(Ø.90XØ.90)mm, ALTURA TOTAL=1,20m.	UN	1,00	348,79	52,32	296,47	52,32	296,47	348,79
1.12.10	FILTRO AERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(Ø.90XØ.90)mm, ALTURA TOTAL=2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO Ø.60mm	UN	1,00	1.192,62	178,89	1.013,73	178,89	1.013,73	1.192,62
1.12.11	FILTRO AERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(Ø.90XØ.90)mm, ALTURA TOTAL=2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 02 TAMPAS DE CONCRETO Ø.60mm	UN	1,00	1.192,62	178,89	1.013,73	178,89	1.013,73	1.192,62
1.12.12	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRE-MOLDADO(Ø.90XØ.90)mm, ALTURA TOTAL=2,80m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO Ø.60mm	UN	2,00	1.085,11	162,77	922,34	325,53	1.844,68	2.170,21
1.12.13	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE	M	12,00	30,14	4,52	25,62	54,25	307,43	361,68

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de-Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1.12.17	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE	UN	3,00	35,35	5,30	30,05	15,91	90,15	106,06
1.12.18	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM	UN	2,00	56,57	8,49	48,08	16,97	96,17	113,14
1.12.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM	UN	2,00	97,02	14,55	82,47	29,11	164,93	194,04
1.12.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM	UN	2,00	105,50	15,83	89,68	31,65	179,36	211,01
1.12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM	UN	4,00	81,16	12,17	68,98	48,69	275,94	324,63
1.12.22	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2" OU	UN	2,00	27,28	4,09	23,19	8,18	46,37	54,55
1.12.23	TORNEIRA METÁLICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'ÁGUA,	UN	2,00	27,52	4,13	23,39	8,25	46,78	55,03
1.12.24	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO	UN	16,00	342,95	51,44	291,51	823,09	4.664,17	5.487,26
	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM, COM ASSENTO -								
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013								
1.12.25	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM	UN							
	LOUÇA BRANCA COM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO								
	DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.								
1.12.25	AF. 10/2016	UN	2,00	595,31	89,30	506,02	178,59	1.012,03	1.190,62
1.12.26	VALVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO	UN	2,00	169,04	25,36	143,68	50,71	287,37	338,08
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM, INCLUSO SIFÃO TIPO								
	GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM								
	METAL CROMADO, INCLUSO TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E								
1.12.27	INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	10,00	198,31	29,75	168,57	297,47	1.685,67	1.983,14
1.12.28	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA, E= *2.5* CM	M2	4,30	315,56	47,33	268,22	203,53	1.153,36	1.356,89
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA								
	EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA								
1.12.29	DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2013	UN	2,00	168,73	25,31	143,42	50,62	286,85	337,47
1.12.30	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UN	6,00	64,05	9,61	54,44	57,64	326,65	384,29
1.12.31	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	18,00	58,97	8,85	50,13	159,23	902,28	1.061,51
1.12.32	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	UN	6,00	58,97	8,85	50,13	53,08	300,76	353,84
1.12.33	BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM AÇO INOX POLIDO,	UN	2,00	310,56	46,58	263,97	93,17	527,95	621,12
	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO								
1.12.34	MINIMO 3 CM - PUXADOR DA PORTA	UN	2,00	111,69	16,75	94,94	33,51	189,88	223,39
1.12.35	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO	UN	4,00	132,26	19,84	112,42	79,36	449,69	529,05
1.12.36	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	UN	2,00	646,99	97,05	549,94	194,10	1.099,89	1.293,99
1.12.37	CAIXA SUBTERRÂNEA (ABRIGO) PARA HIDRÔMETRO, DIMENSÃO (52X32)cm, ALTURA	UN	1,00	59,86	8,98	50,88	8,98	50,88	59,86
	= 0,30cm, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 11/2016								
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
1.13.1	EXTINTOR DE PÓS 4KG (CLASSE 20-B.C) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	122,21	18,33	103,88	18,33	103,88	122,21
1.13.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L (CLASSE 10A) INCL SUPORTE PAREDE	UN	1,00	133,14	19,97	113,17	19,97	113,17	133,14
	CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO								
1.13.4	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA (TIPO 02 FAROIS), 3LUX -	UN	4,00	50,95	7,64	43,30	30,57	173,22	203,79
	PARA LOCAIS PLANOS, CONFORME PROJETO								

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de- Obra	Unitário Material	Total Mão- de-Obra	Total		Preço Total	
								Material	Material		
1.13.5	PLACA DE INDICAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *19 X 19* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	2,00	14,17	2,13	12,04	4,25	24,08		28,33	
1.13.6	PLACA DE INDICAÇÃO DE "SAÍDA" DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	23,69	3,55	20,14	17,77	100,69		118,46	
1.13.7	PLACA DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *15 X 30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), CONFORME PROJETO	UN	5,00	23,69	3,55	20,14	17,77	100,69		118,46	
1.13.8	PLACA M1 E M2, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *45 X 75* CM, EM PVC *2*	UN	2,00	44,17	6,63	37,55	13,25	75,10		88,35	
1.13.9	MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	PAR	5,00	1.080,34	162,05	918,29	810,25	4.591,43		5.401,68	
1.14	SERVIÇOS FINAIS									1.767,89	
1.14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	730,42	2,42	0,36	2,06	265,18	1.502,71		1.767,89	
TOTAL DO ORÇAMENTO								61.937,94	350.981,88		412.919,82

Igor Marcelo Zanchetin
Engenheiro Civil - CREA-PR 74.418/D

Claudimir Luiz Zanchett
RG 3.448.484-1 SSP/PR

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37
 Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR
LICITAÇÃO Nº 029/2017 - TOMADA DE PREÇOS

Cronograma Físico-Financeiro

Obra: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m²
 Data: 18/01/2018

LOTE: 5-A
 BAIRRO: Água Branca
 Endereço:

Município: Francisco Beltrão

Valor: **R\$ 412.919,82**

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Valor do Item (R\$)	Referente a Obra (%) (A)
		No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.		
1.	IMPLANTACÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	8.469,02	2,05%
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	20,00%	40,00%	60,00%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	116.125,11	28,12%
3.	ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ARMADO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	23.164,70	5,61%
4.	INFRA-ESTRUTURA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	3.725,22	0,92%
5.	IMPERMEABILIZAÇÃO	30,00%	30,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	39.033,48	9,45%
6.	SUPERESTRUTURA	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	45,00%	55,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	29.070,28	7,04%
7.	PARIEDES/CONTRA-VERGA	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.692,80	0,41%
8.	COBERTURA			30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	65,00%	65,00%	100,00%	54.130,55	13,11%
9.	PISO INTERNO			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%	50,00%	50.017,89	12,11%
10.	ESQUADRIAS			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	18.489,95	4,48%
11.	REVESTIMENTO			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	75,00%	75,00%	100,00%	25.933,24	6,28%
12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ALARME/SPDA	10,00%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	30,00%	20,00%	70,00%	70,00%	100,00%	37.085,27	8,98%
13.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA												
14.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO												
15.	SERVIÇOS FINAIS												
Total Percentagem:		17,44%	17,44%	21,94%	39,37%	23,58%	62,95%	20,20%	83,16%	16,84%	100,00%	412.919,82	100,00%
Total Valores:		72.002,53	72.002,53	90.589,83	167.583,41	97.368,38	259.951,79	83.622,19	343.373,98	69.545,84	412.919,82		

Igor Magalhães Zanchetini
 Engenheiro Civil - CREA-PR 74.418/D

Claudimir Luiz Zanfari
 RG 3.443.484-1 SSP/PR

000728

PLANILHA DE CÁLCULO - BDI

Ref.: Edital de Tomada de Preços 029/2017

PROPON./CONTRATADO: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

EMPREENHIMENTO: Execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m²

Base de cálculo do ISSQN: (x) Sobre os Serviços

Ocorrência de desoneração da folha de pagamento Lei 12844/2013: (x) Com Desoneração

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

Construção de Edifícios (também para Reformas)

Item componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	Mínimo	Médio	Máximo	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	4,15%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,16%
Taxa de Tributos	PIS (geralmente 0,65%)			0,65%
	COFINS (geralmente 3,00%)			3,00%
	ISS (legislação municipal)			0,60%
	CPRB (INSS)			4,50%

BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU	20,34%
BDI RESULTANTE	26,27%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

$$\text{BDI - SEM Desoneração} = \frac{(1 + AC + S + G + R)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a 30,00% do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de 2,00%

Francisco Beltrão, 17 de janeiro de 2018.

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

Eng./Arq. Responsável

Nome: Igor Marcelo Zanchetini

CREA-PR 74.418/D



000730


MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO


Estado do Paraná


FOLHA DE ATA Nº 20/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA ABERTURA E JULGAMENTO DOS ENVELOPES "B" – PROPOSTAS, RELATIVA À LICITAÇÃO Nº 29/2017 – TOMADA DE PREÇOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM ÁREA DE 730,42M2, SOBRE O LOTE 5-A, DA GLEBA 2-FB, NO BAIRRO ÁGUA BRANCA, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às nove horas (09hs00min), na Sala de Licitações da Secretaria da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão Especial para Obras, nomeada através da Portaria nº 246/2017 de dez de maio de dois mil e dezessete, composta pelos membros LEANDRO SCHMIDT, GUILHERME SEIFERT NETO e JOÃO THIAGO DUARTE para abertura e julgamento dos envelopes "B" propostas de preços relativas à licitação acima citada, conforme Edital de Habilitação publicado no Diário Oficial dos Municípios AMP do dia 25/01/2018, edição nº 1429, páginas 69/70. Aberta a sessão, com a presença do representante: ADRIANO EDMILSON BACHAL da licitante RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME, pelos membros da comissão foi realizada a leitura do Edital de Habilitação nominando em ordem alfabética as licitantes habilitadas: 01 - BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA; 02 - EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA. – EPP; 03 - ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA – EPP; 04 - JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME; 05 - PLANO ENGENHARIA LTDA; 06 - QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – ME; 07 - RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME; 08 - TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME; 09 - Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. A seguir a comissão passou a abertura dos envelopes "B" propostas. Foram apresentadas as seguintes propostas: BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA no valor global de R\$ 392.808,04 (trezentos e noventa e dois mil oitocentos e oito reais e quatro centavos); EMPREMAC SERVIÇOS E OBRAS LTDA. – EPP no valor global de R\$ 428.999,97 (quatrocentos e vinte oito mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos); ESQUADRIAS DE FERRO IVALUZA LTDA – EPP no valor global de R\$ 468.750,94 (quatrocentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais e noventa e quatro centavos); JBBS CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA – ME no valor global de R\$ 516.163,76 (quinhentos e dezesseis mil cento e sessenta e três reais e setenta e seis centavos); PLANO ENGENHARIA LTDA no valor global de R\$ 449.896,14 (quatrocentos e quarenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e quatorze centavos); QUALITÁ ENGENHARIA LTDA – ME no valor global de R\$ 427.569,04 (quatrocentos e vinte sete mil quinhentos e sessenta e nove reais e quatro centavos); RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME no valor global de R\$ 426.905,11 (quatrocentos e vinte seis mil novecentos e cinco reais e onze centavos); TONELLI ENGENHARIA EIRELI – ME no valor global de R\$ 496.736,46 (quatrocentos e noventa e seis mil setecentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos); Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA no valor global de R\$ 412.919,82 (quatrocentos e doze mil novecentos e dezenove reais e oitenta e dois centavos). Verificadas as propostas apresentadas confrontando com o item 7 do Edital a comissão constatou que todas as licitantes cumpriram com o constante do edital. Considerando o critério de julgamento menor preço global, resultou VENCEDORA a licitante BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA no valor global de R\$ 392.808,04 (trezentos e noventa e dois mil oitocentos e oito reais e quatro centavos). Os documentos de proposta foram repassados aos membros da comissão e representante presente para vista e rubrica. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão às dez horas e dez minutos e lavrada esta ata que segue assinada pelos membros da Comissão e pelos representantes que assim o desejarem.


GUILHERME SEIFERT NETO
Membro da Comissão
Especial de Obras


LEANDRO SCHMIDT
Membro da Comissão
Especial de Obras


JOÃO THIAGO DUARTE
Membro da Comissão
Especial de Obras


ADRIANO EDMILSON BACHAL
RINOVI CONSTRUTORA EIRELI – ME



Município de Francisco Beltrão - 2018
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 29/2017

Página 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sal
Fornecedor: 121565-3 BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME CNPJ: 10.517.740/0001-10 Telefone: (46) 3525-3030 Status: Habilitado									
Representante: 121569-0 DIOGO BANDEIRA BULGARELLI									
Lote 001 - Lote 001									
001	59347	SE	1,00	Habilitado			352.808,04	352.808,04	*
							VALOR TOTAL:	352.808,04	

000731

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:2E1D971E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DISPENSA Nº 8/2018

OBJETO: Contratação de banda musical para animação do carnaval em evento aberto ao público, que acontecerá no dia 13 de fevereiro de 2018 na Praça Eduardo Virmond Suplicy, na cidade de Francisco Beltrão – PR.
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Fornecedor	Unidade	Quantidade	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1	UBIRAJARA DE FREITAS	APRESENTAÇÃO	1,00	3.500,00	3.500,00

Valor total dos gastos com o **Processo dispensa Nº 8/2018 R\$ 3.500,00** (Três Mil e Quinhentos Reais).
Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 05 de fevereiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:D2018905

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO INEXIGIBILIDADE Nº 3/2018

OBJETO: Contratação dos shows musicais dos grupos BARÃO VERMELHO e RAIMUNDOS, para apresentação durante a EXPOBEL 2018, no dia 15 de março de 2018.
Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

Lote	Item	Fornecedor	Unidade	Preço Total R\$
1	1	NBV PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	APRES	90.000,00
1	2	PAULLERA PRODUÇÃO MUSICAL LTDA - ME	APRES	55.000,00

Valor total dos gastos com o **Processo inexigibilidade Nº 3/2018 R\$ 145.000,00** (Cento e Quarenta e Cinco Mil Reais).
Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 05 de fevereiro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:E9D2D0A7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeado através da Portaria nº 246/2017, de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Licitação:

MODALIDADE: LICITAÇÃO Nº 29/2017 – TOMADA DE PREÇOS.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR.

EMPRESA VENCEDORA: **BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

VALOR TOTAL R\$ 392.808,04 (trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos).

DATA: 05 de fevereiro de 2018.

NLEIDE T. PERSZEL

Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:5752DD5F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 244/2017 de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2018 – Processo nº 030/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de três veículos do tipo pickup com cabine dupla, novos, 0 km para utilização da Municipalidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

1 - BEVEL BELTRAO VEICULOS LTDA – CNPJ nº 77.404.465/0001-32. Item 001 R\$ 67.1900,00.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 201.570,00 (duzentos e um mil quinhentos e setenta reais).

Francisco Beltrão, 05 de fevereiro de 2018.

NADIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:E719DEED

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público RERRATIFICAÇÃO de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 324/2016 - Tomada de preços nº 015/2016.

OBJETO: Execução de recapeamento asfáltico com CBUQ de 5.920,57m², incluindo sinalização horizontal e vertical, das vias públicas com pavimentação de pedras irregulares a seguir relacionadas: Rua Bem te Vi (trecho entre a Rua Pintassilgo até o final); Rua Codoma (trecho entre a Rua Pintassilgo até o final); Rua Avestruz (trecho entre a Rua Pintassilgo até o final); Rua Pavão (trecho entre a Rua Nambu até o final); Rua Juriti (trecho entre a Rua Nambu até o final); Rua das Calopsitas (trecho entre a Rua Marília até o final); Rua Diamante de Gold (trecho entre a Rua das Calopsitas e Travessa Agapornis); Travessa Agapornis (trecho entre as Ruas Marília e Diamante de Gold); Rua Beija Flor (trecho entre a Rua

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2018**

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço global:

Item	Fornecedor	Valor Total R\$
1	BULGARELLI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	392.808,04

Valor total dos gastos com a **Tomada de preços Nº 29/2018** R\$ 392.808,04 (trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos).
homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 15 de fevereiro de 2018.



CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

Clausula Terceira – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor com a assinatura das testemunhas.

Florida, 29 de dezembro de 2017.

De Acordo:

Contratante:

MARCIA CRISTINA DALL'AGO
Prefeita Municipal

ANGULO COMBUSTÍVEIS LTDA

Contratada:

Publicado por:

Aline Alves da Silva

Código Identificador:55BD09D2

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2018 – Processo nº 050/2018.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para locação de tendas piramidais para utilização pela Municipalidade.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço POR ITEM UNITÁRIO.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

1 - N. F. EVENTOS LTDA – EPP – CNPJ nº 14.904.894/0001-59,
Item 001 R\$ 600,00; 002 R\$ 900,00; 003 R\$ 1.200,00.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).

Francisco Beltrão, 15 de fevereiro de 2018.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Isabel Cristina Pains

Código Identificador:555E736E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 29/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução da construção de uma quadra coberta com área de 730,42m², sobre o lote 5-A, da gleba 2-FB, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço GLOBAL:

Lote	Fornecedor	Unidade	Preço Total R\$
1	BULGARELJI ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME	SERVIÇO	392.808,04

Valor total dos gastos com a Tomada de preços Nº 29/2018 R\$ 392.808,04 (trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e oito reais e quatro centavos).

homólogo a presente licitação.

Francisco Beltrão, 15 de fevereiro de 2018.

CLEBER FONTANA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Isabel Cristina Pains

Código Identificador:DA02C824

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **LUCIENE V ARANDT FELIPE-RESTAURANTE - ME.**

ESPÉCIE: Contrato nº 67/2018 - referente a Pregão nº 7/2018.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições aos servidores a serviço no Parque de Exposições Jaime Canet Junior, durante a realização 28ª EXPOBEL.

PRAZO: 180 (cento e oitenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 18.497,00 (Dezito Mil, Quatrocentos e Noventa e Sete Reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias apos a emissão da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES				
Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo de fonte
660	04.002.04.123.0403.2006	510	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
3090	07.003.12.361.1201.2050	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
6300	13.001.04.121.0402.2092	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
200	02.001.04.122.0401.2002	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
1450	06.005.08.243.0801.2020	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
6190	12.002.18.542.1801.2093	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
5270	09.002.20.606.2001.2078	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
3460	08.006.10.122.1001.2055	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
4930	09.001.26.782.2602.2074	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
5890	11.003.06.182.1503.2086	515	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
620	03.002.04.122.0404.2094	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
3320	07.005.13.392.1301.2054	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
5550	11.001.15.452.1501.2081	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
290	02.001.14.422.0401.2003	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
920	05.002.23.122.2301.2011	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
6800	14.001.27.812.2701.2097	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
6590	13.004.06.182.0402.2096	0	3.3.90.39.41.00	Do Exercício
6520	13.003.15.125.1502.2095	13	3.3.90.39.41.00	Do Exercício

Francisco Beltrão, 15 de fevereiro de 2018

PEDRINHO VERONEZE

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Isabel Cristina Pains

Código Identificador:EFCD5CC4

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 245/2017, de 10 de maio de 2017, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Licitação:

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2018

OBJETO: Contratação da apresentação da peça teatral "CONCERTO EM RI MAIOR", para duas apresentações, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018, no Teatro Eunice Sartori.

EMPRESA CONTRATADA: DOTSY M. SANTI REBELATTO & CIA. LTDA. - ME

VALOR TOTAL: R\$ 17.900,00 (dezessete mil e novecentos reais).

Francisco Beltrão, 15 de fevereiro de 2018.

NILEIDE T. PERSZEL

Presidente da Comissão de Licitação