

MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP
CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44 INSC. ESTADUAL: 9065658035
 Rua Orestes Pavan, n.º 310 - Bairro: Luther King
 Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.605-535
 Fone: (46) 99936-6809 (46) 99936-6812
 E-mail: esplendor@outlook.com

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 07

MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP
CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44 INSC. ESTADUAL: 9065658035
 Rua Orestes Pavan, n.º 310 - Bairro: Luther King
 Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.605-535
 Fone: (46) 99936-6809 (46) 99936-6812
 E-mail: esplendor@outlook.com

Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2017.

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de Preços nº 028/2017.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de pavimentação de 1.128,00m² com pedras irregulares, incluindo drenagem de águas pluviais com OAC e sinalização vertical, na Rua Manoel Bandeira, no Bairro Novo Mundo, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com as especificações abaixo:

ITEM	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO.	VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA R\$	VALOR TOTAL DO MATERIAL R\$	VALOR TOTAL R\$
01	58975	Execução de pavimentação de 1.128,00m ² com pedras irregulares, incluindo drenagem de águas pluviais com OAC e sinalização vertical, na Rua Manoel Bandeira, no trecho entre o calçamento existente e a Rua Aurélio Buarque de Holanda, no Bairro Novo Mundo, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha de serviços.	21.429,70	50.002,64	71.432,34

VALOR TOTAL PROPOSTO: R\$ 71.432,34 (setenta e um mil quatrocentos e trinta e dois reais e trinta e quatro centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato, mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 150 (cento e cinquenta) dias (no mínimo 60(sessenta) dias) e será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.


Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

(Handwritten signatures and initials)


MARISA AP.DIVINO.GONCALVES - EIRELI- EPP
CNPJ/MF: 17.897.400/0001-44 INSC. ESTADUAL: 9065658035
Rua Orestes Pavan, n.º 310 - Bairro: Luther King
Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.605-535
Fone: (46) 99936-6809 (46) 99936-6812
E-mail: esplendor@outlook.com

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.


MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES
RG 3.875.629-0 SSPPR
REPRESENTANTE LEGAL





MARISA AP. DIVINO GONÇALVES - EIRELI - EPP;

CNPJ: 17.897.400/0001-44

Endereço: Rua Orestes Pavan nº 310, Bairro Luther King, Francisco Beltrão/PR CEP: 85.605-535

Fone: (46) 99936-9809 (46) 99936-6812

E-mail: esplendor@outlook.com

LICITAÇÃO Nº 028/2017 -

OBJETO: Execução de pavimentação de 1.128,00m² com pedras irregulares, incluindo drenagem de águas pluviais com OAC e sinalização vertical, na Rua Manoel Bandeira, no trecho entre o calçamento existente e a Rua Aurélio Buarque de Holanda, no Bairro Novo Mundo, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha de serviços.

BDI: 27,58%

TOMADA DE PREÇOS - ANEXO 12

OBJETO: Execução de pavimentação de 1.128,00m² com pedras irregulares, incluindo drenagem de águas pluviais com OAC e sinalização vertical, na Rua Manoel Bandeira, no trecho entre o calçamento existente e a Rua Aurélio Buarque de Holanda, no Bairro Novo Mundo, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha de serviços.

PLANILHA DE SERVIÇOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário Mão de Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1456,96
1.1	Placa de obra em chapa de aço galv. 2,00x1,50 m fixada em estrutura de madeira	m ²	3,00	123,83	288,93	371,49	866,79	1238,28
1.2	Locação de obra	m	188,00	0,35	0,81	65,8	152,28	218,08
2	DRENAGEM							24873,92
2.1	Escavação mecanizada de vala com profundidade até 1,50 m	m ³	101,20	4,64	10,8	469,568	1092,96	1562,53
2.2	Reaterro mecanizado de vala com profundidade até 1,50 m, com compactação	m ³	82,80	5,37	12,53	444,636	1037,484	1482,12
2.3	Corpo de BSTC tubo concreto simples Ø 40 cm sem beirço	m	92,00	34,47	80,43	3171,24	7399,56	10570,80
2.4	Corpo de BSTPvc Ø 30 cm sem beirço	m	30,00	36,47	84,94	1094,1	2548,2	3642,30
2.5	Boca de lobo simples Ø 60 cm	uni	4,00	126,89	296,06	507,56	1184,24	1691,80
2.6	Boca de lobo simples Ø 60 cm com degrau	uni	3,00	126,89	296,06	380,67	888,18	1268,85
2.7	Grade de ferro barra chata 3/16"x3/4" (espessura x largura)	m ²	3,43	83,63	195,15	286,8509	669,3645	956,22
	VALA DE INFILTRAÇÃO					0	0	0,00
2.8	Escavação mecanizada de vala com profundidade > 1,50 m até 3,00 m	m ³	30,00	4,07	9,5	122,1	285	407,10
2.9	Transporte comercial de bota fora com caminhão basculante 6 m ³ , rod. pavimentada - DMT 10 KM	m ³ xkm	300,00	0,32	0,74	96	222	318,00
2.10	Fornecimento e instalação de manta geotêxtil (Bidim RT-14 ou similar)	m ²	96,00	2,38	5,57	228,48	534,72	763,20
2.11	Preenchimento de vala com rachão / pedra de mão	m ³	30,00	22,11	51,5903	663,3	1547,709	2211,01
3	PAVIMENTAÇÃO							43923,98
3.1	Preparo, regularização e compactação do subleito até 20 cm de espessura 100% PN	m ²	1128,00	0,44	1,04	496,32	1173,12	1669,44
3.2	Argila, argila vermelha ou argila arenosa para colchão (retirada na jazida, sem transporte)	m ³	169,20	1,08	2,53	182,736	428,076	610,81
3.3	Transporte comercial de argila para colchão com caminhão basculante 6 m ³ , rod. pavimentada - DMT 10 KM	m ³ xkm	1692,00	0,32	0,74	541,44	1252,08	1793,52
3.4	Extração, carga, preparo, assentamento de pedras irregulares (incluso indenização), exclusive transporte	m ²	1128,00	4,74	11,05	5346,72	12464,4	17811,12
3.5	Transporte comercial de pedra irregular com caminhão basculante 6 m ³ rodovia pavimentada - DMT 10 KM	m ³ xkm	1692,00	0,32	0,74	541,44	1252,08	1793,52

3.6	Argila, argila vermelha ou argila arenosa para enchimento / travamento (retirada em jazida, sem transporte)	m ³	22,56	1,08	2,53	24,3648	57,0768	81,44
3.7	Transp.comercial argila p/ ench./ travamento c/caminhão basc. 6 m ³ , rod. pavimentada - DNIT 10 KM	m ³ xkm	225,60	0,32	0,74	72,192	166,944	239,14
3.8	Rejunte com pó de pedra	m ³	56,40	23,84	55,64	1344,576	3138,096	4482,67
3.9	Rejunte com pó de pedra	m ²	1128,00	0,14	0,33	157,92	372,24	530,16
3.10	Meio-fio de concreto simples, pré-fabricado, com sarjeta, padrão de referência DNIT MFC0	m	376,00	11,89	27,77	4470,64	10441,52	14912,16
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA (VERTICAL)							1178,06
4.1	Placa c/ película refletiva p/ sinaliz. vertical de regulamentação código R2 (Dê a Preferência) - 0,2436 m ² /un	uni	1,00	29,68	69,26	29,68	69,26	98,94
4.2	Placa para identificação da denominação de rua 60x30 cm - 0,18 m ² /un	uni	2,00	21,93	51,18	43,86	102,36	146,22
4.3	Suporte metálico galvanizado a fogo - D=2,5" - H = 3,00 m com tampa e aleta anti-giro	uni	2,00	139,94	326,52	279,88	653,04	932,92
TOTAL								71432,84

Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2017.

Maria Aparecida Divino Gonçalves
 Maria Aparecida Divino Gonçalves
 RG nº 3.875.629-0 SSP/PR
 CPF nº 502.089.859-72
 Empresária e Representante Legal

Angela M. Damiani
 ANGELA MARIA DAMIANI
 CREA PR/19494-D
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7

A

E D

of

MARISA AP. DIVINO GONÇALVES – EIRELI – EPP;

CNPJ:17.897.400/0001-44

Endereço: Rua Orestes Pavan nº 310, Bairro Luther King, Francisco Beltrão/PR CEP: 85.605-535

Fone: (46) 99936-6809 (46) 99936-6812

E-mail: esplendor@outlook.com

BDI COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI 13.161 31/08/2015 - VALIDADE A PARTIR DE 1/12/2015 - ISS 3,50%	
IMPOSTOS (I)	ISS = 3,50
	PIS = 0,65
	FINSOCIAL = 2,00
	CPRB = 4,50
TOTAL IMPOSTOS	10,65
ADMINISTRAÇÃO (A)	7,50
EVENTUAIS (E)	2,95
LUCRO (L)	4,18
BDI	27,58
BASE DE CÁLCULO ISS = 100% (*)	
$BDI = (1+I/100) \times (1+A/100) \times (1+E/100) \times (1+L/100) - 1$	
(*) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICÍPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA	



Responsável legal: **MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES**,

CNPJ: 17.897.400/0001-44

Endereço: Rua Orestes Pavan nº 310, Bairro Luther King, Francisco Beltrão/PR CEP: 85.605-535

Fone: (46) 99936-6809 (46) 99936-6812

E-mail: esplendor@outlook.com

LICITAÇÃO Nº 028/2017 -

TOMADA DE PREÇOS - ANEXO 13

Bandeira, no trecho entre o calçamento existente e a Rua Aurélio Buarque de Holanda, no Bairro Novo Mundo, de acordo com projeto, memorial descritivo e planilha de serviços.

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	VALOR R\$	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
			NO MÊS	ACUM	NO MÊS	ACUM	NO MÊS	ACUM	NO MÊS	ACUM	NO MÊS	ACUM	NO MÊS	ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.456,36	100,00%	100%										
2	DRENAGEM	R\$ 24.873,92	100,00%	100%										
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 43.923,98			50%	50%	50%	100%						
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.178,08							100%	100%				
TOTAL EM %														
CONTRAPARTIDA FINANC.			R\$ 71.432,34	26.330,28	21.961,99	21.961,99	21.961,99	21.961,99	1.178,08	1.178,08				
TOTAL EM R\$				26.330,28	21.961,99	21.961,99	21.961,99	21.961,99	1.178,08	1.178,08				
				26.330,28	48.292,27	70.254,26	71.432,34							

Francisco Beltrão, 15 de dezembro de 2017.

Marisa M. D. Gonçalves
 Matrisa Aparecida Divino Gonçalves
 RG nº 3.875.629-0 SSP/PR
 CPF nº 502.089.859-72
 Empresária e Representante Legal

Angela M. Damiani
 ANGELA MARIA DAMIANI
 CREA PR/ 19494-D
 RESPONSÁVEL TÉCNICA

ANGELA M. DAMIANI
 Engenheira Civil - CREA/PR 19494/D
 CREA/SC 023430-7