

RERRATIFICAÇÃO DO AVISO DE REVOGAÇÃO

EDITAL Nº 069/2018/PMFB

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para limpeza geral e conservação de bens, espaços e prédios públicos, para atender a Municipalidade.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que fica revogado o PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2018, em virtude da necessidade de adequação do edital, para inclusão da exigência de planilha de custos dos serviços e previsão de possibilidade de prorrogação do prazo contratual com a correspondente minuta do contrato, com objetivo de melhor atender ao interesse público.

Francisco Beltrão, 26 de abril de 2018.

CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

Francisco Beltrão, 04 de maio de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal**Publicado por:**
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:F402494E**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
RERRATIFICAÇÃO DE AVISO DE REVOGAÇÃO

EDITAL Nº 069/2018/PMFB

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

ENTIDADE PROMOTORA: MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de mão de obra de apoio às atividades operacionais subsidiárias para limpeza geral e conservação de bens, espaços e prédios públicos, para atender a Municipalidade.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que fica revogado o PREGÃO PRESENCIAL nº 069/2018, em virtude da necessidade de adequação do edital, para inclusão da exigência de planilha de custos dos serviços e previsão de possibilidade de prorrogação do prazo contratual com a correspondente minuta do contrato, com objetivo de melhor atender ao interesse público.

Francisco Beltrão, 26 de abril de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal**Publicado por:**
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:FC7EAC08**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**MODALIDADE:** PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2018 – Processo nº 147/2018.**OBJETO:** REGISTRO DE PREÇOS para fornecimento de Pavimento Intertravado de Concreto tipo PAVER para utilização da Secretaria Municipal de Urbanismo.**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:** menor preço POR ITEM UNITÁRIO.**FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei complementar nº 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA – preço por ITEM

1 - JC ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA– CNPJ nº 09.242.774/0001-01. Itens 001 R\$ 31,00; 003 R\$ 43,00; 004 R\$ 31,00; 005 R\$ 37,78; 006 R\$ 73,00.

2 - PISOS PAVIMENTI EIRELI – CNPJ nº 23.651.564/0001-90. Item 002 R\$ 37,78.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO R\$ 842.180,00 (oitocentos e quarenta e dois mil cento e oitenta reais).

Francisco Beltrão, 04 de maio de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal**Publicado por:**
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:8E097E97**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de Termo Aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA - ME.**

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 403/2018 – Tomada de Preços nº 17/2017.

OBJETO: Execução da construção de um Centro Público de Convivência, com área de 266,90m², sobre os lotes nºs 01, 03 e 05, da quadra 1357, na esquina das Ruas Felice Manfroi e Marau, no Bairro Júpiter, no Município de Francisco Beltrão - PR.

ADITIVO: Em atenção ao Parecer Técnico (fl. 02) e Parecer Jurídico (fl. 08) maior prazo é necessário para finalizar a obra e os tramites na prefeitura municipal, conforme o contido no Processo Administrativo nº 3588/2018, será necessário prorrogação de prazo por 90 (noventa).

O prazo de **VIGÊNCIA** fica prorrogado por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 13 de julho de 2018.

Francisco Beltrão 13 de abril de 2018.

PEDRINHO VERONEZE

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:8D5BD2A4**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS**
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de termo aditivo ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **PLANO E OBRA CONSTRUTORA LTDA - ME.**

ESPÉCIE: Contrato de Empreitada nº 403/2017 – Tomada de Preços nº 11/2017.

OBJETO: Execução da construção de um Centro Público de Convivência, com área de 266,90m², sobre os lotes nºs 01, 03 e 05, da quadra 1357, na esquina das Ruas Felice Manfroi e Marau, no Bairro Júpiter, no Município de Francisco Beltrão - PR.

ADITIVO: Em atenção ao Parecer Técnico (fls. 02-05) é necessário que a empresa contratada execute as calçadas do entorno do empreendimento conforme solicitado pelo Ofício 0226/2018/REGOV/CV encaminhado pela Caixa Econômica Federal em 16 de janeiro de 2018. Neste sentido, o Departamento Jurídico, através do Parecer Jurídico nº 0442/2018, visando que não foram realizados termos aditivos aumentando a meta física do contrato, opinou pelo deferimento do pedido de inclusão no contrato, de itens de serviços não previstos na planilha original do projeto básico, conforme o contido no processo administrativo nº 3512/2018.

Ficam acrescidos ao contrato os serviços abaixo especificados:

Item	Descrição	UN	Quant	RS Unit	RS Total
1	Pavimentação				
1.1	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm.	M ²	186,9	48,74	9.109,51
1.2	Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura de 6 cm. (Tátil).	M ²	18,00	66,03	1.188,54
1.3	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura.	M	166,00	28,63	4.752,58
Total					15.050,63

O CONTRATANTE pagará a CONTRATADA, pelos serviços acrescidos ao contrato o valor de R\$ 15.050,63 (quinze mil e cinquenta reais e sessenta e três centavos).

Francisco Beltrão, 04 de maio de 2018.

PEDRINHO VERONEZE

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:B81B7003