


[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais			
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO		
Ano*	2018		
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	26		
Modalidade*	Tomada de Preços		
Número edital/processo*	735		
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito			
Instituição Financeira			
Contrato de Empréstimo			
Descrição Resumida do Objeto*	macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR., conforme projeto, planilha e memorial descritivo.		
Forma de Avaliação	Menor Preço		
Dotação Orçamentária*	1400127812270110164490510199		
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	1.016.307,05		
Data de Lançamento do Edital	06/09/2018		
Data da Abertura das Propostas	26/09/2018	Data Registro	<input type="text"/>
NOVA Data da Abertura das Propostas		Data Registro	<input type="text"/>
Data Cancelamento			

 CPF: 7015824990 ([Logout](#))



NOTA EXPLICATIVA

EDITAL Nº 026/2018

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR.

O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, torna público que na planilha orçamentária do lote LOTE 02 do edital, foi constatado que os itens especificados na tabela abaixo, constam sem as informações de "nº", "quantidade" e "valor total".

Nível	Item Completo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO KARTÓDROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO										46.627,01
Serviço	Serviço		SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-	22,95	BDI 2	23,24	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	83440	CAIXA DE PASSAGEM 80X80X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	-	396,02	BDI 2	404,58	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-	10,78	BDI 2	11,02	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	39523	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	-	245,96	BDI 2	250,78	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	-	118,29	BDI 2	120,46	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	-	118,29	BDI 2	120,46	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	334,96	BDI 2	342,72	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	733,70	BDI 2	747,03	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	2681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" SEM LUBA	M	-	10,19	BDI 2	10,39	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4" SEM LUBA	M	-	2,72	BDI 2	2,79	-	
Serviço	Serviço		SINAPI	90998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	18,22	BDI 2	18,62	-	

Na elaboração da proposta a licitante deverá desconsiderar os itens supracitados, mantendo igual teor no restante das células da planilha.

A apresentação da planilha constando os referidos itens em branco, não será motivo de desclassificação.

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2018.

Cleber Fontana
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0131

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (0**46) 3520-2121 / - Fax: (0**46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Francisco Beltrão, 21 de setembro de 2018.

ORIGEM:

PARA: Departamento de Compras, Licitações e Contratos

ASSUNTO: Nota explicativa do edital nº 26/2018 – Tomada de Preços

Em análise ao Processo Licitatório 26/2018, foram verificados itens existentes na planilha orçamentária que não apresentam quantidade, nem numeração de item e não foram considerados os valores destes no valor final do orçamento, verificou-se que esses itens apenas apareceram por fazerem parte da planilha do convênio, porém não serão contabilizados na planilha orçamentária, mesmo que a proposta apresente estes itens, pois a quantidade deles é nula.

Nível	Nível Completo	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									146.967,37
Serviço	Serviço	-	SINAPI	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 800L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	-	22,35	BDI 2	28,24	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	83449	CAIXA DE PASSAGEM 60X80X70 FLUIDO BRITA COM TAMPA	UN	-	336,02	BDI 2	424,56	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	-	10,78	BDI 2	13,62	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	39623	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN	-	242,95	BDI 2	310,75	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	-	118,29	BDI 2	149,46	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	39445	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	-	118,29	BDI 2	149,46	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	74131/4	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	304,56	BDI 2	422,72	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	74131/5	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	-	733,70	BDI 2	927,03	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	2681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M	-	10,19	BDI 2	12,88	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M	-	2,72	BDI 2	3,44	-
Serviço	Serviço	-	SINAPI	92966	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MFP, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	-	18,22	BDI 2	23,02	-

Solicitamos que seja realizada uma nota explicativa sobre os itens supracitados, ainda solicitamos das empresas participantes do Certame que desconsiderem os itens, pois os mesmos não apresentam quantidade e não contribuem com o valor da planilha orçamentária.

Em anexo segue a planilha orçamentária com a desconsideração dos itens supracitados, mantendo igual teor no restante das células da planilha.

Jamila Cancellier
Jamila Cancellier
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICOMV 01	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
			BDI 1 25,96%
			BDI 2 26,35%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1. EDIFICAÇÕES									
1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.1	SINAPI	740772	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	47,62	4,37	90,12	5,52	262,86
1.1.0.2	SINAPI	742001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	325,91	90,12	411,79	1.029,48
1.1.0.3	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	5,00	440,15	90,12	556,13	2.786,65
1.1.0.4	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40M EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.307,25	90,12	1.651,71	1.651,71
1.1.0.5	SINAPI	742181	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3M ² - FORNECIMENTO E KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3M ² - FORNECIMENTO E HIDRÔMETRO DN 25 (M, 1,50 MPH) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	64,22	90,12	81,14	81,14
1.1.0.6	SINAPI	95675	AF_11/2016	UN	1,00	121,77	90,12	153,86	153,86
1.2. MOVIMENTO DE TERRA									
1.2.0.1	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	20,53	64,99	90,12	82,11	1.695,72
1.2.0.2	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,25	39,40	90,12	45,78	858,71
1.3. INFRA-ESTRUTURA									
1.3.1. SAPATA EM CONCRETO ARMADO									
1.3.1.1	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	7,80	96,72	90,12	122,21	953,24
1.3.1.2	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	36,61	9,24	90,12	11,67	427,24
1.3.1.3	SINAPI	94064	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,24	273,02	90,12	344,96	427,75
1.3.1.4	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,24	169,40	90,12	214,04	265,41
1.3.2. ARRANQUE DOS PILARES									
1.3.2.1	SINAPI	92422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA, COMPENSADA RESINADA. 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	7,56	49,69	90,12	62,78	474,02
1.3.2.2	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	14,74	11,18	90,12	14,13	205,28
1.3.2.3	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	60,02	6,69	90,12	8,45	507,17
1.3.2.4	SINAPI	94065	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,32	282,21	90,12	356,57	114,10
1.3.2.5	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,32	169,40	90,12	214,04	66,49
1.3.3. VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO									
									4.387,84

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICOMV 01	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
			BDI 1 23,58%
			BDI 2 26,35%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.3.3.1.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	26,55	45,40	BDI 2	57,36	1.637,63
1.3.3.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	34,80	11,13	BDI 2	14,06	488,29
1.3.3.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	83,50	6,39	BDI 2	10,60	885,10
1.3.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,72	282,21	BDI 2	356,57	613,30
1.3.3.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,72	169,40	BDI 2	214,04	368,15
1.3.3.6.	SINAPI	74108/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOES.	M2	33,41	9,32	BDI 2	11,78	393,57
1.4.			SUPERESTRUTURA						11.200,83
1.4.1.			PILAR EM CONCRETO ARMADO						3.610,78
1.4.1.1.	SINAPI	92422	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	24,39	49,69	BDI 2	62,78	1.531,20
1.4.1.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	38,65	11,18	BDI 2	14,13	546,12
1.4.1.3.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,57	6,69	BDI 2	8,45	934,32
1.4.1.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	282,21	BDI 2	356,57	374,40
1.4.1.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	1,05	169,40	BDI 2	214,04	224,74
1.4.2.			VIGA EM CONCRETO ARMADO						7.590,05
1.4.2.1.	SINAPI	92475	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-OIRETO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	29,48	49,03	BDI 2	61,95	1.826,29
1.4.2.2.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	30,50	11,18	BDI 2	14,13	430,97
1.4.2.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	78,64	8,37	BDI 2	10,58	832,01
1.4.2.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,11	282,21	BDI 2	356,57	752,36
1.4.2.5.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	2,11	169,40	BDI 2	214,04	451,62



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Crau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICONV	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO (UF) FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
			BOI 1 25,58%
			BOI 2 28,35%
			BOI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.4.2.6.	SINAPI	742021	LAJE PRE-MOLDADA P/IFORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VÁZOS ATÉ 3,50Mx0,60M, CUIAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	41,49	62,89	BDI 2	79,46	3.296,80
1.5.									
1.5.0.1	SINAPI	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X18CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	13,76	54,99	BDI 2	69,48	956,04
1.5.0.2	SINAPI	87480	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁZOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANJAL. AF_06/2014	M2	100,80	46,51	BDI 2	57,50	5.796,00
1.5.0.3	SINAPI	95465	COBOGO CERÂMICO (ELEMENTO VAZADO), 9X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	5,00	110,65	BDI 2	139,81	699,05
1.5.0.4	SINAPI	93185	M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	37,64	BDI 2	47,56	598,26
1.5.0.5	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	9,40	38,94	BDI 2	49,20	462,48
1.5.0.6	SINAPI	93196	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	12,60	35,38	BDI 2	44,70	563,22
1.6. REVESTIMENTOS									
1.6.0.1	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_09/2014	M2	302,02	2,90	BDI 2	3,66	1.105,39
1.6.0.2	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_09/2014	M2	302,02	23,40	BDI 2	29,57	8.930,73
1.7. ESQUADRIAS									
1.7.0.1	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	12,18	827,56	BDI 2	1.045,62	12.735,65
1.7.0.2	SINAPI	90830	FECADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	4,00	88,83	BDI 2	112,24	448,96
1.7.0.3	SINAPI	90831	FECADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	69,50	BDI 2	87,81	351,24
1.7.0.4	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,76	362,89	BDI 2	458,51	2.641,02
1.7.0.5	SINAPI	739321	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	5,76	242,98	BDI 2	307,01	1.768,38
1.7.0.6	SINAPI	740941	PORTA CADEADO ZINCO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE 50" MM	UN	4,00	129,40	BDI 2	163,50	654,00
1.8. PAVIMENTAÇÃO									
1.8.0.1	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_09/2017	M3	2,07	72,00	BDI 2	91,01	188,39
1.8.0.2	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07_2016	M2	41,49	19,33	BDI 2	24,42	1.013,19
									10.036,12
									16.599,25
									3.929,71

PMV3.0.2

Camilla Cancelleri
Camilla Cancelleri
Engenheira Civil
CREA-PR 1361700

0134

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES.)	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	
	CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	
		BDI 1	BDI 2
		25,58%	28,35%
		BDI 3	
			0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.8.0.3	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA); PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	41,49	23,81	BDI2	30,08	1.248,02
1.9.0.4	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	41,49	26,38	BDI2	33,33	1.382,86
1.9.0.5	SINAPI	89548	RODAPÊ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	18,11	4,25	BDI2	5,37	87,25
1.9.			COBERTURA EM GERAL						15.487,66
1.9.0.1	SINAPI	92565	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	84,82	21,35	BDI2	26,08	2.286,44
1.9.0.2	SINAPI	94195	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M2	84,82	25,35	BDI2	32,03	2.716,78
1.9.0.3	SINAPI	94219	CLUBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA); PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_09/2016	M	11,05	22,95	BDI2	29,00	320,45
1.9.0.4	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	84,82	43,38	BDI2	54,81	4.648,96
1.9.0.5	SINAPI	84083	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO	M	52,90	22,09	BDI2	27,91	1.476,44
1.9.0.6	SINAPI	96112	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M2	37,20	86,88	BDI2	108,51	4.036,57
1.10.			PINTURA						7.938,92
1.10.0.1	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	302,02	10,06	BDI2	12,71	3.838,07
1.10.0.2	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOIS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO, (1 DEMÃO)	M2	34,20	36,84	BDI2	48,29	1.583,12
1.10.0.3	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	302,02	2,28	BDI2	2,88	869,82
1.10.0.4	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	41,49	11,58	BDI2	14,63	607,00
1.10.0.5	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	41,49	2,29	BDI2	2,89	119,91
1.10.0.6	SINAPI	6382	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOIS	M2	45,14	16,14	BDI2	20,39	920,40
1.11.			INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA						25.003,85
1.11.1.			ESGOTO						17.876,35
1.11.1.1	SINAPI	74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUBO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4 E=2,0CM; COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	3,00	138,79	BDI2	175,36	526,08
1.11.1.2	SINAPI	11712	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 60 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NER 5888)	UN	3,00	27,52	BDI2	34,77	104,31

Camila Cancellor
Engenheira Civil
CREA-PR 136170/D

CAIXA**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICONV	PROPORLENTE / TOMADOR	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DESJ)	MUNICIPIO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
		MUNICIPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	
		BDI 1	BDI 2
		25,56%	26,35%
		BDI 3	
			0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.1.1.3.	SINAPI	6149	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,12"	UN	3,00	12,28	BDI 2	15,62	46,56
1.1.1.4.	SINAPI	6153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LAORAO	UN	3,00	2,62	BDI 2	3,31	9,93
1.1.1.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	UN	9,00	17,91	BDI 2	22,63	203,67
1.1.1.6.	SINAPI	10835	JOELHO PVC COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X "38" MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	3,02	BDI 2	3,82	11,46
1.1.1.7.	SINAPI	89567	JUNTA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, ENCAMINHAMENTO, AF. 12/2014	UN	2,00	44,91	BDI 2	56,74	113,48
1.1.1.8.	SINAPI	20343	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	UN	3,00	2,92	BDI 2	3,69	11,07
1.1.1.9.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	M	24,00	41,83	BDI 2	52,85	1.288,40
1.1.1.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	M	21,00	21,86	BDI 2	27,61	579,81
1.1.1.11.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	M	4,00	15,09	BDI 2	19,07	76,28
1.1.1.12.	SINAPI	20170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00	7,88	BDI 2	9,96	149,40
1.1.1.13.	SINAPI	20168	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	21,00	4,63	BDI 2	5,85	122,85
1.1.1.14.	SINAPI	20167	LUVA SIMPLES, PVC SERIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	3,10	BDI 2	3,92	36,28
1.1.1.15.	SINAPI	7081	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	11,51	BDI 2	14,54	29,08
1.1.1.16.	SINAPI	7087	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	5,11	BDI 2	6,46	19,38
1.1.1.17.	SINAPI	89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014	UN	2,00	13,02	BDI 2	16,45	32,90
1.1.1.18.	SINAPI	89802	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014	UN	10,00	5,09	BDI 2	6,43	64,30
1.1.1.19.	SINAPI	89726	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	UN	6,00	6,77	BDI 2	8,55	51,30
1.1.1.20.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF. 12/2014	UN	8,00	6,01	BDI 2	7,59	60,72
1.1.1.21.	SINAPI	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF. 12/2014	UN	3,00	4,54	BDI 2	5,74	17,22
1.1.1.22.	SINAPI	11734	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	3,00	3,06	BDI 2	3,87	11,61

PMK3.0.2

Camila Conde
Camila Cancellier
Engenheira Civil
CREA-PR 1361700



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICOMV 01	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	BDI 2 26,35%
				BDI 1 26,56%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.1.1.23	SINAPI	36319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	4,27	BDI2	5,40	16,20
1.1.1.24	SINAPI	72260	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X90CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO FOSSA SÉPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO Ø2,00 m E DIÂMETRO EXTERNO Ø2,40m, ALTURA TOTAL=2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 2 TAMPAIS DE CONCRETO Ø0,50m	UN	1,00	382,70	BDI2	496,18	496,18
1.1.1.25	Composição	COMP01	FILTRO ANAERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO Ø2,00 m E DIÂMETRO EXTERNO Ø2,40m, ALTURA TOTAL=2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 2 TAMPAIS DE CONCRETO Ø0,50m	UN	1,00	1.999,41	BDI2	2.526,25	2.526,25
1.1.1.26	Composição	COMP02	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO Ø2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 2 TAMPAIS DE CONCRETO Ø0,50m, LAJE DE FUNDO PERFORADO (FURO Ø2,5cm)	UN	1,00	2.840,86	BDI2	3.589,43	3.589,43
1.1.1.27	Composição	COMP03	SUMIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO Ø2,50 m E DIÂMETRO EXTERNO Ø2,90m, ALTURA TOTAL=3,00m, PAREDE LATERAL PERFORADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO Ø0,50m	UN	2,00	3.048,36	BDI2	3.951,60	7.703,20
1.1.1.2			ÁGUA FRIA						7.127,60
1.1.1.2.1	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	4,00	3,49	BDI2	4,41	17,64
1.1.1.2.2	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	3,00	37,96	BDI2	47,96	143,88
1.1.1.2.3	SINAPI	95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102016	UN	4,00	190,60	BDI2	240,82	963,28
1.1.1.2.4	SINAPI	94752	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	2,00	81,95	BDI2	103,54	207,08
1.1.1.2.5	SINAPI	94783	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_062016	UN	1,00	103,05	BDI2	130,20	130,20
1.1.1.2.6	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_122014	UN	1,00	53,15	BDI2	67,16	67,16
1.1.1.2.7	SINAPI	6140	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1.1/2" (40 MM)	UN	5,00	2,52	BDI2	3,18	15,90
1.1.1.2.8	SINAPI	86986	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	5,00	23,06	BDI2	29,14	145,70
1.1.1.2.9	SINAPI	86984	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	3,00	7,26	BDI2	9,20	27,60
1.1.1.2.10	SINAPI	3533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	1,77	BDI2	2,24	11,20
1.1.1.2.11	SINAPI	89429	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	2,00	3,58	BDI2	4,52	9,04

PMV/3.0.2

Camilla Canceller
Camilla Canceller
Engenheira Civil
CPF: 02.117.010-0

000137

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICOMV 01	PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	BDI 1 25,05%	BDI 2 26,35%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.1.1.2.12.	SINAPI	89391	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	4,00	6,71	BDI/2	8,48	33,92
1.1.1.2.13.	SINAPI	89672	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1,14, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	2,00	5,65	BDI/2	7,14	14,28
1.1.1.2.14.	SINAPI	828	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,62	BDI/2	0,78	1,56
1.1.1.2.15.	SINAPI	834	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,24	BDI/2	2,83	2,83
1.1.1.2.16.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	4,00	3,49	BDI/2	4,41	17,64
1.1.1.2.17.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	4,00	5,15	BDI/2	6,51	26,04
1.1.1.2.18.	SINAPI	89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	1,00	2,63	BDI/2	3,32	3,32
1.1.1.2.19.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	21,97	16,69	BDI/2	21,08	463,35
1.1.1.2.20.	SINAPI	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	16,55	22,31	BDI/2	28,19	468,54
1.1.1.2.21.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	M	0,82	8,76	BDI/2	11,06	9,07
1.1.1.2.22.	SINAPI	89869	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR, CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	3,00	5,97	BDI/2	7,54	22,62
1.1.1.2.23.	SINAPI	89400	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	2,00	15,02	BDI/2	18,98	37,96
1.1.1.2.24.	SINAPI	89524	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122014	UN	2,00	12,40	BDI/2	15,67	31,34
1.1.1.2.25.	SINAPI	20147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	4,51	BDI/2	5,70	17,10
1.1.1.2.26.	SINAPI	89503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	731,02	BDI/2	923,64	923,64
1.1.1.2.27.	SINAPI	93396	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,50 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	2,00	415,56	BDI/2	525,05	1.050,12
1.1.1.2.28.	SINAPI	89804	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122013	UN	1,00	116,06	BDI/2	146,64	146,64
1.1.1.2.29.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_102016	UN	5,00	41,46	BDI/2	52,38	261,90
1.1.1.2.30.	SINAPI	37400	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO	UN	5,00	35,29	BDI/2	44,58	222,95
1.1.1.2.31.	SINAPI	37401	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	35,29	BDI/2	44,59	222,95
									140.667,07



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo:
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 632445-2014	Nº SICOMV 0	PROPORIENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APPELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO	BODI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-10-2014	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	BODI 2 26,35%
				BODI 1 25,96%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.1.2.32.	SINAPI	95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1022016	UN	1,00	700,31	BODI 2	894,84	894,84
1.1.2.33.	SINAPI	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00	139,35	BODI 2	175,07	526,21
1.1.2.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA, LÓGICA E SPOA ELÉTRICA/SPOA						12.106,74
1.1.2.1.1	SINAPI	97585	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1122017	UN	6,00	50,00	BODI 2	63,18	379,08
1.1.2.1.2	SINAPI	12294	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LÂMPADAS	UN	2,00	7,82	BODI 2	8,86	19,76
1.1.2.1.3	SINAPI	39387	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 1820 W, BASE G13	UN	12,00	45,27	BODI 2	57,20	686,40
1.1.2.1.4	SINAPI	93043	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	27,24	BODI 2	34,42	68,84
1.1.2.1.5	SINAPI	1872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	14,00	1,64	BODI 2	2,07	28,98
1.1.2.1.6	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	2,00	8,43	BODI 2	10,65	21,30
1.1.2.1.7	SINAPI	21127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4,00	2,93	BODI 2	3,70	14,80
1.1.2.1.8	SINAPI	39274	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	1,75	BODI 2	2,21	2,21
1.1.2.1.9	SINAPI	91879	LUVÁ PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	1,00	6,00	BODI 2	7,58	7,58
1.1.2.1.10	SINAPI	39920	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	3,13	BODI 2	3,95	19,75
1.1.2.1.11	SINAPI	39209	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	0,36	BODI 2	0,45	2,25
1.1.2.1.12	SINAPI	38075	TOMADA 2P+20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	9,00	11,52	BODI 2	14,56	131,04
1.1.2.1.13	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	UN	5,00	19,44	BODI 2	24,58	122,90
1.1.2.1.14	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_042016	UN	1,00	50,28	BODI 2	63,63	63,63
1.1.2.1.15	SINAPI	93680	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_042016	UN	4,00	47,59	BODI 2	60,13	240,52
1.1.2.1.16	SINAPI	4272	PARA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO 280V V, CORRENTE MÁXIMA 20 KA	UN	3,00	59,97	BODI 2	75,77	227,31
1.1.2.1.17	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	146,85	BODI 2	185,54	371,08
1.1.2.1.18	SINAPI	2446	ELETRODUTO PEADE FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRÂNEO (NBR 15715)	M	3,50	3,80	BODI 2	4,55	15,93
1.1.2.1.19	SINAPI	91656	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	M	11,71	8,79	BODI 2	11,11	130,10

PMK3.0.2

Camilla Tomelleri
Camilla Cancellier
Engenheira Civil
CREA-PP - 370/D

00139

Nº OPERAÇÃO 802445-2014	Nº SICOMV 01	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APeLIDO DO EMPReNDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
			BDI 1 25,56%
			BDI 2 25,35%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.12.1.20.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	55,20	8,98	BDI 2	8,82	485,86
1.12.1.21.	SINAPI	39246	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715).	M	11,80	2,50	BDI 2	3,16	37,29
1.12.1.22.	SINAPI	39246	ELETRODUTO DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715).	M	197,40	7,03	BDI 2	8,68	1.752,91
1.12.1.23.	SINAPI	92880	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	638,10	5,20	BDI 2	5,57	4.192,32
1.12.1.24.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	156,90	2,21	BDI 2	2,79	437,75
1.12.1.25.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	268,00	2,36	BDI 2	2,86	788,64
1.12.1.26.	SINAPI	39685	CAIXA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	98,91	BDI 2	126,24	126,24
1.12.1.27.	SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	6,00	6,23	BDI 2	7,87	47,22
1.12.1.28.	SINAPI	1049	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00	5,39	BDI 2	6,81	6,81
1.12.1.29.	SINAPI	408	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	1,00	50,29	BDI 2	63,54	63,54
1.12.1.30.	SINAPI	425	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE 10" A 60 MM2	UN	1,00	2,68	BDI 2	3,39	3,39
1.12.1.31.	SINAPI	1893	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	2,46	BDI 2	3,11	6,22
1.12.1.32.	SINAPI	1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	3,94	BDI 2	4,98	4,98
1.12.1.33.	SINAPI	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	28,31	BDI 2	35,77	35,77
1.12.1.34.	SINAPI	13336	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 9451)	UN	1,00	346,67	BDI 2	438,02	438,02
1.12.1.35.	SINAPI	3376	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	42,38	BDI 2	53,55	53,55
1.12.1.36.	SINAPI	39682	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO 20 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00	117,77	BDI 2	148,80	148,80
1.12.1.37.	SINAPI	39765	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA	UN	1,00	32,92	BDI 2	41,59	41,59
1.12.1.38.	SINAPI	420	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	20,13	BDI 2	25,43	25,43
1.12.1.39.	SINAPI	63446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	146,85	BDI 2	185,54	185,54
									140.687,07

Nº OPERAÇÃO 802446-2014	Nº SICOMV 01	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE (02-18 (DES.))	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ
			BDI 1 25,96%
			BDI 2 26,35%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1.12.1.40	SINAPI	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	2,00	60,29	BDI 2	63,54	127,08
1.12.1.41	SINAPI	2644	LUBA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	5,20	BDI 2	5,57	13,14
1.12.1.42	SINAPI	39212	ARRUELA EM ALUMÍNIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,10	BDI 2	1,39	2,78
1.12.1.43	SINAPI	7576	SUORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1,00	104,56	BDI 2	132,11	132,11
1.12.1.44	SINAPI	3398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE "72" X "72" MM, PARA USO EM BARRA TENSÃO	UN	1,00	3,75	BDI 2	4,74	4,74
1.12.1.45	SINAPI	93860	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 042016	UN	1,00	47,59	BDI 2	60,43	60,43
1.12.1.46	SINAPI	39804	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	61,34	BDI 2	77,50	77,50
1.12.1.47	SINAPI	39465	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE 30" KA, (TIPO AC)	UN	3,00	64,67	BDI 2	81,71	245,13
1.13.			PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO						712,86
1.13.0.1.	SINAPI	73775/1	EXTINTOR INCÊNDIO TP QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	140,56	BDI 2	177,90	355,20
1.13.0.2.	SINAPI	39774	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 39 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIU, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	2,00	25,07	BDI 2	31,68	63,36
1.13.0.3.	SINAPI	37555	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 20 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	26,95	BDI 2	34,05	68,10
1.13.0.4.	SINAPI	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 20" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	23,30	BDI 2	29,44	176,64
1.13.0.5.	SINAPI	84865	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	19,61	BDI 2	24,78	49,56
1.14.			SERVIÇOS FINAIS						10.235,61
1.14.0.1.	SINAPI	36156	BLOQUETEPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR(TUJOLINHO)PAVERHOLANDES(PARALELEPÍPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPa (NBR 9781), COLORIDO	M2	182,51	40,31	BDI 2	50,63	9.295,23
1.14.0.2.	SINAPI	4059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO - PRE-MOLDADO, COMP 1 M, 30 X 15" 12" CM (H X L (M,2)	M	21,70	17,50	BDI 2	22,11	478,79
1.14.0.3.	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	149,10	2,46	BDI 2	3,11	460,59

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 802.445-2014	Nº SICONV 0	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO	BDI 3 0,00%
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA.	DATA BASE 02-18 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO.	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ	BDI 2 26,35%
				BDI 1 25,56%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									
									140.687,07

FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ

Local

quinta-feira, 20 de setembro de 2018

Data

Camilly Fomales

Responsável Técnico

Nome: CAMILA CANCELEIR

CRECAU: CREA Nº 136170/D

ART/RRT: ART Nº 2018/0961761



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0-0143

PORTARIA MUNICIPAL N.º 421 DE 02 DE OUTUBRO DE 2018

PUBLICADO
DATA: 04/10/2018
EDIÇÃO Nº: 1605
FLS: 65
ASS. *JP*

Designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas para execução da CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO, sobre o lote rural n.º 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições dos artigos 58 e 67 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993:

RESOLVE:

Art. 1º Designar a servidora CAMILA DAIANE CANCELIER, CREA n.º 136170-D, para acompanhar e fiscalizar:

1 - TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresas especializadas para execução da CONSTRUÇÃO DE KARTÓDROMO, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77 m² e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural n.º 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - TOMADA DE PREÇOS n.º 026 de 2018.

Parágrafo único. O fiscal ora designada deverá anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 02 de outubro de 2018.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO CADASTRAL: 114268-2	VALIDADE: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
RAZÃO SOCIAL: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
CNPJ/CPF: 11.938.389/0001-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90522745-99
ENDEREÇO: RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO Nº 186 CEP: 85.605-504 FRANCISCO BELTRÃO - PR (46) 3524-6066	BAIRRO: LUTHER KING
RAMO DE ATIVIDADE DECLARADO - CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÕES EM GERAL, INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.	
Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.	
FRANCISCO BELTRÃO, 15 DE MAIO DE 2018.	CONFERE COM ORIGINAL EM 21/09/18 LORIZETE ARTUZO PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
NÁDIA APARECIDA DALL AGNOL	Rodrigues
Obs: Este Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos Documentos exigidos pela Comissão de Licitações.	

000144

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone (046) 3520-2121 / - Fax (46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

(Handwritten signatures and initials)

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 25 (vinte e cinco) de março de 1965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco), cadastrado no CPF/MF nº 524.671.989-87, carteira de identidade RG nº 3.445.484-1 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – Pr., à Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504 e MARISTELA CALEGARI, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em 27 (vinte e sete) de outubro de 1978 (um mil, novecentos e setenta e oito), cadastrada no CPF/MF nº 956.054.019-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.724.685-3 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão, Paraná, a rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, únicos sócios da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.938.389/0001-37, com sede em Francisco Beltrão – PR, à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº 41206760659, com contrato social arquivado em 11(onze) de maio de 2010 (dois mil e dez), resolvem alterar seu contrato social e alterações posteriores:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da sociedade, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica a partir desta data elevado para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) divididos em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ficou assim distribuído:

a) CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, possuía na sociedade R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), dividido em 170.000 (cento e setenta mil) quotas, passa a ter 212.500 (duzentos e doze mil e quinhentas) quotas, cuja integralização no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), é integralizado no presente ato, através de moeda corrente do país.

b) MARISTELA CALEGARI, possuía na sociedade R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil quotas), passa a ter R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), cuja integralização no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), é integralizado no presente ato, através de moeda corrente do país.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em face desta alteração, o capital social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuídos entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN	212.500	R\$ 212.500,00
MARISTELA CALEGARI	37.500	R\$ 37.500,00
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162258321. NIRE: 41206760659.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº 11.938.389/0001-37

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº 11.938.389/0001-37
NIRE Nº 41206760659

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 25 (vinte e cinco) de março de 1965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco), cadastrado no CPF/MF nº 524.671.989-87, carteira de identidade RG nº 3.445.484-1 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – Pr., à Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504 e MARISTELA CALEGARI, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em 27 (vinte e sete) de outubro de 1978 (um mil, novecentos e setenta e oito), cadastrada no CPF/MF nº 956.054.019-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.724.685-3 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão, Paraná, a rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, únicos sócios da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.938.389/0001-37, com sede em Francisco Beltrão – PR, à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº 41206760659, com contrato social arquivado em 11(onze) de maio de 2010 (dois mil e dez), resolvem consolidar seu contrato social:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão – PR., à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade terá por objetivo mercantil o ramo da construção civil de edificações em geral, incorporações de imóveis, locação de imóveis próprios.

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, com início de suas atividades a partir de 15 de maio de 2010.

CLAUSULA QUARTA: O capital social da empresa na forma prevista neste ato na importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficam assim distribuído entre os sócios:

- CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN – R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil, quinhentos reais) integralizados no presente ato, em moeda corrente do país.
- MARISTELA CALEGARI – R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais) integralizados no presente ato, em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN	212.500	R\$ 212.500,00
MARISTELA CALEGARI	37.500	R\$ 37.500,00
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162258321. NIRE: 41206760659.
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento do sócio remanescente, a quem, fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

CLAUSULA SETIMA: O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito, ao sócio remanescente, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados a partir da data da notificação. Ou em maior prazo, a critério do sócio alienado.

Decorrido o prazo sem que haja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente negociadas.

CLAUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, individualmente, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como alienar ou vender bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLAUSULA NONA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios e administradores, a título de "PRO LABORE", a quantia mensal fixada em comum, até o limite de deduções fiscais, previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada a conta de despesas gerais.

CLAUSULA DECIMA: O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser precedido o balanço geral da sociedade, obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre os lucros, proporcionais as quotas de cada sócio ou ficarem em reserva da sociedade.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação dos administradores quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz representado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162258321. NIRE: 41206740659.
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME
CNPJ/MF N°. 11.938.389/0001-37

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, inc. 1º, CC/2002).

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todas as suas cláusulas.

Francisco Beltrão – Pr., 17 de março de 2016.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN



MARISTELA CALEGARI

Elaborado pelo contabilista: MARCOS CESAR LAMPUGNANI
CRC/PR nº 34.106/O-4



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB N° 20162258321.
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
PR162258321. NIRE: 41206760659.
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação






2º TABELIONATO DE NOTAS

Reconheço por Semelhança (s) firma(s) de:

CLAUDIMIR LUIZ ZABCAI

MARISTELA C...

Em ... de ... de 2016

Escritório: Rua ... nº ... Curitiba - PR, 31/03/2016

ESCREVENTE - KARINE SALLIORT PAVAN WALTER R\$19,82 + 0,25

12|Tr - QPA1B - q1-95 - 8YVU - 6WMD - confira em: <http://fuzapen.com.br>



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB N° 20162258321.

PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

PR162258321. NIRE: 41206760659.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA GERAL
CURITIBA, 31/03/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional:PR-74418/D

RNP Nº.:1701403935

Acervo Técnico Nº.:7347/2017

Protocolo Nº.:2017/00454773

Selos de autenticidade:A 054565, A 054566, A 054567

ART Nº.:20134109564 0..... Registrada:14/10/2013.....
 Empresa Executora...:Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....
 Contratante(s).....:PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO - CNPJ/CPF:
 77.816.510/0001-66.....
 Tipo de Contrato....:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica...:PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência.:SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço:OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS.....
 Serviço Contratado.:EXECUÇÃO.....
 Dimensão.....:680,00 METRO..... Área Existente:0,00 METRO
 Área Ampliada.....:0,00 METRO Área de Reforma:0,00 METRO
 Dados Complementares:0,00
 Local da Obra.....:R PONTA GROSSA, S/N CENTRO L. 76 Q. GL03FB.....
 Município/Estado....:FRANCISCO BELTRAO/PR.....
 Data de Início.....:04/10/2013..... Data de Conclusão:25/04/2014.....
 Docto de Conclusão.:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.:EXECUÇÃO DE 680,00(SEISCENTOS E OITENTA) METROS
 LINEARES DE MURO COMPOSTO POR PILARES DE CONCRETO PRÉ
 FABRICADOS E POR MÓDULOS DE ALVENARIA DE TIJOLO A
 VISTA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JAIME CANET JUNIOR,
 CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2013.....
 Observação.....



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional:PR-74418/D

RNP Nº.:1701403935

Acervo Técnico Nº.:7347/2017

Protocolo Nº.:2017/00454773

Selos de autenticidade:A 054565, A 054566, A 054567

ART Nº.:20155549601 0 Registrada:15/12/2015. Empresa Executora:23 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Contratante(s):PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66. Tipo de Contrato:PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Atividade Técnica:EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO. Área de Competência:SERVIÇOS TÊC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL. Tipo de Obra/Serviço:EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA. Serviço Contratado:EXECUÇÃO. Dimensão:725,47 M2 Área Existente:0,00 M2 Área Ampliada:0,00 M2 Área de Reforma:0,00 M2 Dados Complementares:1,00 FAV Local da Obra:AV DUQUE DE CAXIAS, S/N MARRECCAS-PARQUE ALVORADA Q. CH11. Município/Estado:FRANCISCO BELTRÃO/PR. Data de Início:15/12/2015 Data de Conclusão:20/07/2017. Docto de Conclusão:DECLARAÇÃO PROFISSIONAL. Descr. Compl. Serv.:EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO PARQUE MARRECCAS, INCLUINDO BANHEIROS COM VESTIÁRIOS, UMA QUADRA DE VÔLEI E CALÇADAS DE ACESSO, NO PARQUE MARRECCAS, LOCALIZADO SOBRE A CHÁCARA Nº 11, NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR., DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E VALORES, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 023/2015. Observação:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

ENGENHEIRO CIVIL

IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira Profissional: PR-74418/D

RNP Nº.: 1701403935

Acervo Técnico Nº.: **7347/2017**

Protocolo Nº.: **2017/00454773**

Selos de autenticidade: **A 054565, A 054566, A 054567**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00454773.

Emitida via Internet em 24/09/2018 09:00:14 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ **11.938.389/0001-37**, executou os serviços descritos conforme a ART nº **20155549601**, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR **74.418/D**, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº **318/2015**, para execução da **Execução de infra estrutura esportiva no Parque Marrecas**, incluindo banheiros com vestiários, uma quadra de vôlei e calçadas de acesso, no Parque Marrecas, no Município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DE INFRA ESTRUTURA ESPORTIVA NO PARQUE MARRECA, INCLUINDO BANHEIROS COM VESTIÁRIOS, UMA QUADRA DE VÔLEI E CALÇADAS DE ACESSO, NO PARQUE MARRECA, LOCALIZADO SOBRE A CHÁCARA Nº 11, NA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM AS PLANILHAS DE SERVIÇOS, QUANTITATIVOS E VALORES, MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETOS CONFORME LICITAÇÃO CARTA CONVITE 023/2015”.

ART Nº:20155549601

Data início: 15/12/2015

Data da conclusão: 20/07/2017

Serviços executados:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 21 / 09 / 17
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Item	Descrição	Un	Quant.
1	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	168,80
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 2,50 X 1,40m	M2	3,50
1.3	BARRACAO DE OBRA PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	7,50
1.4	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00



	INSTALACAO		
1.6	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.	M2	725,47
2.	INFRAESTRUTURA VESTIÁRIOS		
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	7,00
2.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMACAO.	M	75,00
2.4	BLOCOS DE COROAMENTO		
2.4.1	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	7,13
2.4.2	LASTRO DE BRITA	M3	0,36
2.4.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	30,70
2.4.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	7,00
2.4.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	168,00
2.4.6	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,00
2.5	VIGAS DO BALDRAME		
2.5.1	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	101,64
2.5.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	78,80
2.5.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	200,60
2.5.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,92
2.5.5	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	94,20
3.	SUPRAESTRUTURA VESTIÁRIOS		
3.1	PILARES		
3.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	56,60
3.1.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	72,10
3.1.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	246,10
3.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,55
3.2	VIGAS		
3.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	80,70



FRANCISCO
BELTRÃO
Cidade de Francisco Beltrão
Cidade de Francisco Beltrão

CONFERE COM O ORIGINAL

24/09/11 0155

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

3.2.2	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	62,20
3.2.3	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	262,50
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	4,21
3.3	LAJES PRÉ-MOLDADA		
3.3.1	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	84,50
3.4	LAJE MACIÇA		
3.4.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	18,30
3.4.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	104,30
3.4.3	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	2,56
4.	ALVENARIA		
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X14X19CM, 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM	M2	314,36
4.2	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	90,70
5.	COBERTURA		
5.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO ANCORADA EM LAJE OU PAREDE	M2	104,47
5.2	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA6MM,INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	104,47
5.3	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33CM	M2	35,82
5.4	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 16CM	M2	49,42
6.	REVESTIMENTO		
6.1	PAREDE EXTERNA		
6.1.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	207,00
6.1.2	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	207,00
6.1.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	207,00
6.2	PAREDE INTERNA		
6.2.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	335,75
6.2.2	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	335,75



6.2.3	AZULEJO 15X15CM, 1A QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS EM AMARRAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	335,75
6.3	TETO		
6.3.1	CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E PEDRISCO), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL	M2	81,62
6.3.2	EMBOCO TRACO 1:2:2 (CIMENTO, SAIBRO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	81,62
6.3.3	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	81,62
7.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	103,76
7.2	LASTRO DE BRITA	M3	3,11
7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL	M2	103,76
7.4	PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	103,76
7.5	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	130,65
8.1	JANELAS		
8.1.1	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	M2	9,60
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	90,63
8.2	PORTAS		
8.2.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	4,00
8.2.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UN	11,00
8.2.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	5,04
8.3	FECHADURAS		
8.3.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00
8.3.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	11,00
8.3.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	2,00
9.1	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
9.2	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	27,00
9.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00
9.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00



9.5	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	200,00
9.6	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	300,00
9.7	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	250,00
9.8	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	45,00
9.9	INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR 10A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIV	UN	6,00
9.10	CONJUNTO EMBUTIR 2 INTERRUPTORES SIMPLES 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V C/ PLACA, TP SILENTOQUEPIAL OU EQUIV	UN	2,00
9.11	LUMINARIA PLAFONIER SOBREPOR C/ GLOBO CHATO VIDRO BOCA 10CM INCL BASE/ARO METALICA OU PLASTICO C/ SOQUETE P/ 1 LAMP INCAND 60W - LINHA POPULAR	UN	10,00
9.12	TOMADA COMPLETA P/ CHUVEIRO, ALARME E CAMERA CFTV	UN	13,00
9.13	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 24 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	UN	1,00
9.14	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.15	TOMADA DE EMBUTIR, 2 P + T, UNIVERSAL, DE 10 A / 250 V, COM PLACA	UN	6,00
9.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
9.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
9.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
9.20	CAIXA DE PASSGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA	UN	2,00
9.21	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
9.22	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=5M CARGA NOMINAL TOPO 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00
9.23	CAIXA DE MEDICAO COM VISOR, PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 18 USG (SEM UN 87,00 MEDIDOR E DISJUNTOR) (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1,00
9.24	CAIXA TIPO AN EM ACRILICO PARA DPS	UN	1,00
9.25	CAIXA 30X30 PARA 'BEP' COM BARRAMENTO 1X1/18	UN	1,00
9.26	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	UN	15,00
10.	REDE HIDROSANITÁRIA		
10.1	ESGOTO - CAIXAS DE PASSAGENS		
10.1.1	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00
10.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO SIFONADA 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E	UN	2,00



	CONFECCÃO		
10.2	ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS		
10.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
10.2.2	SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4"	UN	10,00
10.2.3	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
10.3	ESGOTO - PVC ESGOTO		
10.3.1	ADAPTADOR PVC P/ SIFAO METALICO C/ANEL BORRACHA 40MM X 1 1/2"	UN	1,00
10.3.2	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	2,00
10.3.3	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 40 MM	UN	8,00
10.3.4	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	2,00
10.3.5	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	6,00
10.3.6	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 40MM	UN	8,00
10.3.7	JOELHO PVC SOLD 45G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	10,00
10.3.8	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	5,00
10.3.9	JOELHO PVC SOLD 90G PB P/ ESG PREDIAL DN 50MM	UN	2,00
10.3.10	JOELHO PVC C/ BOLSA E ANEL P/ ESG PREDIAL 90G DN 40MM X 1.1/2"	UN	8,00
10.3.11	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	4,00
10.3.12	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	5,00
10.3.13	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 50X50MM	UN	1,00
10.3.14	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	15,80
10.3.15	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=50MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,90
10.3.16	TUBO RÍGIDO COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DN 50MM	M	1,20
10.3.17	TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA DN 40MM	M	17,72
10.3.18	TE PVC SOLD 45G P/ ESG PREDIAL BBB DN 40MM	UN	2,00
10.3.19	TE PVC SOLD 90G P/ ESG PREDIAL BBB DN 40MM	UN	2,00
10.3.20	TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X50MM	UN	2,00
10.4	PLUVIAL - PVC ESGOTO		
10.4.1	CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM	UN	1,00
10.4.2	CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM	UN	4,00
10.4.3	JOELHO PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL 45G DN 100MM	UN	9,00
10.4.4	JUNCAO SIMPLES PVC P/ ESG PREDIAL DN 100X100MM	UN	2,00
10.4.5	TUBO PVC PONTA/BOLSA C/ VIROLA DN=100MM P/ ESGOTO JUNTA COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	51,03
10.5	ÁGUA FRIA - APARELHOS		
10.5.1	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.5.2	MICTORIO SIFONADO LOUCA COR C/PERTENCES	UN	2,00



FRANCISCO BELTRÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

24/09/18 00159
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

10.5.3	TORNEIRA PLÁSTICA DE 1/2" PARA LAVATÓRIO	UN	8,00
10.5.4	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	7,00
10.5.5	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-PADRAO POPULAR	UN	8,00
10.5.6	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
10.5.7	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM WHITE - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	2,00
10.5.8	BARRA DE APOIO EM ALUMÍNIO 80CM	UN	6,00
10.6	ÁGUA FRIA - METAIS		
10.6.1	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO REF 1502-B	UN	6,00
10.6.2	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.7	ÁGUA FRIA - PVC ACESSÓRIOS		
10.7.1	ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
10.7.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	7,00
10.8	ÁGUA FRIA - PVC MISTO SOLDÁVEL		
10.8.1	JOELHO REDUCAO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25X20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00
10.8.2	LUVA PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
10.9	ÁGUA FRIA - PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
10.9.1	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
10.9.2	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 25MM X 3/4"	UN	20,00
10.9.3	JOELHO PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	23,00
10.9.4	LUVA PVC SOLD P/AGUA FRIA PREDIAL 25 MM	UN	6,00
10.9.5	TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM	M	85,03
10.9.6	TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 25MM	UN	20,00
10.10	ÁGUA FRIA - PVC SOLDÁVEL AZUL COM BUCHA LATÃO		
10.10.1	JOELHO PVC SOLD 90G C/BUCHA DE LATAO 25MM X 3/4"	UN	8,00
10.10.2	JOELHO REDUCAO 90G PVC SOLD C/ BUCHA DE LATAO 25MM X 1/2"	UN	6,00
10.10.3	TE PVC SOLD 90G C/ BUCHA LATAO NA BOLSA CENTRAL 25MM X 1/2"	UN	4,00
10.10.4	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA UN 317,92	UN	1,00
11.	PINTURA		
11.1	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA	M2	207,00
11.2	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	26,04
12.	SERVIÇOS FINAIS		
12.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	725,47
13.	QUADRAS DE AREIA		
13.1	LASTRO DE AREIA MEDIA PENEIRADA	M3	186,30



FRANCISCO BELTRÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONFERE COM O ORIGINAL

CIDADE DE FRANCISCO BELTRÃO

0160

13.2	LASTRO DE BRITA N° 1	M3	62,10
13.3	LASTRO DE BRITA N° 2	M3	93,15
13.4	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	557,96
13.5	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	5,04
13.6	VIGAS DO BALDRAME		
13.7	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO = 25 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 15 MPA, SEM ARMADURA.	M	68,00
13.8	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M	M3	11,50
13.9	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	76,59
13.10	ARMADURA DE AÇO CA-60 DIÂM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	108,20
13.11	ARMADURA AÇO CA-50, DIÂM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	260,82
13.12	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	5,74
13.13	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	92,10
13.15	PINTURA LATEX ACRILICA, UMA DEMAS	M2	92,10
13.16	CONJUNTO P/VOLEI(POSTES FOGO H=255 REDE NYLON 2 MM	CJ	1,00
14.	CALÇADA ACESSO		
14.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	135,30
14.2	COLCHÃO DE PO DE PEDRA, COMPACTADO E NIVELADO, PRONTO PARA PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA, PAVER E ETC.	M3	6,76
14.3	PAVIMENTAÇÃO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, EXCL. COLCHÃO	M2	135,30
15.	DRENO		
15.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,00 M	M3	30,10
15.2	TUBO DE PVC RÍGIDO DN 200 MM PARA DRENAGEM, INCLUINDO CONEXÕES	M	188,13
15.3	LASTRO MANUAL COM BRITA N° 02 - E=10 CM	M3	7,52
15.4	LASTRO MANUAL COM BRITA N° 01 - E=10 CM	M3	7,52
15.6	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO SUB-LEITO A 100% DO PN	M3	30,10
15.7	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	M2	225,75
15.8	DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAL E COLOCAÇÃO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	0,36
15.9	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 300 G/M2	M2	621,00
16.	ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE MARRECAS		
16.1	ELETRODUTO PVC CORRUGADO / CANAFLEX 1 1/2"	M	85,00
16.2	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 10.0 mm ²	M	255,00
16.3	DISJUNTOR TRIFÁSICO 32A	UN	1,00



16.4	CHAVE CONTATORA 32A	UN	
16.5	CAIXA DE PASSAGEM 30x30x50cm	UN	4,00
16.6	POSTE CÔNICO METÁLICO, GALVANIZADO A FOGO, 12M COM FLANGE P/ FIXAÇÃO COM CHUMBADORES PARA 6 PROJETORES, CONFORME DESCRIÇÃO EM PROJETO	UN	4,00
16.7	PROJETORES LED 200W, CONFORME DESCRIÇÃO EM PROJETO	UN	24,00
16	ILUMINAÇÃO DA QUADRA DO PARQUE MARRECAS		85,00
16.1	ELETRODUTO PVC CORRUGADO / CANAFLEX 1 1/2"	M	255,00

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

HELOISA BORTOT

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A66.955-5
RRT 3366483

VANIOS CARLOS BIEHL

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040

CONFERE COM O ORIGINAL

24 / 09 / 17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



**MEMORIAL DESCRITIVO****QUADRA DE AREIA:**

A quadra de areia possui as dimensões de 23m x 27m, totalizando 621,00 m².

Foi executada de acordo com projeto arquitetônico e com seguintes especificações:

- Deverão ser feitas vigas de baldrame em todo seu entorno conforme projeto;
- Dreno espinha de peixe espessura 15 cm, execução conforme projeto;
- Aplicar sobre o solo camada de brita simples nº1, 15 cm de espessura;
- Aplicar camada de brita simples nº2, 10 cm de espessura;
- Aplicar camada com espessura de 30 cm de areia média;
- Fornecimento e instalação de alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, com DIN 2440, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 bwg e malha quadrada 5x5cm, com perímetro de 100 m com altura de 6m, totalizando 600,00 m²;
- Portão em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e moldura em tubos de aço com duas folhas de abrir, incluindo ferragens
- Alambrados serão executados no entorno da quadra de areia.

Assim como estrutural e fundação serão executados conforme projeto arquitetônico e orçamento.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

VANIOS CARLOS BIEHL
Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 09 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 11.938.389/0001-37**, executou os serviços descritos conforme a ART nº **20173683292**, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM, CREA-PR 74.418/D**, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 401/2017, para execução da **Execução da iluminação do Parque Ambiental e Lazer Lago das Torres**, situada na Rua Marília, no Bairro Padre Ulrico, no Município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES, LOCALIZADO NA RUA MARILIA, NO BAIRRO PADRE ULRICO, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO –PR., DE ACORDO COM PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO DO EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 012/2017.”

ART Nº:20173683292

Data início: 24/08/2017

Data da conclusão: 11/12/2017

Serviços executados:

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 09 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Item	Descrição	Un	Quant.
2.	LOTE 2 - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.1	SERVIÇOS INICIAIS - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50
2.1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.	M2	6,00
2.2	INFRAESTRUTURA - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.2.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA	M3	27,72
2.2.2	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	13,86
2.2.3	BASE DE CONCRETO PARA FIXAÇÃO DOS POSTES COM CHUMBADORES 65X65X100M, CONFORME PROJETO	M3	13,95
2.2.4	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESSURA ATÉ 5CM	M2	3,00
2.2.5	RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFÁLTICA		



2.2.6	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, ESP 12CM, INCLUSIVE COMPACTACAO	M3	0,36
2.2.7	FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE(CBUQ),CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE	T	0,15
2.2.8	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM ADP CM-30	M2	3,00
2.3	LUMINÁRIAS - - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.3.1	POSTE REPUBLICANO COM DOIS GLOBOS MODELO PT240/2. ALTURA 4,48M, BASE Ø56CM, BRAÇOS 1,10M, FUNDIDO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR A SER DEFINIDA, COM ABERTURA E ALOJAMENTO DOS REATORES NA BASE, E FIAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA.	UN	28,00
2.3.2	POSTE REPUBLICANO COM TRÊS GLOBOS MODELO PT240/3. ALTURA 4,9M, BASE Ø56CM, BRAÇOS 1,40M, FUNDIDO EM ALUMÍNIO, PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR A SER DEFINIDA, COM ABERTURA E ALOJAMENTO DOS REATORES NA BASE, E FIAÇÃO ELÉTRICA EMBUTIDA.	UN	5,00
2.4	LÂMPADAS - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.4.1	LAMPADA VAPOR METALICO - 250W - TEMP. 5200K BRANCA FRIA, IRC=90.	UN	71,00
2.5	REATORES - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.5.1	REATOR P/ LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W-220V, USO INTERNO.	UN	71,00
2.6	ACESSÓRIOS - ILUMINAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL E LAZER LAGO DAS TORRES		
2.6.1	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO DIM. 20X20X10cm, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, À PROVA DE TEMPO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA.	UN	33,00
2.6.2	CAIXA DE PASSAGEM DE ALUMINIO DIM. 30X30X12cm, COM TAMPA ANTIDERRAPANTE, À PROVA DE TEMPO, COM JUNTA DE VEDAÇÃO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA.	UN	1,00
2.6.3	CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO ARMADO 30X30X30cm, COM TAMPA, PARA ATERRAMENTO.	UN	1,00
2.6.4	QUADRO DE COMANDO 40X40X20CM, COM PLACA DE MONTAGEM, EM AÇO COM PINTURA ANTICORROSIVA, CINZA RAL.	UN	1,00
2.6.5	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 100A.	UN	2,00
2.6.6	DISJUNTOR TRIFÁSICO DIN 40A.	UN	3,00
2.6.7	DISJUNTOR BIFÁSICO DIN 10A.	UN	1,00
2.6.8	CONTATOR TRIFÁSICO 40A.	UN	3,00
2.6.9	RELE FOTO ELETRICO 1000VA-220V C/ BASE.	UN	1,00
2.6.10	TRILHO LISO TSG 35MM	M	1,00
2.6.11	CANALETA DE PVC 30X30CM P/ PAINES ELETRICOS	M	2,00
2.6.12	CONECTOR SAK 35 MM.	UN	3,00
2.6.13	CONECTOR SAK TERRA 35 MM.	UN	1,00
2.6.14	CONECTOR SAK 16 MM.	UN	9,00
2.6.15	CONECTOR SAK TERRA 16 MM.	UN	1,00



2.6.16	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 3/4"	UN	33,00
2.6.17	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1"	UN	1,00
2.6.18	BUCHA E ARRUELA DE ALUMINIO 1.1/4"	UN	2,00
2.6.19	PRENSA CABO NYLON 1/2	UN	1,00
2.6.20	HASTE COBREADA 5/8"X2400MM P/ ATERRAMENTO	UN	33,00
2.6.21	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PRETO 1 1/2".	M	1.025,00
2.6.22	CONEXÃO CM 1 1/2" PARA CAIXA METÁLICA.	UN	66,00
2.6.23	CINTA GALVANIZADA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO EM POSTE	M	3,00
2.6.24	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
2.6.25	LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (3/4").	UN	99,00
2.6.26	CURVA 90º P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (3/4").	UN	33,00
2.6.27	FITA VEDA ROSCA ROLO DE 20 METROS	UN	20,00
2.6.28	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 16MM2 0,6/1KV VERMELHO - RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.200,00
2.6.29	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 16MM2 0,6/1KV BRANCO - RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.200,00
2.6.30	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 16MM2 0,6/1KV PRETO - RESISTENTE ACHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	1.200,00
2.6.31	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 2,5MM2 0,6/1KV VERMELHO - RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	50,00
2.6.32	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 2,5MM2 0,6/1KV BRANCO - RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	50,00
2.6.33	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 2,5MM2 0,6/1KV PRETO - RESISTENTE ACHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	100,00
2.6.34	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.025,00
2.6.35	FITA ISOLANTE ADESIVA 750V ANTI-CHAMA, 90ºC, ROLO 19MMx20M.	UN	10,00
2.6.36	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO BT, 105ºC, ROLO 19MMx10M.	UN	10,00
2.6.37	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN (1"), TIPO PESADO, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3,00
2.6.38	LUVA 1" - FERRO GALVANIZADO	UN	1,00
2.6.39	CURVA 90º P/ ELETRODUTO PVC RIGIDO 1".	UN	1,00
2.6.40	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (1"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	6,00
2.6.41	LUVA P/ ELETRODUTO DE PVC RIGIDO (3/4").	UN	3,00
2.6.42	CABEÇOTE DE ALUMINIO 1.1/4" PARA ELETRODUTO	UN	1,00
2.6.43	CAIXA DE MEDIÇÃO PADRÃO COPEL TIPO "CNPH" PADRÃO COPEL	UN	1,00
2.6.44	PARAFUSO AUTOBROCANTE CABECA FLANGEADA 4.3X13 MM	UN	165,00
2.6.45	TIRANTE GALVANIZADO ROSCA TOTAL 1/4 X 3M	UN	20,00
2.6.46	PORCA SEXTAVADA GALVANIZADA 1/4	UN	132,00
2.6.47	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	UN	264,00

CONFERE COM O ORIGINAL

27 / 09 / 11
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 11 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

HELOISA BORTOT
Arquiteta e Urbanista – CAU Nº
A66.955-5
RRT 3366483

VANIOS CARLOS BIEHL
Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D
ART 1702600610040

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24/09/17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

000167

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20134109564, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 614/2013, para execução da **Execução de muro em parede de tijolo a vista e palanques pré fabricados**, situada no Parque de Exposições Jaime Canet Jr., no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DE 680,00(SEISCENTOS E OITENTA) METROS LINEARES DE MURO COMPOSTO POR PILARES DE CONCRETO PRÉ FABRICADOS E POR MÓDULOS DE ALVENARIA DE TIJOLO A VISTA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JAIME CANET JUNIOR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 054/2013.”

ART Nº:20134109564

Data início: 14/10/2013

Data da conclusão: 25/04/2014

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 24 / 09 / 18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Serviços executados:

Item	Descrição	Un	Quantidade
1	EXECUÇÃO DE MURO COMPOSTO POR PILARES DE CONCRETO PRÉ FABRICADO E POR MÓDULOS DE ALVENARIA DE TIJOLO À VISTA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES JAIME CANET JUNIOR, SOBRE LOTE 76, DA GLEBA 03-FB, NA RUA PONTA GROSSA E NA DIVISA DOS LOTES 75 E 75-B, OBDECENDO O PADRÃO DO MURO EXISTENTE (NA RUA UNIÃO DA VITÓRIA), DE ACORDO COM O PROJETO. ALTURA DO MURO: 2,56m	M	680,00

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

ELIO VICENTE PINTO
Engenheiro Civil CREA-PR 34.348/D
ART 20102926575



Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 99975-1919 E-mail: z3construtora@hotmail.com

010168

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 026/2018.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	DATA REGISTRO
IGOR MARCELO ZANCHETIM	Engenheiro Civil	PR 74418/D	03/03/2004

Francisco Beltrão-PR, 20 de Setembro de 2018.



IGOR MARCELO ZANCHETIM
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 004.106.119-56



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR







Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem

1-CONTRATANTES:

1.1-CONTRATANTE: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, em Francisco Beltrão- Pr., inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.938.389/0001-37, neste ato representada pelo seu sócio administrador sr. Claudimir Luiz Zancan, portador do CPF nº 524.671.989-87, daqui por diante denominado CONTRATANTE

1.2-CONTRATADO: IGOR MARCELO ZANCHETIM, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 004.106.119-56, CREA/PR nº74.418/D, estabelecido a rua Rio Grande do Sul, 1045, Francisco Beltrão, Paraná, denominado aqui simplesmente CONTRATADO.

2-SERVIÇOS CONTRATADOS:

Serviços:

O CONTRATANTE contrato os serviços profissionais do CONTRATADO para exercer a função de responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL) pelo período de 04 (quatro) horas diárias, sendo 20 (vinte) horas semanais

3 - DO VALOR:

A forma de remuneração da contratada será:
- R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais, que deverão ser pagos pontualmente até o dia 05 de cada mês subseqüente ao do serviço prestado

4 - PRAZO:

Do contrato, por prazo determinado, tendo seu início em 15 de julho de 2016 e termino em 14 de julho de 2020.

5 - CESSÃO DE DIREITO:

O CONTRATADO não poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato, a terceiros, sem a anuência expressa da CONTRATANTE.

6 - CONDIÇÕES:

Fica acordado entre as partes que não haverá vínculo empregatício e que o Contratante não terá direito de 13º, férias, FGTS e outros direitos de trabalhistas

6-FORO DO CONTRATO:

As partes elegem o foro da comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento

E, por estarem desta forma justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, forma e validade, na presença de 2 (duas) testemunhas

Francisco Beltrão, Paraná, 14 de julho de 2016

Z3 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
Contratante

CONFERE COM ORIGINAL

IGOR MARCELO ZANCHETIM
Contratado

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodriges

de

f

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **133424/2018**

Validade: 23/03/2019

Nome Civil: IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira - CREA-PR Nº :PR-74418/D

Registro Nacional : 1701403935

Registrado(a) desde : 03/03/2004

Filiação : ALCIDES ZANCHETIM
MARIA IVONE SELESKI ZANCHETIM

Data de Nascimento : 22/07/1979

Carteira de Identidade : 70575574

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 00410611956

Título: ENGENHEIRO CIVIL

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO PARANA

Data da Colação de Grau : 19/02/2004

Diplomação : 19/02/2004

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 360550/2018.

Emitida via Internet em 24/09/2018 08:58:53

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 133425/2018

Validade: 23/03/2019

Razão Social: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- ME

CNPJ: 11938389000137

Num. Registro: 53891

Registrada desde : 19/09/2012

Capital Social: R\$ 250.000,00

Endereço: RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 LUTHER KING

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-PR

CEP: 85605504

Objetivo Social:

Construção civil de edificações em geral, incorporações de imóveis, locação de imóveis próprios.

Restrição de Atividade :

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira: PR-74418/D Data de Expedição: 03/03/2004

Desde: 19/09/2012 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 360552/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 24/09/2018 08:59:15

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

DECLARAÇÃO INDICANDO O PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - ANEXO 07

À Comissão de Licitação

Referente: Edital de Tomada de preços nº 026/2018.

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de segurança do trabalho responsável pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU (para engenheiro e arquiteto) ou Registro no Ministério do Trabalho e Emprego (para técnico em Segurança do Trabalho).	Data do registro
Ana Paula Nesi	Engenheira de Segurança do Trabalho	PR-123027/D	10/03/2012

Francisco Beltrão, 25 de setembro de 2018.

Ana Paula Nesi

ANA PAULA NESI
RG 9.495.757-5
CREA-PR 123027/D

[Assinatura]
Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ 11.938.389/0001-37
Claudimir Luiz Zancan
RG 3.448.484-1 SSP/PR

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por este instrumento particular de prestação de serviços que entre si fazem

1-CONTRATANTES:

1.1-CONTRATANTE: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, sociedade empresária limitada, com sede à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, em Francisco Beltrão- Pr., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 11.938.389/0001-37.

1.2-CONTRATADO: ANA PAULA NESI, brasileira, Engenheira de Segurança do Trabalho, portadora do CPF nº 074.801.959-66, RG nº 9.495.757-5 SSP/PR, residente em Francisco Beltrão - Paraná.

2-SERVIÇOS CONTRATADOS:

Serviços:

Serviços profissionais para exercer a função de responsável técnico como engenheiro de segurança do trabalho, no setor administrativo e principalmente nas obras de construção civil do contratante.

3 - DO VALOR:

A forma de remuneração da contratada será:

- R\$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) mensais, corrigidos pelo salário mínimo federal, que deverão ser pagos até o dia 05 (cinco) de cada mês.

4 - PRAZO:

Do contrato: por prazo indeterminado, podendo ser rescindido, com prévio aviso das partes de 30 dias, sendo as que os serviços em andamento deverão ter sua conclusão

5 - CESSÃO DE DIREITO:

O CONTRATADO não poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato, a terceiros, sem a anuência expressa da CONTRATANTE.

6-FORO DO CONTRATO:


As partes elegem o foro da comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem desta forma justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, forma e validade, na presença de 2 (duas) testemunhas.

CONFERE COM ORIGINAL

Francisco Beltrão, Paraná, 10 de junho de 2016.


Z3 CONSTRUTORA E INCORP. LTDA
Contratante


PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
ANA PAULA NESI
Contratado





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

000174

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **133950/2018**

Validade: 23/03/2019

Nome Civil: ANA PAULA NESI
Carteira - CREA-PR Nº :PR-123027/D
Registro Nacional : 1710547731
Registrado(a) desde : 10/03/2012
Filiação : VANDERLEI NESI
ODELIA DE LOURDES NESI
Data de Nascimento : 14/09/1990
Carteira de Identidade : 9.495.757-5
Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR

CPF : 07480195966

Título: ENGENHEIRA AMBIENTAL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
Data da Colação de Grau : 10/03/2012
Situação : Regular

Diplomação : 10/03/2012

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966
Resolução do Confea N.º 447/2000 - Art. 2º de 22/09/2000 do CONFEA.

Título: ENGENHEIRA DE SEGURANCA DO TRABALHO
FACULDADE ASSIS GURGACZ

Data da Colação de Grau : 21/03/2014
Situação : Regular

Diplomação : 21/03/2014

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 362004/2018.

Emitida via Internet em 24/09/2018 17:10:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 99975-1919 E-mail: z3construtora@hotmail.com

0175

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTOS DE DOCUMENTOS


Referente: Edital de Tomada de preços nº 026/2018.

Objeto: É a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR.

O signatário do presente, o senhor CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, representante legalmente constituído da proponente Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à tomada de preços supramencionada.

Atenciosamente.

Francisco Beltrão-PR, 20 de Setembro de 2018.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR











DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA – ANEXO 9

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 11.938.389/0001-37, instalada na Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR, neste ato representada por **CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN**, sócio proprietário, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2018 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 026/2018.

Francisco Beltrão, 25 de setembro de 2018.

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
CNPJ 11.938.389/0001-37
Claudimir Luiz Zancan
CPF 524.671.989-87
RG 3.448.484-1 SSP/PR

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 11.938.389/0001-37 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/05/2010
NOME EMPRESARIAL Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) Z3 CONTRUTORA E INCORPORADORA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CAROLINA ZANETTE MARCELLO	NÚMERO 186	COMPLEMENTO
CEP 85.605-504	BAIRRO/DISTRITO ENTRE RIOS	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO Z3CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM		TELEFONE (46) 3211-2000
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/05/2010	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **21/09/2018** às **11:49:02** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0178

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
CNPJ: 11.938.389/0001-37

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:32:17 do dia 31/07/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/01/2019.

Código de controle da certidão: **4243.4167.C037.A919**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018582744-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37
Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 21/12/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 19924/2018

RAZÃO SOCIAL: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓

CNPJ: 11.938.389/0001-37

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 126403

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ:

ENDEREÇO: R CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 - Q 1215 L 08 - ENTRE RIOS CEP: 85605504 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 28/08/2018 ✓

DATA DE VALIDADE: 27/10/2018 ✓

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH9JTX38BTUH

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 28/08/2018 - 04:52:59
Qualquer rasura invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 11938389/0001-37 ✓
Razão Social: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓
Nome Fantasia: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Endereço: R CAROLINA ZANETTE MARCELLO 186 / LUTHER KING / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85605-504

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 ✓

Certificação Número: 2018090313052269218488

Informação obtida em 12/09/2018, às 03:03:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.938.389/0001-37

Certidão n°: 153367893/2018

Expedição: 06/07/2018, às 00:00:04

Validade: 01/01/2019 \leq 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **11.938.389/0001-37**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA ✓


Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ✓
CNPJ: 11.938.389/0001-37

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 21 de Setembro de 2018 às 16:38:09.


Alessandra Marta Fischborn Abreu
Analista Judiciária

Matrícula nº 15.068

CONFERE COM ORIGINAL

EM 25/09/2018

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 8

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro 00104 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00104 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RUA CAROLINE ZANETTE MARCELLO

Nr. 186

Bairro: LUTHER KING
CEP: 85.605-504 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 11.938.389/0001-37
Insc. Est: 9052274599 Insc. Mun: 11
Registro na(o) JUCEPAR-JTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 11/05/2010 NIRE: 4120676065-9
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2017
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 01 de Janeiro de 2017

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3445484-1 SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR

PRO2209905
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5 SSP/PR

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodriges

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO BELTRAO

Termo de Autenticação 18/006743-5

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a legislação em vigor em seus termos de abertura e encerramento.

FRANCISCO BELTRÃO

27 JAN. 2018

VICTOR ANTONIO GALVÃO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO



00185

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

Encerrado em - Dezembro/2017


m: Moeda Corrente

Consolidado

	[Anual]	
	31/12/2017	31/12/2016
ATIVO		
VO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.775.374,34	1.590.447,24
CAIXA/NUMERARIOS	787.370,72	1.525.315,25
CAIXA	46.098,32	1.517.344,04
BANCOS C/ MOVIMENTO	46.098,32	7.971,21
BANCOS C/MOVIMENTO		7.971,21
BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS	741.272,40	
APLIC FINANCEIRA A PRZO	637.000,00	
APLIC FINANC CURTO PRAZO	104.272,40	
VALORES A RECEBER	1.630,85	
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER	1.630,85	
DUPLICATAS A RECEBER	1.630,85	
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS	3.841,16	635,38
TRIBUTOS A RECUPERAR	3.841,16	635,38
IR F A COMPENSAR	1.099,25	
PREV SOCIAL A RECUPERAR	2.653,99	635,38
IMPOSTOS A RECUPERAR	87,92	
OBRAS EM ANDAMENTO/EMPREITADA	918.035,00	
OBRAS PROPRIAS/TERC EM ANDAMENTO/LOTEAMENTO	918.035,00	
OBRAS EM ANDAMENTO-Z3	918.035,00	
BENS REALIZAVEIS	64.496,61	64.496,61
ESTOQUES EM GERAL	64.496,61	64.496,61
IMOVEIS P/REVENDA	64.496,61	64.496,61
ATIVO NAO CIRCULANTE	89.808,00	89.808,00
IMOBILIZADO	89.808,00	89.808,00
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS	89.808,00	89.808,00
TERRENOS BALDIOS S/BENFEITORIAS	52.400,00	52.400,00
INSTALACOES COMERCIAIS	37.408,00	37.408,00
TOTAL DO ATIVO	1.865.182,34DB	1.680.255,24DB

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.865.182,34, bem como suas demonstrações.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2017


 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
 ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.969-87
 RG: 3445484-1/SSP/PR


 LUIZ CARLOS PEDRON
 CONTADOR
 PRO2209905
 CPF: 33274150991
 RG: 1337561-5/SSP/PR

CONFERE COM ORIGINAL
 EM 21/09/18
 PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
 Rodriges

0186

*** BALANÇO PATRIMONIAL ***

es Em: Moeda Corrente Consolidado Encerrado em - Dezembro/2017

	31/12/2017	[Anual] 31/12/2016
PASSIVO		
SIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	197.627,70	18.076,03
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT FORNECEDORES	192.994,51	11.879,26
FORNECEDORES DIVERSOS	185.057,85	
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG	185.057,85	
PREV SOCIAL A RECOLHER	7.936,66	11.879,26
FGTS A RECOLHER	807,66	131,13
COFINS A RECOLHER	336,03	1.019,92
PIS A RECOLHER	50,70	5.033,72
IRF A RECOLHER	10,99	1.090,63
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER	59,74	131,17
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER	4.306,91	4.472,69
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO	2.364,63	
REMUNERAÇÕES A PAGAR	4.633,19	6.196,77
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.633,19	6.196,77
PRO-LABORE A PAGAR	2.853,19	4.630,37
PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.780,00	1.566,40
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.P.		(134.948,73)
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		(134.948,73)
RECEITAS ANTECIP.CONSTRUCAO CIVIL		(134.948,73)
PATRIMONIO LIQUIDO	1.667.554,64	1.797.127,94
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	250.000,00	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
CAPITAL SOCIAL	250.000,00	250.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.417.554,64	1.547.127,94
RESERVAS DE LUCROS	1.547.127,94	1.547.127,94
IMPLANTAÇÃO SALDOS		91.274,96
RESERVAS LUCROS		623.241,33
DISTRIB LUCRO EXERCICIO		(172.500,00)
RESULTADO DESTE EXERCICIO		1.005.111,66
PREJUIZOS ACUMULADOS		
RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ		

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21 / 09 / 18

TOTAL DO PASSIVO 1.865.182,34CR 1.680.255,24CR

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO


Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, somando tanto o Ativo como o Passivo a importância supra de R\$*****1.865.182,34, bem como suas demonstrações.

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2017


 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
 ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
 RG: 3445484-1/SSP/PR


 LUIZ CARLOS PEDRON
 CONTADOR
 PRO2209905
 CPF: 33274150991
 RG: 1337561-5/SSP/PR



0.0137

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

		[Anual]
	31/12/2017	31/12/2016
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	531.425,86	2.158.448,44
PRESTACAO DE SERVICOS	531.425,86	2.158.448,44
PRESTACAO DE SERVICOS	12.159,86	
PREST SERV C/FORNEC MAT OU EMPREITADA	519.266,00	2.158.448,44
(-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS	(21.817,97)	(59.193,63)
IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC	(21.817,97)	(59.193,63)
PIS S/FATURAMENTO	(3.454,27)	(8.274,48)
COFINS	(15.942,79)	(42.144,55)
I.S.S.Q.N	(2.420,91)	(8.774,60)
RECEITA LIQUIDA DO PERIODO	509.607,89CR	2.099.254,81CR
CUSTOS OPERACIONAIS	(588.593,13)	(1.029.886,24)
CUSTOS SERVICOS VENDIDOS	(588.593,13)	(1.029.886,24)
GASTOS C/PESSOAL	(34.003,23)	(64.027,37)
SALARIOS E ORDENADOS	(20.892,87)	(34.223,13)
DECIMO TERCEIRO SALARIO/PREST SERV	(2.237,15)	(3.565,34)
FERIAS		(4.608,40)
ASSISTENCIA ALIMENTAR-CCT	(2.361,55)	(7.887,98)
FUNDO DE GARANTIA-FGTS	(1.850,35)	(4.314,21)
PREVIDENCIA SOCIAL - PREST SERV	(6.661,31)	(9.428,31)
GASTOS C/APLIC DE MAT NA PREST SERVIÇOS	(554.589,90)	(965.858,87)
MATERIAL APLICADO		(5.917,67)
ESTOQUE FINAL INSUMOS (GR 42)	918.035,00	
(-)DEVOLUCOES MATERIAIS	980,61	553,62
GASTOS FRETES/REPASSES		(1.197,32)
ENTR/SAID BONIF - PREST SERVIÇOS	92.774,28	
SAID/ENTR BONIF - PREST SERVIÇOS	(92.774,28)	
GASTOS APLIC EM OBRAS	(1.472.956,51)	(959.297,50)
AQUIS MAQNAS/VEIC/FERRAMENT/EQUIPAMENTOS--SEF	(649,00)	
LUCRO BRUTO PERIODO		1.069.368,57CR
PREJUIZO BRUTO PERIODO		
DESPEAS		
DESPEAS C/PESSOAL-SOC		
REMUNERACOES		
SALARIOS E ORDENADOS		
FERIAS		
DECIMO TERCEIRO SALARIO		
DESP C/ADMINISTR/SOCIOS	(20.811,00)	(10.560,00)
PRO-LABORE	(20.811,00)	(10.560,00)
ENCARGOS SOCIAIS	(4.162,20)	(7.922,35)
PREVIDENCIA SOCIAL	(4.162,20)	(5.518,24)
FUNDO DE GARANTIA-FGTS		(2.404,11)
DESPEAS GERAIS	(37.522,10)	(4.198,30)
DESP OPERACIONAIS	(24.384,94)	(2.750,15)
FRETES E CARRETOS	(1.134,31)	

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO 78.985,24DB

Rodrigo

(33.715,31)

(39.185,96)

(24.973,20)

(34.739,29)

(16.256,94)

(12.204,26)

(2.723,51)

(1.329,17)

(20.811,00)

(10.560,00)

(20.811,00)

(10.560,00)

(4.162,20)

(7.922,35)

(4.162,20)

(5.518,24)

(37.522,10)

(4.198,30)

(24.384,94)

(2.750,15)

(1.134,31)

Moeda Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

[Anual]

31/12/2016

31/12/2017

DESP CARTORIAIS (38,89)

(1.265,81)

DESP C/TELEFONES

MATERIAL DE CONSUMO (364,10)

ENERGIA ELETRICA (210,09)

(149,29)

DESP C/VEICULOS

(13.526,77)

SERVICOS DE TERCEIROS (3.573,06)

(4.487,81)

DESP C/SEGUROS (2.002,02)

CONSUMO DE AGUA (173,94)

DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL (209,00)

DESPESAS TRIBUTARIAS (13.137,16)

(1.448,15)

IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (3.251,13)

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS (9.886,03)

(1.448,15)

1.030.430,98CR

SULT ANTES RESULT FINANCEIRO - LUCRO

141.480,54DB

SULT ANTES RESULT FINANC - PREJUÍZO

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 28.779,99 (248,37)

(248,37)

RECEITAS FINANCEIRAS 30.479,64

JUROS ATIVOS(RECEBIDOS E/OU DEBIT. 0,01

DESCONTOS OBTIDOS 371,42

RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC 30.108,21

DESPESAS FINANCEIRAS (1.699,65) (248,37)

ENCARGOS BANCARIOS (156,62)

JUROS DE MORA (145,47) (231,13)

DESPESAS BANCARIAS (1.020,34) (17,24)

ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO (152,02)

IMPOSTO OPERAÇÕES FINANCEIRAS (225,20)

(225,20)

1.030.182,61CR

SULT OPERACIONAL - LUCRO

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodrigo

112.700,55DB

SULT OPERACIONAL - PREJUÍZO

RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS 953,30

953,30

RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS 953,30

953,30

RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS 953,30

953,30

RECUPERACAO DE DESPESAS

953,30

1.030.182,61CR

SULT ANTES PROVISÕES - LUCRO

111.747,26DB

SULT ANTES PROVISÕES - PREJUÍZO

TRIBUTAÇÃO RESULTADOS (17.826,05) (25.070,95)

(17.826,05)

CONTRIBUICAO SOCIAL (7.880,48) (9.793,69)

(7.880,48)

IMPOSTOS S/RECEITAS/LUCROS (7.880,48) (9.793,69)

(7.880,48)

CONTRIBUICAO SOCIAL (7.880,48) (9.793,69)

(7.880,48)

00189

Valores Em: Moeda Corrente

Consolidado

Encerrado em - Dezembro/2017

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

[Anual]

	31/12/2017	31/12/2016
IMPOSTO DE RENDA	(9.945,57)	(15.277,26)
IMPOSTO S/RECEITAS/LUCROS	(9.945,57)	(15.277,26)
IMPOSTO DE RENDA	(9.945,57)	(15.277,26)
RESULT DO EXERCÍCIO - LUCRO		1.005.111,66CR
RESULT DO EXERCÍCIO - PREJUÍZO	129.573,30DB	
LUCRO LIQUIDO PERÍODO		1.005.111,66CR
PREJUÍZO DO PERÍODO	129.573,30DB	

FRANCISCO BELTRAO / PR, 31/12/2017

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3445484-1/SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
PR02209905
CPF: 33274150961
RG: 1337561-5/SSP/PR

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodrygo J.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

000190

Encerrado em - Dezembro/2017

DLPA-DEMONSTRACAO DOS LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

Demonstração Comparativa

	Dez./2017	Dez./2016
SALDO NO INICIO DO PERIODO	1.547.127,94	714.516,28
AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES (+ OU -)	0,00	0,00
CORRECAO MONETARIA DO SALDO INICIAL (+)	0,00	0,00
SALDO AJUSTADO E CORRIGIDO	1.547.127,94	714.516,28
LUCRO OU PREJUIZO DO EXERCICIO (+ OU -)	(129.573,30)	1.005.111,66
REVERSAO RESERVAS/LUCROS PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
SALDO A DISPOSICAO	1.417.554,64	1.719.627,94
DESTINACAO DO EXERCICIO	0,00	0,00
RESERVA LEGAL	0,00	0,00
RESERVA ESTATUTARIA	0,00	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIA	0,00	0,00
OUTRAS RESERVAS	0,00	0,00
DIVIDENDOS OBRIGATORIOS (POR ACAO)	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO LUCROS	0,00	(172.500,00)
TRANSF LUCROS P/CAPITAL	0,00	0,00
DOAÇÕES REALIZADAS	0,00	0,00
SALDO DA DESTINAÇÕES	0,00	(172.500,00)
SALDO NO FIM DO EXERCICIO	1.417.554,64	1.547.127,94

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodrigues

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3445484-1/SSP/PR

LUIS CARLOS PEDRON
CONTADOR

PR02209905
CPF: 33274150961
RG: 1337561-5/SSP/PR

Em - Dezembro/2017

DFC - DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

Demonstração Comparativa


	Dez./2017	Dez./2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES	438.677,87	2.158.448,44
RECEBIMENTO DE JUROS	30.108,20	0,00
VENDAS A PRAZO	0,00	0,00
PAGAMENTO DE FORNECEDORES DE MERCADORIAS	(1.103.552,47)	(320.482,06)
PAGAMENTO DE IMPOSTO	(58.969,40)	(60.380,97)
PAGAMENTO DE SALARIOS	(42.660,71)	(79.521,79)
PAGAMENTO DE JUROS	(1.548,02)	(248,37)
PAGAMENTO DE DESPESAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
RECEBIMENTO ADMIN RECURSOS TERCEIROS	0,00	0,00
CONVENIOS TERCEIROS FIRMADOS-INGRESSOS	0,00	0,00
CONVENIOS TERCEIROS FIRMADOS-DESEMBOLSOS	0,00	0,00
REVERSOES TRIBUTARIAS-COMPENSAÇ-CREDITOS	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(737.944,53)	1.697.815,25
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
RECEBIMENTO PELA VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO PELA COMPRA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
PAGAMENTO OUTROS INVESTIMENTOS DO ATIVO	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO CONSUMIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO LUCROS/SUPERAVITS	0,00	172.500,00
AJUSTE EXERC ANTERIOR-CREDITOS	0,00	0,00
AJUSTE EXERC ANTERIOR-DEBITOS	0,00	0,00
BAIXA ADIANTAMENTO CLIENTES	0,00	0,00
CAIXA LIQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	(172.500,00)
AUMENTO/DIMIN LIQ NO CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	(737.944,53)	(1.525.315,25)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE- CAIXA EXERCICIO ANTERIOR	(1.525.315,25)	(1.194.929,23)
SALDO DE CAIXA + EQUIVALENTE - CAIXA EXERCICIO ATUAL	787.370,72	2.720.244,48
AUMENTO/DIMIN LIQ NO CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA	(737.944,53)	0,00


CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodrigo



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3445484-1/SSP/PR


LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR
PRO2209905
CPF: 33274150891
RG: 1337561-5/SSP/PR

Em - Dezembro/2017

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Ódigo	Descrição	Saldo Anterior	Divisão de dividendos	Lucro líquido	Efeitos mudanças exerc anteriores	Saldo Final
2472	CAPITAL SOCIAL	250.000,00-C				250.000,00-C
2730	DISTRIB LUCRO EXERCICIO	172.500,00-D	172.500,00-C			0,00-D
2527	IMPLANTAÇÃO SALDOS	91.274,95-C		91.274,95-D		0,00-D
2722	RESERVAS LUCROS	623.241,33-C	172.500,00-D	1.096.386,61-C		1.547.127,94-C
2999	RESULTADO DESTA EXERCICIO	1.005.111,66-C		1.005.111,66-D		0,00-D
2724	RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ	0,00-D		129.573,30-D		129.573,30-D
	Saldos Em - Dezembro/2017	1.797.127,94-C	0,00-D	129.573,30-D	0,00-D	1.667.554,64-C

CONFERE COM ORIGINAL Em - Dezembro/2016

2472	CAPITAL SOCIAL	200.000,00-C			50.000,00-C	250.000,00-C
2730	DISTRIB LUCRO EXERCICIO	0,00-D			172.500,00-D	172.500,00-D
2527	IMPLANTAÇÃO SALDOS	0,00-D			91.274,95-C	91.274,95-C
2722	RESERVAS LUCROS	633.291,23-C		81.225,05-C	91.274,95-D	623.241,33-C
2999	RESULTADO DESTA EXERCICIO	81.225,05-C		923.886,61-C		1.005.111,66-C
2724	RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ	0,00-D				0,00-D

EM 21/09/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO
Rodrigo

00193

Em - Dezembro/2017

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Demonstração Comparativa)

Saldos Em - Dezembro/2016	914.516,28-C	0,00-D	1.005.111,66-C	122.500,00-D	1.797.127,94-C
---------------------------	--------------	--------	----------------	--------------	----------------


 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
 ADMINISTRADOR
 CPF: 524.671.989-87
 RG: 3445484-1/SSP/PR


 LUIZ CARLOS PEDRON
 CONTADOR
 PRO2209905
 CPF: 33274150991
 RG: 1337561-5/SSP/PR

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21 109 118

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Reduzido







Em - Dezembro/2017

NOTAS EXPLICATIVAS

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

1. CONTEXTO OPERACIONAL

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, cadastrada no CNPJ sob o número 11.938.389/0001-37, constituída em 11/05/2010, tributada pelo Lucro Presumido com apuração Trimestral - Pagto Trimestral, com ramo de atividade CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. Com sede no município de FRANCISCO BELTRAO, na RUA CAROLINE ZANETTE MARCELLO, nº 186, LUTHER KING.

2. POLÍTICA ADOTADA

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2017 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios Contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de Competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. (VER TEXTO PARA REGIME DE Competência).

As receitas e despesas de natureza financeira são contabilizadas pelo critério "pro rata" dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000:

Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

3. MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

4. TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000, editada pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1255/2009, a administração da empresa, fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução levando em conta os principais indicadores de desvalorização, tais como: uma redução sensível, além do esperado, no valor de mercado do ativo; o valor contábil do ativo líquido é maior que o valor justo estimado; obsolescência ou dano físico de ativo; mudanças significativas que afetam o ativo; informações internas (empresa) que espelhem desempenho econômico pior que o esperado. Após esta análise à administração chegou à conclusão de que todos os ativos se encontram a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade.

5. AJUSTE A VALOR PRESENTE

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, tanto para os ativos e quanto para os passivos, foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos reflitam a realidade.

000195

Em - Dezembro/2017

NOTAS EXPLICATIVAS

Os juros foram sendo reconhecidos como receitas ou despesas com o transcorrer do tempo como receitas ou despesas financeiras na Demonstração do Resultado do Exercício através do método da taxa efetiva de juros.

6. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

7. PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES.

As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

8. DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2017 (comparativamente) e está em obediência ao regime de Competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, os pronunciamentos técnicos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pelas normas brasileiras de contabilidade expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, especialmente NBC TG 1000.

9. ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera realizar o ativo, ou pretender vendê-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- espera realizar o ativo no período de até doze meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa. (PME, item 4.5).

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

10. ESTOQUES

Os estoques são avaliados no reconhecimento inicial pelo custo histórico, onde que todos os gastos necessários até o momento da disponibilidade para venda sendo considerados como custos, exceto os tributos recuperáveis. Os descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes são deduzidos do custo de aquisição. Os juros incorridos pela aquisição dos estoques são considerados como despesas financeiras e, portanto não são incluídos nos custos de aquisição.

Ao final do período foi realizada a análise de recuperabilidade dos estoques, e de acordo com a experiência da administração da sociedade foram considerados recuperáveis pela venda, menos despesas para completar e vender conforme os requisitos previstos na NBC TG 1000.

11. ATIVOS NÃO CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como não circulantes todos aqueles fatos contábeis que não se classificam como sendo circulantes. Os itens classificados neste grupo foram avaliados pela administração quanto a sua recuperabilidade e foram considerados que estão registrados pelos valores recuperáveis pela venda ou pelo uso.

12. IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão

NOTAS EXPLICATIVAS

fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerando o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

13. INTANGÍVEL

Os intangíveis estão registrados no reconhecimento inicial ao custo histórico, sendo alocados a tal custo todos os gastos incorridos até o momento em que estiver disponível para ser utilizado. Os eventuais intangíveis produzidos internamente foram considerados integralmente como despesa do período, conforme determina o NBC TG 1000. A amortização foi realizada de acordo com a vida útil estimada, porém na impossibilidade de estimar tal vida útil à mesma foi considerada como sendo de dez anos.

14. PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determinada o Pronunciamento Técnico PME – Pequenas e Médias Empresas, sendo classificados como circulantes quando:

- espera liquidar o passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. (PME, item 4.7).

EM 21/09/18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

15- Nota/carta específica do(a) Administrador(a) -

Declara o(a) administrador(a) emitente de que :

- que as informações relativas ao período-base fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas;
- que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em «ANO BASE»;
- que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado «SISTEMA EM USO», são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.
- que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.
- que não fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- que não houve fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- que não houve violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem

000197

Em - Dezembro/2017

NOTAS EXPLICATIVAS

ao registro de provisão para contingências passivas.

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3445484-1/SSP/PR

LUIZ CARLOS PEGRON
CONTADOR

PRO2209905
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5/SSP/PR

CONFERE COM ORIGINAL

EM 21/09/17

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodryff.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

LIVRO DIÁRIO

000198

Firma: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Inst. Est: 9052274599 CNPJ: 11.938.389/0001-37
Folha: 104 Livro: 00008
Período: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

LIVRO DIÁRIO

Nr. de Ordem: 8

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro 00104 folhas numeradas eletronicamente por processamento de dados, do número 00001 ao número 00104 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RUA CAROLINE ZANETTE MARCELLO

Nr. 186

Bairro: LUTHER KING
CEP: 85.605-504 FRANCISCO BELTRAO / PR
CNPJ: 11.938.389/0001-37
Insc. Est: 9052274599 Insc. Mun: 11
Registro na(o) JUCEPAR-JTA COMERCIAL DO PARANA
Em: 11/05/2010 NIRE: 4120676065-9
Data de encerramento do Exercício Social: 31/12/2017
Data Sefaz:
FRANCISCO BELTRAO / PR, 31 de Dezembro de 2017

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
ADMINISTRADOR

CPF: 524.671.989-87
RG: 3445484-1 SSP/PR

LUIZ CARLOS PEDRON
CONTADOR

PRO2209905
CPF: 33274150991
RG: 1337561-5 SSP/PR

CONFERE COM ORIGINAL
EM 21/09/18
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

Rodrigues



ok

Z 3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA
 CNPJ/MF- 11.938.389/0001-37
 FRANCISCO BELTRÃO-PR

CAPACIDADE FINANCEIRA

DADOS EXTRAÍDOS DO BALANÇO DE ABERTURA EM 31/12/2017

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
II)ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (ISG)		9,44
ISG = (ATIVO TOTAL)/(PC + ELP)	1.865.182,34 197.627,70	

LEGENDA

AT= ATIVO TOTAL

AC= ATIVO CIRCULANTE

PC= PASSIVO CIRCULANTE

RLP= REALIZ LONGO PRAZO

ELP= EXIG LONGO PRAZO

Francisco Beltrão-PR,

20/set/18

Z 3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA

 CLAUDIMIR LUIZ ZANGAN
 Sócio-Administrador

 LUIZ CARLOS PEDRON
 CRC/PR - 22.099

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO BB BRASIL
25/09/2018 - Autoatendimento - 14:22:15
061672243 0242

Tesouraria

COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - DINHEIRO

FAVORECIDO	PMFB CONTA CONSIGNACOES	0616-5
AGENCIA:		15.383-4
CONTA:		1.400,00
VALOR *		2.702.340,130
NR. ENVELOPE		

* Acolhido em: 25/09/2018, na Agência 0616-5.

*VALOR SUJEITO A CONFERENCIA

Depositos realizados durante o expediente bancario serão conferidos e processados ate as 23h59 do mesmo dia. Apos o expediente bancario, aos sabados, domingos e feriados, ate as 23h59 do primeiro dia util subsequente.

Se houver divergencia no valor depositado, o envelope sera processado pelo valor apurado. Envelopes vazios nao serao abertos e permanecerao disponiveis por 60 dias na agencia onde foi depositado, para visualizacao.

Acompanhe o processamento do seu deposito nos canais BB na opcao "Consulta Envelope":
Aplicativo BB / www.bb.com.br / Caixa Eletronica
Central de atendimento BB: 4003-0148
(capitais e regioes metropolitanas)
ou 0800-729-0148 (demais localidades).

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informacoes.

AUTENTICACAO MECANICA

[Handwritten signature]

[Multiple handwritten signatures and initials]

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 99975-1919 E-mail: z3construtora@hotmail.com

0201

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

À Comissão de Licitação


Referente: Edital de Tomada de preços nº 026/2018.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade Tomada de preços nº 026/2018, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão-PR., que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão-PR, 20 de Setembro de 2018.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR






Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

0202

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37


Telefone: (46) 99975-1919 E-mail: z3construtora@hotmail.com

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE**

**À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO
BELTRÃO - PR**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.938.389/0001-37, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº 026/2018 - Tomada de Preços, realizado pelo Município de Francisco Beltrão - PR.

Francisco Beltrão-PR, 20 de Setembro de 2018.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR









SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 001 / 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0676065-9	CNPJ 11.938.389/0001-37	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 11/05/2010	Data de Início de Atividade 15/05/2010
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186, LUTHER KING, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.605-504			
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÕES EM GERAL, INCORPORAÇÕES DE IMOVEIS, LOCAÇÃO DE IMOVEIS PROPRIOS,			
Capital: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado: R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)	Microempresa		
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ	Participação no capital (R\$)	Espécie de Sócio	Administrador
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN 524.671.989-87	212.500,00	SOCIO	Administrador
MARISTELA CALEGARI 956.054.019-04	37.500,00	SOCIO	
Último Arquivamento Data: 24/05/2017 Ato: BALANCO		Número: 20173309950	
Evento (s):		Situação REGISTRO ATIVO	
		Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 25 de setembro de 2018

18/520806-5



Libertad Bogus

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

[Handwritten signature]

CONFERE COM O ORIGINAL

26 / 09 / 18

RECEBIMENTO DE CO. BELTRÃO

[Handwritten signatures and initials]

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Rua Carolina Zanette Marcello nº 186, Entre Rios, Francisco Beltrão-Paraná

CNPJ/MF: 11.938.389/0001-37

Telefone: (46) 99975-1919 E-mail: z3construtora@hotmail.com

0204


TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações

Referente: Edital de Tomada de preços nº 026/2018.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Tomada de preços nº 026/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Francisco Beltrão-PR, 20 de Setembro de 2018.



CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN
SOCIO- ADMINISTRADOR
CPF: 524.671.989-87
RG: 3.445.484-1 SSP/PR



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.****TERMO DE RENÚNCIA – ANEXO 06**

À Comissão de Licitações do Município de Francisco Beltrão/PR

Referente: **Edital de Tomada de Preços n.º 026/2018**

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS, n.º 026/2018, por seu representante credenciado, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Francisco Beltrão – PR, 26 de setembro de 2018.




PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal



CONFERE COM O ORIGINAL
 Em 26/09/18
 Prefeitura Municipal de Pro. Matão

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 3.147.825-1 DATA DE EXPEDIÇÃO: 24/08/2016

NOME: CLAIR BERNADETTI TESSER

FILIAÇÃO: JOÃO TESSER
 NAIR SALMORA TESSER

NATURALIDADE: FRANC. BELTRÃO/PR DATA DE NASCIMENTO: 16/08/1956

DOC. ORIGEM: COMARCA=FCO BELTRÃO/PR, DA SEDE
 C.CAS. AV. SEP=2296, LVRQ=7B, FOLHA=198

CPF: 839.835.709-68

CURTUBA/PR

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

PROFESSOR PLASTIFICAR

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.147.825-1

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTeira DE IDENTIDADE

[Handwritten signature]

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
RODOVIA PR 483, KM 09 – S/N, FRANCISCO BELTRÃO – PR
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 026/2018
INVÓLUCRO "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DATA: 26 DE SETEMBRO DE 2018 – 09:00 HS.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ÍNDICE

6.0 – DA DOCUMENTAÇÃO	002
6.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica	003
6.1.1.1 – Certificado no Cadastro de Fornecedores	004
6.1.1.3 – Contrato Social em Vigor e Última Alteração Consolidada	006
6.1.2 – Relativo à Qualificação Técnica	018
6.1.2.1 – Acervo Técnico Profissional	019
6.1.2.2 – Declaração – Anexo 03	028
6.1.2.3 – Comprovação de Vínculo Empregatício - Engenheiro Civil	030
6.1.2.4 – Comprovação de Registro no CREA – Responsável Técnico	035
6.1.2.5 – Comprovação de Registro no CREA – Licitante	038
6.1.2.6 – Declaração – Anexo 07	041
6.1.2.7 – Comprovação de Vínc. Empregatício – Segurança do Trabalho	043
6.1.2.8 – Comprovação de Registro no Ministério do Trabalho	046
6.1.2.9 – Declaração – Anexo 02	049
6.1.2.10 – Declaração de Dispensa de Visita	051
6.1.3 – Quanto à Regularidade Fiscal	053
6.1.3.1 – Comprovante de Inscrição no CNPJ	054
6.1.3.2 – Certidão Negativa de Débitos Federais	056
6.1.3.3 – Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Municipais	058
6.1.3.4 – Certificado de Regularidade do FGTS	061
6.1.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	063
6.1.4 – Relativo à Qualificação Econômica - Financeira	065
6.1.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata	066
6.1.4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis	068
6.1.4.2.1 – Índices Financeiros	091
6.1.4.3 – Recibo de Depósito da Caução – LOTE 01	093
6.1.5 – Declarações	103
6.1.5.1 – Declaração – Anexo 04	103
Declaração de Sujeição ao Edital	105
PROCURAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL	107
TERMO DE ENCERRAMENTO	110





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0209
002

6.0 – DA DOCUMENTAÇÃO



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0 0210

003

6.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0211

004

6.1.1.1 – Certificado no Cadastro de Fornecedores



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NUMERO CADASTRAL: 566-5	VALIDADE: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
RAZÃO SOCIAL: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	
CNPJ / CPF: 79.569.398/0001-31	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 321.005556-05
ENDEREÇO: RODOVIA PR 483 - KM 09, S/N CEP: 85.600-000 TELEFONE: (46) 3524-1700	FRANCISCO BELTRÃO - PR
RAMO DE ATIVIDADE DECLARADO - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, RODOVIAS E PÁTIOS, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO ROLADO; CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PRÉDIOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE); PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO), BRITA GRADUADA, USINADO DE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO, TUBOS, MEIO FIO, LAJOTAS; GALERIAS E PONTES, SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PONTES E RODOVIAS; EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBRAS E PARA COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO SÓCIA OU ACIONISTA.	
Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.	
FRANCISCO BELTRÃO, 21 DE SETEMBRO DE 2018.	
MÁDIA APARECIDA DALL AGNOL	LORIZETE ARTUZO

Obs: Este Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos Documentos exigidos pela Comissão de Licitações.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 21 / 09 / 18

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone (046) 3520-2121 / - Fax (46) 3523-1847 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - e-mail: beltrao@franciscobeltrao.com.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

0.0212

35




CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0213

006

6.1.1.3 - Contrato Social em Vigor e Última Alteração Consolidada



PAVINAR - PAVIMENTADORA MARRECCAS LTDA.

CONTRATO SOCIAL

LUCIDIO JOSE CELLA, brasileiro, casado, maior, do comércio residente e domiciliado em Francisco Beltrão-Pr, à rua Pernambuco, 1040, portador da Carteira de Identidade Civil RG nº 765.293-3, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº 175.631.949-91; DALVACIR CARNEIRO CELLA, - brasileira, casada, maior, do comércio, residente e domiciliada em Francisco Beltrão-Pr, à rua Pernambuco, 1040 portadora da Carteira de Identidade Civil RG nº 903.618-0 expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná, CPF nº - 175.631.949-91; RESOLVEM por este instrumento particular - de contrato, constituir uma sociedade mercantil por quotas de responsabilidade limitada que se regerá pelas Leis nº - 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 e nº 4.726 de 13 de Julho - de 1965, pelas demais disposições legais aplicáveis à espécie e pelas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - A sociedade girará sob a denominação social de " PAVINAR - PAVIMENTADORA MARRECCAS LTDA.", tendo seu sede e foro em Francisco Beltrão-Pr, à Rodovia PR 483 Km 9.

CLAUSULA SEGUNDA - A sociedade tem por objeto mercantil a extração e britagem de pedras; serviços de pavimentação de ruas e estradas com pedras irregulares, serviços de colocação - de meio-fio e serviços de terraplanagem.

CLAUSULA TERCEIRA - O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades a partir de 10 de setembro de 1986.

CLAUSULA QUARTA - O capital social, inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de Cz\$ 100.000,00 (cem mil cruzados) dividido em 10.000 (dez mil) quotas de Cz\$ 10,00 (dez cruzados) cada uma, fica assim -/ distribuído entre os socios: LUCIDIO JOSE CELLA, 5.000 (- cinco mil) quotas no valor de Cz\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzados) integralizados em moeda corrente do País, neste ato; DALVACIR CARNEIRO CELLA, 5.000 (cinco mil) quotas no

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Doulo Francisco Beltrão - PR

19 JUN. 2018

() RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)
() RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

Certifico que o selo de autenticação de documentos entregue para a parte de atos lavados no último folha do Doulo

g

PAVIMAR - PAVIMENTADORA MARRECOAS LTDA.
CONTRATO SOCIAL

fl. 02
m18

no valor de Cr\$ 50.000,00 (cincoenta mil cruzados) integralizados em moeda corrente do País, neste ato.

CLAUSULA QUINTA - A responsabilidade dos socios é limitada à importância total do capital social, nos termos do art. 2º - da Lei nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1919 .

CLAUSULA SEXTA - As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual poderão ser tomadas por socios que representem a maioria absoluta do capital da sociedade, consoante a faculdade deferida pelo art. 62 § 2º do Decreto - nº 57.651 de 19 de Janeiro de 1966 .

CLAUSULA SETIMA - As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros sem o consentimento unânime dos demais socios, - cabendo a estes direito de preferência na sua aquisição, na proporção das quotas que possuírem .

CLAUSULA OITAVA - O socio que desejar transferir suas quotas de capital, deverá notificar por escrito à sociedade, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que esta, através dos demais socios, exerça ou renuncie ao direito de preferência o que deverá fazer dentro de trinta - dias contados do recebimento da notificação ou em maior -/prazo a critério do socio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas

CLAUSULA NONA - A sociedade será administrada por um ou mais socios gerentes, a quem compete, privativa e individualmente o uso de firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade em operações ou negocios estranhos ao objeto social, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças e cauções de favor.

Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado pelo Sr. Francisco Bell.ão. PP
19 JUN. 2018
RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)
Certidão
Certifico a presente autenticidade das atas fixas - a última folha do documento entregue para a parte interessada.

g
g
visto

PAYIMAR - LAVIMENTADORA MARRECOAS LTDA.

- - - fl. 03

CONTRATO SOCIAL

019

CLAUSULA DECIMA - Pelos serviços que prestarem à sociedade, perceberão os socios, a título de remuneração 'pro labore', -/ quantia mensal fixada em comum até os limites de dedução - fiscal previstos na legislação do Imposto de Renda, a qual será levada à conta de despesas gerais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Fica investido nas funções de gerente da sociedade, dispensado da prestação de caução, o socio - LUCIANO JOSE OLIVEIRA.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - O ano social coincidirá com o ano ci- vil, devendo a 31 de dezembro de cada ano ser procedido o balanço geral da sociedade, atendidas as prescrições le- gais e técnicas pertinentes à matéria. Os resultados serão atribuídos aos socios proporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os lucros, a critério dos socios, serem - distribuídos ou ficarem em reserva na sociedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O falecimento de qualquer dos socios dissolverá, necessariamente a sociedade. Ocorrido o evento entrará a sociedade em liquidação, podendo ser liquidante o socio sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum -/ acordo entre os herdeiros e aquele. Após a liquidação, so- vidos o ativo e o passivo, serão os socios supérstites e - os herdeiros do "de cujus" quitados de seus haveres se ex- existirem - estes na conformidade com o formal de partilha devidamente homologado pela autoridade judiciária competen- te. Fica também o liquidante com o encargo de ultimar defi- nitivamente a extinção da sociedade, inclusive apresen- tando para arquivamento o respectivo distrato social no regis- tro do comércio.

§ ÚNICO - Se o quadro social estiver composto por mais de dois - socios na ocasião do falecimento de um dos socios primiti- vos, a sociedade poderá continuar com os sobreviventes e - ainda com mais os herdeiros se for de interesse destes.

Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos

Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado, Dou fé.
Rafael Francisco Santos de Azevedo
Tabelião de Notas - PP

19 JUN. 2016

RICARDO PINATTO (ESCRIVÃO)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS DE AZEVEDO (TABELIÃO)

Certidão
de atos do serviço de autenticação
de documentos, em 19 de junho de 2016.
Dou fé.

VISTO

of

FAYINAR - LAVIMENTADORA MARRECHAS LTDA.
CONTRATO SOCIAL

Fl. 04
10

C, por assim terem justo e contratados, lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em tres vias de igual teor e forma, obrigando-se fideamente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão, 28 de agosto de 1986

[Signature]

Lucidio José Cella

[Signature]

Salvacir Carneiro Cella

Testemunhas :

[Signature]

Mercio Fiorese
[Signature]

Ivan José Marcon

USO DA FIRMA :

FAYINAR - LAVIMENTADORA MARRECHAS LTDA.
[Signature]

Lucidio José Cella

06673165
Tabelionato de Notas
Autenticação de Cópia
Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico este documento, está conforme ao documento original, em apresentado Data 19 JUN. 2018
RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

Reconheço verdadeira a firma
de Lucidio José Cella
do que dou fé.
em Beltrão 28 08 1986.
em teste *[Signature]*
na verdade

1º Tabelionato de Notas
HERCILIO MARCULINO CARDOSO
Tabelião
BRACEMA MIRAPLETA CARDOSO
1986

[Signature]
VISTO

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 765.293-3, expedida pela SSP/PR e CPF nº 175.631.949-91, e LUCIMAR CELLA, brasileiro, maior, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.544.118-9, expedida pela SSP/PR e CPF nº 839.835.899-87; únicos sócios da sociedade empresária denominada PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, com sede na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Rodovia PR, 483, KM 09, s/nº, inscrita no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0174116-8 sessão de 02 de setembro de 1986, e última alteração contratual registrada sob nº 20137012470 de 06 de dezembro de 2013, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os sócios decidem de comum acordo aumentar o capital social da sociedade que antes era de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, para 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 9.800.000 (nove milhões e oitocentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o aumento de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), neste com aproveitamento da conta reserva de lucros a realizar devidamente contabilizados em conta própria, proporcionalmente a participação de cada sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face às alterações havidas na cláusula primeira deste instrumento, o capital social no valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 9.800.000 (nove milhões e oitocentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
TOTAL	9.800.000	9.800.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatoriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA QUARTA - Os lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas sociais, ou de outra forma se assim ficar decidido pela maioria dos sócios em assembleia ou reunião, conforme disposto nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA QUINTA - Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLÁUSULA SEXTA - À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 765.293-3, expedida pela SSP/PR e CPF nº 175.631.949-91, e LUCIMAR CELLA, brasileiro, maior, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.544.118-9, expedida pela SSP/PR e CPF nº 839.835.899-87; únicos sócios da sociedade empresária denominada PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP, com sede na cidade de Francisco Beltrão - PR, à Rodovia PR, 483, KM 09, s/nº, inscrita no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, registrada na Junta Comercial do



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2
 11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Estado do Paraná sob o NIRE 412.0174116-8 sessão de 02 de setembro de 1986, e última alteração contratual registrada sob nº 20137012470 de 06 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 483, KM 09, s/nº, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, CEP 85.601-970.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado; construção de viadutos, pontes e prédios, locação de equipamentos; serviços de usinagem de cбуq (concreto betuminoso usinado a quente), pmf (pré misturado a frio), brita graduada; usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio - fios, lajotas; galerias e pontes, serviço de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 9.800.000 (nove milhões e oitocentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada , totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte forma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
TOTAL	9.800.000	9.800.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 10 de setembro de 1986, e seu prazo de duração é indeterminado, consoante prescreve o art. 997, II do Código Civil em vigor.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3
 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos termos dos arts. 1.056 e 1.057 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe ao sócio **LUCÍDIO JOSÉ CELLA**, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe no entanto, vedado em atividades estranhas ao interesse e objeto social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, consoante prescreve o art. 1.065 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade será regida pela Lei das Sociedades Limitadas e supletivamente regida pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089,
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A sociedade obrigatoriamente terá seu quadro societário composto por no mínimo 51% (cinquenta e um) de sócios brasileiros, aos quais caberá a administração ou gerência da sociedade.

PARAGRAFO ÚNICO: Em relação ao quadro de pessoal, a sociedade deverá obedecer o limite de no mínimo 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatoriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas sociais, ou de outra forma se assim ficar decidido pela maioria dos sócios em assembleia ou reunião, conforme disposto nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089-5
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br



16
[Handwritten signature]

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em 01 (uma) única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.

Francisco Beltrão - PR, 22 de março de 2017.

RECONHECIMENTO
NO VERSO

[Handwritten signature]
LUCÍDIO JOSÉ CELLA

3º OFICIO

[Handwritten signature]
LUCIMAR CELLA

CARTÓRIO
MARCZEWSKI

Testemunhas:

[Handwritten signature]
IRES PITT
CPF: 284.071.729-87
RG: 1.098.878 SSP/PR

[Handwritten signature]
PAULO CESAR DOS SANTOS
CPF: 008.076.349-99
RG: 8.460.921-8 SSP/PR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6
11701359835. NIRE: 41201741168.
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

[Handwritten signature]



017

3º Tabelionato de Notas
 Rua Souza Netto, 3445
 Curitiba - PR - CEP 81.061-120
 (41) 3038-5733
 CNPJ: 16.176.448/0001-58

Selo Digital N° BMDEN - 210101. JzKdD, Controle: EW4u0.Damp3
 Consulte esse selo em <http://funarpr.com.br>
 Reconheço por verdadeira a assinatura de **LUCIMAR CELLA**
 em Teste em 04 de abril de 2017 - 13:27:36h
 da Verdade
 Remarcia Lopes Ferreira de Moraes - Escrevente

SIMARZEWSKI

3

Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital de Fiscalização - A3ADE28440-3F5E0
 Confira validade em www.funarpr.com.br ou consulte o selo!
 Reconheço por verdadeira a assinatura de **LUCIDIO JOSE CELLA** Data
 Fe "0113" F77VQY44-60487D-10
 Ponta Velho, 29 de março de 2017 - 17:29:54h
 Em Teste da Verdade
 Barbara Maria Mar Marques - Escrevente

Empenhos R\$8 70 Fuju R\$1 74 Selo R\$1 02 Fundep R\$0 65
 Fundimpr R\$0 65 Fimorppge R\$0 65 Total = R\$13 41



VALIDO QUANTO SEM EMENDAS E/OU SEM RASURAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB N° 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP



Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação



Handwritten mark



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

018

6.1.2 – Relativo à Qualificação Técnica

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0.0226

df

019

6.1.2.1 – Acervo Técnico Profissional

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

00227

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01330/2008

EMITIDA EM 13/06/2008

FOLHA.....0001

020

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: NEREU LUIZ MASIEIRO
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/01/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
LONDRINA - PR

REGISTRO.....: PR S3 038888-5
C.P.F.....: 409.313.909/15
NASCIMENTO...: 14/02/1961
ART 3288640-8

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODSC/468 E SC/479MUNICIPIO FORMOSA DO SUL
89859 - FORMOSA DO SUL - SC

Cadastrada em: 12/06/2008 Baixada em...: 12/06/2008
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 30/11/2008
Autoria.....: CO-RESPONSAVEL Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensao do Trabalho ...: 5.800,00 METRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensao do Trabalho ...: 5.800,00 METRO(S)

DRENAGEM

Dimensao do Trabalho ...: 1.500,00 METRO(S)

PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO

Dimensao do Trabalho ...: 833,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONF PROTOCOLO NO70800011925 INSPETORIA CHAPECO

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL datado(s) de 10 de JUNHO de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Irene da Silva Menegatti
Atendente
Inspetoria de Chapecó
CREA - SC Matr. 111

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original apresentado Doula Francisco Beltrão - PR

21 SET. 2018

WITTONIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
FRENTEL FRANCISCO SANTIAGO (TABELADO)

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doula.

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina



Florianópolis - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

00228

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

FOLHA.....0001

021

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: NEREU LUIZ MASIEIRO
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/01/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
LONDRINA - PR
REGISTRO.....: PR S3 038888-5
C.P.F.....: 409.313.909/15
NASCIMENTO...: 14/02/1961
ART 3652648-9
=====
Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODOVIAS SC 468 E SC 479
89859 - FORMOSA DO SUL - SC
Cadastrada em: 26/02/2010
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 10/06/2008
Autoria.....: INDIVIDUAL
Tipo.....: COMPLEMENTACAO
EXECUCAO

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico este documento conforme ao documento original apresentado Doufe Francisco de Sá, Tabelião

21 SET. 2018

(VICTORIA SILVA DE LUS (ESCRIVENTE))
(RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIAO))

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doufe.

LIMPEZA DE TERRENO
Dimensao do Trabalho ..: 19.844,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensao do Trabalho ..: 83.367,32 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA
Dimensao do Trabalho ..: 7.005,00 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensao do Trabalho ..: 86.166,00 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensao do Trabalho ..: 51.631,00 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensao do Trabalho ..: 13.523,00 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensao do Trabalho ..: 48.537,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensao do Trabalho ..: 48.537,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONCRETO ASFALTICO
Dimensao do Trabalho ..: 4.309,00 TONELADA(S)
A0599REGULARIZACAO DO SUBLEITO/ESCAVAMECANIZADA

CONTINUA ==> FOLHA 0002



CREA-SC
Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Santa Catarina



Pitranópolis - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

0229

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

Prof.: NEREU LUIZ MASIEIRO

FOLHA.....0002

ART 3653678-9

022

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODVIAS SC 468 E SC 479
89859 - FORMOSA DO SUL - SC

Cadastrada em: 01/03/2010 Baixada em...: 04/03/2010
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 10/06/2008
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

EXECUCAO

SARJETA

Dimensao do Trabalho ...: 7.300,00 METRO(S) CUBICO(S)

TRAVESSIA

Dimensao do Trabalho ...: 250,00 METRO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensao do Trabalho ...: 30,00 UNIDADE(S)

DESCIDA D'AGUA

Dimensao do Trabalho ...: 87,00 METRO(S)

DRENO

Dimensao do Trabalho ...: 4.032,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ...: 1.596,00 METRO(S) CUBICO(S)

GALERIA

Dimensao do Trabalho ...: 431,00 METRO(S)

BUEIRO

Dimensao do Trabalho ...: 361,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensao do Trabalho ...: 38,00 UNIDADE(S)

ART 3653682-7

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODOVIAS SC 468 E SC 479
89859 - FORMOSA DO SUL - SC

Cadastrada em: 01/03/2010 Baixada em...: 04/03/2010
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 10/06/2008
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

REMOCAO

BUEIRO

Dimensao do Trabalho ...: 210,00 METRO(S)

CERCA

Dimensao do Trabalho ...: 3.300,00 METRO(S)

EXECUCAO

FORMAS

Dimensao do Trabalho ...: 1.909,34 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ...: 499,11 METRO(S) CUBICO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0003



Assinatura manuscrita

Assinatura manuscrita



CREA-SC
Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Santa Catarina



Fluoreto de Sódio - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

000230 *gj*

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

Prof.: NEREU LUIZ MASIEIRO

FOLHA.....0003

023

ESCORAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 3.955,00 METRO(S) CUBICO(S)

SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ... 125,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ... 8,00 UNIDADE(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL datado(s) de 10 de Junho de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.



1 VITORIA SILVA DE OLIVEIRA (ESCRIVENTE)
1 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIONO)

Sandro F. Martins
Sandro F. Martins
Presidente
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr 242

f



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal 125 - CEP 88034-001
www.crea-sc.org.br crea-sc@crea-sc.org.br



Florianópolis - SC



0231

024

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº. 79.569.398/0001-31, Inscrição Estadual 321.00556-05, registro no CREA/SC nº. 038957-5 e CREA/PR nº. 9164-F, com sede à Rodovia PR 483 Km 09 s/n, Francisco Beltrão – PR, CEP 85601-000, executou por permissão os **trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares, obras de arte especiais – Ponte sobre o Rio Ouro na extensão de 70 metros por 11,90 metros; trevo de interseção com a Rodovia SC 468 e sinalização na Rodovia 479 com extensão de 5.800 metros no município de Formosa do Sul – SC,** conforme dados abaixo discriminados.

1. Proprietário: Prefeitura Municipal de Formosa do Sul – SC
2. Localização: Rodovia SC 468 e SC 479 – Município de Formosa do Sul
3. Contrato: nº 52/2007
4. Resumo do Contrato: trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares, obras de arte especiais – Ponte sobre o Rio Ouro na extensão de 70 metros por 11,90 metros; trevo de interseção com a Rodovia SC 468 e sinalização na Rodovia 479 com extensão de 5.800 metros no município de Formosa do Sul – SC
5. Área: pavimentação 5.800m, ponte 833m²
6. Data de Início: 03 de dezembro de 2007
7. Data de Término: 10 de junho de 2008.
8. Responsável Técnico: Nereu Luiz Mascieiro
9. Discriminação dos Serviços:

1º Tabelionato de Notas

Autenticação de Documentos

Autentico esta cópia que está conforme ao documento original, assim apresentado Doc. nº Francisco Beltrão, PR.

21 SET. 2018

VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADO)Certidão
Certifico que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doutr.

CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
	Terraplanagem		
50.000	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 1	m2	9.244,000
50.001	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	m2	5.900,000
50.002	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 3	m2	4.700,000
	Escavação, carga e transporte material 1ª categoria		
50.010	DMT <= 50m	m3	2.003,000
50.020	50 < DMT <= 100m	m3	1.100,000
50.030	100 < DMT <= 150m	m3	3.426,000
50.040	150 < DMT <= 200m	m3	5.726,000
50.050	200 < DMT <= 250m	m3	3.082,000
50.060	250 < DMT <= 300m	m3	4.192,000
50.080	300 < DMT <= 350m	m3	9.894,000
50.090	400 < DMT <= 500m	m3	12.320,000

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



0232

025

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

50.100	500 < DMT <= 600m	m3	17.438,000
50.110	600 < DMT <= 700m	m3	905,000
50.120	700 < DMT <= 800m	m3	688,000
50.150	1.000 < DMT <= 1.200m	m3	774,000
	Escavação, carga e transporte material 2ª categoria		
51.020	100 < DMT <= 150m	m3	1.091,000
51.030	150 < DMT <= 200m	m3	3.247,000
51.040	200 < DMT <= 250m	m3	1.284,000
51.060	300 < DMT <= 350m	m3	1.013,000
51.080	400 < DMT <= 500m	m3	9.177,000
51.090	500 < DMT <= 600m	m3	1.533,000
51.100	600 < DMT <= 700m	m3	268,000
	Escavação, carga e transporte material 3ª categoria		
51.540	200 < DMT <= 250m	m3	771,000
51.580	400 < DMT <= 500m	m3	4.701,000
51.590	500 < DMT <= 600m	m3	1.533,000
52.000	Compactação de aterros a 95% Proctor Normal	m3	55.413,000
52.010	Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	m3	23.748,000
52.015	Compactação de aterros em rocha	m3	7.005,000
	Pavimentação		
53.000	Regularização do sub leito 100% Proctor Normal	m2	51.631,000
53.130	Camada de macadame seco	m3	7.616,000
53.190	Camada de brita graduada	m3	5.907,000
53.300	Imprimação	m2	48.537,000
53.310	Pintura de ligação	m2	48.537,000
53.380	Camada Concreto Asfalto Usinado a Quente	t	4.309,000
53.490	Aquisição de C.A.P. 20	t	258,540
53.491	Transporte de C.A.P. 20	t	258,540
53.510	Aquisição de asfalto diluído CM 30	t	58,240
53.511	Transporte de asfalto diluído CM 30	t	58,240
53.560	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	24,270
53.561	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	24,270
	Drenagem		
	Sistema de drenagem, descrição abaixo.	m	1.500,000
55.000	Escav. valas p/drenagem profunda em mat. 1ª cat.	m3	1.737,000
55.050	Escav. valas p/drenagem profunda em mat. 2ª cat.	m3	680,000
55.450	Sarjeta triangular de concreto - tipo I	m3	7.300,000
56.150	Banqueta de condução - tipo I	m	620,000
56.250	Rápidos	m	30,000
56.450	Travessia sobre sarjeta em acesso secundário	m	250,000
57.199	Caixa coletora com boca de lobo para BSTC D=40cm e H=1,0m	un	20,000

Tabelionato de Notas
Autenticação de documentos
Autêntico este cópia conforme o
documento original em
Formosa do Sul - PR
21 SET 2018

1ª MARIA SILVA DE TEIXEIRA (DIRETORA)
TABELIONATO DE NOTAS

Certidão
de atos realizados na última sessão
de autuação entregue para a parte
Doula

Site: www.formosa.sc.gov.brRua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010
E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



0233

026

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SULCertidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Doutrina:

58.100	Descida d'água em aterros - tipo DD-1	m	71,000
58.150	Descida d'água em aterros - tipo DD-2	m	16,000
58.750	Boca para descida d'água em aterros - tipo DD-1	un	7,000
58.800	Boca para descida d'água em aterros - tipo DD-2	un	7,000
59.100	Caixa para descida d'água em aterros - tipo DD-1	un	7,000
59.150	Caixa para descida d'água em aterros - tipo DD-2	un	1,000
59.650	Dreno tipo I - Execução	m	3.010,000
60.000	Dreno tipo VII - Execução	m	1.006,000
61.400	Saída para drenos profundos - Tipo L	un	3,000
Obras de Arte Correntes			
65.000	Escav. mecânica de valas p/obras de arte correntes em mat.de 1ª cat.	m3	1.335,000
65.050	Escav. mecânica de valas p/obras de arte correntes em mat.de 2ª cat.	m3	260,000
65.200	Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm	m3	1.596,000
65.850	Execução de Galerias D=40cm	m	431,000
67.200	Corpo de BSTC D=80cm com enronçamento e laje de concreto	m	266,000
67.250	Corpo de BSTC D=100cm com enronçamento e laje de concreto	m	23,000
67.300	Corpo de BSTC D=120cm com enronçamento e laje de concreto	m	9,000
67.350	Corpo de BSTC D=150cm com enronçamento e laje de concreto	m	13,000
67.550	Corpo de BDTC D=120cm com enronçamento e laje de concreto	m	24,000
67.600	Corpo de BDTC D=150cm com enronçamento e laje de concreto	m	26,000
72.480	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, esconcidade 15º	un	1,000
72.490	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, esconcidade 20º	un	3,000
72.550	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, normal	un	25,000
72.700	Boca p/BSTC D=100cm - tipo DER/SC, normal	un	2,000
72.850	Boca p/BSTC D=120cm - tipo DER/SC, normal	un	2,000
72.900	Boca p/BSTC D=150cm - tipo DER/SC, normal	un	1,000
73.330	Boca p/BDTC D=120cm - tipo DER/SC, esconsidade 15º	un	2,000
73.450	Boca p/BDTC D=150cm - tipo DER/SC, normal	un	2,000
77.350	Caixa coletora de talvegue p/ BSTC D=150cm e H<=2,00m	un	1,000
78.250	Caixa coletora de sargeta p/ BSTC D=80cm e H<=1,50m	un	9,000
79.450	Tampa para caixa coletora, inclusive vigote	un	20,000
79.800	Remoção de bueiros D=30cm	m	24,000
79.850	Remoção de bueiros D=40cm	m	143,000
79.880	Remoção de bueiros D=80cm	m	43,000
Obras Complementares			
80.000	Remoção de cercas de arame farpado	m	3.300,000
81.700	Remoção realocização de postes	un	10,000
Obra de Arte Especial - Ponte sobre o Rio Ouro			
<i>Infra e Mesoestrutura</i>			

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



0-0234

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

42.215	Concreto magro com brita comercial	m3	4,800
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	6.100,000
90.100	Escavação manual para cava de fundação em 1ª. categoria h=4,0 c/esgot	m3	184,320
90.510	Forma de chapa compensada	m2	280,450
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	67,320
90.280	Fornecimento e colocação de aparelho de apoio neoprene	Dm3	57,120
	<i>Superestrutura</i>		
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	40.300,000
90.500	Escoramento de madeira (cimbramento)	m3	3.955,000
90.510	Forma de chapa compensada	m2	1.602,150
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	316,640
	<i>Barreira de Segurança</i>		
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	240,000
90.510	Forma de chapa compensada	m2	46,740
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	1,750
	<i>Acabamentos e Obras Complementares</i>		
90.530	Concreto-estrutural fck=15MPa - preparo, lançamento e cura	m3	46,200
90.570	Concreto estrutural fck=32MPa - preparo, lançamento e cura	m3	67,200
90.600	Dreno de PVC D=100mm - fornecimento e colocação	m	16,000
	<i>Sinalização</i>		
80.400	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica branca	m2	55,000
80.450	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela	m2	45,000
80.550	Pintura de setas e/ou dizeres na pista	m2	25,000
80.650	Sinalização - placas D=100cm - GT/VI	un	1,000
80.900	Sinalização - placas de 100x100cm - GT/VI	un	2,000
81.095	Sinalização - placas de 200x150cm - GT/GT	un	4,000
81.200	Sinalização - placas octogonal L=33cm - GT/GT	un	1,000
81.250	Fornecimento e colocação de tachões mono-refletivos	un	175,000
81.253	Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivos	un	240,000

Estas obras foram executadas sob responsabilidade do **Engenheiro Civil NEREU LUIZ MASIEIRO, CREA/SC n°. 038.888-5 e CREA/PR n°. PR-17797/D**, cumprindo os termos contratuais e em conformidade com os projetos e memoriais descritivos da obra e especificações DEINFRA/SC e DNIT, não existindo fatos que desabonem sua idoneidade técnica.

Formosa do Sul – SC, 10 de junho de 2008.

ANESTOR ANTONIO SIGNATO
PREFEITO MUNICIPALT Tabelionato de Notas
Vitória Silva de Deus
EscriventeSite: www.formosa.sc.gov.brRua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010
E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0235

028

6.1.2.2 – Declaração – Anexo 03





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0236

028

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ANEXO 03


À Comissão de Licitação

Ref.: **Edital de Tomada de Preços N.º 026/2018**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º	Data do Registro
Nereu Luiz Masieiro	Eng.º Civil	17.797-D	08/12/1986

Francisco Beltrão – PR, 26 de setembro de 2018.


NEREU LUIZ MASIEIRO
CREA/PR 17.797/D
RG n.º 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Responsável Técnico


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0237

030

6.1.2.3 – Comprovação de Vínculo Empregatício

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

126.47692,53-1

NÚMERO

1294854

SÉRIE

001-0

UF

PR

[Assinatura]

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

NOME NEREU LUIZ MASIEIRO

LOC. DE NASC. ESPUMOSO RS 14/02/1981

FILIAÇÃO DORVALINO MASIEIRO

TEREZINHA MARIA MASIEIRO

DOC. APRESENTADO R.G. 31021600 SSP PR

ESTADO CIVIL CASADO

LEN. PARA DE 10 DE JUNHO DE 1985.

RG 31021600 T. ELEITOR CNH SEÇÃO CPF 409.313.908-15 ZONA

NATURALIZADO PORT. M. J. N. DATA

LOCAL DA EMISSÃO PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO

31/10/2001 DATA DA EMISSÃO

[Assinatura] ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

FILIAÇÃO _____

DATA DE NASC. DE _____ PARA _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR [MOTIVO]

NOME _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR [MOTIVO]

NOME _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR [MOTIVO]

NOME _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR [MOTIVO]

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - ENVÓCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO

B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA



08 **CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR 76112697/0001-54
 CCGC/CFEJ 76112697/0001-54
 ENDEREÇO Pedreira Marmeleiro Ltda.
Rua Ignezio Felipe, 319
 MUNICÍPIO R. Santa Rita - CEP 55410-000 UF
 ESP. DO ESTABELECIMENTO CONSTRUTORA
 CARGO ENGENHEIRO CIVIL
 CBO Nº _____

DATA DE ADMISSÃO 22 DE NOVEMBRO DE 2010
 REGISTRO Nº _____ RS / FICHA 029
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 3.000,00 MÊS
(TRES MIL E SESENTA REAIS)
 P. PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

DATA DE SAÍDA 02 DE JULHO DE 2015
 P. _____

COM. DISPENSA CD Nº _____
 FGTS Nº DA CONTRA _____

CONTRATO DE TRABALHO 09

EMPREGADOR 04.596.384/0001-08
 CCGC/CFEJ RONDOMAR CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA
 ENDEREÇO Av. Filo Madeira, 603
E. Nova Pura Velho - CEP 76820-025
 MUNICÍPIO Pora Velho - RO UF _____
 ESP. DO ESTABELECIMENTO _____
 CARGO ENGENHEIRO CIVIL
 CBO Nº 2142-55

DATA DE ADMISSÃO 15 DE Fevereiro DE 2012
 REGISTRO Nº _____ RS / FICHA 7
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 3.750,00 MÊS
 P. RONDOMAR CONSTRUTORA
DE OBRAS LTDA

DATA DE SAÍDA _____ DE _____ DE _____
 P. _____

COM. DISPENSA CD Nº _____
 FGTS Nº DA CONTRA _____

LAB VIDE Pte. 33

Tabelionato de Notas
Ricardo Firante
Escrivente

32 **ANOTAÇÕES GERAIS**

(Anotações autorizadas por lei).
 * CONFORME Pte 21 PASSOU A PERCEBER
 O SALÁRIO MENSAL DE R\$ 3.240,00
 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS
 MENSAIS) COM CARGA HORÁRIA DE
 20 HORAS SEMANAIS.
 PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

33 **ANOTAÇÕES GERAIS**

(Anotações autorizadas por lei).
 * A CARGA HORÁRIA DO POSTADOR SERÁ
 DE 20 HORAS SEMANAIS OU SETE
 100 HORAS MENSAIS.
 RONDOMAR CONSTRUTORA
 DE OBRAS LTDA

O empregado foi transferido do CNPJ
 04.596.384/0001-08 para o CNPJ 79.569.398/0001-
 31, na data de 02/05/2013 onde terá o nº de
 registro 64-7, mantendo-se todos os direitos já
 adquiridos pelo trabalhador.

Pavimar Construtora de Obras Ltda.



22 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

AUMENTADO EM 02/01/13 PARA R\$ 4.068,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/14 PARA R\$ 4.514,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/13 PARA R\$ 4.580,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/14 PARA R\$ 4.340,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/14 PARA R\$ 4.728,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/16 PARA R\$ 5.000,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/16 PARA R\$ 5.000,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

AUMENTADO EM 02/01/16 PARA R\$ 5.224,00 P/107
 MOTIVO *Penal. S. 500* PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 25

DE 22/12/1975 A 29/12/1975
 PERÍODO 1987 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/01/1978 A 10/01/1978
 PERÍODO 1988 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/12/1982 A 31/12/1982
 PERÍODO 2001/2002 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/09/1984 A 30/09/1984
 PERÍODO 2002/2003 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/05/1985 A 31/05/1985
 PERÍODO 2003/2004 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1986 A 31/01/1986
 PERÍODO 2004/2005 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/09/1986 A 30/09/1986
 PERÍODO 2005/2006 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/09/1987 A 30/09/1987
 PERÍODO 2006/2007 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

[Signature]
 Tabelionato de Notas
 Recibo Final
 Escritório

26 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 01/10/1988 A 30/10/1988
 PERÍODO 2007/2008 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1989 A 31/12/1989
 PERÍODO 2008/2009 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/01/1990 A 31/12/1990
 PERÍODO 2009/2010 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1992 A 31/01/1992
 PERÍODO 2010/2011 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1993 A 31/01/1993
 PERÍODO 2011/2012 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/12/1993 A 30/12/1993
 PERÍODO 2012/2013 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/03/1994 A 30/03/1994
 PERÍODO 2013/2014 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/02/1995 A 01/03/1995
 PERÍODO 1995/1996 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

[Signature]
 Tabelionato de Notas
 Recibo Final
 Escritório

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 27

DE 01/10/1995 A 31/10/1995
 PERÍODO 1995/1996 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1997 A 31/01/1997
 PERÍODO 1997/1998 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1998 A 31/01/1998
 PERÍODO 1998/1999 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 02/01/1998 A 31/01/1998
 PERÍODO 1999/2000 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/11/1998 A 01/11/1998
 PERÍODO PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/11/1998 A 01/11/1998
 PERÍODO PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/11/1998 A 01/11/1998
 PERÍODO PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/11/1998 A 01/11/1998
 PERÍODO PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

[Signature]
 VISTO

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

EMPREGADOR: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** ENDEREÇO: **ROD. PR 483 - KM 09 - S/N - FRANCISCO BELTRÃO - PR** Nº DE MATRÍCULA: **646-7**

NOME DO EMPREGADO: **NEREU LUIZ MASIEIRO** NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

FILIAÇÃO: **DORVALINO MASIEIRO** NACIONALIDADE: **BRASILEIRO**

TEREZINHA MARIA MASIEIRO

DATA DE NASCIMENTO: **14/02/1961** IDADE: **49** NACIONALIDADE: **BRASILEIRO** ESTADO CIVIL: **CASADO** LOCAL DE NASCIMENTO: **ESPIMOSO** U.F.: **RS** CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº: **3.102.160-0**

CTPS Nº: **1294854** SÉRIE Nº: **001-PR** CERTIF. DE RESERVISTA Nº: **409.313.909-15** TÍTULO DE ELEITOR Nº: **409.313.909-15** CARTEIRA DE SAÚDE Nº: **409.313.909-15**

C.B. O. Nº: **2142-55** CARTEIRA MODELO '99 Nº: **409.313.909-15** TEM FILHOS BRASILEIROS?: **---**

DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL: **---** Nº DO REGISTRO GERAL: **---** QUANTOS FILHOS?: **---**

AUTENTICAÇÃO DO MTB: **---**

ENDEREÇO: **---** CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: **---**

MUDANÇA DE ENDEREÇO: **---** COR: **---** ALTURA: **---** PESO: **---** CABELO: **---** OLHOS: **---** SINAIS: **---**

EMPREGADO: **THOMAS MASIEIRO** DATA DE NASCIMENTO: **22.03.1996** PARENTESCO: **FILHO**

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS: **08.10.1997**

SOB O Nº: **126.47692.53-1** NO BANCO: **CEF**

ENDEREÇO: **---** BANCO: **---** AGÊNCIA: **---**

DATA DE ADMISSÃO: **15/02/2012** DATA DO REGISTRO: **15/02/2012** CARGO: **Eng. Civil** SEÇÃO: **---** SALÁRIO INICIAL R\$: **3.732,00**

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO: **---** DATA DE OPÇÃO: **15/02/2012**

FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

DESCANSO SEMANAL: **SAB/DOM**

BANCO DEPOSITÁRIO: **CEF**

DECLARO QUE ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS INFORMAÇÕES ACIMA E QUE EXPRIMEM A VERDADE.

DATA DEMISSÃO: **---** MOTIVO: **---**

ASSINATURA DO EMPREGADO: **---**

ASSINATURA DO EMPREGADOR: **---**

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CAPIMBÉ E VISTO DO EMPREGADOR

POLEGAR DIREITO: **---**



034
0241



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0.0242

035

6.1.2.4 – Comprovação de Registro no CREA Responsável Técnico





0243

038

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **132382/2018**

Validade: 19/03/2019 ✓

Nome Civil: NEREU LUIZ MASIEIRO ✓

Carteira - CREA-PR Nº :PR-17797/D

Registro Nacional : 1704374570

Registrado(a) desde : 08/12/1986

Filiação : DORVALINO MASIEIRO
TEREZINHA MARIA MASIEIRO

Data de Nascimento : 14/02/1961

Carteira de Identidade : 31021600

Naturalidade : ESPUMOSO/RS

CPF : 40931390915

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Diplomação : 13/01/1986

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

9164 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 357515/2018.



Emitida via Internet em 20/09/2018 14:58:34

0.0244
37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0-0245

038

6.1.2.5 – Comprovação de Registro no CREA Licitante





0246

039

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 102458/2018

Validade: 15/01/2019

Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

CNPJ: 79569398000131

Num. Registro: 9164

Registrada desde : 20/09/1988

Capital Social: R\$ 9.800.000,00

Endereço: RODOVIA PR 483, S/N KM 9

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-PR

CEP: 85601970

Objetivo Social:

Serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado, construção de viadutos, pontes e prédios; locação de equipamentos; serviços de usinagem de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMF (pré-misturado a frio), brita graduada, usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio-fios, lajotas, galerias e pontes, serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Civil e também à área de Geologia de acordo com as atribuições do responsável técnico Geólogo.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira: PR-17797/D Data de Expedição: 08/12/1986

Desde: 29/10/1992 Até: 29/03/1999

Desde: 28/02/2002 Carga Horária: 4: H/D Até: 24/11/2010

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal



N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

0247

040

2 - BRUNO NAGALLI

Carteira: SP-5069214227/D Data de Expedição: 20/01/2014

Desde: 11/08/2015 Carga Horária: 8: H/M

Visto Nº: 136447 Data do Visto: 20/01/2014

Título: GEOLOGO Situação: Regular

LEI 4076 - ART 06

Observações: Além de lavra a céu aberto, desmonte de rocha, beneficiamento de minérios por cominuição, captação de água subterrânea, serviços de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, podendo inclusive ser responsável técnico pela elaboração de Plano de Lavra, Plano de Aproveitamento Econômico, Relatório Anual de Lavra e Memorial Descritivo de Lavra, entre outros documentos exigidos pela legislação brasileira para licenciamento de atividades de lavra a céu aberto.

3 - EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira: PR-162694/D Data de Expedição: 22/06/2017

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: CONCORRÊNCIAS

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 275029/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Emitida via Internet em 19/07/2018 14:53:38

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

4.0248

141

6.1.2.6 – Declaração – Anexo 07





**DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE SEGURANÇA DO TRABALHO –
ANEXO 07**

À Comissão de Licitação

Ref.: **Edital de Tomada de Preços N.º 026/2018**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o profissional da área de segurança do trabalho responsável pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	Registro no Ministério do Trabalho e Emprego	Data do Registro
Evandro Michel Picolotto	Técnico em Segurança do Trabalho	0008316/PR	09/12/2010

Francisco Beltrão – PR, 26 de setembro de 2018.

EVANDRO MICHEL PICOLOTTTO

RG nº 6.709.714-9 SSP/PR
Técnico Segurança do Trabalho

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0250

043

6.1.2.7 – Comprovação de Vínculo Empregatício - Segurança do Trabalho



000251

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao
documento original apresentado Dou-
Francisco Beltrão-PR

24 JAN. 2018

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Dou fé.

() VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE)
() RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADOR)

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS", de um lado a empresa: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, com sede à Rodovia PR 483 – Km 09, S/Nº, Francisco Beltrão/PR, inscrita no CNPJ n.º 79.569.398/0001-31, que tem como representante legal a Sra. **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, RG Nº 3.147.825-1 SSP-PR, CPF n.º 839.835.709-68, doravante denominado Contratante, do outro lado o Sr. **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**, brasileiro, RG n.º 6.709.714-9 SSP/PR e CPF n.º 913.877.879-34, com habilidade profissional Técnico de Segurança do Trabalho, Registro n.º 0008316/PR, conforme pag. 5 da CTP n.º 1202859 Serie 001-0/PR e doravante denominado Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com o objeto social da empresa.

Cláusula 2ª - O contrato terá início em: 15/01/2018 e termino: 15/01/2019.

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de: 04:00 (quatro) horas diárias.

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado, absoluta independência técnica.

Cláusula 5ª - O honorário profissional do contratado será de R\$ 3.265,08 (Três mil duzentos e sessenta e cinco reais oito centavos).

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes por qualquer motivo mediante aviso prévio de 30 dias e baixa da (s) obra (s) e ou serviço (s) que estiverem sob a responsabilidade técnica do profissional, e a transferência para outro profissional, quando a obra ou serviço ultrapassar a 30 dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas Atividades Técnicas da Empresa contratante.

Cláusula 8ª - Toda e qualquer taxa, impostos e encargos que incidirem sobre este contrato será de responsabilidade da contratante.

Cláusula 9ª - No caso das partes não se manifestarem até o fim do contrato, este será renovado automaticamente.

Cláusula 10ª - As partes elegem o foro da Comarca de Francisco Beltrão-PR, para qualquer demanda judicial relativa ao presente contrato, com exclusão de qualquer outro.



E por estarem justas e contratadas, na melhor forma de direito, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias e de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o assinam, dando tudo por bom, firme e valioso.

Francisco Beltrão/PR, 15 de janeiro de 2018.

[Handwritten signature]
Contratante

EVANDRO
[Handwritten signature]
Contratado

[Handwritten signature]
Testemunha 1

[Handwritten signature]
Testemunha 2

Nome: Kleidy Ariane de Jesus
RG: 8787437-0
CPF: 040.737.909-44

Nome: RAQUEL WITA
RG: 9442003-2
CPF: 063056369-38

1º Tabelionato de Notas
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

selo: EUmX.YHwOQ.GWDo9 - Kh95X.yT0qj

Consulte o selo em <http://funarpen.com.br>

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: CLAIR BERARDETTI TESSER e EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO. Dou fé em test. da Verdade.

Francisco Beltrão, 24 de Janeiro de 2018

[Handwritten signature]
Vitória Silveira de Deus - Escrevente

R. João Mano Teixeira dos Santos, 504 Centro - Francisco Beltrão/PR - 83601-000
46 2604 0321 | 2601 0322 - www.1TABELIONATO.NOT.BR

Vitória Silveira de Deus
Escrevente

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao documento original apresentado Dou fé
Francisco Beltrão - PR

24 JAN. 2018





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0253

049

6.1.2.8 – Comprovação De Registro No Ministério Do Trabalho – Técnico Segurança Do Trabalho



TRABALHADOR

Esta Carteira de Trabalho e Previdência Social contém o registro de identificação do trabalhador e o seu histórico de contribuição previdenciária, incluindo a qualificação profissional e o tempo de serviço - PCTA.

Esta Carteira de Trabalho e Previdência Social contém o registro de identificação do trabalhador e o seu histórico de contribuição previdenciária, incluindo a qualificação profissional e o tempo de serviço - PCTA.

Esta Carteira de Trabalho e Previdência Social contém o registro de identificação do trabalhador e o seu histórico de contribuição previdenciária, incluindo a qualificação profissional e o tempo de serviço - PCTA.

Esta Carteira de Trabalho e Previdência Social contém o registro de identificação do trabalhador e o seu histórico de contribuição previdenciária, incluindo a qualificação profissional e o tempo de serviço - PCTA.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR

ESTA CARTEIRA CONTÉM 30 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIB/PASEP
124.51230.52-7

NUMERO: **1202859** SÉRIE: **001-0** UF: **PR**

André Picolotto

ASSINATURA DO TITULAR



Tabelfonato de Notas
Autenticação de Documentos
Esta cópia tem a mesma validade da original.

LA 13.024 de 1975
SELO FUNARPREV
Tabelfonato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FLS08222

JUL. 2017

QUALIFICAÇÃO CIVIL 02

NOME: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTI**

LOC. DE NASC.: **REALIZA** PR 1 **17/08/1975**

RELACIONAMENTO: **MOACIR LUIZ PICOLOTTI**

DECLARAÇÃO: **CLAIR BERNADETTI PICOLOTTI**

DOC. APRESENTADO: **R.G. 6.709.714.9 SESP PR**

ESTADO CIVIL: **SOLTEIRO**

RG: **6.709.714.9** CNH: **00387341205** CPF: **913.877.879-34**

T. ELEITOR: **58441960647** seção: **0019** ZONA: **069**

NATURALIZAÇÃO PORT. M. J. NF: **DATA**

LOCAL DA EMISSÃO: **DRT/PR**

DATA DA EMISSÃO: **09/10/2001**

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR: *Am. Maria Bisher*

AÇÃO DE IDENTIDADE 03

FILIAÇÃO: _____

DATA DE NASC. DE _____ PARA _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____ MOTIVO: _____

NOME: _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____ MOTIVO: _____

NOME: _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____ MOTIVO: _____

NOME: _____

DOCUMENTO: _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR: _____ MOTIVO: _____

LEGENDA
A - CASAMENTO C - DIVÓRCIO E - RECONHECIMENTO DE MATERNIDADE G - DATA DE NASCIMENTO
B - SEP. JUDICIAL D - ADOÇÃO F - ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA



04 DADOS PESSOAIS DO TRABALHADOR

GRUPO SANGÜÍNEO FACTOR RH	DIABETE <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO	HEMÓFILIA <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
------------------------------	---	---

ALERGIAS
 SIM
 NÃO

DOADOR DE ÓRGÃOS (Dec. nº 879, de 12 de julho de 1993)
 SIM
 NÃO

CARTEIRAS ANTERIORES

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	

NÚMERO	SÉRIE	UF	DATA DE EMISSÃO
DATA DA ANOTAÇÃO		ASSINATURA E CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO EMISSOR	

REGISTRO DE PROFISSÕES REGULAMENTADAS 05



Ministério do Trabalho e Emprego
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego do Paraná

EVANDRO MICHEL PICOLOTTO possui registro DEFINITIVO, na habilitação de TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, sob o nº 0008316/PR, em 09/12/2010, processo 47351.000531/2010-66, de acordo com a lei 7.410/85 e decreto 92.530/86.

Curitiba, 9 de dezembro de 2010

Regina Canto do Canto
Regina Canto do Canto
Chefe SEPTER/SRTE/PR
Matrícula 1195306



Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado. Curitiba - PR
11 JUL 2017
VITÓRIA SILVA DE LUS (ESCRIVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADOR)





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0256
049

6.1.2.9 – Declaração – Anexo 02





020257
050
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02

Francisco Beltrão – PR, 26 de setembro de 2018.

Ref.: **Edital de Tomada de Preços N.º 026/2018.** ✓

Objeto: Execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR

O Signatário da presente, a senhora **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, representante legalmente constituído da proponente **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à Tomada de Preços supramencionada.

Atenciosamente.



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0258

051

6.1.2.10 – Atestado de Visita





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0259

052

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Empresa Privada, CNPJ 79.569.398/0001-31, Situada Na Rodovia Pr 483 – Km 09, S/Nº, Município De Francisco Beltrão/PR, FONE:46 3524-1700, EMAIL: pavimarconstrutora@gmail.com, neste ato representada por CLAIR BERNARDETTI TESSER, Gerente Geral, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2018 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 026/2018.

Francisco Beltrão/PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

CPF n.º 839.835.709-68

Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0.0260

053

6.1.3 – Quanto à Regularidade Fiscal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0.0261

054

6.1.3.1 – Comprovante de Inscrição no CNPJ



4-0262



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
79.569.398/0001-31
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
03/09/1986

NOME EMPRESARIAL
PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

43.99-1-01 - Administração de obras

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
ROD PR 483 KM 9

NÚMERO
SN

COMPLEMENTO

CEP
85.605-590

BAIRRO/DISTRITO

MUNICÍPIO
FRANCISCO BELTRAO

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/09/2018 às 10:11:13 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0263

058

6.1.3.2 – Certidão Negativa de Débitos Federais





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: **79.569.398/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:59:47 do dia 18/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2018.

Código de controle da certidão: **E184.2798.AB02.49F3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

053

6.1.3.3 – Comprovante de Regularidade - Fazenda Estadual e Municipal





Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

010266

059

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018610600-45

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.569.398/0001-31**
Nome: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 27/12/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº 20280/2018

RAZÃO SOCIAL: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 79.569.398/0001-31

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16322

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 16322

ENDEREÇO: ROD PR 483 - KM 09, S/N - ZONA RURAL CEP: 85601970 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Administração de obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Obras de terraplenagem

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 30/08/2018

DATA DE VALIDADE: 29/10/2018

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFHCJTX38S9QF

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela internet em: 30/08/2018 - 09:28:16
Qualquer rasura invalidará este documento.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

061

6.1.3.4 – Certidão Negativa de Débito – FGTS



000269

062

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79569398/0001-31 ✓
Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia: PAVIMAR
Endereço: PR 483 KM 9 SN RODOVIA / RODOVIA / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85605-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018 ✓

Certificação Número: 2018090305571648446327

Informação obtida em 14/09/2018, às 11:12:39.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0270
063

6.1.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

064

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 79.569.398/0001-31

Certidão n°: 157366970/2018

Expedição: 29/08/2018, às 12:21:22

Validade: 24/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 79.569.398/0001-31, CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0092300-72.2007.5.09.0094 - TRT 09ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0 0272

065

6.1.4 – Relativo à Qualificação Econômica - Financeira





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

010273

0688

6.1.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata



PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 20 de Setembro de 2018 às 16:09:05.

Kiele
Karla Isabel da Costa
Técnica Judiciária

Matrícula nº 50.050



VITÓRIA SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0275

068

6.1.4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis



0.0276

089

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201741168	CNPJ 79.569.398/0001-31	
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04272829939	MARIZA DE LURDES PEREIRA:04272829939	680680160171485704 640703473378790327 13	06/04/2018 a 06/04/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79569398000131	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP: 79569398000131	479443692350439964 1	14/02/2018 a 14/02/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.
68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 14/05/2018 às 10:45:40

D0.19.8E.29.2F.B4.81.13
B9.E7.1B.91.06.F4.20.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31 070
 Número de Ordem do Livro: 34

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 NIRE 41201741168
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem 34
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município FRANCISCO BELTRAO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 02/09/1986
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2017
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 24652

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 34
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 24652
 Data de início 01/01/2017
 Data de término 31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

071

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 21.475.458,73	R\$ 23.352.733,13
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.304.084,82	R\$ 1.806.432,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 84.710,51	R\$ 22.210,98
CAIXA	R\$ 12.706,56	R\$ 8.023,15
CAIXA GERAL	R\$ 12.706,56	R\$ 8.023,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 58.610,45	R\$ 335,43
BANCO DO BRASIL	R\$ 58.093,74	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 478,55	R\$ 294,39
ITAU S/A	R\$ 8,86	R\$ 9,51
SANTANDER S/A	R\$ 29,30	R\$ 31,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 13.393,50	R\$ 13.852,40
BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP S/A	R\$ 13.393,50	R\$ 13.393,50
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 458,90
CLIENTES	R\$ 2.457.441,08	R\$ 1.092.146,00
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.457.441,08	R\$ 1.092.146,00
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 2.457.441,08	R\$ 372.810,19
BRASTON PARANA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 55.403,51
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	R\$ 0,00	R\$ 278.241,59
PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO	R\$ 0,00	R\$ 11.887,50
J.I. FONTANA E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 40.625,00
FERNANDA GRZECA	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRA E AREIA	R\$ 0,00	R\$ 9.890,00
CONGRESUPER SERVICOS CONCRETAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 302.684,78
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.603,43
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 30.468,88	R\$ 181.309,83
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 128.257,78
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO PERT-RFB COD. 5190	R\$ 0,00	R\$ 128.257,78
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 30.468,88	R\$ 53.052,05
ICMS A RECUPERAR	R\$ 23.856,56	R\$ 4.318,68
IRRF A RECUPERAR	R\$ 6.612,32	R\$ 6.612,30
ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 33.471,78
INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 8.649,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

072

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE	R\$ 1.731.464,35	R\$ 510.765,40
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R\$ 1.731.464,35	R\$ 510.765,40
MATÉRIA-PRIMA	R\$ 1.302.230,00	R\$ 510.765,40
ESTOQUE	R\$ 429.234,35	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 17.171.373,91	R\$ 21.546.300,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.155.868,06	R\$ 5.702.486,20
CONTRATO MUTUO	R\$ 1.123.607,47	R\$ 5.670.225,61
PEDREIRA MARMELEIRO LTDA	R\$ 1.032.253,52	R\$ 5.496.404,10
GLAUCIMARA CELLA EIRELI ME	R\$ 87.113,82	R\$ 155.524,92
CAP - COM. DE ASFALTO E PEDRAS LTDA	R\$ 4.240,13	R\$ 18.296,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
INVESTIMENTOS	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
ACOES E PARTICIPACOES	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
IMOBILIZADO	R\$ 16.011.074,82	R\$ 15.839.383,69
IMÓVEIS	R\$ 2.052.685,98	R\$ 2.119.815,37
TERRENOS	R\$ 1.957.987,85	R\$ 1.957.987,85
EDIFÍCIOS	R\$ 21.909,00	R\$ 21.909,00
CONSTRUÇÕES	R\$ 72.789,13	R\$ 72.789,13
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 67.129,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 393.213,30	R\$ 393.213,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 30.826,10	R\$ 30.826,10
FERRAMENTAS	R\$ 362.387,20	R\$ 362.387,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.475.352,55	R\$ 7.542.936,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.261.553,90	R\$ 7.329.137,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 10.567,07	R\$ 10.567,07
SOFTWARES	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
LINHAS TELEFONICAS	R\$ 790,00	R\$ 790,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ 6.464,08	R\$ 6.464,08
POCOS ARTESIANOS	R\$ 6.387,00	R\$ 6.387,00
SISTEMA DE PENEIRAMENTO	R\$ 181.440,50	R\$ 181.440,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 2 de 8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS	R\$ 9.806.674,18	R\$ 9.874.289,43
VEÍCULOS	R\$ 9.806.674,18	R\$ 9.874.289,43
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO	R\$ (25.000,00)	R\$ (45.000,00)
BENS RESERVADOS EM COMODATO	R\$ 25.000,00	R\$ 45.000,00
BENS REMETIDOS PARA CONserto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) BENS RECEBIDO PARA CONserto	R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (3.716.851,19)	R\$ (4.090.870,86)
(-) (-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (2.067.067,91)	R\$ (2.067.067,91)
(-) (-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ (882,36)	R\$ (882,36)
(-) (-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (268.743,07)	R\$ (328.531,12)
(-) (-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	R\$ (1.380.157,85)	R\$ (1.694.389,47)
PASSIVO	R\$ 21.475.458,73	R\$ 23.352.733,13
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.450.989,86	R\$ 1.111.312,95
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 744.277,53	R\$ 205.832,37
FINANCIAMENTOS	R\$ 744.277,53	R\$ 205.832,37
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334817	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334765	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334767	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334819	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334818	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 343951	R\$ 24.827,42	R\$ 0,00
FINAME CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCHWING	R\$ 23.499,84	R\$ 0,00
FINAME CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLEX	R\$ 29.567,99	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 39402-3	R\$ 82.997,43	R\$ 37.102,71
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-1	R\$ 82.782,48	R\$ 36.887,76
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-3	R\$ 82.997,43	R\$ 37.102,71
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-9	R\$ 73.684,28	R\$ 31.579,04
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38682-9	R\$ 73.684,28	R\$ 31.579,04
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-7	R\$ 73.684,28	R\$ 31.581,11
FORNECEDORES	R\$ 181.031,14	R\$ 373.516,46
FORNECEDORES	R\$ 181.031,14	R\$ 373.516,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 3 de 8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

074

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	R\$ 112.905,95	R\$ 0,00
ELIZABETE KLEIN DE CARLI	R\$ 635,02	R\$ 0,00
DELSOTO USINAGEM DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.280,00
AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	R\$ 3.399,86	R\$ 9.167,61
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	R\$ 4.560,00	R\$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 3.341,37
ELENICE RODRIGUES MARQUES - EPP	R\$ 0,00	R\$ 150,00
MAZUCHIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 182,40
JAS COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 503,90
POLISOFTWARE DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 976,78
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.128,73	R\$ 0,00
MINERACAO D'AGOSTINI LTDA	R\$ 7.078,40	R\$ 7.078,40
FORNAC LTDA	R\$ 5.409,07	R\$ 0,00
SISOSSEG SISTEMAS OPERACIONAIS DE SEGURANCA LTDA ME	R\$ 3.271,18	R\$ 0,00
CRESMT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 230,22
ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA ME	R\$ 550,00	R\$ 413,50
COMERCIO DE TINTAS BARRACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 480,60
PERFURINGA PERFURACOES MARINGA LTDA	R\$ 15.304,25	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 3.030,00	R\$ 0,00
ROSINHO O FERREIRA - EIRELI - ME	R\$ 8.946,00	R\$ 8.946,00
MAQUINAS AGROESTE LTDA	R\$ 2.806,00	R\$ 2.806,00
ZANELLA PET SHOP LTDA - ME	R\$ 507,00	R\$ 0,00
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	R\$ 7.271,40	R\$ 7.067,20
SP METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	R\$ 2.598,00	R\$ 0,00
ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 630,28	R\$ 0,00
JOSE IOSHIO LTO - AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
QUALITY BEARINGS ROLAMENTOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 11.282,00
ROLL CENTER ROL. E EQUIP. LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 38.519,62
BEL PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
BERTOVEL FERRO E ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.140,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 4 de 8



0282

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31 075
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.190,00
GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.456,82
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.613,34
SULPECAS COM E REPRES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 367,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.400,00
SUDOESTE IND E COMERCIO DE ACOS	R\$ 0,00	R\$ 12.855,30
FABIAN & SILVESTRE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 140,00
SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 234,00
ANTIDIO CORREIA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 23.820,00
CORDOVA & BORTOLINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.336,55
AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 2.069,50
IOLES T PICHY & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
AG COMPRESSORES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.375,00
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 209,90
J B PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 70,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.042,60
CESAR AUGUSTO PRUDLO E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 330,00
AM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 17.124,75
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 527,00
AUTO ELETRICA GAGLIOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.635,02
HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.095,71
MAXIMINO PASTORELLO S/A	R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	R\$ 0,00	R\$ 624,75
AUTO POSTO SABIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
VALMIR JULIANO MULLER - EPP	R\$ 0,00	R\$ 869,97
ANDERSON LENS DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.589,90
MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 372,00
GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.879,40
TIARLES ANTONIO OBESNIK	R\$ 0,00	R\$ 215,00
AUTO POSTO ROTA 66 LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.201,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

028

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RODOGET ELETROTECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 451.791,38	R\$ 404.642,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 451.791,38	R\$ 404.642,97
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 50.571,31	R\$ 20.013,86
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 45.112,26	R\$ 17.847,19
IRRF A RECOLHER	R\$ 2.452,91	R\$ 4.267,31
PIS A RECOLHER	R\$ 15.740,72	R\$ 3.352,82
COFINS A RECOLHER	R\$ 72.649,96	R\$ 15.474,57
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS	R\$ 236.941,52	R\$ 217.528,88
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 732,18	R\$ 784,15
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 1.026,96	R\$ 2.353,87
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	R\$ 4.160,54	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 558,13	R\$ 2.001,78
CFEM A RECOLHER	R\$ 21.844,89	R\$ 7.308,70
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB	R\$ 0,00	R\$ 113.709,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 73.889,81	R\$ 127.321,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 48.722,05	R\$ 82.210,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.403,03	R\$ 19.687,36
PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 2.127,10	R\$ 2.177,83
HONORARIOS A PAGAR	R\$ 1.300,00	R\$ 1.400,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 002	R\$ 13.704,33	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 005	R\$ 22.548,49	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 009	R\$ 7.639,10	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 007	R\$ 0,00	R\$ 5.473,86
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 010	R\$ 0,00	R\$ 13.538,89
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 014	R\$ 0,00	R\$ 6.503,06
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 017	R\$ 0,00	R\$ 6.892,04
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 018	R\$ 0,00	R\$ 7.485,11
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 020	R\$ 0,00	R\$ 5.860,76
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 008	R\$ 0,00	R\$ 7.690,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 6 de 8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

077

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 025	R\$ 0,00	R\$ 5.500,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 25.167,76	R\$ 45.110,41
INSS A RECOLHER	R\$ 1.229,32	R\$ 9.575,21
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.589,28	R\$ 9.779,28
INSS A RECOLHER - OBRA 002	R\$ 5.634,93	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 005	R\$ 9.776,89	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 009	R\$ 2.937,34	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 007	R\$ 0,00	R\$ 2.222,71
INSS A RECOLHER - OBRA 010	R\$ 0,00	R\$ 5.880,56
INSS A RECOLHER - OBRA 014	R\$ 0,00	R\$ 2.556,29
INSS A RECOLHER - OBRA 017	R\$ 0,00	R\$ 2.817,16
INSS A RECOLHER - OBRA 018	R\$ 0,00	R\$ 3.257,30
INSS A RECOLHER - OBRA 020	R\$ 0,00	R\$ 2.476,27
PENSAO ALIM. JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.022,79
INSS A RECOLHER - OBRA 008	R\$ 0,00	R\$ 3.076,89
INSS A RECOLHER - OBRA 025	R\$ 0,00	R\$ 2.445,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 3.320.627,66	R\$ 3.769.124,79
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.320.627,66	R\$ 3.769.124,79
CONTRATO MUTUO	R\$ 1.027.870,99	R\$ 1.435.339,98
RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 614.048,32	R\$ 1.174.735,77
RODOPETROMAR TRANSPORTES RODOV. LTDA	R\$ 199.429,61	R\$ 44.861,15
BRITAMAR EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AREIA LTDA	R\$ 208.199,58	R\$ 208.199,58
RONDONMAR CONTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRAS E AREIA IMPORT.E EXPORT. FILIAL	R\$ 6.193,48	R\$ 6.193,48
DEPOSITOS JUDICIAIS/ TRABALHISTAS	R\$ 444.600,00	R\$ 310.000,00
ESPOLIO PERPETUA CHAVES DE ABREU	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CELSO PINTO	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
SIRLEI/MARCELO PROCESSO 00923007220075090094	R\$ 430.000,00	R\$ 310.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 1.848.156,67	R\$ 2.023.784,81
PARCELAMENTO RFB LEI 11.941/2009	R\$ 49.861,64	R\$ 505.453,14
PCLTO. LEI 12998/2014 - CONSOLIDAÇÃO RFB	R\$ 155.322,39	R\$ 133.653,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 7 de 8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

078

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS	R\$ 96.822,87	R\$ 72.395,67
PCLTO. COFINS PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 744.593,47	R\$ 0,00
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 266.432,40	R\$ 0,00
PCLTO. IRPJ PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 478.997,79	R\$ 0,00
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-720005/2015-05	R\$ 56.126,11	R\$ 0,00
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB	R\$ 0,00	R\$ 1.312.282,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 16.703.841,21	R\$ 18.472.295,39
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 5.000.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 9.800.000,00
RESERVAS	R\$ 7.839.781,86	R\$ 2.610.547,51
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 668,67	R\$ 668,67
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	R\$ 668,67	R\$ 668,67
RESERVA DE EXPLORAÇÃO	R\$ 429.234,35	R\$ 0,00
RESERVA DE EXPLORAÇÃO	R\$ 429.234,35	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 7.409.878,84	R\$ 2.609.878,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 7.409.878,84	R\$ 2.609.878,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 3.864.059,35	R\$ 6.061.747,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 3.864.059,35	R\$ 6.061.747,88
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 3.864.059,35	R\$ 7.150.347,59
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (1.088.599,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 8 de 8



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

079

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 8.945.847,56	R\$ 11.091.405,08
VENDA DE PRODUTOS	R\$ 4.336.243,45	R\$ 2.468.625,73
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 4.585.604,11	R\$ 8.594.779,35
RECEITA DE ALUGUEL	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (709.928,57)	R\$ (687.094,79)
(-) (-) ICMS	R\$ (317.222,47)	R\$ (191.599,01)
(-) (-) ISS	R\$ (16.154,21)	R\$ (49.462,10)
(-) (-) COFINS	R\$ (268.375,28)	R\$ (332.742,27)
(-) (-) PIS	R\$ (58.147,91)	R\$ (72.094,27)
(-) (-) CFEM	R\$ (50.028,70)	R\$ (41.197,14)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 8.235.918,99	R\$ 10.404.310,29
(-) CUSTOS	R\$ (1.228.636,12)	R\$ (2.812.862,91)
(-) COMPRA DE MATERIA PRIMA	R\$ (502.264,72)	R\$ (338.283,64)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	R\$ 7.956,00	R\$ 37.252,19
(-) AQUISICAO DE FRETE	R\$ (0,00)	R\$ (13.530,30)
ICMS SOBRE COMPRA MATERIA PRIMA	R\$ 41.584,58	R\$ 38.114,78
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ (256.682,89)	R\$ (298.225,21)
ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA	R\$ 55.493,64	R\$ 76.257,05
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ (0,00)	R\$ (791.464,60)
(-) MATERIAIS UTILIZADOS PREST SERVICOS	R\$ (627.723,39)	R\$ (1.525.738,88)
ICMS SOBRE CUSTOS DOS SERVICOS	R\$ 53.000,66	R\$ 2.755,70
LUCRO BRUTO	R\$ 7.007.282,87	R\$ 7.591.447,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (3.756.029,54)	R\$ (4.932.439,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (1.385.654,04)	R\$ (1.335.563,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (78.574,26)	R\$ (44.836,82)
(-) PRÓ-LABORE	R\$ (28.680,00)	R\$ (29.079,00)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (37.889,92)	R\$ (67.373,07)
(-) FÉRIAS	R\$ (2.123,06)	R\$ (41.899,07)
(-) INSS	R\$ (103.297,68)	R\$ (256.210,33)
(-) FGTS	R\$ (28.290,72)	R\$ (73.185,79)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ (2.779,11)	R\$ (4.082,05)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (155,00)	R\$ (170,00)
(-) SETENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (837.948,13)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ (7.767,14)	R\$ (11.243,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 002	R\$ (73.895,31)	R\$ (153.611,77)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 003	R\$ (24.705,27)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 004	R\$ (9.830,31)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 005	R\$ (83.775,90)	R\$ (53.530,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 006	R\$ (54.415,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ DIARIAS	R\$ (1.440,00)	R\$ (5.276,67)
(-) MULTAS RESCISÃO	R\$ (1.130,97)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 009	R\$ (8.536,04)	R\$ (41.572,01)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES E EPIS	R\$ (420,00)	R\$ (962,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 007	R\$ (0,00)	R\$ (24.227,75)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 011	R\$ (0,00)	R\$ (22.394,38)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 010	R\$ (0,00)	R\$ (64.329,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 012	R\$ (0,00)	R\$ (2.698,82)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 013	R\$ (0,00)	R\$ (33.423,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 014	R\$ (0,00)	R\$ (34.286,22)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 015	R\$ (0,00)	R\$ (21.709,47)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 016	R\$ (0,00)	R\$ (27.752,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 017	R\$ (0,00)	R\$ (45.052,46)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 018	R\$ (0,00)	R\$ (35.765,32)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 019	R\$ (0,00)	R\$ (28.608,23)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 020	R\$ (0,00)	R\$ (28.863,85)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 021	R\$ (0,00)	R\$ (16.900,78)
RESSARCIMENTO DPTO PESSOAL	R\$ (0,00)	R\$ 143,42
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 022	R\$ (0,00)	R\$ (28.490,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 023	R\$ (0,00)	R\$ (25.779,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 024	R\$ (0,00)	R\$ (45.459,30)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 008	R\$ (0,00)	R\$ (32.889,60)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 025	R\$ (0,00)	R\$ (34.043,59)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (1.769.091,95)	R\$ (2.960.948,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (417.294,98)	R\$ (386.505,94)
(-) TELEFONE	R\$ (49.663,03)	R\$ (48.370,06)
(-) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS	R\$ (233.455,55)	R\$ (784.768,19)
(-) SEGUROS	R\$ (40.049,50)	R\$ (90.818,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

081

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ (585,00)	R\$ (20.747,96)
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (6.615,82)	R\$ (55,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ (15.600,00)	R\$ (16.800,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ (50.494,81)	R\$ (77.769,20)
(-) DEPRECIACIONES	R\$ (682.433,13)	R\$ (374.019,67)
(-) LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ (10.342,79)	R\$ (13.235,95)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (46.311,05)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS	R\$ (18.751,99)	R\$ (6.729,84)
(-) DESPESAS COM OBRAS	R\$ (8.922,41)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (162.112,94)	R\$ (987.370,74)
(-) DESPESAS COM INTERNET/ SISTEMAS/ INFORMATICA	R\$ (4.220,10)	R\$ (2.794,17)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ (2.864,33)	R\$ (2.906,50)
(-) FRETES E CARRETOS	R\$ (11.532,42)	R\$ (12.125,13)
(-) SEGURANÇA	R\$ (17.587,89)	R\$ (12.063,19)
(-) CFEM-DNPM	R\$ (13.589,35)	R\$ (10.698,74)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS	R\$ (2.728,44)	R\$ (33.808,00)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TELEGRAMAS E POSTAIS	R\$ (0,00)	R\$ (1.592,95)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ (16.989,05)
(-) ICMS NAO APROVEITADO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (20.247,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ (0,00)	R\$ (5.493,57)
(-) DESPESAS COM CARTORIO	R\$ (0,00)	R\$ (3.168,97)
(-) DOAÇÕES E PATROCINIO	R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS COM ITR	R\$ (0,00)	R\$ (805,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (54.025,29)	R\$ (66.327,95)
(-) IPTU	R\$ (782,64)	R\$ (1.583,67)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTO OBRIGATORIO	R\$ (28.363,14)	R\$ (31.155,19)
(-) TAXAS MUNICIPAIS/ ESTADUAIS / FEDERAIS	R\$ (24.879,51)	R\$ (27.186,69)
(-) MULTAS DE TRANSITO	R\$ (0,00)	R\$ (6.402,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (296.566,63)	R\$ (260.117,82)
(-) DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	R\$ (5.632,77)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	R\$ (46.811,08)	R\$ (38.154,37)
(-) IOF	R\$ (323,58)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA	R\$ (0,00)	R\$ (30.867,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 3 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

082

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	R\$ (0,00)	R\$ (4.160,17)
(-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO	R\$ (221.293,50)	R\$ (186.935,86)
(-) JUROS E MULTAS	R\$ (22.505,70)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 115,20
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 115,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 722,83	R\$ 9.890,38
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 722,83	R\$ 0,38
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 9.890,00
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 3.502.667,79	R\$ 2.978.495,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ 3.502.667,79	R\$ 2.978.495,25
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL	R\$ (251.414,46)	R\$ (319.487,28)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ (154.367,32)	R\$ (199.268,11)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (97.047,14)	R\$ (120.219,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.251.253,33	R\$ 2.659.007,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 4 de 4



Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR,
CEP 85605-590
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Página: 0001
Número livro: 0034

0230

083

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2017

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.659.007,97</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>
Outros Resultados	<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>2.659.007,97</u>




Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR, CEP 85605-590
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986

Página: 0001
 Número livro: 0034


084

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	12.348.066,35	7.901.606,26
Valores pagos a fornecedores	(2.203.011,01)	(402.892,65)
Valores pagos a empregados	(805.760,16)	(348.426,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>9.339.295,18</u>	<u>7.150.287,36</u>
Adiantamentos	(119.262,55)	(32.481,51)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(1.380,89)	(2.547,28)
Obrigações Sociais	(137.778,90)	(167.134,72)
Despesas com Pessoal	(16.613,77)	(63.578,94)
Despesas Operacionais	(858.118,03)	(317.258,81)
Despesas Tributárias	(103,20)	0,00
Despesas Financeiras	(130.481,11)	(101.203,38)
Tributos pagos	(269.892,66)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>7.805.664,07</u>	<u>6.466.082,72</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	722,83
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(7.767.041,44)	(6.307.290,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>38.622,63</u>	<u>159.515,51</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(13.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>	<u>(13.000,00)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(101.122,16)	(79.256,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(101.122,16)</u>	<u>(79.256,16)</u>
Redução nas Disponibilidades	(62.499,53)	67.259,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.710,51	17.451,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	22.210,98	84.710,51



 LUCIDIO JOSE CELLA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 175.631.949-91



 MARIZA DE LURDES PEREIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055.736/O-8
 CPF: 042.728.299-39



Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR, CEP 85605-590
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986


085

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017**

Resultado do Período

2017 2.659.007,97
2016 3.251.253,33


LUCIDIO JOSÉ CELLA
ADMINISTRADOR
CPF: 175.631.949-91


MARIZA DE LURDES PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055.736/O-8
CPF: 042.728.299-39











DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Número de Ordem do Livro: 34
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNP 79.569.398/0001-31
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS (R\$)	RESERVA DE EXPLORAÇÃO (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2017	5.000.000,00	668,67	429.234,35	7.409.878,84	3.864.059,35	16.703.641,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.800.000,00				3.286.288,24	3.286.288,24
Aumento de Capital	9.800.000,00		(-).429.234,35	(-).4.800.000,00		(-).429.234,35
Saldo Final em 31.12.2017		668,67	0,00	2.609.878,84	7.150.347,59	19.560.895,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 5.0.1 do Visualizador




Pavimar Construtora de Obras Ltda
CNPJ 79.569.398/0001-31
Insc. Junta Comercial do Paraná nº 41201741168 Data: 02/09/1986

137

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ✓
Encerradas em 31/12/2017

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Pavimar Construtora de Obras Ltda, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, com sede a Rodovia PR 483 KM 9, s/n, no Município de Francisco Beltrão - PR, tributada pelo Lucro Presumido, tem como objeto social: serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado; construção de viadutos, pontes e prédios, locação de equipamentos; serviços de usinagem de cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), pmf (pré misturado a frio), brita graduada; usinado de concreto e artefatos de cimento – tubos, meio – fios, lajotas; galerias e pontes, serviço de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista, com seu ato constitutivo arquivado na junta comercial do Paraná com seu nº 41201741168 em sessão de 02/09/1986.

Nota 02- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

3.2 - O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3.3 - As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 04 - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000(R1): Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)



Pavimar Construtora de Obras Ltda
CNPJ 79.569.398/0001-31

Insc. Junta Comercial do Paraná nº 41201741168 Data: 02/09/1986
adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos e registrados em investimentos a longo prazo.

Nota 06 - Outros Créditos

Os valores de outros créditos correspondentes até o encerramento do balanço são referente a adiantamentos do parcelamento PERT-RFB e impostos a recuperar.

Nota 07 - Estoques

A empresa mantém inventário de estoque permanente para controle de estoques e apuração de custos. Para sua avaliação é adotado a custo médio que não excede ao preço de mercado. O valor do estoque até o encerramento do balanço é de matéria prima.

Nota 08 - Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

Nota 09 - Passivo não-circulante

Os valores de obrigações a longo prazo até a data do encerramento do balanço são referente contrato de mútuos, trabalhistas e parcelamentos com RFB.

Nota 10 - Aumento do Capital Social

O capital social da empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda, foi elevado em R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), através da conta reserva de lucros a realizar devidamente contabilizados em conta própria, proporcionalmente a participação de cada sócio, passando para o valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais).

Nota 11 - Capital Social

O capital social da empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda, é no valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), formado por cotas partes referentes a 2 (dois) sócios participantes no encerramento do exercício findo em 31/12/2017, e está assim distribuído:

LUCIDIO JOSE CELLA	C.P.F.: 175.631.949-91	90,00%	R\$ 8.820.000,00
LUCIMAR CELLA	C.P.F.: 839.835.899-87	10,00%	R\$ 980.000,00

Nota 12 - Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.



089

Pavimar Construtora de Obras Ltda

CNPJ 79.569.398/0001-31


Insc. Junta Comercial do Paraná nº 41201741168 Data: 02/09/1986

Nota 13 – Eventos Subsequentes

Os administradores declaram, a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.



Mariza de Lurdes Pereira
Contadora
CRC PR-055736/O-8



Lucidio José Cella
Sócio - Administrador
CPF: 175.631.949-91



SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31 Nire: 41201741168 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-

090

Consulta Realizada em: 14/05/2018 14:31:04

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0398

091

6.1.4.2.1 – Índices Financeiros





SITUAÇÃO FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Tomada de Preço 026/2018

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Índice de Liquidez Geral (ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	7.508.918,41 4.880.437,74	1,54
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG = AT/(PC+PELP)	23.352.733,13 4.880.437,74	4,78
Índice de Liquidez Corrente (ILC) ILC = AC/PC	1.806.432,21 1.111.312,95	1,63

AC - ATIVO CIRCULANTE
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
PC - PASSIVO CIRCULANTE
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AP - ATIVO PERMANENTE
AT - ATIVO TOTAL

Francisco Beltrão/PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

MARIZA DE LURDES PEREIRA
CRC/PR 055736/O-8
Contadora





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0300

093

6.1.4.3 – Recibo ou Guia de Deposito Caução - LOTE 01



000301



APÓLICE DE SEGURO GARANTIA

APÓLICE Nº: 0306920189907750239735000
RAMO: 0775 - SEGURO GARANTIA - SETOR PUBLICO
PROPOSTA: 520.726

DADOS DO SEGURADO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO
ENDEREÇO: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 100 - CENTRO
CPF OU CNPJ: 77.816.510/0001-86
CEP: 85.601-030 CIDADE: FRANCISCO BELTRAO UF: PR

DADOS DO TOMADOR

NOME: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA PR 483, KM 09, S/Nº - INTERIOR
CPF OU CNPJ: 79.569.398/0001-31
CEP: 85.601-970 CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO UF: PR

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80
SUSEP:100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 8.700,00 - Oito Mil e Setecentos Reais
MODALIDADE: Garantia Licitante
O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Tomada de Preços número 026/2018/ Processo número 735/2018, tendo como objeto : LOTE 01 - Execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR.

COBERTURAS CONTRATADAS

Table with 5 columns: COBERTURA, IMPORTÂNCIA SEGURADA, PRÊMIO LÍQUIDO, INÍCIO DE VIGÊNCIA, FIM DE VIGÊNCIA. Row 1: Garantia Licitante, R\$ 8.700,00, R\$ 250,00, 26/09/2018, 24/01/2019.

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

Table with 2 main sections: CUSTO DO SEGURO and FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO. CUSTO DO SEGURO includes Prêmio Líquido (R\$ 250,00), Adicional de Fracionamento (R\$ 0,00), Custo de Apólice (R\$ 0,00), IOF (R\$ 0,00), Prêmio Total (R\$ 250,00). FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO includes Parcela 1, Valor R\$ 250,00, Vencimento 08/10/2018.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20.

Belo Horizonte, 20/09/2018 16:49:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço https://www.pottencial.com.br/autenticidade. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920189907750239735000 e o Controle Interno: 00A96303A6771031. Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá também ser verificado no site da Susep: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692018009900750239735000000.

Handwritten signature of João de Lima Géo Neto, Diretor.

Handwritten signature of Ricardo Nassif Gregório, Diretor.



SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO

095

1. OBJETO

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurador, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I. processos administrativos;
- II. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurador, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

2. DEFINIÇÕES:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

- 2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.
- 2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.
- 2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.
- 2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurador.
- 2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
- 2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.
- 2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.
- 2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurador em função do pagamento de indenização.
- 2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.
- 2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.
- 2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.
- 2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.
- 2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.
- 2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento

das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

3. ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

4. VALOR DA GARANTIA:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá

ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98
180/365	70	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é rígida pela Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site www.susep.gov.br <<http://www.susep.gov.br>>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0. 0310

133

6.1.5 – Declarações
6.1.5.1 – Declaração – Anexo 04





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0311

14

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – ANEXO 04

À Comissão de Licitação

Referente: **Edital de Tomada de Preços n.º 026/2018** ✓

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob a modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob n.º 026/2018, instaurado pelo Município de Francisco Beltrão - PR, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz.

Declaramos ainda que, não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Francisco Beltrão/PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNADETTE TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000312
1,5

Declaração de Sujeição ao Edital





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0313

18

LICITAÇÃO N.º 026/2018

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref. **LICITAÇÃO N.º 026/2018 – TOMADA DE PREÇOS.**

O signatário da presente, em nome da proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em consideração e dos respectivos anexos e documentos, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida, que assume inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos apresentados.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Francisco Beltrão – PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





0.0314
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 107

Procuração do Representante Legal





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Dangui

Giovani Dangui Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

Avenida Macali, 517 - Centro - Tel: (48) 3525-1177 / CEP: 85615-000 Marmeleiro-PR
Email: tabelionato.marmeleiro@gmail.com / protesto.marmeleiro@gmail.com

Agente Delegada
Fone (48) 3525-1177

MARMELEIRO-PR

LIVRO Nº 0029-P

FOLHA Nº 074 1º 8

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os **Livros de Procurações** existentes neste Cartório, no de nº **0029-P**, às fls. **074 - 075**, encontrei lavrado o seguinte teor: **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz a empresa **PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, em favor de **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, na forma abaixo: **SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem que aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e três (28/04/2003), nesta cidade de Marmeleiro, Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, Fernando Carneiro, Tabelião Designado, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber **como outorgante: a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão, PR, à Rodovia PR-483, KM 09, s/n, registrada na JCP sob nº 41201741168, por despacho de 02/09/1986, e com a última alteração contratual registrada na JCP sob nº 20023474084 em 02/01/2003, inscrita no CNPJ sob nº **79.569.398/0001-31**; representada pelo sócio gerente Sr. **LUCÍDIO JOSÉ CELLA**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI.RG nº 765.293-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 175.631.949-91, residente e domiciliado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de mim, Tabelião Designado, do que dou fé. **DISSE-ME** neste ato a empresa outorgante por seu representante legal que, pela presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 16/06/1956 em Francisco Beltrão, PR, portadora da CI.RG nº 3.147.825-1/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 839.835.709-68, residente e domiciliada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; à quem confere amplos poderes para representar a empresa outorgante para participar de licitações, tomadas de preço, cartas convite e demais modalidades de concorrências públicas, podendo retirar editais, assinar atas, propostas, assistir abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, retirar e juntar documentos, promover, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, e ainda, representar a empresa outorgante perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, podendo juntar e retirar documentos, requerer certidões ou quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas, enfim praticar todos os atos necessários à participação da outorgante junto a qualquer concorrência pública e requerendo certidões e verificando débitos nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, fazendo por firme e valioso. A presente procuração é feita por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo. Como assim disse-me e

Tabelionato de Notas
Rafael Fco. S. Leão
Tabelião





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO

Tabelionato de Notas e Protesto de **Títulos**

Bel. Maria Sirlei Danguí

Agente Delegada



Avenida Macali, 517 - TELE (46) 3525-1177 - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR - Email: tabelionato.marmeleiro@gmail.com

0075

outorgou, pediu-me e lhe lavrei este instrumento, que lhe foi lido, achado conforme, aceito, e assina comigo (aa.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado, que a digitei e a escrevi. Assino em público e raso. (Dispensadas as testemunhas). Cota: 384,62VRC-R\$ 40,39. O referido é verdade e dou fé. Marmeleiro, PR, 28 de abril de 2003. (aa) Lucidio José Cella, Em testº (Sinal Público) da verdade. (a.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado. **Nada mais.** Recolhido o Funrejus nos termos do artigo 2º da Lei 14.815/2014. Está tudo conforme ao seu próprio original. Trasladada por certidão em 15 de dezembro de 2017. Marmeleiro, PR, 15 de dezembro de 2017. Eu, Maria Sirlei Danguí, **MARIA SIRLEI DANGUI, TABELIÃ**, que a mandei imprimir, dou fé, dato e assino em público e raso.

Marmeleiro, PR, 15 de dezembro de 2017.

Em testº Lucidio José Cella da verdade.

Maria Sirlei Danguí
MARIA SIRLEI DANGUI
TABELIÃ

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº MxGkm . 8ukdu . Nzqle, Controle: QYt4a . htTVm

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



() RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)
() RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

27 397 507/0001-87
TABELIONATO DE NOTAS E
PROTESTOS DE TÍTULOS
Maria Sirlei Danguí
Agente Delegada
Fone (46) 3525-1177
Av Macali, 517 Centro
85615-000 - Marmeleiro PR





TERMO DE ENCERRAMENTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. Beltrão", located on the right side of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, possibly "Cavalheiro", located at the bottom center of the page.

A handwritten signature in blue ink, possibly "J. Beltrão", located at the bottom right of the page.





9-0318
CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Documentos para Habilitação referente a Licitação – Tomada de Preços n.º 026/2018, **111 (cento e onze)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal



CARTA PROPOSTA

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

Francisco Beltrão, 25 de setembro de 2018.

À Comissão de Licitações

Referente: Tomada de Preços nº 026/2018.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77m² e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR., conforme projeto, planilha e memorial descritivo, sendo:

LOTE 02					
Lote	Código	Especificação	Valor da mão de obra R\$	Valor do material R\$	Valor total da obra R\$
2	64760	Construção de sanitários, sala de administração e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR.	20.889,07	118.371,37	139.260,44
Valor por extenso: Cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 dias, contados da data da ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias (no mínimo 60(sessenta) dias), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
 CNPJ 11.938.389/0001-37
 Claudimir Luiz Zancan
 RG 3.448.484-1 SSP/PR

Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

☎ (46) 99975 1919 – ✉ z3construtora@hotmail.com

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA

CNPJ 11.938.389/0001-37

Rua Carolina Marcelo, 136 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR

LICITAÇÃO Nº 026/2018 - TOMADA DE PREÇOS

RELATÓRIO GLOBAL - Data: 25/09/2018

Obra: Construção de sanitários, sala de administração e pavimentações complementares

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Endereço: Lote rural nº 55, da gleba 03-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR
DFSC

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unidade Mão-de- Obra	Unitário Material	Total Mão- de-Obra	Total Material	Preço Total
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								5.899,16
1.1.0.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PORTAL ETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 10 VEZES.	M2	47,62	5,45	0,81	4,64	38,57	220,96	259,53
1.1.0.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	407,63	61,14	346,51	152,83	866,28	1.019,13
1.1.0.3	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	5,00	550,85	82,58	467,97	412,90	7.399,85	2.752,75
1.1.0.4	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.635,17	245,27	1.389,90	245,27	1.389,90	1.635,17
1.1.0.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	80,30	12,03	68,27	12,03	68,27	80,30
1.1.0.6	HIDROMETRO DN 25 (N), 5,0 M ³ /H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	152,29	22,83	129,46	22,83	129,46	152,29
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA								2.518,96
1.2.0.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF 03/2016	M3	20,53	81,28	12,19	69,10	250,26	1.418,62	1.668,88
1.2.0.2	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	17,25	49,28	7,39	41,89	127,48	722,60	850,08
1.3.	INFRA-ESTRUTURA								7.754,24
1.3.1	SAPATA EM CONCRETO ARMADO								
1.3.1.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	7,80	120,99	18,15	102,84	141,57	802,15	943,72
1.3.1.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	36,61	11,55	1,73	9,82	63,24	359,51	422,85
1.3.1.3	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,24	241,51	51,23	290,28	63,53	359,95	423,47
1.3.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,24	211,89	31,78	180,11	39,41	223,34	262,74
1.3.2	ARRANQUE DOS PILARES								
1.3.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	7,56	62,15	9,32	52,83	70,46	399,39	469,85
1.3.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	14,74	13,99	2,10	11,89	30,95	175,25	206,21
1.3.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	60,02	8,36	1,25	7,11	75,03	426,74	501,77
1.3.2.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	0,32	353,00	52,95	300,05	16,94	96,02	112,96
1.3.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	0,32	211,89	31,78	180,11	10,17	57,64	67,80
1.3.3	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO								
1.3.3.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	28,55	56,79	8,92	48,27	243,25	1.378,11	1.621,35
1.3.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	34,80	13,92	2,06	11,83	72,73	411,68	484,42
1.3.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	83,50	10,49	1,57	8,92	131,10	744,82	875,92
1.3.3.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,72	353,00	52,95	300,05	91,07	516,09	607,16
1.3.3.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,72	211,89	31,78	180,11	54,66	309,79	364,45
1.3.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	33,42	11,66	1,75	9,91	58,47	331,09	389,56
1.4.	SUPERESTRUTURA								11.088,05
1.4.1	PILAR EM CONCRETO ARMADO								
1.4.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	24,39	62,15	9,32	52,83	227,31	1.288,52	1.515,84
1.4.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	38,65	13,99	2,10	11,89	81,17	459,55	540,73
1.4.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	110,57	8,36	1,25	7,11	138,21	786,15	924,37
1.4.1.4	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	1,05	353,00	52,95	300,05	55,60	315,06	370,65
1.4.1.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	1,05	211,89	31,78	180,11	33,37	189,12	222,48
1.4.2	VIGA EM CONCRETO ARMADO								
1.4.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	29,48	62,33	9,20	52,13	271,22	1.536,79	1.808,01

P 4 of

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de- Obra	Unitário Material	Total Mão- de-Obra	Total Material	Preço Total
1.4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0MM - MONTAGEM. AF. 12/2014	KG	30,50	13,59	2,10	11,89	64,05	352,65	426,70
1.4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0MM - MONTAGEM. AF. 12/2014	KG	78,64	10,47	1,57	8,90	123,46	699,90	823,36
1.4.2.4	CONCRETO FOC = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 3) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 07/2016	M3	2,11	353,00	52,95	300,05	111,72	633,11	744,83
1.4.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2014	M3	2,11	211,89	31,78	180,11	67,06	380,03	447,09
1.4.2.6	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=80M, CALAÇOTAS E CAP. C/CONC FOC=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 30CM, C/ESCORAMENTO (REAPR 3%) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	41,49	78,67	11,80	66,87	489,58	2.774,44	3.264,02
1.5.	ALVENARIA/VERGA E CONTRA-VERGA								8.885,90
1.5.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 5X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	M2	13,76	68,79	10,32	58,47	142,00	804,55	946,55
1.5.0.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	100,80	56,93	8,54	48,39	860,83	4.877,71	5.738,54
1.5.0.3	COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	M2	5,00	138,41	20,76	117,65	103,60	588,25	692,05
1.5.0.4	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	12,60	47,08	7,06	40,02	88,96	504,25	593,21
1.5.0.5	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	9,40	48,71	7,31	41,40	68,71	389,18	457,87
1.5.0.6	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF. 03/2016	M	12,60	44,26	6,64	37,62	83,66	474,01	557,68
1.6.	REVESTIMENTOS								9.933,44
1.6.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	302,02	3,62	0,54	3,08	163,09	930,22	1.093,31
1.6.0.2	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2		27,95	4,19	23,76			
1.6.0.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	302,02	29,27	4,39	24,88	1.325,87	7.514,26	8.840,13
1.7.	ESQUADRIAS								28.438,26
1.7.0.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	M2	12,18	1.035,16	155,27	879,89	1.891,19	10.717,06	12.608,25
1.7.0.2	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	4,00	111,12	16,67	94,45	66,68	377,80	444,48
1.7.0.3	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	UN	4,00	86,93	19,04	73,89	52,16	295,56	347,72
1.7.0.4	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF. 07/2016	M2	5,76	453,93	68,09	385,84	392,20	2.221,44	2.614,64
1.7.0.5	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	5,76	303,94	45,59	258,35	262,60	1.488,10	1.750,69
1.7.0.6	PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE "50" MM	UN	4,00	161,87	24,28	137,59	97,12	550,36	647,48
1.8.	PAVIMENTAÇÃO								3.890,80
1.8.0.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE "5 CM". AF. 08/2017	M3	2,07	90,09	13,51	76,58	27,97	158,52	186,49
1.8.0.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	41,49	24,18	3,63	20,55	150,61	852,62	1.003,23
1.8.0.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 20MM. AF. 06/2014	M2	41,49	29,78	4,47	25,31	185,46	1.050,11	1.235,57
1.8.0.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 06/2014	M2	41,49	33,00	4,95	28,05	205,38	1.163,79	1.369,17
1.8.0.5	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF. 06/2014	M	18,11	5,32	0,80	4,52	14,49	81,86	96,35
1.9.	COBERTURA EM GERAL								25.932,41
1.9.0.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	84,82	26,71	4,01	22,70	340,13	1.925,41	2.265,54
1.9.0.2	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M2	84,82	31,71	4,76	26,95	403,74	2.285,90	2.689,64
1.9.0.3	CUMBEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 06/2016	M	13,05	28,71	4,31	24,40	47,63	269,62	317,25
1.9.0.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	84,82	54,26	8,14	46,12	690,43	3.911,90	4.602,33
1.9.0.5	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1ª QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BERAL DE TELHADO	M	52,90	27,63	4,14	23,49	219,01	1.242,62	1.461,63
1.9.0.6	FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017	M2	37,20	107,42	16,11	91,31	599,29	3.396,73	3.996,02
1.10.	PINTURA								7.861,05

P A B

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unidade Mão-de-Obra	Unidade Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1.10.0.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	302,02	12,59	1,89	10,70	570,82	3.233,61	3.802,43
1.10.0.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOES) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	34,20	45,82	6,87	38,95	234,95	1.332,09	1.567,04
1.10.0.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF. 06/2014	M2	302,02	2,85	0,43	2,42	129,87	730,89	860,76
1.10.0.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOES. AF. 06/2014	M2	41,49	14,48	2,17	12,31	90,03	510,74	600,78
1.10.0.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	41,49	2,86	0,43	2,43	17,84	100,82	118,66
1.10.0.6	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMÃOES	M2	45,14	20,19	3,03	17,16	136,77	774,60	911,38
1.11.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA								24.753,82
1.11.1.	ESGOTO								
1.11.1.1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TUJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA USA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15CM TIPO C - ESCAVACÃO COMECTÃO	UN	3,00	173,61	26,04	147,57	78,12	442,71	520,83
1.11.1.2	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	UN	3,00	34,42	5,16	29,26	15,48	87,78	103,26
1.11.1.3	SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2"	UN	3,00	15,36	2,30	13,06	6,90	39,18	46,08
1.11.1.4	VALVULA EM PLÁSTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRÃO	UN	3,00	3,28	0,49	2,79	1,47	8,37	9,84
1.11.1.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	9,00	22,40	3,36	19,04	30,24	171,36	201,60
1.11.1.6	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X 38* MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	3,78	0,57	3,21	1,71	9,63	11,34
1.11.1.7	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	2,00	56,18	8,43	47,75	16,86	95,50	112,36
1.11.1.8	REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	UN	3,00	3,86	0,58	3,28	1,65	9,33	10,98
1.11.1.9	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	24,00	52,32	7,85	44,47	188,40	1.067,28	1.255,68
1.11.1.10	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	21,00	27,33	4,10	23,23	86,10	487,83	573,93
1.11.1.11	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	4,00	18,88	2,83	16,05	11,32	64,20	75,52
1.11.1.12	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE REFORCADA - R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	15,00	9,86	1,48	8,38	22,20	125,70	147,90
1.11.1.13	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE REFORCADA - R, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	21,00	5,79	0,87	4,92	18,27	103,32	121,59
1.11.1.14	LUVA SIMPLES, PVC SÉRIE REFORCADA - R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	9,00	3,88	0,58	3,30	5,22	29,70	34,92
1.11.1.15	TE SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	14,40	2,16	12,24	4,32	24,48	28,80
1.11.1.16	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	6,40	0,96	5,44	2,88	16,32	19,20
1.11.1.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,00	16,28	2,44	13,84	4,88	27,68	32,56
1.11.1.18	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,00	6,36	0,95	5,41	9,50	54,10	63,60
1.11.1.19	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	6,00	8,46	1,27	7,19	7,62	43,14	50,76
1.11.1.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	8,00	7,52	1,13	6,39	9,04	51,12	60,16
1.11.1.21	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF. 12/2014	UN	3,00	5,68	0,85	4,83	2,55	14,49	17,04
1.11.1.22	PROLONGAMENTO PVC PARA CAIXA SIFONADA, 100 MM X 150 MM (NBR 5688)	UN	3,00	3,83	0,57	3,26	1,71	9,78	11,49
1.11.1.23	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	3,00	5,34	0,80	4,54	2,40	13,62	16,02
1.11.1.24	CAIXA DE INSPEÇÃO 90X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	1,00	491,22	73,68	417,54	73,68	417,54	491,22
1.11.1.25	FOSSA SÉPTICA EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO #2,00 m e DIÂMETRO EXTERNO #2,40m, ALTURA TOTAL=2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 2 TAMPAS DE CONCRETO #0,60m	UN	1,00	2.500,99	375,15	2.125,84	375,15	2.125,84	2.500,99
1.11.1.26	FILTRO ANAERÓBIO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO #2,00 m e DIÂMETRO EXTERNO #2,40m, ALTURA TOTAL=2,50m, IMPERMEABILIZADA INTERNAMENTE, COM 2 TAMPAS DE CONCRETO #0,60m, LAJE DE FUNDO PERFURADO (LUBA #2,50m)	UN	1,00	3.553,54	533,03	3.020,51	533,03	3.020,51	3.553,54
1.11.1.27	SURDIDOURO EM ANEL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (PRÉ-FABRICADA), DIÂMETRO INTERNO #2,50 m e DIÂMETRO EXTERNO #2,90m, ALTURA TOTAL=3,00m, PARDE LATERAL PERFURADA, COM 1 TAMPA DE CONCRETO #0,60m	UN	2,00	3.813,08	571,96	3.241,12	1.143,92	6.487,24	7.626,16
1.11.2.	ÁGUA FRIA								
1.11.2.1	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,00	4,36	0,65	3,71	2,60	14,84	17,44
1.11.2.2	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	9,00	47,48	7,12	40,36	21,36	121,08	142,44

P A 25

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Não-Ge-Ofic	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1.11.2.3	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCL. USO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	4,00	238,41	35,76	202,65	143,04	810,60	953,64
1.11.2.4	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	2,00	102,51	15,38	87,13	30,76	174,28	205,02
1.11.2.5	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIAMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00	128,89	19,33	109,56	19,33	109,56	128,89
1.11.2.6	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF 12/2014	UN	1,00	66,49	9,97	56,52	9,97	56,52	66,49
1.11.2.7	BOLSA DE LIGAÇÃO EM PVC FLEXÍVEL PARA VASO SANITÁRIO 1 1/2" (40 MM)	UN	5,00	3,15	0,47	2,68	2,35	13,40	15,75
1.11.2.8	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	5,00	28,95	4,33	24,52	21,65	122,60	144,25
1.11.2.9	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	3,00	9,11	1,37	7,74	4,11	23,22	27,33
1.11.2.10	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	5,00	2,21	0,33	1,88	1,65	9,40	11,05
1.11.2.11	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	4,47	0,67	3,80	1,34	7,60	8,94
1.11.2.12	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	8,40	1,26	7,14	5,04	28,56	33,60
1.11.2.13	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1 1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	7,07	1,06	6,01	2,12	12,02	14,14
1.11.2.14	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	0,78	0,12	0,66	0,24	1,32	1,56
1.11.2.15	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	2,30	0,42	1,88	0,42	2,30	2,80
1.11.2.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	4,36	0,65	3,71	2,60	14,84	17,44
1.11.2.17	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,00	6,45	0,97	5,48	3,88	21,92	25,80
1.11.2.18	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	3,28	0,49	2,79	0,49	2,79	3,28
1.11.2.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	21,97	20,88	3,13	17,75	68,77	389,97	458,73
1.11.2.20	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	16,55	27,91	4,19	23,72	69,34	392,57	461,91
1.11.2.21	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	0,82	10,95	1,64	9,31	1,34	7,63	8,98
1.11.2.22	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	7,46	1,12	6,34	3,36	19,02	22,38
1.11.2.23	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	18,79	2,82	15,97	5,64	31,94	37,58
1.11.2.24	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	15,52	2,33	13,19	4,66	26,38	31,04
1.11.2.25	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	3,00	5,65	0,85	4,80	2,95	14,40	16,95
1.11.2.26	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	1,00	914,40	137,16	777,24	137,16	777,24	914,40
1.11.2.27	BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 0,90 X 0,60M, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50CM, VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	2,00	519,81	77,97	441,84	155,94	883,68	1.039,62
1.11.2.28	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	1,00	145,18	21,75	123,40	21,78	129,40	145,18
1.11.2.29	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800A 1500 ML INCL. USO LIGAÇÃO. AF 10/2016	UN	5,00	51,95	7,78	44,08	38,90	220,40	259,30
1.11.2.30	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	5,00	44,14	6,62	37,52	33,10	187,60	220,70
1.11.2.31	TÓALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	5,00	44,14	6,62	37,52	33,10	187,60	220,70
1.11.2.32	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCL. USO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2016	UN	1,00	875,99	131,40	744,59	131,40	744,58	875,99
1.11.2.33	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	3,00	174,31	26,15	148,16	78,45	444,48	522,93
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA, LÓGICA E SPDA								11.990,54
1.12.1	ELÉTRICA/SPDA								
1.12.1.1	LUMINÁRIA TIPO CAIXA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UN	5,00	62,55	9,38	53,17	56,28	319,02	375,30
1.12.1.2	SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LÂMPADAS	UN	2,00	9,78	1,47	8,31	2,94	16,62	19,56
1.12.1.3	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	12,00	56,62	8,89	48,13	101,88	577,58	679,44
1.12.1.4	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	34,07	5,11	28,96	10,22	57,92	68,14
1.12.1.5	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN		420,32	63,05	357,27			
1.12.1.5	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRÓDUTO FLEXÍVEL CORRUGADO	UN	14,00	2,05	0,31	1,74	4,34	24,36	28,70

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unidade MBo-de-Obra	Unidade Material	Total MBo-de-Obra	Total Material	Preço Total
1.12.1.6	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	10,54	1,58	8,96	3,16	17,92	21,08
1.12.1.7	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTRACINA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	UN	4,00	3,66	0,55	3,11	2,20	12,44	14,64
1.12.1.8	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	2,19	0,33	1,86	0,33	1,86	2,19
1.12.1.9	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	3,00	7,51	1,13	6,38	1,13	6,38	7,51
1.12.1.10	BUCHA DE REDUÇÃO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4" X 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	3,91	0,58	3,32	2,95	16,60	19,55
1.12.1.11	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	5,00	0,45	0,07	0,38	0,35	1,90	2,25
1.12.1.12	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	9,00	14,41	2,16	12,25	19,44	110,25	129,69
1.12.1.13	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5,00	24,32	3,65	20,67	18,25	103,35	121,60
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN		13,48	2,02	11,46			
1.12.1.14	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	62,89	9,43	53,46	9,43	53,46	62,89
1.12.1.15	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	4,00	59,53	8,93	50,60	35,72	202,40	238,12
	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 300 MA, CORRENTE DE 80 A, TIPO AC	UN		307,65	46,15	261,50			
	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN		147,96	22,19	125,77			
1.12.1.16	PARA-RAIOS DE BAIXA TENSÃO, TENSÃO DE OPERAÇÃO *280* V, CORRENTE MÁXIMA *20* KA	UN	3,00	75,01	11,25	63,76	33,75	191,28	225,03
	DISPOSITIVO DR. 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN		147,96	22,19	125,77			
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		416,49	62,77	355,72			
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		917,76	137,66	780,10			
1.12.1.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X60 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	183,68	27,55	156,13	55,10	312,26	367,36
1.12.1.18	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	3,50	4,51	0,68	3,83	2,38	13,41	15,79
1.12.1.19	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	11,71	11,00	1,65	9,35	19,32	109,49	128,81
1.12.1.20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	55,20	8,73	1,31	7,42	72,31	409,58	481,90
1.12.1.21	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	11,80	3,13	0,47	2,66	5,55	31,39	36,93
1.12.1.22	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXÍVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	197,40	8,79	1,32	7,47	260,57	1.474,58	1.735,15
	- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVA	M		12,75	1,91	10,84			
	- ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	M		3,40	0,51	2,89			
	- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M		22,79	3,42	19,37			
1.12.1.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 19 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	638,10	6,51	0,98	5,53	625,34	3.528,69	4.154,03
	- CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	156,90	2,75	0,41	2,35	54,33	368,72	433,04
1.12.1.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	268,00	2,95	0,44	2,51	117,92	672,68	790,60
1.12.1.25	CAIXA EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	124,98	18,75	106,23	18,75	106,23	124,98
1.12.1.27	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	6,00	7,79	1,17	6,62	7,02	39,72	46,74
1.12.1.28	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE USO DE 280 GRAUS, DE 1 1/2"	UN	1,00	6,74	1,01	5,73	1,01	5,73	6,74
1.12.1.29	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 300M)	UN	1,00	62,91	9,44	53,47	9,44	53,47	62,91
1.12.1.30	GRAMPO METÁLICO TIPO OVAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONECTOR DE 1/2" A 50 MM²	UN	1,00	3,35	0,50	2,85	0,50	2,85	3,35
1.12.1.31	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	3,08	0,46	2,62	0,92	5,24	6,16
1.12.1.32	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	4,93	0,74	4,19	0,74	4,19	4,93
1.12.1.33	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1,00	35,41	5,31	30,10	5,31	30,10	35,41
1.12.1.34	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 200 KG, H = 8 M (NBR 8451)	UN	1,00	433,64	65,05	368,59	65,05	368,59	433,64
	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	1,00	53,01	7,95	45,06	7,95	45,06	53,01
1.12.1.36	CAIXA DE PROTEÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, EM CHAPA DE AÇO 20 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,00	147,32	22,10	125,22	22,10	125,22	147,32
1.12.1.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA	UN	1,00	41,18	6,18	35,00	6,18	35,00	41,18

Item	Descrição	Un	Quant.	P. Unit	Unitário Mão-de-Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total
1.12.1.38.	CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXAÇÃO DE CAIXA MEDIDA, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS	UN	1,00	25,18	3,78	21,40	3,78	21,40	25,18
1.12.1.39.	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1,00	183,68	27,55	156,13	27,55	156,13	183,68
1.12.1.40.	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	2,00	62,91	9,44	53,47	18,88	106,94	125,82
1.12.1.41.	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2")	UN	2,00	6,51	0,98	5,53	1,96	11,06	13,02
1.12.1.42.	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2,00	1,38	0,21	1,17	0,42	2,34	2,76
1.12.1.43.	SUPOORTE EM AÇO GALVANIZADO PARA TRANSFORMADOR PARA POSTE DUPLO T 185 X 95 MM, CHAPA DE 5/16"	UN	1,00	130,79	19,82	110,97	19,82	110,97	130,79
1.12.1.44.	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	UN	1,00	4,69	0,71	3,98	0,71	3,98	4,69
1.12.1.45.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	59,53	8,94	50,59	8,94	50,59	59,53
1.12.1.46.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE ENRUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	76,73	11,52	65,21	11,52	65,21	76,73
1.12.1.47.	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *30* KA (TIPO AC)	UN	3,00	80,89	12,13	68,76	36,39	206,28	242,67
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO								705,68
1.13.0.1.	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	175,82	26,39	149,43	52,78	298,86	351,64
1.13.0.2.	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE UTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	2,00	31,36	4,71	26,65	9,42	53,30	62,72
1.13.0.3.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	2,00	33,71	5,06	28,65	10,12	57,30	67,42
1.13.0.4.	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI- CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)	UN	6,00	29,14	4,37	24,77	26,22	148,62	174,84
1.13.0.5.	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	2,00	24,53	3,68	20,85	7,36	41,70	49,06
1.14.	SERVIÇOS FINAIS								10.133,32
1.14.0.1.	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COLORIDO	M2	182,51	50,42	7,56	42,86	1.379,78	7.822,38	9.202,15
1.14.0.2.	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L/L2)	M	21,70	21,89	3,28	18,61	71,18	403,84	475,01
1.14.0.3.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	148,10	3,08	0,46	2,62	68,13	388,02	456,15
TOTAL DO ORÇAMENTO							20.889,07	118.371,37	139.260,44

Igor Marcelo Zanchetini
Engenheiro Civil - CREA-PR 74.418/D

Claudimir Cole Zanchan
RG 3.448.484-1 SSP/PR

Z3 Construtora e Incorporadora LTDA


CNPJ 11.938.389/0001-37
 Rua Carolina Marcelo, 186 - B. Luther King - CEP 85.605-504 - Francisco Beltrão/PR
LICITAÇÃO Nº 026/2018 - TOMADA DE PREÇOS

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Valor do Item (R\$)	Referente a Obra (%) (A)
		No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.	No Mês	Acumul.		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,03%	10,03%	11,35%	21,42%	33,38%	54,80%	45,20%	100,00%	5.899,16	4,24%
1.2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	2.518,96	1,81%
1.3	INFRA-ESTRUTURA	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	7.754,24	5,57%
1.4	SUPERESTRUTURA	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%		100,00%		100,00%	11.088,05	7,96%
1.5	ALVENARIA/VERGA E CONTRA-VERGA			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	100,00%	8.985,90	6,45%
1.6	REVESTIMENTOS					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	9.953,44	7,13%
1.7	ESQUADRIAS					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	18.413,26	13,22%
1.8	PAVIMENTAÇÃO			50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	50,00%	100,00%	3.890,80	2,79%
1.9	COBERTURA EM GERAL					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	15.332,41	11,01%
1.10	PINTURA						25,00%	75,00%	100,00%	7.861,05	5,64%
1.11	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA					50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	24.753,62	17,78%
1.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICA, TELEFÔNICA, LÓGICA E SPDA						50,00%	50,00%	100,00%	11.990,54	8,61%
1.13	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO							100,00%	100,00%	705,68	0,51%
1.14	SERVIÇOS FINAIS							100,00%	100,00%	30.139,92	21,86%
Total Percentagem:		11,78%	11,78%	9,09%	20,87%	32,02%	52,89%	47,11%	100,00%	199.260,44	100,00%
Total Valores:		16.408,91	16.408,91	17.654,29	29.063,21	44.589,17	73.652,33	65.608,11	139.260,44		

Obra: Construção de sanitários, sala de administração e pavimentações complementares
 LOTE 55 25/09/2018
 BAIRRO: Rural
 Endereço: Localidade Vila Lobos

Programa Fisco Financeiro

QUADRA Gleba 05-FB
 UF: PR
 Município: Francisco Beltrão


 Claudinei Luiz Zancan
 RG 3.448.184-1 SSP/PR


 Igor Marcelo Zanchetini
 Engenheiro Civil - CREA-PR 74.418/D

PLANILHA DE CÁLCULO - BDI

0327

Ref.: Edital de Tomada de Preços 026/2018

PROPON./CONTRATADO: **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

EMPREENDIMENTO: **Construção de sanitários, sala de administração e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR**

Tipo de Obra: 1 Construção de Edifício: 1
 Base de cálculo do ISSQN Sobre Serviços () Sobre mão-de-obra
 Ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013:
 () SEM Desoneração (X) COM Desoneração


Item componente do BDI	Intervalo de admissibilidade			Valores Propostos
	Mínimo	Médio	Máximo	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,60%
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	6,72%
I1: PIS e COFINS				3,65%
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,50%
I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%

BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento	20,36%
BDI - COM Desoneração da folha de pagamento	26,35%

Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.

BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$
 BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$

Francisco Beltrão, 24 de setembro de 2018


 Z3 Construtora e Incorporadora LTDA
 Eng./Arq. Responsável
 Nome: Igor Marcelo Zanchetini
 CREA-PR 74.418/D








CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

B) TOMADA DE PREÇO Nº 026/2018

INVÓLUCRO "B" – PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 26/09/2018 HORA: 09:00



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta	003
Quadro de Quantidades e Preços Unitários	005
Cronograma Físico – Financeiro	008
Composição do BDI	010
TERMO DE ENCERRAMENTO	012





0 0330

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Carta Proposta





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO 08

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - PR - Telefone
(46)3524-1700 - CNPJ 79.569.398/0001-31
Francisco Beltrão - PR, 26 de setembro de 2018.

À Comissão de Licitações
Referente: Edital de Tomada de Preços nº 026/2018.

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços, para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR., conforme projeto, planilha e memorial descritivo, sendo:

Lote	Código	Especificação	Valor Total do Material R\$	Valor Total da Mão de Obra R\$	Valor Total R\$
01	64759	Pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e cercas, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR.	R\$ 607.428,55 (seiscentos e sete mil, quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos)	R\$ 259.845,00 (duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais)	R\$ 867.273,55 (oitocentos e sessenta e sete mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 8.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0333

Quadro de Quantidades e Preços Unitários





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0334

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - PR - Telefone (46)3524-1700 - CNPJ 79.569.398/0001-31
ANEXO 12
BDI 25,56%

TOMADA DE PREÇOS N.º 026/2018

Empreendimento: Construção de Kartódromo - LOTE 01

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: Pavimentação asfáltica sobre base de macadame seco

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Valor unit. total item	P. UNIT. MAT.	P. UNIT. M.O.	TOT. MAT.	TOT. M.O.	VALOR TOTAL
CONSTRUÇÃO DO KARTODROMO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO									
1	PISTAS E ACESSO						607.428,55	259.845,00	867.273,55
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						607.428,55	259.845,00	867.273,55
1.1.0.0.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	2,50	405,52	283,87	121,65	709,68	304,13	1.013,80
1.1.0.0.2	Serviços topográficos para pavimentação, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m ²	10.279,77	0,39	0,28	0,11	2.878,34	1.130,77	4.009,11
1.2	TERRAPLENAGEM						11.484,23	4.905,89	16.390,12
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA ATÉ 20 CM COM COMPACTAÇÃO						11.484,23	4.905,89	16.390,12
1.2.1.0.1	Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura	m ²	11.149,74	1,47	1,03	0,44	11.484,23	4.905,89	16.390,12
1.3	PAVIMENTAÇÃO						501.924,54	214.753,02	716.677,56
1.3.1	TRANSPORTE DE MACADAME SECO - DMT 10 KM						22.589,31	9.497,78	32.087,09
1.3.1.0.1	Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	m ³ xkm	25.669,67	1,25	0,88	0,37	22.589,31	9.497,78	32.087,09
1.3.2	BASE DE MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA						132.877,64	56.918,19	189.795,83
1.3.2.0.1	Execução e compactação de base e ou sub base com macadame seco - exclusive escavação, carga e transporte. AF_09/2017	m ³	2.569,67	73,86	51,71	22,15	132.877,64	56.918,19	189.795,83
1.3.3	LIMPEZA DA PISTA						15.111,26	6.373,46	21.484,72
1.3.3.0.1	Limpeza de superfícies com jato de alta pressão de ar e água	m ²	10.279,77	2,09	1,47	0,62	15.111,26	6.373,46	21.484,72
1.3.4	IMPRIMAÇÃO DE BASE						35.979,20	15.419,66	51.398,85
1.3.4.0.1	Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_09/2017	m ²	10.279,77	5,00	3,50	1,50	35.979,20	15.419,66	51.398,85
1.3.5	TRANSPORTE COMERCIAL DE CBUQ - DMT 10KM						7.581,35	3.212,44	10.793,79
1.3.5.0.1	Transporte comercial com caminhão basculante 6m3, rodovia pavimentada	txkm	12.849,75	0,84	0,59	0,25	7.581,35	3.212,44	10.793,79
1.3.6	PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ						271.941,83	116.542,09	388.483,92
1.3.6.0.1	Construção de pavimento com aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), camada de rolamento, com espessura de 5,0cm - exclusive transporte. AF_03/2017	m ³	513,99	755,82	529,08	226,74	271.941,83	116.542,09	388.483,92
1.3.7	PAVIMENTAÇÃO COM BRITA-Nº 1 - E = 4,0CM						2.647,28	1.134,26	3.781,54

NEREJA LUIZ MANSIEIRO
RG 37027160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

(Handwritten signatures and stamps)



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000335

ANEXO 12
BDI 25,56%TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2018
Empreendimento: Construção de Kartódromo - LOTE 01
Município: Francisco Beltrão - PR
Obra: Pavimentação asfáltica sobre base de macadame seco

PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Código	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	Valor unit. total item	P. UNIT. MAT.	P. UNIT. M.O.	TOT. MAT.	TOT. M.O.	VALOR TOTAL
1.3.7.0.1	Camada horizontal drenante c/pedra brita 1 e 2	m³	33,97	111,32	77,93	33,39	2.647,28	1.134,26	3.781,54
1.3.8	ZEBRAS DE CONCRETO SIMPLES						13.196,67	5.655,15	18.851,82
1.3.8.1	FORMAS PARA ZEBRAS DE CONCRETO SIMPLES						2.944,94	1.261,69	4.206,63
1.3.8.1.1	Fabricação, montagem e desmontagem de formas para viga baldrame, em madeira serrada, E=25mm, 4 utilizações. AF_06/2017	m²	74,48	56,48	39,54	16,94	2.944,94	1.261,69	4.206,63
1.3.8.2	CONCRETO SIMPLES PARA AS ZEBRAS						10.251,73	4.393,46	14.645,19
1.3.8.2.1	Concreto FCK=15MPA, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400l. AF_07/2016	m³	47,42	308,84	216,19	92,65	10.251,73	4.393,46	14.645,19
1.4	SINALIZAÇÃO / PINTURA COM TINTA A BASE DE RESINA						15.214,26	6.517,51	21.731,76
1.4.0.1	ACRÍLICA								
1.4.0.1.1	Sinalização horizontal com tinta retrorefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro	m²	674,69	32,21	22,55	9,66	15.214,26	6.517,51	21.731,76
1.5	CERCAS E PROTEÇÕES						75.217,52	32.233,69	107.451,20
1.5.0.0.1	Porta cadeado zincado oxidado preto com cadeado de aço inox, largura de *50*mm	un	6,00	161,00	112,70	48,30	676,20	289,80	966,00
1.5.0.0.2	Portão de abrir em gradil de metalon redondo de 3/4" vertical, com requadro, acabamento natural - completo	m²	49,60	484,05	338,84	145,21	16.806,46	7.202,42	24.008,88
1.5.0.0.3	Alambrado em mouros de concreto "T", altura livre 2m, espaçados a cada 2m, com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5cm	m	712,60	115,74	81,02	34,72	57.734,85	24.741,47	82.476,32
TOTAL							607.428,55	259.845,00	867.273,55

Francisco Beltrão - PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLÁUDIO BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885





0336

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Cronograma físico-financeiro





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0338

Detalhamento do índice do BDI



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI TCU - 2622/2013

Tipo de Obra do Empreendimento

Construção do Kartodomo / Construção Kartodromo municipal de Francisco Beltrão

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

TIPO DE OBRA

Construção de praças urbanas, rodovia, ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

ITENS	SIGLAS	VALORES
Administração Central	AC	3,90%
Seguro e Garantia	SG	0,40%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	7,00%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	19,61%
BDI COM desoneração	BDI DES	25,56%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 30%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Francisco Beltrão - PR, 26 de setembro de 2018.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885



0340



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

[Handwritten signature]

TERMO DE ENCERRAMENTO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]






0341

CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Proposta de Preços para a Tomada de Preços nº 026/2018, **013 (treze)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 26 de setembro de 2018.


PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 8.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal











FOLHA DE ATA Nº 293/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" E "B" E ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO RELATIVA À LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2018. OBJETO: contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M² e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão - PR.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas (09hs00min), na Sala de Sessão Pública de Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão Especial para Obras, nomeada através da Portaria nº 230/2018 de dezessete de maio de dois mil e dezoito, composta por NILEIDE T. PERSZEL presidente, e os membros GUILHERME SEIFERT NETO e PRISCILA DE LUCA, para recebimento dos envelopes "A" e "B" e abertura e julgamento da habilitação e propostas de preços relativas à licitação acima citada. A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial da União nº 175 seção 3 do dia 11/09/2018 página 187 Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10270 do dia 10/09/2018 página 24, Jornal de Beltrão edição nº 6531 do dia 08/09/2018 página 5A, Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 1587 do dia 10/09/2018 página 60; bem como o Edital e o Aviso foram disponibilizados no site do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br / Mural de Licitações Municipais. Declarada aberta a sessão, a comissão de Licitação recebeu os envelopes "A" e "B" das empresas: 01 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ Nº 79.569.398/0001-31 representada por Clair Bernardetti Tesser e 02 - Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME CNPJ Nº 11.938.389/0001-37 representada por Claudimir Luiz Zancan. Concluído o credenciamento, a presidente da comissão declarou encerrado o prazo de entrega de quaisquer outros envelopes. Realizada a consulta dos impedidos de licitar no site do Tribunal de Contas do Paraná TCE-PR por número de inscrição no CNPJ dos participantes, o que resultou em nenhum registro encontrado. A seguir a comissão passou a abertura dos envelopes "A" de habilitação das licitantes, e iniciou a análise dos documentos apresentados confrontando com o estabelecido no item 6 do Edital. A licitante Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME apresentou declaração de microempresa acompanhada da certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado do Paraná, apta ao exercício dos direitos da Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014, conforme descrito no item 6.5.1.1 do edital. As licitantes 01 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ Nº 79.569.398/0001-31 representada por Clair Bernardetti Tesser e 02 - Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME atenderam a todas as exigências do edital e foram declaradas HABILITADAS. A comissão repassou os documentos relativos à habilitação para os representantes presentes para vista e rubrica. Dada a palavra aos participantes sobre algo a constar em ata, nenhum apontamento foi solicitado. Foi apresentado por ambas as licitantes o Termo de Renúncia ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, nos moldes do anexo 06, e descrito no item 6.5.2.1, concordando em consequência com o curso do procedimento licitatório; assim sendo, a Comissão passou a abertura do envelope "B" - Proposta das licitantes habilitadas conforme previsto no item 1.5 do Edital. Foram apresentadas as seguintes propostas: 01 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA para o lote 01 sendo R\$ 607.428,55 (seiscentos e sete mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos) para materiais, e R\$ 259.845,00 para mão-de-obra, totalizando R\$ 867.273,55 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos); 02 - Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para o lote 02 sendo R\$ 20.889,07 (vinte mil oitocentos e oitenta e nove reais e sete centavos) para mão-de-obra e R\$ 118.371,37 (cento e dezoito mil



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

0343

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 - Fone (46) 3520-2103 / 3523-2107 - CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 - Email: licitacoes@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

FOLHA DE ATA Nº 294/2018

ATA DA SESSÃO REALIZADA PARA RECEBIMENTO DOS ENVELOPES "A" E "B" E ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO RELATIVA À LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2018. OBJETO: contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M² e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR.

trezentos e setenta e um reais e trinta e sete centavos) para materiais, totalizando R\$ 139.260,44 (cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). Analisadas as propostas na forma de apresentação, foram cumpridas as condições do item 7 do Edital. A comissão repassou os documentos relativos às propostas aos representantes presentes para vista e rubrica. Considerando os valores máximos estabelecidos no edital, a comissão declarou VENCEDORAS as licitantes: 01 – PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA no lote 01 no valor de R\$ 867.273,55 (oitocentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) e 02 – Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME no lote 02 no valor de R\$ 139.260,44 (cento e trinta e nove mil duzentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). A comissão informou que após a publicação do resultado na forma da lei, a efetiva contratação fica condicionada à homologação do processo por autoridade competente. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata às dez horas e quarenta minutos, que será assinada pelos membros da Comissão e participantes.


NILEIDE T. PERSZEL


Presidente da Comissão Especial de Obras


PRISCILA DE LUCA

Membro da Comissão
Especial de Obras


GUILHERME SEIFERT NETO

Membro da Comissão
Especial de Obras


Clair Bernardetti Tesser
PAVIMAR CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA


Claudimir Luiz Zancan
Z3 CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA – ME



Município de Francisco Beltrão - 2018
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 26/2018

Página: 1

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sal
Fornecedor: 566-6 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 79.569.399/0001-31 Telefone: 3624-1700 Status: Habilitado									
Email: pavimar@netoonta.com.br									
Representante: 8998-9 CLAIR BERNARDETTI TESSER									
Lote 001 - Lote 001									
001	64759	Parquetização asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área	UN	1,00	Habilitado		867.273,55	867.273,55	*
Fornecedor: 114584-2 Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ: 11.938.399/0001-37 Telefone: 46-3211-2000 Status: Habilitado									
Email: andrielli@murahacountabil.com.br									
Representante: 8057-8 CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN									
Lote 002 - Lote 002									
001	64760	Construção de sanitários, sala de administração, e	UN	1,00	Habilitado		139.200,44	139.200,44	*
VALOR TOTAL:							1.006.533,99		

0344

PORTARIA MUNICIPAL N.º 414 DE 24 DE SETEMBRO DE 2018

Concede à servidora LLDA MENIN TORTORA abono de permanência.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, atendendo o requerimento contido no processo n.º 087 de 2018, com base nas disposições legais aplicáveis, em especial o art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a" e § 19, da Constituição Federal, além do estabelecido no art. 30 e seguintes, da Lei Municipal n.º 3.141 de 2004 e considerando que a requerente, embora já tenha cumprido as exigências legais para a aposentadoria, optou por permanecer em atividade.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora LLDA MENIN TORTORA, matrícula n.º 4162-1, **ABONO DE PERMANÊNCIA**, equivalente ao valor da contribuição previdenciária da mesma, até a data de sua aposentadoria compulsória.

Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 24 de setembro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:97DC8F58

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO****SEDU/PARANACIDADE – PAM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 193/2018 – PMFB**

O Município de **Francisco Beltrão, Estado do Paraná**, torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 11 de outubro do ano de 2018, na sala de licitação da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, centro, realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, de acordo com as especificações do Edital, para aquisição de:

LÔTE	OBJETO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL (R\$)	PRAZO (DIAS)
1	Mercenária	01	520.000,00	60

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro Nádia Aparecida Dall Agnol, na Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná, Brasil – Telefone: (46) 3520-2103 – 3520-2107. E-mail: nadia@franciscobeltrao.com.br. A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço: Rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às 16:00 horas.

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2018.

NÁDIA DALL AGNOL
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:565C3AC9

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO****AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 194/2018**

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **10 de outubro de 2018 às 09:00**

horas, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, menor preço por LOTE, que tem por objeto a **Contratação de empresa para locação, incluindo o transporte, de enfeites de natal e para montagem e instalação da decoração natalina no município de Francisco Beltrão – PR.**

Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e habilitação: **10 de outubro às 09:00 horas.**

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2018.

SAMANTHA PÉCOITS
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:39369F4C

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO**

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 230/2018, de 17 de maio de 2018, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de de Licitação:

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2018

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR, conforme projeto, planilha e memorial descritivo

CLASSIFICAÇÃO DAS LICITANTES:

Classificação	Lote	Razão Social da Licitante	Valor da proposta (R\$)
1ª colocada	01	PANIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 267.273,55 (duzentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)
2ª colocada	02	Z2 CONSTRUTORA INCORPORADORA LTDA – ME	R\$ 179.260,44 (cento e setenta e nove mil e sessenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)

Francisco Beltrão, 27 de setembro de 2018.

NILEIDE PERSZEL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Isabel Cristina Paim
Código Identificador:FFA8C994

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PUBLICAÇÃO DE RESULTADO**

A presidente da Comissão de Licitação, nomeada através da Portaria nº 229/2018, de 17 de maio de 2018, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna público resultado de Licitação:

MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO 003/2018.

OBJETO: Credenciamento de fornecedores de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural para **alimentação escolar**, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, pelo período de (seis) meses.



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2018**

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para execução da construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com CBUQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e construção de sanitários, sala de administração, cercas e pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão – PR., conforme projeto, planilha e memorial descritivo.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por LOTE:

Lote	Item	Produto/Serviço	Preço total R\$
1	1	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	867.273,55
2	1	Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	139.260,44

Valor total dos gastos com a **Tomada de preços Nº 26/2018** R\$ 1.006.533,99 (um milhão, seis mil, quinhentos e trinta e três reais e noventa e nove centavos).
Homologo a presente licitação,

Francisco Beltrão, 05 de outubro de 2018.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL: 098/2017 Contrato nº 078/2017 1º Aditivo - Prazo
PERÍODO: 30/10/2018 a 31/01/2019

DATA ASSINATURA: 01/10/2018.

PARTES: Município de Francisco Beltrão-PR e ROSANE
TONELLO MEOTTI

ESPÉCIE: Prestação de Serviços como AGENTE DE SERVIÇOS
GERAIS

EDITAL: 098/2017 Contrato nº 079/2017 1º Aditivo - Prazo
PERÍODO: 30/10/2018 a 30/10/2019

DATA ASSINATURA: 01/10/2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:6D40CD3F

ASSESSORIA LEGISLATIVA
481_18 - NOMEAÇÃO EFETIVO - MARCIA FATIMA DE
MELLO ZACARIAS

DECRETO MUNICIPAL N.º 481 DE 04 DE OUTUBRO DE 2018

Nomeia MARCIA FATIMA DE MELLO
ZACARIAS para o cargo de PROFESSOR DA
REDE MUNICIPAL - NÍVEL C1 - CLASSE AV-01.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO,
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e com base nas
disposições do Estatuto dos Funcionários Municipais e considerando a
aprovação no Concurso Público objeto do Edital n.º 068 de 2018, bem
como a convocação feita através do Edital n.º 201 de 2018,

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada MARCIA FATIMA DE MELLO ZACARIAS,
portadora do RG n.º 7.338.462-1 para o cargo efetivo de
PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL - NÍVEL C1 - CLASSE AV-
01, em caráter probatório, a partir de 05 de Outubro de 2018.

Art. 2º O candidato ora nomeado tem o prazo de 30 (trinta) dias a
contar da publicação deste decreto para tomar posse e assumir o
exercício de suas funções, sob pena de ser considerado tacitamente
desistente.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 04 de outubro de 2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Julio Barreto Maia Junior
Código Identificador:8ACDEFDC7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 26/2018

OBJETO: Contratação de empresas especializadas para execução da
construção de kartódromo, incluindo pavimentação asfáltica com
CRUIQ sobre base de macadame seco, em área de 10.279,77M2 e
construção de sanitários, sala de administração, cercas e
pavimentações complementares, sobre o lote rural nº 55, da gleba 05-
FB, na localidade de Vila Lobos, no Município de Francisco Beltrão -
PR., conforme projeto, planilha e memorial descritivo.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, torna-se publico o resultado da licitação em

epígrafe, apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por
LOTE:

Lote	Item	Produto/Serviço	Preço total R\$
1	1	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	867.273,99
2	1	ZI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	139.250,44

Valor total dos gastos com a Tomada de preços Nº 26/2018 R\$
1.006.533,99 (um milhão, seis mil, quinhentos e trinta e três reais e
noventa e nove centavos).

Homologo a presente licitação, Francisco Beltrão, 05 de outubro de
2018.

CLEBER FONTANA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:EBD4FAC0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal
8.666/93 e legislação complementar, torna público extrato de
Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa
GRANVIA ENGENHARIA LTDA.

ESPÉCIE: Contrato nº 849/2018 - referente a Processo dispensa nº
100/2018.

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração de projeto de
dimensionamento de pavimento de via pública, para viabilização de
pavimentação asfáltica da Rodovia Municipal que dá acesso ao
Distrito de KM-20.

PRAZO: 60 (sessenta) dias.

VALOR TOTAL: R\$ 16.648,00 (dezesseis mil, seiscentos e quarenta
e oito reais).

FORMA DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da nota fiscal.

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

DOTAÇÕES					
Códa da despesa	Função programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo fonte	de
4700	09 001 26 782 2002 1007	11	3 3 90 39 01 00	Do	Exercício

Francisco Beltrão, 05 de outubro de 2018

PEDRINHO VERONEZE
Secretário Municipal da Administração

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:7BFB028E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Pregoeira designada através da Portaria nº 154/2018 de 03 de abril
de 2018, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação
complementar, torna público o resultado da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de produtos de higienização,
desinfecção e esterilização pra utilização na manutenção das Unidades
de Saúde do Município.

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: menor preço
GLOBAL POR GRUPO DE ITENS.**

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações, Lei Federal n.º 10.520 de 17 de julho de 2002; Lei