


TCEPR
 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

090073

[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais	
Entidade Executora	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Ano*	2018
Nº licitação/dispensa/inexigibilidade*	31
Modalidade*	Tomada de Preços
Número edital/processo*	808
Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito	
Instituição Financeira	
Contrato de Empréstimo	
Descrição Resumida do Objeto*	Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, de área total de 37.654,50m ² , incluindo sinalização horizontal e vertical, em parte de acesso à comunidade do KM-20, com extensão de 5.793,00m, sentido PR-483, no Município de Francisco Beltrão - PR.
Forma de Avaliação	Menor Preço
Dotação Orçamentária*	0900126782200210074490510202
Preço máximo/Referência de preço - R\$*	2.561.368,17
Data de Lançamento do Edital	02/10/2018
Data de Abertura das Propostas	24/10/2018
NOVA Data da Abertura das Propostas	
Data Cancelamento	
Data Registro	
Data Registro	

CPF: 7015824990 (Logout)



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0074

Memº. 18/18 - UCCI

Francisco Beltrão, 08 de outubro de 2018.

Senhor Secretário: Dirceu Abati

Senhor fiscal: Vânios Biehl

C/C: Lorizete Artuzo

Considerando o recebimento da Demanda 167251, pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR referente à tomada de preços nº 31/2018 cujo objeto é a “Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, de área total de 37.654,50m², incluindo sinalização horizontal e vertical, em parte de acesso à comunidade do KM-20, com extensão de 5.793,00m, sentido PR-483, no Município de Francisco Beltrão – PR”, é necessário providenciar os seguintes documentos (cópia pdf):

- 1) Planilha Orçamentária detalhada com data base e código de referência; e composição de BDI detalhadamente especificados; em formato “.XLS” ou “.XLSX” ;
- 2) Memorial de Cálculos, com descrição das DMT adotados;
- 3) Cronograma de serviço;
- 4) Memorial descritivo;
- 5) Projetos em arquivo DWG (levantamento topográfico, projetos geométrico, pavimentação, drenagem, paisagismo, acessibilidade, terraplanagem, e outros);e
- 6) Editais e seus anexos.




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

00075

Sendo assim, são necessárias às devidas providências no sentido de se esclarecer e/ou corrigir as inconformidades ora apontadas, no prazo máximo de 03 dias úteis (até 11/10), sob pena de instauração de Comunicação de Irregularidades pelo Tribunal de Contas.

Atenciosamente,


Patricia Regina Millani

Coord. Controle Interno



0076



E-Mail



Mais ▾

Mensagem 2 de 8131



Criar email

Uma nova demanda foi criada! Para consultá-la, por favor, entre no site do Tribunal de Contas através do link: **Canal de Comunicação**.

Caixa de entrada (6250)

Rascunhos (56)

Enviados

Spam (221)

Lixeira

Sent

PRAZO: 5 dia(s) úteis, contados a partir de 08/10/2018

Número da Demanda: 167251.**Descrição da Demanda:** Boa tarde,

A Coordenadoria de acompanhamento de atos de gestão- CAGE, no cumprimento do PAF 2018, irá analisar editais de licitação na área de pavimentação. No caso do Município de Francisco Beltrão, analisaremos a Tomada de Preços 31/2018, cujo objeto é respectivamente: Contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, de área total de 37.654,50m², incluindo sinalização horizontal e vertical, em parte de acesso à comunidade do KM-20, com extensão de 5.793,00m, sentido PR-483, no Município de Francisco Beltrão - PR.?

Em visita ao portal da transparência municipal não foi possível obter. Dessa forma, para realizar a análise, solicitamos o encaminhamento dos seguintes documentos, quando for o caso:?

?

- 1) Planilha Orçamentária detalhada com data base e código de referência; e composição de BDI detalhadamente especificados; em formato ".XLS" ou ".XLSX" ;
- 2) Memorial de Cálculos, com descrição das DMT adotados;
- 3) Cronograma de serviço;
- 4) Memorial descritivo;
- 5) Projetos em arquivo DWG (levantamento topográfico, projetos geométrico, pavimentação, drenagem, paisagismo, acessibilidade, terraplanagem, e outros);e
- 6) Editais e seus anexos.

2) Caso seja inviável o envio por aqui, solicito o encaminhamento da documentação no email fernanda.peres@tce.pr.gov.br;

?

Grata, Fernanda Pedroso Peres

Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão - CAGE

Atenciosamente,



49% usado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

0077

PORTARIA MUNICIPAL N.º 444 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018

PUBLICADO

DATA: 19/10/2018
EDIÇÃO Nº: 1615
FLS: 58-59
ASS: [assinatura]

Designa fiscal para acompanhamento e fiscalização de TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, no Município de Francisco Beltrão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições dos artigos 58 e 67 da Lei Federal n.º 8.666 de 1993:

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **JOSÉ CARLOS KNIPHOFF**, CREA n.º 26239-D, para acompanhar e fiscalizar:


I - TOMADA DE PREÇOS para contratação de empresa para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, de área total de 37.654,50 m², incluindo sinalização horizontal e vertical, em parte de acesso à comunidade do KM-20, com extensão de 5.793,00 m, sentido PR-483, no Município de Francisco Beltrão - TOMADA DE PREÇOS n.º 031 de 2018.

Parágrafo único. O fiscal ora designado deverá anotar em registro próprio as ocorrências relacionadas à execução do contrato e expedir as devidas medições.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Francisco Beltrão, Estado do Paraná, 16 de outubro de 2018.


CLEBER FONTANA
PREFEITO MUNICIPAL

CONFERE COMO CERTIFICADO
 Em 24/06/2016
 Presença de Mair Salmoria Tesser

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
 E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 3.147.825-1



POLEGAR DIREITO



ASSINATURA DO TITULAR

CARTERA DE IDENTIDADE

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: **3.147.825-1** DATA DE EXPEDIÇÃO: 24/06/2016

NOME: **CLAIR BERNARDETTI TESSER**

FILIAÇÃO: JOÃO TESSER
 MAIR SALMORIA TESSER

NACIONALIDADE: FRANC.BELTRÃOIPR DATA DE NASCIMENTO: 16/06/1956

DOC. ORIGEM: COMARCA=FCO BELTRÃOIPR, DA SEDE
 C.CAS.AV.SEP=2298, LIVRO=7B, FOLHA=19B

CPF: 838.835.709-68

CURRIBAAVPR

ASSINATURA DO DIRETOR
 LEI Nº 7.116 DE 29/03/83

PROIBIDO PLASTIFICAR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
RODOVIA PR 483, KM 09 – S/Nº – FRANCISCO BELTRÃO – PR
À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
TOMADA DE PREÇOS N.º 031/2018
INVÓLUCRO "A" – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DATA: 24 DE OUTUBRO DE 2018 – 09:00 HS.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ÍNDICE

6.0 – DA DOCUMENTAÇÃO	002
6.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica	003
6.1.1.1 – Certificado de Cadastro	004
6.1.1.3 – Última Alteração Consolidada	006
6.1.2 – Relativo à Qualificação Técnica	014
6.1.2.1 – Acervo Técnico Profissional	015
6.1.2.2 – Declaração – Anexo 03	024
6.1.2.3 – Comprovação de Vínculo Empregatício	026
6.1.2.4 – Comprovação de Registro no CREA – Responsável Técnico	031
6.1.2.5 – Comprovação de Registro no CREA – Licitante	034
6.1.2.6 – Declaração – Anexo 02	037
6.1.2.7 – Declaração de Dispensa de Visita Técnica	039
6.1.3 – Quanto à Regularidade Fiscal	041
6.1.3.1 – Comprovante de Inscrição no CNPJ	042
6.1.3.2 – Certidão Negativa de Débitos Federais	044
6.1.3.3 – Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Municipais	046
6.1.3.4 – Certificado de Regularidade do FGTS	049
6.1.3.5 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	051
6.1.4 – Relativo à Qualificação Econômica - Financeira	053
6.1.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata	054
6.1.4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis	056
6.1.4.2.1 – Índice Financeiro	079
Comprovação do Capital Social Integralizado	081
6.1.4.3 – Comprovante da Garantia de Manutenção da Proposta	083
6.1.5 – Declarações	093
6.1.5.1 – Declaração – Anexo 04	094
Declaração de Sujeição ao Edital	096
Certidão de Acervo Técnico	098
PROCURAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL	104
TERMO DE ENCERRAMENTO	107





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

020081

002

6.0 – DA DOCUMENTAÇÃO





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

6.1.1 – Relativos à Habilitação Jurídica





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

00083

004

6.1.1.1 – Certificado de Cadastro





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO CADASTRAL: 566-5 VALIDADE: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

RAZÃO SOCIAL: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CNPJ / CPF: 79.569.398/0001-31 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 321.005556-05

ENDEREÇO: RODOVIA PR 483 – KM 09, S/N

CEP: 85.600-000 FRANCISCO BELTRÃO - PR

TELEFONE: (46) 3524-1700

RAMO DE ATIVIDADE DECLARADO – SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES; PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, RODOVIAS E PÁTIOS, SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM; EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO ROLADO; CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PRÉDIOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS; SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE); PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO), BRITA GRADUADA, USINADO DE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO, TUBOS, MEIO FIO, LAJOTAS; GALERIAS E PONTES, SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PONTES E RODOVIAS; EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBRAS E PARA COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO SÓCIA OU ACIONISTA.

Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.

FRANCISCO BELTRÃO, 21 DE SETEMBRO DE 2018.

MÁDIA APARECIDA DALL AGNOL

LORIZETE ARTUZO

Obs: Este Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos Documentos exigidos pela Comissão de Licitações.

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que esta conforme ao
documento original assim apresentado Dou-
Francisco Beltrão - PR



Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – Fone (046) 3520-2121 / - Fax (46) 3523-1847 – CEP: 85601-030
CNPJ 77.816.510/0001-66 – e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

VISTO



6.1.1.3 - Última Alteração Consolidada

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 765.293-3, expedida pela SSP/PR e CPF nº 175.631.949-91, e LUCIMAR CELLA, brasileiro, maior, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.544.118-9, expedida pela SSP/PR e CPF nº 839.835.899-87; únicos sócios da sociedade empresária denominada PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, com sede na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Rodovia PR, 483, KM 09, s/nº, inscrita no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0174116-8 sessão de 02 de setembro de 1986, e última alteração contratual registrada sob nº 20137012470 de 06 de dezembro de 2013, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Os sócios decidem de comum acordo aumentar o capital social da sociedade que antes era de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), divididos em 5.000.000 (cinco milhões) de quotas, para 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 9.800.000 (nove milhões e oitocentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, sendo o aumento de R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), neste com aproveitamento da conta reserva de lucros a realizar devidamente contabilizados em conta própria, proporcionalmente a participação de cada sócio.

CLÁUSULA SEGUNDA: Face às alterações havidas na cláusula primeira deste instrumento, o capital social no valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 9.800.000 (nove milhões e oitocentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
TOTAL	9.800.000	9.800.000,00	100,00

CLÁUSULA TERCEIRA – A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br

00087

118

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatoriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA QUARTA – Os lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas sociais, ou de outra forma se assim ficar decidido pela maioria dos sócios em assembléia ou reunião, conforme disposto nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA QUINTA – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

CLÁUSULA SEXTA - À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 765.293-3, expedida pela SSP/PR e CPF nº 175.631.949-91, e LUCIMAR CELLA, brasileiro, maior, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.544.118-9, expedida pela SSP/PR e CPF nº 839.835.899-87; únicos sócios da sociedade empresária denominada PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP, com sede na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Rodovia PR, 483, KM 09, s/nº, inscrita no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, registrada na Junta Comercial do



CERTIPICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171762089.
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2
11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Estado do Paraná sob o NIRE 412.0174116-8 sessão de 02 de setembro de 1986, e última alteração contratual registrada sob nº 20137012470 de 06 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 483, KM 09, s/nº, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, CEP 85.601-970.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado; construção de viadutos, pontes e prédios, locação de equipamentos; serviços de usinagem de cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), pmf (pré misturado a frio), brita graduada; usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio - fios, lajotas; galerias e pontes, serviço de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia colista ou acionista.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), divididos em 9.800.000 (nove milhões e oitocentos mil) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada , totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte forma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
TOTAL	9.800.000	9.800.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 10 de setembro de 1986, e seu prazo de duração é indeterminado, consoante prescreve o art. 997, II do Código Civil em vigor.



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3
 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
 www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos termos dos arts. 1.056 e 1.057 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe ao sócio LUCÍDIO JOSÉ CELLA, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe no entanto, vedado em atividades estranhas ao interesse e objeto social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, consoante prescreve o art. 1.065 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade será regida pela Lei das Sociedades Limitadas e supletivamente regida pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4
11701359835. NIRE: 41201741168.
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - A sociedade obrigatoriamente terá seu quadro societário composto por no mínimo 51% (cinquenta e um) de sócios brasileiros, aos quais caberá a administração ou gerência da sociedade.

PARAGRAFO ÚNICO: Em relação ao quadro de pessoal, a sociedade deverá obedecer o limite de no mínimo 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatoriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - Os lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas sociais, ou de outra forma se assim ficar decidido pela maioria dos sócios em assembléia ou reunião, conforme disposto nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089;
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5
11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br




PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31
NIRE 41201741168
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL


obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em 01 (uma) única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.


Francisco Beltrão - PR, 22 de março de 2017.

RECONHECIMENTO
NO VERSO


3º OFICIO
LUCIDIO JOSE CELLA


LUCIMAR CELLA

Testemunhas:


IRES PITT
CPF: 284.071.729-87
RG: 1.098.878 SSP/PR


PAULO CESAR DOS SANTOS
CPF: 008.076.349-99
RG: 8.460.921-8 SSP/PR



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089,
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6
11701359835. NIRE: 41201741168.
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação





3º Tabelionato de Notas
 Rua Souza Naves, 5445
 Curitiba - PR - CEP: 80510-100
 (41) 3038-5733
 CNPJ: 16.078.448/0001-60

Selo Digital Nº: 8mDEH...Anol.JzKdD, Controle: E84uD.Oamp3
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
 Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LUCIMAR CELLA**
 Fe: 0113: F77V0Y74-80487D-10
 Porto Velho, 29 de março de 2017 - 17:29:54h
 Em Teste da Verdade
 Barbara Maria Mar Marques - Escrevente
 04 de abril de 2017 - 13:27:38h
 da Verdade
 Renata Lopes Ferreira de Moraes - Escrevente

SINARZENSKI

3

Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital de Fiscalização - **ASADE28440-3F5E0**
 Confira validade em www.troplus.br/consultaselo/
 Reconheço por verdadeira a assinatura de **LUCIDIO JOSE CELLA** Dou
 Fe: 0113: F77V0Y74-80487D-10
 Porto Velho, 29 de março de 2017 - 17:29:54h
 Em Teste da Verdade
 Barbara Maria Mar Marques - Escrevente
 Emolumentos R\$8,70 Fuju R\$1,74 Selo R\$1,02 Fundep R\$0,65
 Fundimper R\$0,65 Fumorgge R\$0,65 Total = R\$13,41



VALIDO SOMENTE SEM EMENDAS E/OU SEM PASSELAS E COM SELO DE AUTENTICIDADE



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11701359835. NIRE: 41201741168.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus
 SECRETÁRIA-GERAL
 CURITIBA, 10/04/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais
 Informando seus respectivos códigos de verificação





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

00093

14

6.1.2 – Relativo à Qualificação Técnica





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

00094

015

6.1.2.1 – Acervo Técnico Profissional





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

00095

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01330/2008

EMITIDA EM 13/06/2008

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: NEREU LUIZ MASIEIRO
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/01/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
LONDRINA - PR

REGISTRO.....: PR S3 038888-5
C.P.F.....: 409.313.909/15
NASCIMENTO...: 14/02/1961
ART 3288640-8

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODSC/468 E SC/479MUNICIPIO FORMOSA DO SUL
89859 - FORMOSA DO SUL - SC

Cadastrada em: 12/06/2008 Baixada em...: 12/06/2008
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 30/11/2008
Autoria.....: CO-RESPONSAVEL Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO
PAVIMENTACAO ASFALTICA
Dimensao do Trabalho ...: 5.800,00 METRO(S)
TERRAPLENAGEM
Dimensao do Trabalho ...: 5.800,00 METRO(S)
DRENAGEM
Dimensao do Trabalho ...: 1.500,00 METRO(S)
PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO
Dimensao do Trabalho ...: 833,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONF PROTOCOLO NO70800011925 INSPETORIA CHAPECO

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL datado(s) de 10 de JUNHO de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Irene da Silva Menegatti
Atendente
Inspetoria de Chapecó
CREA - SC Matr. 111

T Tabelionato de Notas
Autenticacao de Documentos
Autentico esta copia que esta conforme ao documento original apresentado Doutr. Francisco Beltrao - PR

21 SET. 2018

() VITORIA SILVANA DE LUS (ESCREVENTE)
() FRAZEL FRANCISCO SANTOS (LEI) (TABELADOR)

Certidao
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doutr.

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

FOLHA.....0001

00096

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: NEREU LUIZ MASIEIRO
TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL
DIPLOMADO EM 11/01/1986 PELO(A)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA
LONDRINA - PR
REGISTRO.....: PR S3 038888-5
C.P.F.....: 409.313.909/15
NASCIMENTO...: 14/02/1961
ART 3652648-9
====
Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODOVIAS SC 468 E SC 479
89859 - FORMOSA DO SUL - SC
Cadastrada em: 26/02/2010
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007
Autoria.....: INDIVIDUAL
EXECUCAO

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta Nota que esta conforme ao documento original apresentado Doule Francisco Betrad - PR
21 SET. 2010
VITORIA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA
FABIAN FERNANDES SANTOS LEAL (TABELANTE)

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doule.

Baixada em...: 04/03/2010
Termino.....: 10/06/2008
Tipo.....: COMPLEMENTACAO

LIMPEZA DE TERRENO
Dimensao do Trabalho ...: 19.844,00 METRO(S) QUADRADO(S)
ESCAVACAO EM TERRA
Dimensao do Trabalho ...: 83.367,32 METRO(S) CUBICO(S)
ESCAVACAO EM ROCHA
Dimensao do Trabalho ...: 7.005,00 METRO(S) CUBICO(S)
COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE
Dimensao do Trabalho ...: 86.166,00 METRO(S) CUBICO(S)
SERVICO TECNICO NAO CADASTRADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE
Dimensao do Trabalho ...: 51.631,00 METRO(S) QUADRADO(S)
BASE E/OU SUB-BASE
Dimensao do Trabalho ...: 13.523,00 METRO(S) CUBICO(S)
IMPRIMACAO
Dimensao do Trabalho ...: 48.537,00 METRO(S) QUADRADO(S)
PINTURA DE LIGACAO
Dimensao do Trabalho ...: 48.537,00 METRO(S) QUADRADO(S)
CONCRETO ASFALTICO
Dimensao do Trabalho ...: 4.309,00 TONELADA(S)
A0599REGULARIZACAO DO SUBLEITO/ESCAVAMECANIZADA

CONTINUA ==> FOLHA 0002

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina



Floresópolis - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

FOLHA.....0002

Prof.: NEREU LUIZ MASIEIRO

ART 3653678-9

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODVIAS SC 468 E SC 479
89859 - FORMOSA DO SUL - SC

Cadastrada em: 01/03/2010 Baixada em...: 04/03/2010
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termin...: 10/06/2008
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

EXECUCAO

SARJETA

Dimensao do Trabalho ...: 7.300,00 METRO(S) CUBICO(S)

TRAVESSIA

Dimensao do Trabalho ...: 250,00 METRO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensao do Trabalho ...: 30,00 UNIDADE(S)

DESCIDA D'AGUA

Dimensao do Trabalho ...: 87,00 METRO(S)

DRENO

Dimensao do Trabalho ...: 4.032,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ...: 1.596,00 METRO(S) CUBICO(S)

GALERIA

Dimensao do Trabalho ...: 431,00 METRO(S)

BUEIRO

Dimensao do Trabalho ...: 361,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensao do Trabalho ...: 38,00 UNIDADE(S)

ART 3653682-7

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
Endereco Obra: RODOVIAS SC 468 E SC 479
89859 - FORMOSA DO SUL - SC

Cadastrada em: 01/03/2010 Baixada em...: 04/03/2010
Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termin...: 10/06/2008
Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

REMOCAO

BUEIRO

Dimensao do Trabalho ...: 210,00 METRO(S)

CERCA

Dimensao do Trabalho ...: 3.300,00 METRO(S)

EXECUCAO

FORMAS

Dimensao do Trabalho ...: 1.909,34 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ...: 499,11 METRO(S) CUBICO(S)

CONTINUA ==> FOLHA 0003

Certidao que o selo de autenticacao de atos for afixado na ultima folha do documento entregue para a parte Doufe.

1º Tabelionato de Notas Autenticacao de Documentos Autentico este Copia que esta conforme ao documento original, firm apresentado Doufe Francisco Beltrao - PR

21 SET. 2018

() VITORIA SILVA DE DEUS (ESCRIVENTE) () RAYFEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELAÇÃO)

CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina



Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with 'VISTO' and 'Florianopolis - SC'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

00098

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

Prof.: NEREU LUIZ MASIEIRO

FOLHA.....0003

ESCORAMENTO

Dimensao do Trabalho ...: 3.955,00 METRO(S) CUBICO(S)

SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ...: 125,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ...: 8,00 UNIDADE(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL datado(s) de 10 de Junho de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.



Sandro Fernando Martins
Departamento de Atendimento
CREA-SC Matr 242



CREA-SC

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal 125 - CEP 88031-001
www.crea-sc.org.br

crea-sc@crea-sc.org.br



Fernanópolis - SC



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

020

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº. 79.569.398/0001-31, Inscrição Estadual 321.00556-05, registro no CREA/SC nº. 038957-5 e CREA/PR nº. 9164-F, com sede à Rodovia PR 483 Km 09 s/n, Francisco Beltrão – PR, CEP 85601-000, executou por permissão os **trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares, obras de arte especiais – Ponte sobre o Rio Ouro na extensão de 70 metros por 11,90 metros; trevo de interseção com a Rodovia SC 468 e sinalização na Rodovia 479 com extensão de 5.800 metros no município de Formosa do Sul – SC,** conforme dados abaixo discriminados.

1. Proprietário: Prefeitura Municipal de Formosa do Sul – SC
2. Localização: Rodovia SC 468 e SC 479 – Município de Formosa do Sul
3. Contrato: nº 52/2007
4. Resumo do Contrato: trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares, obras de arte especiais – Ponte sobre o Rio Ouro na extensão de 70 metros por 11,90 metros; trevo de interseção com a Rodovia SC 468 e sinalização na Rodovia 479 com extensão de 5.800 metros no município de Formosa do Sul – SC
5. Área: pavimentação 5.800m, ponte 833m2
6. Data de Início: 03 de dezembro de 2007
7. Data de Término: 10 de junho de 2008.
8. Responsável Técnico: Nereu Luiz Mascieiro
9. Discriminação dos Serviços:

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que se conforma ao documento original a mim apresentado Doutr. Francisco Beltrão/PR

21 SET. 2018

() VICTÓRIA SILVA DE TEJES (ESCRIVENTE)
() RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
	Terraplanagem		
50.000	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 1	m2	9.244,000
50.001	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	m2	5.900,000
50.002	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 3	m2	4.700,000
	Escavação, carga e transporte material 1ª categoria		
50.010	DMT <= 50m	m3	2.003,000
50.020	50 < DMT <= 100m	m3	1.100,000
50.030	100 < DMT <= 150m	m3	3.426,000
50.040	150 < DMT <= 200m	m3	5.726,000
50.050	200 < DMT <= 250m	m3	3.082,000
50.060	250 < DMT <= 300m	m3	4.192,000
50.080	300 < DMT <= 350m	m3	9.894,000
50.090	400 < DMT <= 500m	m3	12.320,000

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



Certifico que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doutr.



00100

021

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

50.100	500 < DMT <= 600m		
50.110	600 < DMT <= 700m	m3	17.438,000
50.120	700 < DMT <= 800m	m3	905,000
50.150	1.000 < DMT <= 1.200m	m3	688,000
	Escavação, carga e transporte material 2ª categoria	m3	774,000
51.020	100 < DMT <= 150m	m3	1.091,000
51.030	150 < DMT <= 200m	m3	3.247,000
51.040	200 < DMT <= 250m	m3	1.284,000
51.060	300 < DMT <= 350m	m3	1.013,000
51.080	400 < DMT <= 500m	m3	9.177,000
51.090	500 < DMT <= 600m	m3	1.533,000
51.100	600 < DMT <= 700m	m3	268,000
	Escavação, carga e transporte material 3ª categoria		
51.540	200 < DMT <= 250m	m3	771,000
51.580	400 < DMT <= 500m	m3	4.701,000
51.590	500 < DMT <= 600m	m3	1.533,000
52.000	Compactação de aterros a 95% Proctor Normal	m3	55.413,000
52.010	Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	m3	23.748,000
52.015	Compactação de aterros em rocha	m3	7.005,000
	Pavimentação		
53.000	Regularização do sub leito 100% Proctor Normal	m2	51.631,000
53.130	Camada de macadame seco	m3	7.616,000
53.190	Camada de brita graduada	m3	5.907,000
53.300	Imprimação		
53.310	Pintura de ligação	m2	48.537,000
53.380	Camada Concreto Asfalto Usinado a Quente	m2	48.537,000
53.490	Aquisição de C.A.P. 20	t	4.309,000
53.491	Transporte de C.A.P. 20	t	258,540
53.510	Aquisição de asfalto diluído CM 30	t	258,540
53.511	Transporte de asfalto diluído CM 30	t	58,240
53.560	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	58,240
53.561	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	24,270
	Drenagem		
	Sistema de drenagem, descrição abaixo.		
		m	1.500,000
55.000	Escav. valas p/drenagem profunda em mat. 1ª cat.	m3	1.737,000
55.050	Escav. valas p/drenagem profunda em mat. 2ª cat.	m3	680,000
55.450	Sarjeta triangular de concreto - tipo I	m3	7.300,000
56.150	Banqueta de condução - tipo I	m	620,000
56.250	Rápidos	m	30,000
56.450	Travessia sobre sarjeta em acesso secundário	m	250,000
57.199	Caixa coletora com boca de lobo para BSTC D=40cm e H=1,0m	un	20,000

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doutr.

Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos

Afirmo esta cópia e esta conforme ao documento original a mim apresentado Doutr

Francisco Beltrão, PR

21 SET. 2018

WYTORIA SILVA DE OLIVEIRA (ESCRIVENTE)
FRANCISCO FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIONÁRIO)

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



0.0101

122

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

58.100	Descida d'água em aterros - tipo DD-1		
58.150	Descida d'água em aterros - tipo DD-2	m	71,000
58.750	Boca para descida d'água em aterros - tipo DD-1	m	16,000
58.800	Boca para descida d'água em aterros - tipo DD-2	un	7,000
59.100	Caixa para descida d'água em aterros - tipo DD-1	un	7,000
59.150	Caixa para descida d'água em aterros - tipo DD-2	un	1,000
59.650	Dreno tipo I - Execução	m	3.010,000
60.000	Dreno tipo VII - Execução	m	1.006,000
61.400	Saída para drenos profundos - Tipo L	un	3,000
	Obras de Arte Correntes		
65.000	Escav. mecânica de valas p/obras de arte correntes em mat.de 1ª cat.	m3	1.335,000
65.050	Escav. mecânica de valas p/obras de arte correntes em mat.de 2ª cat.	m3	260,000
65.200	Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm	m3	1.596,000
65.850	Execução de Galerias D=40cm	m	431,000
67.200	Corpo de BSTC D=80cm com enroncamento e laje de concreto	m	266,000
67.250	Corpo de BSTC D=100cm com enroncamento e laje de concreto	m	23,000
67.300	Corpo de BSTC D=120cm com enroncamento e laje de concreto	m	9,000
67.350	Corpo de BSTC D=150cm com enroncamento e laje de concreto	m	13,000
67.550	Corpo de BDTC D=120cm com enroncamento e laje de concreto	m	24,000
67.600	Corpo de BDTC D=150cm com enroncamento e laje de concreto	m	26,000
72.480	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, escondidade 15°	un	1,000
72.490	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, escondidade 20°	un	3,000
72.550	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, normal	un	25,000
72.700	Boca p/BSTC D=100cm - tipo DER/SC, normal	un	2,000
72.850	Boca p/BSTC D=120cm - tipo DER/SC, normal	un	2,000
72.900	Boca p/BSTC D=150cm - tipo DER/SC, normal	un	1,000
73.330	Boca p/BDTC D=120cm - tipo DER/SC, esconsidade 15°	un	2,000
73.450	Boca p/BDTC D=150cm - tipo DER/SC, normal	un	2,000
77.350	Caixa coletora de talvegue p/ BSTC D=150cm e H<=2,00m	un	1,000
78.250	Caixa coletora de sargeta p/ BSTC D=80cm e H<=1,50m	un	9,000
79.450	Tampa para caixa coletora, inclusive vigote	un	20,000
79.800	Remoção de bueiros D=30cm	m	24,000
79.850	Remoção de bueiros D=40cm	m	143,000
79.880	Remoção de bueiros D=80cm	m	43,000
	Obras Complementares		
80.000	Remoção de cercas de arame farpado	m	3.300,000
81.700	Remoção relocalização de postes	un	10,000
	Obra de Arte Especial - Ponte sobre o Rio Ouro		
	<i>Infra e Mesoestrutura</i>		

Certidão
de autenticidade
de atos do arquivado na última folha do
documento entregue para a parte
Doutor:**Tabelião de Notas**
Autenticação de Documentos
Autentico este cópia que esta contem o
documento original a mim apresentado
Francisco Beltrão

21 SET. 2018

VITÓRIA SILVA DE OLIVEIRA SOUZA
FRANCISCO FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



0102

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

42.215	Concreto magro com brita comercial	m3	4.800
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	6.100,000
90.100	Escavação manual para cava de fundação em 1ª. categoria h=4,0 c/esgot	m3	194,320
90.510	Forma de chapa compensada	m2	260,450
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	67,320
90.280	Fornecimento e colocação de aparelho de apoio neoprene	Dm3	57,120
<i>Superestrutura</i>			
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	40.300,000
90.500	Escoramento de madeira (cimbramento)	m3	3.955,000
90.510	Forma de chapa compensada	m2	1.602,150
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	316,640
<i>Barreira de Segurança</i>			
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	240,000
90.510	Forma de chapa compensada	m2	46,740
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	1,750
<i>Acabamentos e Obras Complementares</i>			
90.530	Concreto estrutural fck=15MPa - preparo, lançamento e cura	m3	46,200
90.570	Concreto estrutural fck=32MPa - preparo, lançamento e cura	m3	67,200
90.600	Dreno de PVC D=100mm - fornecimento e colocação	m	16,000
<i>Sinalização</i>			
80.400	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica branca	m2	55,000
80.450	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela	m2	45,000
80.550	Pintura de setas e/ou dizeres na pista	m2	25,000
80.650	Sinalização - placas D=100cm - GT/VI	un	1,000
80.900	Sinalização - placas de 100x100cm - GT/VI	un	2,000
81.095	Sinalização - placas de 200x150cm - GT/GT	un	4,000
81.200	Sinalização - placas octogonal L=33cm - GT/GT	un	1,000
81.250	Fornecimento e colocação de tachões mono-refletivos	un	175,000
81.253	Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivos	un	240,000

Estas obras foram executadas sob responsabilidade do **Engenheiro Civil NEREU LUIZ MASIEIRO, CREA/SC nº. 038.888-5 e CREA/PR nº. PR-17797/D**, cumprindo os termos contratuais e em conformidade com os projetos e memoriais descritivos da obra e especificações DEINFRA/SC e DNIT, não existindo fatos que desabonem sua idoneidade técnica.

Formosa do Sul - SC, 10 de junho de 2008.

ANESTOR ANTONIO SIMONATO
PREFEITO MUNICIPAL

Tabelionato de Notas
Vitória Silva de Deus
Escritor

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0070
E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

6.1.2.2 – Declaração – Anexo 03





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ANEXO 03

À Comissão de Licitação

Ref.: **Edital de Tomada de Preços N.º 031/2018**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º	Data do Registro
Nereu Luiz Masieiro	Eng.º Civil	17.797-D	08/12/1986

Francisco Beltrão – PR, 24 de outubro de 2018.


NEREU LUIZ MASIEIRO
 CREA/PR 17.797/D
 RG n.º 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Responsável Técnico


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0105

26

6.1.2.3 – Comprovação de Vínculo Empregatício



TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS



MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP

126.47692.53-1

NÚMERO

1294854

SÉRIE

001-0

UF

PR

[Handwritten Signature]

ASSINATURA DO TITULAR

POLEGAR DIREITO



Tabionato de Notas
Autenticação de Documentos
Atestando esta cópia que esta conforme ao
documento original apresentado Dou-
Francisco Silva do PR
10 OUT. 2018
FOY82197

QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

NOME NEREU LUIZ MASIEIRO

LOC. DE NASC. ESPUMOSO RS 14/02/1961

RUAÇÃO DORVALINO MASIEIRO

TEREZINHA MARIA MASIEIRO

DOC. APRESENTADO R.G. 31021600 SSP PR

ESTADO CIVIL CASADO

LEI Nº 13.226 DE 18 DE MARÇO DE 1995.

RG 31021600

T. ELEITOR

CNPJ 409.913.909-15

SEÇÃO ZONA

NATURALIZADO PORT. M. J. N.

LOCAL DA EMISSÃO PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO

31/10/2001

DATA DA EMISSÃO

[Handwritten Signature]

ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

(VICINIA SILVA DE DEUS E SORPRENTE)
FRANCISCO BELTRÃO (MARIANO)

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

FILIAÇÃO

DATA DE NASC. DE ... / ... / ... PARA ... / ... / ...

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

NOME

DOCUMENTO

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR

MOTIVO

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO

B - SEP. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

[Handwritten Signature]

VISTO

08 CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR 76112697-0001-54
CGC/CNPJ
ENDEREÇO Pedreira Marmeleiro Ltda.
Rua Ignácio Felipe, s/n
MUNICÍPIO Itambé - PE CEP 55615-000 UF PE
ESP. DO ESTABELECIMENTO
CARGO Engenheiro Civil
CBO Nº

DATA DE ADMISSÃO 02 DE NOVEMBRO DE 2010
REGISTRO Nº
REMUERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 3.000,00/mês
(TRES MIL E SESENTA REAIS)
1ª PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

DATA DE SAÍDA 02 DE JUNHO DE 2015
1ª 2ª

COM DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTRATAÇÃO

CONTRATO DE TRABALHO 09

EMPREGADOR 04.596.384/0001-08
CGC/CNPJ
ENDEREÇO RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Av. Rio Madeira, 603
B. Nova Fátima - CEP 76820-025
MUNICÍPIO Porto Velho - RO UF RO
ESP. DO ESTABELECIMENTO
CARGO ENGENHEIRO CIVIL
CBO Nº 2142-55

DATA DE ADMISSÃO 15 DE FEVEREIRO DE 2012
REGISTRO Nº
REMUERAÇÃO ESPECIFICADA R\$ 3.750,00/mês
RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE SAÍDA DE
1ª 2ª

COM DISPENSA CD Nº
FGTS Nº DA CONTRATAÇÃO

Tabellionato de Notas SELO FUNARPEN
Autentico esta copia que esta conforme ao documento original e min apresentado Dou
Francisco Beltrão - PE
10 OUT. 2018
Tabellionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia FOY82195

VITÓRIA SILVA DE (XUS E SOCRANTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELLÃO)

32 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).
* Conforme Art 21 passou a perceber o salario mensal de R\$ 3.240,00 (TRES MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS MENSUAIS) COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS

PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

Tabellionato de Notas Autenticação de Documentos
Autentico esta copia que esta conforme ao documento original e min apresentado Dou
Francisco Beltrão - PE

10 OUT. 2018

VITÓRIA SILVA DE (XUS E SOCRANTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELLÃO)

SELO FUNARPEN
Tabellionato de Notas Exclusivo para Autenticação de Cópia FOY82196

33 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).
* A CARGA HORARIA DO TRABALHADOR SERÁ DE 20 HORAS SEMANAIS OU SETE 100 HORAS MENSUAIS

RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

O empregado foi transferido do CNPJ 04.596.384/0001-08 para o CNPJ 79.569.398/0001-31, na data de 02/05/2013 onde terá o nº de registro 64-7, mantendo-se todos os direitos já adquiridos pelo trabalhador.

Pavimar Construtora de Obras Ltda.

VISTO

22 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

- AUMENTADO EM 02/01/13 PARA R\$ 4.068,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/14 PARA R\$ 4.344,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/13 PARA R\$ 4.168,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/14 PARA R\$ 4.344,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/15 PARA R\$ 4.728,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/16 PARA R\$ 5.012,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/17 PARA R\$ 5.296,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- AUMENTADO EM 02/01/18 PARA R\$ 5.580,00 P/M
- MOTIVO *Real. Salário* PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 25

- DE 22/12/197 A 29/12/197
- PERÍODO 1997 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 10/11/98 A 10/10/199
- PERÍODO 1998 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/12/102 A 31/12/102
- PERÍODO 2001/12 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 01/09/04 A 30/09/04
- PERÍODO 2004/09 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/05/05 A 31/05/05
- PERÍODO 2005/05 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/01/06 A 31/01/06
- PERÍODO 2006/01 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 01/09/06 A 30/09/06
- PERÍODO 2006/09 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 01/09/08 A 30/09/2008
- PERÍODO 2008/09 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.



26 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

- DE 01/10/08 A 30/10/08
- PERÍODO 2007/2008 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/01/10 A 31/01/10
- PERÍODO 2009/01 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/01/11 A 31/01/11
- PERÍODO 2010/01 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/01/12 A 31/01/12
- PERÍODO 2011/01 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/01/13 A 31/01/13
- PERÍODO 2012/01 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 01/12/13 A 30/12/13
- PERÍODO 2013/12 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 01/03/14 A 30/03/14
- PERÍODO 14/02/14 a 14/03/14 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 01/02/15 A 01/03/15
- PERÍODO 19/02/15 a 14/03/15 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 27


- DE 01/10/2016 A 30/10/2016
- PERÍODO 15/07/16 a 14/08/16 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/10/17 A 31/10/17
- PERÍODO 15/02/17 a 14/03/17 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 02/01/18 A 31/01/18
- PERÍODO 15/01/18 a 14/02/18 PAVIMAT CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
- DE 1/11 A 1/11
- PERÍODO
- DE 1/1 A 1/1
- PERÍODO
- DE 1/1 A 1/1
- PERÍODO



FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO


EMPREGADOR: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** ENDEREÇO: **ROD. PR 483 - KM 09 - SIN - FRANCISCO BELTRÃO - PR**

NÚMERO DE ORDEM: **646-7** NOME DO EMPREGADO: **NEREU LUIZ MASIEIRO** Nº DE MATRÍCULA: **646-7**

	NOME DO PAI DORVALINO MASIEIRO		NACIONALIDADE BRASILEIRO	
	NOME DA MÃE TEREZINHA MARIA MASIEIRO		NACIONALIDADE BRASILEIRA	
DATA DE NASCIMENTO 14/02/1961	IDADE 49	NACIONALIDADE BRASILEIRO	ESTADO CIVIL CASADO	LOCAL DE NASCIMENTO ESPIMOSO
U.F. RS	CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 3.102.160-0	TÍTULO DE ELEITOR Nº		
CITPS Nº 1294854	SERIE Nº 001-PR	CERTIF. DE RESERVISTA Nº	CATEGORIA	CARTEIRA DE SAÚDE Nº
CARTEIRA MODELO 19 Nº 2142-55	E CASADO(A) COM BRASILEIRO(A)?		TEM FILHOS BRASILEIROS?	
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL	NOME DO(A) CONJUGE		QUANTOS FILHOS?	
ENDEREÇO	AUTENTICAÇÃO DO MTB			

ENDEREÇO: _____

MUDANÇA DE ENDEREÇO: _____

	NOMES DOS DEPENDENTES / BENEFICIÁRIOS		CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
	THOMAS MASIEIRO	FILHO	DATA DE NASCIMENTO 22.03.1996	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS 08.10.1997
COR		PESO	CABELOS	OLHOS
SINAIS		SOB O Nº 126.47692.53-1		
NO BANCO:		CEP		
ENDEREÇO:		Banco:		
AGÊNCIA:		FORMA DE PAGAMENTO MENSAL		


DATA DE ADMISSÃO 15/02/2012	DATA DO REGISTRO 15/02/2012	CARGO Eng. Civil	SEÇÃO	SALÁRIO INICIAL R\$ 3.732,00	COMISSÕES	TAREFA	FORMA DE PAGAMENTO MENSAL
SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO		DESCANÇO SEMANAL		HORÁRIO DE TRABALHO		SAÍDA	
E OPTANTE? SIM	DATA DE OPÇÃO 15/02/2012	DATA DE RETRAÇÃO		ENTRADA 13:30	INTERVALO PARA ALMOÇO	SAÍDA 17:30	SAB/DOM
BANCO DEPOSITÁRIO CEF		ASSINATURA DO EMPREGADO					


Declaro que estou de pleno acordo com as informações acima e que exprimem a verdade.

DATA DEMISSÃO: _____

MOTIVO: _____

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CARIMBO E VISTO DO EMPREGADOR





VISTO



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

31

6.1.2.4 – Comprovação de Registro no CREA Responsável Técnico





0111

32

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **140570/2018**

Validade: 31/03/2019

Nome Civil: NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-17797/D

Registro Nacional : 1704374570

Registrado(a) desde : 08/12/1986

Filiação : DORVALINO MASIEIRO
TEREZINHA MARIA MASIEIRO

Data de Nascimento : 14/02/1961

Carteira de Identidade : 31021600

Naturalidade : ESPUMOSO/RS

CPF : 40931390915

Título: ENGENHEIRO CIVIL
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Diplomação : 13/01/1986

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

9164 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 382496/2018.



Emitida via Internet em 09/10/2018 13:35:08

0112

33

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

VISTO
2/2



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**6.1.2.5 – Comprovação de Registro no CREA
Licitante**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

35

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 140578/2018

Validade: 21/03/2019

Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

CNPJ: 79569398000131

Num. Registro: 9164

Registrada desde : 20/09/1988

Capital Social: R\$ 9.800.000,00

Endereço: RODOVIA PR 483, S/N KM 9

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-PR

CEP: 85601970

Objetivo Social:

Serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado, construção de viadutos, pontes e prédios; locação de equipamentos; serviços de usinagem de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMF (pré-misturado a frio), brita graduada, usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio-fios, lajotas, galerias e pontes, serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Civil e também à área de Geologia de acordo com as atribuições do responsável técnico Geólogo.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira: PR-17797/D Data de Expedição: 08/12/1986

Desde: 29/10/1992 Até: 29/03/1999

Desde: 28/02/2002 Carga Horária: 4: H/D Até: 24/11/2010

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal



N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

2 - BRUNO NAGALLI

Carteira: SP-5069214227/D Data de Expedição: 20/01/2014

Desde: 11/08/2015 Carga Horária: 8: H/M

Visto Nº: 136447 Data do Visto: 20/01/2014

Título: GEOLOGO Situação: Regular

Lei Federal N.º 4.076/1962 - Art. 6º

Observações: Além de lavra a céu aberto, desmonte de rocha, beneficiamento de minérios por cominuição, captação de água subterrânea, serviços de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, podendo inclusive ser responsável técnico pela elaboração de Plano de Lavra, Plano de Aproveitamento Econômico, Relatório Anual de Lavra e Memorial Descritivo de Lavra, entre outros documentos exigidos pela legislação brasileira para licenciamento de atividades de lavra a céu aberto.

3 - EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira: PR-162694/D Data de Expedição: 22/06/2017

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 382505/2018, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/10/2018 13:37:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

6.1.2.6 – Declaração – Anexo 02



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0117

38

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS – ANEXO 02

Francisco Beltrão – PR, 24 de outubro de 2018.

Ref.: **Edital de Tomada de Preços N.º 031/2018.**

OBJETO: Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação existente, de área total de 37.654,50m², incluindo sinalização horizontal e vertical, em parte de acesso à comunidade do KM-20, com extensão de 5.793,00m, sentido PR-483, no município de Francisco Beltrão - PR.

O signatário da presente, a senhora **CLAIR BERNADETTI TESSER**, representante legalmente constituído da proponente **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação relativa à Tomada de Preços supramencionada.

Atenciosamente,


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNADETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0-0118

39

6.1.2.7 - Declaração de Dispensa de Visita Técnica





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0119
40

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Empresa Privada, CNPJ 79.569.398/0001-31, situada na Rodovia PR 483 – Km 09, S/Nº, Município De Francisco Beltrão/PR, FONE: 46 3524-1700, EMAIL: pavimarconstrutora@gmail.com, neste ato representada por CLAIR BERNARDETTI TESSER, Gerente Geral, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 031/2018 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS nº 031/2018.

Francisco Beltrão/PR, 24 de outubro de 2018.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

CPF N.º 839.835.709-68

Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0120

41

6.1.3 – Quanto à Regularidade Fiscal



0121

42



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

6.1.3.1 – Comprovante de Inscrição no CNPJ





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0122

43

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 79.569.398/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/09/1986
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 08.10-0-99 - Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 43.99-1-01 - Administração de obras 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO ROD PR 483 KM 9	NÚMERO SN	COMPLEMENTO
CEP 85.605-590	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRAO
UF PR	TELEFONE	
ENDEREÇO ELETRÔNICO		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/10/2018** às **13:54:40** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0123

44

6.1.3.2 – Certidão Negativa de Débitos Federais





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

0124

145

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA** ✓
CNPJ: **79.569.398/0001-31**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:59:47 do dia 18/06/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/12/2018.

Código de controle da certidão: **E184.2798.AB02.49F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

020125
46

6.1.3.3 – Comprovante de Regularidade - Fazenda Estadual e Municipal





Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 018847001-58

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.569.398/0001-31**
Nome: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 06/02/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

00127

48



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
Nº23866/2018

RAZÃO SOCIAL: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

CNPJ: 79.569.398/0001-31

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 16322

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ALVARÁ: 16322

ENDEREÇO: ROD PR 483 - KM 09, S/N - ZONA RURAL CEP: 85601970 Francisco Beltrão - PR

ATIVIDADE: Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Administração de obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Obras de terraplenagem

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

DATA DE EMISSÃO: 09/10/2018

DATA DE VALIDADE: 08/12/2018

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHBUFFH3ZJX38Q9R8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço www.franciscobeltrao.pr.gov.br

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em: 09/10/2018 - 01:55:38
Qualquer rasura invalidará este documento.





6.1.3.4 – Certificado de Regularidade do FGTS



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 79569398/0001-31
Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Nome Fantasia: PAVIMAR
Endereço: PR 483 KM 9 SN RODOVIA / RODOVIA / FRANCISCO
BELTRAO / PR / 85605-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101108291059530276

Informação obtida em 23/10/2018, às 10:33:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

090130

151

6.1.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

152

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 79.569.398/0001-31
Certidão nº: 160037951/2018
Expedição: 09/10/2018, às 13:56:32
Validade: 06/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.569.398/0001-31**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

0092300-72.2007.5.09.0094 - TRT 09ª Região **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

6.1.4 – Relativo à Qualificação Econômica - Financeira

[Handwritten signatures and a circular stamp]

VISTO



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

980133
154

6.1.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata

PODER JUDICIÁRIO DE ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO
SECRETARIA DO OFÍCIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

Rua Tenente Camargo, 2112 – Centro – Francisco Beltrão/PR – CEP: 85601-610 – Fone (46) 3520 - 0011

CERTIDÃO NEGATIVA

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuições de **FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL** sob minha guarda neste cartório, verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA ✓
CNPJ: 79.569.398/0001-31

no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 (vinte) anos que a antecedem.

O referido é verdade e dou fé.

FRANCISCO BELTRÃO/PR, 22 de Outubro de 2018 às 16:44:18.

Jean Michel Signor
Jean Michel Signor
Técnico Judiciário

Matrícula nº 16.010





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0135

058

6.1.4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis



0136

157

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201741168	CNPJ 79.569.398/0001-31	
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04272829939	MARIZA DE LURDES PEREIRA:04272829939	680680160171485704 640703473378790327 13	06/04/2018 a 06/04/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79569398000131	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP: 79569398000131	479443692350439964 1	14/02/2018 a 14/02/2019	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.
68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2018 às 10:45:40

D0.19.8E.29.2F.B4.81.13
B9.E7.1B.91.06.F4.20.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 NIRE 41201741168
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem 34
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município FRANCISCO BELTRAO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 02/09/1986
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2017
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 24652

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 34
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 24652
 Data de início 01/01/2017
 Data de término 31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

