



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000227

119

## F) Ultima Alteração Consolidada

SW

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**  
**CNPJ Nº 79.569.398/0001-31**  
**NIRE 41201741168**  
**VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 765.293-3, expedida pela SSP/PR e CPF nº 175.631.949-91, e LUCIMAR CELLA, brasileiro, maior, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.544.118-9, expedida pela SSP/PR e CPF nº 839.835.899-87; únicos sócios da sociedade empresária denominada PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP, com sede na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Rodovia PR, 483, KM 09, s/nº, inscrita no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0174116-8 sessão de 02 de setembro de 1986, e última alteração contratual registrada sob nº 20137012470 de 06 de dezembro de 2013, resolvem assim, alterar e consolidar o contrato social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Os sócios decidem de comum acordo aumentar o capital social da sociedade que antes era de R\$ 5.000.000,00 ( cinco milhões de reais ), divididos em 5.000.000 ( cinco milhões ) de quotas, para 9.800.000,00 ( nove milhões e oitocentos mil reais ), divididos em 9.800.000 ( nove milhões e oitocentos mil ) de quotas no valor de R\$ 1,00 ( um real ) cada, sendo o aumento de R\$ 4.800.000,00 ( quatro milhões e oitocentos mil reais ), neste com aproveitamento da conta reserva de lucros a realizar devidamente contabilizados em conta própria, proporcionalmente a participação de cada sócio.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Face às alterações havidas na cláusula primeira deste instrumento, o capital social no valor de R\$ 9.800.000,00 ( nove milhões e oitocentos mil reais ), divididos em 9.800.000 ( nove milhões e oitocentos mil ) de quotas no valor de R\$ 1,00 ( um real ) cada, totalmente subscrito e integralizado, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
TOTAL	9.800.000	9.800.000,00	100,00

**CLÁUSULA TERCEIRA –** A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB N° 20171782089.  
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11701359835. NIRE: 41201741168.  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP



Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 10/04/2017  
 www.empresafacil.pr.gov.br

**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**  
**CNPJ Nº 79.569.398/0001-31**  
**NIRE 41201741168**  
**VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatoriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

**CLÁUSULA QUARTA** – Os lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas sociais, ou de outra forma se assim ficar decidido pela maioria dos sócios em assembléia ou reunião, conforme disposto nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil Brasileiro.

**CLÁUSULA QUINTA** – Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.

**CLÁUSULA SEXTA** - À vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**  
**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**  
**CNPJ Nº 79.569.398/0001-31**  
**NIRE 41201741168**

LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, maior, separado judicialmente, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 765.293-3, expedida pela SSP/PR e CPF nº 175.631.949-91, e LUCIMAR CELLA, brasileiro, maior, casado em regime de separação total de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Avenida Júlio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, CEP 85.601-000, portador da carteira de identidade civil RG nº 5.544.118-9, expedida pela SSP/PR e CPF nº 839.835.899-87; únicos sócios da sociedade empresária denominada PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP, com sede na cidade de Francisco Beltrão – PR, à Rodovia PR, 483, KM 09 s/nº, inscrita no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, registrada na Junta Comercial do

EW



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.  
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 2  
 11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 10/04/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**  
**CNPJ Nº 79.569.398/0001-31**  
**NIRE 41201741168**  
**VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

Estado do Paraná sob o NIRE 412.0174116-8 sessão de 02 de setembro de 1986, e última alteração contratual registrada sob nº 20137012470 de 06 de dezembro de 2013.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade gira sob o nome empresarial de PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade tem sua sede na Rodovia PR 483, KM 09, s/nº, na cidade de Francisco Beltrão, estado do Paraná, CEP 85.601-970.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da sociedade é serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado; construção de viadutos, pontes e prédios, locação de equipamentos; serviços de usinagem de cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), pmf (pré misturado a frio), brita graduada; usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio - fios, lajotas; galerias e pontes, serviço de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

CLÁUSULA QUARTA - O capital social é de R\$ 9.800.000,00 ( nove milhões e oitocentos mil reais ), divididos em 9.800.000 ( nove milhões e oitocentos mil ) de quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada , totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país pelos sócios, da seguinte forma, fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	CAPITAL R\$	%
LUCÍDIO JOSÉ CELLA	8.820.000	8.820.000,00	90,00
LUCIMAR CELLA	980.000	980.000,00	10,00
TOTAL	9.800.000	9.800.000,00	100,00

CLÁUSULA QUINTA - A sociedade iniciou suas atividades em 10 de setembro de 1986, e seu prazo de duração é indeterminado, consoante prescreve o art. 997, II do Código Civil em vigor.

GW



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.  
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 3  
 11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 10/04/2017  
 www.empresafacil.pr.gov.br



**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**  
**CNPJ Nº 79.569.398/0001-31**  
**NIRE 41201741168**  
**VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

CLÁUSULA SEXTA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, nos termos dos arts. 1.056 e 1.057 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do art. 1.052 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA OITAVA - A administração da sociedade cabe ao sócio LUCÍDIO JOSÉ CELLA, ao qual compete privativa e individualmente o uso da firma e a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da sociedade, sendo-lhe no entanto, vedado em atividades estranhas ao interesse e objeto social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, especialmente a prestação de avais, endossos, fianças ou cauções de favor, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, consoante prescreve o art. 1.065 do Código Civil em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A sociedade será regida pela Lei das Sociedades Limitadas e supletivamente regida pela Lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições

50



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089,  
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7  
 11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 10/04/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)



**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP**  
**CNPJ Nº 79.569.398/0001-31**  
**NIRE 41201741168**  
**VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL**

regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – A sociedade obrigatoriamente terá seu quadro societário composto por no mínimo 51% (cinquenta e um) de sócios brasileiros, aos quais caberá a administração ou gerência da sociedade.

PARAGRAFO ÚNICO: Em relação ao quadro de pessoal, a sociedade devesse obedecer o limite de no mínimo 2/3 (dois terços) de trabalhadores brasileiros.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – A sociedade poderá antecipar a distribuição de lucros com base em balancetes intermediários mensais ou em períodos menores que 12 meses, procedendo à sua respectiva demonstração do resultado, que deve ser obrigatoriamente transcrita no Livro Diário para comprovar a existência dos lucros distribuídos.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Os lucros serão distribuídos entre os sócios na proporção de suas quotas sociais, ou de outra forma se assim ficar decidido pela maioria dos sócios em assembleia ou reunião, conforme disposto nos artigos 1.007 e 1.008 do Código Civil Brasileiro.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – Fica eleito o foro da Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e

EW



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089,  
 PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 5  
 11701359835. NIRE: 41201741168.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA-GERAL  
 CURITIBA, 10/04/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

Handwritten signatures and initials: a large signature, a smaller signature, and several initials including 'P', 'L', and 'UP'.



PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP  
CNPJ Nº 79.569.398/0001-31  
NIRE 41201741168  
VIGÉSIMA QUINTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL


obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam, juntamente com duas testemunhas, o presente instrumento em 01 (uma) única via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente, por si e seus herdeiros, a cumpri-lo em todos os seus termos.


Francisco Beltrão – PR, 22 de março de 2017.

RECONHECIMENTO  
NO VERSO

  
LUCIDIO JOSÉ CELLA

  
LUCIMAR CELLA

Testemunhas:

  
IRES PITT  
CPF: 284.071.729-87  
RG: 1.098.878 SSP/PR

  
PAULO CESAR DOS SANTOS  
CPF: 008.076.349-99  
RG: 8.460.921-8 SSP/PR

3º OFICIO

MARCEZSKI  
CARTÓRIO

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089,  
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6  
11701359835. NIRE: 41201741168.  
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 10/04/2017  
www.empresafacil.pr.gov.br



3º Tabelionato de Notas

Rua Souza Naves, 345  
Curitiba - PR - CEP 81.101-120  
141 3828-9733  
CNPJ 18.175.448/0001-06

Selo Digital Nº: BmDER.4umol.JzKdD, Controle: E4H4U.Damp.4  
Consulte este selo em <http://funarpen.com.br>  
Reconheço por Verdadeira a assinatura de **LUCIMAR CELLA**  
Fe: 0113: 614.577 Data fe: 04 de abril de 2017 - 13:27:36h  
Em Teste da Verdade  
Barbara Maria Mar Marques - Escrevente

SMARZEWSKI

3 Ofício de Registro Civil e Tabelião de Notas

Selo Digital de Fiscalização - A3ADE28440-3F5E0  
Confira validade em [www.funarpen.com.br](http://www.funarpen.com.br)  
Reconheço por verdadeira a assinatura de **LUCIDIO JOSE CELLA** Data  
Fe: 0113: F77V0Y24-50487D-40  
Porto Velho 29 de março de 2017 - 17:29:54h  
Em Teste da Verdade  
Barbara Maria Mar Marques - Escrevente  
Emolumentos R\$870 Fuju R\$174 Selo R\$102 Fundep R\$065  
Fundimper R\$065 Fumorige R\$065 Total = R\$1341

VALIDADO SEMPRE SEM FERRAMENTAS QUE SEM HABILITAM O CUMPRIMENTO DE AUTENTICIDADE

JW



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/04/2017 15:49 SOB Nº 20171782089.  
PROTOCOLO: 171782089 DE 07/04/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11701359835. NIRE: 41201741168.  
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA-GERAL  
CURITIBA, 10/04/2017  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

J

R

ll







CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

017

## 2) QUANTO A REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA

*gl*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

18

## 2.1) Prova de Regularidade com as Fazendas: Federal, Estadual e Municipal

fw

of

p

R





MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
CNPJ: 79.569.398/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:01:18 do dia 07/12/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/06/2019

Código de controle da certidão: **C68E.7C46.B473.7C7F**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





## Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 019328951-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **79.569.398/0001-31**

Nome: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 09/05/2019 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)

JW





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**Nº550/2019**

**RAZÃO SOCIAL:** PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

**CNPJ:** 79.569.398/0001-31

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 16322

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ALVARÁ:** 16322

**ENDEREÇO:** ROD PR 483 - KM 09, S/N - ZONA RURAL CEP: 85601970 Francisco Beltrão - PR

**ATIVIDADE:** Construção de rodovias e ferrovias, Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos, Construção de obras-de-arte especiais, Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, Administração de obras, Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, Serviços de engenharia, Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador, Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado, Obras de terraplenagem

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

**DATA DE EMISSÃO:** 09/01/2019

**DATA DE VALIDADE:** 10/03/2019

**FINALIDADE:** CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMHBUFFH3JZX9HQMBA

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em: 09/01/2019 - 11:42:44  
Qualquer rasura invalidará este documento.

JW

OP

SO





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000240

22

## 2.2) Prova de Regularidade com o FGTS

ED

Car

P

P



000241

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 79569398/0001-31  
**Razão Social:** PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
**Nome Fantasia:** PAVIMAR  
**Endereço:** PR 483 KM 9 SN RODOVIA / RODOVIA / FRANCISCO  
BELTRAO / PR / 85605-590

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/12/2018 a 24/01/2019

**Certificação Número:** 2018122603140781911510

Informação obtida em 09/01/2019, às 11:45:51.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

### **2.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**

FW

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*







PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS  
COM EFEITO DE NEGATIVA**

Nome: PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 79.569.398/0001-31

Certidão nº: 165955543/2019

Expedição: 09/01/2019, às 11:45:10

Validade: 07/07/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **79.569.398/0001-31**, **CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito garantido ou exigibilidade suspensa:

**0092300-72.2007.5.09.0094 - TRT 09ª Região \*\***

\*\* Débito com exigibilidade suspensa.

**Total de processos: 1.**

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

**INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos da negativa (art. 642-A, § 2º, da Consolidação das Leis do Trabalho), atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem versa a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou garantidos por depósito, bloqueio de numerário ou penhora de bens suficientes.

GU





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000244

### 3) QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

50





**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**A) Prova de Registro no CREA**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S.W.", located in the bottom left area of the page.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, located in the bottom right area of the page.

A small handwritten signature or mark in blue ink, located in the bottom right area of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the top right area of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the middle right area of the page.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 2588/2019**

**Validade: 21/03/2019**

**Razão Social:** PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

**CNPJ:** 79569398000131

**Num. Registro:** 9164

**Registrada desde :** 20/09/1988

**Capital Social:** R\$ 9.800.000,00

**Endereço:** RODOVIA PR 483, S/N KM 9

**Município/Estado:** FRANCISCO BELTRAO-PR

**CEP:** 85601970

**Objetivo Social:**

Serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado, construção de viadutos, pontes e prédios; locação de equipamentos; serviços de usinagem de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMF (pré-misturado a frio), brita graduada, usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, melo-fios, lajotas, galerias e pontes, serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

**Restrição de Atividade :** Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Civil e também à área de Geologia de acordo com as atribuições do responsável técnico Geólogo.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**Responsável(eis) Técnico(s):**

1 - NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira: PR-17797/D Data de Expedição: 08/12/1986

Desde: 29/10/1992 Até: 29/03/1999

Desde: 28/02/2002 Carga Horária: 4: H/D Até: 24/11/2010

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal



N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

000247

**2 - BRUNO NAGALLI**

Carteira: SP-5069214227/D Data de Expedição: 20/01/2014

Desde: 11/08/2015 Carga Horária: 8: H/M

Visto N.º: 136447 Data do Visto: 20/01/2014

Título: GEOLOGO Situação: Regular

Lei Federal N.º 4.076/1962 - Art. 6º

Observações: Além de lavra a céu aberto, desmonte de rocha, beneficiamento de minérios por cominuição, captação de água subterrânea, serviços de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, podendo inclusive ser responsável técnico pela elaboração de Plano de Lavra, Plano de Aproveitamento Econômico, Relatório Anual de Lavra e Memorial Descritivo de Lavra, entre outros documentos exigidos pela legislação brasileira para licenciamento de atividades de lavra a céu aberto.

**3 - EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**

Carteira: PR-162694/D Data de Expedição: 22/06/2017

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos de atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

---

**Para fins de: LICITAÇÕES**

---

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 8888/2019, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/01/2019 11:35:55

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **2580/2019**

Validade: 01/04/2019

Nome Civil: **NEREU LUIZ MASIEIRO**

Carteira - CREA-PR Nº : **PR-17797/D**

Registro Nacional : **1704374570**

Registrado(a) desde : **08/12/1986**

Filiação : **DORVALINO MASIEIRO**

**TEREZINHA MARIA MASIEIRO**

Data de Nascimento : **14/02/1961**

Carteira de Identidade : **31021600**

Naturalidade : **ESPUMOSO/RS**

CPF : **40931390915**

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**  
**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA**

Diplomação : **13/01/1986**

Situação : **Regular**

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

**9164 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP**

Desde: **07/04/2014** Carga Horária: **20** Horas Unidade: **HORA/SEMANA**

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2018.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: **LICITAÇÕES**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 8874/2019.



Emitida via Internet em 09/01/2019 11:29:58

000249

31

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**B) Declaração – Modelo 02**

SW

*[Handwritten signature]*

40

R

*[Handwritten signature]*







## MODELO 02

## DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS

Referente: Edital de Concorrência n.º 012/2018.

O Signatário da presente, a senhora **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, representante legalmente constituída da proponente **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias a execução do objeto da Concorrência supramencionada.

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.

  
**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**  
 CLAIR BERNARDETTI TESSER  
 RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR  
*Representante Legal*













CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000252

34

### C) Declaração de Dispensa de Visita Técnica





**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**MODELO 03.1**

**DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA**

Edital de Concorrência n.º 012/2018.

Local: Distrito de Nova Concordia;  
 Objeto: Execução de 12.936,00 m<sup>2</sup> de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

Nome da Empresa: Pavimar Construtora de Obras Ltda  
 CNPJ n.º: 79.569.398/0001-31  
 Endereço: Rodovia PR 483, Km 09, s/nº – Francisco Beltrão/PR  
 Fone/Fax: (46) 3524-1700  
 E-mail: [pavimarconstrutora@gmail.com](mailto:pavimarconstrutora@gmail.com)

O representante/responsável técnico da proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Sr. **NEREU LUIZ MASIEIRO**, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU CREA/PR 17.797/D, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Francisco Beltrão/PR, 11 de janeiro de 2019.

**NEREU LUIZ MASIEIRO**  
 CREA n.º 17.797/D PR  
 Responsável Técnico da Proponente





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000254

38

## D) Comprovação de Capacidade Técnica

GW

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

O Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 1º da Resolução nº 317/86 - CONFEA.

Certifica também que cabe ao profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Certifica que o teor e autenticidade do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões) apresentado(a)(s) não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, restringindo-se à presente Certidão as atividades registradas nas ARTs acervadas, conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certifica que o Acervo Técnico de uma pessoa jurídica é representado pelos Acervos Técnicos dos profissionais do seu quadro técnico e de seus consultores técnicos devidamente contratados e variará em função de alteração do Acervo Técnico do seu quadro de profissionais e consultores, conforme o Artigo 4º da Resolução 317/86 do CONFEA.

Certificamos ainda, que para a habilitação em Licitação há necessidade da apresentação do(s) Atestado(s)/Declaração(ões)/Certidão(ões), cuja exigência encontra-se prevista no artigo 30, parágrafo 1º, inciso I da Lei Federal nº 8666/93.

**ENGENHEIRO CIVIL**

**NEREU LUIZ MASIEIRO**

Carteira Profissional: PR-17797/D

Acervo Técnico Nº.: **6623/2006**

**1º Tabelionato de Notas**  
Autenticação de Documentos  
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original e em apresentação Doufé  
Frendisco Bell. Sr. PC

31 OUT. 2018

6 PIRESTRIO FINATO (ESCREVÃO)  
6 PIRESTRIO FINATO (ESCREVÃO)

Certidão  
de atos lavrados na última folha do  
Documento entregue para a parte





REFLETIVA BIDIRECIONAL 6.480,000 UD; MELHORIAS  
AMBIENTAIS: CAIXA DE RETENÇÃO 830,600 M3;  
SARJETA TRAPEZOIDAL DE CONCRETO - TIPO 4A  
938,450M; LIGANTES BETUMINOSOS: FORNEC. ASFALTO  
MODIF. P/ BORRACHA 1661,169 T ; FORNEC. EMULSÃO  
RR - 1C (AP) 156,966 T; FORNEC. CAP - 20 236,910  
T.....

Observação.....

Certidão que o ato de autenticação de atos foi atado na última folha do documento entregue para a parte Doufe.

1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos

Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Doufe Francisco Bel. nº

31 OUT. 2018

RICARDO FRATELLO ESCREVI (T) / FRANCISCA FRANCISCA SANCOS LEAL (TABELIÃO)

50

Handwritten signature





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**ENGENHEIRO CIVIL  
NEREU LUIZ MASIEIRO**

Carteira Profissional: PR-17797/D

Acervo Técnico N.º: **6623/2006**

A presente Certidão foi lavrada mediante solicitação junto a este Conselho, a qual vai assinada, por delegação de competência da Presidência - Portaria n.º 015/01 de 01 de Março de 2001, pela INSPETORIA DE FRANCISCO BELTRAO.

FRANCISCO BELTRAO, 2 de outubro de 2006.

IONE LUCIA DORIGONI MINOSSO  
INSPETORIA DE FRANCISCO BELTRAO



31 OUT. 2018

RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)  
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)







000259

47

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA  
ESTADO DO PARANÁ

ENGENHEIRO CIVIL

NEREU LUIZ MASIEIRO

CARTEIRA PROFISSIONAL: PR-17797/D

ACERVO TÉCNICO N.º: 006623/2006

RESUMO DE ARTS ACERVADAS

3042405017 0

FRANCISCO BELTRAO, 2 DE OUTUBRO DE 2006.

1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos  
Autentico esta cópia que está conforme ao  
documento original a mim apresentado (Doula)  
Francisco Bel. An. 000

7 OUT. 2018



fw





Certidão  
de atos foi anexado na última folha do  
documento entregue para a parte  
Doufé.

PROJETO PARANÁ 12 MESES  
REABILITAÇÃO DE RODOVIAS

1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos  
Autentico esta cópia que está conforme ao  
documento original e não apresentado Doufé  
Francisco Balt. do. em

31 OUT. 2018

CERTIDÃO Nº 023/2006-DT

RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)  
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELADO)

Certificamos que a empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda., executou serviços de reabilitação de pavimento, de acordo com as normas e padrões deste Departamento, abaixo caracterizados:

**Contrato nº 020/2005**

Rodovia : PR-180  
Trecho : Entroncamento PR-323/BR-487 (Cruzeiro do Oeste)  
Entroncamento PR-468 (A)  
Extensão : 25,100 km  
Período de Execução: 21/03/2005 a 18/11/2005  
Valores Executados : Preços iniciais R\$ 7.218.222,02  
Reajustamentos R\$ 10.266,36  
Total R\$ 7.228.488,38

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 9ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 20/12/2005, transcrevemos a seguir:

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
<b>TERRAPLENAGEM</b>		
Desmatamento e Limpeza Diâmetro até 30cm	m <sup>2</sup>	60.105,000
Destocamento Árvores Diâmetro > 30cm	ud	2.020,000
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m <sup>3</sup>	25.176,300
Compactação de Aterros 100% PN (A)	m <sup>3</sup>	940,300

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 1 de 9





SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DIRETORIA TÉCNICA

1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos

Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Doule Francisco Bell An. 11

Certidão  
de atos realizados na última folha do  
documento entregue para a parte  
Doule.

31 OUT. 2018

000261



GOVERNO DO  
PARANÁ

DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
( ) RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)		
( ) RIFAPEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)		
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Fresagem a Frio (e=5cm)	m <sup>2</sup>	44.772,700
Demolição de Pavimento	m <sup>3</sup>	1.379,077
Solo Cimento Mist. Pista (5%) 100 % PN	m <sup>3</sup>	1.118,642
Imprim. Imper.Excl. Fornec. Emulsão RR-1C	m <sup>2</sup>	13.670,660
Pintura Ligação Excl. Fornec. Emulsão RR-1C	m <sup>2</sup>	386.765,710
C.B.U.Q. Exclusive Fornecimento do CAP	t	13.956,460
C.B.U.Q.c/Asf.Modif. p/ Borr. Excl.Forn.Asfalto	t	20.608,712
Recomp. Bordo Pista c/CBUQ, Exc.Forn. CAP	m <sup>3</sup>	753,000
<b>DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES</b>		
Escavação Valas de Drenagem 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	1.605,844
Boca de BSTC 0,80m	ud	20,000
Corpo de BSTC 0,80m com Berço	m	75,000
Dreno Profundo em Solo – Tipo 4A (GT)	m	690,000
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	19.925,820
Sarjeta Trapezoidal Concreto – Tipo 2	m	529,000
Limpeza Manual de Sarjeta (Leve)	m	8.249,600
Limpeza Manual de Sarjeta (Média)	m	4.888,500
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	12.947,000
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Enleivamento	m <sup>2</sup>	8.245,760
Hidrossemeadura	m <sup>2</sup>	58.329,450
Roçada Manual (Leve)	m <sup>2</sup>	39.405,000
Roçada Manual (Média)	m <sup>2</sup>	72.000,000
Roçada Manual (Pesada)	m <sup>2</sup>	97.620,000
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m <sup>2</sup>	231,000
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	221,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m <sup>2</sup>	12.804,050
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	5.990,000
<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>		
Fornecimento de CAP-20	t	826,707
Fornecimento Asfalto Modificado por Borracha	t	1.257,131
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	232,060

FW

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 2 de 9





Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra

<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
Glauco Omar Cella	Responsável Técnico	21/03/2005 a 18/11/2005
Michel Santolin	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 18/07/2005
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	19/07/2005 a 31/08/2005
Glauco Omar Cella	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 18/11/2005

Certidão  
 Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doulé.

Tabelionato de Notas  
 Autenticação de Documentos  
 Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado Doulé Francisco Belt. An. m

31 OUT. 2006

**Contrato nº 021/2005**

(-) RECIDO FINAL TO (ESCREVENTE)  
 ( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

Rodovia : PR-580  
 Trecho : Umuarama - Entroncamento BR-487/PR-182 (Serra dos Dourados)  
 Extensão : 19,600 km  
 Período do Contrato : 21/03/2005 a 18/12/2005  
 Valores Executados : Preços iniciais R\$ 4.703.316,89  
 Reajustamentos R\$ 69.654,49  
 Total R\$ 4.772.971,38

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 11ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 15/02/2006, transcrevemos a seguir:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UN.</u>	<u>QUANTIDADE</u>
<b>TERRAPLENAGEM</b>		
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m³	1.567,200
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Demolição de Pavimento	m³	114,495
Solo Cimento Mist.Pista (5%) 100% PN	m³	106,991
Pintura de Ligação Excl.Fornec.Emulsão RR-1C	m²	308.256,330
C.B.U.Q. c/Asf.Modif.p/Borracha Exc.Forn.Asf.	t	24.318,402
Reperfilagem c/ C.B.U.Q. Excl. Fornec.do CAP	t	323,493





SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM  
DIRETORIA TÉCNICA

**Autenticação de Notas**  
Autêntico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé.  
Francisco Bellán - PP

31 OUT. 2018

**Certidão**  
de atos praticados no caso de autenticação de documento entregue para a parte.

000263



DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
<b>DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES</b>		
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	4.339,570
Limpeza Manual de Sarjeta (Leve)	m	1.319,100
Limpeza Manual de Sarjeta (Média)	m	3.636,700
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	4.264,800
Concreto Fck = 11 Mpa	m <sup>3</sup>	28,942
Demolição de Concreto Simples	m <sup>3</sup>	11,925
Formas de Madeira Comum	m <sup>2</sup>	15,600
<b>CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>		
Tapa Buraco Manual com C.B.U.Q.	m <sup>3</sup>	584,960
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Roçada Manual (Leve)	m <sup>2</sup>	114.666,000
Roçada Manual (Média)	m <sup>2</sup>	10.386,000
Roçada Manual (Pesada)	m <sup>2</sup>	8.220,000
Capina Manual	m <sup>2</sup>	5.489,100
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m <sup>2</sup>	148,300
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	209,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m <sup>2</sup>	8.754,020
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	4.609,000
<b>MELHORIAS AMBIENTAIS</b>		
Boca de BSTC 0,60m	ud	1,000
Corpo de BSTC 0,60m sem Berço	m	10,000
Caixa de Retenção	m <sup>3</sup>	1.068,970
Escavação de Bueiros em 1ª Cat.	m <sup>3</sup>	33,600
Sarjeta Trapezoidal de Concreto Tipo 4A	m	584,550
<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>		
Fornecimento Asfalto Modificado p/Borracha	t	1.463,033
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	123,303
Fornecimento de CAP-20	t	90,630

Os serviços objeto do contrato nº 021/2005, foram executados dentro dos prazos contratuais.

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021 - 022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 4 de 8





Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra

<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
Michel Santolin	Responsável Técnico	21/03/2005 a 18/07/2005
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Responsável Técnico	19/07/2005 a 31/08/2005
João Carlos Recevotto Mascarenhas	Responsável Técnico	01/09/2005 a 17/01/2006
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 30/04/2005
Michel Santolin	Engenheiro Preposto	01/05/2005 a 18/07/2005
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	19/07/2005 a 31/08/2005
João Carlos Recevotto Mascarenhas	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 17/01/2006

Certidão  
Certifico que o selo de autenticidade  
de atos foi afixado na última folha do  
documento entregue para a parte  
Doute.

1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos  
Autentico esta cópia que está conforme ao  
documento original a mim apresentado Dou fé.  
Francisco Belt. An. PP

31 OUT. 2008

**Contrato nº 022/2005**

RICARDO FINATTO (ESCRIVENTE)  
RAPHAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

Rodovia : PR-182  
Trecho : Entroncamento BR-487/PR-580(Serra dos Dourados) -  
Entroncamento PR-969 – Entroncamento PR-082 (Ivaté)  
Extensão : 26,500 km  
Período de Execução: 21/03/2005 a 17/01/2006  
Valores Executados : Preços iniciais R\$ 6.241.005,27  
Reajustamentos R\$ 129.505,84  
Total R\$ 6.370.511,11

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 13ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 21/02/2006, transcrevemos a seguir:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UN.</u>	<u>QUANTIDADE</u>
<b>TERRAPLENAGEM</b>		
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m³	8.364,650
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Demolição de Pavimento	m³	141,550
Solo Cimento Mist.Pista (5%) 100% PN	m³	141,550
Pintura de Ligação Excl.Fornec.Emulsão RR-1C	m²	313.931,060
C.B.U.Q. c/Asf.Modif.p/Borracha Exc.Forn.Asf.	t	27.965,800
Reperf.c/C.B.U.Q.Excl.Forn.CAP(acima 20.000 t)	t	1.992,590

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 5 de 9





1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos  
Autêntico esta cópia que está conforme ao  
documento original e mim apresentado. Dupele  
Francisco Batt. An. - PP

31 OUT, 2018

Certidão  
de atos for autêntico na última folha do  
documento entregue para a parte  
Doute.



DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
<b>DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES</b>		
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	10.245,760
Limpeza Manual de Sarjeta (Média)	m	840,000
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	16.126,000
Concreto Fck = 11 Mpa	m <sup>3</sup>	58,360
Demolição de Concreto Simples	m <sup>3</sup>	292,420
<b>CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>		
Tapa Buraco Manual c/ C.B.U.Q.Excl.Fornec.CAP	m <sup>3</sup>	893,406
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Roçada Manual (Leve)	m <sup>2</sup>	153.000,000
Roçada Manual (Pesada)	m <sup>2</sup>	132.060,000
Capina Manual	m <sup>2</sup>	2.886,400
Meio Fio de Concreto-Tipo 3 (Pré-Moldado)	m	358,200
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m <sup>2</sup>	191,020
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	243,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m <sup>2</sup>	11.778,570
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	6.480,000
<b>MELHORIAS AMBIENTAIS</b>		
Caixa de Retenção	m <sup>3</sup>	830,600
Sarjeta Trapezoidal de Concreto - Tipo 4A	m	938,450
Enleivamento	m <sup>2</sup>	9.136,590
<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>		
Fornecimento Asfalto Modificado p/Borracha	t	1.661,169
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	156,966
Fornecimento de CAP-20	t	236,910

Os serviços objeto do contrato nº 022/2005, foram executados dentro dos prazos contratuais.

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021 - 022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 6 de 9





Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra

<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
Nereu Luiz Masieiro	Responsável Técnico	21/03/2005 a 31/08/2005
João Carlos Recevotto Mascarenhas	Responsável Técnico	01/09/2005 a 17/01/2006
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 04/07/2005
Aristeu Boaventura dos Remédios Filho	Engenheiro Preposto	04/07/2005 a 15/07/2005
Jorge Barbata	Engenheiro Preposto	27/07/2005 a 05/08/2005
João Carlos Recevotto Mascarenhas	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 17/01/2006

**Certidão**  
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doufe.

**Autenticação de Documentos**  
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original e em apresentado Doufe Francisco Belt. do. PR

31 OUT. 2018

**Contrato nº 023/2005**

1) RICARDO FINATTO (ESCREVENTE)  
2) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELAÇÃO)

Rodovia : PR-082  
Trecho : Entroncamento PR-182 (Ivaté) – Entroncamento BR-487 (Icaraíma)  
Extensão : 24,300 km  
Período de Execução: 21/03/2005 a 17/01/2006  
Valores Executados : Preços iniciais R\$ 6.543.454,63  
Reajustamentos R\$ 230.399,04  
Total R\$ 6.773.853,67

A descrição dos serviços, unidades e quantidades executados conforme 12ª medição parcial – final realizada pelo DER/PR em 07/02/2006, transcrevemos a seguir:

<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UN.</u>	<u>QUANTIDADE</u>
<b>TERRAPLENAGEM</b>		
Esc. Carga e Transp. 1ª Cat. 0-200m	m <sup>3</sup>	786,000
Desmatamento e Limpeza Diâmetro até 30cm	m <sup>2</sup>	18.562,620
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
Demolição de Pavimento	m <sup>3</sup>	485,070
Solo Cimento Mist.Pista (5%) 100% PN	m <sup>3</sup>	485,070
Pintura de Ligação Excl.Fornec.Emulsão RR-1C	m <sup>2</sup>	302.263,140
C.B.U.Q. c/Asf.Modif.p/Borracha Exc.Forn.Asf.	t	27.423,890
Reperfilagem c/C.B.U.Q. Excl. Fornec. de CAP	t	3.995,220

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr

Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021-022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 7 de 9







1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos  
Autentico esta cópia que esta conforme ao  
documento original a mim apresentado. Dou fé.  
Francisco Beltrão - PR

31 OUT. 2018

Certidão  
de atos lavrados na última folha do  
documento entregue para a parte  
Dou fé.



DESCRIÇÃO	UN.	QUANTIDADE
<small>( ) RICARDO FRANKO ESPERANHA ( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELAÇÃO)</small>		
<b>DRENAGEM E OBRAS ARTE CORRENTES</b>		
Sarjeta Triangular Concreto – Tipo 4A	m	22.567,100
Limpeza Manual de Sarjeta (Leve)	m	10.775,300
Limpeza Manual de Sarjeta (Pesada)	m	6.164,000
Concreto Fck = 11 Mpa	m <sup>3</sup>	57,431
Demolição de Concreto Simples	m <sup>3</sup>	844,485
<b>CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA</b>		
Tapa Buraco Manual c/ C.B.U.Q.Excl.Forn.CAP	m <sup>3</sup>	493,480
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
Roçada Manual (Leve)	m <sup>2</sup>	80.190,000
Roçada Manual (Pesada)	m <sup>2</sup>	192.105,000
Capina Manual	m <sup>2</sup>	806,000
Meio Fio Tipo 3 (Pré-Moldado)	m	109,500
<b>SINALIZAÇÃO</b>		
Placa Sinalização c/ Película Refletiva	m <sup>2</sup>	197,220
Poste de Madeira 3"x3" p/ Placa Sinalização	ud	223,000
Faixa de Sinalização Horizontal	m <sup>2</sup>	10.761,010
Tacha Refletiva Bidirecional	ud	6.458,000
<b>MELHORIAS AMBIENTAIS</b>		
Caixa de Retenção	m <sup>3</sup>	1.280,100
Sarjeta Trapezoidal	m	432,800
Enleivamento	m <sup>2</sup>	6.317,000
<b>LIGANTES BETUMINOSOS</b>		
Fornecimento Asfalto Modificado p/Borracha	t	1.615,267
Fornecimento de Emulsão RR-1C (AP)	t	151,132
Fornecimento de CAP-20	t	310,459

Os serviços objeto do contrato nº 023/2005, foram executados dentro dos prazos contratuais.






Engenheiros do quadro funcional da empresa que atuaram na obra


<u>Nome do Profissional</u>	<u>Função</u>	<u>Período de Participação</u>
José Almir do Nascimento	Responsável Técnico	21/03/2005 a 31/08/2005
João Carlos Recevotto Mascarenhas	Responsável Técnico	01/09/2005 a 17/01/2006
Wantuil Eustáquio Pinto da Rosa	Engenheiro Preposto	21/03/2005 a 04/07/2005
Aristeu Boaventura dos Remédios Filho	Engenheiro Preposto	04/07/2005 a 15/07/2005
Jorge Barbeta	Engenheiro Preposto	27/07/2005 a 05/08/2005
João Carlos Recevotto Mascarenhas	Engenheiro Preposto	01/09/2005 a 17/01/2006

Curitiba, 15 de maio de 2006


Elaboração

  
Nair Fávero,  
Téc. Administrativo  
RG/PR 1.039.231-4

Ratifico

  
Gilberto Pereira Loyola,  
Coordenador – DT/CPAO  
Eng. Civil – CREA PR/12016-D

Aprovo

  
Amauri Medeiros Cavalcanti,  
Diretor Técnico – DER/PR  
CREA PB-604/D Visto 3101/PR.




RECEBIDO FINANCEIRO (ESCRITURANTE)  
BANQUEIRO FRANCISCO SANTIAGO LEAL (TABELÃO)



Certidão nº 023/2006 – Projeto Paraná 12 Meses  
Contratos 020 - 021- 022 e 023/2005 - PAVIMAR  
Página 9 de 9

Avenida Iguaçu, 420 - Rebouças  
CEP. 80230-902 - Curitiba - Paraná - Brasil  
Fone: 41 304 8255 Fax: 41 304 8160  
e-mail: derpr@pr.gov.br  
www.pr.gov.br/derpr





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

51

**E) Declaração – Modelo 04**

SW

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature






**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**MODELO 04**

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

Referente: Edital de Concorrência nº 012/2018

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317 de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Lote n.º	Nome	Especialidade	CREA n.º	Assinatura
01	<b>Nereu Luiz Masieiro</b>	<b>Eng.º Civil</b>	<b>17.797/D</b>	

Declaramos, outrossim, que o profissional acima relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.

**PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**  
**CLAIR BERNARDETTI TESSER**  
 RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR  
*Representante Legal*







CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000271

53

### G) Comprovação de Vinculo Empregatício

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*



# TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Peia sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO  
FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS



34  
MINISTÉRIO DO TRABALHO  
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

## CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP  
126.47692.53-1

NÚMERO 1294854 SÉRIE 001-0 UF PR

*[Assinatura]*  
ASSINATURA DO TITULAR



Tabellionato de Notas  
Franciele Pasquali  
Escritório

### QUALIFICAÇÃO CIVIL 02

NOME NEREU LUIZ MASIEIRO

LOC. DE NASC. ESPUMOSO RS 14/02/1981

FILIAÇÃO DORVALINO MASIEIRO

TEREZINHA MARIA MASIEIRO

DOC. APRESENTADO R.G. 31021600 SSP PR

ESTADO CIVIL CASADO

INSCRIÇÃO DE REGISTRO DE EMPREGO Nº 31021600 T. ELEITOR

CNPJ Nº 409.313.909-15 ZONA

NATURALIZADO PORT. M. J. N. DATA

LOCAL DA EMISSÃO PREF. MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO

31/10/2001 DATA DA EMISSÃO

*[Assinatura]* ASSINATURA E CARIMBO DO EMISSOR

### ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE 03

FIÇÃO \_\_\_\_\_

DATA DE NASC. DE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ PARA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR \_\_\_\_\_ MOTIVO \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR \_\_\_\_\_ MOTIVO \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR \_\_\_\_\_ MOTIVO \_\_\_\_\_

NOME \_\_\_\_\_

DOCUMENTO \_\_\_\_\_

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR \_\_\_\_\_ MOTIVO \_\_\_\_\_

LEGENDA

A - CASAMENTO C - DIVÓRCIO E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE G - DATA DE NASCIMENTO

B - SEP. JUDICIAL D - ADOÇÃO F - MUDANÇA VOLUNTÁRIA

50

PAVIMAR

08 **CONTRATO DE TRABALHO**

EMPREGADOR 76112697-0001-54

CGC/CNPJ 76112697-0001-54

ENDEREÇO Pedreira Marmeleiro Ltda.  
Rua Iguaçu Felipe, s/n

MUNICÍPIO H. Santa Rita - CEP 85615-000 UF

ESP. DO ESTABELECIMENTO 11.1

CARGO ENGENHEIRO CIVIL

CBO Nº \_\_\_\_\_

DATA DE ADMISSÃO 22 DE NOVEMBRO DE 2010

REGISTRO Nº \_\_\_\_\_ FL. / FOLHA 029

REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA R\$ 3.000,00 / MÊS  
(TREMIL E SESENTA REAIS)

1ª PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

DATA DE SAÍDA 02 DE JANUÁRIO DE 2015

2ª \_\_\_\_\_

COM. DISPENSA CD Nº \_\_\_\_\_

FGTS Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_

**CONTRATO DE TRABALHO** 09

EMPREGADOR 04.596.384/0001-08

CGC/CNPJ 04.596.384/0001-08

ENDEREÇO RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
Av. Pilo Madeira, 603

MUNICÍPIO B. Nova Faria Velho - CEP 76820-025

ESP. DO ESTABELECIMENTO 11.1

CARGO ENGENHEIRO CIVIL

CBO Nº 2142-55

DATA DE ADMISSÃO 15 DE FEVEREIRO DE 2012

REGISTRO Nº \_\_\_\_\_ FL. / FOLHA \_\_\_\_\_

REMUNERAÇÃO ESPECÍFICA R\$ 3.350,00 / MÊS

1ª RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DATA DE SAÍDA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

2ª \_\_\_\_\_

COM. DISPENSA CD Nº \_\_\_\_\_

FGTS Nº DA CONTA: \_\_\_\_\_

LD VIDE PAG. 33



32 **ANOTAÇÕES GERAIS**

(Anotações autorizadas por lei).

\* CONFORME ITÉ 21 PASSOU A PERCEBER O SALÁRIO MENSAL DE R\$ 3.240,00 (TREM MIL DUZENTOS E QUARENTA REAIS MENSAIS) COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS SEMANAIS.

PEDREIRA MARMELEIRO LTDA

JW

33 **ANOTAÇÕES GERAIS**

(Anotações autorizadas por lei).

\* A CARGA HORÁRIA DO POSTAMOR SERÁ DE 20 HORAS SEMANAIS OU SETE 100 HORAS MENSAIS.

RONDOMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

O empregado foi transferido do CNPJ 04.596.384/0001-08 para o CNPJ 79.569.398/0001-31, na data de 02/05/2013 onde terá o nº de registro 64-7, mantendo-se todos os direitos já adquiridos pelo trabalhador.

Pavimar Construtora de Obras Ltda.



26 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

ANOTAÇÕES DE FÉRIAS 27

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA

DE 01/10/08 A 30/10/08  
 PERÍODO 2007/2008  
 PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA



34 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

\* A PARTIR DE 02/10/2009 PASSOU  
 A PERCEBER O SALÁRIO MENSAL DE  
 R\$ 5.988,00 (QUINZE MIL NOVECENTOS  
 E OITENTA E OITO REAIS).

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

50

ANOTAÇÕES GERAIS 35




(Anotações autorizadas por lei).

Blank space for general notes with horizontal lines.





# FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

EMPREGADOR: <b>PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA</b>		ENDEREÇO: <b>ROD. PR 483 - KM 09 - SIN - FRANCISCO BELTRÃO - PR</b>	
NUMERO DE ORDEM <b>646-7</b>	NOME DO EMPREGADO <b>NEREU LUIZ MASIEIRO</b>		
	NOME DO PAI <b>DORVALINO MASIEIRO</b>		NACIONALIDADE <b>BRASILEIRO</b>
	NOME DA MÃE <b>TEREZINHA MARIA MASIEIRO</b>		NACIONALIDADE <b>BRASILEIRA</b>
DATA DE NASCIMENTO <b>14/02/1961</b>	IDADE <b>49</b>	NACIONALIDADE <b>BRASILEIRO</b>	ESTADO CIVIL <b>CASADO</b>
CTPS Nº <b>1294854</b>	SERIE Nº <b>001-PR</b>	CERTIF. DE RESERVISTA Nº	CATEGORIA
C.B.O. Nº <b>2142-55</b>	CARTEIRA MODELO 19 Nº	LOCAL DE NASCIMENTO <b>ESPIMOSO</b>	
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL	Nº DO REGISTRO GERAL	CPF / C/C <b>409.313.909-15</b>	TÍTULO DE ELEITOR Nº
ENDEREÇO	E CASADO(A) COM BRASILEIRO(A)?	CARTEIRA DE SAUDE Nº	
MUDANÇA DE ENDEREÇO	NOME DO(A) CONJUGE	TEM FILHOS BRASILEIROS?	
BENEFICIÁRIOS		QUANTOS FILHOS?	
<b>THOMAS MASIEIRO</b>	1º Tabelionato de Notas Autenticação de Documentos Autenticado esta cópia que está conforme documento original e mim. apresentado. Dou fé. Francisco Beltrão - PR	PARENTESCO <b>FILHO</b>	DATA DE NASCIMENTO <b>22.03.1996</b>
DATA DE ADMISSÃO <b>15/02/2012</b>	DATA DO REGISTRO <b>15/02/2012</b>	SEÇÃO <b>Eng. Civil</b>	SALÁRIO INICIAL R\$ <b>3.732,00</b>
E OPTANTE? <b>SIM</b>	SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DATA DE OPÇÃO <b>15/02/2012</b>	COMISSÕES	TAREFA
BANCO DEPOSITÁRIO <b>CEF</b>	DATA DE RETRATAÇÃO	FORMA DE PAGAMENTO <b>MENSAL</b>	
		ENTRADA <b>13:30</b>	SAÍDA <b>17:30</b>
		DESCANÇO SEMANAL <b>SAB/DOM</b>	



09 JAN 2019

Declaro que estou de pleno acordo com as informações acima e que exprimem a verdade.



ASSINATURA DO EMPREGADO

DATA DEMISSÃO:

MOTIVO:

000275



## H) Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos – Modelo 15

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom left of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

39

MODELO 15

## RELAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Ref.: Edital de Concorrência n. 012/2018

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO – PR.

OBRA: Local: Distrito de Nova Concoridia;

Objeto: Execução de 12.936,00 m<sup>2</sup> de revestimento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, perfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

PROponente: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

	VEÍCULO / MÁQUINA / EQUIPAMENTO	MARCA E MODELO	FORMA DE AQUISIÇÃO (próprio, alugado, etc...)	ANO DE FABRICAÇÃO / PLACA	QUANTIDADE	ESTADO DE MANUTENÇÃO
01	Caminhão Basculante	V.W 24.250	PRÓPRIO	2010/BCB 1050	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 23.220	PRÓPRIO	2005/NCY 0669	01	BOM
01	Caminhão Basculante	Ford 2628	PRÓPRIO	2010/NCY 0079	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 26.280	PRÓPRIO	2012/BCB 1252	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 24.280	PRÓPRIO	2013/BCB 1357	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 24.280	PRÓPRIO	2013/BCB 1358	01	ÓTIMO
01	Caminhão Basculante	V.W 23.220	PRÓPRIO	2005/BNB 0668	01	BOM
01	Caminhão Basculante	V.W 26.280	PRÓPRIO	2014/BCB 1464	01	ÓTIMO
01	Espargidor de Asfalto	V.W 11.130	PRÓPRIO	1986/AET 0774	01	BOM
01	Motoniveladora	Fiat Allis	PRÓPRIO	2002	01	ÓTIMO
01	Caminhão Pipa	V.W 26.280	PRÓPRIO	2013/BCP 1459	01	ÓTIMO
01	Rolo de Pneus	Bomag	PRÓPRIO	2013	01	ÓTIMO
01	Rolo Compactador Liso Tandem	JCB	PRÓPRIO	2012	01	ÓTIMO
01	Acabadora de Asfalto	Terex VDA-400	PRÓPRIO	2010	01	ÓTIMO

Obs.: Relacionar somente os veículos, máquinas e equipamentos que estarão disponíveis (próprios, aluguel ou outros) na obra do lote. Declaramos outrossim, que os veículos, máquinas e equipamentos supra-relacionados serão disponibilizados na(s) obra(s) na eventual contratação.

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal

NEREU VIZ MASIEIRO

RG 3.102.160-0 SSP/PR

Engenheiro Civil

CREA/PR 17.797/D

CREA/SC 38.8885





**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**I) Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos – Modelo 16**

A handwritten signature in blue ink, located to the right of the section header.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right area of the page.

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right area of the page.




**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

01

**CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**
**Modelo 16**

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2018

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRÃO – PR.

Local: Distrito de Nova Concordia;


 Objeto: Execução de 12.936,00 m<sup>2</sup> de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 DIAS.

DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		PRAZO DE EXECUÇÃO (180 dias)					
		30	60	90	120	150	180
Caminhão Basculante	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	8	8	8	8	8	8
Caminhão Espargidor de Asfalto	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
Motoniveladora	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
Caminhão Pipa	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
Rolo de Pneus	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
Rolo Compactador Liso Tandem	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
Acabadora de Asfaltos	UTILIZAÇÃO						
	QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.

  
 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
 CLAIR BERNARDETTI TESSER  
 RG 3.147.825-1 SSP/PR  
 Representante Legal

  
 NEREU LUIZ MASIEIRO  
 RG 3.102.160-0 SSP/PR  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PR 17.797/D  
 CREA/SC 38.8885





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000280

02

#### 4) QUANTO A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**A) Prova de Capacidade Financeira – Modelo 05**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JW".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JW".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JW".




**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**
**CAPACIDADE FINANCEIRA**

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR  
Concorrência nº 012/2018

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar as demonstrações financeiras que comprovarão as demonstrações.

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Índice de Liquidez Geral (ILG) ILG = (AC+RLP)/(PC+ELP)	<u>7.508.918,41</u> 4.880.437,74	1,54
Índice de Solvência Geral (ISG) ISG = (AC+AP+RLP)/(PC+ELP)	<u>23.348.302,10</u> 4.880.437,74	4,78
Índice de Liquidez Corrente (ILC) ILC = AC/PC	<u>1.806.432,21</u> 1.111.312,95	1,63

AC - ATIVO CIRCULANTE  
RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
PC - PASSIVO CIRCULANTE  
ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  
AP - ATIVO PERMANENTE

ILG - ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL  
ILC - ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE  
ISG - ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

Francisco Beltrão/PR, 11 de janeiro de 2019.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3.147.825-1 SSP/PR  
Representante Legal

MARIZA DE LURDES PEREIRA  
CRC/PR 055736/O-8  
Contadora







CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000283

65

## B) Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'P' and 'M'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. A. Cavalheiro'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. A. Cavalheiro'.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. A. Cavalheiro'.



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 5.0.1

## RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

## IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201741168	CNPJ 79.569.398/0001-31	
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		

## IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2017 a 31/12/2017
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 34
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8	

## ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04272829939	MARIZA DE LURDES PEREIRA:04272829939	680680160171485704 640703473378790327 13	06/04/2018 a 06/04/2019	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79569398000131	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP: 79569398000131	479443692350439964 1	14/02/2018 a 14/02/2019	Sim

## NÚMERO DO RECIBO:

46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.  
68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 14/05/2018 às 10:45:40

D0.19.8E.29.2F.B4.81.13  
B9.E7.1B.91.06.F4.20.01

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.883/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

FO



## TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 34

### TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
NIRE	41201741168
CNPJ	79.569.398/0001-31
Número de Ordem	34
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	FRANCISCO BELTRAO
Data do arquivamento dos atos constitutivos	02/09/1986
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2017
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24652

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	34
Quantidade total de linhas do arquivo digital	24652
Data de início	01/01/2017
Data de término	31/12/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO	R\$ 21.475.458,73	R\$ 23.352.733,13
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.304.084,82	R\$ 1.806.432,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 84.710,51	R\$ 22.210,98
CAIXA	R\$ 12.706,56	R\$ 8.023,15
CAIXA GERAL	R\$ 12.706,56	R\$ 8.023,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 58.610,45	R\$ 335,43
BANCO DO BRASIL	R\$ 58.093,74	R\$ 0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	R\$ 478,55	R\$ 294,39
ITAU S/A	R\$ 8,86	R\$ 9,51
SANTANDER S/A	R\$ 29,30	R\$ 31,53
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 13.393,50	R\$ 13.852,40
BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP S/A	R\$ 13.393,50	R\$ 13.393,50
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	R\$ 0,00	R\$ 458,90
CLIENTES	R\$ 2.457.441,08	R\$ 1.092.146,00
DUPLICATAS A RECEBER	R\$ 2.457.441,08	R\$ 1.092.146,00
CLIENTES DIVERSOS	R\$ 2.457.441,08	R\$ 372.810,19
BRASTON PARANA LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 55.403,51
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO	R\$ 0,00	R\$ 278.241,59
PANDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVICO	R\$ 0,00	R\$ 11.887,50
J.I. FONTANA E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 40.625,00
FERNANDA GRZECA	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00
BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRA E AREIA	R\$ 0,00	R\$ 9.890,00
CONCRESUPER SERVICOS CONCRETAGEM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 302.684,78
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 8.603,43
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 30.468,88	R\$ 181.309,83
ADIANTAMENTOS	R\$ 0,00	R\$ 128.257,78
ADIANTAMENTO PARCELAMENTO PERT-RFB COD. 5190	R\$ 0,00	R\$ 128.257,78
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	R\$ 30.468,88	R\$ 53.052,05
ICMS A RECUPERAR	R\$ 23.856,56	R\$ 4.318,68
IRRF A RECUPERAR	R\$ 6.612,32	R\$ 6.612,30
ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO	R\$ 0,00	R\$ 33.471,78
INSS A COMPENSAR	R\$ 0,00	R\$ 8.649,29

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 8



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ESTOQUE	R\$ 1.731.464,35	R\$ 510.765,40
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	R\$ 1.731.464,35	R\$ 510.765,40
MATÉRIA-PRIMA	R\$ 1.302.230,00	R\$ 510.765,40
ESTOQUE	R\$ 429.234,35	R\$ 0,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 17.171.373,91	R\$ 21.546.300,92
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 1.155.868,06	R\$ 5.702.486,20
CONTRATO MUTUO	R\$ 1.123.607,47	R\$ 5.670.225,61
PEDREIRA MARMELEIRO LTDA	R\$ 1.032.253,52	R\$ 5.496.404,10
GLAUCIMARA CELLA EIRELI ME	R\$ 87.113,82	R\$ 155.524,92
CAP - COM. DE ASFALTO E PEDRAS LTDA	R\$ 4.240,13	R\$ 18.296,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS	R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
INVESTIMENTOS	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
PARTICIPACOES SOCIETARIAS	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
ACOES E PARTICIPACOES	R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
IMOBILIZADO	R\$ 16.011.074,82	R\$ 15.839.383,69
IMÓVEIS	R\$ 2.052.685,98	R\$ 2.119.815,37
TERRENOS	R\$ 1.957.987,85	R\$ 1.957.987,85
EDIFÍCIOS	R\$ 21.909,00	R\$ 21.909,00
CONSTRUÇÕES	R\$ 72.789,13	R\$ 72.789,13
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 67.129,39
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 393.213,30	R\$ 393.213,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 30.826,10	R\$ 30.826,10
FERRAMENTAS	R\$ 362.387,20	R\$ 362.387,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.475.352,55	R\$ 7.542.936,45
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 7.261.553,90	R\$ 7.329.137,80
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ 10.567,07	R\$ 10.567,07
SOFTWARES	R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
LINHAS TELEFONICAS	R\$ 790,00	R\$ 790,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	R\$ 6.464,08	R\$ 6.464,08
POCOS ARTESIANOS	R\$ 6.387,00	R\$ 6.387,00
SISTEMA DE PENEIRAMENTO	R\$ 181.440,50	R\$ 181.440,50

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 2 de 8

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 34

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
VEÍCULOS	R\$ 9.806.674,18	R\$ 9.874.289,43
VEÍCULOS	R\$ 9.806.674,18	R\$ 9.874.289,43
CONTAS DE COMPENSACAO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO	R\$ (25.000,00)	R\$ (45.000,00)
BENS RESERVADOS EM COMODATO	R\$ 25.000,00	R\$ 45.000,00
BENS REMETIDOS PARA CONserto	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) BENS RECEBIDO PARA CONserto	R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (3.716.851,19)	R\$ (4.090.870,86)
(-) (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	R\$ (2.067.067,91)	R\$ (2.067.067,91)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MOIS E UTENSIOS	R\$ (882,36)	R\$ (882,36)
(-) (-) DEPRECIACOES DE MQUINAS, EQUIP. FER	R\$ (268.743,07)	R\$ (328.531,12)
(-) (-) DEPRECIACOES DE VEICULOS	R\$ (1.380.157,85)	R\$ (1.694.389,47)
PASSIVO	R\$ 21.475.458,73	R\$ 23.352.733,13
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.450.989,86	R\$ 1.111.312,95
EMPRSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 744.277,53	R\$ 205.832,37
FINANCIAMENTOS	R\$ 744.277,53	R\$ 205.832,37
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334817	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334765	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334767	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334819	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 334818	R\$ 39.310,42	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 343951	R\$ 24.827,42	R\$ 0,00
FINAME CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SCHWING	R\$ 23.499,84	R\$ 0,00
FINAME CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SIMPLEX	R\$ 29.567,99	R\$ 0,00
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 39402-3	R\$ 82.997,43	R\$ 37.102,71
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-1	R\$ 82.782,48	R\$ 36.887,76
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38962-3	R\$ 82.997,43	R\$ 37.102,71
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-9	R\$ 73.684,28	R\$ 31.579,04
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38682-9	R\$ 73.684,28	R\$ 31.579,04
BANCO VOLKSWAGEN S/A - CONTRATO 38719-7	R\$ 73.684,28	R\$ 31.581,11
FORNECEDORES	R\$ 181.031,14	R\$ 373.516,46
FORNECEDORES	R\$ 181.031,14	R\$ 373.516,46

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 3 de 8

JW



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA	R\$ 112.905,95	R\$ 0,00
ELIZABETE KLEIN DE CARLI	R\$ 635,02	R\$ 0,00
DELSOTO USINAGEM DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 25.280,00
AUTO POSTO SANTA MARIA EIRELI	R\$ 3.399,86	R\$ 9.167,61
CAVALHEIRO, SIRTOLI E CIA LTDA	R\$ 4.560,00	R\$ 0,00
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A	R\$ 0,00	R\$ 3.341,37
ELENICE RODRIGUES MARQUES - EPP	R\$ 0,00	R\$ 150,00
MAZUCHIN COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 182,40
JAS COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 503,90
POLISOFTWARE DO BRASIL LTDA	R\$ 0,00	R\$ 976,78
SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	R\$ 1.128,73	R\$ 0,00
MINERACAO D'AGOSTINI LTDA	R\$ 7.078,40	R\$ 7.078,40
FORNAC LTDA	R\$ 5.409,07	R\$ 0,00
SISOSSEG SISTEMAS OPERACIONAIS DE SEGURANÇA LTDA ME	R\$ 3.271,18	R\$ 0,00
CRESMT MEDICINA DO TRABALHO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 230,22
ITAMAR GODOI SANTOS & CIA LTDA ME	R\$ 550,00	R\$ 413,50
COMERCIO DE TINTAS BARRACAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 480,60
PERFURINGA PERFURACOES MARINGA LTDA	R\$ 15.304,25	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	R\$ 3.030,00	R\$ 0,00
ROSINHO O FERREIRA - EIRELI - ME	R\$ 8.946,00	R\$ 8.946,00
MAQUINAS AGROESTE LTDA	R\$ 2.806,00	R\$ 2.806,00
ZANELLA PET SHOP LTDA - ME	R\$ 507,00	R\$ 0,00
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA	R\$ 7.271,40	R\$ 7.067,20
SP METAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP	R\$ 2.598,00	R\$ 0,00
ROMANELLI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	R\$ 630,28	R\$ 0,00
JOSE IOSHIO LTO - AUTO ELETRICA LTDA	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00
QUALITY BEARINGS ROLAMENTOS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 11.282,00
ROLL CENTER ROL. E EQUIP. LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 132.000,00
RAVATO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 38.519,62
BEL PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.940,00
BERTOVEL FERRO E ACO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.140,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 4 de 8

50

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31  
 Número de Ordem do Livro: 34  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.190,00
GRID COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.456,82
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.613,34
SULPECAS COM E REPRES LTDA	R\$ 0,00	R\$ 367,00
ALVORADA COMERCIO DE PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 13.400,00
SUDOESTE IND E COMERCIO DE ACOS	R\$ 0,00	R\$ 12.855,30
FABIAN & SILVESTRE LTDA	R\$ 0,00	R\$ 140,00
SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 234,00
ANTIDIO CORREIA EIRELI - ME	R\$ 0,00	R\$ 23.820,00
CORDOVA & BORTOLINI LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.336,55
AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 2.069,50
IOLES T PICHY & CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 3.250,00
AG COMPRESSORES LTDA - ME	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
INDUSTRIAL DE MOTORES BARTA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 6.375,00
AGRO-COMERCIAL AFUBRA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 209,90
J B PNEUS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 70,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.042,60
CESAR AUGUSTO PRUDLO E CIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 330,00
AM COMERCIO DE PNEUS LTDA ME	R\$ 0,00	R\$ 17.124,75
COMERCIO DE MANGUEIRAS E TERMINAIS HIDROTEMA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 527,00
AUTO ELETRICA GAGLIOTTO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.635,02
HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.095,71
MAXIMINO PASTORELLO S/A	R\$ 0,00	R\$ 5.760,00
NOVAFROTA EQUIPAMENTOS S/A	R\$ 0,00	R\$ 624,75
AUTO POSTO SABIA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 300,00
VALMIR JULIANO MULLER - EPP	R\$ 0,00	R\$ 869,97
ANDERSON LENS DA SILVA	R\$ 0,00	R\$ 1.589,90
MARCON COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 372,00
GUERRO & PAGNUSSAT LTDA	R\$ 0,00	R\$ 4.879,40
TIARLES ANTONIO OBESNIK	R\$ 0,00	R\$ 215,00
AUTO POSTO ROTA 66 LTDA EPP	R\$ 0,00	R\$ 1.201,41

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 5 de 8

