

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
RODOGET ELETROTECNICA LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.280,00
MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS PARA MOVEIS E CONSTRUCAO LTDA	R\$ 0,00	R\$ 2.275,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 451.791,38	R\$ 404.642,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	R\$ 451.791,38	R\$ 404.642,97
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	R\$ 50.571,31	R\$ 20.013,86
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 45.112,26	R\$ 17.847,19
IRRF A RECOLHER	R\$ 2.452,91	R\$ 4.267,31
PIS A RECOLHER	R\$ 15.740,72	R\$ 3.352,82
COFINS A RECOLHER	R\$ 72.649,96	R\$ 15.474,57
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS	R\$ 236.941,52	R\$ 217.528,88
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL/IRRF	R\$ 732,18	R\$ 784,15
INSS RETIDO A RECOLHER	R\$ 1.026,96	R\$ 2.353,87
PARCELAMENTO LEI 11.941/2009	R\$ 4.160,54	R\$ 0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	R\$ 558,13	R\$ 2.001,78
CFEM A RECOLHER	R\$ 21.844,89	R\$ 7.308,70
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB	R\$ 0,00	R\$ 113.709,84
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	R\$ 73.889,81	R\$ 127.321,15
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	R\$ 48.722,05	R\$ 82.210,74
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	R\$ 1.403,03	R\$ 19.687,36
PRÓ-LABORE A PAGAR	R\$ 2.127,10	R\$ 2.177,83
HONORARIOS A PAGAR	R\$ 1.300,00	R\$ 1.400,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 002	R\$ 13.704,33	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 005	R\$ 22.548,49	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 009	R\$ 7.639,10	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 007	R\$ 0,00	R\$ 5.473,86
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 010	R\$ 0,00	R\$ 13.538,89
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 014	R\$ 0,00	R\$ 6.503,06
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 017	R\$ 0,00	R\$ 6.892,04
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 018	R\$ 0,00	R\$ 7.485,11
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 020	R\$ 0,00	R\$ 5.860,76
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 008	R\$ 0,00	R\$ 7.690,94

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Ju

De

De



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 025	R\$ 0,00	R\$ 5.500,89
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	R\$ 25.167,76	R\$ 45.110,41
INSS A RECOLHER	R\$ 1.229,32	R\$ 9.575,21
FGTS A RECOLHER	R\$ 5.589,28	R\$ 9.779,28
INSS A RECOLHER - OBRA 002	R\$ 5.634,93	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 005	R\$ 9.776,89	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 009	R\$ 2.937,34	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 007	R\$ 0,00	R\$ 2.222,71
INSS A RECOLHER - OBRA 010	R\$ 0,00	R\$ 5.880,56
INSS A RECOLHER - OBRA 014	R\$ 0,00	R\$ 2.556,29
INSS A RECOLHER - OBRA 017	R\$ 0,00	R\$ 2.817,16
INSS A RECOLHER - OBRA 018	R\$ 0,00	R\$ 3.257,30
INSS A RECOLHER - OBRA 020	R\$ 0,00	R\$ 2.476,27
PENSAO ALIM. JUDICIAL	R\$ 0,00	R\$ 1.022,79
INSS A RECOLHER - OBRA 008	R\$ 0,00	R\$ 3.076,89
INSS A RECOLHER - OBRA 025	R\$ 0,00	R\$ 2.445,95
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	R\$ 3.320.627,66	R\$ 3.769.124,79
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 3.320.627,66	R\$ 3.769.124,79
CONTRATO MUTUO	R\$ 1.027.870,99	R\$ 1.435.339,98
RONDONIA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	R\$ 614.048,32	R\$ 1.174.735,77
RODOPETROMAR TRANSPORTES RODOV. LTDA	R\$ 199.429,61	R\$ 44.861,15
BRITAMAR EXTRAÇÃO DE PEDRAS E AREIA LTDA	R\$ 208.199,58	R\$ 208.199,58
RANDOMAR CONTRUTORA DE OBRAS LTDA	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
BRITAMAR EXTRACAO DE PEDRAS E AREIA IMPORT.E EXPORT. FILIAL	R\$ 6.193,48	R\$ 6.193,48
DEPOSITOS JUDICIAIS/ TRABALHISTAS	R\$ 444.600,00	R\$ 310.000,00
ESPOLIO PERPETUA CHAVES DE ABREU	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CELSO PINTO	R\$ 4.600,00	R\$ 0,00
SIRLEI/MARCELO PROCESSO 00923007220075090094	R\$ 430.000,00	R\$ 310.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS	R\$ 1.848.156,67	R\$ 2.023.784,81
PARCELAMENTO RFB LEI 11.941/2009	R\$ 49.861,64	R\$ 505.453,14
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO RFB	R\$ 155.322,39	R\$ 133.653,39

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 7 de 8



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Saldo Inicial	Saldo Final
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS	R\$ 96.822,87	R\$ 72.395,67
PCLTO. COFINS PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 744.593,47	R\$ 0,00
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 266.432,40	R\$ 0,00
PCLTO. IRPJ PROCESSO 13921-72007/2015-96	R\$ 478.997,79	R\$ 0,00
PCLTO. CSLL PROCESSO 13921-720005/2015-05	R\$ 56.126,11	R\$ 0,00
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB	R\$ 0,00	R\$ 1.312.282,61
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 16.703.841,21	R\$ 18.472.295,39
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	R\$ 5.000.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 5.000.000,00	R\$ 9.800.000,00
RESERVAS	R\$ 7.839.781,86	R\$ 2.610.547,51
RESERVAS DE CAPITAL	R\$ 668,67	R\$ 668,67
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	R\$ 668,67	R\$ 668,67
RESERVA DE EXPLORAÇÃO	R\$ 429.234,35	R\$ 0,00
RESERVA DE EXPLORAÇÃO	R\$ 429.234,35	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS	R\$ 7.409.878,84	R\$ 2.609.878,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	R\$ 7.409.878,84	R\$ 2.609.878,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 3.864.059,35	R\$ 6.061.747,88
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 3.864.059,35	R\$ 6.061.747,88
LUCROS ACUMULADOS	R\$ 3.864.059,35	R\$ 7.150.347,59
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ (1.088.599,71)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 8 de 8

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
RECEITA BRUTA	R\$ 8.945.847,56	R\$ 11.091.405,08
VENDA DE PRODUTOS	R\$ 4.336.243,45	R\$ 2.468.625,73
VENDA DE MERCADORIAS	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 4.585.604,11	R\$ 8.594.779,35
RECEITA DE ALUGUEL	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ (709.928,57)	R\$ (687.094,79)
(-) (-) ICMS	R\$ (317.222,47)	R\$ (191.599,01)
(-) (-) ISS	R\$ (16.154,21)	R\$ (49.462,10)
(-) (-) COFINS	R\$ (268.375,28)	R\$ (332.742,27)
(-) (-) PIS	R\$ (58.147,91)	R\$ (72.094,27)
(-) (-) CFEM	R\$ (50.028,70)	R\$ (41.197,14)
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 8.235.918,99	R\$ 10.404.310,29
(-) CUSTOS	R\$ (1.228.636,12)	R\$ (2.812.862,91)
(-) COMPRA DE MATERIA PRIMA	R\$ (502.264,72)	R\$ (338.283,64)
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	R\$ 7.956,00	R\$ 37.252,19
(-) AQUISICAO DE FRETE	R\$ (0,00)	R\$ (13.530,30)
ICMS SOBRE COMPRA MATERIA PRIMA	R\$ 41.584,58	R\$ 38.114,78
(-) ENERGIA ELETRICA	R\$ (256.682,89)	R\$ (298.225,21)
ICMS SOBRE ENERGIA ELETRICA	R\$ 55.493,64	R\$ 76.257,05
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ (0,00)	R\$ (791.464,60)
(-) MATERIAIS UTILIZADOS PREST SERVICOS	R\$ (627.723,39)	R\$ (1.525.738,88)
ICMS SOBRE CUSTOS DOS SERVICOS	R\$ 53.000,66	R\$ 2.755,70
LUCRO BRUTO	R\$ 7.007.282,87	R\$ 7.591.447,38
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (3.756.029,54)	R\$ (4.932.439,41)
(-) DESPESAS COM PESSOAL	R\$ (1.385.654,04)	R\$ (1.335.563,45)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ (78.574,26)	R\$ (44.836,82)
(-) PRÓ-LABORE	R\$ (28.680,00)	R\$ (29.079,00)
(-) 13º SALÁRIO	R\$ (37.889,92)	R\$ (67.373,07)
(-) FÉRIAS	R\$ (2.123,06)	R\$ (41.899,07)
(-) INSS	R\$ (103.297,68)	R\$ (256.210,33)
(-) FGTS	R\$ (28.290,72)	R\$ (73.185,79)
(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ (2.779,11)	R\$ (4.082,05)
(-) VALE TRANSPORTE	R\$ (155,00)	R\$ (170,00)
(-) SETENCAS JUDICIAIS TRABALHISTAS	R\$ (837.948,13)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 4

54

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 **CNPJ:** 79.569.398/0001-31
Número de Ordem do Livro: 34
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	R\$ (7.767,14)	R\$ (11.243,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 002	R\$ (73.895,31)	R\$ (153.611,77)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 003	R\$ (24.705,27)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 004	R\$ (9.830,31)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 005	R\$ (83.775,90)	R\$ (53.530,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 006	R\$ (54.415,22)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS C/ DIARIAS	R\$ (1.440,00)	R\$ (5.276,67)
(-) MULTAS RESCISÃO	R\$ (1.130,97)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 009	R\$ (8.536,04)	R\$ (41.572,01)
(-) DESPESAS COM UNIFORMES E EPIS	R\$ (420,00)	R\$ (962,57)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 007	R\$ (0,00)	R\$ (24.227,75)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 011	R\$ (0,00)	R\$ (22.394,38)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 010	R\$ (0,00)	R\$ (64.329,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 012	R\$ (0,00)	R\$ (2.698,82)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 013	R\$ (0,00)	R\$ (33.423,37)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 014	R\$ (0,00)	R\$ (34.286,22)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 015	R\$ (0,00)	R\$ (21.709,47)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 016	R\$ (0,00)	R\$ (27.752,10)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 017	R\$ (0,00)	R\$ (45.052,46)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 018	R\$ (0,00)	R\$ (35.765,32)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 019	R\$ (0,00)	R\$ (28.608,23)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 020	R\$ (0,00)	R\$ (28.863,85)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 021	R\$ (0,00)	R\$ (16.900,78)
RESSARCIMENTO DPTO PESSOAL	R\$ (0,00)	R\$ 143,42
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 022	R\$ (0,00)	R\$ (28.490,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 023	R\$ (0,00)	R\$ (25.779,69)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 024	R\$ (0,00)	R\$ (45.459,30)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 008	R\$ (0,00)	R\$ (32.889,60)
(-) SALARIOS E ORDENADOS - OBRA 025	R\$ (0,00)	R\$ (34.043,59)
(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (1.769.091,95)	R\$ (2.960.948,49)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ (417.294,98)	R\$ (386.505,94)
(-) TELEFONE	R\$ (49.663,03)	R\$ (48.370,06)
(-) MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BENS	R\$ (233.455,55)	R\$ (784.768,19)
(-) SEGUROS	R\$ (40.049,50)	R\$ (90.818,89)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 2 de 4

GW

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO	R\$ (585,00)	R\$ (20.747,96)
(-) MATERIAL DE CONSUMO	R\$ (6.615,82)	R\$ (55,00)
(-) ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	R\$ (15.600,00)	R\$ (16.800,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R\$ (50.494,81)	R\$ (77.769,20)
(-) DEPRECIACÕES	R\$ (682.433,13)	R\$ (374.019,67)
(-) LOCAÇÃO DE SOFTWARE	R\$ (10.342,79)	R\$ (13.235,95)
(-) DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	R\$ (0,00)	R\$ (46.311,05)
(-) ALUGUEIS E CONDOMINIOS	R\$ (18.751,99)	R\$ (6.729,84)
(-) DESPESAS COM OBRAS	R\$ (8.922,41)	R\$ (0,00)
(-) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	R\$ (162.112,94)	R\$ (987.370,74)
(-) DESPESAS COM INTERNET/ SISTEMAS/ INFORMATICA	R\$ (4.220,10)	R\$ (2.794,17)
(-) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	R\$ (2.864,33)	R\$ (2.906,50)
(-) FRETES E CARRETOS	R\$ (11.532,42)	R\$ (12.125,13)
(-) SEGURANÇA	R\$ (17.587,89)	R\$ (12.063,19)
(-) CFEM-DNPM	R\$ (13.589,35)	R\$ (10.698,74)
(-) DIFERENCIAL DE ALIQUOTA DE ICMS	R\$ (2.728,44)	R\$ (33.808,00)
(-) ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS, TELEGRAMAS E POSTAIS	R\$ (0,00)	R\$ (1.592,95)
(-) DESPESAS COM VEICULOS	R\$ (0,00)	R\$ (16.989,05)
(-) ICMS NAO APROVEITADO ATIVO IMOBILIZADO	R\$ (20.247,47)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	R\$ (0,00)	R\$ (5.493,57)
(-) DESPESAS COM CARTORIO	R\$ (0,00)	R\$ (3.168,97)
(-) DOAÇÕES E PATROCINIO	R\$ (0,00)	R\$ (5.000,00)
(-) DESPESAS COM ITR	R\$ (0,00)	R\$ (805,73)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (54.025,29)	R\$ (66.327,95)
(-) IPTU	R\$ (782,64)	R\$ (1.583,67)
(-) IPVA/ LICENCIAMENTO OBRIGATORIO	R\$ (28.363,14)	R\$ (31.155,19)
(-) TAXAS MUNICIPAIS/ ESTADUAIS / FEDERAIS	R\$ (24.879,51)	R\$ (27.186,69)
(-) MULTAS DE TRANSITO	R\$ (0,00)	R\$ (6.402,40)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (296.566,63)	R\$ (260.117,82)
(-) DESPESAS E TAXAS BANCARIAS	R\$ (5.632,77)	R\$ (0,00)
(-) JUROS SOBRE FINANCIAMENTOS	R\$ (46.811,08)	R\$ (38.154,37)
(-) IOF	R\$ (323,58)	R\$ (0,00)
(-) JUROS DE MORA	R\$ (0,00)	R\$ (30.867,42)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 3 de 4



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 34
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição	Valor da última DRE	Valor
(-) JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	R\$ (0,00)	R\$ (4.160,17)
(-) JUROS E MULTAS S/PARCELAMENTO	R\$ (221.293,50)	R\$ (186.935,86)
(-) JUROS E MULTAS	R\$ (22.505,70)	R\$ (0,00)
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 0,00	R\$ 115,20
DESCONTOS OBTIDOS	R\$ 0,00	R\$ 115,20
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 722,83	R\$ 9.890,38
RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 722,83	R\$ 0,38
OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 9.890,00
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 3.502.667,79	R\$ 2.978.495,25
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	R\$ 3.502.667,79	R\$ 2.978.495,25
(-) PROVISÕES PARA IR E CSL	R\$ (251.414,46)	R\$ (319.487,28)
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	R\$ (154.367,32)	R\$ (199.268,11)
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ (97.047,14)	R\$ (120.219,17)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 3.251.253,33	R\$ 2.659.007,97

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR,
CEP 85605-590
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

Página: 0001
Número livro: 0034

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2017

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.659.007,97</u>
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	<u>0,00</u>
Ativos financeiros disponíveis para venda	<u>0,00</u>
"Hedges" de fluxo de caixa	<u>0,00</u>
Outros Resultados	<u>0,00</u>
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	<u>2.659.007,97</u>





Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR, CEP 85605-590
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986

Página: 0001
Número livro: 0034

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2017**

	2017	2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	12.348.066,35	7.901.606,26
Valores pagos a fornecedores	(2.203.011,01)	(402.892,65)
Valores pagos a empregados	(805.760,16)	(348.426,25)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	<u>9.339.295,18</u>	<u>7.150.287,36</u>
Adiantamentos	(119.262,55)	(32.481,51)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(1.380,89)	(2.547,28)
Obrigações Sociais	(137.778,90)	(167.134,72)
Despesas com Pessoal	(16.613,77)	(63.578,94)
Despesas Operacionais	(858.118,03)	(317.258,81)
Despesas Tributárias	(103,20)	0,00
Despesas Financeiras	(130.481,11)	(101.203,38)
Tributos pagos	(269.892,66)	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>7.805.664,07</u>	<u>6.466.082,72</u>
Recebimentos de lucros e dividendos	0,00	722,83
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(7.767.041,44)	(6.307.290,04)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>38.622,63</u>	<u>159.515,51</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(13.000,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>0,00</u>	<u>(13.000,00)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	(101.122,16)	(79.256,16)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>(101.122,16)</u>	<u>(79.256,16)</u>
Redução nas Disponibilidades	(62.499,53)	67.259,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	84.710,51	17.451,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	22.210,98	84.710,51


 JOSÉ CÉLIO JOSE CELLA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 175.631.949-91


 MARIZA DE LURDES PEREIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055.736/O-8
 CPF: 042.728.299-39



Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR, CEP 85605-590
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017 Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986

Página: 000300
Número livro: 0001
0034

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2017

Resultado do Período


LUCIDIO JOSE CELLA
ADMINISTRADOR
CPF: 175.631.949-91

	2017	2016
	2.659.007,97	3.251.253,33
	2017	2016


MARIZA DE LURDES PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055.736/O-8
CPF: 042.728.299-39











DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA **CNP:** 79.569.398/0001-31 **Número de Ordem do Livro:** 34
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS (R\$)	RESERVA DE EXPLORAÇÃO (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2017	5.000.000,00	668,67	429.234,35	7.409.878,84	3.864.059,35	16.703.841,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	4.800.000,00		(-).429.234,35	(-).4.800.000,00	3.286.288,24	3.286.288,24
Aumento de Capital	9.800.000,00	668,67	0,00	2.609.878,84	7.150.347,59	(-).429.234,35
Saldo Final em 31.12.2017						19.560.895,10

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

GU

[Handwritten signature]

40



[Handwritten signature]

Pavimar Construtora de Obras Ltda
CNPJ 79.569.398/0001-31
Insc. Junta Comercial do Paraná nº 41201741168 Data: 02/09/1986

Página 1
Livro nº 34

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Encerradas em 31/12/2017

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Pavimar Construtora de Obras Ltda, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, com sede a Rodovia PR 483 KM 9, s/n, no Município de Francisco Beltrão - PR, tributada pelo Lucro Presumido, tem como objeto social: serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado; construção de viadutos, pontes e prédios, locação de equipamentos; serviços de usinagem de cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), pmf (pré misturado a frio), brita graduada; usinado de concreto e artefatos de cimento – tubos, meio – fios, lajotas; galerias e pontes, serviço de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista, com seu ato constitutivo arquivado na junta comercial do Paraná com seu nº 41201741168 em sessão de 02/09/1986.

Nota 02- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2017 e 31 de Dezembro de 2016 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

3.2 - O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3.3 - As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 04 - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000(R1): Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB)

JW







Pavimar Construtora de Obras Ltda
CNPJ 79.569.398/0001-31

Insc. Junta Comercial do Paraná nº 41201741168 Data: 02/09/1986
adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos e registrados em investimentos a longo prazo.

Nota 06 - Outros Créditos

Os valores de outros créditos correspondentes até o encerramento do balanço são referente a adiantamentos do parcelamento PERT-RFB e impostos a recuperar.

Nota 07 - Estoques

A empresa mantém inventário de estoque permanente para controle de estoques e apuração de custos. Para sua avaliação é adotado a custo médio que não excede ao preço de mercado. O valor do estoque até o encerramento do balanço é de matéria prima.

Nota 08 - Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

Nota 09 - Passivo não-circulante

Os valores de obrigações a longo prazo até a data do encerramento do balanço são referente contrato de mútuos, trabalhistas e parcelamentos com RFB.

Nota 10 - Aumento do Capital Social

O capital social da empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda, foi elevado em R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), através da conta reserva de lucros a realizar devidamente contabilizados em conta própria, proporcionalmente a participação de cada sócio, passando para o valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais).

Nota 11 - Capital Social

O capital social da empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda, é no valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), formado por cotas partes referentes a 2 (dois) sócios participantes no encerramento do exercício findo em 31/12/2017, e está assim distribuído:

LUCIDIO JOSE CELLA	C.P.F.: 175.631.949-91	90,00%	R\$ 8.820.000,00
LUCIMAR CELLA	C.P.F.: 839.835.899-87	10,00%	R\$ 980.000,00

Nota 12 - Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

30

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: PAVIMAR]

Pavimar Construtora de Obras Ltda

CNPJ 79.569.398/0001-31


Insc. Junta Comercial do Paraná nº 41201741168 Data: 02/09/1986

Nota 13 – Eventos Subsequentes

Os administradores declaram, a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as operações da empresa.



Mariza de Lurdes Pereira
Contadora
CRC PR-055736/O-8



Lucidio José Cella
Socio - Administrador
CPF: 175.631.949-91





SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
CNPJ: 79.569.398/0001-31 Nire: 41201741168 Scp:
Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017
Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário
Natureza do Livro: Livro Diário
Identificação do arquivo(hash): 46.A9.8D.CC.93.21.09.11.9C.77.AA.3E.68.57.56.E0.B4.94.34.D8-

Consulta Realizada em: 14/05/2018 14:31:04

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

5.0.1

Página 1 de 1





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

C) Certidão Negativa de Falência

JW

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000308

96

D) Comprovação do Capital Social Integralizado

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, circular mark.

A handwritten signature in blue ink, appearing as a cursive name.

Handwritten initials in blue ink, possibly "CP".





**SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Página: 91 001/ 001

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - EPP			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE (Sede) 41 2 0174116-8	CNPJ 79.569.398/0001-31	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 02/09/1986	Data de Início de Atividade 10/09/1986
Endereço Completo (Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) RODOVIA PR 483 KM 09, SN, CENTRO, FRANCISCO BELTRÃO, PR, 85.601-970			
Objeto Social SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS, RODOVIAS E PÁTIOS, SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, EXECUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO, CONCRETO ROLADO, CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS, PONTES E PRÉDIOS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE USINAGEM DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) PMF (PRÉ MISTURADO A FRIO) BRITA GRADUADA USINADO DE CONCRETO E ARTEFATOS DE CIMENTO- TUBOS, MEIO-FIOS, LAJOTAS, GALERIAS E PONTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E RODOVIAS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE RUAS, PONTES E RODOVIAS, EXTRAÇÃO E BRITAGEM DE BASALTO EXCLUSIVAMENTE PARA CONSUMO EM OBRAS E PARA COMERCIALIZAÇÃO, TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE CARGAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, PODENDO PARTICIPAR DE OUTRAS EMPRESAS COMO SÓCIA COTISTA OU ACIONISTA.			
Capital: R\$ 9.800.000,00 (NOVE MILHOES E OITOCENTOS MIL REAIS)	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Lei nº 123/2006)	Prazo de Duração	
Capital Integralizado: R\$ 9.800.000,00 (NOVE MILHOES E OITOCENTOS MIL REAIS)	Empresa de pequeno porte	Indeterminado	
Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato			
<u>Nome/CPF ou CNPJ</u>	<u>Participação no capital (R\$)</u>	<u>Espécie de Sócio</u>	<u>Administrador</u>
LUCIDIO JOSE CELLA 175.631.949-91	8.820.000,00	SOCIO	Administrador
LUCIMAR CELLA 839.835.899-87	980.000,00	SOCIO	
Último Arquivamento			Término do Mandato
Data: 10/04/2017	Número: 20171782089		
Ato: ALTERAÇÃO			
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
			Situação REGISTRO ATIVO
			Status XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FRANCISCO BELTRÃO - PR, 09 de janeiro de 2019

19/031778-7



LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETARIO GERAL



1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé
Francisco Beltrão - PR

09 JAN. 2019

FRANCIELE PASQUALI (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)





E) Declaração – Modelo 06

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized monogram or initials.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long tail.

A small handwritten mark or signature in blue ink, possibly a checkmark or a simple flourish.

A handwritten signature in blue ink, featuring a prominent loop and a long, sweeping tail.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000311

85

MODELO 06

**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Referente: Edital de Concorrência n.º 012/2018

O signatário do presente, em nome da proponente **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Concorrência e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNADETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





Procuração do Representante Legal

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the initials "SW".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "C. Costa".

Two handwritten signatures in blue ink, one above the other, appearing to be "J. de" and "P".





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Dangui

Giovani Dangui Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

Avenida Mascall, 517 - Centro - Tel: (48) 3525-1177 / CEP: 85815-006 Marmeleiro - PR
Email: tabelionato.marmeleiro@gnasil.com / protesto.marmeleiro@gmail.com

LIVRO Nº 0029-P

FOLHA Nº 074

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os **Livros de Procurações** existentes neste Cartório, no de nº **0029-P**, às fls. **074 - 075**, encontrei lavrado o seguinte teor: **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz a empresa **PAVIMAR - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, em favor de **CLAIR BERNADETTI TESSER**, na forma abaixo: **SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem que aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e três (28/04/2003), nesta cidade de Marmeleiro, Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, Fernando Carneiro, Tabelião Designado, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber **como outorgante: a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão, PR, à Rodovia PR-483, KM 09, s/n, registrada na JCP sob nº 41201741168, por despacho de 02/09/1986, e com a última alteração contratual registrada na JCP sob nº 20023474084 em 02/01/2003, inscrita no CNPJ sob nº **79.569.398/0001-31**; representada pelo sócio gerente Sr. LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI.RG nº 765.293-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 175.631.949-91, residente e domiciliado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de mim, Tabelião Designado, do que dou fé. DISSE-ME neste ato a empresa outorgante por seu representante legal que, pela presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **CLAIR BERNADETTI TESSER**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 16/06/1956 em Francisco Beltrão, PR, portadora da CI.RG nº 3.147.825-1/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 839.835.709-68, residente e domiciliada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; à quem confere amplos poderes para representar a empresa outorgante para participar de licitações, tomadas de preço, cartas convite e demais modalidades de concorrências públicas, podendo retirar editais, assinar atas, propostas, assistir abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, retirar e juntar documentos, promover, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, e ainda, representar a empresa outorgante perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, podendo juntar e retirar documentos, requerer certidões ou quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas, enfim praticar todos os atos necessários à participação da outorgante junto a qualquer concorrência pública e requerendo certidões e verificando débitos nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, fazendo por firme e valioso. A presente procuração é feita por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo. Como assim

Tabelionato de Notas
Wilson Silva de Deus
Escrivente

JW

Handwritten signature

Handwritten signature

Stamp: PAVIMAR
Handwritten signature
Fis. 03102

Tabelionato de Notas



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
Tabellonato de Notas e Protesto de Títulos

Bel. Maria Sirlei Danguí

Agente Delegada

Avenida Macali, 517 - TELE (46) 3525-1177 - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR - Email: tabellonato.marmeleiro@gmail.com



disse-me e outorgou, pediu-me e lhe lavrei este instrumento, que lhe foi lido, achado conforme, aceito, e assina comigo (aa.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado, que a digitei e a escrevi. Assino em público e raso. (Dispensadas as testemunhas). Cota: 384,62VRC-R\$ 40,39. O referido é verdade e dou fé. Marmeleiro, PR, 28 de abril de 2003. (aa) Lucidio José Cella, Em testº (Sinal Público) da verdade. (a.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado. **Nada mais.** Recolhido o Funrejus nos termos do artigo 2º da Lei 14.815/2014. Está tudo conforme ao seu próprio original. Trasladada por certidão em 10 de outubro de 2018. Marmeleiro, PR, 10 de outubro de 2018. Eu, Maria Sirlei Danguí, **MARIA SIRLEI DANGUI, TABELIÃ**, que a mandei imprimir, dou fé, dato e assino em público e raso.

Marmeleiro, PR, 10 de outubro de 2018.

Em testº Maria Sirlei Danguí da verdade.

Maria Sirlei Danguí
MARIA SIRLEI DANGUI
TABELIÃ

FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº XLKAj . xaMdu . 9nqIX, Controle: lKu4a . kdoho

Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



Tabellonato de Notas e Protesto de Títulos
 Autenticado e registrado em documento original apresentado. Dou fé.
 Francisco Beltrão - PR

26 DEZ. 2018

(1) VICTORIA SILVA DE OLIVEIRA (ESCRIVENTE)
 (1) FRANCISCA FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

27.397.507/0001-87
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS
 Maria Sirlei Danguí
 Agente Delegada
 Fone (46) 3525-1177
 Av. Macali 517 Centro
 85615-000 - Marmeleiro - PR



Tabellonato de Notas

000315

57



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JW".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ces".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "x".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "d".

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R".





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Documentos para Habilitação para a Licitação – Concorrência n.º 012/2018 do Município de Francisco Beltrão, **098 (noventa e oito)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 11 de janeiro de 2019.


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE RENÚNCIA

À Comissão de Licitações do Município de Francisco Beltrão/PR.

Referente: Edital de Concorrência nº 012/2018

Local: Distrito de Nova Concordia;

Objeto: Execução de 12.936,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade Concorrência n.º 012/2018, por seu representante legal, DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR-BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal




ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 012/2018


OBJETO:

Execução de 12.936,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos.



Proposta de Preços

DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ N.º 03.222.465/0001-85



ÍNDICE



ST




Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



ÍNDICE

DOCUMENTOS	PÁGINA
Capa	01
Índice	02 a 03
Proposta de Preços	04 a 05
Planilha de Serviços	06 a 08
Composição do BDI	09 a 10
Cronograma Físico-Financeiro	11 a 12
Termo de Encerramento	13 a 14



FW

[Handwritten signature]


[Handwritten mark]



[Handwritten mark]



DALBA
ENGENHARIA



CARTA PROPOSTA



[Handwritten mark]

Rodovia PR 566, S/Nº - Km 5,5 - São Miguel - CEP: 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
Cx. Postal 21 - Fones: (46) 3520-9550 / (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

CNPJ 03.222.465/0001-85

Inscr. Estadual 903.00088-01

[Handwritten signature]



[Handwritten mark]

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação
Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão
Referente: Edital de Concorrência Nº 012/2018

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas nossa proposta de preços, relativa à **Execução de 12.936,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos**, da licitação em epígrafe.

O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação supramencionada é de R\$ 1.111.363,21 (um milhão, cento e onze mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).

O prazo de execução do objeto é de **180 (cento e oitenta)** dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta)** dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº 2) pela Comissão de Licitação.

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019.


Atenciosamente,


DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Patricia Juliana Oltromare
Engª Civil - CREA-PR 146.044/D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR
licitacao@dalba.com.br



DALBA
ENGENHARIA

000323
6/14



PLANILHA DE SERVIÇOS



①

[Handwritten signature]



Rodovia PR 566, S/Nº - Km 5,5 - São Miguel - CEP: 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
Cx. Postal 21 - Fones: (46) 3520-9550 / (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

CNPJ 03.222.465/0001-85

Inscr. Estadual 903.00088-01

Ref.: Edital de Concorrência Nº 012/2018
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: Recape Asfáltico
 Local: Distrito de Nova Concordia;

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019.
 SAM 69 - lote 1
 Área de recape: 12.936,00 m2
 Prazo de Execução: 180 dias

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITÁRIO	PREÇO (R\$)		SUBTOTAL
							PARCIAL	POR EXTENSO	
1	1		SERVIÇOS PRELIMINARES						2.000,00
1.1	820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	2.000,00	dois mil reais	2.000,00	
2	4		REVESTIMENTO						658.571,76
2.1	PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12.536,00	0,35	trinta e cinco centavos de real	4.527,60	
2.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	25.872,00	1,43	um real e quarenta e três centavos	36.996,96	
2.3	570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) - repersifamento	ton	646,80	318,00	trezentos e dezoito reais	205.682,40	
2.4	570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) -capa	ton	1.293,60	318,00	trezentos e dezoito reais	411.364,80	
3	5		MEIO-FIO E SARJETA						162.186,08
3.1	85335	SEIL	Remocão de Meio-Fio	m	3.836,00	9,31	nove reais e trinta e um centavos	35.713,16	
3.2	810200	DER	Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	3.836,00	32,97	trinta e dois reais e noventa e sete centavos	126.472,92	
4	7		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						35.021,92
4.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	662,30	23,85	vinte e três reais e oitenta e cinco centavos	15.795,85	
4.2	820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	6,12	385,27	trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos	2.357,85	
4.3	821300	DER	Supporte metal galv fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-gro h=3,00m	un	16,00	540,35	quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos	8.645,60	
4.4	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte METÁLICO	un	14,00	587,33	quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e três centavos	8.222,62	
5	10		DRENAGEM						245.851,77
5.1	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	2.037,92	7,78	sete reais e setenta e oito centavos	15.855,01	
5.2	601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	549,61	26,62	vinte e seis reais e sessenta e dois centavos	14.630,91	
5.3	AB0120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	1.282,43	15,60	quinze reais e sessenta centavos	20.005,90	




Francisca Juliana Oliveira

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br
 Inscr. Estadual 903.00088-01

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

Inscr. Estadual 903.00088-01

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 8

Ref.: Edital de Concorrência Nº 012/2018
 Município: Francisco Beltrão - PR
 Obra: Recape Asfáltico
 Local: Distrito de Nova Concorrdia;

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019,
 SAM 69 - lote 1
 Área de recape: 12.936,00 m2
 Prazo de Execução: 180 dias

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNITARIO	PREÇO (R\$)		SUBTOTAL
							PARCIAL	POR EXTENSO	
5.4	610400a	DER	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armação	m	1.634,00	75,49	setenta e cinco reais e quarenta e nove centavos	123.350,66	
5.5	85690	DER	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6 cm incl materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada	m3	0,65	576,30	quinhentos e setenta e seis reais e trinta centavos	374,59	
5.6	BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	70,00	1.020,50	mil e vinte reais e cinquenta centavos	71.435,00	
6	11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS					7.931,68	
			(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)						
6.1	74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	18,00	116,61	cento e dezesseis reais e sessenta e um centavos	2.098,98	
6.2	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compacção da Mistura Asfáltica	un	18,00	69,98	sessenta e nove reais e noventa e seis centavos	1.259,28	
6.3	74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	18,00	57,01	cinquenta e sete reais e um centavo	1.026,18	
6.3.1		DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	18,00	38,57	trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos	694,26	
6.4	72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	2.852,98	dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos	2.852,98	
PREÇO GLOBAL:								1.111.363,21	
TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, CENTO E ONZE MIL, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS									

Eng.º Civil
 Responsável Legal e Responsável Técnico
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 174.340-9 SSP/PR

Eng.º Civil - CREA-PR 25.605/D


CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

Rodovia PR 566, S/N - Km 5,5 - São Miguel - CEP 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
 Cx. Postal 21 - Fones (46) 3520-9550/ (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

CNPJ 03.222.465/0001-85

Inscr. Estadual 903.00088-01

000325



BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS



Handwritten mark

Handwritten signatures and stamps

CONCORRÊNCIA N.º 012/2018

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS
 INDIRETAS**

	Itens	%
I	IMPOSTOS (I)	
I.1	ISS	0,60%
I.2	PIS	0,65%
I.3	FINSOCIAL	2,00%
TOTAL IMPOSTOS:		3,25%
Administração (A)		10,00%
Eventuais (E)		5,00%
Lucro (L)		6,00%
$\text{BDI} = [(1 + I/100) \times (1 + A/100) \times (1 + E/100) \times (1 + L/100)] - 1 =$		26,40%
BDI insumos de petróleo =		16,40%


Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019.



 Patricia Juliana Oltramare
 Eng^o Civil - CREA-PR 146.044/D
 Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]


[Handwritten mark]



DALBA
ENGENHARIA

000330
13/14

TERMO DE ENCERRAMENTO



Rodovia PR 566, S/Nº - Km 5,5 - São Miguel - CEP: 85609-350 - Francisco Beltrão - PR
Cx. Postal 21 - Fones: (46) 3520-9550 / (42) 3035-9550 - www.dalbaengenharia.com.br

CNPJ 03.222.465/0001-85


Inscr. Estadual 903.00088-01

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contendo a **Proposta de Preços** referente à **Concorrência n.º 012/2018**, da **Prefeitura municipal de Francisco Beltrão**, possui **14 (quatorze)** folhas numericamente ordenadas, inclusive esta.

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019.

Atenciosamente,



Patrícia Juliana Oltramare
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D
Representante Legal
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

À

COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2018

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇO

ABERTURA: DIA 11 DE JANEIRO DE 2019

HORÁRIO: 15:00 HORAS

PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta de Preços – Modelo 07	003
Planilha de Serviços – Modelo 08	005
Cronograma físico-financeiro – Modelo 09	008
Demonstração do BDI – Anexo VI	010
TERMO DE ENCERRAMENTO	012



000334
902



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PROPOSTA DE PREÇOS

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a circular stamp with the word 'PAVIMAR' and a signature.

000335
11/13



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS
Modelo nº 07





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 7

PROPOSTA DE PREÇOS Concorrência Nº 012/2018

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco
Beltrão - PR - CNPJ/MF 79.569.398/0001-31

Francisco Beltrão - PR, 11 de janeiro de 2019.

À Comissão de Licitações
Referente: Concorrência Nº 012/2018

Prezados Senhores


Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas. nossa proposta de preços, relativa à execução de 12.936,00 m² de recapeamento asfáltico em vias urbanas com serviços de: limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, reperfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, placas de obra e ensaios tecnológicos, da licitação em epígrafe.


O preço global proposto para execução da obra objeto da licitação, é de R\$ 1.061.608,90 (um milhão e sessenta e um mil, seiscentos e oito reais e noventa centavos), sendo R\$ 106.160,89 (cento e seis mil, cento e sessenta reais e oitenta e nove centavos) referentes à mão de obra e R\$ 955.448,01 (novecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e um centavo) referentes ao fornecimento dos materiais.

O prazo de execução do objeto é de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir do 11º (décimo primeiro) dia da data de assinatura do Contrato de Empreitada.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas (envelopes nº 1 e nº2) pela Comissão de Licitações.

Atenciosamente


PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal


NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885



000337005



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

**Planilha de Serviços
Modelo nº 08**

[Handwritten signatures and stamps]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Circular stamp with PAVIMAR logo and handwritten initials]

[Handwritten mark]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

SAM 69
LOTE n° 01
BDI (%) - BETUMES 16,40%
BDI (%) - SERVIÇOS 26,40%

Concorrência Nº 012/2018

MUNICÍPIO: Francisco Beltrão - PR

PROJETO: Recape Asfáltico

LOCAL DA OBRA: Distrito de Nova Concoridia

Item	Codigo	Origem	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant. (a)	PREÇOS (R\$)		
						unitário (b)	parcial (c=a.b)	subtotal
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.692,00
1.1	820000L	DER	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	1.692,00	1.692,00	
4			REVESTIMENTO					639.711,07
4.1	PAV-77	PM curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	12.936,00	0,32	4.139,52	
4.2	561100	DER	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	25.872,00	1,34	34.668,48	
4.3	570000	DER	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	646,80	309,68	200.301,02	
4.4	570000	DER	Reperfiamento	ton	1.293,60	309,68	400.602,05	
5			MEIO-FIO E SARJETA					151.330,20
5.1	85335A	SEIL	Retirada de meio-fio c/ empilhamento e s/ remoção	m	3.836,00	8,46	32.452,56	
5.2	810200	DER	Meio-Fio com sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco"	m	3.836,00	30,99	118.877,64	
7			SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO					32.380,28
7.1	822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2)	m2	662,30	21,62	14.318,93	
7.2	820000	DER	Placa sinalização refletiva - SEM SUPORTE	m2	6,12	361,90	2.214,83	
7.3	821300	DER	Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m	un	16,00	507,60	8.121,60	
7.4	820000F	DER	Placa sinalização refletiva-triângulo (0,1219 m2/ud) + suporte metálico	un	14,00	551,78	7.724,92	
10			DRENAGEM					229.076,87
10.1	600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria	m3	2.037,92	7,31	14.897,20	
10.2	601200	DER	Reaterro e Apiloamento Mecânico	m3	549,61	24,44	13.432,47	
10.3	A60120	DER	Reaterro Sem Apiloamento	m3	1.282,43	14,10	18.082,26	
10.4	610400a	DER	Corpo de BSTC ø 0.40 sem Berço e sem Armação	m	1.634,00	70,50	115.197,00	
10.5	85690	DER	Dissipador de energia em pedra argamassada espessura 6cm incl. materiais e colocação medido p/ volume de pedra argamassada	m3	0,65	541,44	351,94	

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-8 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

PLANILHA DE SERVIÇOS

Concorrência Nº 012/2018
 MUNICÍPIO: Francisco Beltrão - PR
 PROJETO: Recape Asfáltico
 LOCAL DA OBRA: Distrito de Nova Concordia

SAM
 LOTE nº
 69 01
 BDI (%) - BETUMES 16,40%
 BDI (%) - SERVIÇOS 26,40%

Item	Codigo	Origem	Discriminação dos serviços	Unid.	Quant. (a)	PREÇOS (R\$)			
						unitário (b)	parcial (c=a.b)	subtotal	
10.6	BLSA120	DER	B.L. Simples alvenaria H até 1,20 m	un	70,00	958,80	67.116,00		
11			ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)					7.418,48	
11.1	74022/35	SEIL	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas	un	18,00	109,04	1.962,72		
11.2	74022/53	SEIL	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica	un	18,00	64,86	1.167,48		
11.3	74022/56	SEIL	Ensaio de Densidade do Material Betuminoso	un	18,00	53,58	964,44		
		DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	18,00	35,72	642,96		
11.4	72872	SEIL	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	2.680,88	2.680,88		
PREÇO GLOBAL (R\$)								1.061.608,90	

Francisco Beltrão - PR, 11 de janeiro de 2019.


 NEREU LUIZ MASIEIRO
 RG 3.102.160-9 SSP/PR
 Engenheiro-Civil
 CREA/PR 17.797/D
 CREA/SC 38.8885


 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal



000340
488



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

Cronograma físico-financeiro
Modelo nº 09

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized name.

A handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.

A handwritten mark in blue ink, possibly a signature or initials.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, likely belonging to a representative of the company.



A small handwritten mark in blue ink at the bottom right corner.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000341
909

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - Modelo 09											
Concorrência Nº 012/2018			ÁREA DE RECAPE: 12.936,00 m ²								
MUNICÍPIO: Francisco Beltrão - PR			PRAZO EXECUÇÃO: 180 DIAS								
PROPOSTANTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA											
LOCAL DA OBRA: Distrito de Nova Concorcórdia											
COD.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)						TOTAL		COEF. INFL.(%)	
		30	60	90	120	150	180	SERVIÇO	ACUMULADO		
311.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.692,00	-	-	-	-	-	1.692,00	1.692,00	0,16%	
	%	100%						100%			
311.04	REVESTIMENTO	R\$ -	127.942,21	127.942,21	127.942,21	127.942,21	127.942,21	639.711,07	639.711,07	60,26%	
	%		20%	20%	20%	20%	20%	100%			
311.05	MEIO-FIO E SARJETA	R\$ 15.133,02	22.699,53	30.266,04	30.266,04	30.266,04	30.266,04	151.330,20	151.330,20	14,25%	
	%	10%	15%	20%	20%	20%	20%	100%			
311.07	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ -	-	-	-	16.190,14	16.190,14	32.380,28	32.380,28	3,05%	
	%					50%	50%	100%			
311.10	DRENAGEM	R\$ 45.815,37	45.815,37	45.815,37	45.815,37	45.815,37	45.815,37	229.076,87	229.076,87	21,56%	
	%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	100%			
311.11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS(O	R\$ -	1.483,70	1.483,70	1.483,70	1.483,70	1.483,70	7.418,48	7.418,48	0,70%	
	%		20%	20%	20%	20%	20%	100%			
TOTAL DA PARCELA		R\$ 62.640,39	197.940,81	205.507,32	205.507,32	221.697,46	168.315,58				
%		5,90%	18,65%	19,36%	19,36%	20,88%	15,85%				
TOTAL ACUMULADO		R\$ 62.640,39	260.581,21	466.088,53	671.595,86	893.293,32	1.061.608,90	100,00%	1.061.608,90		
%		5,90%	24,55%	43,90%	63,26%	84,15%	100,00%				

Francisco Beltrão - PR, 11 de janeiro de 2019.

NEREU LUIZ MASIEIRO
RG 3.102.160-0 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 17.797/D
CREA/SC 38.8885

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

[Handwritten signature]

**COMPOSIÇÃO DO BDI
Anexo VI**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]



[Handwritten mark]



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

ANEXO VI

BDI (composição)

BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS	0,60
	PIS	0,65
	FINSOCIAL	2,00
	CPMF	0,00
TOTAL	$\Sigma =$	3,25
ADMINISTR.		10,00
EVENTUAIS		5,00
LUCRO		6,00
BDI		26,41
BDI = 1,0325x1,1x1,05x1,06		
BDI arredond.		26,4%
BDI Insumos de Petróleo		16,4%
BDI médio do Projeto		26,4%

Francisco Beltrão - PR, 11 de janeiro de 2019.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO
 RG 3.102.160-0 SSP/PR
 Engenheiro Civil
 CREA/PR 17.797/D
 CREA/SC 38.8885





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

TERMO DE ENCERRAMENTO



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Proposta de Preços para a Concorrência nº 012/2018, **013 (treze)** folhas numericamente ordenada.

Francisco Beltrão – PR, 11 de janeiro de 2019.



PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO -PR


ATA Nº 005 DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES Nº 1 E Nº 2

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 12/2018


Ata da sessão de recebimento dos envelopes nº1 e nº 2, contendo a documentação e as propostas de preços, em atendimento ao edital de concorrência nº12/2018.


Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às 15:00 horas, em sessão pública, sob presidência do Senhor(a) PRISCILA DE LUCA e membros os Senhores GUILHERME SEIFERT NETO E EDER MARQUES DA ROSA, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela Portaria nº 494/2018 de vinte e nove de novembro de dois mil e dezoito, para proceder ao recebimento dos envelopes nº 1 e nº 2 entregues pelas proponentes interessadas na execução do objeto da Concorrência nº 12/2018. Aberta a sessão, apresentaram-se como proponentes as empresas: 01 – DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA E PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, representadas, respectivamente, pelas senhoras: Marina Spricigo Francescon e Clair Bernardetti Tesser. As senhoras representantes, após se identificarem junto à comissão, efetuaram a entrega dos envelopes nº 1 e nº 2, ocasião em que a senhora presidente declarou encerrado o prazo de entrega de qualquer envelope, os termos do edital. A seguir, foram rubricados os envelopes nº 2 pela comissão de licitação e pelos representantes das proponentes presentes que o assim desejaram. Em ato contínuo, procedeu-se à abertura dos envelopes nº 1 contendo a documentação de habilitação que foi rubricada pelos membros da comissão de licitação e submetida ao exame e rubrica dos senhores representantes das proponentes presentes. A seguir, a comissão de licitação examinou detalhadamente a documentação do envelope nº 1 de todas as proponentes participantes. Como todas apresentaram sua documentação em conformidade com o edital de licitação, a comissão de licitação considerou as mesmas HABILITADAS. Como ninguém se contrapôs à decisão da comissão de licitação, a Senhora presidente acordou com todas as proponentes, que tal fato será registrado em ata a qual deverá ser assinada pelos representantes de todas as proponentes, e que, em ato contínuo, serão abertos os envelopes nº 2 contendo as propostas de preços. A seguir, procedeu-se à abertura destes, lendo-se em voz alta os preços globais propostos, a saber: proponente 01 – DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA R\$ 1.111.363,21 (um milhão cento e onze mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos) e proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, R\$ 1.061.608,90 (um milhão e sessenta e um mil seiscentos e oito reais e noventa centavos). As propostas foram rubricadas pela comissão de licitação e pelos presentes que assim desejaram e submetidas ao exame dos representantes das proponentes. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, a Senhora presidente após comunicar aos interessados presentes que o resultado final da licitação será oportunamente divulgada publicamente e através de aviso a ser encaminhado a cada participante, deu por encerrada a sessão e lavrada a presente ata às 15:45 h, que lida e achada conforme, vai assinada por mim e pelos membros da comissão de licitação e representantes das proponentes presentes.


PRISCILA DE LUCA
Presidente da CPL


GUILHERME SEIFERT NETO
Membro da CPL


Clair Bernardetti Tesser
PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS


EDER MARQUES DA ROSA
Membro da CPL


Marina Spricigo Francescon
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



Município de Francisco Beltrão - 2019
Classificação por Fornecedor
Concorrência 12/2018

Página: 1

Equipamento

Item	Produto/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
Fornecedor: 565-5 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CNPJ: 79.698.350/0001-31 Telefone: 3524-1700 Status: Habilitado									
Email: pavimar@netcoita.com.br									
Representante: 8098-9 CLAIR BERNARDETTI TESSER									
Lote 001 - Lote 001									
001	66472	M2	1,00	Habilitado			1.061.608,90	1.061.608,90	*
VALOR TOTAL:							1.061.608,90		

000347

**MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRÃO
ESTADO DO PARANÁ****EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO**

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 012/2018.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência n° 012/2018, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:


N°	EMPRESA	VALOR R\$
1ª colocada	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.061.608,90
2ª colocada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.111.363,21

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (*cinco*) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sintam prejudicada, para interposição de recurso.

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019.

Presidente da Comissão : Priscila de Luca 

Membros da Comissão : Guilherme Seifert Neto _____

Eder Marques da Rosa 

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2019.

SAMANTHA PÉCOITS
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:8E4FFBFI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 08/2019

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **30 de janeiro de 2019 às 09:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, menor preço por ITEM, que tem por objeto a **Contratação de empresa para o serviço de avaliação hidráulica de poços tubulares profundos de sistema de abastecimento de água comunitários nas comunidades Rio Quilbebe/Água Branca, Linha Macagnan e Vila Rural Água Viva, no interior do Município de Francisco Beltrão, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.**

Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e habilitação: **30 de janeiro às 09:00 horas.**

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2019.

SAMANTHA PÉCOITS
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:BBDB5F7B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

A Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão-PR, avisa aos interessados que fará realizar no dia **29 de janeiro de 2019 às 14:00 horas**, a abertura da licitação na modalidade Pregão Presencial, menor preço por LOTE, que tem por objeto a **REGISTRO DE PREÇO para óleo diesel, gasolina comum, etanol diesel S10 e agente redutor de NOX.**

Data para entrega documentos e dos envelopes proposta e habilitação: **29 de janeiro às 14:00 horas.**

Local da realização da sessão pública do pregão: sala de reuniões da administração, no paço da Prefeitura Municipal - térreo, situada na

Rua Octaviano Teixeira dos Santos nº 1000 - centro, na cidade de Francisco Beltrão - PR.

Edital na íntegra: à disposição dos interessados no Departamento de Compras, Licitações e Contratos, no mesmo endereço e no site www.franciscobeltrao.pr.gov.br licitações. Protocolo de retirada: anexo ao Edital. Informações complementares telefones (46)3520-2103 e (46)3520-2107.

Francisco Beltrão, 14 de janeiro de 2019.

SAMANTHA PÉCOITS
Pregoeira

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:140E92CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2018.

A comissão de licitação constituída comunica aos interessados na execução do objeto do Edital de Concorrência nº 012/2018, que após a análise e verificação das propostas ofertadas, decidiu classificar as seguintes proponentes:

Nº	EMPRESA	VALOR R\$
1ª colocada	PAYMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	1.064.908,90
2ª colocada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	1.111.563,21

Comunica outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada, para interposição de recurso.

Francisco Beltrão, 11 de janeiro de 2019.

PRISCILA DE LUCA
Presidente da Comissão

GUILHERME SEIFERT NETO
Membros da Comissão

EDER MARQUES DA ROSA

Publicado por:
Isabel Cristina Paini
Código Identificador:A9D051A2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO DISPENSA Nº 06/2019

OBJETO: Contratação de serviços para elaboração de memorial de cálculo de todos os serviços e materiais orçados, de modo detalhado, as fichas de insumos e composições (com todos os códigos de referenciais reconhecidos a nível nacional que atendam as recomendações do Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado do Paraná), orçamento, BDI, cronograma e todas as informações pertinentes ao desenvolvimento do trabalho para que possam ser incorporadas ao processo licitatório como a definição do valor máximo de referência para o empreendimento direcionado a drenagem para contenção de cheias do Município de Francisco Beltrão - PR, que nessa fase compreende: rebaixamento do leito do córrego Urutago, execução de canal de aproximação e execução do túnel de desvio.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo I da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:



DECLARAÇÃO

Declaramos pelo presente instrumento, que decorrido o prazo legal após a abertura dos envelopes nº 01 e nº 02, da Concorrência nº 012/2018 e, após concluído todo o processo licitatório, inexistem recursos ou impugnações, tanto administrativas quanto judiciais, bem como pendência de qualquer espécie referente à Concorrência supra.

Por ser a mais pura expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Francisco Beltrão, 16 de janeiro de 2019.


Priscila de Luca

Presidente da Comissão Provisória de Licitação



Prefeitura de
**FRANCISCO
BELTRÃO**
*O melhor daqui
é a nossa gente!*

MUNICÍPIO FRANCISCO BELTRÃO - PR
RELATÓRIO DE JULGAMENTO
REF: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 012/2018

OBJETO: Contratação da execução de recapeamento asfáltico sobre calçamento com pedras irregulares, de 12.936m², incluindo limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, referfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, drenagem de águas pluviais, placas da obra e ensaios tecnológicos, em ruas do perímetro urbano do Distrito de Nova Concordia, no Município de Francisco Beltrão – PR.

01. ABERTURA: 11 de janeiro de 2019, às 15:00 horas na sala de licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Octaviano Teixeira dos Santo, nº 100, centro.

02. PUBLICIDADE: O aviso de licitação foi publicado:

- Diário Oficial do Paraná - DIOE no dia 04/12/2018 – Edição nº 10327
- Diário Oficial dos Municípios do Paraná, de grande abrangência no Estado do Paraná, no dia 04/12/2018 – Edição nº 1645;
- Jornal de Beltrão no dia 04/12/2018 – Edição nº 6.590

O edital foi rerratificado para alteração da data de abertura e o aviso de rerratificação foi publicado:

- Diário Oficial do Paraná - DIOE no dia 10/12/2018 – Edição nº 10331
- Diário Oficial dos Municípios do Paraná, de grande abrangência no Estado do Paraná, no dia 07/12/2018 – Edição nº 1648;
- Diário Oficial da União – DOU, no dia 10/12/2018 - ISS 1677-7069.
- Jornal de Beltrão no dia 07/12/2018 – Edição nº 6.593

A íntegra do edital foi disponibilizada no Site do Município de Francisco Beltrão a partir de 08 de dezembro de 2018.

A data da sessão de abertura e recebimento de envelopes foi designada para 11 de janeiro de 2019, portanto, cumpriu-se o disposto no art. 21, II e III c/c o § 2º, II, "a" e § 3º da Lei 8.666/93.

03. EMPRESAS QUE ADQUIRIRAM O EDITAL:

Nº	EMPRESA
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.



Nº	EMPRESA
02	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

04. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

Não houve solicitação de esclarecimentos relativo ao edital, modelos e anexos.

Não houve IMPUGNAÇÃO do edital

05. PARTICIPANTES DO CERTAME

Nº	EMPRESA	REPRESENTANTE CREDENCIADO
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Marina Spricigo Francescon
02	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Clair Bernardetti Tesser

06. HABILITAÇÃO

Proponentes Habilitados:

LOTE Nº	EMPRESA
01	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
02	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

A decisão foi comunicada em 11/01/2019, na sessão de recebimento e abertura dos envelopes nº 1 e 2, na própria ata e ainda publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 15/01/2019.

07. RECURSOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO

Não houve interposição de recurso quanto a habilitação.

08. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recurso quanto a habilitação.

09. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recurso quanto a habilitação.

10. ABERTURA DOS ENVELOPES Nº 02 – PROPOSTA DE PREÇOS



Na mesma sessão foram abertas as propostas das empresas:

Nº	NOME	REPRESENTANTE CREDENCIADO
1	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	Marina Spricigo Francescon
2	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	Clair Bernadetti Tesser

Os preços propostos foram:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$
1	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA.	R\$ 1.111.363,21 (um milhão cento e onze mil trezentos e sessenta e três reais e vinte e um centavos).
2	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.	R\$ 1.061.608,90 (um milhão e sessenta e um mil seiscentos e oito reais e noventa centavos)

11. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

Inicialmente a Comissão de Licitação analisou a adequação formal das propostas aos termos do Edital. O valor máximo admitido é de **R\$ R\$ 1.133.991,97 (um milhão, cento e trinta e três mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos)** e o prazo de execução é de 180(cento e oitenta) dias, o prazo de validade da proposta é de 60(sessenta) dias.

Na seqüência procedeu-se a conferência das planilhas de serviço e cronograma físico-financeiro, apurando-se os seguintes valores finais:

Nº	EMPRESA	VALOR PROPOSTO R\$	VALOR ANALISADO R\$
1	Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.	R\$ 1.111.363,21	R\$ 1.111.363,21
2	Pavimar Construtora de Obras Ltda.	R\$ 1.061.608,90	R\$ 1.061.608,90

A decisão foi comunicada às empresas na própria sessão e também foi publicada no Diário Oficial dos Municípios da AMP, no dia 15/01/2019.

12. RECURSOS

As proponentes renunciaram expressamente ao direito de interpor recurso face ao resultado do julgamento das propostas de preços.

13. JULGAMENTO DOS RECURSOS

Não houve interposição de recursos quanto as propostas.

14. COMUNICAÇÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS



Não houve interposição de recursos quanto as propostas.

15. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face do exposto nos itens anteriores deste relatório e no contido nas demais peças constituintes do processo licitatório, a comissão de licitação emite a seguir seu parecer final.

- Que a contratação do objeto constante do lote adiante descrito, objeto da concorrência nº 012/2018, seja adjudicada, com base no edital, na legislação pertinente e nas decisões constantes deste relatório, às respectivas proponentes vencedoras, para entrega nos prazos e de acordo com o cronograma físico-financeiro proposto e pelo valor global seguinte:

Lote 01	Contratação da execução de recapeamento asfáltico sobre calçamento com pedras irregulares, de 12.936m ² , incluindo limpeza e lavagem da pista, pintura de ligação, referfilamento com CBUQ, revestimento com CBUQ, meio fio, sinalização de trânsito, drenagem de águas pluviais, placas da obra e ensaios tecnológicos, em ruas do perímetro urbano do Distrito de Nova Concordia, no Município de Francisco Beltrão – PR
Proponente	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Valor global	R\$ 1.061.608,90 (um milhão e sessenta e um mil seiscentos e oito reais e noventa centavos).
Prazo de execução	180 (cento e oitenta) dias

Francisco Beltrão, 16 de janeiro de 2019.

Presidente da CPL:

Priscila de Luca

Priscila de Luca

Membro da CPL:

Eder Marques da Rosa

Eder Marques da Rosa