
1. Limpeza, aprofundamento do rio Urutago, aterro e contenção nas margens 
1.1 0005 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 17.436 5,17 90.144,12 6,59 114.978,83
1.1.1 0025 4915673 Revestimento vegetal m² 300 12,04 3.612,00 15,36 4.607,11
1.2 0035 5502797 Escavação em material de 3º categoria - sob lâmina d'água m³ 63.896 64,08 4.094.455,68 81,73 5.222.478,22
1.2.1 0008 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 9.352 107,47 1.005.059,44 137,08 1.281.953,32

1.2.2 0011 5605800
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout ( L=6,00m)

m 2.346 126,54 296.862,84 161,40 378.648,55

1.3 0009 5502979 Aterro enrocamento m³ 36.000 9,73 350.280,00 12,41 446.782,14
1.3.1 0031 903845 Brita graduada acabamento (10 cm) m³ 1.265 61,02 77.190,30 77,83 98.456,23
1.4 0037 2003867 Manta geotêxtil RT 31 m² 7.292 18,35 133.808,20 23,41 170.672,36
1.5 0028 2306111 Trilhos para contenção perfil TR 45 (+10%) m 1.331 292,54 389.370,74 373,13 496.642,38
1.5.1 0029 2306068 Perfuração (Instalação trilhos) m 216 155,43 33.572,88 198,25 42.822,21
1.6 0030 Postes de concreto com 12 m para contenção un 880 355,29 312.655,20 453,17 398.791,71
1.7 0021 407819 Tirantes de ancoragem com diâmetro de 1" (L = 6 m) kg 4.990 8,63 43.063,70 11,01 54.927,75
1.8 0014 5605940 Perfuração para ancoragem (Diâmetro furo = 2,5") m 240 107,85 25.884,00 137,56 33.015,04
1.9 0032 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 9.650 0,42 4.053,00 0,54 5.169,60
2. Canal de aproximação e emboque túnel de desvio
2.1 0005 5502164 Escavação em material de 1º categoria m³ 9.270 5,17 47.925,90 6,59 61.129,49
2.1.1 0025 4915673 Revestimento vegetal m² 1.294 12,04 15.579,76 15,36 19.871,98
2.2 0003 5502797 Escavação em material de 3º categoria m³ 17.916 43,17 773.487,47 55,07 986.583,27
2.2.1 0008 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 2.920 107,47 313.812,40 137,08 400.267,72
2.3 0013 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ 64 864,64 55.336,96 1.102,85 70.582,29
2.3.3 0034 1513945 Tela telcon Q-92 m² 55 18,39 1.011,45 23,46 1.290,10

2.3.4 0011 5605800
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout (malha 2x2 L= 1,00m)

m 14 126,54 1.771,56 161,40 2.259,62

2.3.5 0017 2003821 Dreno tipo Barbacã un 8 15,89 127,12 20,27 162,14
2.3.5.1 0020 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m 4 43,83 175,32 55,91 223,62
2.4 0033 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m 75 1.891,07 141.830,25 2.412,06 180.904,48

2.5 0015 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m 60 88,74 5.324,40 113,19 6.791,27

2.6 0032 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 3.800 0,42 1.596,00 0,54 2.035,70
2.7 0009 5502979 Aterro Ensecadeira enrocamento m³ 5.001 9,73 48.659,73 12,41 62.065,49
2.8 0027 4413942 Aterro Ensecadeira argila m³ 1.735 4,41 7.651,35 5,62 9.759,30
3. Bloco basculante
3.1 0024 1107860 Concreto convecional m³ 519 268,18 139.185,42 342,06 177.531,00
3.1.1 0026 1100657 Adensamento concreto m³ 519 5,44 2.823,36 6,94 3.601,20
3.2 0021 407819 Aço CA-50 kg 41.520 8,63 358.317,60 11,01 457.034,10
3.3 0022 3108007 Forma de madeira m² 735 91,00 66.885,00 116,07 85.311,82
3.3.1 0039 2106233 Escoramento un 180 6,91 1.243,80 8,81 1.586,47

3.4
Comportas tipo basculante de 4.000 X 12.000 mm, com acionamento 
hidráulico - Fornecimento, montagem e comissionamento

un 1 1.148.653,33 1.148.653,33 1.465.107,32 1.465.107,32

3.6 0021 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=6,00 m) kg 635 8,63 5.482,21 11,01 6.992,56
3.6.1 0014 5605940 Perfuração para ancoragem m 100 107,85 10.785,00 137,56 13.756,27
3.7 0021 407819 Ancoragem fundação CA-50 Diâmetro 25 mm (L=2,95 m) kg 100 8,63 862,57 11,01 1.100,21
3.7.1 0014 5605940 Perfuração para ancoragem m 17 107,85 1.837,76 137,56 2.344,07
3.8 0036 3713608 Cerca de Isolamento m 120 17,48 2.097,60 22,30 2.675,49
3.9 0046 3806402 Limpeza de fundação com jateamento d'água sob pressão m² 165 2,67 441,08 3,41 562,60
3.10 0047 1208050 Concreto de regularização m² 165 4,48 740,10 5,71 943,99
4. Túnel de desvio
4.1 0001 6219418 Escavação subterrânea (seção arco retângulo) m³ 32.691 314,77 10.290.146,07 401,49 13.125.081,31
4.2 0007 6219518 Escavação subterrânea (rebaixo 3,00 m) m³ 20.181 48,85 985.841,85 62,31 1.257.441,28
4.3 0013 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ 52 864,64 44.961,28 1.102,85 57.348,11

4.4 0016 6219526 Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel m 76 40,66 3.090,16 51,86 3.941,50

4.5 0015 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m 558 88,74 49.516,92 113,19 63.158,83

4.6 0019 6208126 Tela eletrosoldada em túneis kg 480 12,28 5.894,40 15,66 7.518,31
4.7 0038 4915698 Limpeza manual de material granular m³ 1.500 6,45 9.675,00 8,23 12.340,46
5. Desemboque túnel
5.1 0006 5502169 Escavação em material de 1º categoria m³ 1.149 5,81 6.675,69 7,41 8.514,84
5.1.1 0025 4915673 Revestimento vegetal m² 282 12,04 3.389,26 15,36 4.323,00
5.2 0004 5502802 Escavação em material de 3º categoria m³ 9.600 45,48 436.608,00 58,01 556.893,50
5.2.1 0008 4805768 Pré-fissuramento de material de 3ª categoria m² 2.131 107,47 229.018,57 137,08 292.113,19
5.3 0013 1207719 Concreto projetado fck = 30 MPa com fibras de aço m³ 84 864,64 72.629,76 1.102,85 92.639,26
5.3.1 0034 1513945 Tela telcon Q-92 m² 277 18,39 5.094,03 23,46 6.497,44

5.3.2 0011 5605800
Chumbador de aço CA-50 - D = 25 mm - ancorado na rocha e preenchido com 
grout (malha 2x2 L=1,00m)

m 70 126,54 8.857,80 161,40 11.298,12

5.3.3 0017 2003821 Dreno tipo Barbacã un 36 15,89 572,04 20,27 729,64
5.3.3.1 0020 5605940 Perfuração material de 3º categoria para dreno m 18 43,83 788,94 55,91 1.006,29
5.4 0033 6219507 Tirantes para enfilamento emboque do túnel (L=3,00m) m 75 1.891,07 141.830,25 2.412,06 180.904,48

5.5 0015 5605928 Tirantes diâmetro de 1" com resina pega rápida e placa (L=3,00m) m 60 88,74 5.324,40 113,19 6.791,27

5.6 0032 5501700 Desmatamento, destocamento, limpeza de área m² 8.605 0,42 3.614,10 0,54 4.609,78
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6. Bota-Fora 0,00
6.1 0027 4413942 Espalhamento e compactação de material em bota-fora m³ 136.139 4,41 600.372,99 5,62 765.775,75
7. Custos Indiretos Civis 
7.1 0073 Mobilização gl 1 124.745,85 124.745,85 159.113,33 159.113,33
7.1.1 Canteiro
7.1.1.1 0049 5502985 Limpeza mecanizada da camada vegetal m² 10.000 0,40 4.000,00 0,51 5.102,00
7.1.1.2 0050 5502986 Expurgo m³ 2.500 2,09 5.225,00 2,67 6.664,49
7.1.1.3 0051 4011209 Regularização do subleito m² 10.000 0,74 7.400,00 0,94 9.438,70
7.1.1.4 0052 4011211 Reforço do subleito m³ 2.000 7,71 15.420,00 9,83 19.668,21
7.1.1.5 0053 903845 Lastro de brita comercial com espalhamento mecânico m³ 195 61,02 11.898,90 77,83 15.177,05
7.1.1.6 0070 99059* Locação da obra m² 3.500 38,29 134.015,00 48,84 170.936,13
7.1.1.7 0054 2003379 Meio fio de concreto - MFC 06 com areia e brita comerciais - forma de madeira m 461 10,84 4.997,24 13,83 6.373,98
7.1.1.8 0055 3713608 Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de madeira a cada 2,5 m m 485 17,48 8.477,80 22,30 10.813,43

7.1.1.9 0056 93207*
Execução de escritório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos

m² 127 701,40 89.077,80 894,64 113.618,73

7.1.1.10 0065 93208* Execução de almoxerifado em canteiro de obra  - incluso prateleiras m² 126 527,12 66.417,12 672,34 84.715,04

7.1.1.11 0066 93584*
Execução de depósito em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário

m² 245 523,92 128.360,40 668,26 163.723,69

7.1.1.12 0067 93582*
Execução de central de armaduras em canteiro de obra - não incluso mobiliário e 
equipamentos

m² 202 172,54 34.853,08 220,07 44.455,10

7.1.1.13 0068 93210*
Execução de refeitório em canteiro de obra em madeira compensada - não 
incluso mobiliário e equipamentos

m² 130 373,66 48.575,80 476,60 61.958,43

7.1.1.14 0056 93207* Alojamentos em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² 138 701,40 96.793,20 894,64 123.459,73

7.1.1.15 0069 93212*
Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra em madeira compensada - 
não incluso mobiliário

m² 94 645,52 60.678,88 823,36 77.395,91

7.1.1.16 0066 93584* Oficina em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² 99 523,92 51.868,08 668,26 66.157,74
7.1.1.17 0076 919210 Rampa de lavagem un 1 21.339,30 21.339,30 27.218,28 27.218,28
7.1.1.18 0077 919101 Sistema separador de água e óleo un 1 1.599,79 1.599,79 2.040,53 2.040,53
7.1.1.19 0066 93584* Equipe de topografia em barracão em tábua de pinho - com reaproveitamento m² 41 523,92 21.480,72 668,26 27.398,66
7.1.1.20 0078 919002 Posto de combustível - tipo I un 1 23.542,21 23.542,21 30.028,09 30.028,09

7.1.1.21 0072 93583*
Execução de central de formas, produção de argamassa ou concreto em canteiro 
de obra - não incluso mobiliário e equipamentos

m² 194 290,39 56.335,66 370,39 71.856,13

7.1.1.22 0071 93585*
Execução de guarita em canteiro de obra em madeira compensada - não incluso 
mobiliário

m² 7 733,05 5.131,35 935,01 6.545,04

7.1.1.23 0079 1600895 Demolição de construções provisórias em madeira - com reaproveitamento m² 1.553 12,85 19.951,42 16,39 25.448,04
7.1.2 0074 Energia elétrica - 720h/mês h 11.880 56,42 670.269,60 71,96 854.928,87
7.1.3 0063 4915748 Manutenção canteiro e acampamento m² 25.640,0 38,29 981.755,60 48,84 1.252.229,27
7.2 0073 Desmobilização gl 1 124.745,85 124.745,85 159.113,33 159.113,33
7.3 0061 Sinalização un 1 50.043,82 50.043,82 63.830,89 63.830,89
7.4 0040 2003801 Drenagem superficial m 974 56,31 54.845,94 71,82 69.956,00
7.5 Instrumentação (sismógrafo e medidor de convergência) un 1 77.066,00 77.066,00 98.297,68 98.297,68

TOTAL 25.918.469,52 TOTAL 33.059.007,88

* Composições de custo elaboradas com base no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI
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