



Todas as portas e janelas de correr ou de abrir deverão possuir trincos para fechamento interno. As maçanetas das portas deverão ser todas do tipo alavanca, exceto em portas as quais exigirem um tipo especial de maçaneta ou puxador, como as portas de correr.

Nos sanitários e vestiários deverão ser instaladas portas em vidro temperado liso serigrafado na cor branca com espessura de 10 mm. As dobradiças utilizadas para estas esquadrias serão do tipo automática dupla para granito/vidro em alumínio com acabamento polido. Os trincos para as portas em vidro temperado serão do tipo livre/ocupado com o fecho interno que facilite a abertura por pessoas com mobilidade reduzida e deverão ter acabamento cromado.



Imagen 20: Portas em vidro temperado liso serigrafado na cor branco.



Imagen 21: Dobradiças e trincos para as portas em vidro temperado.

As chapas serão inspecionadas no recebimento quanto à presença de bolhas, fissurações, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte e serão rejeitadas quando da ocorrência de qualquer desses defeitos, ficará a cargo da Contratada escolher o adequado acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado).

Os quadros e caixilhos serão perfeitamente esquadriados, as esquadrias não serão jamais forçadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensões. Haverá especial cuidado para que as esquadrias não sofram distorções quando instaladas, devendo atender as normas vigentes, as roldanas, fechos, recolhedores,

escovas de vedação, guarnições, comandos, alças e demais acessórios deverão ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Deverá ser apresentada à Fiscalização, para verificação das especificações de projeto e aprovação para fabricação, uma amostra de cada peça, sendo ainda permitido ao Contratante a verificação e inspeção da fabricação das esquadrias no local de sua fabricação.

A inspeção da fabricação e da instalação das esquadrias, bem como a autenticação do detalhamento dos projetos de esquadrias, pelo Contratante, não elimina a responsabilidade total da Contratada quanto à qualidade dos materiais e serviços, resistência, vedação e perfeito funcionamento das esquadrias.

Caberá à Contratada executar preliminarmente os levantamentos e medições no local para conferi-las nos projetos, antes de iniciar os serviços de esquadrias e, posteriormente, assentar as esquadrias nos vãos e locais indicados, cabendo-lhe inteira responsabilidade pelo prumo e nível das mesmas.

Todas as esquadrias fornecidas à obra terão embalagem de proteção em papel crepe, serão transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as peças e manuseadas com o maior cuidado, uma vez que não serão aceitas esquadrias com arranhões, vestígios de pancadas ou danificadas. A retirada da embalagem de proteção só será efetuada no momento da colocação da esquadria. Os vidros utilizados nas esquadrias deverão atender normas vigentes.

- **TELA MOSQUITEIRA**

Em todas as janelas que não forem fixas e que dão para o exterior deverá ser instalada uma tela mosquiteira removível para contenção de insetos em geral. A tela deverá ser sobreposta a janela e fixada por travas tipo borboleta, facilitando a retirada para manutenção e limpeza. O quadro deverá ser em alumínio na cor natural com tela mosquiteira em aço inox AISI 304 malha 14x14 fio 31.




Imagen 22: Tela mosquiteira removível.



○ SOLEIRAS E PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverão ser em granito Branco Dallas, polido e impermeabilizado, com espessura mínima de 2cm, nas dimensões exatas dos vãos.



Imagen 23: Soleiras e pingadeiras em granito Branco Dallas.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ACABAMENTOS

○ BANCADAS

As bancadas serão em granito ou em aço inox conforme os locais, características e dimensões definidas no projeto de arquitetura.

As bancadas para as cubas em louça serão em granito branco Dallas, com espessura de 2,5 cm. Os roda-pias deverão ter altura de 05 cm quando encostados em paredes com revestimento cerâmico e com 15 cm quando encostados em paredes pintadas. Quando não forem apoiadas em muretas de alvenaria, as bancadas em granito deverão ser suportadas por mão-francesa ou dispositivo similar que garanta sua resistência às cargas aplicadas.

As bancadas para cubas em aço inox deverão ser também em aço inox 304 com enchimento em concreto aramado leve (sem brita), as chapas deverão ter espessura de 1mm, as soldas quando necessário serão de argônio, as bancadas deverão apresentar acabamento acetinado. Os roda-pias deverão ter altura de 05 cm quando encostados em paredes com revestimento cerâmico e com 15 cm quando encostados em paredes pintadas. Quando não forem apoiadas em muretas de alvenaria, as bancadas em granito deverão ser suportadas por mão-francesa ou dispositivo similar que garanta sua resistência às cargas aplicadas.



Imagen 24: Bancadas em granito branco Dallas e bancadas em aço inox 304.



- **CUBAS, LAVATÓRIOS, EXPURGO, TANQUES E BANHEIRAS**

As cubas utilizadas serão em louça ou em aço inox conforme os locais, características e dimensões definidas no projeto de arquitetura.



Imagen 25: Cuba em cerâmica esmaltada branca quadrada de embutir 40x40x15 cm a ser fixada em bancada de granito.



Imagen 26: Cuba em cerâmica esmaltada branca quadrada de semi-encaixe 40x40x15 cm a ser fixada em bancada de granito.



Imagen 27: Cuba em cerâmica esmaltada branca quadrada de sobrepor 40x40x15 cm a ser fixada em bancada de granito.



Imagen 28: Cuba em aço inox 304, 50x40x15 cm oval, com acabamento acetinado, a ser fixada em bancada de inox.



Imagen 29: Cuba em aço inox 304, 60x40x30cm cm retangular, acabamento acetinado, a ser fixada em bancada de inox.



Imagen 30: Cuba em aço inox para cozinha, 40X34X16 cm retangular, acabamento acetinado, a ser fixada em bancada de inox.



Imagen 31: Expurgo em aço inox 304, 30x30x40 cm redondo, acabamento acetinado, a ser fixado em bancada de inox.



Imagen 32: Lavatório cirúrgico em aço inox AISI 304/430 2 ou 3 postos, torneira automática com arejador articulado acionada por pedais fontais (220 v), dispenser de líquido acionado por pedais frontais para saída de sabão e/ou degermante.



Imagen 33: Banheira em aço inox 304, 75x75x23 cm, 64 litros, para embutir em bancada de inox ou granito.



Imagen 34: Banheira de canto em material acrílico sanitário Ø153x104x44 cm, 130 litros, sem hidromassagem com alças em inox.



Imagen 35: Tanque em louça branca com coluna, 30 litros.



Imagen 36: Válvula cromada para lavatório.



Imagen 37: Sifão regulável para lavatório em metal com acabamento cromado.



Imagen 38: Sifão para expurgo em aço inox 304.



Imagen 39: Válvula de descarga para expurgo, com acabamento cromado.

- **TORNEIRAS, CHUVEIRO, DUCHA HIGIÊNICA E BEBEDOURO**



Imagen 40: Torneira fechamento automático para bancada bica alta com acabamento cromado tipo Pressmatic.



Imagen 41: Torneira de parede para tanque e jardim bica baixa em metal cromado.



Imagen 42: Torneira elétrica 220V, bica alta móvel.



Imagen 43: Ducha eletrônica com resistência tipo refil, 220V.



Imagen 44: Ducha higiênica 4300W,
220V, 03 temperaturas.



Imagen 45: Bebedouro industrial em inox
com capacidade 50 litros, 127V com duas
torneiras (normal/gelada) e aparador de
frontal.

- **VASOS SANITÁRIOS**



Imagen 46: Vaso sanitário com caixa
acoplada 3/6l em louça branca.



Imagen 47: Vaso sanitário infantil com
caixa acoplada 3/6l em louça branca.

- **ACESSÓRIOS**



Imagen 48: Barras de apoio em aço
inoxidável de acordo com a NBR 9050/2015,
40, 60, 70 e 80 cm.



Imagen 49: Gancho em metal
cromado.



Imagen 50: Ralo escamoteável em inox.



Imagen 51: Ralo linear em inox.




Imagen 52: Porta shampoo em metal croamdo.



Imagen 53: Dispenser de papel toalha para folhas em plástico na cor branca.



Imagen 54: Dispenser de sabonete líquido/detergente/álcool gel em plástico na cor branca.



Imagen 55: Dispenser de papel higiênico para rolo grande em plástico na cor branca.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ACABAMENTOS

- **INTERRUPTORES, TOMADAS E COIFA**

O acabamento dos interruptores e tomadas deverão na cor branca e atender as normas vigentes. As tomadas deverão ter indicadores de tensão.

A coifa da cozinha deverá ser em aço inox AISI 304 tipo 18.8, deverá atender as normas vigentes, com dimensões de acordo com as especificações em projeto. A distância de instalação é de 80 cm a partir do topo do fogão.



Imagen 56: Interruptores e tomadas na cor branca.



Imagen 57: Coifa em aço inox AISI 304.

GASES MEDICINAIS – ACABAMENTOS

- RÉGUA DE GASES

Em cada leito e onde mais estiver indicado no projeto de arquitetura, projeto de gases medicinais ou projeto elétrico, será instalado acima da cabeceira ou em local determinado em projeto um painel de gases medicinais em alumínio extrudado, com compartimento de gases e elétrica independentes para abrigar os pontos estabelecidos no projeto elétrico, chamada de enfermagem e de gases medicinais.




Imagen 58: Painel de gases medicinais em alumínio extrudado.

PROTEÇÃO RADIOLÓGICA

- ARGAMASSA BARITADA - ACABAMENTOS

A argamassa baritada deverá ser utilizada nas paredes das salas de raios-x e tomografia, seguindo rigorosamente as especificações do projeto de proteção radiológica.

As superfícies onde será aplicada a argamassa baritada deverão estar previamente preparadas, firmes, secas isentas de pó, óleo, tinta ou qualquer outro produto que, por ventura, impermeabilize a área onde será aplicada a argamassa, dificultando a aderência e possíveis solturas do produto.

Após a limpeza da superfície será aplicado um chapisco fino com areia e cimento. Esse procedimento é de fundamental importância para que a superfície se torne rugosa garantindo assim, a perfeita aderência do material baritado. Somente poderá se iniciar a aplicação da argamassa baritada quando a superfície onde foi aplicado o chapisco estiver completamente seca.

A argamassa baritada é fornecida pronta para uso, bastando adicionar somente água, caso contrário poderá perder a garantia de fábrica. O preparo da argamassa deverá seguir rigorosamente as instruções do fabricante, assim como os procedimentos de aplicação.

A argamassa baritada deverá ser aplicada utilizando a colher de pedreiro em espessura uniforme e conforme indicado no projeto de proteção radiológica. Deverá ser utilizada desempenadeira espuma de borracha para um acabamento homogêneo da superfície. Para espessuras de até 2,5 cm, a aplicação pode ser feita em uma única camada.

Quando houver necessidade de espessuras maiores, outra camada pode somente ser aplicada, quando a anterior estiver suficientemente firme.

Após 3 dias de cura da argamassa as superfícies poderão receber emassamento e pintura ou revestimento cerâmico conforme indicado no projeto de arquitetura.

As portas das salas de raio-x e tomografia receberão a aplicação de lençol de chumbo conforme as normas vigentes e em espessura conforme o indicado no projeto de proteção radiológica.

Os visores plumbíferos ou multicristal das salas de raio-x e tomografia deverão ser fabricado em chapa de aço pintados revestido com chumbo, sendo que a moldura deverá ser instalada na parede. O visor deverá atender as normas vigentes. Para as dimensões e a equivalência em chumbo, consultar o projeto de proteção radiológica e a tabela de esquadrias no projeto de arquitetura.



Imagen 59: Visor plumbífero das salas de raio-x e tomografia.

ÁREA EXTERNA

○ MURETA E ALAMBRADO

O entorno do estacionamento de motos será cercado por uma mureta em concreto com altura de 50 cm, sobre a qual deverá ser instalado um alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado, com costura, diâmetro 2", com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada de 5x5 cm, com 2,00 metros de altura. O mesmo alambrado deverá ser instalado sobre o muro de contenção numa altura de 2,00 metros conforme indicado no projeto de arquitetura. Para o acesso das motos e manutenção e abastecimento da central de gás deverá ser instalado um portão em alumínio com 1,50 metro de largura e 2,10 metros de altura.



Imagen 60: Alambrado sobre mureta de concreto.

○ CALÇADAS

Nos locais indicados em projeto deverá ser executado uma calçada em blocos drenantes em concreto, conforme as normas vigentes e de acordo com o projeto arquitetônico. Os blocos de concreto deverão ter espessura de 06 cm, com dimensões de 40x40cm, na cor cinza natural.

Para o assentamento dos blocos de concreto o terreno deverá ser nivelado, molhado e convenientemente apilado, o pó de pedra que formará a camada de assentamento será esparramado sobre o leito preparado e nivelado de solo compactado, em camada de espessura uniforme, com espessura mínima de 05 cm, deve-se ainda prever inclinação de no mínimo 2% para drenagem de águas pluviais. Os meios fios serão em concreto armado moldados no local de acordo com as indicações contidas nos projetos.



Imagen 61: Calçada em blocos drenantes em concreto.

○ PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A pavimentação asfáltica dos acessos será executada por empresa especializada e será objeto de uma nova licitação.

○ PAISAGISMO

O projeto de paisagismo será executado por empresa especializada e será objeto de uma nova licitação. Somente poderá ser iniciado o plantio de grama e da vegetação decorativa após a finalização dos serviços de pavimentação asfáltica.

SERVIÇOS FINAIS

○ LIMPEZA DA OBRA

Durante a obra deve-se sempre preservar a limpeza e a organização dos ambientes e do canteiro de obras sobre todos os aspectos.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverão ser totalmente removidos no término da mesma, devendo a obra ser entregue livre de entulhos de qualquer natureza.

Os pisos, paredes, vidros, equipamentos sanitários, louças e metais, deverão ser limpos de modo geral com água e sabão neutro. O uso de detergentes, solventes e removedores químicos deverão ser restritos e feitos de modo a não causar danos nas superfícies ou peças. Todos os respingos de tintas, argamassas, óleos, graxas e sujeiras

em geral deverão ser raspados e limpos. Outros serviços de limpeza geral poderão ser solicitados pela fiscalização.

○ **MANUAL DO USUÁRIO**

No término da obra a empresa deverá obrigatoriamente entregar junto com a última medição o manual do usuário e eventual "as built" com o objetivo de facilitar a manutenção da edificação após a conclusão da obra, juntamente com o registro de fornecedores para os componentes que tem garantia de fábrica.

○ **HABITE-SE A "AS BUILT"**

Ao final dos serviços deverá a Contratada requerer junto a Prefeitura do referido Município, o Habite-se junto ao ISS, a CND – Certidão Negativa de Débitos, e os demais documentos necessários para a regularização da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, a Contratada deverá apresentar o respectivo "as built", sendo que a sua elaboração deverá obedecer ao seguinte roteiro:

1º) Representação sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os serviços resultaram após a sua execução, sendo que as retificações dos projetos deverão ser feitas sobre cópias dos originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteração e respectiva data.

2º) Caderno contendo as retificações e complementações das Discriminações Técnicas do presente Caderno, compatibilizando-as às alterações introduzidas nas plantas.

O "as built" consistirá em expressar todas as modificações, acréscimos ou reduções havidas durante a construção e devidamente.

Cópias do as built de todos os projetos executivos deverão ser entregues à Fiscalização, em arquivos eletrônicos, além de 02 cópias em papel.

Deverão ainda ser reparados, corrigidos, removidos, reconstruídos ou substituídos, às expensas da Contratada, no total ou em parte, as partes do objeto do contrato em que se constatarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, sendo a mesma responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros.

Deverão ser lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificações técnicas e orientações dos fabricantes, todos os elementos e materiais instalados. Deverão ser realizados todos os testes e ajustes finais em todos os equipamentos e instalações.

Deverão ser revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituição, se necessário.

Deverá ser fornecido "as built" de todas as instalações executadas (água, esgoto, dados, telefone, iluminação, segurança e incêndio, automação e controle, entre outros) de forma a facilitar a manutenção da edificação.

Além de providenciar a carta de "Habite-se" a empresa deverá ainda providenciar os demais certificados das Concessionárias locais necessárias para o funcionamento da edificação.



Entregue o Certificado de Conformidade das Instalações Elétricas conforme a norma técnica da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5410 em seu capítulo 7, emitido por entidade credenciada pelo INMETRO, na área eletro-eletrônica; Fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutenção Periódica Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a execução da obra, bem como dos elementos da edificação: estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias, entre outros.

Francisco Beltrão, julho de 2018.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Heloisa Bortot".

Heloisa Bortot

Arquiteta Urbanista CAU 66.955-5
Secretaria de Planejamento - IPPUB

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO - PR

09/07/2018

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
CONSTRUÇÃO DA HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.0.0.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	360,25	BDI 1	433,56	252.232,48
1.1.0.0.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_ 05/2018	M2	1.171,41	85,91	BDI 1	103,39	121.112,08
1.1.0.0.3.	SINAPI	41508	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.420,03	BDI 1	1.709,01	1.709,01
1.1.0.0.4.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIDAÇAO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (%), PARA 1 MEDICOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVO HIDRÔMETRO). AF_ 11/2016	UN	1,00	121,55	BDI 1	146,29	146,29
1.1.0.0.5.	SINAPI	98676	HIDRÔMETRO DN 25 (%), 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 11/2016	UN	1,00	136,41	BDI 1	164,17	164,17
1.1.0.0.6.	SINAPI	93214	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 02/2016	UN	1,00	3.941,31	BDI 1	4.743,37	4.743,37
1.1.0.0.7.	SINAPI	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRA TELERAS. AF_ 02/2016	M2	12,00	538,57	BDI 1	648,17	7.776,04
1.1.0.0.8.	SINAPI	93210	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 02/2016	M2	20,00	373,13	BDI 1	449,06	8.981,20
1.1.0.0.9.	SINAPI	93592	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 04/2016	M2	10,00	177,31	BDI 1	213,39	23.046,12
1.1.0.0.10.	SINAPI	93583	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_ 04/2016	M2	45,00	295,88	BDI 1	356,08	16.024,05
1.1.0.0.11.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_ 04/2016	M2	20,00	545,19	BDI 1	656,14	13.122,80
1.1.0.0.12.	SINAPI	93585	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_ 04/2016	MES	24,00	332,03	BDI 1	399,60	9.590,40
1.1.0.0.13.	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	M	618,70	39,80	BDI 1	47,90	29.635,73
1.1.0.0.14.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENTIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_ 10/2018	M2	12,00	733,88	BDI 1	883,22	10.598,64
1.1.0.0.15.	SINAPI	93213	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIARIO. AF_ 02/2016	M3	2.269,60	73,34	BDI 1	88,26	200.321,96
1.2.0.0.1.	SINAPI	93358	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 03/2016	M3	1.721,56	44,47	BDI 1	53,52	1.193.671,86
1.2.0.0.2.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOquete. AF_ 10/2017	M3	1.721,56	44,47	BDI 1	53,52	322.619,60
1.3.1.			INFRA ESTRUTURA SAPATA EM CONCRETO ARMADO						

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 8655478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (INDS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Promo Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									
1.3.1.0.1.	SINAPI	96541	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.580,35	10,50	BDI 1	12,64	57.895,61 RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.863,02	8,51	BDI 1	10,24	29.317,32 RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	561,90	7,47	BDI 1	8,99	4.961,58 RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.236,10	6,82	BDI 1	8,21	10.148,39 RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	264,32	323,05	BDI 1	386,79	102.764,99 RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3					235.792,29
1.3.2.	SINAPI	92263	ESPERA DOS PILARES FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	972,45	93,16	BDI 1	112,12	109.031,07 RA
1.3.2.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.754,70	13,45	BDI 1	16,19	28.408,59 RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.788,40	8,43	BDI 1	10,15	48.602,27 RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.199,60	7,32	BDI 1	8,01	10.559,66 RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	463,60	6,62	BDI 1	7,97	3.694,90 RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	64,38	316,88	BDI 1	7,14	943,20 RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	001	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015						24.552,60 RA
1.3.2.0.7.	Composição		VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO						594.547,66
1.3.3.									

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 8655478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (INDS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 8655478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (INDS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Promo Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									
1.3.1.0.1.	SINAPI	96541	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.580,35	10,50	BDI 1	12,64	57.895,61 RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.863,02	8,51	BDI 1	10,24	29.317,32 RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	561,90	7,47	BDI 1	8,99	4.961,58 RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.236,10	6,82	BDI 1	8,21	10.148,39 RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	264,32	323,05	BDI 1	386,79	102.764,99 RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3					235.792,29
1.3.2.	SINAPI	92263	ESPERA DOS PILARES FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	972,45	93,16	BDI 1	112,12	109.031,07 RA
1.3.2.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.754,70	13,45	BDI 1	16,19	28.408,59 RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.788,40	8,43	BDI 1	10,15	48.602,27 RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.199,60	7,32	BDI 1	8,01	10.559,66 RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	463,60	6,62	BDI 1	7,97	3.694,90 RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	64,38	316,88	BDI 1	7,14	943,20 RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	001	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015						24.552,60 RA
1.3.2.0.7.	Composição		VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO						
1.3.3.									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Promo Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									
1.3.1.0.1.	SINAPI	96541	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.580,35	10,50	BDI 1	12,64	57.895,61 RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.863,02	8,51	BDI 1	10,24	29.317,32 RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	561,90	7,47	BDI 1	8,99	4.961,58 RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 18 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1.236,10	6,82	BDI 1	8,21	10.148,39 RA
1.3.1.0.5.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	264,32	323,05	BDI 1	386,79	102.764,99 RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3					235.792,29
1.3.2.	SINAPI	92263	ESPERA DOS PILARES FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	972,45	93,16	BDI 1	112,12	109.031,07 RA
1.3.2.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.754,70	13,45	BDI 1	16,19	28.408,59 RA
1.3.2.0.2.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	4.788,40	8,43	BDI 1	10,15	48.602,27 RA
1.3.2.0.3.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.199,60	7,32	BDI 1	8,01	10.559,66 RA
1.3.2.0.4.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	463,60	6,62	BDI 1	7,97	3.694,90 RA
1.3.2.0.5.	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	64,38	316,88	BDI 1	301,37	24.552,60 RA
1.3.2.0.6.	SINAPI	001	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO						
1.3.3.									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Promo Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017									
1.3.1.0.1.	SINAPI	96541	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	4.580,35	10,50	BDI 1	12,64	57.895,61 RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.863,02	8,51	BDI 1	10,24	29.317,32 RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	561,90	7,47	BDI 1	8,99	4.961,58 RA
1.3.1.0.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA						

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 065478/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)
	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO-PR

REC/CS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.3.0.1.	SINAPI	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	M2	3.735,93	69,22	BDI 1	83,31	311.323,65 RA
1.3.0.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	3.393,61	13,30	BDI 1	16,01	54.331,68 RA
1.3.0.3	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	1,30	11,28	BDI 1	13,58	17,85 RA
1.3.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	4,075,10	8,51	BDI 1	10,24	41.729,02 RA
1.3.0.5.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	5.028,29	7,47	BDI 1	8,99	45.204,32 RA
1.3.0.6.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	1.865,50	6,82	BDI 1	8,21	16.315,75 RA
1.3.0.7.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	200,80	6,18	BDI 1	7,44	1.493,95 RA
1.3.0.8.	SINAPI	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	225,11	316,24	BDI 1	300,59	85.674,63 RA
1.3.0.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAVENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	M3	4.375,53	9,63	BDI 1	11,59	50.712,40 RA
1.3.4.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DA VIGA BALDRAME, IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMASOS.	M2					4.161.422,67
1.4.			SUPERESTRUTURA PILAR EM CONCRETO ARMADO						910.812,00
1.4.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF_12/2015	M2	4.256,66	93,16	BDI 1	112,12	477.256,71 RA
1.4.1.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	7.601,99	13,45	BDI 1	16,19	123.076,21 RA
1.4.1.0.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	12,10	11,35	BDI 1	13,66	165,29 RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	KG	15.464,01	8,43	BDI 1	10,15	156.959,71 RA
1.4.1.0.4.	SINAPI								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

REC350
REC350

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.4.1.0.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	3.515,19	7,32	BDI 1	8,01	30.966,61 RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.918,41	6,62	BDI 1	7,97	15.289,73 RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	92781	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	899,90	5,93	BDI 1	7,14	6.425,30 RA
1.4.1.0.8.	Composição	001	VIGA EM CONCRETO ARMADO CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	263,97	316,88	BDI 1	381,37	100.670,24 RA
1.4.2.	SINAPI	92456	VIGA EM CONCRETO ARMADO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMAS DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	9.066,06	90,64	BDI 1	109,09	999.016,48 RA
1.4.2.0.1.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	6.484,78	13,45	BDI 1	16,19	104.988,59 RA
1.4.2.0.2.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	527,80	11,35	BDI 1	13,66	7.209,75 RA
1.4.2.0.3.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	8.718,98	10,50	BDI 1	12,64	110.207,91 RA
1.4.2.0.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.912,62	8,43	BDI 1	10,15	60.013,11 RA
1.4.2.0.5.	SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	7.166,51	7,32	BDI 1	8,81	63.136,96 RA
1.4.2.0.6.	SINAPI								

CAIXA
PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865476/2018	Nº SICONV 865476	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE (03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.4.2.0.7.	SINAPI	92780	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5.267,13	6,62	BDI 1	7,97	42.138,42 RA
1.4.2.0.8.	SINAPI	92781	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	1.365,23	5,93	BDI 1	7,14	9.747,74 RA
1.4.2.0.9.	Composição	211	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=30 MPa. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	494,31	314,38	BDI 1	378,36	187.027,13 RA
1.4.3.			LAJE PRE-MOLDE TRELIÇADA ID ALTAURA 16CM, INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETO 30MPa, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA-CONFORME PROJETO. FABRICAÇÃO DE FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	11.053,41	103,55	BDI 1	124,62	1.377.475,95 RA
1.4.3.0.1.	Composição	002	ARMADURA NEGATIVA, CAPEAMENTO CONCRETO 30MPa, ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA-CONFORME PROJETO. FABRICAÇÃO DE FORMA DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	214,96	24,70	BDI 1	29,73	6.390,76 RA
1.4.3.0.2.	SINAPI	92267	ARMAMENTO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	238,10	11,17	BDI 1	13,44	3.200,06 RA
1.4.3.0.3.	SINAPI	92784	ARMAMENTO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	84,00	9,64	BDI 1	11,60	974,40 RA
1.4.3.0.4.	SINAPI	92785	ARMAMENTO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	141,90	9,21	BDI 1	11,08	1.572,25 RA
1.4.3.0.5.	SINAPI	92786	ARMAMENTO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	236,60	7,44	BDI 1	8,95	2.117,57 RA
1.4.3.0.6.	SINAPI	92787	ARMAMENTO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	2.491,10	6,67	BDI 1	7,91	18.704,60 RA
1.4.3.0.7.	SINAPI	92788	ARMAMENTO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRÉIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 15,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	M3	38,60	314,38	BDI 1	378,36	14.638,75 RA
1.4.3.0.8.	Composição	211	PAREDE EM CONCRETO ARMADO - PAR FORMAS MANUSEAVEIS PARA PAREDES DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO, DE EDIFICAÇÕES DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, EM PANOS DE FACHADA SEM VÃOS. AF_06/2015	M2	1.514,40	15,75	BDI 1	18,96	28.713,03 RA
1.4.4.	SINAPI	91002	180.906,26						
1.4.4.0.1	SINAPI								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (INDS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.4.4.0.2.	SINAPI	92917	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	5.367,40	9,73	BDI 1	11,71	62.852,26 RA
1.4.4.0.3.	SINAPI	92919	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDIAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 12/2015	KG	3.142,80	7,86	BDI 1	9,46	29.730,89 RA
1.4.4.0.4.	SINAPI	929439	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FORMAS MANUSEAVELIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVO BOMBA LANÇA), AF 06/2015	M3	146,70	337,63	BDI 1	406,34	59.610,08 RA
1.4.5.			IMPERMEABILIZAÇÃO						60.144,16
1.4.5.0.1.	SINAPI	98547	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM, AF 06/2018	M2	380,51	116,53	BDI 1	140,24	53.362,72 RA
1.4.5.0.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018	M2	222,27	25,35	BDI 1	30,51	6.781,46 RA
1.6.			PAREDES E FECHAMENTOS / VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO						2.146.373,94
1.6.1.		87509	PAREDES E FECHAMENTOS / VERGA E CONTRAVERGA EM CONCRETO ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6MP SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 06/2014	M2	15.897,68	101,60	BDI 1	122,28	1.943.968,31 RA
1.5.1.0.1.	SINAPI	212	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	158,23	530,81	BDI 1	638,83	101.082,07 RA
1.5.1.0.2.	Composição		VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO						101.323,66
1.5.2.		93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	159,86	43,77	BDI 1	52,68	8.421,42 RA
1.5.2.0.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	386,27	49,73	BDI 1	59,85	23.058,41 RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	93196	1,5 M DE COMPRIIMENTO, AF 03/2016	M	159,06	42,73	BDI 1	51,43	8.221,60 RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIIMENTO, AF 03/2016	M	386,27	46,90	BDI 1	56,44	21.744,63 RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	93188	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIIMENTO, AF 03/2016	M	562,00	40,99	BDI 1	49,33	27.723,46 RA
1.5.2.0.5.	SINAPI	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M	202,50	49,87	BDI 1	60,02	12.154,04 RA
1.5.2.0.6.	SINAPI		VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF 03/2016	M					2.637.725,31
1.6.		93189	COBERTURA EM GERAL						2.547.725,31
1.6.1.			COBERTURA EM GERAL						

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICOVN 865478	PROPOSTOR / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO-PR

MECROS

↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
CONSTRUÇÃO METALICA, CONFIRME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.				M2	7.838,64	115,78	BDI 1	139,34	1.092.236,09
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF 06/2016	Composição	214		M2	3.897,99	145,97	BDI 1	175,67	664.759,90
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF 06/2016	SINAPI	94216		M2	3.940,65	45,75	BDI 1	55,06	216.972,20
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO AF 06/2016	SINAPI	94213		M2	780,85	44,52	BDI 1	53,58	41.837,94
CALHA METALICA L=400CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	Composição	215		M	1.405,26	33,31	BDI 1	40,09	56.336,87
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	SINAPI	94231		M	744,95	47,99	BDI 1	57,76	43.026,32
ALGEROZ EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 06/2016	Composição	003		M	237,60	46,86	BDI 1	56,40	13.400,64
CUMEIRA EM PERFIL ONDulado DE ALUMÍNIO AF 05/2017 P	SINAPI	75220		M2	5.367,30	37,18	BDI 1	44,75	239.739,18
FORRO EM PLACAS DE GESSO. PARA AMBIENTES COMERCIAIS, PLACA DE GESSO REVESTIDA COM PELÍCULA RÍGIDA DE PVC, REMOVÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	AF 05/2017 P	96113		M2	1.531,71	70,20	BDI 1	84,49	129.414,17
ESQUADRIAS VIDROS/FERRAGENS	Composição	216							1.163.823,86
JANELA									689.662,40
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	004		M2	376,20	519,07	BDI 1	624,70	235.012,14
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	005		M2	71,20	478,46	BDI 1	575,83	40.999,10
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	006		M2	122,66	451,29	BDI 1	543,13	66.620,32
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	024		M2	219,02	503,49	BDI 1	605,95	132.715,16
JANELA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 12MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	007		M2	16,80	589,01	BDI 1	708,87	11.909,02
JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	008		M2	24,06	426,98	BDI 1	516,28	12.421,70
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	009		M2	2,20	272,36	BDI 1	327,79	721,14
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO - PROTEÇÃO RADIOLOGICA (100X110 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	220		M2	9,35	451,29	BDI 1	543,13	5.078,27
JANELA FIXA DE ALUMÍNIO E VIDRO - PROTEÇÃO RADIOLOGICA (100X110 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composição	221		M2	486,46	120,28	BDI 1	144,76	70.419,95
TELAS MOSQUITEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	229		M2	34,10	335,18	BDI 1	403,39	13.755,80
BRISE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composição	220		M2	48,00	1.638,30	BDI 1	1.971,69	669.122,97
PORTA DE VIDRO TEMPERADO 0,7X1,90M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - SERIGRAFIADO BRANCO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P1 e P22	Composição	010							94.641,12

000105
7 / 55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B05478/2018	Nº SICONV 365478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE..	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
PORTA DE ABRIR, 0,80X2,10M, MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P4									
PORTA DE ABRIR, 0,70X2,10M, MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P11									
PORTA DE ABRIR, 0,60X2,10M, MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P25									
PORTA DE MADEIRA, 100X210CM, COM PROTEÇÃO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P2									
PORTA DE MADEIRA, 120X210CM, COM PROTEÇÃO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P5									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P6, P13 e P21									
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 200X210X3,5CM, 2 FOLHAS, COM PROTEÇÃO, INCLUSO ADUELIA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P10									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P11									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P12									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P13									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P14									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P15									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P16									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P17									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P18									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P19									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P20									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P21									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P22									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P23									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P24									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P25									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P26									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P27									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P28									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P29									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P30									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P31									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P32									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P33									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P34									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P35									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P36									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P37									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P38									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P39									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P40									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P41									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P42									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P43									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P44									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P45									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P46									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P47									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P48									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P49									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P50									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P51									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P52									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P53									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P54									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P55									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P56									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P57									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P58									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P59									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P60									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P61									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P62									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P63									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P64									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P65									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P66									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P67									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P68									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P69									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P70									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P71									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P72									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P73									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P74									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P75									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P76									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P77									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P78									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P79									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P80									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P81									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P82									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P83									
PORTA DE ABRIR 2 FOLHAS, AL									

CAVIA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Orçamento Base para Lotação - 2008

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF
065478/2016	085478	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	FRANCISCO BELTRÃO-PR
LOCALIDADE SINAPI	DATÁ BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CURITIBA	03-19 (N.DES.)		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
06.8.3.001	Composição	014	PORTA DE VIDRO COM DESLIZANTE - P8	UN	11,00	843,64	BDI 1	1.015,32	11.168,52 RA
1.7.2.0.15.	Composição	014	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PARA PINTURA, 0,80X210CM, COM VISOR DE VIDRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P8	UN	41,00	818,60	BDI 1	859,48	40.362,79 RA
1.7.2.0.16	Composição	025	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, COM INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P3	UN	3,00	939,09	BDI 1	1.130,19	3.399,57 RA
1.7.2.0.17	Composição	024	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, COM PROTEÇÃO E VISOR DE VIDRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P9	UN	7,96	945,64	BDI 1	1.139,26	8.612,96 RA
1.7.2.0.18	Composição	022	PORTA DE CORRER DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR DE VIDRO, PORTA DE CORRER DE MADEIRA PARA PINTURA, COM VISOR DE VIDRO, COM GUARNICAO 15CMALIZAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P7e	M2					
1.7.2.0.16.	Composição	023	PORTA - JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS DUAS DESLIZANTES, 3,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P12	UN	1,00	2.243,16	BDI 1	2.639,63	2.639,63 RA
1.7.2.0.19	Composição	023	PORTA - JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS DUAS DESLIZANTES, 3,75X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P12	UN	1,00	2.380,57	BDI 1	2.865,12	2.865,12 RA
1.7.2.0.20.	Composição	025	PORTA - JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS DUAS DESLIZANTES, 3,75X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P16	UN	1,00	2.380,57	BDI 1	2.865,12	2.865,12 RA
1.7.2.0.21	Composição	027	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PARA PINTURA, 100X210CM, COM VISOR DE VIDRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P19	UN	4,00	848,17	BDI 1	1.020,77	4.083,06 RA
1.7.2.0.22.	Composição	028	PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PARA PINTURA, 120X210CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P20	UN	7,00	1.206,87	BDI 1	1.452,47	10.167,29 RA
1.7.2.0.23.	Composição	029	PORTA - JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS DUAS DESLIZANTES, 2,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P17	UN	10,00	954,69	BDI 1	1.148,97	11.469,70 RA
1.7.2.0.24.	Composição	030	PORTA - JANELA DE VIDRO TEMPERADO, DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS DUAS DESLIZANTES, 2,50X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P17	UN	1,00	1.688,75	BDI 1	2.032,41	2.032,41 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 665478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
			BDI 1 20,35% BDI 2 13,16% BDI 3 0,00%

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	
ITEM		ITEM	
FONTE		CÓDIGO	
COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO	
		UNIDADE	
		QUANTIDADE	
		CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	
		BDI (%)	
		PREÇO TOTAL (R\$)	

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	
ITEM		ITEM	
FONTE		CÓDIGO	
COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO	
		UNIDADE	
		QUANTIDADE	
		CUSTO UNITÁRIO (SEM BDI) (R\$)	
		BDI (%)	
		PREÇO TOTAL (R\$)	
1.7.2.0.25.		PORTA DE ABRIR DE MADEIRA PARA PINTURA, 120X210CM, COM PROTEÇÃO E VISOR DE VIDRO, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FUBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P18	
1.7.2.0.26.		PORTA RADIODIÓGICA 1,60 X 2,10 - 2,4 MM CHUMBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P27	
1.7.2.0.27.		PORTA RADIODIÓGICA 0,80 X 2,10 - 2,4 MM CHUMBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P26	
1.7.2.0.28.		PORTA RADIODIÓGICA 1,00 X 2,10 - 2,4 MM CHUMBO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P28	
1.7.2.0.29.		PORTAO DE ENROLAR EM ALUMINIO 2,70MX3,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P01	
1.7.3.		BOX PARA CHuveIRO EM VIDRO TEMPERADO, PORTA DE CORRER, 1,30X2,00M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P13	
1.7.3.0.1.		BOX DE VIDRO TEMPERADO, PORTA DE CORRER, 1,40X2,00M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P14	
1.7.3.0.2.		BOX DE VIDRO TEMPERADO, PORTA DE CORRER, 1,50X2,00M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSORIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - P15	
1.7.3.0.3.		PAVIMENTAÇÃO INTERNAS PAVIMENTAÇÃO INTERNAS	
1.8.		LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APlicaÇÃO EM PISOS OU RADIERIS, ESPESSURA DE 5 CM* AF 08/2017	
1.8.1.		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APlicado EM PISOS OU RADIERIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	
1.8.1.0.2.		CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APlicado EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF 06/2014	
1.8.1.0.3.		REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APlicada EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 06/2014	
1.8.1.0.4.		PISO VINílico EM MANTA HOMOGÉNEA, 2 MM DE ESPRESSURA, COR CINZA, RESISTENTE A ABRASÃO (CLASSE P), RESISTÊNCIA ELÉTRICA VOLUMÉTRICA ENTRE 5X10⁴< R<10⁶ OHMS. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	
1.8.1.0.5.		Instalação de tubulação e sistema de drenagem para o sistema de exaustão e condensação da sala de operações.	
1.8.1.0.6.		Fornecimento e instalação de sistema de iluminação para a sala de operações.	

000108

10 / 55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 805478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
CURITIBA			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.8.1.0.7.	Composição	232	RODAPÉ EM PISO VINÍLICO EM MANTA HOMOGÊNEA, 2 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, RESISTENTE À ABRASÃO (CLASSE T) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	276,68	211,68	BDI 1	254,76	70.487,00
1.8.1.0.8.	Composição	233	RODAPÉ EM PISO VINÍLICO EM MANTA CONDUTIVA HOMOGÊNEA, 2 MM DE ESPESSURA, COR CINZA, RESISTENTE À ABRASÃO (CLASSE P), RESISTÊNCIA ELÉTRICA VOLUMÉTRICA ENTRE 5x104<R<106 OHMS.	M2	43,93	229,12	BDI 1	275,75	12.113,70
1.8.1.0.9.	Composição	033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO TATL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	14,36	225,35	BDI 1	271,21	3.894,57
1.8.1.0.10.	Composição	217	PISO TATL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	214,25	66,43	BDI 1	79,95	17.129,30
1.8.1.0.11.	Composição	218	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	228,49	46,77	BDI 1	56,29	12.861,70
1.8.1.0.12.	Composição	032	PISO CIMENTADO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO E POLIDO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	61,28	32,07	BDI 1	38,60	2.365,41
1.8.1.0.13.	SINAPI	98662	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2					1.634.138,42
			AF 06/2018						1.634.138,42
REVESTIMENTO									
1.9.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	33.263,93	3,12	BDI 1	3,76	124.739,75
1.9.1.0.1.	SINAPI	87835	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APICULADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	5.444,84	21,00	BDI 1	25,27	137.591,10
1.9.1.0.2.	SINAPI	035	COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 30X60 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 MP NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	5.444,84	71,55	BDI 1	66,11	468.855,17
1.9.1.0.3.	Composição	87529	MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APICULADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	27.690,49	26,60	BDI 1	30,81	853.144,00
1.9.1.0.4.	SINAPI	174	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARRADA PARA PROTEÇÃO RADIOLOGICA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO.	M2	191,88	14,54	BDI 1	17,50	3.357,90
1.9.1.0.5.	Composição	036	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA).	M	512,33	63,93	BDI 1	76,94	39.418,69
1.9.1.0.6.	Composição		[PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA]						

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROONENTE / TOMADOR
865478/2018	865478	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE
CURITIBA	03-19 (N/DÉS.)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO			MUNICÍPIO / UF		
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL			FRANCISCO BELTRÃO - PR		

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.9.1.0.7.	Composição	213	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE EXTERNA COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X30 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	57,60	80,44	BDI 1	96,81	5.576,26 RA
1.9.1.0.8.	SINAPI	87535	EMBOÇO PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:28, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014	M2	57,60	21,00	BDI 1	25,27	1.455,55 RA
1.10.			PINTURA PAREDES INTERNAS						1.102.161,32
1.10.1.	SINAPI	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	15.982,64	14,00	BDI 1	16,85	269.307,50 RA
1.10.1.0.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	15.982,65	2,20	BDI 1	2,65	42.354,01 RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	15.982,64	11,44	BDI 1	13,77	220.080,95 RA
1.10.1.0.3.	SINAPI	88415	PAREDES EXTERNAS						247.106,54
1.10.2.	SINAPI	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	M2	9.480,06	2,56	BDI 1	3,08	29.198,57 RA
1.10.2.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES AF 06/2014	M2	9.480,06	18,96	BDI 1	22,82	216.334,96 RA
1.10.2.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA SOBRE ESTRUTURA DE CONCRETO APARENTE TETO	M2	67,54	19,35	BDI 1	23,29	1.573,01 RA
1.10.2.0.3.	Composição	219	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	5.758,90	25,08	BDI 1	30,18	283.166,11 RA
1.10.3.	SINAPI	88496	AF 06/2014	M2	5.758,90	2,59	BDI 1	3,12	17.967,75 RA
1.10.3.0.1.	SINAPI	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF 06/2014	M2	5.758,90	13,19	BDI 1	15,87	91.393,74 RA
1.10.3.0.2.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	M2	5.758,90	-	-	-	40.137,21 RA
1.10.3.0.3.	SINAPI	74065/2	ESQUADRAS DE MADEIRA	M2	1.308,68	25,46	BDI 1	30,67	40.137,21 RA
1.10.4.	SINAPI	74065/2	PINTURA ESMALTE ACEITINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	-	-	-	-	1.363.813,61
1.11.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA						1.363.813,61
1.11.1.	SINAPI	98110	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EDIFICAÇÃO 01 - HGI	UN	9,00	413,88	BDI 1	498,10	4.482,90 RA
1.11.1.1.	SINAPI	043	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF 05/2018	UN	98,00	22,43	BDI 1	26,99	2.645,02 RA
1.11.1.1.2.	Composição	042	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO EM PVC - 30CM, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CES - 60X60CM - CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	200,62	BDI 1	241,45	7.243,50 RA
1.11.1.1.3.	Composição								12 / 55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 863478/2018	Nº SICONV B65478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N/DÉS)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO, PR

REC/CSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	
									CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	CONSTRUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
1.11.1.14.	Composição	041	PVE - POCO DE VISITA PARA ESGOTO COM GRELHA, 80CM X 60CM X 40CM - EXECUÇÃO ALVENARIA - EXECUÇÃO VEDAÇÃO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	9,00	2.043,07	BDI 1	2.458,93	22.129,47	RA
1.11.1.1.5.	SINAPI	6138		UN	108,00	1,90	BDI 1	2,29	247,32	RA
1.11.1.1.6.	SINAPI	89708	FORNECIDA SANITARIO, AF_12/2014 GRELHA ABRE E FECHA REDONDA, INOX, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO GRELHA ABRE E FECHA REDONDA, INOX, 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	155,00	58,27	BDI 1	70,13	10.070,15	RA
1.11.1.1.7.	SINAPI	89707	INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	5,00	26,16	BDI 1	31,48	157,40	RA
1.11.1.1.8.	Composição	230	INSTALACAO GRELHA ABRE E FECHA REDONDA, INOX, 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	70,00	12,28	BDI 1	14,78	1.034,60	RA
1.11.1.1.9.	Composição	281	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014	UN	160,00	20,48	BDI 1	24,65	3.944,00	RA
1.11.1.1.10.	SINAPI	89710	SIFAO DO TIPO COPO EM METAL CROMADO 1" X 1 1/2" - PARA PIA E LAVATORIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA LAVATORIO E TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00	9,82	BDI 1	11,82	106,38	RA
1.11.1.1.11.	SINAPI	89709	E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_12/2014 SIFAO DO TIPO COPO EM METAL CROMADO PARA TANQUE 1 1/2" - 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA LAVATORIO E TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	109,35	BDI 1	125,00	32.625,00	RA
1.11.1.1.12.	Composição	047	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2"	UN	261,00	103,86	BDI 1	131,60	1.316,00	RA
1.11.1.1.13.	Composição	048	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, 40 X 32 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	29,01	BDI 1	34,91	872,75	RA
1.11.1.1.14.	Composição	049	VALVULA EM METAL CROMADO 1" PARA LAVATORIO E TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	260,00	29,01	BDI 1	34,91	9.076,60	RA
1.11.1.1.15.	Composição	054	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO METALICO, SOLDAVEL, COM ANEL BORRACHA (JE), 40 MM X 1 1/2"	UN	11,00	0,76	BDI 1	0,91	10,01	RA
1.11.1.1.16.	SINAPI	77	ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, 40 X 32 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	0,77	BDI 1	0,93	1.86	RA
1.11.1.1.17.	SINAPI	76	CURVA LONGA 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	UN	2,00	6,82	BDI 1	8,21	16,42	RA
1.11.1.1.18.	Composição	055	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	30,00	11,61	BDI 1	13,97	419,10	RA
1.11.1.1.19.	SINAPI	72295	DESCARGA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	2,00	6,11	BDI 1	7,35	14,70	RA
1.11.1.1.20.	Composição	050	DESCARGA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	271,00	7,96	BDI 1	9,58	2.596,16	RA
1.11.1.1.21.	SINAPI	89728								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03/19/MDES)	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

REC059

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.1.22.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	401,00	6,11	BDI 1	7,35	2.947,35 RA
1.11.1.1.23.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	230,00	8,84	BDI 1	10,64	2.447,20 RA
1.11.1.1.24.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	7,00	14,49	BDI 1	17,44	122,08 RA
1.11.1.1.25.	SINAPI	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	96,00	18,25	BDI 1	21,96	2.108,16 RA
1.11.1.1.26.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	211,00	7,60	BDI 1	9,15	1.930,65 RA
1.11.1.1.27.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	37,00	8,48	BDI 1	10,21	377,77 RA
1.11.1.1.28.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	2,00	13,99	BDI 1	16,84	33,68 RA
1.11.1.1.29.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, COM ANEL, 40MM - 1-1/2", PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	263,00	7,80	BDI 1	9,39	2.469,57 RA
1.11.1.1.30.	Composição	057	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA AF 12/2014	UN	8,00	15,33	BDI 1	18,45	147,60 RA
1.11.1.1.31.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	1,00	24,46	BDI 1	29,44	29,44 RA
1.11.1.1.32.	SINAPI	89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	96,00	32,20	BDI 1	38,75	3.720,00 RA
1.11.1.1.33.	SINAPI	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF 12/2014	UN	3,00	36,78	BDI 1	44,26	132,78 RA
1.11.1.1.34.	Composição	058	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	96,00	14,79	BDI 1	17,80	1.708,80 RA
1.11.1.1.35.	Composição	062	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00	12,94	BDI 1	15,57	77,85 RA
1.11.1.1.36.	Composição	063	JUNÇÃO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
865478/2018
LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
DESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Nº SICONV
865478
DATA BASE
03-19 (N DES.)
APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

REC05

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.1.37.	SINAPI	89753	LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF-12/2014.	UN	12,00	6,57	BDI 1	7,91	94,92 RA
1.11.1.1.38.	SINAPI	89774	LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF-12/2014.	UN	2,00	10,83	BDI 1	13,03	26,06 RA
1.11.1.1.39.	SINAPI	89778	LUVAS SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF-12/2014.	UN	17,00	13,76	BDI 1	16,55	281,52 RA
1.11.1.1.40.	Composição	064	REDUÇAO EXCENTRICA PVC PI ESG PREDIAL DN 100 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	22,00	9,74	BDI 1	11,72	267,84 RA
1.11.1.1.41.	Composição	065	REDUÇAO EXCENTRICA PVC PI ESG PREDIAL DN 100 X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	10,45	BDI 1	12,58	25,16 RA
1.11.1.1.42.	Composição	066	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PVC PI ESG PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	9,09	BDI 1	10,94	54,70 RA
1.11.1.1.43.	Composição	251	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	1.013,13	45,37	BDI 1	54,60	55.316,90 RA
1.11.1.1.44.	Composição	252	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	369,67	40,59	BDI 1	48,85	18.056,40 RA
1.11.1.1.45.	Composição	070	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 200 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	121,02	72,17	BDI 1	86,95	10.511,79 RA
1.11.1.1.46.	Composição	253	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	442,24	23,07	BDI 1	27,76	12.276,59 RA
1.11.1.1.47.	Composição	254	TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA E BOLSA SOLDÁVEL, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	81,11	35,02	BDI 1	42,15	3.418,79 RA
1.11.1.1.48.	Composição	255	TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA, ESGOTO PREDIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	147,26	16,07	BDI 1	19,34	2.848,02 RA
1.11.1.1.49.	Composição	256	TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA, ESGOTO PREDIAL, DN 40MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	8,00	45,37	BDI 1	54,60	436,80 RA
1.11.1.1.50.	Composição	257	TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	834,50	16,07	BDI 1	19,34	16.139,22 RA
1.11.1.1.51	Composição	258	TUBO PVC RÍGIDO COM PONTA LISA, ESGOTO PREDIAL, DN 50MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	7,20	7,91	BDI 1	9,52	68,54 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03/19 (N DES.)
CURITIBA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDEDOR
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO-PR

REC/RS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.1.52.	Composição	071	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	64,00	8,97	BDI 1	10,80	691,20 RA
1.11.1.1.53.	Composição	072	TE SANITARIO PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	* 15,76	BDI 1	16,96	16,96 RA
1.11.1.1.54.	Composição	074	TE SANITARIO PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,15	BDI 1	19,44	38,88 RA
1.11.1.1.55.	Composição	075	TE SANITARIO PVC, DN 60 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	11,09	BDI 1	13,35	267,00 RA
1.11.1.1.56.	Composição	076	TE SANITARIO PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	14,98	BDI 1	18,03	36,06 RA
1.11.1.1.57.	Composição	039	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA, 60X60CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	32,00	211,72	BDI 1	254,61	8,153,92 RA
1.11.1.1.58.	Composição	040	PVP - POCO DE VISITA PLUVIAL COM GRELHA, 80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	8,00	2.043,07	BDI 1	2.458,83	19.670,64 RA
1.11.1.1.59.	SINAPI	37449	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 200 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	M	401,00	14,09	BDI 1	16,96	6.800,96 RA
1.11.1.1.60.	Composição	044	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).	M	401,00	31,05	BDI 1	37,37	14.985,37 RA
1.11.1.1.61.	SINAPI	37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- PS1, MACHO/FEMEA, DN 300 MM, PARA ÁGUAS PLUVIAIS (NBR 8890).	M	150,00	17,18	BDI 1	20,68	3.101,98 RA
1.11.1.1.62.	SINAPI	92808	ASENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	150,00	31,05	BDI 1	37,37	5.605,50 RA
1.11.1.1.63.	Composição	051	RALO ABACAXI, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	55,00	34,53	BDI 1	41,56	2.285,80 RA
1.11.1.1.64.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	8,00	8,84	BDI 1	10,64	85,12 RA
1.11.1.1.65.	SINAPI	89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	1,00	14,49	BDI 1	17,44	17,44 RA
1.11.1.1.66.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO OU ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	152,00	51,76	BDI 1	62,29	9.468,08 RA
1.11.1.1.67.	SINAPI	89854	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN	2,00	15,33	BDI 1	18,45	36,90 RA
1.11.1.1.68.	SINAPI	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_12/2014	UN					

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
B65478/2018

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Nº SICOMV B65478	MUNICIPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
DATA BASE 03-19 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

REC

CRS

05

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

Item	Fante	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE										
JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL DORNACAO SIMPLES E INSTALACAO.										
1.11.1.1.69.	Composição	063	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL DORNACAO SIMPLES E INSTALACAO.	UN	1,00	12,94	BDI 1	15,57	15,57 RA	
1.11.1.1.70.	Composição	058	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL -DORNACEMTO E INSTALACAO.	UN	2,00	81,74	BDI 1	98,37	196,74 RA	
1.11.1.1.71.	SINAPI	20162	LUNA DUPLA, PVC LEVE, DN 150 MM REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESGO PREDIAL DN 75 X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	15,00	10,22	BDI 1	12,30	184,50 RA	
1.11.1.1.72.	Composição	066	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	UN	2,00	9,09	BDI 1	10,94	21,86 RA	
1.11.1.1.73.	Composição	252	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 50 MM. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	392,20	40,59	BDI 1	46,85	19.168,98 RA	
1.11.1.1.74.	Composição	253	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	15,73	23,07	BDI 1	27,76	436,67 RA	
1.11.1.1.75.	Composição	254	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	2,54	35,02	BDI 1	42,15	107,06 RA	
1.11.1.1.76.	Composição	072	TE SANITARIO PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	15,75	BDI 1	18,96	18,96 RA	
1.11.1.1.77.	Composição	077	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	11,00	16,15	BDI 1	19,44	213,84 RA	
1.11.1.1.78.	SINAPI	87744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, DE ESGOTO SANITARIO, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	5,00	18,28	BDI 1	22,00	110,00 RA	
1.11.1.1.79.	SINAPI	89854	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	8,00	45,37	BDI 1	54,60	436,80 RA	
1.11.1.1.80.	Composição	251	TUBO PVC, PONTA BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.	M	20,08	40,59	BDI 1	48,65	980,91 RA	
1.11.1.1.81.	Composição	252	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO.	UN	168,00	8,80	BDI 1	10,59	1.789,71 RA	
1.11.1.1.82.	SINAPI	69803	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO, AF_12/2014	UN	2,00	16,50	BDI 1	19,86	39,72 RA	
1.11.1.1.83.	SINAPI	69807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, DE ESGOTO SANITARIO, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	69,00	8,04	BDI 1	10,64	734,16 RA	
1.11.1.1.84.	SINAPI	69732								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 665478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CURITIBA		MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	+ RECURSOS	
1.11.1.1.85.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRaus, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	227,00	8,48	BDI 1	10,21	2.317,67	RA	
1.11.1.1.86.	SINAPI	89737	JOELHO 90 GRaus, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	8,00	13,99	BDI 1	16,84	134,72	RA	
1.11.1.1.87.	SINAPI	89753	JOELHO 90 GRaus, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	76,00	6,57	BDI 1	7,91	60,16	RA	
1.11.1.1.88.	SINAPI	89774	JOELHO 90 GRaus, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO AF_12/2014	UN	2,00	10,83	BDI 1	13,03	26,06	RA	
1.11.1.1.89.	SINAPI	36319	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL TUBO PVC, PONTE BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	169,00	3,92	BDI 1	4,72	79,55	RA	
1.11.1.1.90.	SINAPI	36320	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL TUBO PVC, PONTE BOLSA COM VIROLA, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	2,00	6,51	BDI 1	7,83	15,65	RA	
Composição		253	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	1.279,32	23,07	BDI 1	27,76	35.513,92	RA	
1.11.1.1.91.	Composição	254	FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	M	34,63	35,02	BDI 1	42,15	1.459,67	RA	
1.11.1.1.92.	Composição	072	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	15,75	BDI 1	18,96	284,40	RA	
1.11.1.1.93.	Composição	074	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	16,15	BDI 1	19,44	38,88	RA	
1.11.1.1.94.	Composição	075	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	140,00	11,09	BDI 1	13,35	1.869,00	RA	
1.11.1.1.95.	Composição	076	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	14,98	BDI 1	18,03	108,18	RA	
1.11.1.1.96.	Composição	073	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	15,12	BDI 1	18,20	109,20	RA	
1.11.1.1.97.	Composição	1.11.1.2.1.	ÁGUA FRIA IDROMETRO DN 25 (%). 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	136,41	BDI 1	164,17	164,17	RA	
1.11.1.2.2.	SINAPI	95675	IDROMETRO DN 25 (%). 5,0 MPH FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	60,72	BDI 1	73,08	73,08	RA	
1.11.1.2.3.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÂVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00						

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03/19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

REC05

REC05

REC05

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.2.3.	SINAPI	94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	6,00	81,40	BDI 1	97,96	507,76 RA
1.11.1.2.4.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1,5, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1,00	23,95	BDI 1	28,82	28,82 RA
1.11.1.2.5.	SINAPI	09553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1,5, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	4,29	BDI 1	5,16	10,32 RA
1.11.1.2.6.	SINAPI	09596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	12,00	8,03	BDI 1	9,66	115,92 RA
1.11.1.2.7.	SINAPI	1189	CAP PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	1,43	BDI 1	1,72	1,72 RA
1.11.1.2.8.	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	10,00	5,57	BDI 1	6,70	67,00 RA
1.11.1.2.9.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	11,00	10,37	BDI 1	12,48	137,28 RA
1.11.1.2.10.	SINAPI	89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	4,36	BDI 1	5,25	5,25 RA
1.11.1.2.11.	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	100,00	6,75	BDI 1	8,12	818,82 RA
1.11.1.2.12.	SINAPI	89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	54,68	11,07	BDI 1	13,32	728,34 RA
1.11.1.2.13.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	5,00	15,85	BDI 1	19,08	95,40 RA
1.11.1.2.14.	SINAPI	89426	LУVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	2,00	5,78	BDI 1	6,96	13,92 RA
1.11.1.2.15.	Composto	052	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 20.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	5.460,67	BDI 1	6.571,92	39.431,52 RA
1.11.1.2.16.	SINAPI	89645	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 80 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	17,12	BDI 1	20,60	20,60 RA
1.11.1.2.17.	SINAPI	94500	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	9,00	203,30	BDI 1	244,67	2.202,03 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B65478/2018	Nº SICONV 865478	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.

APELIDO DO EMPREENDEDOR
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

OS22338

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.2.18.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	7,00	101,58	BDI 1	122,24	855,75 RA
1.11.1.2.19.	SINAPI	899887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	288,00	54,40	BDI 1	65,47	18.855,36 RA
1.11.1.2.20.	SINAPI	899885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF_12/2014	UN	71,00	51,98	BDI 1	62,53	4.439,63 RA
1.11.1.2.21.	Compositão	102	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	186,00	BDI 1	223,85	2.014,65 RA
1.11.1.2.22.	SINAPI	888886	ENGATE FLEXIVEL EM INOX., 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2013	UN	406,00	26,48	BDI 1	31,87	12.939,22 RA
1.11.1.2.23.	SINAPI	899534	LUNA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	71,00	3,54	BDI 1	4,26	302,46 RA
1.11.1.2.24.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	6,00	23,95	BDI 1	28,82	172,82 RA
1.11.1.2.25.	SINAPI	94712	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	6,00	55,42	BDI 1	66,70	400,20 RA
1.11.1.2.26.	SINAPI	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	12,00	181,70	BDI 1	218,68	2.624,16 RA
1.11.1.2.27.	SINAPI	84656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	647,00	5,14	BDI 1	6,19	4.004,93 RA
1.11.1.2.28.	SINAPI	89610	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	14,00	14,37	BDI 1	17,29	242,06 RA
1.11.1.2.29.	SINAPI	89616	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2014	UN	18,00	29,50	BDI 1	35,50	639,00 RA
1.11.1.2.30.	Composição	078	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00	6,82	BDI 1	8,21	57,47 RA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N D.E.S.)	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	REFUGOS
1.11.1.2.31.	Composição	079	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM. PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	7,66	BDI 1	9,22	27,66	RA
1.11.1.2.32.	Composição	080	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	9,13	BDI 1	10,99	131,88	RA
1.11.1.2.33.	Composição	081	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	8,05	BDI 1	9,69	48,45	RA
1.11.1.2.34.	Composição	082	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	9,04	BDI 1	10,88	119,68	RA
1.11.1.2.35.	Composição	083	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	14,52	BDI 1	13,66	13,66	RA
1.11.1.2.36.	Composição	084	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 40 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	13,36	BDI 1	16,08	144,72	RA
1.11.1.2.37.	Composição	085	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 60 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	82,00	12,78	BDI 1	15,38	1,26,16	RA
1.11.1.2.38.	Composição	086	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	18,80	BDI 1	22,63	67,89	RA
SINAPI	SINAPI	89489	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	1,00	5,36	BDI 1	6,45	6,45	RA
SINAPI	SINAPI	89525	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	63,91	BDI 1	76,92	307,68	RA
SINAPI	SINAPI	86481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	488,00	3,80	BDI 1	4,57	2.230,16	RA
SINAPI	SINAPI	89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	136,00	5,57	BDI 1	6,70	911,20	RA
SINAPI	SINAPI	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	13,00	8,57	BDI 1	10,31	134,03	RA
SINAPI	SINAPI	89505	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	10,00	24,45	BDI 1	29,43	294,30	RA
SINAPI	SINAPI	89521	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	26,00	85,18	BDI 1	102,51	2.665,26	RA
SINAPI	SINAPI	087	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	42,22	BDI 1	50,81	152,43	RA
SINAPI	SINAPI	89614	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	1.607,70	3,30	BDI 1	3,97	6.382,58	RA
SINAPI	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	1.028,57	6,75	BDI 1	8,12	8.351,99	RA
SINAPI	SINAPI	89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	85,47	9,61	BDI 1	11,57	986,88	RA
SINAPI	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	M	43,08	11,07	BDI 1	13,32	573,83	RA
SINAPI	SINAPI	89449								

000119

21 / 55

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
865478/2018
LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
DESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

Nº SICONV
865478
DATA BASE
03-19 (N DES.)

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO, PR
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

052

CCB

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.2.52.	SINAPI	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	MT	310,91	18,07	BDI 1	21,75	6.762,31
1.11.1.2.53.	SINAPI	89452	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	MT	187,53	36,80	BDI 1	44,29	8.306,70
1.11.1.2.54.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	156,00	5,41	BDI 1	6,51	1.015,56
1.11.1.2.55.	SINAPI	89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	123,00	8,50	BDI 1	10,23	1.258,30
1.11.1.2.56.	SINAPI	89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	4,00	13,07	BDI 1	15,73	62,92
1.11.1.2.57.	SINAPI	89626	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	98,00	31,40	BDI 1	37,79	3.703,42
1.11.1.2.58.	SINAPI	89631	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	7,00	84,12	BDI 1	101,24	708,68
1.11.1.2.59.	SINAPI	89622	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 28MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	33,00	9,83	BDI 1	11,83	390,39
1.11.1.2.60.	SINAPI	89624	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	12,00	13,75	BDI 1	16,55	198,60
1.11.1.2.61.	Composição	259	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	14,00	15,08	BDI 1	18,15	254,10
1.11.1.2.62.	SINAPI	89626	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	3,00	21,05	BDI 1	25,33	75,99
1.11.1.2.63.	SINAPI	89632	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 65MM X 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	9,00	69,64	BDI 1	83,81	754,29
1.11.1.2.64.	SINAPI	89366	JÓELHO 90 GRaus COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 25MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	83,00	12,03	BDI 1	14,48	1.201,84
1.11.1.2.65.	Composição	099	JÓELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRaus, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	UN	351,00	9,59	BDI 1	11,54	4.050,54
1.11.1.2.66.	SINAPI	89618	INSTALAÇÃO AF_12/2014 CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 20 000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	57,00	10,45	BDI 1	12,58	717,06
1.11.1.2.67.	Composição	052	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	1,00	5.460,67	BDI 1	6.571,92	6.571,92
1.11.1.2.68.	Composição	092	PMV3.04	14,00	48,45	BDI 1	58,31	816,34	816,34
1.11.1.2.69.	SINAPI	94500	3,00	203,30	BDI 1	244,67	734,01	734,01	734,01

000120

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
065478/2018
Nº SICONV
865478
LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO, PR

DESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Item	Ponto	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.2.70.	SINAPI	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4,00	60,72	BDI 1	73,08	292,32 RA
1.11.1.2.71.	SINAPI	89887	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	11,00	54,40	BDI 1	65,47	720,17 RA
1.11.1.2.72.	SINAPI	94709	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	23,95	BDI 1	28,82	57,64 RA
1.11.1.2.73.	SINAPI	94714	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	181,70	BDI 1	218,68	437,36 RA
1.11.1.2.74.	SINAPI	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	22,00	5,14	BDI 1	6,19	136,18 RA
1.11.1.2.75.	SINAPI	94658	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	8,00	5,77	BDI 1	6,94	55,52 RA
1.11.1.2.76.	SINAPI	89816	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	29,50	BDI 1	35,50	213,00 RA
1.11.1.2.77.	SINAPI	89481	JOLEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 JOLEIHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	6,00	3,80	BDI 1	4,57	27,42 RA
1.11.1.2.78.	SINAPI	89492	JOLEIHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00	5,57	BDI 1	6,70	87,10 RA
1.11.1.2.79.	Composto	087	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	56,97	3,30	BDI 1	3,97	226,17 RA
1.11.1.2.80.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	222,12	6,75	BDI 1	8,12	1.803,61 RA
1.11.1.2.81.	SINAPI	89447	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	5,41	BDI 1	6,51	6,51 RA
1.11.1.2.82.	SINAPI	89667	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	8,50	BDI 1	10,23	81,84 RA
1.11.1.2.83.	SINAPI	89620	JOLEIHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	9,59	BDI 1	11,54	126,94 RA
1.11.1.2.84.	Composição	089							

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICOVN 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CURITIBA		

APELIDO DO EMPREENDEDOR
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.2.85.	Composição	260	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO, 3.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.073,87	BDI 1	1.292,40	1.292,40 RA
1.11.1.3.			REDE DE GLP REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,6 KPA. COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2016	UN	1,00	20,44	BDI 1	24,60	24,60 RA
1.11.1.3.1.	SINAPI	11756	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	14,49	BDI 1	17,44	34,88 RA
1.11.1.3.2.	SINAPI	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1,00	9,42	BDI 1	11,34	11,34 RA
1.11.1.3.3.	SINAPI	92311	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1,00	38,48	BDI 1	46,31	46,31 RA
1.11.1.3.4.	SINAPI	92308	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	4,59	100,06	BDI 1	120,42	552,73 RA
1.11.1.3.5.	SINAPI	92309	APARELHOS E METAIS CHUVEIRO DUCHA ELÉTRONICA RESISTÊNCIA TIPO REFL 220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO PORTA SAMPOO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	1	75,00	BDI 1	226,31	226,31 RA
1.11.1.4.	Composição	237	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS, COM RODABANCA E ADESOREIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	75,00	188,04	BDI 1	34,34	2.541,16 RA
1.11.1.4.1.	SINAPI	31399	BANCADA/TAMPO AÇO INOX, LARGURA 80 CM, COM RODABANCA (COM SUPORTE MÃO-FRANCESAS)	UN	74,00	852,93	BDI 1	55,73	4.124,02 RA
1.11.1.4.2.	Composição	238	LAVATÓRIO DE SOBREPOR - 40X40X15CM, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	297,68	490,94	BDI 1	590,85	175.884,23 RA
1.11.1.4.3.	Composição	095	LAVATÓRIO DE GRANITO BRANCO DALLAS, COM RODABANCA E ADESOREIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	191,90	84,00	BDI 1	1.026,50	196.985,36 RA
1.11.1.4.4.	Composição	100	LAVATÓRIO DE SEMI-ENCAIXE - 40X40X15CM, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	93,00	453,23	BDI 1	545,46	50.727,78 RA
1.11.1.4.5.	Composição	094	LAVATÓRIO DE APOIO - 40X40X15CM, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	84,00	647,33	BDI 1	779,06	65.441,04 RA
1.11.1.4.6.	Composição	101	LAVATÓRIO DE SEMI-ENCAIXE - 40X40X15CM, LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	418,33	BDI 1	582,89	3.497,34 RA
1.11.1.4.7.	Composição	239	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 56CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	308,00	BDI 1	370,68	370,68 RA
1.11.1.4.8.	SINAPI	86903	AF 12/2013						
1.11.1.4.9.	Composição	240	CUBA EM AÇO INOX 304 E=1MM 60X40X30CM (RETANGULAR)	UN	29,00	145,79	BDI 1	175,46	5.088,34 RA
1.11.1.4.10.	Composição	241	CUBA EM AÇO INOX 304 E=1MM 50X40X15CM (OVAL)	UN	19,00	145,79	BDI 1	175,46	3.333,74 RA
1.11.1.4.11.	SINAPI	86900	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	UN	7,00	145,79	BDI 1	175,46	1.228,22 RA
1.11.1.4.12.	Composição	242	BANHEIRA EM AÇO INOX 304 E=1MM DE EMBUTIR 75X75X23CM - 64 LITROS	UN	5,00	145,79	BDI 1	175,46	877,30 RA
1.11.1.4.13.	Composição								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO - PR

OS
E
E
E

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.11.1.4.14.	Composição	090	TORNEIRA ELÉTRICA 220V BICA ALTA MOVEEL, 5500 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	225,09	BDI 1	270,90	5.418,00
1.11.1.4.15.	Composição	091	TORNEIRA PRESSMATIC METAL CROMADO - BICA ALTA MOVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	UN	206,00	143,89	BDI 1	173,17	36.019,36
1.11.1.4.16.	SINAPI	38189	DUCHA METÁLICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRAÇO/CANHO, SEM DEVIADORES	UN	7,00	141,65	BDI 1	170,48	1.193,36
1.11.1.4.17.	SINAPI	11773	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	UN	7,00	70,26	BDI 1	84,56	591,92
1.11.1.4.18.	Composição	243	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA ÁLCOOL GEL COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	132,00	50,52	BDI 1	60,80	8.025,80
1.11.1.4.19.	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO AF_10/2016	UN	198,00	50,52	BDI 1	60,80	12.039,40
1.11.1.4.20.	Composição	097	PAPELERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	198,00	52,24	BDI 1	62,87	12.441,26
1.11.1.4.21.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	107,00	400,59	BDI 1	482,11	51.585,77
1.11.1.4.22.	SINAPI	11786	VASO SANITÁRIO SIFONADO INFANTIL LOUÇA BRANCA PAPELERA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	108,00	1,00	BDI 1	340,18	340,19
1.11.1.4.23.	Composição	096	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	126,00	78,62	BDI 1	164,36	10.354,68
1.11.1.4.24.	Composição	245	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	63,00	136,57	BDI 1	62,87	6.789,96
1.11.1.4.25.	Composição	099	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	189,00	150,72	BDI 1	181,39	34.282,71
1.11.1.4.26.	Composição	244	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	126,00	160,14	BDI 1	192,73	24.283,98
1.11.1.4.27.	Composição	098	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	90,70	380,92	BDI 1	458,44	41.580,50
1.11.1.4.28.	SINAPI	86605	SEM MOLDURA TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013	UN	10,00	677,38	BDI 1	815,23	8.152,30
1.11.1.4.29.	SINAPI	86672	TANQUE DE LOUÇA BRANCA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00	31,27	BDI 1	37,63	376,30
1.11.1.4.30.	SINAPI	86914	EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	392,88	BDI 1	472,81	4.255,29
1.11.1.4.31.	Composição	093	BANHEIRA DE CANTO EM MATERIAL ACRÍLICO SANITÁRIO, 153X104X44CM - 130 LITROS SEM HIDROMASSAGEM, COM ALÇAS EM INOX	UN	2,00	169,95	BDI 1	228,60	457,20
1.11.1.4.32.	Composição	248	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX AISI 304/430 - 3 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	1.328,01	BDI 1	1.598,26	6.393,04
1.11.1.4.33.	Composição	250	LAVATÓRIO CIRÚRGICO EM AÇO INOX AISI 304/430 - 2 POSTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	1.022,24	BDI 1	1.230,27	2.460,54
1.11.1.4.34.	Composição	312							

000123

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

25 / 55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 86547-B/2018	Nº SICONV 065478	PROONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CARITIBA		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE RAO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO-PR

RECUSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Gasto Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.11.1.4.35.	Const. UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Composição	261	RALO LINEAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	13,70	125,75	BDI 1	151,34	2.073,35 RA
1.12.			GASES MEDICINAIS						1.080.555,38
1.12.1.			GASES MEDICINAIS						1.080.555,38
1.12.1.0.1	Cotação	189	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO VAZÃO EFETIVA DE OPERAÇÃO @ 516 BARG 89 M3/H - 1.483 L/MIN. VAZÃO EFETIVA TOTAL @ 7 BARG (OPERAÇÃO+RESERVA) 178 MPH - 2.967 L/MIN. CONFORME PROJETO.	UN	1,00	412.600,00	BDI 2	466.898,16	466.898,16 RA
1.12.1.0.2.	Colação	190	CENTRAL DE VÁCUO CLÍNICO, MONTADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXECUÇÃO DUPLEX. PADRÃO ANVISA E ABNT. CONFORME PROJETO.	UN	1,00	192.300,00	BDI 2	217.606,68	217.606,68 RA
1.12.1.0.3.	Colação	191	CENTRAL DE OXIGÉNIO 2013 L/MIN. TIPO SÍLINDROS. CONFORME VAZÃO ESTIMADA EM PROJETO, COM SISTEMA DE INTERLAÇÕES. VALVULAS E SISTEMA DE SEGURANÇA. CONFORME PROJETO.	UN	1,00	44.300,00	BDI 2	50.129,88	50.129,88 RA
1.12.1.0.4.	SINAPI	97341	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM. CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.560,00	33,28	BDI 1	40,05	102.528,00 RA
1.12.1.0.5.	SINAPI	97342	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00	51,38	BDI 1	61,84	30.920,00 RA
1.12.1.0.6.	SINAPI	97343	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	64,39	BDI 1	77,49	15.498,00 RA
1.12.1.0.7.	SINAPI	97339	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 34 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,00	116,19	BDI 1	139,83	37.754,10 RA
1.12.1.0.9.	SINAPI	92314	LUVIA EM COBRE, DN 15 MM. SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	870,00	6,15	BDI 1	7,40	6.438,00 RA
1.12.1.0.8.	SINAPI	92315	LUVIA EM COBRE, DN 22 MM. SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	70,00	12,79	BDI 1	10,52	1.893,60 RA
1.12.1.0.10.	SINAPI	92316	LUVIA EM COBRE, DN 28 MM. SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2016	UN	80,00	12,79	BDI 1	15,39	1.077,30 RA
1.12.1.0.11.	Composição	307	LUVIA EM COBRE, DN 32 MM. SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	100,00	39,64	BDI 1	47,71	4.771,00 RA
1.12.1.0.12.	SINAPI	92297	LUVIA EM COBRE, DN 54 MM. SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1.400,00	9,42	BDI 1	11,34	15.876,00 RA
1.12.1.0.13.	SINAPI	92311	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM. 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN					

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Organograma Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.
CURITIBA		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO-PR

RECUSO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.12.1.0.14.	SINAPI	92312	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,00	14,49	BDI 1	17,44	522,20 RA
1.12.1.0.15.	SINAPI	92313	COTOVELO EM COBRE, DN 28 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	20,41	BDI 1	24,56	294,72 RA
1.12.1.0.16.	Composição	308	COTOVELO EM COBRE, DN 32 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	20,41	BDI 1	24,56	294,72 RA
1.12.1.0.17.	SINAPI	92291	COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00	68,37	BDI 1	82,28	822,90 RA
1.12.1.0.18.	SINAPI	92317	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	500,00	12,79	BDI 1	15,39	7 695,00 RA
1.12.1.0.19.	SINAPI	92318	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	16,00	19,18	BDI 1	23,00	369,28 RA
1.12.1.0.20.	SINAPI	92319	TE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	26,27	BDI 1	31,62	379,44 RA
1.12.1.0.21.	Composição	309	TE EM COBRE, DN 32 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	26,27	BDI 1	31,62	379,44 RA
1.12.1.0.22.	SINAPI	92303	TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	100,93	BDI 1	121,47	971,76 RA
1.12.1.0.23.	Composição	158	TE REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE, COM ANEL CLASSE A, 22X15X22, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	44,86	BDI 1	53,99	1.619,70 RA
1.12.1.0.24.	Composição	159	TE REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE, COM ANEL CLASSE A, 28X15X28, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15,00	80,32	BDI 1	96,67	1.450,05 RA
1.12.1.0.25.	Composição	160	TE REDUÇÃO CENTRAL DE COBRE, COM ANEL CLASSE A, 54X15X64, INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	163,80	BDI 1	197,13	1.182,78 RA
1.12.1.0.26.	Composição	161	VALVULA REGISTRO ESFERA, 22MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	61,81	BDI 1	74,39	146,78 RA
1.12.1.0.27.	Composição	162	VALVULA REGISTRO ESFERA, 28MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	71,88	BDI 1	86,51	86,51 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
865478/2018
LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Nº SICONV
865478
DATA BASE
03-19 (N DES.)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO / PR

DESCRIÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CEC98

R\$CS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.12.1.0.28.	Composição	310	VÁLVULA REGISTRO ESFERA, 32MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00	91,67	BDI 1	110,32	551,60 RA
1.12.1.0.29	Composição	311	VÁLVULA REGISTRO ESFERA, 54MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	142,82	BDI 1	171,88	687,92 RA
1.12.1.0.30.	Composição	163	SOLDA PRATA AWS B4.27, CONEXÕES COBRE NITROGENIO PARA PRESSURIZAÇÃO DAS REDES	KG	9,00	145,03	BDI 1	174,54	1.570,86 RA
1.12.1.0.31.	Colação	192	PONTO DE CONSUMO DE GAS (OXIGENIO), CONFORME PROJETO.	UN	12,00	80,00	BDI 2	90,53	1.086,36 RA
1.12.1.0.32.	Colação	193	PONTO DE CONSUMO DE GAS (VACUO), CONFORME PROJETO	UN	159,00	134,40	BDI 2	152,09	24.182,31 RA
1.12.1.0.33.	Colação	194	PONTO DE CONSUMO DE GAS (VACUO), CONFORME PROJETO	UN	145,00	134,40	BDI 2	152,09	22.053,05 RA
1.12.1.0.34.	Colação	195	PONTO DE CONSUMO DE GAS (AR COMPRIMIDO), CONFORME PROJETO.	UN	161,00	134,40	BDI 2	152,09	24.486,49 RA
1.12.1.0.35.	Colação	196	CONJUNTO DE PAINEL DE ALARME (OXIGENIO), CONFORME PROJETO.	UN	7,00	700,00	BDI 2	792,12	5.544,94 RA
1.12.1.0.36.	Colação	197	CONJUNTO DE PAINEL DE ALARME (VACUO), CONFORME PROJETO	UN	7,00	700,00	BDI 2	792,12	5.544,94 RA
1.12.1.0.37.	Colação	198	CONJUNTO DE PAINEL DE ALARME (AR COMPRIMIDO), CONFORME PROJETO.	UN	7,00	700,00	BDI 2	792,12	5.544,94 RA
1.12.1.0.38.	Colação	199	SINALIZAÇÃO "ADVERTENCIA E SEGURANCA", CONFORME PROJETO.	UN	1,00	1.100,00	BDI 2	1.244,76	1.244,76 RA
1.12.1.0.39.	Colação	200	PINTURA ESPECIAL PARA TUBULAÇÃO GAS MEDICINAL, CONFORME PROJETO.	UN	1,00	4.838,40	BDI 2	5.475,13	5.475,13 RA
1.12.1.0.40.	Colação	201	SUporte especial para tubulação gas medicinal, conforme projeto.	UN	1,00	12.148,00	BDI 2	13.746,58	13.746,58 RA
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO								
1.13.1.	Composição	115	CONJUNTO MOTO-BOMBA ELÉTRICA (BOMBA PRINCIPAL) COMBATE A INCÊNDIO, MODELO BC-22 R-1:12, VAZÃO=22 m³/h, ALTURA MANOMÉTRICA=43 m c.a., ROTOR=167mm, POTÊNCIA=7,5V, 3500 RPM, 220/380 V, 60 Hz.	UN	1,00	3.636,24	BDI 1	4.376,18	4.376,18 RA
1.13.1.0.1.	Composição	116	ADAPTADOR, EM LATÃO, ENGRATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	113,26	BDI 1	136,31	817,86 RA
1.13.1.0.2	Composição	94473	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 06/2016.	UN	51,00	79,55	BDI 1	95,74	4.882,74 RA
1.13.1.0.3.	SINAPI	117	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	154,08	BDI 1	185,44	185,44 RA
1.13.1.0.4.	Composição	118	LUVIA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	5,00	118,23	BDI 1	142,29	711,45 RA
1.13.1.0.5.	SINAPI	92346	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	64,12	BDI 1	77,17	77,17 RA
1.13.1.0.6.			INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015						

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N/D/S)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR

Nº SICONV 865478	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

Item	Foto	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
1.13.1.0.7.	SINAPI	92367	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	496,74	67,25	BDI 1	BDI 14
1.13.1.0.8.	Composição	119	TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	101,62	BDI 1	2.812,90
1.13.1.0.9.	Composição	120	CAIXA DE INCÊNDIO 70X50X25CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	113,26	BDI 1	2.589,89
1.13.1.0.10.	Composição	121	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO	UN	16,00	245,20	BDI 1	5.311,80
1.13.1.0.11.	SINAPI	37554	ESGUICHO JATO REGULÁVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	3,00	243,15	BDI 1	877,89
1.13.1.0.12.	SINAPI	37565	MANGUEIRA DE INCÊNDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTÉTICA, COM UNIÕES ENGATE RÁPIDO	UN	15,00	295,78	BDI 1	5.339,55
1.13.1.0.13.	SINAPI	21028	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00	227,00	BDI 1	273,19
1.13.1.0.14.	SINAPI	21034	REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA REDUÇÃO FIXA TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 1 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	3,00	170,46	BDI 1	542,32
1.13.1.0.15.	Composição	123	FORNECEDOR DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2 1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL E INSTALAÇÃO	UN	1,00	287,28	BDI 1	345,74
1.13.1.0.16.	Composição	124	PRESSAO DE ATÉ 200 PSI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	172,86	BDI 1	3.744,72
1.13.1.0.17.	SINAPI	74169/1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	80,84	BDI 1	97,29
1.13.1.0.18.	SINAPI	94498	TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 1 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	16,00	108,45	BDI 1	130,52
1.13.1.0.19.	SINAPI	20964	TAMPÃO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	225,11	BDI 1	270,92
1.13.1.0.20.	SINAPI	10905	INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO	UN	1,00	1.002,29	BDI 1	1.206,26
1.13.1.0.21.	SINAPI	11293	TAMPÃO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 500 MM, COM INSCRIÇÃO INCÊNDIO	UN	11,00	36,44	BDI 1	43,86
1.13.1.0.22.	Composição	103	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	18,00	120,61	BDI 1	145,15
1.13.1.0.23.	Composição	104	AVISADOR SONORO DE ALARME SONORO	UN				2.612,70
1.13.1.0.24.	Composição	105	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN				

000127

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orgamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 066478/2018	Nº SICONV B65478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CURITIBA		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO - PR

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
			23.893.973,90			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.13.1.0.25.	Composição	110	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "INDICAÇÃO DO LOCAL DE AÇÃO NAMENTO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO"	UN	11,00	16,19	BDI 1	19,48	214,28 RA
1.13.1.0.26.	Composição	109	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "INDICAÇÃO DO PONTO DE AÇÃO NAMENTO MANUAL DO ALARME DE INCÊNDIO"	UN	18,00	23,34	BDI 1	28,09	506,62 RA
1.13.1.0.27.	Composição	108	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE"	UN	18,00	16,19	BDI 1	19,48	350,64 RA
SINAPI		72553	EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	35,00	131,66	BDI 1	158,45	5.545,75 RA
1.13.1.0.28	SINAPI	73775/2	EXTINTOR INCÊNDIO ÁGUA/PRESURORIZADA 18L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	34,00	143,79	BDI 1	173,05	5.003,70 RA
1.13.1.0.29.	Composição	207	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "MT"	UN	1,00	38,71	BDI 1	46,59	46,59 RA
1.13.1.0.30.	Composição	114	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "EXTINTOR DE INCÊNDIO"	UN	71,00	16,19	BDI 1	19,48	1.383,08 RA
1.13.1.0.31.	SINAPI	97399	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 11/2017	UN	179,00	35,89	BDI 1	43,19	7.731,01 RA
1.13.1.0.32.	Composição	107	BLOCO AUTÔNOMO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (TIPO 2 FAROIS)	UN	7,00	203,75	BDI 1	245,21	1.716,47 RA
1.13.1.0.33.	Composição	111	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA"	UN	15,00	23,34	BDI 1	28,09	421,35 RA
1.13.1.0.34.	Composição	112	PLACA DE SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO - "INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA"	UN	36,00	23,34	BDI 1	28,09	1.011,24 RA
1.13.1.0.35.	Composição	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	26,00	1.085,21	BDI 1	1.306,05	33.987,30 RA
1.13.1.0.36.	SINAPI	63634	EXTINTOR INCÊNDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2" EM LATÃO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	408,98	BDI 1	492,21	964,42 RA
1.13.1.0.37.	Composição	122	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	42,27	BDI 1	50,87	915,66 RA
1.13.1.0.38.			CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE GÁS						3.003,78
1.13.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	0,90	73,34	BDI 1	88,26	79,43 RA
1.13.2.0.1.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APIADO COM SOquete AF 10/2017	M3	0,50	44,47	BDI 1	53,52	26,76 RA
1.13.2.0.2.	SINAPI	96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	4,20	145,84	BDI 1	175,52	737,18 RA
1.13.2.0.3.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 12/2015	M2	2,10	93,16	BDI 1	112,12	235,45 RA
1.13.2.0.4.	SINAPI	92267	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, AF 12/2015	M2	1,45	24,70	BDI 1	29,73	43,11 RA
1.13.2.0.5.	SINAPI	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-KG 50 DE 8 MM - MONTAGEM AF 06/2017	KG	10,50	10,50	BDI 1	12,64	132,72 RA
1.13.2.0.6.	SINAPI								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 N DESI	DESCRÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
CURITIBA			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	4.	
										4.	
1.13.2.0.7.	SINAPI	92775	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	6,90	13,45	BDI 1	16,19	111,71	RA	
1.13.2.0.8.	SINAPI	92778	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	17,80	8,43	BDI 1	10,15	100,67	RA	
1.13.2.0.9	SINAPI	92784	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	4,25	11,17	BDI 1	13,44	57,12	RA	
1.13.2.0.10	SINAPI	92786	ARMACÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENTIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	KG	2,60	9,21	BDI 1	11,08	28,01	RA	
1.13.2.0.11	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA CONCRETAGEM, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_11/2016	M3	0,52	323,05	BDI 1	388,79	202,17	RA	
1.13.2.0.12.	Composição	001	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M3	0,06	316,88	BDI 1	381,37	335,61	RA	
1.13.2.0.13.	Composição	211	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPa, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_12/2015	M2	0,15	314,38	BDI 1	376,36	56,75	RA	
1.13.2.0.14.	SINAPI	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	2,30	9,63	BDI 1	11,59	26,66	RA	
1.13.2.0.15.	SINAPI	87509	AF_06/2014 CHAPISCO APlicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1.3 com preparo em betoneira 400L AF_06/2014	M2	1,50	191,60	BDI 1	122,26	183,42	RA	
1.13.2.0.16.	SINAPI	87879	PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_06/2014, ARGAMASSA MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	M2	3,70	3,12	BDI 1	3,75	13,88	RA	
1.13.2.0.17	SINAPI	87529	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIER, ESPESSURA DE "5 CM", AF_08/2017	M3	0,05	87,56	BDI 1	105,38	5,27	RA	
1.13.2.0.18.	SINAPI	96622	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	M2	0,65	84,67	BDI 1	101,90	66,24	RA	
1.13.2.0.19.	SINAPI	721B3							31 / 55		

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO - PR

REFC50
4

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	SINAPI	73032/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNIÇÃO COMPLETA.	M2	0,20	295,57	BDI 1	355,72	71,14
1.13.2.0.20.	SINAPI	73033/4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	0,56	421,42	BDI 1	507,18	284,02
1.13.2.0.21.	SINAPI	80469	PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014 PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA.	M2	3,70	11,44	BDI 1	13,77	50,95
1.13.2.0.22.	SINAPI	73024/2	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LOGÍSTICA/SPDA	M2	1,52	27,72	BDI 1	33,36	50,71
1.13.2.0.23	SINAPI	1.14.1.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA						5.408.060,14
1.14.1.1.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2.990,00	8,14	BDI 1	9,80	29.302,00
1.14.1.0.1.	SINAPI	91944	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO). PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	10,72	BDI 1	12,90	25,80
1.14.1.0.2.	SINAPI	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	DN	3,00	19,90	BDI 1	23,95	71,85
1.14.1.0.3.	SINAPI	95805	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLÓTICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	DN	248,00	19,32	BDI 1	23,25	5.766,00
1.14.1.0.4.	SINAPI	290	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLÓTICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	DN	1.034,00	23,51	BDI 1	30,08	30,08
1.14.1.0.5.	Composição	126	INSTALAÇÃO.	UN	1,00	24,99	BDI 1	28,29	29.251,86
1.14.1.0.6.	Composição	95738	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1,00	7,59	BDI 1	9,13	9,13
1.14.1.0.7	SINAPI	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	1.034,00	6,37	BDI 1	7,67	7.930,78
1.14.1.0.8.	Composição	127	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLÓTICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	127,00	18,82	BDI 1	22,65	2.876,55
1.14.1.0.9.	Composição	262	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLÓTICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	16,00	118,23	BDI 1	142,29	2.276,64
1.14.1.0.10.	Composição	118	LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4"	UN	52,00	16,05	BDI 1	19,32	1.004,64
1.14.1.0.11.	Composição	130	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	206,00	16,05	BDI 1	19,32	3.979,92
1.14.1.0.12.	Composição	282	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, 100X50MM - 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					
1.14.1.0.13.	COMPOSIÇÃO		SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, 40DX100MM - 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN					

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO / PR

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

05/02/2018

000131

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONTINUACAO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.1.0.14.	SINAPI	129	SADA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, 50X50MM - 1" FORNECIMENTO INSTALAÇÃO.	UN	9,00	17,56	BDI 1	21,13	190,17
1.14.1.0.15.	SINAPI	283	EINSTALACAO. SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO, 50X50MM - 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO COM 1" E CUNHA DE FIXACAO COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	1.662,00	16,05	BDI 1	19,32	32.496,24
1.14.1.0.16.	SINAPI	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO COM 1" E CUNHA DE FIXACAO COM 4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	3.427,00	0,83	BDI 1	1,00	3.427,00
1.14.1.0.17.	SINAPI	39129	COM 1" E CUNHA DE FIXACAO COM 4" E CUNHA DE FIXACAO ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	11,00	0,89	BDI 1	1,07	11,77
1.14.1.0.18.	SINAPI	39126	AF_11/2016_P ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	69,00	3,73	BDI 1	4,49	399,61
1.14.1.0.19.	SINAPI	96749	AF_11/2016_P ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO (4"), APARENTE, INSTALADO EM ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO (4"), PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	11,20	26,59	BDI 1	32,00	358,40
1.14.1.0.20.	SINAPI	95750	AF_11/2016_P ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	86,40	46,34	BDI 1	55,77	4.018,53
1.14.1.0.21.	SINAPI	292	AF_11/2016_P ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	6.511,25	7,73	BDI 1	9,30	60.564,63
1.14.1.0.22.	SINAPI	91854	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	10,10	9,71	BDI 1	11,69	118,07
1.14.1.0.23.	SINAPI	91856	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	40,60	12,19	BDI 1	14,67	595,60
1.14.1.0.24.	SINAPI	93008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	8,70	29,42	BDI 1	35,41	308,07
1.14.1.0.25.	SINAPI	93011	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	650,40	43,95	BDI 1	52,89	34.399,66
1.14.1.0.26.	Composição	146	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC, (6") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	15.453,00	4,10	BDI 1	4,93	76.183,29
1.14.1.0.27.	COMPOSIÇÃO	264	ARRUELA EM ALUMINIO, DE PRESSÃO, DE 1/4", PARA ELETRODUTO CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	UN	4.503,00	7,38	BDI 1	8,88	39.986,64
1.14.1.0.28.	SINAPI	11977	TOTAL PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", MAQUINA ROSCA	UN	7.794,00	2,82	BDI 1	3,39	26.421,66
1.14.1.0.29.	COMPOSIÇÃO	133	PERFILADO DE SECÃO 30X36 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	1.140,00	2,33	BDI 1	2,80	3.192,00
1.14.1.0.30.	SINAPI	90463	VERTICAIAS, AF_05/2015 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	13.173,00	0,21	BDI 1	0,25	3.293,25
1.14.1.0.31.	SINAPI	39997	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	M	61,00	2,12	BDI 1	2,55	18.926,10
1.14.1.0.32.	SINAPI	39996	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA ENBLUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	12,52	BDI 1	15,07	919,27	919,27
1.14.1.0.33.	SINAPI	38084	Eleirocalha perfurada tipo U 100x50mm chapas 18, com tampa - fornecimento e instalação.	M	410,10	75,22	BDI 1	90,53	37.126,35
	Composição				188				

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 86547/B/2018	Nº SICONAV 86547B	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR	BDI 1 20,35%	BDI 2 13,16%	BDI 3 0,00%
OBRAS	05	07	02

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.1.0.35.	Composição	109	Eletrocanha perfurada tipo U 400x100mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	M	960,57	225,12	BDI 1	270,93	260.247,23 RA
1.14.1.0.36.	Composição	190	Eletrocanha perfurada tipo U 50x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	M	1.528,90	76,40	BDI 1	91,95	140.582,36 RA
1.14.1.0.37.	Composição	194	T Horizontal reto 90° 400x100mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	38,00	664,97	BDI 1	800,29	30.411,02 RA
1.14.1.0.38.	Composição	196	T Horizontal reto 90° 100x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	2,00	206,58	BDI 1	248,62	497,24 RA
1.14.1.0.39.	Composição	195	T horizontal 90° 50x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	11,00	52,98	BDI 1	63,77	701,47 RA
1.14.1.0.40.	Composição	288	TALA PLANA PERFURADA, 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	504,00	11,40	BDI 1	13,72	6.914,88 RA
1.14.1.0.41.	Composição	287	TALA PLANA PERFURADA, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	446,00	13,92	BDI 1	16,75	7.470,50 RA
1.14.1.0.42.	Composição	163	Cotovelo reto 90° 100x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	2,00	164,24	BDI 1	197,66	395,32 RA
1.14.1.0.43.	Composição	184	Cotovelo reto 90° 100x100mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	13,00	48,04	BDI 1	699,85	1.399,70 RA
1.14.1.0.44.	Composição	186	Cotovelo reto 90° 50x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	1,00	77,83	BDI 1	93,67	93,67 RA
1.14.1.0.45.	Composição	187	Cruzeta 90° 50x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	220,00	28,45	BDI 1	34,24	7.532,80 RA
1.14.1.0.46.	Composição	280	REDUÇÃO - 400X100mm p/ 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	28,45	BDI 1	34,24	102,72 RA
1.14.1.0.47.	Composição	281	REDUÇÃO - 400X100mm p/ 100X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	502,00	0,05	BDI 1	0,11	9,79 RA
1.14.1.0.48.	SINAPI	11945	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	89,00	0,09	BDI 1	4,53	2.274,06 RA
1.14.1.0.49.	SINAPI	4375	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	502,00	3,76	BDI 1	4,63	412,07 RA
1.14.1.0.50.	Composição	131	PARAFUSO AUTOARRACHANTE	UN	89,00	3,85	BDI 1	0,06	30,12 RA
1.14.1.0.51.	Composição	132	PARAFUSO AUTOARRACHANTE INOX 4,2X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1.690,00	11,99	BDI 1	14,43	24.386,70 RA
1.14.1.0.52.	Composição	291	SUSPENSÃO VERTICAL P/ ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	21,92	BDI 1	26,38	4.748,40 RA
1.14.1.0.53.	Composição	293	INSTALAÇÃO CABO DE COBRE RÍGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM XLPE - 0,81KV, COBERTURA ANTICHAMA EM PVC, PEAD OU HFRR, 1 CONDUTOR, 12/20 KV, SECÃO NOMINAL 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.007,33	70,69	BDI 1	85,08	85.703,64 RA
1.14.1.0.54.	SINAPI	92994	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1.486,28	67,18	BDI 1	104,92	156.940,50 RA
1.14.1.0.55.	SINAPI	92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	1.486,28	67,18	BDI 1	104,92	156.940,50 RA

000132

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.1.0.56.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	446,57	9,63	BDI 1	11,59	5.175,75 RA
1.14.1.0.57	SINAPI	93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.395,80	139,60	BDI 1	169,01	402.518,36 RA
1.14.1.0.58	SINAPI	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	113,65	16,39	BDI 1	19,73	2.246,26 RA
1.14.1.0.59.	SINAPI	93002	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	5.066,00	173,94	BDI 1	209,34	1.056.423,04 RA
1.14.1.0.60	SINAPI	92986	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	829,91	21,92	BDI 1	26,38	21.893,03 RA
1.14.1.0.61.	SINAPI	92988	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	809,93	30,53	BDI 1	36,74	29.755,83 RA
1.14.1.0.62.	SINAPI	92990	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.448,79	41,61	BDI 1	50,08	72.555,40 RA
1.14.1.0.63.	SINAPI	92992	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.878,80	5,81	BDI 1	65,93	93.072,72 RA
1.14.1.0.64.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.411,69	54,78	BDI 1	6,99	13.132,81 RA
1.14.1.0.65	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	33.619,80	2,75	BDI 1	3,31	111.281,54 RA
1.14.1.0.66.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	41.934,45	4,34	BDI 1	5,22	218.897,83 RA
1.14.1.0.67.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7.211,20	5,90	BDI 1	7,10	51.199,52 RA
1.14.1.0.68	SINAPI	83446	PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. CAIXA DE PASSAGEM 30X20X40 COM TAMPA E DRENOS BRITAS	UN	90,00	165,96	BDI 1	199,73	17.975,70 RA
1.14.1.0.69.	Compreensão	152	CAIXA DE PASSAGEM 80X60X80 COM TAMPA E DRENOS BRITAS INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE	UN	11,00	207,61	BDI 1	249,86	2.748,46 RA
1.14.1.0.70.	SINAPI	91955	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	52,00	26,98	BDI 1	32,47	1.688,44 RA
1.14.1.0.71.	SINAPI	91961	E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	44,78	BDI 1	53,90	646,80 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orgamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICOMAV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO-PR

RECUSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.1.0.72.	SINAPI	91969	INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	2,00	62,61	BDI 1	75,35	150,70 RA
1.14.1.0.73.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	259,00	21,74	BDI 1	26,16	6.775,44 RA
1.14.1.0.74.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	49,00	34,35	BDI 1	41,34	2.026,66 RA
1.14.1.0.75.	SINAPI	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	46,96	BDI 1	56,52	169,56 RA
1.14.1.0.76.	Composição	294	INTERRUPTOR SIMPLES (5 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	63,56	BDI 1	76,49	152,98 RA
1.14.1.0.77.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	59,00	38,63	BDI 1	46,49	2.742,91 RA
1.14.1.0.78.	SINAPI	92027	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	3,00	51,24	BDI 1	61,67	185,01 RA
1.14.1.0.80.	Composição	295	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	1.787,00	24,66	BDI 1	29,70	53.073,90 RA
1.14.1.0.81.	Composição	296	INSTALAÇÃO TAMPAS EM PVC PARA CONDULETE - MODELO LL 34" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPAS EM PVC PARA CONDULETE - MODELO T 34" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPAS EM PVC PARA CONDULETE - MODELO T 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TAMPAS EM PVC PARA CONDULETE - MODELO X 34" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL DE SERVIÇO HOSPITALAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PAINEL DE SERVIÇO AUTOMATICO POR PRESENÇA 220V - 1200W RESISTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	216,00	22,25	BDI 1	26,78	696,28 RA
1.14.1.0.82.	Composição	297	INTERRUPTOR AUTOMATICO AF_04/2016	UN	3,00	22,25	BDI 1	26,78	80,34 RA
1.14.1.0.83.	Composição	298	INTERRUPTOR AUTOMATICO AF_04/2016	UN	6,00	22,25	BDI 1	26,78	160,68 RA
1.14.1.0.84.	Composição	299	INTERRUPTOR AUTOMATICO AF_04/2016	UN	142,00	17,69	BDI 1	21,29	3.023,18 RA
1.14.1.0.85.	Composição	143	INTERRUPTOR AUTOMATICO AF_04/2016	UN	45,00	47,72	BDI 1	57,43	2.564,35 RA
1.14.1.0.86.	Composição	144	RELE FOTOELÉTRICO - FOTOCELULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	14,00	31,14	BDI 1	37,48	524,72 RA
1.14.1.0.87.	SINAPI	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	54,00	55,86	BDI 1	64,84	64,84 RA
1.14.1.0.88.	SINAPI	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00	58,25	BDI 1	70,10	140,20 RA
1.14.1.0.89.	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	81,00	61,42	BDI 1	73,92	5.987,52 RA
1.14.1.0.90.	SINAPI	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00	67,49	BDI 1	81,22	162,44 RA
1.14.1.0.91.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN					

Grau de Síglie

#PÚBLICO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B63478/2018	Nº SICCONV B65478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE: SINAPI	DATA BASE 03-10-(N.DES.)	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
CURITIBA			

Nº OPERAÇÃO B63478/2018	Nº SICCONV B65478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE: SINAPI	DATA BASE 03-10-(N.DES.)	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PR
CURITIBA			

Nome	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.1.0.92.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	8,00	70,40	BDI 1	64,73	677,84 RA
1.14.1.0.93.	SINAPI	93671	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	52,00	74,00	BDI 1	89,06	4.631,12 RA
1.14.1.0.94.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	5,00	79,92	BDI 1	96,18	480,90 RA
1.14.1.0.95.	SINAPI	93673	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	4,00	87,41	BDI 1	105,20	420,80 RA
1.14.1.0.96.	SINAPI	34714	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	2,00	71,24	BDI 1	85,74	171,48 RA
1.14.1.0.97.	SINAPI	34729	DISJUNTOR TÉRMICO E MAGNETICO AJUSTAVEIS, TRIPOLAR DE 100 ATE 250A, CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO DE 35KA	UN	24,00	1.105,85	BDI 1	1.330,89	31.941,36 RA
1.14.1.0.98.	SINAPI	74130/8	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 300 A 400A 600V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	1.208,73	BDI 1	1.454,71	16.001,81 RA
1.14.1.0.99.	Composição	300	ELETROTECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	4.655,80	BDI 1	5.603,26	22.413,04 RA
1.14.1.0.100.	Composição	145	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 120DA, INCLUSIVE ELETROTECNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	4.655,80	BDI 1	5.603,26	22.413,04 RA
1.14.1.0.101.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	2,00	11,11	BDI 1	13,37	26,74 RA
1.14.1.0.102.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UN	179,00	12,05	BDI 1	14,50	2.595,50 RA
1.14.1.0.103.	Composição	197	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. COTOVelo reto 90° 600x100mm, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	1,00	164,24	BDI 1	197,66	197,66 RA
1.14.1.0.104.	Composição	198	Cotovelo reto 90° 600x100mm, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	1,00	234,43	BDI 1	282,14	282,14 RA
1.14.1.0.105.	Composição	199	Curva horizontal 45° 400x100mm, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	2,00	194,06	BDI 1	233,55	467,10 RA
1.14.1.0.106.	Composição	200	Curva horizontal 45° 600x100mm, com tampa - fornecimento e instalação.	UN	6,00	17,34	BDI 1	20,87	125,22 RA
1.14.1.0.107.	Composição	201	Prandedor para tampa de falso 108x25mm	UN	23,00	16,49	BDI 1	19,95	456,55 RA
1.14.1.0.108.	Composição	202	Suporte de Suspensão para falso 38x38mm	UN	24,00	13,92	BDI 1	16,75	402,00 RA
1.14.1.0.109.	COMPOSIÇÃO	287	TALA PLANA PERTURADA, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 150 KG, H = 10,5 M (NBR 8451) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	19,00	930,99	BDI 1	1.120,45	21.298,55 RA
1.14.1.0.110.	Composição	301	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BRACO PLUMARIA PUBLICA 1X 150 M, EM TUBO ACO GALV 34, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LUMINARIA ARANDELA SOBREPOR, PARA 1 LAMPADA LED 12W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO FOCO CIRÚRGICO, CONFORME PROJETO.	UN	32,00	100,88	BDI 1	121,41	3.885,12 RA
1.14.1.0.111.	SINAPI	83401	PAINEL LED EMBUTIR 36W/QUADRADO 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED EMBUTIR 24W-QUADRADO 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED EMBUTIR 36W/QUADRADO 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED DE SOBREPOR 24W-QUADRADO 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED 10W/QUADRADO 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED FEMEA PRETO 10W 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLUG FEMEA PRETO 10W 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	158,00	80,19	BDI 1	96,51	15.248,58 RA
1.14.1.0.112.	Composição	149	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	32.000,00	BDI 2	36.211,20	144.844,80 RA
1.14.1.0.113.	Composição	97	FOCO CIRÚRGICO, CONFORME PROJETO	UN	278,00	95,74	BDI 1	115,22	32.033,16 RA
1.14.1.0.114.	Composição	166	PAINEL LED EMBUTIR 24W-QUADRADO 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	807,00	95,74	BDI 1	115,22	92.982,54 RA
1.14.1.0.115.	Composição	302	PAINEL LED EMBUTIR 36W/QUADRADO 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	95,74	BDI 1	115,22	1.728,30 RA
1.14.1.0.116.	Composição	303	PAINEL LED DE SOBREPOR 24W-QUADRADO 30CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.089,00	19,50	BDI 1	23,47	25.558,83 RA
1.14.1.0.117.	Composição	154	PLUG FEMEA PRETO 10W 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN					3.7155

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	Nº SICONV 855478	DATA BASE 03-19 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA				

APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICIPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO - PR

QSE
CSE
CSE

Descrição

Item	Fante	Código	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE								
1.14.1.0.118.	Composição	155	PLUG MACHO 10A 2P+T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. LUMINÁRIA LED REFLETOR RETÂNGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1.089,00	19,50	BDI 1 240,91	23,47
1.14.1.0.119.	Composição	182	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98W ATÉ 137W. INVOLUCRO EM ALUMÍNIO OU ACO INOX (COLETADO CAIXA)	UN	7,00	240,91	BDI 1 289,94	2.025,58
1.14.1.0.120.	SINAPI	42977	REFLETOR PARA JARDIM - 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0	32,00	1.142,62	BDI 1 164,91	1.375,14
1.14.1.0.121.	Composição	394	SPOT BALIZADOR 8W PARA PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	94,00	164,91	BDI 1 198,47	44.004,48
1.14.1.0.122.	Composição	305	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	4,00	359,40	BDI 1 432,54	1.730,16
1.14.1.0.123.	SINAPI	74131/4	MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	4,00	359,40	BDI 1 432,54	1.730,16
1.14.1.0.124.	SINAPI	74131/5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	4,00	783,74	BDI 1 943,23	3.772,92
1.14.1.0.125.	SINAPI	74131/6	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	3,00	665,35	BDI 1 800,75	2.402,25
1.14.1.0.126.	SINAPI	74131/7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	5,00	988,04	BDI 1 1.189,11	5.945,55
1.14.1.0.127.	SINAPI	74131/8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UN	2,00	71,09	BDI 1 94,39	113,60
1.14.1.0.128.	SINAPI	39798	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. Transformador Trifásico 750kVA - 13,8kV - 220/127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1.911,02	BDI 1 2.299,91	2.299,91
1.14.1.0.129.	SINAPI	39797	PARA 16 DISJUNTORES DIN PARA 24 DISJUNTORES DIN PARA ENTRADA DE SERVIÇO - TENSÃO PRIMária - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO. Transformador Trifásico 750kVA - 13,8kV - 220/127V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	42.618,85	BDI 1 324.570,00	367.293,41
1.14.1.0.130.	Composição	210	INSTALACAO. GERADOR TRIFASICO 750KVA - 220/127V, CONFORME PROJETO. PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUIDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBARAMENTO.	UN	2,00	145,27	BDI 1 174,93	1.923,13
1.14.1.0.131.	Composição	205	AF 01/2016	UN	11,00	151,00	BDI 1 15,17	18,26
1.14.1.0.132.	Composição	210	LOGICA CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6	UN	201,00	15,17	BDI 1 15,17	3.670,26
1.14.1.0.133.	SINAPI	93143	AF 01/2016	UN	18,26	15,17	BDI 1 15,17	411.841,30
1.14.2.	SINAPI	39601	AF 01/2016	UN	38,00	15,17	BDI 1 15,17	570,26
1.14.2.0.1.	SINAPI							

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMIV	PROONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
865478/2018	865478	MUNICÍPIO / UF	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRÍCION DO LOTE	MUNICÍPIO / UF

03-19 (N DES.)

FRANCISCO BELTRÃO, PR

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.14.2.0.2.	SINAPI	98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	2,00	553,71	BDI 1	666,39	1.332,78 RA
1.14.2.0.3.	SINAPI	98304	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	4,00	916,74	BDI 1	1.103,30	4.413,20 RA
1.14.2.0.4.	Composição	298	PLUGUE RJ45 (CAT5e) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	364,00	37,62	BDI 1	45,28	17.387,52 RA
1.14.2.0.5.	Composição	268	SWITCH 10/100BASE TX 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	4.808,92	BDI 1	5.787,54	34.725,24 RA
1.14.2.0.6.	Composição	267	VOICE PANEL 20 PORTAS RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CALHA DE TOMADAS 10 TOMADAS 2P+T, 10A - 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	76,07	BDI 1	91,55	1.170,10 RA
1.14.2.0.7.	Composição	269	INSTALAÇÃO. GUIA DE CABOS ABERTO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	30,00	47,07	BDI 1	56,65	1.699,50 RA
1.14.2.0.8.	Composição	270	GUIA DE CABOS ABERTO 1U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	79,07	BDI 1	95,16	190,32 RA
1.14.2.0.9.	Composição	271	RACK ABERTO 18" 36U - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	2.184,15	BDI 1	2.628,62	5.257,24 RA
1.14.2.0.10.	Composição	272	ANEL ORGANIZADOR DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	161,16	BDI 1	193,96	367,92 RA
1.14.2.0.11.	Composição	273	BANDEJA DESLIZANTE PERIFURADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	490,07	BDI 1	589,80	1.179,60 RA
1.14.2.0.12.	Composição	274	GUIDA DE CABOS VERTICAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	87,07	BDI 1	104,79	209,58 RA
1.14.2.0.13.	Composição	275	KIT PES NIVELADORES - FORNECIMENTO E INSTALADORES - UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO-KIT 4 VENTIDORES.	UN	2,00	285,07	BDI 1	306,98	613,96 RA
1.14.2.0.14.	Composição	276	UNIDADE DE VENTILAÇÃO DE TETO-KIT 4 VENTIDORES.	UN	2,00	392,07	BDI 1	471,86	943,72 RA
1.14.2.0.15.	Composição	277	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	28,07	BDI 1	33,76	810,72 RA
1.14.2.0.16.	Composição	278	DIO 24 FIBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	24,00	1.683,20	RA	34,24	1.683,20 RA
1.14.2.0.17.	Composição	279	EXTENSÃO ÓPTICA MM 2 fibras - CONECTOR ST - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	55,00	28,45	BDI 1	63,96	1.217,16 RA
1.14.2.0.18.	Composição	280	REDUÇÃO - 400X100mm p/ 50X50mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	63,00	16,05	BDI 1	19,32	2.202,48 RA
1.14.2.0.19.	Composição	282	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO. 50X50MM - 3,4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	114,00	16,05	BDI 1	19,32	2.202,48 RA
1.14.2.0.20.	Composição	283	SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO. 50X50MM - 3,4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	201,00	8,14	BDI 1	9,80	1.969,80 RA
1.14.2.0.21.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	19,32	BDI 1	23,25	69,75 RA
1.14.2.0.22.	SINAPI	95605	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3,4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	130,00	23,51	BDI 1	28,29	3.677,70 RA
1.14.2.0.23.	Composição	126	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIAMETRO DE 20 MM (3,4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	130,00	6,37	BDI 1	7,67	997,10 RA
1.14.2.0.24.	SINAPI	95736	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3,4"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	39,00	18,62	BDI 1	22,65	883,35 RA
1.14.2.0.25.	Composição	127	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	-	-	-	-	-

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONAV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PR	BDI 1 20,35%	BDI 2 13,16%	BDI 3 0,00%
05/07/2018			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
COM ATRUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.2.0.26.	Composição	262	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÓTICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ARRUELA EM ALUMINIO, DE PRESSAO, DE 1/4", PARA ELETRODUTO BUCHA DE NYLON SEM ABIA 544 CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABEÇA PANELA 2,9X25MM	UN	130,00	18,56	BDI 1 4,10	22,34	2.904,20
1.14.2.0.27.	Composição	264	ARRUELA EM ALUMINIO, DE PRESSAO, DE 1/4", PARA ELETRODUTO BUCHA DE NYLON SEM ABIA 544 CHUMBADOR DE AÇO, DIÂMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM PARAFUSO FENDA GALVANIZADA CABEÇA PANELA 2,9X25MM	UN	3.970,00	0,05	BDI 1 7,38	0,06	0,36
1.14.2.0.28.	SINAPI-I	11945	UN	6,00	8,88	BDI 1 1713,00	15,21	4,44	27,18
1.14.2.0.29.	SINAPI-I	11977	UN	6,00	4,53	BDI 1 3,76	27,18	27,18	27,18
1.14.2.0.30.	Composição	131	AUTOMARRACHANTE PARAFUSO GALVANIZADO CABEÇA LENTILHA 1/4X5/8"; MAQUINA ROSCA TOTAL PERFILADO DE SEÇÃO 39X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICais. AF_05/2015	UN	2.546,00	2,82	BDI 1 0,21	3,39	8.630,94
1.14.2.0.31.	Composição	133	TOTAL PERFILADO DE SEÇÃO 39X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICais. AF_05/2015	M	456,00	2,33	BDI 1 0,25	2,80	1.276,80
1.14.2.0.32.	SINAPI	90463	PERFILADO DE SEÇÃO 39X38 MM PARA SUPORTE DE MAIS DE 3 TUBOS VERTICais. AF_05/2015	UN	2.226,00	0,21	BDI 1 14,43	4,877,34	RA
1.14.2.0.33.	SINAPI-I	39997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" SUSPENSÃO VERTICAL PI/ELETROCALHA 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	338,00	11,98	BDI 1 2,12	2,55	3.631,20
1.14.2.0.34.	Composição	291	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL 1/4" (6,3 MM) CABO UTP-6 (24AWG) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.424,00	3,10	BDI 1 10.525,10	3,73	39.288,62
1.14.2.0.35.	SINAPI-I	39996	CABO FTP-6e, BLINDADO, (24AWG14 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	576,00	2,48	BDI 1 576,00	2,98	1.716,48
1.14.2.0.36.	Composição	150	TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" ² ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	3,52	BDI 1 12,72	4,24	12,72
1.14.2.0.37.	Composição	151	UN	201,00	1,91	BDI 1 201,00	2,30	462,30	RA
1.14.2.0.38.	SINAPI	7543	UN	4,00	48,04	BDI 1 48,04	57,82	231,28	RA
1.14.2.0.39.	SINAPI	39093	UN	4,00	48,04	BDI 1 48,04	57,82	231,28	RA
1.14.2.0.40.	Composição	186	Cotovelo reto 90° 50x50mm chapa 18, com tampa - fornecimento e instalação.	M	585,90	225,12	BDI 1 225,12	270,93	161.447,19
1.14.2.0.41.	Composição	284	ELETROCHA PERFORADA TIPO U 400X100MM CHAPA 18, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	433,50	76,40	BDI 1 184,00	91,95	39.860,33
1.14.2.0.42.	Composição	285	ELETROCHA PERFORADA TIPO U 50X50MM CHAPA 18, COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	430,70	8,55	BDI 1 430,70	293,76	4.700,16
1.14.2.0.43.	Composição	286	ELETROCHA PERFORADA, 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	364,00	13,92	BDI 1 184,00	16,75	6.097,00
1.14.2.0.44.	Composição	287	ELETROCHA PERFORADA, 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	184,00	11,40	BDI 1 11,40	13,72	2.524,48
1.14.2.0.45.	Composição	288	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	M	430,70	8,55	BDI 1 430,70	10,29	4.431,90
1.14.2.0.46.	SINAPI	91855	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXAÇÃO AF_11/2016_P	UN	236,00	0,03	BDI 1 236,00	1,00	236,00
1.14.2.0.47.	SINAPI	39126	ABRACADEIRA EM AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	M	258,40	22,69	BDI 1 258,40	27,31	7.056,90
1.14.2.0.48.	SINAPI	95749	SPDA ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO AF_11/2016_P	UN	282,00	0,09	BDI 1 282,00	1,07	301,74
1.14.3.	SINAPI	39129	SPDA ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXAÇÃO AF_11/2016_P	UN	282,00	0,09	BDI 1 282,00	1,07	301,74

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B65478/2018	Nº SICONV B65478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE (03-19 (N DES.)	DESCRÍCION DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO - PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.14.3.0.2.	SINAPI	34641	CAXA INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS DÂMETRO = 300 MM ELÉTRONUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016_P	UN	94,00	40,36	BDI 1	48,57	4.565,56 RA
1.14.3.0.3.	SINAPI	95750	APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2017	M	282,00	26,59	BDI 1	32,00	9.024,00 RA
1.14.3.0.4.	SINAPI	96986	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE "10" X 50 MM2	UN	95,00	41,22	BDI 1	49,61	4.712,96 RA
1.14.3.0.5.	SINAPI	425	TERMINAL METÁLICO A PRESSÃO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	189,00	2,68	BDI 1	3,47	655,83 RA
1.14.3.0.6.	SINAPI	73782/2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	UN	1,00	89,33	BDI 1	107,51	107,51 RA
1.14.3.0.7.	SINAPI	96989	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2017	UN	1,00	135,33	BDI 2	153,14	153,14 RA
1.14.3.0.8.	SINAPI	96988	MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - COM FUROS 7/8" X 1 1/8" CONEXÃO PARA BARRA CHATA - 7/8"X1 1/8"	M	2.661,20	28,94	BDI 2	32,75	83.879,30 RA
1.14.3.0.9.	Composição	10	INSTALAÇÃO CABO DE COBRE NU 50 MM MEIO-DURO - FORNECIMENTO E ARRUELA EM ALUMÍNIO DE PRESSÃO, DE 1/4", PARA ELETRODUTO PARAFUSO DE AÇO ZINCADO. CABEÇA CHATA, 1/4"X7/8", COMPRIMENTO 45 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	29,00	9,00	BDI 1	10,63	314,07 RA
1.14.3.0.10.	Composição	306	INSTALAÇÃO ARRUELA EM ALUMÍNIO DE PRESSÃO, DE 1/4", PARA ELETRODUTO PARAFUSO DE AÇO ZINCADO. CABEÇA CHATA, 1/4"X7/8", COMPRIMENTO 45 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	1.088,67	27,93	BDI 1	33,61	36.590,20 RA
1.14.3.0.11.	Composição	263	INSTALAÇÃO PORCA ZINCADA. SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	116,00	4,10	BDI 1	4,93	571,88 RA
1.14.3.0.12.	Composição	264	INSTALAÇÃO BUCHA DE NYLON SEMABA, SB	UN	116,00	3,91	BDI 1	4,71	546,36 RA
1.14.3.0.13.	Composição	265	INSTALAÇÃO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX 4,2X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	116,00	0,21	BDI 1	0,25	29,00 RA
1.14.3.0.14.	SINAPI	39997	INSTALAÇÃO PORCA ZINCADA. SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	UN	764,00	0,09	BDI 1	0,11	84,04 RA
1.14.3.0.15.	SINAPI	4375	INSTALAÇÃO PARAFUSO AUTOATARRACHANTE INOX 4,2X32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	764,00	3,85	BDI 1	4,63	3.537,32 RA
1.14.3.0.16.	Composição	132	INSTALAÇÃO BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½ PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_AF_12/2017	UN	1,00	104,70	BDI 1	126,01	126,01 RA
1.14.3.0.17.	SINAPI	96987	INSTALAÇÃO CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	UN					3.164.497,82
1.15.	EQUIPAMENTOS		Chiller modelo 30RBA100, capacidade nominal de 1001R, compressor Scroll, condensação a Ar, Gás Refrigerante R410a, 220 V, Ref. Carrier ou equivalente, conforme projeto	UN	2,00	275.800,00	BDI 2	312.095,28	624.190,56 RA
1.16.1.	Colação	22	Moto-Bomba 12,5 CV, 1750 rpm, 220 V, Ref. Ksb, conforme projeto	UN	2,00	9.120,00	BDI 2	10.320,19	20.640,38 RA
1.15.1.0.1.	Colação	23	Moto-Bomba 25 CV, 1750 rpm, 220 V, Ref. Ksb, conforme projeto	UN	2,00	16.860,00	BDI 2	19.101,41	38.202,62 RA
1.15.1.0.2.	Colação	24	Inversor de frequência para Moto-Bomba 25 CV., conforme projeto	UN	2,00	15.840,00	BDI 2	17.924,54	35.849,08 RA
1.15.1.0.3.	Colação	25	Inversor de frequência para Moto-Bomba 25 CV., conforme projeto	UN	6,00	11.423,20	BDI 2	12.926,49	77.558,94 RA
1.15.1.0.4.	Colação	26	F-C-12 - Fancoil 1 TR, Módulo serpentína 6 Filas com filtros G4 + F5, Módulo ventilador 220 V (pressão adequada porta equipmento, filtros, dutos e assessórios). Ref. ZEN Carrier ou equivalente, conforme projeto	UN	2,00	11.423,20	BDI 2	12.926,49	25.852,98 RA
1.15.1.0.5.	Colação	27	F-C-24 - Fancoil 2 TR, Módulo serpentína 6 Filas com filtros G4 + F5, Módulo ventilador 220 V (pressão adequada porta equipmento, filtros, dutos e assessórios). Ref. ZEN Carrier ou equivalente, conforme projeto	UN	2,00	12.926,49	BDI 2	12.926,49	25.852,98 RA
1.15.1.0.6.	Colação								

000139

41 / 55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B65478/2018	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Nº SICONV 065478	DATA BASE 03-19 (N DES.)
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR	BDI 1 20,35%	BDI 2 13,16%	BDI 3 0,00%
--	-----------------	-----------------	----------------

O5
23
32

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
FC-24 - Fancoil 2 TR, Módulo serpentina 8 Fitas com filtros G4 + F5, Módulo ventilador 220 V (pressão adequada perda equipamento, filtros, dutos e acessórios). Ref. ZEN Carrier ou equivalente, conforme projeto.									
1.15.1.0.7	Cotação	28		UN	7,00	11.423,20	BDI 2	12.926,49	90.485,43 RA
1.15.1.0.8	Cotação	29		UN	3,00	12.562,40	BDI 2	14.215,61	42.646,83 RA
1.15.1.0.9	Cotação	30		UN	4,00	48.060,00	BDI 2	54.407,33	217.629,32 RA
1.15.1.0.10	Cotação	31		UN	1,00	15.476,00	BDI 2	17.512,64	17.512,64 RA
1.15.1.0.11	Cotação	32		UN	9,00	4.475,60	BDI 2	5.004,59	45.581,31 RA
1.15.1.0.12	Cotação	33		UN	2,00	6.234,00	BDI 2	7.054,39	14.108,78 RA
1.15.1.0.13	Cotação	34		UN	6,00	7.592,40	BDI 2	8.591,56	51.549,36 RA
1.15.1.0.14	Cotação	35		UN	9,00	3.259,60	BDI 2	3.688,56	33.197,04 RA
1.15.1.0.15	Cotação	36		UN	6,00	3.429,20	BDI 2	3.860,48	23.282,88 RA
1.15.1.0.16	Cotação	37		UN	4,00	3.542,80	BDI 2	4.009,03	16.036,12 RA
1.15.1.0.17	Cotação	38		UN	23,00	3.622,80	BDI 2	4.099,56	94.289,88 RA
1.15.1.0.18	Cotação	39		UN	20,00	3.860,40	BDI 2	4.391,06	87.821,20 RA
1.15.1.0.19	Cotação	40		UN	1,00	4.597,20	BDI 2	5.202,19	5.202,19 RA
1.15.1.0.20	Cotação	41		UN	1,00	4.830,80	BDI 2	5.466,53	5.466,53 RA
1.15.1.0.21	Cotação	42		UN	2,00	3.720,00	BDI 2	4.209,55	8.419,10 RA
1.15.1.0.22	Cotação	43		UN					

42 / 56

000140

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 085478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE (03-19/N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
REFERSO			

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 085478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE (03-19/N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
REFERSO			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ITEMS DE UNIDADES DE ATUAÇÃO E ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.15.1.0.23.	Cotapão	44	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 1x 1,5 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	38,00	830,00	BDI 2	939,23	35.690,74 RA
1.15.1.0.24.	Cotapão	45	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 1x 2,0 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	1,00	990,00	BDI 2	1.120,26	1.120,28 RA
1.15.1.0.25.	Cotapão	46	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 1x 2,5 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	31,00	1.150,00	BDI 2	1.301,34	40.341,54 RA
1.15.1.0.26	Cotapão	47	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 3x 1,5 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	20,00	1.790,00	BDI 2	2.025,56	40.511,20 RA
1.15.1.0.27.	Cotapão	48	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 3x 2,0 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	5,00	2.270,00	BDI 2	2.508,73	12.843,65 RA
1.15.1.0.28.	Cotapão	49	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 3x 2,5 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	14,00	2.270,00	BDI 2	2.568,73	35.962,22 RA
1.15.1.0.29.	Cotapão	50	Caixa com bateria de resistência elétrica para aquecimento 3x 3,0 Kw 220V. Proteções por termostato e pressostato., conforme projeto.	UN	1,00	2.910,00	BDI 2	3.292,96	3.292,96 RA
1.15.1.0.30.	Cotapão	51	EX-300 - Exaustor para exaustão de ar modelo "In-Line" 400 m³/h fabricação seriada. Acionamento por sensor de presença com timer regulável. Ref. TD Silent 80 ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	560,00	BDI 2	633,70	633,70 RA
1.15.1.0.31.	Cotapão	52	EX-300 - Exaustor para exaustão de ar modelo "In-Line" 400 m³/h fabricação seriada. Acionamento por sensor de presença com timer regulável. Ref. TD Silent 300 da Otam Ventiladores ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	620,00	BDI 2	701,59	701,59 RA
1.15.1.0.32	Cotapão	53	EX-600 - Exaustor para exaustão de ar modelo "In-Line" 600 m³/h fabricação seriada. Acionamento por sensor de presença com timer regulável. Ref. TD Silent 600 da Otam Ventiladores ou equivalente., conforme projeto.	UN	4,00	2.128,00	BDI 2	2.408,04	9.632,16 RA
1.15.1.0.33.	Cotapão	54	EX-600 - Exaustor centrifugo tipo vazio de 600 m³/h, P. e. Total 10 minCa e motor 220V. Características técnicas. Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de corrente, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corrosivo. Diversos acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento manual interno saída. Ref. Otam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	4.419,20	BDI 2	5.000,77	5.000,77 RA
1.15.1.0.34.	Cotapão	55	EX-600 - Exaustor centrifugo tipo vazio de 600 m³/h, P. e. Total 10 minCa e motor 220V. Características técnicas. Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de corrente, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corrosivo. Diversos acessórios de conexão do mesmo fabricante. Acionamento 24 horas. Ref. Otam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	4.419,20	BDI 2	5.000,77	5.000,77 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
B65478/2018
PROponente / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Nº SICONV
8655478
DATA BASE
03-19 (N/DÉS.)

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO / PR

CSE
CDE

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

4

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.15.1.0.35.	- Criação	56	EX-750 - Exaustor centrifugo tipo, vazão de 780 m³/h, P. e. Total 10 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corroso. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento manual interno sala. Ref. Olam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	5.350,40	BDI 2	6.054,51	6.054,51 RA
1.15.1.0.36.	- Criação	57	EX-1100 - Exaustor centrifugo tipo, vazão de 1100 m³/h, P. e. Total 15 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corroso. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento 24 horas. Ref. Olam ou equivalente., conforme projeto.	UN	2,00	6.936,00	BDI 2	7.848,75	15.697,56 RA
1.15.1.0.37.	- Criação	59	EX-1230 - Exaustor centrifugo tipo, vazão de 1230 m³/h, P. e. Total 15 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corroso. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento 24 horas. Ref. Olam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	6.936,00	BDI 2	7.848,75	7.848,75 RA
1.15.1.0.38.	- Criação	60	EX-1440 - Exaustor centrifugo tipo, vazão de 1440 m³/h, P. e. Total 15 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corroso. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento 24 horas. Ref. Olam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	6.936,00	BDI 2	7.848,75	7.848,75 RA
1.15.1.0.39.	- Criação	61	EX-1500 - Exaustor centrifugo tipo Limited-Loud, vazão de 1.500 m³/h, velocidade máxima 10 m/s, P. e. 15 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corroso. Instalação com amortecedores de vibração na base. Demais acessórios da conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento intertravado com sistema de climatização. Ref. Olam ou equivalente., conforme projeto.	UN	0,00	6.892,20	BDI 2	7.799,21	62.393,68 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO
865478/2018
Nº SICONV
865478
LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				DESCRICAÇÃO DO LOTE				MUNICÍPIO / UF			
				CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE				FRANCISCO BELTRÃO-PR			
03-19 (N.DES.)											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTITUIÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.15.1.0.40	Colação	62	EX-2000 - Exaustor centrífugo tipo Limited-Loud, vazão de 2.000 m³/h, P.e. 20 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anticorrosivo. Instalação com amortecedores de vibração na base. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento "On/Off". Ref. Otam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	7.600,00	BDI 2	8.600,16	8.600,16 RA
1.15.1.0.41	Colação	63	EX-2400 - Exaustor centrífugo tipo Limited-Loud, vazão de 2.400 m³/h, P.e. 15 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anticorrosivo. Instalação com amortecedores de vibração na base. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA, Acionamento "On/Off". Ref. Otam ou equivalente., conforme projeto	UN	2,00	8.372,20	BDI 2	9.473,98	18.947,98 RA
1.15.1.0.42	Colação	64	EX-4500 - Exaustor centrífugo axial de parede, vazão de 4.500 m³/h, P.e. 40 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anticorrosivo. Instalação com amortecedores de vibração na base. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento quadro de comando "On/Off" integrado sistema de proteção coifa (damper corta-fogo). Ref. Otam ou equivalente., conforme projeto.	UN	1,00	6.153,60	BDI 2	6.953,41	6.953,41 RA
1.15.1.0.43	Colação	65	RE-362 - Gabinete de ventilação exaustor centrifugo tipo Strococo, vazão de 862 m³/h, P.e. Total 15 mmCa, filtro G4 e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corrosivo. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento 24 horas. Ref. Otam ou equivalente , conforme projeto.	UN	2,00	4.497,60	BDI 2	5.089,48	10.178,96 RA
1.15.1.0.44	Colação	66	RE-1282 - Gabinete de ventilação exaustor centrifugo tipo Strococo, vazão de 1282 m³/h, P.e. Total 20 mmCa, filtro G4 e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, construção totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos esticadores de correia, base anti-vibrante e pintura fundo anti-corrosivo. Demais acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento 24 horas. Ref. Otam ou equivalente , conforme projeto.	UN	1,00	6.332,80	BDI 2	7.166,20	7.166,20 RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROONENTE / TOMADOR
B65478/2018	865478	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRICAÇÃO DO LOTE
CURITIBA	03-19 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF	BDI 1 20,35%	BDI 2 13,16%	BDI 3 0,00%
FRANCISCO BELTRÃO / PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
EX-1140 - Exaustor centrífugo tipo, vazão de 1140 m³/h, P.e. Total 15 mmCa e motor 220V. Características técnicas: Material anticorrosivo, constituição totalmente soldada com nervuras de reforço, simples aspiração, base com trilhos estruturais de corrente, base anti-vibrante e pintura fundo anti-estritivo. Detalhes acessórios de conexão do mesmo fabricante. Fabricação e montagem conforme especificações norma AMCA. Acionamento 24 horas. Ref. Olam ou equivalente.. conforme projeto.									
REDE REFRIGERAÇÃO									
1.16.2.	SINAPI	90844	TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	939,00	13,99	BDI 1	16,84	15 661,20
1.16.2.0.1.	SINAPI	96645	TUBO, PPR, DN 32, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2015	M	280,00	18,26	BDI 1	21,98	6 154,40
1.16.2.0.2.	SINAPI	96722	TUBO, PPR, DN 50, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	110,00	24,59	BDI 1	29,59	3 254,90
1.16.2.0.3.	SINAPI	96723	TUBO, PPR, DN 63, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	310,00	31,32	BDI 1	37,69	11 683,90
1.16.2.0.4.	SINAPI	96724	TUBO, PPR, DN 90, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	200,00	51,21	BDI 1	61,63	12 326,00
1.16.2.0.5.	SINAPI	96725	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	80,00	106,00	BDI 1	127,57	10 205,60
1.16.2.0.6.	SINAPI	96726	TUBO, PPR, DN 160, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	M	60,00	106,00	BDI 1	127,57	7 654,20
1.16.2.0.7.	SINAPI	164	LUVIA, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	310,00	5,84	BDI 1	7,03	2 179,30
1.16.2.0.8.	Composição		LUVIA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	93,00	11,02	BDI 1	13,26	1.233,18
1.16.2.0.9.	SINAPI	96656	LUVIA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	72,00	19,11	BDI 1	23,00	1.656,00
1.16.2.0.10.	SINAPI	96659	LUVIA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2015	UN	34,00	13,73	BDI 1	16,52	561,68
1.16.2.0.11.	SINAPI	96663	LUVIA, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_06/2016	UN					
1.16.2.0.12.	SINAPI	96742							

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 8664478/2018	Nº SICOMIV 8655478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO, PR

CONSISTÊNCIA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
1.15.2.0.13.	SINAPI	96744	LUV/A, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.14.	SINAPI	96745	LUV/A, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.15.	SINAPI	96746	LUV/A, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.16.	Composição	185	LUV/A, PPR, DN 160 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015
1.15.2.0.17.	SINAPI	96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015
1.15.2.0.18.	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015
1.15.2.0.19.	SINAPI	96663	LUV/A, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015
1.15.2.0.20.	SINAPI	96751	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.21.	SINAPI	96743	LUV/A, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.22.	SINAPI	96753	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.23.	SINAPI	96754	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016
1.15.2.0.24.	SINAPI	96755	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Promo Total (R\$)
CONSISTÊNCIA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			LUV/A, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	64,00	34,82	BDI 1	41,91	2.682,24 RA
1.15.2.0.13.	SINAPI	96744	LUV/A, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	58,00	48,97	BDI 1	58,94	3.416,52 RA
1.15.2.0.14.	SINAPI	96745	LUV/A, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	26,00	77,98	BDI 1	93,85	2.440,10 RA
1.15.2.0.15.	SINAPI	96746	LUV/A, PPR, DN 160 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	26,00	77,98	BDI 1	93,85	2.440,10 RA
1.15.2.0.16.	Composição	185	LUV/A, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015	UN	594,00	8,38	BDI 1	10,09	5.892,56 RA
1.15.2.0.17.	SINAPI	96650	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015	UN	48,00	16,38	BDI 1	19,71	946,06 RA
1.15.2.0.18.	SINAPI	96652	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015	UN	20,00	19,11	BDI 1	23,00	460,00 RA
1.15.2.0.19.	SINAPI	96663	LUV/A, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2015	UN	10,00	20,20	BDI 1	24,31	243,10 RA
1.15.2.0.20.	SINAPI	96751	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	20,00	16,95	BDI 1	20,40	408,00 RA
1.15.2.0.21.	SINAPI	96743	LUV/A, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	12,00	53,83	BDI 1	64,76	777,36 RA
1.15.2.0.22.	SINAPI	96753	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	8,00	72,79	BDI 1	87,60	700,80 RA
1.15.2.0.23.	SINAPI	96754	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 90 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN	10,00	110,38	BDI 1	132,84	1.328,40 RA
1.15.2.0.24.	SINAPI	96755	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO .AF_06/2016	UN					

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865476	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	APELIDO DO EMPREENDEDOR HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N/D/E/S)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
032392			032392

Item	Foto	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.15.2.0.25.	Composição	166	JOELHO 90 GRAUS PPR, DN 160 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00	110,38	BDI 1	132,84	3.985,20 RA
1.15.2.0.26	SINAPI	96665	TÉ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	10,00	11,08	BDI 1	13,33	133,30 RA
1.15.2.0.27	SINAPI	96666	TÉ NORMAL, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	10,00	21,89	BDI 1	26,34	263,40 RA
1.15.2.0.28.	SINAPI	96667	TÉ NORMAL, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	10,00	18,24	BDI 1	21,95	219,50 RA
1.15.2.0.29.	SINAPI	96713	TÉ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	10,00	30,27	BDI 1	36,43	364,30 RA
1.15.2.0.30.	SINAPI	96714	TÉ NORMAL, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2015	UN	10,00	54,46	BDI 1	65,54	655,40 RA
1.15.2.0.31.	SINAPI	96715	TÉ NORMAL, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00	79,75	BDI 1	95,98	767,84 RA
1.15.2.0.32.	SINAPI	96763	TÉ NORMAL, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2016	UN	8,00	126,98	BDI 1	152,82	1.222,56 RA
1.15.2.0.33.	SINAPI	96717	TÉ NORMAL, PPR, DN 160 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	126,98	BDI 1	152,82	1.222,56 RA
1.15.2.0.34.	Composição	167	DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	280,00	69,08	BDI 1	83,14	23.279,20 RA
1.15.2.0.35.	Composição	169	ISOLAMENTO TÉRMICO EM BORRACHA TIPO ELASTOMERICA CLASSE "W" (ESPESSURA MÍNIMA 19MM)- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	220,00	69,08	BDI 1	83,14	18.290,80 RA
1.15.2.0.36.	Composição	170	"W" (ESPESSURA MÍNIMA 19MM)- 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	110,00	35,28	BDI 2	39,92	4.39,20 RA
1.15.2.0.37.	Colação	67	isolamento térmico em borracha tipo elastomerica classe "W" (espesura mínima 19mm) Ø 2", conforme projeto.	M	310,00	39,74	BDI 2	44,97	13.940,70 RA
1.15.2.0.38.	Colação	68	isolamento térmico em borracha tipo elastomerica classe "W" (espesura mínima 19mm) Ø 2 1/2", conforme projeto.	M	200,00	41,97	BDI 2	47,49	9.498,00 RA
1.15.2.0.39.	Colação	202	isolamento térmico em borracha tipo elastomerica classe "W" (espesura mínima 19mm) Ø 3"	M	180,00	46,44	BDI 2	52,55	9.469,00 RA
1.15.2.0.40.	Colação	69	isolamento térmico em borracha tipo elastomerica classe "W" (espesura mínima 19mm) Ø 4", conforme projeto.	M	80,00	64,29	BDI 2	72,75	5.620,00 RA
1.15.2.0.41.	Colação	70	'isolamento térmico em borracha tipo elastomerica classe "W" (espesura mínima 19mm) Ø 5", conforme projeto.	M					

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B65478/2018	Nº SICONV 865476	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
----------------------------	---------------------	---	-----------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF	MUNICÍPIO / UF	BDI 1 20,35%	BDI 2 13,16%	BDI 3 0,00%
FRANCISCO BELTRÃO - PR	FRANCISCO BELTRÃO - PR			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.15.2.0.42	Cotação	71	Isolamento térmico em borracha tipo elastomérica classe "M" (espessura mínima 19mm) Ø 6", conforme projeto.	M	60,00	120,07	BDI 2	135,97	B.152,20 RA
1.15.2.0.43	Composição	171	FITA ELASTOMÉRICA PARA EMBALAGENS ADESIVAS.	M	800,00	1,15	BDI 1	1,38	1.104,00 RA
1.15.2.0.44	Composição	172	COLA ADESIVA PARA BORRACHA ELASTOMÉRICA.	M	1.440,00	1,15	BDI 1	1,38	1.987,20 RA
1.15.2.0.45	Composição	173	SUPORTES TIPO BARRA ROSCADA "CAMBOTÁ" DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, COM PERFIL U EM AÇO GALVANIZADO	UN	1.100,00	21,18	BDI 1	25,49	26.039,00 RA
1.15.2.0.46	Cotação	72	Luva redução PPR Ø 32x25mm , conforme projeto.	UN	10,00	4,16	BDI 2	4,71	47,10 RA
1.15.2.0.47	Cotação	73	Luva redução PPR Ø 40x32mm , conforme projeto.	UN	16,00	5,38	BDI 2	6,09	67,44 RA
1.15.2.0.48	Cotação	74	Luva redução PPR Ø 50x40mm , conforme projeto.	UN	6,00	14,08	BDI 2	10,13	162,08 RA
1.15.2.0.49	Cotação	75	Luva redução PPR Ø 63x32mm , conforme projeto.	UN	6,00	18,10	BDI 2	11,19	104,08 RA
1.15.2.0.50	Cotação	76	Luva redução PPR Ø 63x40mm , conforme projeto.	UN	16,00	36,40	BDI 2	44,97	269,82 RA
1.15.2.0.51	Cotação	77	Luva redução PPR Ø 63x50mm , conforme projeto.	UN	6,00	39,74	BDI 2	77,80	466,80 RA
1.15.2.0.52	Cotação	78	Luva redução PPR Ø 75x63mm , conforme projeto.	UN	6,00	68,75	BDI 2	61,39	245,56 RA
1.15.2.0.53	Cotação	79	Luva redução PPR Ø 90x75mm , conforme projeto.	UN	4,00	54,25	BDI 2	15,93	513,00 RA
1.15.2.0.54	Cotação	80	Luva redução PPR Ø 110x90mm , conforme projeto.	UN	50,00	9,07	BDI 2	10,00	200,00 RA
1.15.2.0.55	Cotação	81	Luva redução PPR Ø 110x75mm , conforme projeto.	UN	20,00	8,84	BDI 2	8,84	66,78 RA
1.15.2.0.56	Cotação	82	Te redução PPR - Ø 32 x 25 x 32 mm, conforme projeto.	UN	6,00	6,00	BDI 2	11,13	254,88 RA
1.15.2.0.57	Cotação	83	Te redução PPR - Ø 40 x 25 x 40 mm, conforme projeto.	UN	16,00	14,08	BDI 2	15,93	121,50 RA
1.15.2.0.58	Cotação	84	Te redução PPR - Ø 40 x 32 x 40 mm, conforme projeto.	UN	10,00	10,74	BDI 2	12,15	125,94 RA
1.15.2.0.59	Cotação	85	Te redução PPR - Ø 50 x 25 x 50 mm, conforme projeto.	UN	6,00	18,55	BDI 2	20,99	27,29 RA
1.15.2.0.60	Cotação	86	Te redução PPR - Ø 50 x 32 x 50 mm, conforme projeto.	UN	30,00	24,12	BDI 2	2,58	8118,70 RA
1.15.2.0.61	Cotação	87	Te redução PPR - Ø 50 x 40 x 50 mm, conforme projeto.	UN	10,00	2,28	BDI 2	2,28	25,80 RA
1.15.2.0.62	Cotação	88	Te redução PPR - Ø 63 x 25 x 63 mm, conforme projeto.	UN	6,00	32,16	BDI 2	36,39	218,34 RA
1.15.2.0.63	Cotação	89	Te redução PPR - Ø 63 x 32 x 63 mm, conforme projeto.	UN	36,00	40,86	BDI 2	46,24	1.618,40 RA
1.15.2.0.64	Cotação	90	Te redução PPR - Ø 63 x 50 x 63 mm, conforme projeto.	UN	6,00	40,86	BDI 2	46,24	277,44 RA
1.15.2.0.65	Cotação	91	Te redução PPR - Ø 75 x 25 x 75 mm, conforme projeto.	UN	6,00	48,67	BDI 2	55,07	330,42 RA
1.15.2.0.66	Cotação	92	Te redução PPR - Ø 75 x 32 x 75 mm, conforme projeto.	UN	4,00	43,31	BDI 2	49,01	196,04 RA
1.15.2.0.67	Cotação	93	Te redução PPR - Ø 75 x 50 x 75 mm, conforme projeto.	UN	4,00	91,06	BDI 2	103,04	412,16 RA
1.15.2.0.68	Cotação	94	Te redução PPR - Ø 75 x 63 x 75 mm, conforme projeto.	UN	4,00	91,06	BDI 2	103,04	1.030,40 RA
1.15.2.0.69	Cotação	95	Te redução PPR - Ø 90 x 25 x 90 mm, conforme projeto.	UN	10,00	128,99	BDI 2	145,97	583,68 RA
1.15.2.0.70	Cotação	96	Te redução PPR - Ø 90 x 32 x 90 mm, conforme projeto.	UN	4,00	10,00	BDI 2	158,59	1.585,90 RA
1.15.2.0.71	Cotação	97	Te redução PPR - Ø 90 x 40 x 90 mm, conforme projeto.	UN	10,00	14,05	BDI 2	16,12	10.821,60 RA
1.15.2.0.72	Cotação	98	Te redução PPR - Ø 110 x 75 x 110 mm, conforme projeto.	UN	180,00	53,13	BDI 2	82,84	3.313,60 RA
1.15.2.0.73	Cotação	99	Te redução PPR - Ø 110 x 90 x 110 mm, conforme projeto.	UN	40,00	73,21	BDI 2	9,63	192,60 RA
1.15.2.0.74	Cotação	100	Válvula PPR Ø 25mm , conforme projeto.	UN	20,00	8,51	BDI 2	29,42	2.924,20 RA
1.15.2.0.75	Cotação	101	Válvula PPR Ø 32mm , conforme projeto.	UN	10,00	258,41	BDI 2	759,52	10.633,28 RA
1.15.2.0.76	Cotação	102	Válvula PPR Ø 40mm , conforme projeto.	UN	14,00	671,19	BDI 2	1.138,24	13.658,68 RA
1.15.2.0.77	Cotação	103	Válvula PPR Ø 63mm , conforme projeto.	UN	12,00	1.005,87	BDI 2	584,84	584,84 RA
1.15.2.0.78	Cotação	104	Válvula esteril em aço galvanizado Ø 3" , conforme projeto.	UN	2,00	258,41	BDI 2	217,43	869,72 RA
1.15.2.0.79	Cotação	105	Válvula esteril em aço Ø 63" , conforme projeto.	UN	4,00	192,14	BDI 2		
1.15.2.0.80	Cotação	106	União mista rosca macho Ø 63mm x Ø 2", conforme projeto.	UN	107				

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMV	PROONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
B65478/2018	865478		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CURITIBA	03-19 (N DES.)		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO - PR

REC/RS/0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
1.15.2.0.82.	Cotação	108	Válvula estera em aço galvanizado Ø 3", conforme projeto.	UN	2,00	559,62	BDI 2	633,27	1.266,54 RA
1.15.2.0.83.	Cotação	109	União mista com flange rosca macho PPR Ø90mm x Ø3", conforme projeto	UN	4,00	760,76	BDI 2	860,98	3.443,52 RA
1.15.2.0.84.	Cotação	110	Válvula estera em aço galvanizado Ø 4", conforme projeto	UN	6,00	1.340,56	BDI 2	1.516,98	9.101,88 RA
1.15.2.0.85.	Cotação	111	União mista com flange rosca macho PPR Ø110mm x Ø4", conforme projeto.	UN	12,00	1.144,21	BDI 2	1.294,79	15.537,48 RA
1.15.2.0.86.	Cotação	112	Válvula borboteia em aço galvanizado Ø 6", conforme projeto.	UN	18,00	874,31	BDI 2	989,37	17.808,66 RA
1.15.2.0.87.	Cotação	113	União mista com flange rosca macho PPR Ø180mm x Ø6", conforme projeto.	UN	16,00	2.465,19	BDI 2	2.812,24	44.995,04 RA
1.15.2.0.88.	Cotação	114	Manta de alumínio para revestimento redes externas - Chifre e Moto-Bomba, conforme projeto.	UN	8,00	782,75	BDI 2	885,76	7.086,08 RA
1.15.2.0.89.	Cotação	115	Válvula aço borboteia Ø 6" (considerando válvula horboleta - disco inox), conforme projeto.	UN	24,00	135,69	BDI 2	153,55	3.695,20 RA
1.15.2.0.90.	Cotação	116	Flange aço Ø 6", conforme projeto.	UN	8,00	671,19	BDI 2	759,52	6.016,16 RA
1.15.2.0.91.	Cotação	117	Junta de Expansão de Barracha tipo pneu Ø 6", conforme projeto.	UN	4,00	1.340,56	BDI 2	1.516,98	6.087,92 RA
1.15.2.0.92.	Cotação	118	Válvula aço retención vertical - Ø 6", conforme projeto.	UN	2,00	269,56	BDI 2	305,03	610,06 RA
1.15.2.0.93.	Cotação	119	Conexão aço Te 90° Ø 6", conforme projeto.	UN	8,00	247,25	BDI 2	279,79	2.238,32 RA
1.15.2.0.94.	Cotação	120	Conexão aço YØ 90° Ø 6", conforme projeto.	UN	4,00	782,75	BDI 2	867,75	3.543,04 RA
1.15.2.0.95.	Cotação	121	Kit aço mandíbula e dreno Ø 12", conforme projeto.	UN	4,00	2.679,31	BDI 2	3.031,91	12.127,64 RA
1.15.2.0.96.	Cotação	122	Filtro aço Y Flangeada Ø 6", conforme projeto.	UN	4,00	1.340,56	BDI 2	1.516,96	6.067,92 RA
1.15.2.0.97.	Cotação	123	União mista com flange rosca fêmea PPR Ø160mm x Ø6", conforme projeto.	UN	99,00	358,81	BDI 2	406,03	40.196,97 RA
1.15.2.0.98.	Cotação	124	Válvula automática 2 vias Ø 34", conforme projeto.	UN	99,00	269,56	BDI 2	305,03	30.197,97 RA
1.15.2.0.99.	Cotação	125	Filtro aço Y Ø 34", conforme projeto.	UN	10,00	361,12	BDI 2	431,28	4.312,80 RA
1.15.2.0.100.	Cotação	126	Válvula automática 2 vias Ø 1 1/4", conforme projeto.	UN	10,00	306,50	BDI 2	380,76	3.807,80 RA
1.15.2.0.101.	Cotação	127	Filtro aço Y Ø 1 1/4", conforme projeto.	UN	2,00	492,69	BDI 2	557,53	1.115,06 RA
1.15.2.0.102.	Cotação	128	Válvula automática 2 vias Ø 1 1/2", conforme projeto.	UN	2,00	403,44	BDI 2	456,53	913,06 RA
1.15.2.0.103.	Cotação	129	Filtro aço Y Ø 1 1/2", conforme projeto.	M	220,00	28,46	BDI 1	34,25	7.535,00 RA
1.15.2.0.104.	SINAPI	96646	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE LUVIA, PPR, DN 63 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	103,00	16,95	BDI 1	20,40	2.101,20 RA
1.15.2.0.105.	SINAPI	96743	GRELHAS E DIFUSORES	UN	4,00	16.058,99	BDI 2	18.172,35	72.689,40 RA
1.15.3.	Cotação	130	Difusor linear hospitalar 3600x260mm e dois difusor central de 900x600mm, com caixa plástica e dampfers de controle de vazão em alumínio. Difusor aparente no ambiente pintado de branco. Ref. Tropiocl ou equivalente, conforme projeto.	UN	18,00	238,66	BDI 2	270,07	4.681,26 RA
1.15.3.0.1.	Cotação	131	Grelha retorno em alumínio com registro de vazão pintado de branco 300x200mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	UN	34,00	255,66	BDI 2	289,30	9.836,20 RA
1.15.3.0.2.	Cotação	132	Grelha retorno em alumínio pintado de branco 600x400mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	UN					
1.15.3.0.3.	Cotação								

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICOMIV 865478/2018	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
CURITIBA		

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

OS
E
C
O
S
E
C
O
R
A

MUNICÍPIO / UF	FRANCISCO BELTRÃO - PR
DESCRICAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
Grelha retorno em alumínio com registro de controle de vazão pintado de branco 600x40mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	133		UN	9,00	289,66	BDI 2	327,78	2.950,02
Grelha retorno em alumínio pintado de branco 500x300mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	134		UN	43,00	256,56	BDI 2	269,30	12.439,90
Grelha retorno em alumínio pintado de branco 500x500mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	135		UN	16,00	289,66	BDI 2	327,78	5.244,48
Grelha retorno em alumínio pintado de branco 900x80mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	136		UN	16,00	340,46	BDI 2	385,26	6.164,16
Grelha retorno em alumínio pintado de branco 900x600mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	137		UN	1,00	476,66	BDI 2	481,68	1.926,72
Grelha retorno em alumínio pintado de branco 1200x600mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	138		UN	6,00	561,66	BDI 2	635,57	3.813,42
Grelha retorno em alumínio pintado de branco 1200x600mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	139		UN	19,00	306,66	BDI 2	347,02	6.563,38
Difusor dupla deflexão em alumínio 900x200mm com pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	140		UN	33,00	272,66	BDI 2	308,54	10.181,82
Difusor T4-3 vias em alumínio e pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	141		UN	5,00	306,66	BDI 2	347,02	1.735,10
Difusor T4-4 vias em alumínio com registro de controle de vazão e pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	142		UN	5,00	425,66	BDI 2	481,68	2.408,40
Difusor T5-3 vias em alumínio pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	143		UN	32,00	391,66	BDI 2	443,20	14.182,40
Difusor T5-3 vias em alumínio com registro de controle de vazão, pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	144		UN	9,00	340,66	BDI 2	385,49	3.469,41
Difusor T5-4 vias em alumínio, pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	145		UN	29,00	391,66	BDI 2	443,20	12.852,80
Difusor T6-4 vias em alumínio com registro de controle de vazão, pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	146		UN	8,00	459,66	BDI 2	520,15	4.161,20
Difusor T6-4 vias em alumínio com registro de controle de vazão, pintura branca. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	147		UN	3,00	425,66	BDI 2	481,68	1.445,04
Difusor T7-4 vias em aço galvanizado 150 x 150mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	148		UN	9,00	459,66	BDI 2	520,15	4.681,35
Difusor T7-4 vias em aço galvanizado 200 x 200mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	149		UN	37,00	221,66	BDI 2	250,83	9.280,71
Damper controle de vazão em aço galvanizado 300 x 300mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	150		UN	4,00	255,66	BDI 2	289,30	1.157,20
Damper controle de vazão em aço galvanizado 700 x 200mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	151		UN	1,00	289,66	BDI 2	327,78	327,78
Damper controle de vazão em aço galvanizado 700 x 200mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	152		UN	2,00	439,26	BDI 2	497,07	934,14
Damper controle de vazão em aço galvanizado 700 x 200mm. Ref. Tropical ou equivalente, conforme projeto.	Colação	153							

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO B65478/2018	Nº SICONV 865478	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DECRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA				

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
Dumper controle de vazão em aço galvanizado 700 x 250mm. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.									
1.15.3.0.25.	Colação	154	Veneziiana tomada de ar externo em alumínio 300 x 200 mm com tela anti-inseto. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	1,00	466,46	BDI 2	527,85	527,85 RA
1.15.3.0.26.	Colação	155	Veneziiana tomada de ar externo em alumínio 500 x 300 mm com tela anti-inseto. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	5,00	255,66	BDI 2	289,30	1.446,50 RA
1.15.3.0.27.	Colação	156	Inseto. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	3,00	510,66	BDI 2	577,66	1.733,58 RA
1.15.3.0.28.	Colação	157	Veneziiana tomada de ar externo em alumínio 700 x 300 mm com tela anti-inseto. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	4,00	527,66	BDI 2	597,10	2.388,40 RA
1.15.3.0.29.	Colação	158	Veneziiana tomada de ar externo em alumínio 900 x 300 mm com tela anti-inseto. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	1,00	600,66	BDI 2	770,23	770,23 RA
1.15.3.0.30.	Colação	159	Veneziiana tomada de ar externo em alumínio 1200 x 600 mm com tela anti-inseto. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	7,00	850,66	BDI 2	962,61	6.738,27 RA
1.15.3.0.31.	Colação	160	Grelha porta dupla fase 300x200mm. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	9,00	289,66	BDI 2	327,78	2.950,02 RA
1.15.3.0.32.	Colação	161	Grelha porta dupla fase 500x500mm. Ref. Tropical ou equivalente. conforme projeto.	UN	6,00	478,66	BDI 2	539,39	3.236,34 RA
1.15.3.0.33.	Colação	162	Grelha tipo tala moeda em aço inoxidável 100x500mm. conforme projeto.	UN	1,00	2.660,00	BDI 2	3.236,38	3.236,38 RA
1.15.3.0.34.	Colação	163	Boca redonda de ar Ø 150mm com níquel regulável para controle de vazão. Ref. Ventidec ou Multivac ou equivalente. conforme projeto.	UN	175,00	103,49	BDI 2	117,11	20.494,25 RA
1.15.3.0.35.	Colação	164	Colarinho Ø 150mm em aço galvanizado conforme projeto.	UN	175,00	22,49	BDI 2	25,45	4.453,75 RA
1.15.3.0.36.	Colação	165	Colarinho Ø 150mm em aço galvanizado com registro controle de vazão conforme projeto.	UN	46,00	26,27	BDI 2	29,73	1.367,58 RA
MATERIAIS E ACESSÓRIOS SEM GERAL									
1.16.4.	Colação	166	Coifa em aço inoxidável com filtro inercial 2300x1150. Ref. Melting ou equivalente conforme projeto.	UN	1,00	24.452,34	BDI 2	27.670,27	27.670,27 RA
1.15.4.0.1.	Colação	167	Duto chapa aço inoxidável - Peça tipo bitorcha elástomera Ø 24 semi isolamento térmico - Peça tipo Duto Chapa Aço galvanizado bitola # 24 semi isolamento térmico.	KG	200,00	83,34	BDI 2	94,31	18.842,00 RA
1.15.4.0.2.	Colação	168	TDC conform projeto.	KG	8.000,00	25,07	BDI 2	28,37	226.960,00 RA
1.15.4.0.3.	Colação	169	Isolamento térmico manta lajão vidro 38mm conforme projeto.	M2	147,00	25,07	BDI 2	147,00	4.170,39 RA
1.15.4.0.4.	Colação	170	Isolamento térmico manta borracha elastomera 13mm auto adesiva conforme projeto.	M	700,00	100,87	BDI 2	10,87	25.110,80 RA
1.15.4.0.5.	Colação	171	Duto flexivel Ø 150mm em alumínio conforme projeto.	M2	36,00	45,54	BDI 2	51,53	1.855,08 RA
1.15.4.0.6.	Colação	172	Tubo de PVC branco Ø 150mm sem isolamento térmico conforme projeto.	M	10,00	45,54	BDI 2	51,53	545,30 RA
1.15.4.0.7.	Colação	173	Luxa PVC branca Ø 150mm conforme projeto.	UN	18,00	67,14	BDI 2	75,98	1.367,64 RA
1.15.4.0.8.	Colação	174	Tubo PVC branco Ø 150mm conforme projeto.	UN	10,00	67,14	BDI 2	75,98	759,80 RA
1.15.4.0.9.	Colação	175	Curva 90° PVC branco Ø 150mm conforme projeto.	UN	12,00	110,34	BDI 2	124,86	1.498,32 RA
1.15.4.0.10.	Colação	176	Tubo de PVC branco Ø 200mm sem isolamento térmico conforme projeto.	UN	4,00	45,54	BDI 2	51,53	206,12 RA
1.15.4.0.11.	Colação	177	Luxa PVC branca Ø 200mm conforme projeto.	UN	10,00	67,14	BDI 2	75,98	759,80 RA
1.15.4.0.12.	Colação	178	Curva 90° PVC branco Ø 150mm conforme projeto.	UN	1,00	9.290,34	BDI 2	10.512,96	10.512,96 RA
1.15.4.0.13.	Colação	179	Desarga extrema aduna do leitado conforme projeto.	UN	2,00	1.622,34	BDI 2	1.835,84	3.671,68 RA
1.15.4.0.14.	Colação	180	Base amortecimento moto-bomba com mola helicoidal conforme projeto.	UN	1,00	78.500,00	BDI 2	88.630,60	88.630,60 RA
1.15.4.0.15.	Colação	181	Quadro de comando externo - Chiller e moto-bomba conforme projeto.	UN	188				

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	PROONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)
DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

Nº SICONV 865478	MUNICÍPIO / UF FRANCISCO BELTRÃO-PR
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N/DÉS.)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REGISTRO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									20.693,99
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOARROPELADO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M. CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 280 KW - DEPRECIAÇÃO.				H	132,00	4B.17	BDI 1	57,97	7.652,04
AF_03/2016				UN	2,00	137,34	BDI 2	156,41	310,62
Te PVC branco Ø 200mm conforme projeto.									0,750,49
1.15.4.0.18.	Colação	184	COMUNICAÇÃO VISUAL						
1.16.	Colação	11	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, DUPLA FACE (10X30CM).	UN	157,00	6,00	BDI 2	6,79	1.066,03
1.16.1.0.1.	Colação	12	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (10X30CM).	UN	89,00	5,00	BDI 2	5,66	503,74
1.16.1.0.2.	Colação	13	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (60X120 CM).	UN	12,00	110,00	BDI 2	124,48	1.493,76
1.16.1.0.3.	Colação	14	PLACA ACM ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (45X130 CM).	UN	3,00	94,00	BDI 2	105,37	319,11
1.16.1.0.4.	Colação	15	PLACA DE ACM ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, DUPLA FACE (45X130 CM).	UN	4,00	117,00	BDI 2	132,40	529,60
1.16.1.0.5.	Colação	16	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (15X55 CM).	UN	3,00	13,20	BDI 2	14,94	44,82
1.16.1.0.6.	Colação	17	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (10X40 CM).	UN	70,00	2,50	BDI 2	2,63	198,10
1.16.1.0.7.	Colação	18	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (10X15 CM).	UN	12,00	7,00	BDI 2	7,92	95,04
1.16.1.0.8.	Colação	19	PLACA DE PVC ADESIVADO COM ADESIVO IMPRESSO COM APlicaÇÃO DE VERNIZ, (15X30CM).	UN	11,00	9,00	BDI 2	10,18	111,98
1.16.1.0.9.	Colação	20	PLACA DE PVC ADESIVADO COM DUPLA FACE (15X30CM).	UN	1,00	3.828,00	BDI 2	4.329,50	4.329,50
1.16.1.0.10.	Colação	21	DEVERMIR, COM DIFUSA FACHADA DE ACM/CHAPA GALVANIZADA (4,8X4,50M)	UN	8,00	14,00	BDI 2	15,84	126,72
1.16.1.0.11.	Colação	208	LETRERO DA FACHADA DE ACM/CHAPA GALVANIZADA (4,8X4,50M)	UN	10,00	80,00	BDI 2	90,53	905,30
1.16.1.0.12.	Colação	209	FAIXA DE VIDRO ADESIVO, (0,2X1,10 M).	UN					
1.16.1.0.13.	Colação		FAIXA DE VIDRO ADESIVO, (1,20X1,00 M).	UN					
1.17.	Composição	032	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						82.416,99
1.17.0.0.1.	Composição		PISO CIMENTADO (QUEIMADO), TRACO 1,3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO E POLIDO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.	M2	200,92	46,77	BDI 1	56,29	11.309,79
1.17.0.0.2.	Composição	037	EXECUÇÃO DE PASSEIO COM BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40CMX40CM, E =6CM, COR NATURAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,	M2	724,54	62,76	BDI 1	75,53	54.724,51
1.17.0.0.3.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF_06/2016	M	255,45	32,60	BDI 1	39,23	10.021,30
1.17.0.0.4.	Composição	038	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE BRITA N. 1	M3	62,68	84,33	BDI 1	101,49	6.361,39
1.18.	SINAPI	90667	FECHAMENTO EXTERNO EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/ FUNDADAÇÃO COM 50 CM DE ESPESSURA, AF_06/2018	M	25,75	424,80	BDI 1	511,25	20.701,72
1.18.0.0.1.									13.164,69

000151

53 / 55

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018	Nº SICONV 865478	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
MUNICÍPIO / UF
FRANCISCO BELTRÃO / PR

RECURSO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

000152

54 / 55

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM									
1.19.	Composição	157	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	M2	8.325,14	2,80	BDI 1	3,37	263.713,10
1.19.0.0.1.	SINAPI	74244/1	LIMPEZA FINAL DA OBRA. ESCALA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCÃO	M	32,00	70,92	BDI 1	65,35	2.731,20
1.19.0.0.2.	Composição	73665	ESTRUTURA METÁLICA - FACHADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PROTEÇÃO PARA PAREDE EM MDF REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	145,63	62,23	BDI 1	74,69	11.130,90
1.19.0.0.3.	Composição	234	PROTEÇÃO PARA PAREDE EM MDF REVESTIDA COM MATERIAL MELAMÍNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	231,76	118,00	BDI 1	142,01	32.912,24
1.19.0.0.4.	Composição	235	PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	357,99	390,60	BDI 1	479,09	168.287,52
1.19.0.0.5	Composição	246	BUCHA DE NYLON SEMABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 66 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA	UN	752,00	0,55	BDI 1	0,66	496,32
1.19.0.0.6.	SINAPI	7568	PHILLIPS SUPORTE MAO-FRANCESAS EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	198,00	32,15	BDI 1	38,69	7.273,72
1.19.0.0.7.	SINAPI	37591	CABIDE/GANCHOS DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO REVESTIMENTO EM GRANITO BRANCO DALLAS, BANHEIRAS QUARTO PP	UN	10,00	28,53	BDI 1	34,34	343,40
1.19.0.0.8.	SINAPI	37399	- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	6,28	390,60	BDI 1	470,09	2.462,08
1.19.0.0.9.	Composição	247	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						641.773,46
1.20.	SINAPI	90778	INGENHEIRO CIVIL DE OBRA, PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	528,00	97,82	BDI 1	117,73	62.161,43
1.20.0.0.1.	SINAPI		TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS	H	528,00	26,05	BDI 1	31,35	16.552,80
1.20.0.0.2.	Composição	313	COMPLEMENTARES	H	528,00	86,08	BDI 1	103,60	54.700,79
1.20.0.0.3.	SINAPI	91677	INGENHEIRO ELÉTRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	55,12	BDI 1	66,34	280.220,18
1.20.0.0.4.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	22,40	BDI 1	26,96	113.875,05
1.20.0.0.5.	SINAPI	90766	ALMOXARIFADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	22,48	BDI 1	27,05	114.256,21
1.20.0.0.6.	SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA: Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; OU - 100% Outros.

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR
865478/2018	865478	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRICAÇÃO DO LOTE
CURITIBA	03-19 (N DES.)	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

MUNICÍPIO / UF

FRANCISCO BELTRÃO-PR

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									

FRANCISCO BELTRÃO-PR

Local

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR
CRECMAQ: CREA PR-74520/D
ART/RR: ART 2018123456789

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE									

000153

CAIXACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018 | Nº SICCON 865478 | PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO | APELIDO EMPREENDIMENTO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	DESCRICAÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL INTÉ	2.443.912,90	% Período:	11/19	1.219	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
1.1.	SERVICOS PRÉLIMINARES	292.222,48	% Período:	1.98%	1.76%	2,51%	2,03%	0,73%	3,10%	4,73%	2,96%	5,90%	3,11%	2,05%	1,28%
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	292.459,86	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRA-ESTRUTURA	1.103.671,86	% Período:					41,31%	58,69%						
1.4.	SUPERESTRUTURA	4.161.422,87	% Período:						13,66%	65,50%	20,84%				
1.5.	PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CO	2.140.378,94	% Período:							61,63%	38,37%				
1.6.	COBERTURA EM GERAL	2.517.725,31	% Período:									65,46%	34,54%		
1.7.	ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS	1.163.923,86	% Período:										69,05%	30,95%	
1.8.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	1.972.351,43	% Período:												
1.9.	REVESTIMENTO	1.634.139,42	% Período:												
1.10.	PINTURA	1.102.151,32	% Período:												
1.11.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.063.813,61	% Período:												
1.12.	GASES MEDICINAIS	1.080.668,38	% Período:												
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	162.194,95	% Período:												
1.14.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA/GAS/PDA	5.406.060,14	% Período:												
1.15.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	3.164.497,02	% Período:												
1.16.	COMUNICAÇÃO VISUAL	9.730,49	% Período:												
1.17.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	82.416,99	% Período:												
1.18.	FECHAMENTO EXTERNO	20.701,72	% Período:												
1.19.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	253.713,10	% Período:												
1.20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	841.773,46	% Período:	1,95%	1,76%	2,51%	2,03%	9,73%	3,10%	4,73%	2,95%	5,90%	3,11%	2,85%	1,28%
Total:	R\$ 28.593.912,90		%:	1,95%	1,76%	2,51%	2,03%	9,73%	3,10%	4,73%	2,95%	5,90%	3,11%	2,85%	1,28%
Periodo:			Repasso:	428.712,93	368.081,60	551.405,47	446.266,66	2.140.139,38	681.031,41	1.041.056,86	648.234,12	1.207.195,75	684.417,78	627.141,78	281.074,50
Ouros:			Contrapartida:	128.495,26	116.317,18	165.299,07	133.752,52	641.449,67	204.120,99	312.041,00	194.290,68	306.799,81	205.135,96	187.969,02	84.244,58
Investimento:	567.208,19			604.399,04	716.674,54	580.045,18	2.781.889,95	885.165,41	1.363.137,85	842.626,00	1.686.996,56	889.563,75	816.110,79	366.319,08	1 / 4

CAIXACRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGUNº OPERAÇÃO 865478/2018
Nº SICCONV 865478PROONENTE TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPALDESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Parcelas:	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	
%:	1,95%	3,71%	6,22%	8,25%	17,98%	21,07%	25,80%	28,75%	34,65%	37,76%	40,61%	41,89%			
Repasse:	428.712,93	816.794,79	1.368.200,26	1.814.466,92	3.954.626,30	4.635.657,71	5.076.754,57	6.324.980,69	7.622.184,44	8.306.602,22	8.933.744,00	9.214.818,60			
Acumulado:	Contrapartida:	128.495,26	244.812,44	410.081,51	543.844,03	1.389.414,09	1.701.455,69	1.885.746,57	2.284.565,39	2.449.882,34	2.677.601,96	2.761.886,94			
Outros:	Investimento:	667.208,19	1.061.807,23	1.778.281,77	2.360.330,95	6.132.920,00	8.026.072,41	7.371.210,26	8.220.745,26	9.908.730,02	10.798.284,57	11.611.396,36	11.978.714,44		

FRANCISCO BELTRÃO-PR

Local

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico
 Nome: SÉRGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR
 CREA/CAU: CREA PR-74520/D
 ARTIRRT: ART 2018123456789


Grau de Sigilo
#PÚBLICO

000155

214

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO

Nº OPERAÇÃO 865478/2018 | Nº SICCONV 865478 | PROONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/HOSPITAL GERAL, INTERMUNICIPAL

APELIDO EMPREENDIMENTO
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/HOSPITAL GERAL, INTERMUNICIPALDESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDEGrau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL INTE	28.593.914,00	% Período:	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21
1.1.	SERVICOS PRELIMINARES	252.232,48	% Período:	3,92%	3,14%	3,70%	2,15%	2,32%	1,62%	3,09%	1,75%	3,07%	0,58%	30,67%	1,31%
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	292.469,86	% Período:												
1.3.	INFRA-ESTRUTURA	1.193.671,86	% Período:												
1.4.	SUPERESTRUTURA	4.161.422,87	% Período:												
1.5.	PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CO	2.146.373,94	% Período:												
1.6.	COBERTURA EM GERAL	2.617.725,31	% Período:												
1.7.	ESQUADRIAS/MÍDRIS/FERRAGENS	1.153.823,98	% Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	1.972.261,43	% Período:	55,55%	44,45%										
1.9.	REVESTIMENTO	1.634.138,42	% Período:					63,23%	36,77%						
1.10.	PINTURA	1.402.151,32	% Período:							58,91%	41,09%				
1.11.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.363.813,51	% Período:									63,82%	36,18%		
1.12.	GASES MEDICINAIS	1.000.500,38	% Período:										100,00%		
1.13.	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	162.194,96	% Período:											100,00%	
1.14.	INSTALAÇÃO ELÉTRICAL OGICAS/PDA	5.408.080,14	% Período:											100,00%	
1.15.	CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	3.164.497,82	% Período:												100,00%
1.16.	COMUNICAÇÃO VISUAL	9.730,49	% Período:												100,00%
1.17.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	82.416,99	% Período:												100,00%
1.18.	FECHAMENTO EXTERNO	20.701,72	% Período:												100,00%
1.19.	SERVICOS FINAIS E COMPLEMENTARES	253.713,10	% Período:												100,00%
1.20.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	641.773,46	% Período:	3,92%	3,14%	3,70%	2,15%	2,32%	1,62%	3,09%	1,75%	3,67%	0,58%	30,66%	1,30%
Total:	R\$ 28.593.912,90		%:	3,92%	3,14%	3,70%	2,15%	2,32%	1,62%	3,09%	1,75%	3,67%	0,58%	30,67%	1,31%
Periodo:			Ressasse:	862.303,26	890.073,98	813.274,25	472.909,80	511.036,80	356.406,99	680.014,18	385.302,11	650.405,05	127.655,42	6.747.069,46	288.450,18
Contrapartida:			Contrapartida:	258.462,39	206.831,26	243.757,26	141.742,09	153.168,84	106.823,48	203.616,11	115.543,97	254.970,19	38.261,31	2.022.254,02	86.455,24
Ouros:			Outros:	1.120.766,07	898.905,24	1.067.031,61	614.661,89	664.206,44	463.230,47	883.830,29	501.046,08	1.065.386,34	165.916,73	8.789.323,47	374.905,43

CAIXACRONOGRAMA FÍSICO
OGU

Nº OPERAÇÃO 865478/2018
Nº SICOMV 805478
PROONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO/HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL

DESCRICAÇÃO DO LOTE
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Parcelas:	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21	08/21	09/21	10/21	10/21	
	%:	45,81%	46,94%	52,04%	54,79%	57,11%	58,73%	61,82%	63,57%	67,44%	68,02%	68,69%	100,00%	100,00%	
Rendas:	10.077.121,78	10.767.195,76	11.560.470,01	12.053.379,81	12.564.416,61	12.920.863,90	13.600.837,78	13.966.329,80	14.326.624,94	14.984.480,36	21.111.546,82	22.000.000,00			
Contrapartida:	3.120.346,33	3.227.179,50	3.710.936,95	3.612.679,94	3.785.946,99	3.872.672,06	4.078.466,17	4.192.032,14	4.416.942,33	4.485.203,84	6.507.457,86	6.653.912,90			
Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Investimento:	13.997.410,11	13.994.375,35	16.691.495,86	16.866.056,76											

FRANCISCO BELTRÃO-PR

Local

Quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR
CRE/CAU: CREA PR 746201D
ART/RR: ART 2018123456789



000157

CROWNED PREMIUM PLE

¹ Taisa não está em seu lugar o número de pessoas em que os envolvidos estão circulando.

000159



Quadro de Composição do BDI

 Grau de Sigilo
 PÚBLICO
Nº OPERAÇÃO
865478/2018Nº SICONV
865478
PROONENTE / TOMADOR
 MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL / CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS.	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,32%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acordo TCU)	BDI PAD	20,35%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + SG + R + DF) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Data

FRANCISCO BELTRÃO-PR
Local
 Responsável Técnico
 Nome: SÉRGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR
 CREA/CAU: CREA-PR-74520/D
 ART/RRT: ART 2018123456789



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
PÚBLICONº OPERAÇÃO
865478/2018Nº SICONV
865478PROONENTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL / CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%).	5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	13,16%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + SG + R + DF)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, a que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FRANCISCO BELTRÃO-PR	quarta-feira, 23 de outubro de 2019
Local	Data

Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR

CREA/CAU: CREA PR-74520/D

ART/RR: ART 2018123456789

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

RRT SIMPLES
Nº 0000008686749
RETIFICADOR à 7220039
INDIVIDUAL

**1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome: HELOISA BORTOT

Registro Nacional: A66955-5

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratante: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO

Documento de identificação: 77816510000166

Contrato: 1

Valor Contrato/Honorários: R\$ 0,00

Tipo de Contratante: Órgão Público

Celebrado em: 23/07/2018 Data de Início: 23/07/2018 Previsão de término: 23/08/2018

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa deste RRT

3. DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Endereço: RODOVIA VITÓRIO TRAIANO

Nº: 00

Complemento: LOTE 9-C-1 GLEBA 01-FB

Bairro: ÁGUA BRANCA

UF: PR CEP: 85601970 Cidade: FRANCISCO BELTRÃO

Coordenadas Geográficas: Latitude: -26.111417205621777 Longitude: -53.03616523742489

4. ATIVIDADE TÉCNICA

Grupo de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1 - ARQUITETURA DAS EDIFICAÇÕES

Atividade: 1.1.2 - Projeto arquitetônico

Quantidade: 12.253,40

Unidade: m²

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 05 de julho de 2015.

5. DESCRIÇÃO

Projeto Arquitetônico HGI - Hospital Geral Intermunicipal DESCRIÇÃO BÁSICA DO PROJETO Hospital geral de médio porte, com 92 leitos, contemplando as especialidades de cirurgia geral de baixa e média complexidade (4 salas cirúrgicas grandes), ginecologia, obstetrícia de risco habitual, clínica médica, pediatria de média complexidade, leitos especializados em saúde mental e leitos de terapia Intensiva (10 leitos de UTI), incluindo serviços de apoio diagnóstico e terapia, atendimento ambulatório e emergência. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO O projeto de arquitetura do Hospital Geral Intermunicipal contempla uma área construída de 12.253,40 metros quadrados. Os ambientes foram setorizados em alas com características distintas de atendimento visando organizar e distribuir de forma eficiente o fluxo de pacientes e funcionários. O acesso principal a edificação se dá pela recepção onde os pacientes e visitantes realizam o cadastro e aguardam pelo atendimento. Pela recepção os pacientes e visitantes têm acesso às alas de internação, ao ambulatório e também a emergência. As alas de internação estão divididas por especialidade médica, totalizando cinco alas: clínica médica, centro cirúrgico, pediatria, saúde mental e obstetrícia. A unidade contempla ainda uma Unidade de Terapia Intensiva, Central de Esterilização de Materiais anexa ao Centro Cirúrgico, um bloco destinado ao atendimento de urgência e emergência com acesso direto às ambulâncias, e um bloco destinado ao ambulatório. No bloco destinado ao ambulatório as salas de acolhimento e triagem realizam um primeiro atendimento ao paciente, que será encaminhado para a consulta médica nos consultórios. Esta ala conta ainda com enfermarias adulto e infantil, sala de aplicação de medicamentos, sala de inalação, sala de aplicação de medicamentos injetáveis, sala de curativos, sala de suturas e área de apoio. O bloco de atendimento de emergência tem acesso direto para ambulâncias e conta com cinco leitos para atendimento de urgência, nesta ala estão locados equipamentos de raio-x, tomografia, sala de recuperação, salas para realização de exames de endoscopia, ultrassom e métodos gráficos (EEG e EGC), neste mesmo bloco encontra-se a agência transfusional e laboratório. O bloco do Centro Cirúrgico possui quatro salas de grande cirurgia, sala de recuperação de paciente, vestiário, copa e estar para funcionários e farmácia satélite. Em anexo ao Centro Cirúrgico está a Central de Material esterilizado, que proporciona acesso direto de materiais ao Centro Cirúrgico, a Central de Material Esterilizado possui área para a recepção.

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: <http://sicau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos>, com a chave: 7CzwDb. Impresso em: 03/09/2019 às 16:15:53 por: , ip: 187.60.217.34



1. Responsável Técnico

SERGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR

Título profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada: **PROJETARE ENGENHARIA LTDA - ME**

RNP: **1704547440**

Carteira: **PR-74520/D**

Registro: **43596**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO**

CNPJ: **77.816.510/0001-66**

R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030

Contrato: 819/2018

Celebrado em: 20/09/2018

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Privado) brasileira

3. Dados da Obra/Serviço

RODOVIA VITÓRIO TRAIANO, S/N

QD: GL01FB LT: 09C-3-1 AGUA BRANCA- FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-970

Data de Início: 20/09/2018

Previsão de término: 31/12/2019

Finalidade: Saúde

Proprietário: **PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO**

CNPJ: **77.816.510/0001-66**

4. Atividade Técnica

Elaboração em BIM

	Quantidade	Unidade
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de fundações superficiais em sapatas isoladas	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de estrutura de concreto armado	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de lajes pré-fabricadas	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de estrutura metálica para edificação	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de sistema de água potável	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de instalação de sistema de esgoto sanitário	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de sistema de redes de águas pluviais	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de sistemas de drenagem para obras civis galeria	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de prevenção e combate a incêndio e pânico	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de rede de hidrantes	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de sistema de detecção e alarme de incêndio	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de sinalização de emergência	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de tubulação de gás	12.253,40	M2
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de central de gás	90,00	KG
[Elaboração de orçamento,Projeto,Especificação] de obras de terra terraplenagem	13.745,22	M2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL - MÉDIO PORTE - 92 LEITOS COM CIRURGIA DE BAIXA E MÉDIA COMPLEXIDADE

6. Declarações

Cláusula Compromissória: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei nº 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Câmara de Mediação e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná – CMA/CREA-PR, localizada à Rua Dr. Zamenhof, nº 35, Alto da Glória, Curitiba, Paraná, telefone 41 3350-6727, e de conformidade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste contrato, as partes declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os

Profissional

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

Contratante

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local _____ de _____ de _____

Local _____ de _____ de _____

SERGIO VITALINO GALVÃO JUNIOR - CPF: 028.513.109-50

PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ: 77.816.510/0001-66

8. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, conforme informações no rodapé deste formulário ou conferência no site www.crea-pr.org.br.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br

Central de atendimento: 0800 041 0067



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

ART Isenta

Registrada em: 21/08/2019

1 CONSTRUÇÃO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL	28.593.912,90	100,00%
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES	252.232,48	0,88%
1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	292.459,86	1,02%
1.3 INFRA-ESTRUTURA	1.193.671,85	4,17%
1.4 SUPERESTRUTURA	4.151.422,87	14,52%
1.5 PAREDES E FECHAMENTOS/VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO	2.146.373,94	7,51%
1.6 COBERTURA EM GERAL	2.517.725,31	8,81%
1.7 ESQUADRIAS/VIDROS/FERRAGENS	1.153.923,86	4,04%
1.8 PAVIMENTAÇÃO INTERNA	1.972.351,43	6,90%
1.9 REVESTIMENTOS	1.634.138,42	5,71%
1.10 PINTURAS	1.102.151,32	3,85%
1.11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	1.353.813,51	4,73%
1.12 GASES MEDICINAIS	1.080.559,38	3,78%
1.13 PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	162.194,94	0,57%
1.14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA/LOGÍCA/SPDA	5.408.060,14	18,91%
1.15 CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO	3.164.497,82	11,07%
1.16 COMUNICAÇÃO VISUAL	9.730,49	0,03%
1.17 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	82.116,99	0,29%
1.18 FECHAMENTO EXTERNO	20.701,72	0,07%
1.19 SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES	253.713,10	0,89%
1.20 ADMINISTRAÇÃO LOCAL	641.773,46	2,24%

Livro Nº 2
MATRÍCULA
28.201

Registro Geral
FOLHA
01



2º OFÍCIO
Registro de Imóveis
Comarca de Francisco Beltrão
ESTADO DO PARANÁ

DATA: 26/06/2013. Protocolo nº 66.473. LOTE nº 09-C-1-1(NOVE C TRES UMD), subdivisão do lote 09-C3 da GLEBA nº01-FB (UM FB), do Patrimônio de Francisco Beltrão-PR, da Colônia Missões, situado no Município e Comarca de Francisco Beltrão - Estado do Paraná - 2ª CIRCUNSCRIÇÃO com área de 13.730,00m²(TREZE MIL, SETECENTOS E TRINTA METROS QUADRADOS), conforme alteração cadastral e memorial descritivo assinado pelo Engenheiro Agrônomo, Sr. Vilmar Bottin, CREA sob nº2001D-D/PR, ART nº 20110069791, tendo o referido lote os seguintes limites e confrontações: NORDESTE: Por linha seca e reta, medindo 207,77 metros, confronta com o lote nº9-C da Gleba SUDESTE: Por linhas secas e retas, medindo 43,60metros, 19,50metros, 8,21 metros, confronta com a estrada vicinal SUDOESTE: Por linhas secas e retas, medindo 182,84metros, confronta com o lote nº9C3 da mesma Gleba NOROESTE: Por linhas secas e retas, medindo 70,54metros, confronta com a Faixa de Domínio da Rodovia Vitorino Trajano(Contorno Leste). REGISTRO ANTERIOR: 28.109, fls.01 a verso, livro 02, deste 2º Ofício. PROPRIETÁRIOS: Sr. "MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO-PR", pessoa jurídica de direito Público com sedesa Rua Otaviano Teixeira dos Santos, 1000, centro, nesta Cidade e Comarca de Francisco Beltrão-PR, inscrito no CNPJ-77.816.510/0001-66.O referido é verdade, dou fé. Subscrito por Estandy Prigol Kanoff - Escrevente. Francisco Beltrão, 26 de JUNHO de 2.013.

DATA: 26/06/2013. Protocolo nº 66.473. AV-1-M-28.201. Termo de Compromisso de Reserva Legal: Procede-se esta averbação, conforme permitem o Decretos Estaduais nº 387/99 nº 3.320/04 e demais normas pertinentes, para que se proceda a a averbação nesta matrícula, e de acordo com o Instrumento Particular de Termo de Compromisso Conservação de Área de Reserva Legal - Sisleg nº1.122.048-2, Protocolo nº7.863.150-3, Sisleg 11220482 recebe área do Sisleg 11220472, assinado na cidade de Francisco Beltrão-PR, o proprietário declara que, para completar o percentual mínimo exigível da Reserva Legal deste imóvel, a área de 0,5160 hectares, correspondendo a 20,00% da área total de 2,5800 hectares, está localizada e averbada no imóvel cedente denominado lote rural nº 09-C, da GLEBA nº01-FB, da Colônia Missões, localização Linha Água Branca, no Município de Francisco Beltrão - PR, cadastro no INCRA - 722.081.0307400, matrícula 28.110, livro 02 do 2º Ofício, com Sisleg nº 11220472, com 19,4875 hectares de área total, qualificado como imóvel cedente da Reserva Legal, cujo proprietário assume o compromisso da conservação da mesma, conforme ao que dispõe a Lei federal nº 4.771/65, a Lei estadual nº 11.054/95 e o Decreto Estadual nº 387/99 e 3.320/2004 e demais normas pertinentes, e também assina o presente termo como anuente. A presente limitação e intocabilidade de uso se fazem em cumprimento ao que dispõe a Lei Federal 4.771/65, a Lei Estadual 11.054/95 e os Decretos Estaduais 387/99 e 3.320/04 e demais normas

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO-PR
Certifico que o Selo de Autenticidade foi
afixado na última parte deste documento
composto por mais de uma página.

Registro de Imóveis
2º OFÍCIO
DIRCEU CARNEIRO
OFICIAL
Comarca de Foo. Beltrão

Livro N° 2

MATRÍCULA

28.201

Registro Geral

FOLHA

01Vº



2º OFÍCIO

Comarca de Francisco Beltrão
ESTADO DO PARANÁ

pertinentes. O proprietário do imóvel recebedor firma o presente termo por si, seus herdeiros e sucessores, mantendo o presente gravame sempre bom, firme e valioso. Francisco Beltrão, em 02/07/2011., revalidado em 05/05/2013. Cuja averbação já se achava averbada no AV-1-M-28.201 deste 2º Ofício. O referido é verdade, dou fé. Subscrito por Eliandy Prigol - Escrevente. Francisco Beltrão, 26 de JUNHO de 2.013.

C 630,00 VRC-R\$95,50

DATA: 04/05/2013. Protocolo n° 67.208. R-2-M-28.201. TERMO DE CESSÃO DE DIREITO REAL DE USO: Procede-se este Registro em conformidade com o Termo de Cessão, firmado entre o MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO, pessoa jurídica de direito público interno, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ sob o nº 77.815.51010001-66, com sede administrativa na Rua Tenente Camargo, nº 2173, cidade de Francisco Beltrão-PR, representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Antonio Castelmo Neto, portador do RG nº 3.299.819-3/PR e do CPF nº 589.090.799-91, reconhecido como CEDENTE, e a ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.333.672/0001-96, com sede na Rua Niterói, 468, Francisco Beltrão - PR, representada por seu Presidente Sr. Alberto Arisi, portador do RG nº 4.186.634-9 e do CPF nº 836.827.599-72, reconhecida como CESSONÁRIA. O presente contrato tem por objeto a concessão do direito real de uso do lote 09-C-3-1, da gleba 01-FB do Núcleo de Francisco Beltrão, da Colônia Missões, neste Município, com matrícula sob nº 28.201, com área de 13.730,00m² de propriedade do Município em favor da cessionária.

QUANTO ÀS CONDIÇÕES: A presente Cessão de Uso é celebrada mediante as seguintes condições: - Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS exercerá seu direito de Cessionária mediante a construção da instalação física necessária ao desempenho das atividades relacionadas ao atendimento regional na área de saúde, em conformidade com seus estatutos; - A Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS compromete-se a ocupar o patrimônio cedido somente para as finalidades descritas na cláusula primeira.

QUANTO À OBRIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO SUDOESTE - ARSS: - Para cumprimento do objeto deste contrato, a Associação Regional de Saúde do Sudoeste - ARSS executará construção das obras previstas nos imóveis descritos na cláusula primeira, na forma da legislação vigente quanto a aplicação dos recursos destinados para tal fim. **QUANTO AO PRAZO:** - Este Contrato de Cessão de Uso tem a vigência por 20 anos para uso, podendo ser renovado sucessivas vezes, por igual prazo.

DAS NORMAS ACESSÓRIAS AO CONTRATO: - a presente cessão de uso é gratuita, irrevogável e irrenegável; - é proibida a utilização do imóvel para outros fins, bem como a

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
COMARCA DE FRANCISCO BELTRÃO-PR
Certifico que o Selo de Autenticidade foi fixado na última parte deste documento composto por mais de uma página.

Registro de Imóveis
2º OFÍCIO
DIRCEU CARNEIRO
OFICIAL
Comarca de Fco. Beltrão

Livro N° 2
MATRÍCULA
28.201

Registro Geral
POLIA
02



2º OFÍCIO

Registro de Imóveis

Comarca de Francisco Beltrão
ESTADO DO PARANÁ

transferência de sua cessão, a qualquer título, total ou parcialmente, sob pena do presente termo tornar-se sem efeito; - os casos omissos às cláusulas expressas neste contrato e sua interpretação reger-se-ão pelo disposto nos artigos 579 a 585, do Código Civil, e pela legislação que lhes for pertinente; - o imóvel cedido poderá ser retomado, a qualquer momento, caso se desvirtue o objeto que deu origem ao presente termo. Estando ambas as partes de pleno acordo com os termos do presente contrato, emitido em 21/02/2013. Isento do recolhimento do fimrejus, conforme Art.3º, inciso VII, alínea "b", item 9 e item 17, da Lei nº 12.216 de 1998. OUTRAS CONDIÇÕES: constantes no contrato. Subscrito por Ana Paula de Freitas (auxiliar). O referido é verdade, dou fé. Francisco Beltrão, 04 de OUTUBRO de 2.013.

AV-3-28.201. Protocolo nº 78.468(04/01/2.018). Rescisão Parcial de Cessão de Uso.

Procede-se esta averbação, conforme Termo de Rescisão Parcial de Contrato de Cessão de Uso, assinado pelo Prefeito Municipal Cleber Fontana, expedido 26 de Dezembro de 2.018, expedido pelo Município de Francisco Beltrão - PR, firmado entre o cedente Município de Francisco Beltrão e a cessionária Associação Regional de Saúde do Sudoeste - SRSS, ambos já qualificados acima, para constar que a cessão de uso registrada no R-2, fica rescindido nos termos da cláusula primeira do referido termo, permanecendo inalterados as demais disposições do contrato de cessão de uso. OUTRAS CONDIÇÕES: as constantes na Rescisão. O referido é verdade e dou fé. Subscrito por Jéssica Mattes - auxiliar. Francisco Beltrão, 04 de JANEIRO de 2019.

AV-4-28.201. Protocolo nº 78.667(07/02/2019). AFETAÇÃO DE BEM PÚBLICO:

Procede-se a presente averbação, nos termos do OFÍCIO PROCURADORIA nº AJ/LF/008/2019, expedido em 11/01/2019 pelo Município de Francisco Beltrão - PR, devidamente assinado pelo assessor jurídico, Dr. Lucas Felberg, e de acordo com o DECRETO MUNICIPAL nº 038 de 10 de janeiro de 2019, assinado pelo atual prefeito municipal Sr. Cleber Fontana, para constar que o presente imóvel, de ora em diante, fica AFETADO para destinação pública especial de construção do Hospital Intermunicipal que será gerido pelo Fundo Municipal de Saúde (CNPJ 09.165.798/0001-04), atribuindo-se ao imóvel desta matrícula a referida finalidade pública. Assim, o presente imóvel, enquanto destinado àquela finalidade, não será suscetível de alienação, nos termos do artigo 100 do Código Civil em vigor. Subscrito por Ana Paula de Freitas - Escrivente. O referido é verdade, dou fé. Francisco Beltrão, 07 de Fevereiro de 2.019.

R\$630,00 VRC - R\$121,59

**FUNARPEN - SELO
DIGITAL N°
7Ynhn . 5CL8d . cc3tF -
6UeLF . OOTyx**

Consulte esse selo em
<http://funarpen.com.br>

Serviço de Registro de Imóveis - 2º Ofício
R. Ponta Grossa, 7777 - Salão 2 - Fone: (42) 3035-4732
05.607-600 - Francisco Beltrão - PR

AUTENTICAÇÃO
Certifico que a presente é cópia fiel do documento
arquivado nesse cartório.

18 de Julho de 2019

Leticia Carneiro Penso - Auxiliar
Cartilla fornecida no termos de 1.º do Art. 1º da Lei 6.015 de
31/12/73 editada pelo Lei 6.216 de 30/06/76

Registro de Imóveis
2º OFÍCIO
DIRCEU CARNEIRO
OFICIAL
Comarca de Fco. Beltrão



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PARECER CONTÁBIL

Em atenção a solicitação do Departamento de Compras, Licitações e Contrato para verificar a existência de recursos orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes do objeto especificado abaixo, CERTIFICO que:

1. – Há recursos orçamentários para pagamento das obrigações conforme dotação(s) especificada(s) abaixo;
2. – Não compromete os gastos mínimos destinados à educação e saúde.

I – DADOS DO PROCESSO DE COMPRA:

NÚMERO PROCESSO/ANO:	006/2019
DATA DO PROCESSO:	23/10/2019
MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA
OBJETO DO PROCESSO:	Construção do Hospital Geral Intermunicipal - Unidade de Atenção Especializada em Saúde , edificação em estrutura de concreto armado com área total de 12.253,40 metros quadrados, a ser implantada no Lote 9C-3-1, no Bairro Água Branca, em Francisco Beltrão-PR.
VALOR MÁXIMO:	R\$ 28.593.912,90

II – PLANO PLURIANUAL – Lei nº 4528/2017, de 22/11/2017.

III – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – Lei nº 4584/2018, de 09/07/2018.

Programa 1001: Saúde Melhor para Nossa Gente – Código 49: Construção da Base do SAMU, Hospital Municipal, UBS na área rural e urbana
--

IV – RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS – Lei nº 4621/2018, de 03/12/2018.

Conta	Órgão/ Unidade	Funcional programática	Elemento de despesa	Fonte	Saldo orçamentário R\$
4110	08.006	10.302.1001.1006	4.4.90.51.01.06.00	390	22.000.000,00
4110	08.006	10.302.1001.1006	4.4.90.51.01.06.00	000	6.852.486,22

Obs: Saldo orçamentário em:17/10/2019. Decreto Municipal nº 553/2019 de 23/09/2019 – Crédito Adicional Suplementar

V – ORIGEM DOS RECURSOS FINANCEIROS

Recursos do Convênio 865478/2018/MS operação 1052222-91 e Livres
--

ZELI MARIA RAOTA JONIKAITES
 CRC/PR 052130/o-8



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000168

PARECER JURÍDICO N.º 1185/2019

REQUERENTE : **PREFEITO MUNICIPAL**
INTERESSADOS : **SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO**
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTROLE INTERNO
ASSUNTO : **CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL**

1 RETROSPECTO

Trata-se de *fase interna* de licitação em que o Prefeito Municipal pretende a contratação de empresa para a execução da construção do Hospital Geral Intermunicipal – Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no bairro Água Branca, em cumprimento ao convênio firmado com o Ministério da Saúde, ao custo máximo de R\$ 28.593.912,90 (vinte e oito milhões quinhentos e noventa e três mil novecentos e doze reais e noventa centavos), via Concorrência.

O procedimento veio acompanhado de Termo de Referência, cópia do Convênio nº. 865478/2018/MS, Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Projetos Executivos e peças técnicas, ART de Projeto e Orçamento, Cronograma Físico-financeiro, Matrícula nº. 28.201 do 2º Ofício de Registro de Imóveis, Parecer Contábil e Edital.

O Departamento de Compras, Licitações e Contratos encaminhou os autos para avaliação jurídica por parte desta Procuradoria Jurídica, levando-se em consideração o disposto no artigo 38, inciso VI e parágrafo único,¹ da Lei nº 8.666/93.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

A obrigatoriedade de licitar consta na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI.²

¹ "Art. 38. O procedimento da licitação será iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa, e ao qual serão juntados oportunamente: (...) VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a licitação, dispensa ou inexigibilidade; (...) Parágrafo único. As minutas de editais de licitação, bem como as das contratações, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração." (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994)

² "Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 000169

Estado do Paraná

O procedimento licitatório visa garantir não apenas a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, mas sim, visa assegurar o princípio constitucional da isonomia entre os potenciais prestadores do serviço ou fornecedores do objeto pretendido pelo Poder Público.

Entretanto, a própria Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso XXI, ao fazer a exigência da licitação, ressalva “os casos especificados na legislação”, abre a possibilidade da lei ordinária fixar hipóteses para estabelecer exceções à regra de licitar, que é exatamente o que se observa pelas disposições dos artigos 24 e 25 da Lei n.º 8.666/93, que tratam, respectivamente, sobre os casos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

Na Administração Pública, a regra é a licitação e a exceção a contratação direta, as quais foram resumidas pela Lei n.º 8.666/93 em *dispensa e inexigibilidade*.³

Paralelamente, o art. 15.⁴ da Lei n.º 8.666/93, e o art. 11.⁵ da Lei n.º 10.520/02, preveem que as contratações de serviços e a aquisição de bens, poderão ser processadas através do Sistema de Registro de Preços, preferencialmente adotando-se a modalidade pregão.

Feitas essas considerações prévias, passa-se ao exame do caso concreto.

2.2 O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruem o presente procedimento, e aqueles que são necessários em todos e quaisquer procedimentos licitatórios, passa a analisá-los, objetivamente:

(a) *Exigências Satisfeitas:*

(i) *Modalidade: pelo preço máximo que a Administração pretende pagar (R\$ 28.593.912,90) e por se tratar de execução de obra de engenharia, a Concorrência é a modalidade adequada para a licitação pretendida (art. 23, inc. I, “c”⁶, da Lei n.º 8.666/93);*

(ii) *Tipo de Licitação: menor preço por empreitada global;*

mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.”

“Quando a disputa for inviável, o certame será inexigível. De outro lado, a dispensa pressupõe uma licitação ‘exigível’ que só não ocorrerá por vontade do legislador. Em termos práticos, o administrador deverá verificar primeiramente se a licitação é exigível ou inexigível, conforme a possibilidade ou não de competição. Sendo assim, afastada a inexigibilidade, passará a verificar a presença dos pressupostos de dispensa da licitação.”
In: MARINELA, Fernanda. *Direito administrativo*. 7 ed. Niterói: Impetus, 2013. p. 465-466.

³ “Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: II - ser processadas através de sistema de registro de preços;”

⁴ “Art. 11. As compras e contratações de bens e serviços comuns, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando efetuadas pelo sistema de registro de preços previsto no art. 15 da Lei nº 8.666/93, poderão adotar a modalidade de pregão, conforme regulamento específico.”

⁵ Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: (...) I - para obras e serviços de engenharia: (...) c) concorrência: acima de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);



- (iii) *Justificativa da Quantidade:* no Termo de Referência foi justificada adequadamente a quantidade pretendida com base nos Projetos Executivos, no Memorial Descritivo da Obra e no Cronograma Físico-Financeiro anexos;
- (iv) *Justificativa do Preço:* constante da Planilha Orçamentária, elaborada de acordo com a tabela SINAPI, que é referência para a contratação da Administração Pública;
- (v) *Parecer Contábil:* o Departamento de Contabilidade emitiu parecer no qual consta informação de que os gastos com esta licitação não comprometem os recursos mínimos destinados à saúde e à educação. O parecer contábil constitui exigência prescrita nos artigos 212 e 216, § 6º, ambos da Constituição de 1988. O art. 212 impõe aos entes federados a vinculação de parcela da arrecadação tributária, enquanto que o art. 216, § 6º apenas facilita a vinculação de tais receitas. Além disso, o art. 167 da Carta Política abre uma exceção à regra da impossibilidade de vinculação da receita proveniente de impostos, autorizando, contudo, quando se tratar de repasses destinados à saúde e à educação;
- (vi) *Edital:* o edital atende às exigências prescritas no art. 40 da Lei n.º 8.666/93, não sendo o caso de aplicação do tratamento diferenciado e privilegiado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte em razão de não ser vantajoso para a Administração, com fundamento no art. 49, inc. III, da Lei Complementar nº. 123/06⁶, tendo em vista que não possui plataforma disponível em seu sistema de dados para efetuar a subcontratação direta de empresas enquadradas como ME ou EPP.

3 CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica OPINA pela viabilidade da contratação de empresa para a execução da construção do Hospital Geral Intermunicipal – Unidade de Atenção Especializada em Saúde, no bairro Água Branca, em cumprimento ao convênio firmado com o Ministério da Saúde, ao custo máximo de R\$ 28.593.912,90 (vinte e oito milhões quinhentos e noventa e três mil novecentos e doze reais e noventa centavos), via Concorrência.

No que respeita ao requisito da publicidade, cumpre ao Departamento de Compras, Licitações e Contratos fiscalizar a publicação da presente Concorrência (i) no Jornal de Beltrão, Diário Oficial do Estado do Paraná, AMP, Diário Oficial da União, no sítio do Município de Francisco Beltrão, respeitando-se o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, exigidos pela Lei n.º 8.666/93 (art. 21, § 2º, II, "a"⁵, combinado com o art. 6º, VIII, "a"⁶); e (ii) no Mural de Lici-

⁵ Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei Complementar quando: (...) III - o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

⁶ "Art. 21. Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrências, das tomadas de preços, dos concursos e dos leilões, embora realizados no local da repartição interessada, deverão ser publicados com antecedência, no mínimo, por uma vez; (...) § 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será: I - trinta dias para: a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior;"



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000171

tações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, conforme determina o art. 2º, I, da Instrução Normativa n.º 37/2009, do TCE/PR.

É o parecer, submetido à honrosa apreciação de Vossa Senhoria.

Francisco Beltrão/PR, 21 de outubro de 2019.

CAMILA LONGO PEGORARO BONTE
DECRETOS 040/2015 - 013/2017
OAB/PR 41.048

^º Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: (...) VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes: a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total;



Município de Francisco Beltrão

000172

Solicitação 424/2019

Termo de Referência

Página: 1

Solicitação

Número	Tipo	Emitido em	Quantidade de Itens
424	Contratação de Serviço	24/10/2019	1
Solicitante			
Código Nome 1970-4 CLEBER FONTANA			
Local		Processo Gerado	
Código Nome 6 Assessoria de Planejamento		Número 831/2019	
Órgão		Pagamento	
Name 13 Secretaria Municipal de Planejamento		Forma 10 dias após emissão	
Entrega		Prazo	
Local		1440 Dias	

Descrição:

Construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital Geral Intermunicipal, edificação em estrutura de concreto armado com área total de 12.253,40 metros quadrados, a ser implantada no Lote 9C-3-1, no Bairro Água Branca, em Francisco Beltrão-PR.

Justificativa:

A execução deste projeto tem como objetivo a construção do Hospital Geral Intermunicipal, uma unidade hospitalar para prestar atendimento médico-hospitalar à população dos 27 municípios que compreendem a 8ª Regional de Saúde do Paraná. O serviço hospitalar proposto se insere no sistema como hospital geral de médio porte, com 92 leitos, contemplando as especialidades de cirurgia geral de baixa e média complexidade, ginecologia, obstetrícia de risco habitual, clínica médica, pediatria de média complexidade, leitos especializados de saúde mental e leitos de terapia Intensiva, incluindo serviços de apoio diagnóstico e terapia.

Lote	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
001 Lote 001	070185 Construção do Hospital Geral Intermunicipal - Unidade de Atenção Especializada em Saúde, consistente em edificação em estrutura de concreto armado com área total de 12.253,40 m ² , a ser implantada no Lote 9C-3-1, no Bairro Água Branca, no Município de Francisco Beltrão-PR, de acordo com projetos, especificações Técnicas e memoriais descritivo e planilha orçamentária.	UN	1,00	28.593.912,90	28.593.912,90
TOTAL 28.593.912,90					
TOTAL GERAL 28.593.912,90					



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 99122-9171
CNPJ nº. 10.587.257/0001-45

DETERMINAÇÃO DA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DO SOLO

Proprietário: Município de Francisco Beltrão
Obra: Implantação Hospital Geral Intermunicipal
Local: Rodovia PR 180 Contorno Leste – Lote 9C3-1 Gleba 1-FB – Água Branca –
 Francisco Beltrão – PR
Data: 19 de julho de 2018

1. OBJETIVO

Este Relatório Técnico tem por objetivo conhecer as características do solo existente no lote 9C3-1 da gleba 1-FB, na Rodovia PR 180, Água Branca, município de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, para que, através de ensaio específico, seja determinada a sua capacidade de absorção. Para tanto é necessário conhecermos as condições de permeabilidade deste solo.


2. METODOLOGIA

Com a determinação da localização e quantidade dos pontos (pelo interessado) onde foi realizado este ensaio, procedeu-se à locação dos mesmos, indicando cada um destes pontos com pequenas estacas de madeira (conforme croquis de localização em anexo).

Após estarem devidamente locados, nestes pontos foram executadas valas com o auxílio de máquina retroescavadeira, nas dimensões e profundidades conforme relatório especificado nesse laudo. Para efeito deste ensaio, considera-se que o fundo destas valas escavadas em vários pontos do terreno coincide com o plano útil de absorção.

No fundo de cada vala foi aberto um buraco de secção quadrada de 0,30m de lado e 0,30m de profundidade, com o auxílio de uma pá-cortadeira. O fundo e os lados deste buraco de secção quadrada foram raspados novamente com objeto cortante, para que as superfícies ficassem ásperas, em seguida foi retirado do fundo do buraco qualquer terra solta e o fundo do mesmo foi preenchido com uma camada de 5 cm de brita nº. 1 bem limpa e em seguida cada buraco foi mantido cheio de água para que as condições do solo tivessem as características dos dias de grandes chuvas.

No dia do ensaio os buracos foram completados (cheios) com água, aguardando até que a mesma escoasse completamente. Os buracos foram cheios novamente com água até uma altura de 15 cm. Nesta parte do ensaio foram marcados os intervalos de tempo em que o nível da mesma baixasse 1 cm.


*GBS Fundações
e Estaqueamentos Ltda
CNPJ 10.587.257/0001-45*



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS


Rua Minas Gerais, 1538 – Nossa Senhora Aparecida
 CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
 Telefone: (46) 3524-0961 / 99122-9171
 CNPJ nº. 10.587.257/0001-45

3. TABELAS DE VALORES OBTIDOS

N.º DO BURACO	TOMADA DE TEMPO	INTERVALO DE TEMPO	PROFUNDIDADE * (m)	CAPACIDADE DE ABSORÇÃO (l/m ² /dia)
B1	Primeira	01' 13"	1,00 m + 30 cm	110 l/m ² /dia
B1	Segunda	03' 29"	1,00 m + 30 cm	76 l/m ² /dia
B1	Terceira	05' 52"	1,00 m + 30 cm	58 l/m ² /dia

*Cotas de referência do perfil atual do terreno

GRÁFICO




GBS Fundações
 e Estaqueamentos Ltda.
 CNPJ 10.587.257/0001-45



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 99122-9171
CNPJ nº. 10.587.257/0001-45

CROQUI DE LOCAÇÃO DO TESTE – SEM ESCALA



GBS Fundações
e Estaqueamentos Ltda
CNPJ 10.587.257/0001-45



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 99122-9171
CNPJ nº. 10.587.257/0001-45

4. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

B-01



PANORÂMICA



GBS Fundações
e Estabeleceram Ltda
CNPJ 10.587.257/0001-45



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 – Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 99122-9171
CNPJ nº. 10.587.257/0001-45

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme dados analisados o maior tempo para que o nível da água baixasse 1 cm (um centímetro), ficou definido na operação da terceira tomada do buraco B1, sendo ele 05' 52" e o volume de efluente capaz de ser absorvido para cada metro quadrado deste solo, em específico neste buraco (B1), foi de 58 l/m²/dia sendo esta a situação de menor infiltração deste solo.

POR TANTO, COM BASE NO TESTE DE PERCOLAÇÃO REALIZADO E DE ACORDO COM O FURO B1-3 (MENOR TAXA DE INFILTRAÇÃO), FICA INDICADA COMO SOLUÇÃO PARA OS EFLUENTES SANITÁRIOS A CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO TIPO FOSSA SÉPTICA / SUMIDOURO. (COEFICIENTE DE INFILTRAÇÃO > 40 LITROS / M². DIA).

Francisco Beltrão, 24 de julho de 2018

GBS Fundações
e Estabelecimentos Ltda
CNPJ 10.587.257/0001-45



Cidade:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
Endereço:	ROO PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR
Sondagem nº	S71318
Data:	24/07/2018
Total de furos:	07 (sete) furos
Profund. total:	19,00 metros



GBS FUNDAÇÕES E SONDAZENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAZEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE	
Cliente	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB
Cidade/UF	FRANCISCO BELTRÃO - PR

PREZADO(S) SENHOR(ES)

Estamos apresentando o relatório de sondagem de simples reconhecimento de solo - SPT, sendo executados 07 (sete) furos, totalizando 19,00 metros metros de perfuração, realizadas de acordo com as recomendações da NBR 6484/1980 - EXECUÇÃO DE SONDAZENS DE SIMPLES RECONHECIMENTOS DOS SOLOS

Foram feitas extrações de amostras do solo, de metro em metro, com a utilização de amostrador padrão de diâmetros internos e externos normatizados, sendo que as medidas de resistência à penetração estão expressas pelos números de golpes necessários para a cravação dos últimos 30 (trinta) centímetros do amostrador, provocada pela queda de um peso de 65 (sessenta e cinco) quilos, de uma altura de 75 (setenta e cinco) centímetros.


A classificação da consistência das argilas e siltes argilosos e ainda da compacidade das areias e siltes arenosos encontra-se definida na tabela a seguir, de acordo com o número de golpes do amostrador padrão necessários a cravação dos dois 30 (trinta) centímetros do mesmo.

TABELA DOS ESTADOS DE COMPACIDADE E DE CONSISTÊNCIA		
Solo	Índice de resistência à penetração	Designação
Areias e siltes arenosos	N ≤ 4	Fofa
	5 ≤ N ≤ 8	Pouco compacta
	9 ≤ N ≤ 18	Medianamente compacta
	19 ≤ N ≤ 40	Compacta
	N > 40	Muito compacta
Argilas e siltes argilosos	N ≤ 2	Muito mole
	3 ≤ N ≤ 5	Mole
	6 ≤ N ≤ 10	Média
	11 ≤ N ≤ 19	Rija
	N > 19	Dura

Os resultados das sondagem foram apresentados individualizados por furos, através de um perfil indicando o número de golpes necessários a cravação dos últimos 45 (quarenta e cinco) centímetros, divididos a cada 15 (quinze) centímetros, as profundidades das camadas, a identificação das amostras extraídas e sua respectiva classificação.

Após alcançadas as cotas finais, de acordo com os perfis, a sondagem foi paralisada por ter sido atingido o limite recomendado pela norma ou porque foi identificada a presença de solo impenetrável por sondagem à percussão. O presente laudo NÃO TEM POR OBJETIVO definir o tipo de fundação mais indicado para o terreno analisado. Tal informação deve ser dada pelo engenheiro responsável pelo projeto de fundações.

As amostras obtidas com a presente sondagem estarão à vossa disposição por 30 (trinta) dias, contados a partir desta data.

	Responsável Técnico: SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR <small>Erg. Civil - CREA PR-7452/D</small>
	Data: 24/07/2018
Sondagem: S71318	




GBS FUNDAÇÕES E SONDAZENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
 CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
 Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
 CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAZAMENTO A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE	
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR



CROQUI DE LOCAÇÃO DOS FUROS - SEM ESCALA

Sondagem:	S71318	Responsável Técnico:		Data:	24/07/2018
SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR <small>Eng. Civil CREA PR-74520/D</small>					




GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE					SP01	Cota do furo:	0,00 M	
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO					Nível de água:	N.E.	
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL					Profundidade:	-1,70 M	
Endereço:	RÔD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB					Data Início:	18/07/2018	
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR					Data Término:	18/07/2018	



Amostrador:	Tipo Terzaghi & Pack	Pilão:	Peso = 65 kg	Responsável Técnico:	Data:
	Ø ext = 50,80 mm 50,80 mm		H queda = 75 cm		
Revestimento:	Ø int = 34,90 mm 34,90 mm	Sondagem:	S71318		24/07/2018
	Ø int = 63,50 mm 63,50 mm			SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR	
				Eng. Civil - CREA PR-74520/D	



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida


CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR

Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com

CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE							SP02	Cota do furo:	0,00 M	
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO							Nível de água:	N.E.	
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL							Profundidade:	-1,90 M	
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB							Data Início:	18/02/2018	
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR							Data Término:	18/02/2018	



Amostrador:	Tipo Terzagui & Peck	Pilão:	Peso = 55 kg	Responsável Técnico:	Data:
	Ø ext = 50,80 mm 50,80 mm		H queda = 75 cm		
Revestimento:	Ø int = 34,90 mm 34,90 mm	Sondagem:	S71318	SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR Eng. Civil - CREA PR-74520/D	24/07/2018
	Ø int = 63,50 mm 63,50 mm				



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida

CEP 85601-060 - Francisco Beltrão - PR

Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com

CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE						SP03	Cota do furo: 0,00 M		
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO						Nível de água:	N.E.	
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL						Profundidade:	-4,00 M	
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB						Data inicio:	19/07/2018	
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR					Data Término:	19/07/2018		
Profundidade (m)	Amostra	S71318			Número de golpes / 30 cm	NA (m)	Camada / Classificação dos solos		
		Número de golpes							
		1°	2°	3°			30 cm iniciais	30 cm finais	
		15 cm	15 cm	15 cm					
0,0	00	PERFURADO A TRADO					SOLO SUPERFICIAL		
1,0	01	7	6	6			Argila marrom siltosa escura com pedriscos RIJA		
2,0	02	7	7	8			Argila marrom pouco siltosa escura RIJA		
3,0	03	7	5	6			Argila marrom pouco siltosa com coloração variada RIJA		
4,0	04	9	10	9			Argila marrom siltosa amareizada cascalhosa e pedregosa RIJA		
5,0	05						4,00 m - LIMITE DE SONDAGEM, PARALISADA - 4 golpes / 1 cm		
6,0	06								
7,0	07								
8,0	08								
9,0	09								
10,0	10								
11,0	11								
12,0	12								
13,0	13								
14,0	14								
15,0	15								
16,0	16								
17,0	17								
18,0	18								
19,0	19								
20,0	20								
21,0	21								
22,0	22								
23,0	23								
24,0	24								

Tipo Terzaghi & Peck
 Amostrador: Ø ext = 50,80 mm 50,80 mm
 Ø int = 34,90 mm 34,90 mm
 Ø int = 63,50 mm 63,50 mm
 Revestimento:
 Pilão Peso = 65 kg H queda = 75 cm
 Sondagem: **S71318**
 Responsável Técnico: **SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR**
 Eng. Civil - CREA PR-74520/D
 Data: 24/07/2018




GBS FUNDACÕES E SONDAZENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-050 - Francisco Beltrão - PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE		SP04	Cota do furo:	0,00 M
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO		Nível de água:	N.E.
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL		Profundidade:	-1,10 M
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB		Data Início:	19/07/2018
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR		Data Término:	19/07/2018



Amostrador: Tipo Terzaghi & Peck Pilão: Peso = 65 kg Responsável Técnico: Data:
 Ø ext = 50,80 mm 50,80 mm H queda = 75 cm
 Ø int = 34,90 mm 34,90 mm
 Revestimento: Sondagem: S71318 24/07/2018
 Ø int = 63,50 mm 63,50 mm
 SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR
 Eng. Civil - CREA/PR-74520/D



GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida


CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR

Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com

CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE						SP05	Cota do furo:	0,00 M	
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO						Nível de água:	N.E.	
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL						Profundidade:	-2,30 M	
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB						Data Início:	19/07/2018	
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR						Data Término:	19/07/2018	



Amostrador	Type Terzaghi & Peck	Pilão:	Peso = 65 kg H queda = 75 cm	Responsável Técnico	Data:
	Ø ext = 50,80 mm 50,80 mm Ø int = 34,90 mm 34,90 mm				
Revestimento:	Ø int = 63,50 mm 63,50 mm	Sondagem:	S71318	SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR Eng. Civil - CREA PR-74520/D	24/07/2018




GBS FUNDAÇÕES E SONDAZENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 - Francisco Beltrão - PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAZEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE					SP06	Cota do furo:	0,00 M	
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO					Nível de água:	N.E.	
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL					Profundidade:	-2,00 M	
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB					Data Início:	19/07/2018	
Cidade/UF	FRANCISCO BELTRÃO - PR					Data Término:	19/07/2018	



Amostrador:	Tipo Terzaghi & Peck		Pilão:	Peso = 65 kg	Responsável Técnico:	Data:
	Ø ext =	50,80 mm		H queda = 75 cm		
Revestimento:	Ø int =	34,90 mm	34,90 mm	Sondagem:	S71318	24/07/2018
	Ø int =	63,50 mm	53,50 mm			

SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR
Eng. Civil - CREA PR-74520/D




GBS FUNDAÇÕES E SONDAGENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE					SP07	Cota do furo:	0,00 M	
Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO					Nível de agua:	N.E.	
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL					Profundidade:	-6,00 M	
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB					Data Inicio:	19/07/2018	
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR					Data Término:	19/07/2018	




Amostrador:	Tipo Terzaghi & Peck	Pilão:	Peso = 65 kg	Responsável Técnico:	Data:
	Ø ext = 50,80 mm 50,80 mm		H queda = 75 cm		
Revestimento:	Ø int = 34,90 mm 34,90 mm	Sondagem:	S71318	SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR	24/07/2018
	Ø int = 63,50 mm 63,50 mm			Ehg Civil CREA PR-74520/D	


GBS FUNDAÇÕES E SONDAZENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
 CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
 Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
 CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAZEM A PERCUSSÃO - SPT
DADOS DO CLIENTE

Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR


RELATORIO FOTOGRAFICO

Sondagem:	Responsável Técnico	Data:
S71318	SÉRGIO V. GAIVÃO JUNIOR Eng. Civil - CREA PR-74520/D	24/07/2018

Sondagem:

S71318

Responsável Técnico

SÉRGIO V. GAIVÃO JUNIOR
Eng. Civil - CREA PR-74520/D

Data:

24/07/2018




GBS FUNDAÇÕES E SONDAÇÃO

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
 CEP 85601-060 – Francisco Beltrão – PR
 Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
 CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAÇÃO A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR



RELATORIO FOTOGRAFICO

Sondagem:	S71318	Responsável Técnico:	SÉRGIO V. GALVÃO JUNIOR	Data:	24/07/2018




GBS FUNDAÇÕES E SONDAZENS

Rua Minas Gerais, 1538 - Nossa Senhora Aparecida
 CEP 85601-060 - Francisco Beltrão - PR
 Telefone: (46) 3524-0961 / 9122-9171 - e-mail: neco_gbs@hotmail.com
 CNPJ nº 10.587.257/0001-45

RELATÓRIO DE SONDAZEM A PERCUSSÃO - SPT

DADOS DO CLIENTE

Cliente:	MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Obra:	HOSPITAL GERAL INTERMUNICIPAL
Endereço:	ROD PR 180 - CONTORNO LESTE - LOTE 9C3-1 GLEBA 1-FB
Cidade/UF:	FRANCISCO BELTRÃO - PR



PERFIL DO TERRENO

Sondagem:	S71318	Responsável Técnico:	SÉRGIO V. GÁLVAO JUNIOR	Data:	24/07/2018
-----------	--------	----------------------	-------------------------	-------	------------

SÉRGIO V. GÁLVAO JUNIOR
 Eng. Civil - CREA PR-74520/D