



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

FOLHA DE ATA Nº 001/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2019. OBJETO: Contratação de empresa para execução da primeira etapa do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos – Casa Mais Vida, com área de 1.112,57m², sobre o lote rural nº 39, da gleba 03-FB, no Município de Francisco Beltrão – PR.

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, às quatorze horas (14h), na Sala de Sessão Pública de Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão Especial para Obras, nomeada através da Portaria nº 264/2019 de vinte de maio de dois mil e dezenove, composta por SAMANTHA PÉCOITS como presidente, e os membros: NILEIDE T. PERSZEL e LEANDRO SCHMIT, para recebimento dos envelopes “1 - HABILITAÇÃO” e “2 – PROPOSTA DE PREÇOS” e abertura e julgamento da habilitação e propostas de preços relativas à licitação acima citada. Presentes ainda na sessão acompanhando os trabalhos representantes da instituição Casa Mais Vida de Francisco Beltrão. A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial da União sessão 3 nº 235 do dia 05/12/2019 página 250; Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10575 do dia 02/12/2019 página 24; Jornal de Beltrão edição nº 6839 do dia 30/11/2019 página 18, Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 1897 do dia 02/12/2019 página 77, bem como o Edital e o Aviso foram disponibilizados no site do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br/ Mural de Licitações Municipais. O aviso de rerratificação do edital publicado nos seguintes meios: Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10585 do dia 16/12/2019 página 36; Jornal de Beltrão edição nº 6848 do dia 13/12/2019 página 4A, Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 1906 do dia 13/12/2019 página 114. Declarada aberta a sessão, a comissão de Licitação recebeu o credenciamento e os envelopes “1” e “2” das empresas: 01 – CONSTRUTORA SIGMA LTDA CNPJ Nº 20.141.411/0001-04 representada nesta sessão por Cleverson Neckel Daros; 02 – BORSATTI ENGENHARIA EIRELI CNPJ Nº 24.486.212/0001-99 representada nesta sessão por Douglas Sponchiado Borsatti; 03 – CELSO VICENTE PINTO - EPP CNPJ Nº 73.721.664/0001-13 representada nesta sessão por Celso Vicente Pinto; 04 – CONSTRUTORA KESNE LTDA - EPP CNPJ Nº 07.027.839/0001-62 representada nesta sessão por Elison Junior do Kesne e 05 – B C CONSTRUTORA LTDA CNPJ Nº 11.478.001/0001-62 não representada nesta sessão. Concluído o credenciamento, a presidente da comissão declarou encerrado o prazo de entrega de quaisquer outros envelopes. O registro em ata foi disponibilizado simultaneamente em telão, de forma a oportunizar aos participantes o acompanhamento dos trabalhos. Realizada a consulta dos impedidos de licitar no site do Tribunal de Contas do Paraná TCE-PR por meio do número de inscrição no CNPJ, o que resultou em nenhum registro de impedimento encontrado. A seguir a comissão passou a abertura dos envelopes nº 1 – “HABILITAÇÃO” das licitantes, e iniciou a análise dos documentos apresentados confrontando com o estabelecido no item 9 do Edital. Todas as licitantes acima elencadas apresentaram declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte acompanhada de cópia de Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial. Concluída a análise dos documentos contidos nos envelopes “1 - HABILITAÇÃO” a



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

FOLHA DE ATA Nº 002/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 023/2019. OBJETO: Contratação de empresa para execução da primeira etapa do Centro de Reabilitação de Dependentes Químicos – Casa Mais Vida, com área de 1.112,57m², sobre o lote rural nº 39, da gleba 03-FB, no Município de Francisco Beltrão – PR.

comissão constatou que a licitante 04 – CONSTRUTORA KESNE LTDA – EPP apresentou Certidão Negativa de Falência fora do prazo exigido (30 dias) em desconformidade com o item 9.3.4.1 do edital, desta forma a comissão considerou INABILITADA. As licitantes 01 – CONSTRUTORA SIGMA LTDA, 02 – BORSATTI ENGENHARIA EIRELI, 03 – CELSO VICENTE PINTO – EPP e 05 – B C CONSTRUTORA LTDA atenderam a todas as condições do edital e foram declaradas HABILITADAS. Foi oportunizado aos participantes presentes vista e rubrica de todos os documentos de habilitação apresentados. Concedida a palavra aos participantes sobre algo a constar em ata, não houve apontamentos a constar. Os representantes das licitantes 02 – BORSATTI ENGENHARIA EIRELI e 04 – CONSTRUTORA KESNE LTDA – EPP retiraram-se da sessão antes do término e fechamento desta ata. A presidente declarou encerrada a sessão e informou que será publicado do Edital de Habilitação na imprensa oficial do Município: www.diariomunicipal.com.br/amp/ e www.franciscobeltrao.pr.gov.br; abrindo-se, a partir da publicação, o prazo legal de 5(cinco) dias úteis para eventual interposição de recursos. (item 12.9). Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão às dezessete horas e quinze minutos, e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros da Comissão e representantes que assim desejarem.

SAMANTHA PÉCOITS
Presidente da Comissão
Especial de Obras

NILEIDE T. PERSZEL
Membro da Comissão
Especial de Obras

LEANDRO SCHMIT
Membro da Comissão
Especial de Obras

Cleverson Neckel Daros
CONSTRUTORA SIGMA LTDA

Celso Vicente Pinto
CELSO VICENTE PINTO - EPP