
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Secretaria Municipal de Viação e Obras

Obra : Pavimentação Asfáltica com CBUQ sobre Base de Macadame Seco

Local : Rodoviária Municipal Área (m²)

Município : Francisco Beltrão - PR

                                                                                  ORÇAMENTO 

ITEM/ PREÇO PREÇO PREÇO

COD. DESCRIÇÃO UN QUANT. UNIT. UNIT. TOTAL %

S/ BDI(R$) C/ BDI(R$) (R$)

1 DEMILIÇÃO DO EXISTENTE 1.320,75R$         0,59%

1.1 Pavimento 1.320,75R$         0,59%

96001/SINAPI 1.1.1 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NIVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_03/2017 M3 75,00 5,41          6,97            522,75R$            0,23%

97914/SINAPI 1.1.2 Transporte de entulho com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT 30 Km. AF_01/2018 M3xKM 525,00 1,18          1,52            798,00R$            0,36%

2 ARQUITETONICO 8.339,10R$         3,71%

2.1 Canteiro 8.339,10R$         3,71%

810500/DER 2.1.1 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) M 722,00 8,96          11,55          8.339,10R$         3,71%

3 PAVIMENTAÇÃO 215.049,35R$     95,70%

3.1 Asfaltica 120.455,12R$     53,60%

570000 3.1.1 C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) T 322,13 116,47      150,11        48.354,18R$       21,52%

560100 3.1.2 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 2577,00 0,27          0,35            901,95R$            0,40%

707100 3.1.3 Limpeza c/ jato de água M2 1373,00 8,83          11,38          15.624,74R$       6,95%

511100 3.1.4 Regularização compc. Subleito 100% PN M2 1135,00 2,55          3,29            3.734,15R$         1,66%

531350 3.1.5 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida M3 340,50 65,55        84,48          28.765,44R$       12,80%

531000 3.1.6 Brita graduada 100% PI M3 170,25 79,35        102,27        17.411,47R$       7,75%

83356/SINAPI 3.1.7 Transporte comercial de brita M3xKM 2145,15 0,68          0,88            1.887,73R$         0,84%

83356/SINAPI 3.1.8 Transporte comercial de macadame M3xKM 4290,30 0,68          0,88            3.775,46R$         1,68%

3.2 Ligante Betuminoso 94.594,23R$       42,10%

589190 3.2.1 Fornecimento de emulsão asfaltica EAI p/ imprimação T 3,09 3.102,01   3.997,87     12.363,01R$       5,50%

589000 3.2.2 Fornecimento de CAP-50/70 T 18,36 3.474,98   4.478,55     82.231,22R$       36,59%

224.709,20R$     100,00%

87,20R$              

FONTE

ROTATORIA

TOTAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) - ( BDI 28,88% )

VALOR POR  M² ( R$/m² )



1 ARQUITETONICO 8.997,45R$         1,59%

1.1 Meio fio

810250 1.1.1 Meio fio de concreto tipo 5 (executado c/ extrusora) M 779,00 8,96          11,55          8.997,45R$         1,59%

2 PAVIMENTAÇÃO 557.560,78R$     98,41%

2.1 Asfaltica 362.242,23R$     63,94%

570000 2.1.1 C.B.U.Q exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 T) T 665,13 116,47      150,11        99.841,91R$       17,62%

560100 2.1.2 Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão m2 5321,00 0,27          0,35            1.862,35R$         0,33%

511100 2.1.3 Regularização compc. Subleito 100% PN M2 5321,00 2,55          3,29            17.506,09R$       3,09%

531350 2.1.4 Macadame seco britado preenchido c/bica corrida M3 1596,30 65,55        84,48          134.855,42R$     23,80%

531000 2.1.5 Brita graduada 100% PI M3 798,15 79,35        102,27        81.626,80R$       14,41%

83356/SINAPI 2.1.6 Transporte comercial de brita M3xKM 10056,69 0,68          0,88            8.849,89R$         1,56%

83356/SINAPI 2.1.7 Transporte comercial de macadame M3xKM 20113,38 0,68          0,88            17.699,77R$       3,12%

2.2 Ligante Betuminoso 195.318,55R$     34,47%

589190 2.2.1 Fornecimento de emulsão asfaltica EAI p/ imprimação T 6,39 3.102,01   3.997,87     25.527,20R$       4,51%

589000 2.2.2 Fornecimento de CAP-50/70 T 37,91 3.474,98   4.478,55     169.791,35R$     29,97%

566.558,23R$     100,00%

106,48R$            

791.267,43R$     

100,19R$            

Ref.: Tabela SINAPI/PR Maio/2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU. 

Planilha de Serviços DER - Março/2019.

Planilha DNIT -  SICRO - Janeiro 2019

ACESSO E RODOVIARIA

VALOR POR  M² ( R$/m² )

TOTAL ORÇAMENTO (ACESSO+ROTATÓRIA) - ( R$ ) - ( BDI 28,88% )

VALOR POR m²

TOTAL DO ORÇAMENTO ( R$ ) - ( BDI 28,88% )


