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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
ESTADO DO PARANA

Secretaria da Administrago
Departamento de Compras, Licitagbes e Contratos
© Setor de Licitacbes

PROCESSO N° 272/2020

TOMADA DE PRECOS ' 009/2020
|

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE AMPLIACAO DE
459,65M2, E REFORMA DA AREA EXISTENTE DE 325,23M2, DA UNIDADE DE
SAUDE DO BAIRRO PADRE ULRICO, LOCALIZADO SOBRE O LOTE N° 88-B-
A, DA GLEBA 03-FB, NO BAIRRO PADRE ULRICO, NO MUNICIPIO DE
FRANCISCO BELTRAO - PR. 3

RECURSOS: BLOCO DE CUSTEIO DAS AGOES E SERVICOS PUBLICOS DE

| SAUDE

SSAO 17 DE ABRIL DE 2020

0L UGAO 18 DEMAIO DE2020 = . 09:00 HORAS
RA 18 DE MAIO DE 2020 09:00 HORAS

:
=
e
b
=




MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO 000002
Estado do Paranad

TERMO DE REFERENCIA

‘1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO:

O objeto do presente termo € a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO
DE REFORMA E AMPLIACAO DA UNIDADE DE SAUDE PADRE ULRICO, conforme
condigdes, quantidades e exigéneias estabelecidas neste instrumento.

2 - JUSTIFICATIVA:

A solicitagio para esta licitagdo justifica-se pela necessidade do aumento populacional
do bairro nos tltimos 3 anos. A unidade em questio atende aproximadamente 6.000 usudrios. S&0
familias que utilizam demasiadamente a Unidade de Sadde. '

Com a execugdo da obra os mesmos serdo acolhidos em um lugar apropriado com as
necessidades para um melhor atendimento, espago fisico para mais profissionais.

O valor estimado para a contratacio foi estimado com base em or¢amentos, em anexo.

3 _ CRITERIOS DE JULGAMENTO:

Justifica-se a solicitacdo do julgamento POR ITEM, haja vista que os servigos a serem
adquiridos deverfio ser executados por uma inica empresa.

4_ LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUCAO:

Os servigos, objeto desta licitagdo, deverdo ser executados, de acordo com o projeto, em
um periodo de doze meses, na Unidade de Saude Padre Ulrico, situado no Lote 88-B-A, Gleba 03-
FB. bairro Padre Ulrico, no Municipio de Francisco Beltrdo.

5 - CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA E VIGENCIA:

Os servigos deverdo ser executados no prazo maximo de 12 (doze) meses. a partir da
data de assinatura do contrato.

Os servigos serio acompanhados pela fiscal do contrato, para efeito de posterior
verificacdo de sua conformidade com as especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e no projeto, devendo ser consertados no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificagdo da contratada. as suas custas, sem prejuizo da aplicagio
das penalidades.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEFP 85601-030
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6-OBRIGACOES:

DA CONTRATADA:

- A vencedora € obrigada a executar a obra conforme projetos, orgamento,
memorial descritivo e cronograma. Devera reparar, corngir, remover, reconstruir ou substituir,
no total ou em parte, 0s materiais ou servicos em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

- Independentemente da aceitagfo, o adjudicatorio garantira a qualidade de cada item,
obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. Por divergéncias nfio adequadas serdo aplicadas
as sangdes previstas neste edital e legislagio vigente.

- Manter durante toda a execugfo do contrato, em compatibilidade com as obngacgtes
por ela assumidas. todas as condigdes de habilitagdo e qualificagfo exigidas na licitagio.

- A reforma e _ampliacio se dara com_a unidade em funcionamento. Todos os
equipamentos deverdio estar em funcionamento, mesmo que provisorio para que os atendimentos
possam ser realizados. Portanto a empresa deverd tomar todos cuidados com os pacientes que
estardo circulando na unidade. A obra terd inicio na sua parte externa (ampliacio) e apos finalizada
esta etapa comegara a reforma.

DO CONTRATANTE:

- Proporcionar livre acesso e condi¢des 4 Contratada para execugdo dos servigos;

- Exercer a fiscalizagdo dos servigos por servidor especialmente designado e documentar
eventuais ocorréncias;

- Comunicar a contratada quaisquer irregularidades no servigo contratado;

- Aplicar as san¢des administrativas. quando se fizerem necessarias.

A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem

como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7 — ESPECIFICACAO DOS MATERIAIS E SERVICOS: |

EMPRESA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E A“PLIACED

Item (CodigolEspecificagio Qua_ntldadc’l_ r1dadn.l‘v alor Total RS
| |unitario R$
01 Ampliacio e reforma da Unidade de 12 __-‘uT_{:s [ 1.266.368,33
Saiide Pe. Ulrico situado no municipio ' |
de Francisco Beltrdo lote 88-B-A Glebal ’

3FB ] ;

VALOR TOTAL MAXIMO ESTIMADO DA LICITAC AD RS 1.266.368,33 (Um Milhdo duzentos
€ sessenta ¢ seis mil trezentos e sessenta € oito rcais e trinta e trés centavos.)

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601 030
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8 — RECURSOS PARA CONTRATACAO:

Todas as despesas decorrentes da presente licitagdo correrio a conta dos recursos
consignados em verbas oriundos do fundo da conta 494,

9 - FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

Todos os materiais e servigos entregues serfio recebidos e conleridos por servidor(es) da
Administragio Municipal de Francisco Beltrdo, indicado como fiscal do contrato o Secretirio de
Saide Manoel Brezolin e fiscal da obra a Arquiteta Liziane K. T. Behne.

Cabera a Contratada indicar um funciondrio técnico para acompanhar pedidos e
fornecimento, bem como reportar-se ao fiscal do contrato quando necessario, adotando as
providéncias pertinentes para a corregdo de eventuais falhas detectadas.

10 —- DADOS DA SOLICITACAO:

— Data de envio do termo 13/03/2020

— Secretaria Municipal de Saude

— Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Liziane — Arquiteta SMS
— Telefone para Contato: (46) 3520-2139

— Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagéo.

11 - AUTORIZACAO

Francisco Beltrio, 13/03/2020

Mano H’r;{

Secretario Municipal de Saide

& - N
Anl(}n{{)%mmt/ﬂ\\

Sec. Mun. de Administracio Prefeito Xunicipal
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12 - ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatorio de aquisicio
dos referidos ingressos.

Anexos:

- Orcamentos

- Cronograma

- Calculo do BDI

- Memorial Descritivo

- ART (Projetos Complementares)
- RRT (Projeto Arquitetdnico)

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 — CEP 85601-030
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MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
DE PROJETO E EXECUGAO DE OBRA

Projeto de reforma e ampliacio
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ENDERECO: RUA PEDRO FRANCISCO DEBACKER, 5N
LOTE: 88BA
GLEBA: O3FB

AREA EXISTENTE: 325,23M?
AREA AMPLIAR: 459,65 M?
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INTRODUGCAO

Este documento estabelece as normas gerais e especificas para a execucdo da obra de
reforma e ampliagdo da Unidade de Sadde Pe. Ulrico, pintura interna e externa, troca de cobertura,
piso e demais itens constantes no orgamento, devendo ser entendidas como complementares aos
desenhos de execugdo e demais documentos contratuais.

Os materiais empregados, as obras e os servicos a serem executados obedecerdo
rigorosamente ao seguinte:

- normas e especificacdes constantes deste documento;
- normas locais;

- prescrigfies e recomendacdes dos fabricantes;

- normas internacionais consagradas, na falta das citadas.

Qualguer item mencionado neste documento e ndo incluido nos desenhos de
execucdo ou vice-versa terd a mesma significacdo como se figurasse em ambos, sendo a execucdo da
obra de total responsabilidade do construtor.

Todos os materiais ou equipamentos aqui especificados admitem estrita similaridade.

Todos os detalhes dos fabricantes dever8o ser apresentados ao arquiteto autor do
projeto para aprovacao.

Qualquer proposta de alteracdo nestas especificacfes devera ser objeto de aprovacio
do autor do projeto.

A — O procedimento de execucio da obra ditado pelos projetos e especificactes subsegquentes, sob a
orientacdo da fiscalizacdo da obra, sendo que os servigos ndo executados corretamente deverdo ser
demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo obedecerem a especificagBes, deverdo ser
substituidos, sem dnus adicional ao contratante.
B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente
equivalente em qualidade e preco.
C — Todos os projetos, especificacdes e orcamentos deverdo ser confrontados para elaboragdo da
proposta, sem o que, a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.
D — A firma empreiteira sera responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos da
obra.
E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o Cronograma
de Execucdo de obra e tecnicamente qualificado para execucdo dos servigos.

Caso a fiscalizacdo ache necessdria a admissdo efou afastamento de qualquer funciondrio para
melhorar o desempenho da obra, a firma empreiteira devera atender tal solicitacdo prontamente.
F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser
comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para gue a fiscalizacdo de obras acompanhe os
servicos nestes periodos, sem dnus ao Municipio.

OBJETIVO
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Estas disposicdes gerais tém por finalidade orientar a execucdo, da obra de reforma e
ampliagdo da Unidade de Sadde Pe. Ulrico.

BARRACOES/SANITARIOS/PLACA :

PLACAS DE OBRA:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocacdo de todas as placas exigidas e
necessarias para a identificacdo da obra e dos servigos. A placa devera obrigatoriamente seguir os
padrdes exigidos pela fiscalizacdo.

A empreiteira procedera a construcdo de barracdes e sanitarios, para uso do canteiro de obras
em locais determinados pela fiscalizagdo da CONTRATANTE apos apreciagdo do esguema de
implantacdo apresentado pela CONTRATADA, devendo ser previstas instalacbes para depositos,
alojamento, escritorio, oficinas, alem de telheiros para dobragem de ferro e execugdo de formas,
como também masseiras para os diversos servicos de preparo de argamassas necessarias a execugdao
dos servigos. Essas masseiras deverdo ser executadas em madeira ou madeira compensada de
primeiro uso. Todas as dependéncias do canteiro deverdo ser pintadas com tinta a base de PVA. Os
sanitarios provisorios e demais instalagbes deverdo ser previstos em numero que atenda
perfeitamente ao numerg de funcionarios e empregados necessarios a execugio da obra. O escritdrio
devera ficar isolado das demais instalacdes, com sanitarios proprios.

LIMPEZAE CGNSEHUACEO DA OBRA:

A CONTRATADA, a critério da fiscalizacio da CONTRATANTE devera manter a obra
permanentemente limpa, em condicdes de visitacdo constante, sem sobras ou entulhos no canteiro
da obra,

: PREPARO DO TERRENO:

4.1 —* REGULARIZACAO DO TERRENO:

Os servicos de regularizacdo deverdo ser executados de acordo com as indicagdes constantes
do projeto arquitetdnico. As areas de acesso a patios, receberdo regularizagdo de superficie com
raspagem da camada vegetal.

Compreende-se, nesta regularizacdo o aterro compactado das superficies, até atingir os niveis
gradeais fixados para implantacdo das obras no seu todo.

4.2- DRENAGEM PROVISORIAS:

A fim de facilitar a execugdo dos servigos deverdo ser feitas drenagens provisorias de
superficie, promovendo o escoamento das dguas de superficies e pluviais que venham a prejudicar o
andamento dos servigos de acordo com o projeto hidraulico.

[
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| PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAQ:

Tods e qualguer divida devera ser esclarecida previamente antes da execugdo dos servigos
correspandentes com o executor do contrate.

Os servicos deverdo ser realizados com rigorosa observdncia aos desenhos dos projetos
bdsicos e respectivos detathes, bem como em estrita ohediéncia as prescrigbes e exigéncias contidas a
SEpuir,

DEMOLICOES, RETIRADA E REMOCOES

Antes do infcio dos servipos, A CONTRATADA deverd proceder a3 um detalhado exame e
levantamento da edificagdo ou estrutura a ser demolida. Deverdo ser considerados aspectos
impartantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construgio da edificagdo, as
condigiies das estruturas vizinhas, existéncia de funtas de dilatacdo, pordes, subsolos e outros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, 4gua, bem como as canalizagdes de esgoto e
dguas pluviais existentes deverdo ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e
determinagdes das empresas concessiondrias e as agui indicadas.

A demaolicio dewverd ser convencional, executada progressivamente, utilizande ferrameantas
portateis motorizadas ou manuais. Deve-se evitar o acimule de entulho em gquantidade tal que
sobrecarregue excessivamente elementos estruturais e paredes.

A demoliciio de elementos estruturais deverd ser criteriosa e seguida de reforco das dreas
adjacentes, conforme prajeto.

Qs materiais provenientes da demolicdo, considerados reaproveitdveis, deverdn ser
convenientemente removidos para os Iocais indicados pela FISCALIZAGAD.

A CONTRATADA serd responsdvel pela limpeza da area, ao término dos servigos, que deverd
entregar ¢ ambiente em candiglo de uso imediato.

A retirada de folhas e batentes de portas de madeira ou metal, a CONTRATADA providenciara
a retirada de folhas de portas de madeira ou metal, inclusive forras (batentes). Q servico deverd ser
executado tendo em vista o reaproveitamento das portas e forras {batente). Os entulhos provenientes
da retirada deverdo ser imediatamente removidos aos locais especificados pela FISCALIZACAD.

A retirada da cobertura existente, a CONTRATADA providenciard a retirada da cobertura. QO
servico deverd ser executado tendo em vista o reaproveitamento das telhas. Os entulhos provenientes
da retirada dever3o ser imediatamente removidos ags locais especificados pela FISCALIZACAO.

INFRAESTRUTURA:

A obra possui infraestrutura em concreto armado, devendo seguir o Projeta Estrutural, bem
como a NEB-1,

6.1 — VIGAS BALDRAME:

m.._
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A armagdo das vigas baldrame devera ser executada de acorde com o Projeto Estrutural
especifico e assenta-la com espagadores sobre o solo compactado, de maneira que bhaja recabriments
mirnrima da mesma, conforme recomenda a respectiva norma e projeto. Deverd ser utilizado ago CA-6D
{$5mm) para armadura dos estribos, enquantc gue para armadura longitudinal utilizar-se-a CA-50
{b8mm).

A CONTRATADA devera verificar a procedénciz do age e observar gque gs mesmos nao
apresentem afto grau de oxidagdo.

A CONTRATADA poderd usar concreto usinado, desde que seja fornecido por concreteira
idénea que atenda as normas da ABNT. Para o concreto usado na obra, devera ser cumprida dosagem
prevista, especificado o tipo de betoneira a ser usada, tamanhos de padicla para areia e brita e
quantidade de 3dgua a ser aplicada. O concreto, independentemente da forma de preparo, devera
atender a resisténcia de fck=20MPa. A gualquer momento e sem aviso prévio a CONTRATANTE
podera exigir 3 meldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empresas
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, sem dnus & Prefeitura. O concreto
deverd ser dosado racionalmente de modo a assegurar, apds a cura, as resistdncias previstas no
Projeta Estrutural.

SUPRAESTRUTURA:

;

PILARES E ESPERAS:

A armagdo dos pilares deverd ser executada de acorde com o Projeto Estrutural especifico e
posicionada verticalmente de modo qué os espagadores garantam o tobrimento de concreto da peca,
conforme recormenda a respectiva norma e projets. Deverd ser utilizado ago CA-60 {$p5mm) para
armadura dos estribos, enquanto que para armadura longitudinal ytilizar-se-a CA-50 [¢10mm).

A& CONTRATADA devera verificar a procedéncia do age e observar que os Mesmes nNao
apresentem alto grau de oxidagdo.

A CONTRATADA poderd usar concreto usinado, desde que seja fornecide por concreteira
idGnea gue atenda as normas da ABNT. Para o concreto usado na obra, devera ser curmprida dosagem
prevista, especificado o tipo de betoneira a ser usada, tamanhos de padicla para areia e brita e
quantidade de dgua a ser aplicada. O concreto, independentemente da forma de preparo, devera
atender a resisténcia de fck=25MPa. A qualguer momento e sem aviso prévio a CONTRATANTE
poderad exigir 2 moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empresas
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, =em dnus 3 Prefeitura. Q concreto
devera ser dosado racionalmente de modo a assegurar, apds 2 cura, as resisténcias previstas no
Projetc Estruturat,

VIGAS DE AMARRACAD:

&s vigas de amarracio deverao ser em concretn armado com fek=25MPa, segdo de 15x30cm,

conforme o Projeto Estrutural 2 Flanilha de Orgamento,
VERGA E CONTRA-VERGA:

Serdo executadas vergas em todas as janelas e portas, e contra-vergas nas janelas, com
fck=20MPa, se¢do 10x15cm, conforme Projeto Estrutural e Planilha de Orcarmento.
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FORMAS

Tadas as formas deverdo ser de chapa compensada resinada, perfeitamente gravateadas e
escoradas, Devern ser estanques para gue ¢ concreto ndo perca 3 3gua de amassamento. ©
escoramentn deve ser executado com caibros de 3° ¥ 3".Todas as formas deverdo ser vistoriadas e
liberadas pela fiscalizacio para o inicio da concretagem. A fiscalizagdo deverd verificar prumo e nivel
de farmas.

| IMPERMEAP1LIZAGGES E ISOLAGOES: !

GENERALIDADES:

Onde o projeto indicar e também, se fizer necessdrio, deve-sg executar protecdes contra
infiltragtes de agua ou isclamento térmice, a CONTRATADA cabera contratar estes servigos com
firmas citadamente especializadas que, além de responsabilidade de execuciio dos trabalhos,
assumem perante a COMTRATANTE a cbrigatoriedade de refazerem, erm parte ou no tado os servicos
gue apresentarem falhas na execugdo ou vazamentos posteriores, serm gualquer dnus para a
CONTRATANTE.

Cabera 3 firma CONTRATADA, além da responsabilidade ja mencicnada de execugdo dos
servigos, mandar realizar testes de impermeabilidade 3 infiltragdo de agua, submetidos a observacdo
da fiscalizacdo e por estes julgados satisfatoriamente, o que, entretanto, ndo eximira a executora de
responsabilidade futura contra quaisguer defeitas e infiltrag8es, assumindo a CONTRATADA, os dnus
que estes reparps, mais tarde, puderem ocasionar.

VIGAS BALDRAME:

Apos a execu(do e retirada das fdrmas das vigas de baldrame, devera ser feita pintura com
emulsdp asfaltica impermeabilizante na face superior e faces {aterais, antes de iniciada 2 execugdo da
alvenaria.

ALVENARIA

FECHAMENTO EM ALVEMNARIA:

Qs paingis de alvenaria serdo erguidos em bloco cerdmico furada canforme o Projeto
Arguitetdnice, nas dimensdes naminais de 09x19x19 cm, devenda obedecer a5 recomendagdes das
normas técnicas, serem spnorgs e bem cozidos, assentados a pruma de uma vez. Recomenda-se ¢ uso
de areamassa no tracn 1:4 {cimento e areia sem penegirar)l, com juntas amarradas de lem de
espessura, cbtendo-se ae final, parede com 15 om de espassura respeitando o Projeto Arquitetdnico.

Para levantar a parede, deve iniciar-se preferencialmente a partir de elemantos estruturais
(pilares), ou qualguer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que
ficara em contato com a alvenaria. Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos
paindis, utilizanda-se guia na execucio do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e
aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha & prumo.

O cimento a ser usado serd o portland comum, £ a areia ndo conterd substdncias organicas
argilosas, carbdnicas ou com gualquer dimens3o superior a 4 mm.
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A dgua a ser utilizada nas misturas sera limpida, nao corrosiva e dosada com a finalidade de
obter boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resisténcia, aos 28 dias, de 18 kgf/cm?. Os tijolos
deverdo ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu emprego.

Mo encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverdo ser assentados, apos 48 horas
da conclusdo da alvenaria bdsica, com vedacdo expansiva.

REVESTIMENTO DOS FECHAMENTOS:
Deverdo ser protegidas com chapisco todas as alvenarias e 0s elementos de concreto
das edificacfes, tanto internamente quanto externamente,

O chapisco seré preparado com argamassa preparada mecanicamente em canteiro
(betoneira), na composicdo 1.2 (cimento e areia média), com 0,5 cm de espessura,

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), serd aplicado o embogo com argamassa
preparada mecanicamente em canteiro (betoneira), com espessura de 2 cm, na composicao 1;2:8
(cimento; cal; areia média peneirada). A aplicacdo na base chapiscada sera feita com colher ou
desempenadeira de madeira. Quando do inicic da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir
todas as falhas.

Todas as superficies de alvenaria de tijolos e concreto das edificacGes (internas e externas),
exceto as que serdo revestidas com placas ceramicas, receberdo por todo o seu pé-direito a aplicacdo
de reboco com argamassa preparada manualmente em canteiro, com espessura de 0.5 cm, na
composicdo 1:2 (cal e areia fina peneirada).

SERVICO DE PINTURA INTERNA, EXTERNA, METALICA E MADEIRA

Todas as paredes (internas ou externas) onde existirern trincas e rachaduras deverdo ser consertadas
da seguinte maneira:

-"-“Ei.-i ?'-u
g

a. Descasque a parede em volta da trinca formando um retdngulo com a mesma largura da telae 5
mm de profundidade.

b. Lixe cuidadosamente todo o espago em volta da trinca. Preencha-o com massa corrida e cubra com
atela.
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c. Passe outra camada de massa corrida sobre a tela, alisando com a desempenadeira até ficar no nivel
da parede.

L

A

d. Espere secar e entdo lixe novamente, até obter uma superficie lisa. Por fim, pinte na mesma cor da
parede.

A MBR 9575/03 de Impermeakilizagdo - Selecdo e projeto, classifica em trincas, fissuras e microfissuras
de acordo com a abertura conforme tabela:

Trinca Fissura Microfissura

Aberturg | =0,5mm e : =< 0,5mm =0,05mm
[mimy) <1,0mm

Por isso @ Importante analisar coso o caso, determinanda
o fipe de matamento adequado & especificando os
materiais a serem utilizados

Quais danos esse tipo de fissura pode causar na edificagdo?

As fissuras permitem a passagem de agua que além de provocar manchas, eflorescéncias, bolhas e
saponificagdo da pintura, possibilitam também a proliferagdo de bolores e outros fungos,
provocadores de doencgas alergicos respiratorios.

MNos casos mais graves propicia um processo de corrosdo das armaduras gque se ndo forem tratadas
adequadamente chegam a comprometer a estabilidade estrutural das edificacGes.

Como tratar as fissuras nas paredes?

No caso de microfissuras, € comum o tratamento com impermeabilizante acrilico flexivel para fachada
(VEDAPREN PAREDE}.

Aplicado em 2 a 3 demdos, na forma de pintura este produto acompanha a movimentacdo destas
microfissuras e evita a infiltracdo de dgua pela fachada. Geralmente pode substituir o selador para
tinta acrilica.

Ja para fissuras em alvenarias, é sugerido o seguinte tratamento descrito abaixo.
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Preencher a abertura da fissura com mastique acnlico [VEDACRIL). Posteriormente, seguinde um
procedimento que assegura um servige de alta qualidade & confiabilidade, pode-se estruturar a drea
com a aplicacdo de uma tela especial a base de fibras de vidro de mona filamento continue & pasterior
pintura flexivel com VEDAPREN PAREDE.

PAREDES INTERNAS E EXTERMAS,

Pintura Acrilico semi-brilhg - Paredes internas — Antes do iniclo dos trabalhos de pintura as
superficies devem ser cuidadosamente limpas, lixadas e isentas de poeiras, graxas e substincias
estranhas. Deverao ser removidas as particulas / materiais soltos do reboco e feita a restauraco com
aplicacdo de massa corrida_pva_ e posterior fixamento, em todas as paredes internas, até eliminar
todas as imperfeicdes existentes na reboco facilmente perceptiveis a0 olhar | trincados, efloresceéncias

e outras). As pinturas deverdo ser exerutadas atendendo rigorosamente as recomendagbes dos
fabricantes dos produtos. Dievera ser assegurada uniformidade de cor, tonalidade, textura e demais
caracteristicas de acabamento das superficies pintadas, para isso deverd ser feita a aplicagdo de duas |
2 J ou mais demdos de tinta acrilica sermi brilho, 12 linha, emn cores a serem definidas pela fiscalizacdo.

TETDS / FORROS.

Pintura P¥A - Antes do nicio dos trabathos de pintura as superficies devemn ser
cuidadosamente limpas, lixadas e isentas de poeiras, graxas e substincias estranhas, Deverio ser
removidas as particulas / materiais soltos do reboco e feita a restauragdo com aplicacdo de massa e
posterior ixamenta, até efiminar todas as imperfeigbes existentes no rebaco facilmente perceptiveis
ao olhar [ trincados, eflorescéncias e outrasl. As pinturas deverdo ser executadas atendendo
rigorosamente as recomendacdes dos fabricantes dos produtos. Deverd ser assegurada uniformidade
de cor, tonalidade, textura e demais caracteristicas de acabarnento das superficies pintadas, para isso
devera ser feita a aplhicacao de duas [ 2 ) ou mais demdos de tinta PYA fosca, 12 linha, #m cor branco.

PORTAS DE MADEIRA, JANELAS / PORTAS METALICAS e GRADIL

Esmalte sintético {interng g externo] - Antes do inicio dos trabalhos de pintura as superficies
devem ser cuidadosamente limpas, lixadas e isentas de poeiras, graxas e substdncias estranhas. As

pinturas deverdo ser executadas atendendo rigorosamente as recomendacfes dos fabricantes dos
pradutos. Deverd ser assegurada uniformidade de cor, tonalidade, textura e demais caracteristicas de
acabamento das superficies pintadas. Serdo removidas as particulas e materiais soltos com execucio
de lixamentc. E tambérm a eliminagdo de possiveis pontos de ferrugem efou imperfeicdes, devendo
ser aplicada massa pldstica na correcdo das imperdeicdes e likamento posterior. Aplicar “prime” e
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posteriormente executar a pintura dando duas (2) ou mais dem3os de tinta esmalte sintetico para um
perfeito acabamento, sendo este de 12 linha, a pincel ou pistola, em cores a serem definidas pela

fiscalizacdo.
As portas de madeira receberdo tratamento semelhante as ferragens, ou seja, deverdo ser

eliminados os pontos de imperfeigdes e aplicado produto apropriado para a restauracdo (massa) com
posterior lixamento e aplicacdo verniz esmalte sintético acetinado em duas (2] ou mais demdos, em

cor a ser definida pela fiscalizacdo. Devendo ser assegurada a uniformidade de cor, tonalidade, textura

e demais caracteristicas de acabamento das superficies pintadas.

REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO

LASTRO DE BRITA:

Apds a execucdo das vigas baldrames, deverd ser efetuado lastro de brita com 5 cm de
espessura. Os lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado e convenientemente apiloado, devendo o agregado graudo ser esparramado sobre o leito
preparado e nivelado de solo compactado, em camada de espessura uniforme, sendo posteriormente
apiloado por meio de soquetes, formando um lastro de pedra britada com 5 cm de espessura final.

CONCRETO DO PISO

O contra piso de concreto sera executado da seguinte maneira:

O agregado graudo sera esparramado sobre o leito preparado em camadas de espessura
unifarme de
5 cm, sendo posteriormente apiloado por meio de soquetes;

Aplicar sobre a camada de brita, lastro de concreto simples 1,5 cm d espessura;

O lastro curado devera ser lavado e escovado, com a finalidade de remover poeira e outros
materiais que venham a cair sobre a superficie;

Assentar a armadura, composta por malha de ferro (15 cm x 15¢m ), fio 4,2 mm.,

Aplicar antes do langamento da camada complementar de lastro, uma argamassa de cimento
e areia (1:1). Adicionar sikafix, ou similar na 3gua de amassamento e, posteriormente, esfregar a
superficie umida a argamassa com um vassourao;

Langar a camada complementar do lastro de concreto, na espessura de 4,5 cm;

Posicionar as juntas de dilatag3o plastica formandeo quadros 2,00 m % 2,00 m;

Antes de langar a argamassa de capeamento do piso, o lastro devera ser lavado e escovado
com dgua pura, aplicando-se sobre o mesmo uma argamassa de cimento e areia, seguindo as mesmas
arientacdes descritas no seguindo item;

Executar o capeamento do piso, com argamassa de cimento e areia (1:3);

Desempenar com cimento em pd a superficie regularizada, no momento em gue houver uma
reducdo de dgua na superficie do capeamento,

Todo o piso da Unidade de Saldde serda em cerdamica PEl 4 Tipo Marca Portobello, Eliane, ou
Cecrisa ou similar, ANTIDERRAPANTE, e indice de absor¢cdo menor que 4% nas dimensdes 40x40 cm 4
assentadas com argamassa colante.
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CONTRA PISO OU REGULARIZACAOD DO PISO

O contrapiso deverd ser executado com argamassa de cimento e areia, no trago 1.3, em todos
os locais onde estiver especificado revestimento especial, a espessura minima do contrapiso serd de
2.50 cm.

MNas paredes internas da recepcio em toda sua extensdo com altura 1,10m, serdo utilizadas
pastilhas cerdmicas 10x10, 12 linha, tipo “A" (cor a definir) rejuntados com massa de rejunte.

Mas paredes internas dos Abrigo de residuos de saldde serdo utilizadas, internamente, azulejo
15x15 em toda sua extensao.

Mas paredes internas, onde ndo estiver previsto o uso de pastilhas sera executado pintura em
cor a ser definida.

Serdo utilizadas ceramicas 45x45 cm, 12 linha PI-4, tipo "A". N3o serdo aceitos os
assentamentos de pegas trincadas, emendadas, com retogues de massa, com qualquer coisa capaz de
comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

As ceramicas serdo assentadas com argamassa de cimento e areia e apresentardo juntas
perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme. As juntas serdo limpas da argamassa de
assentamento gue por elas refluir, que apds a limpeza serdo tomadas com rejunte, em toda a sua

altura, calcando-se bem a fim de lhe conferir maior compacidade.

As superficies ficardo perfeitamente niveladas e sem saliéncias entre as pegas. Amostras serao
previamente submetidas a aprovacdo da fiscalizacdo.

Os pisos e revestimentos, so, serdo executados ou aplicados apds o assentamento de todos os
embutidos mecanicos, elétricos hidraulicos, etc. e o nivelamento das superficies.

ESQUADRIAS

Serdo retiradas todas as janelas em ferro existentes portas (conforme especificada em projeto
arquitetdnico), devera ser executado o requadramento das mesmas e posterior instalacdo de janelas
em aluminio anodizado. Deverd ser instalada em todas as janelas pingadeiras em granito conforme
descrigdo.

Todas as esquadrias serdo fabricadas com a maior perfeicdo, mediante emprego de mio de
obra especializada de primeira qualidade e executadas rigorosamente de acordo com os desenhos e
detalhes, elaborados a partir do que foi definido no projeto de arguitetura.

SOLEIRAS e PINGADEIRAS
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As pecas instaladas nas janelas deverdo ter pingadeiras de 2 cm do lado de fora com inclinagdo
suficiente para escoamento da dgua (lado de fora). As pecas deverdo ser instaladas corretamente no
vao da janela, para que ndo haja infiltragao.

CQuando nos desenhos de detalhes ndo forem indicados claramente a localizacdo das pegas,
devera o empreiteiro solicitar a fiscalizagdo com a necessaria antecedéncia os esclarecimentos
necessarios.

O empreiteiro sera responsavel pelo prumo, nivel e esquadro das pegas, devendo ser perfeita
a fixacdo destas,

VIDROS

Serdo lisos, planos, sem falhas, trincas ou outros defeitos que possam alterar a sua qualidade
e obedecerdo as dimensdes e a paginacdo do projeto de arquitetura. Os vidros terdo espessura
minima de 4mm liso das portas e janelas, com excecdo as janelas dos banheiros e DML (basculantes)
gue serdo em 4mm fantasia (canelado).

| TELHAS

A cobertura e estrutura da obra existente, sera retirada por inteiro e posterior execucdo de
estrutura (tesouras) metdlicas conforme projeto estrutural. As telhas serdo do tipo ondulada,
fabricada no comprimento necessario para nao haver emendas. Inclinagao conforme indicagdo em
projeto.

INSTALAGCOES ELETRICAS E TELEFONICAS

Obedecerdo a planilha de orcamento e projetos - instalacdes elétricas e telefonica.

Instalacdo de tomadas de ar condicionado nas salas especificadas em projeto Instalactes de
tomadas 220V na sala de lavagem e esterilizacdo de materiais. Onde se fizer necessario as instalagdes,
deverdo obrigatoriamente, ser embutidas na parede.

INSTALACOES HIDRAULICAS -

Obedecerdo rigorosamente ao projeto e orgamento.

| FISCALIZACAO

A CONTRATANTE comunicara a CONTRATADA, por escrito, as deficiéncias porventura |
verificadas na execugdo dos servigos, para imediata corregdo, sem prejuizo das sangdes cabiveis.
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A presenca da Fiscalizacdo da CONTRATANTE ndo elide nem diminui a responsabilidade da
CONTRATADA.

A CONTRATANTE indicara Fiscal/Executor para acompanhamento da execugdo da obra, desde
o inicio dos trabalhos até o recebimento definitivo, com autoridade para exercer, em seu nome, toda
e qualquer agdo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo do objeto contratado.

DA ACEITACAO DO SERVICO

Concluidos todas as obras e servicos, objeto deste memorial, sera feito um comunicado por
escrito & contratante informando a conclusdo da obra. Serd feita uma vistoria final e emitido o Termo
de Recebimento provisdrio com as eventuais pendéncias, quando sanadas as pendéncias e 0s servigos
estiverem em perfeitas condi¢Bes, bem como recebida toda a documentacdo exigida neste memorial
e nos demais documentos contratuais, a obra serd recebida pela fiscalizagdo/executores do contrato
par meio de Termo de Recebimento Definitivo, autorizando assim a emissdo da Nota Fiscal para
pagamento.

LIMPEZA E VERIFICACAQ FINAL

Devera ser instalado dispenser de papel toalha e dispenser de sabonete em todas as salas.

Executar limpeza do local de execucdo dos servicos e das areas adjacentes e a conseqlente
remogdo do entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos, antes da entrega da
obra, colocando este inicialmente em container ou veiculo da CONTRATADA e, posteriormente,
depositados em local apropriado;

Todas as pavimentacdes, revestimentos, cimentados, vidros, etc. deverdo ser limpos,
abundante e cuidadosamente lavados;

Havera particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies;

Todas as manchas e salpicos de tinta serdo cuidadosamente removidos, dando-se especial
atencdo a perfeita execucdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias;

Recompaor, nos padrdes de qualidade e acabamento existentes, as dreas adjacentes a obra que
eventualmente forem afetadas no transcorrer dos trabalhos como, pintura, piso forro e limpeza;

Nio deverdo ser usadas espatulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhdes nos
pisos e paredes.

Sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo, das perfeitas condi¢des de
funcionamento e seguranga de todas as instalagcbes de dgua, esgotos, aguas pluviais, aparelhos
sanitarios, equipamentos diversos, ferragens, etc..

| DISPOSICOES GERAIS

)
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Os servicos contratados serao executados, rigorosamente, de acordo com este Memorial
Técnico e com os documentos nele referidos especialmente as Normas Técnicas vigentes, as
especificacBes de materiais e equipamentos descritos e os Projetos em anexo,

Todos os materiais, equipamentos e mao de obra, serdo fornecidos pela CONTRATADA;

Toda mio de obra, salvo o disposto em contrario, sera fornecida pela CONTRATADA;

Serdo impugnados pela CONTRATANTE, todos os trabalhos que n3o satisfagam as condicdes
contratuais, devendo estes ser refeitos conforme especificado em projeto e neste memorial.

Ligiane K. 7. [sehne
/w t.“- “'

Arguiteta e Urbanista
CAU n2 A3B086-5 P«"qm:fta PG%Q%E
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REFORMA E AMPUACE;D ’ .
UNIDADE DE SAUDE PE. ULRICO o
QUADRO DE COMPOSICAQ DO BDI
. %

ltans Siglas Adotado

Administragio Central AL 3,20%

Seguro e Garantia 56 0,80%

Risco R 1,12%

Despesas Financelras OF $.23%

Lucra L 4 42%

Tributos {impostas COFINS 3%, & PIS0,65%) ' CP A85%

Tributos {155, varidve| de acorde com o municipio) IS8 1.50%

Tributos (Contribuicdo Previdencldria spbre a Receita Bruta - 086 ol 4,5% - Desoneragdo) CPRB 4.50%
RO SEM desoneracio (Formula Acdrddo TCL) BCI PAD| 20,72%

EDI COM desoneragio BOI DES| 22,98

Qs valores de 8D foram calculados com ¢ emprego da formula:

[1+AC+SG+R)*{1+DF*{1+L]
{1-CP-I55- CRFE)}

BY =

AB0 4dD

B0-69L°90

115%19

o
P
-
@
-
o
2
=
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Entbmpsmﬂ'a 0000008712209
/RR ¢ Urhanismo do Brasil N* INICIALi
INDIVIDUAL

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

1. RESPONSAVEL TECNICO

Nome: LIZIANE KARLA TESTON BEHNE
Regisiro Nacional: A38088-5 Titulo do Profissional: Arguiteto e Urbanista

2. DADOS DO CONTRATO

Contratants: MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Docimmsnts de identficacho: 77816510000166

Contrato: 00 Valar Contrato/Honordrios: RS 0,00

Tipo de Contratante: Orglo Publico

Celebrado em:  10/08/2018 Dats de Inicio: 05/11/2019 Previa3c de téming: 0505/2020
Wm T . o S

3. DADOS DA OBRAJSERVICO :
Endersco: RUA PEDRO FRANCISCO DEBACKER N SN

Compiementa; Baimo: PADRE ULRICO
UF- PR CEP B5804458  Cidade: FRANCISCO BELTRAO

Coomenadas Geograficas: Latitude: O Longitude: O
4. ATIVIDADE TECNICA

Grupc de Atividade: 1 - PROJETO

Subgrupo de Atividade: 1.1- ARQUITETURA DAS EDIFICACOES

Atividade: 1.1_2 - Projetn arquitstnico

Quantidada: 784,88 Unidade: m?

Declaro o atendimento &s regras de E:F“"""
M;ﬂbﬁ?&mﬁﬂmhmpﬁmmMﬂam%&ﬂ&mﬁ&ﬁ ni"laihg-a

5, DESCRICAD

RRT REFERENTE A REFORMA E AMPLIACAC A 'UNIDADE DE SAUDE PE. ULRICO. AREA EXISTENTE - 32523
AREA AMPLIADA - 458,65 TCTALIZANDO 784,58 A

6. VALOR
Valor do RRT: RE o476 Pago em: 16/08/2013
Total Pago: RE 94,78

7. ASSINATURAS

Declaro seram verdadeiras as informacies acima.

; da de
Locsi Dia Mis Ane
ﬁ
MUNICIPIC DE FRANCISCO BELTRAD L% TESTOMN BEHNE
Documento de identificagio: 77816510000166 CPF. 026.418.709-16

LR e, L

BT &

A aulenticdade dests RRT pode sar verificada am: hito:siccan. caube gov. brlapphdewsightietama orm=Sarvicos.
com 8 chave: ObY240 Imprases om: 240872013 ds 02:54:11 por . ip: 18T BO. 21T 34 -

. CEulr Qo . b Pagiea 14




000033

Anctagio de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou Servico
Lal n® 6,496, de 7 de dezsmbro de 1577 - e
CREA-PR 173019377617
Mmhwehcnﬂhhhﬂi

L Hesponsivel Téonicn £ = e
HYORAN SPESSATTO PINTO
Tk profssonat NP 1T18A04437
ENGENMEIRO ELETRICISTA : Carera PR-164I88D

2 Dades do Comtrate :

Comrstante: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAD Cnel TT.818.510/0001 66
R OCTAVIANG TEIXEIRA DOS SANTOS. 1000

m-wmnamaswm

Commanz: T27/2018 Calsrade s 1102018

Tipo de contratants. Pessoa Juridica (Dirsdto Poliict) bresiein

3 Dados da ObesService

R PEDRO FRANCISCD DEBACKER, 5N

me-mmmmm

Datn o fnicicc 180772019 Previsio ds semimo: 30112010

*  proprstine. PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAC o+ 7T B15.5100001-66

A Athvidads Téorca -

; Quentidads Unkdade
wmmw]*mmap 450,85 2
wmmmm:nmwnﬂ#mmm 459 65 7 vl
WWHMW]ﬁmmmm 458,85 Mz
e salcie '

.manﬁWWctnﬂﬂmm 200,00 - A
faiys tensfc pars fins residencials e comerciais
mmmmwﬂmmn 453 BS Mz
haies fenslio para fins residencals e cOmeTiss .
Wﬂm%&t*nﬂﬁumﬁmm; 458 88 Wz
thﬂﬂm:ﬂﬂhlmommwlmmm
5
anm‘ﬁmﬂnaﬁmmmﬁmEMDﬁmnﬁMEumum‘
7. Assiraharas — e — —— R indormaches e
rr————ee A ] - A ART § wilidla samments gutsde quitsds, swviorme iformagles no
) mmmﬂﬂnm“nmﬂ.
;f--annxc'gﬂ”rc.'b‘ 5 o :a_.-f—“-‘ﬂ e 5"{‘5{@ . & soterticdade dess doOmnents pode s vericada me dts

o7 proes P T :

Loce 4
- —— ..m-ﬁ#nﬂr-ﬂ--—_ﬂﬁﬂﬂd—i
o i RTINS foem o Cbjete de docwmEriar o WAl ComLratun.
r-m-m:-?;ﬂmu

-
1

AEEahs NORIS AP WA CTER-IN DN

. CREA-PR
muwuﬂfuﬁw Contrai e Ftendiments: 0B00 41 0057 e

e el i e e W B L il
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Anctacio de R piidade Téck Pégina 1/1
et e ennnr CREA-PR | AXItaObmou Swrvie

1720194566343

Conselho Regional de Engenharia & Agronomia do Parand g Ao
—— 1 Pwtpontivel Téenlcs — - - F - E— . == e 2
GABRIEL ANDRE CHIOSS!
TS plasinet e 4 THA2404%8
by R L R R Cansira: PR-1TST60/D
Lmhn I e L T an ) = = -__ ——— - P e —
Comeaterts PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAQ : CHP TT E16.510/0001-58

R OCTAVIAND TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAD/PR 85801-030

Cormrater  {Sem mimarns) Celsbrado em: 01/082019
vaior RS 170000 Tipo e contratants: Pessos Juridica (Direitc Piblico) brasdeina
1. Dados da Obra/Servige

R PEDRD FRANCISCO DEBACKER, SN
PADRE ULRICO - FRANCISCO BELTRAC/PR 85504458

Dosta b Bmbcie:  F1OV201159 Previsio de anine: [1/04/2020
Finafidads: Saide
. Propredde PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAD CnPL 77 .B15.510/0081-66
— 4. Atividede Ticmica — = G
Haboratio : Cuantidade Uridade
wawwwmmﬂumm T84 B8 w2
[Elsboracio dé orpamento.Projeto] de estruturs de concielo &mado 450,85 M2
[Elaboracio de orgamenio, Frojeto] de fundepdes Euperficas o Sapetas IEe0Rs 450,85 Mz
[Elmboragio de orpamento, Projetc] de sistema de dgua polsvel TBa.58 Mz
wawmwmam*-gmm TH4 B8 w2
[Elaboragio de crpamento, Proeto] de sistema de redes de Sguss pluviais T84 BB Wz
wmm]ﬁmammwmﬁmm*m 784,88 Mz
. A m-—m&qﬂuﬂ-,ﬂmmnmmm
— B Dbssrvagies = .
REFORMA E AMPLIACAC UMIDADE DE SALIDE PE. ULRICD
6. Declaragbes - — e
Cliwsuls Compromissoria: As sartes ducidems, Irremente ¥ e comum atords, Gus Qubiquer tonfins ou itigo _Aﬁzé
wummmmm;mmnmmmwm “f
mmm;umnmmuahmntm-w#umhﬂmmhmm# .
m*mnwmmwuw-mhm-muﬂ
Imlmn“umm,-as.mammh-hmﬂmﬂﬂ?.lﬂm
oo & sew Regulaments de Art Eragem Ao optaresn pria ineeTio ¢F pretents csald neste comiracn, &5 DAT18
daciaram conhetr o FERTD AEQUIITEOLS § CONCONSEr, o SSpecial & EXSTERTETRE, COM CF MG Caes. Comramnts
"7.-“ P ———— ———————a S | -.-.tﬁw e ST Lt b oo |
DRECAAPD Baree vertedemran a3 (TIONTanles aci - & RET § viilicks Rt quande: guiteda, cosforme infarmachel S i
uﬂﬂ_mmuhmm. 1
: de de A prtesricidede deste documents pode s verificads no Ste |
Loca daky A CTBS PTG B G wwew. Condes. g be |
e . & pairds d o3 usinads da ART perd de responiabilldace oo profssons
mﬂr;} § 6 SO IIBOVE oM © CljeThe O GOCUTIETIEE © Vintube comTTEtual.
mﬂt#w“ﬂﬁ {
|
i ARSSD MG SITE WP CIBd-j O B ;
PAEFEITURA DF FRANCISCO BELTRAG - P2 77,115 530/0001 &6 Camtra e samdicna. D800 041, 0067 ——— |

Vaior da ART: RS 85,96 Ragisirada em : 13/09/2019 Wabor Page: iS £5.96 Mogso namero: 2410101 T201B4566343
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'“:::nm,;n" CREA-PR | AKIfe b ouSarvics

1720194573676
Conselho Regional de Engenharia € Agronomia do Parsnd

1 Essponsivel Thenlos - i ot s i p o
GABRIEL ANDRE CHIOSSI
Titukc profesional: R 1T18240430
ENGENMEIRD CIVIL caneia: PRATSTSHD
1 Dagos 80 CONtrEtS - R P PR I -— T e

Conratane: PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAO
R OCTAVIANG TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030

Contraty:  (Sem rermero) Celstrado e 0102012

Walo: RS 2.700,00 Tipe ce contmstanie: Pessos Juridica (Direite PUbkco) brasieis
e l.ll_hi#m

R PEDRO FRANCISCO DEBACKER, SN

FADRE ULRICO - FRANCISCO BELTRAC/PR B5604-458

Dt de Inicie: 0171062019 Provisio de bimmine: (1042020
Fropessiric. PREFEITURA DE FRANCISCO BELTRAD CHRL TTA18.510/0001-66
A Aghvidieche Thervica T ;
Eisboracic : Cuantidade Linidaris
wmmnm-m-m-m T34 B8 M2
m:mummumh—iwnmmm )
. Dmpckaracles ———— _
mwu“mmtnwm“WmMm . ?‘-’}
Mhmmmuﬂ.mﬂmﬂmm:ﬂmrm +- +
e v com & L v 5307756, de 23 S seumbes de 1956 & Lni o 13,129, de 26 de mino de 2015, stris & ;”"H
mum-wuwmhw-wwm-wn.
miun.m.ﬂnmummmmumﬂﬂ.thm
codr 5 sesi Repulaments d¢ ArDIragem. mwmwammmmﬂm
mw:ﬂ-ﬁWtMHmtm,mﬂmm Contratants
7. Assinaberas ——— — e EE———— _'_m —_— s —
Deriane sarem verdadesy ¥y irformache soma -lnl!iﬂl-—_hﬂ”—ﬁ_wu
[ rodacsh deste lormulinie oe conferincis mo St W STEEpr.on .
e e : - A smertcidate dests decumemic pots sy veriicads s ste
Lol ’ aata . cre—n oy, br ou Wy sonfes STRDT
- & gusrds de via sssineds da ART seri de resporssbilidads do profissiona
// /; e comETEIRAEE GO 5 Obprthid de SOCUTMERIA O vinCuts contrabal
|
GABRIEL - CHF: (98206 TE9-08
Rewre PREIRE SIE Wk TR S0 B
PASFETTURA Df FRANCIICO BELTRAD - CHFE 7718 S10/0000-86 Cantral G svendimerne: 0800 041 0067 e~
Valor da ART: RS 8596 Ragistrada sm : 23/08/2019 Valor Fagn: it 5,58 Mosso ndmero: 418101 T2019A5TIETE
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