MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO COM PEDRAS

1.

IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

DESCRICAO DO PROJETO

Revestimento asfaltico com C.B.U.Q. sobre pavimentacdo poliédrica, com éarea total de

11.854,14 m?, incluindo a sinalizacdo horizontal / vertical e drenagem pluvial em 12 (DOZE)

trechos de ruas no Bairro Sao Cristovao, Bairro Jardim Seminario e Bairro Padre Ulrico na cidade

de Francisco Beltrdo — PR:

1.

2
3.
4

© © N o O

11.

12.

2.

Rua Amadio Liston - Trecho 01 (Entre as ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254)
Rua Miroslau Sass (Entre a Rua Amadio Liston e Rua Otavio Félix Andreolli)

Rua Dalci Cadore - Trecho 01 (Entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston)

Av. Enestor Miguel Benetti - Trecho 01 (Entre a rua Miroslau Sass e o Lote 04 da
Quadra 1244)

Rua Buenos Aires (Entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra n° 1089)

Rua Espanha - Trecho 01 (Entre a Rua Buenos Aires e o Lote 08 da Quadra n® 1089)
Rua Espanha - Trecho 02 (Entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra n® 1090)
Rua Joacaba (Entre a Av. Agua Branca e o Lote 01 da Quadra 1285)

Rua Manoela Pecoits (Entre as ruas Miroslau Sass e o Lote 06 da Quadra 1245)

Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (Entre as ruas Amadio Liston e Tv. Ademir Kaminsk)
Rua Amadio Liston - Trecho 02 (Entre as ruas Enestor Miguel Benetti e Manoela
Pacoits)

Av. Enestor Miguel Benetti - Trecho 02 (Entre as ruas Otavio Félix Andreolli e Miroslau

Sass)

CARACTERISTICAS DA OBRA

Sobre pavimentacdo poliédrica, serd executado revestimento com camada asfaltica de

rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), Faixa C/DER/PR.

A placa de obra deverd ser confeccionada baseando-se no padrdo de convénio realizador

da obra.
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Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asfaltico propriamente dito devera ser
realizada uma limpeza geral na pista com a remoc¢do de terra e vegetacdo existente em toda a
extensédo do trecho.

Os meios-fios deverdo ser executados de acordo com o projeto, no qual esta representado o
local de meios fios existentes e meios fios a serem executa. Os novos deverdo ser em concreto
simples e pré-moldados, seguindo o padréo existente no trecho, ou do tipo meio-fio de concreto
simples com sarjeta (DER/PR Tipo 03 (0,042 m3) / MFCO03 — Album de projetos tipo do DNIT.

A realizacdo da execucédo das pecas novas dos meios-fios de concreto em todos os trechos

compreendera a execuc¢do dos procedimentos indicados no item 2.1.

2.1. Procedimentos para a execucdo de meios-fios

a) Retirada dos meios-fios de modo geral com empilhamento do material a ser
descartado, todo material deve ser depositado no patio da garagem municipal (transporte deve
ficar a cargo da empresa executora);

b) Preparo do solo para receber o assentamento da peca pré-moldada;

c) Assentamento dos meios-fios de concreto com o auxilio de linhas de forma a deixa-
los alinhados e nivelados a fim de proporcionarem o adequado confinamento do pavimento
(adotar-se-& como padrdo meio-fio de concreto simples, com sarjeta, DER/PR Tipo 03 (0,042
m3) / MFCO03 do Album de Projetos Tipo do DNIT);

d) A peca ap0Os assentada deve ter altura minima de 10 cm e méxima de 15 cm
sabendo que a altura ideal para a guia acabada com o pavimento deve ficar com 12 cm;

e) Deve ser executado o travamento das pecas, sendo com solo natural de forma
triangular compactada na face externa da peca pré-moldada, ter cuidado para ndo desalinhar e
desaprumar as pecas;

f) Rejunte deve ser executado ap0s todos os servigos finalizados, sendo uma
argamassa com areia, agua e cimento no trago 1:3, entre as pecas para fazer a unido delas;

g) Limpeza geral com remogéo de entulhos;

h) Os residuos resultantes da demolicdo de meios-fios danificados terdo como destino
final o patio da Garagem Municipal, onde ficardo ali depositados para posterior
reaproveitamento como material de revestimento primario a serem aplicados em diversos

locais publicos (estacionamento de escolas, creches, estradas vicinais, etc);
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i) Com a falta ou a execucdo ndo satisfatoria de qualidade dos servigos listados a
cima é de responsabilidade de a empresa executora fazer as correces apontadas pelo fiscal,

pois ndo realizara a medicdo sem 0s servicos estarem a satisfazer os critérios de qualidade.

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.
3.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superficie a receber o revestimento
asfaltico com a remocao de ervas daninhas e grama existentes. Esta devera ser feita com jatos de
alta pressdo de ar comprimido ou agua e/ou vassouras mecanicas ou manuais, deixando a area
isenta de qualquer detrito ou po.

O servico de limpeza com vassouras mecanicas esta previsto dentro da composi¢cdo de
servico da pintura de ligacdo na planilha orcamentéria. Assim, sendo necessaria a execu¢do da
limpeza com jato de 4&gua com caminhdo pipa para medicdo do servico especifico de limpeza da
planilha.

3.2.  PINTURA DE LIGACAO

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressdo e completo sistema de aquecimento para uma aplicacdo uniforme. Esta aplicacdo ndo deve
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente. Material a ser utilizado na pintura de ligacdo: emulsao asfaltica RR-1C.

A execucdo de pintura de ligacdo devera anteceder a execucdo da capa de rolamento,
devendo ser realizada a uma taxa de aplicacdo de 0,60 a 0,80 I/m? observando-se as
recomendacdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

3.3. CAMADADE C.B.U.Q.

SO se realizard em temperatura maior que 10° C e sem chuva. Procede-se a distribuicdo do
concreto asfaltico com vibroacabadora para a camada final do pavimento. Em ocorréncia de
irregularidade nesta etapa a adicdo de material sera manual com espalhamento com ancinhos e
rodos metélicos.

Apols a distribuicdo comeca-se a rolagem que iniciard pelos bordos continuando em

direcdo ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactacao
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determinada no or¢camento com espessuras minimas de 6,0 cm compactado para a camada final de
rolamento.

Logo apods a pintura de ligacdo realiza-se o reperfilamento, que consiste na colocagdo de
uma camada de asfalto para regularizar o pavimento existente - corrigindo defeitos e dando
uniformidade, com espessura minima de 3 cm. Em seguida, é realizada uma nova pintura de
ligacdo e além dela vira ainda - em toda a extensdo da obra - uma camada final de asfalto de no
minimo 3 cm de espessura.

Onde a camada de recape nao apresentar bom acabamento devera ser refeita, sendo que os
ensaios serdo por conta da empreiteira e deverdo ser apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio
da obra.

e Material a ser utilizado - CAP-50/70.

Critério de medicdo: para a capa de rolamento a determinacdo da quantidade de massa
asféltica aplicada na obra seréd efetuada com base na pesagem dos caminhdes na saida da usina
(ticket de pesagem), em balanca periodicamente aferida, correspondente a cada trecho de via

pavimentado.
3.4. EQUIPAMENTOS

Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no
abaulamento e alinhamentos requeridos. Rolos pneumaticos e metalicos lisos, tipo tandem, ou
similar aprovados pela fiscalizacdo tendo carga entre 8 e 12 toneladas. Caminh@es para transporte
tipo basculante com cacambas metélicas limpas e lisas para evitar aderéncia das misturas as

chapas.

4. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA:

4.1. DEFINICAO:

Entende-se por dispositivo de microdrenagem superficial urbana o conjunto de
mecanismos que visam a coleta e remocdo de aguas pluviais precipitadas nas areas urbanizadas,
dispondo-os em local adequado, de modo a evitar erosdes, inundagdes, desbarrancamentos ou

outros danos.
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A profundidade das valas serd de acordo com o levantamento topografico que devera ser
elaborado pela empresa executora e seu responsavel técnico, a locacdo das bocas de lobo devem
ser executadas conforme orientado pelo projeto de drenagem e em alguns casos particulares pelos
técnicos do municipio. O material da escavacdo ndo devera ser depositado proximo as bordas das
valas, principalmente para evitar acidentes com desmoronamento. No manuseio e empilhamento
dos tubos de concreto deverdo ser tomadas medidas preventivas de seguranca nas obras. Todas as
galerias serdo do tipo BSTC (Bueiro Simples Tubular de Concreto) assentados sobre fundo de
vala nivelada e compactada mecanicamente, seguindo o modelo do orcamento que esta disposto
na planilha de or¢camento, o padrdo do DER/PR bem como as Normas da ABNT e DNIT.

Os dispositivos de drenagem superficial sdo constituidos por:

4.1.1. Boca de Lobo: é o elemento de drenagem pluvial urbana que visa a captacdo das
aguas pluviais e a sua conducéo a rede coletora.

Serdo executadas em alvenaria argamassada conforme detalhes em projeto seguindo o
padrdo do Album de Projetos Tipo do DNIT e DER/PR e especificaces técnicas do DER/PR.

As bocas de lobo deverdo seguir os detalhes graficos constantes nas pranchas do projeto

de drenagem superficial e disponiveis nas planilhas de orcamento.

4.1.2. Rede Coletora: E o dispositivo que conduz as aguas pluviais através de didmetros
de tubulagdes adequadas a vazdo a ser escoada. Sera executada com tubos de concreto simples nos

diametros indicados em projeto.

4.2. MATERIAIS:

Os materiais utilizados deverdo satisfazer as especificacdes do DER/PR, sendo estes:

a) Cimento: “Recebimento e aceitagdo de Cimento Portland Comum e Portland de Alto
Forno”.

b) Agregado Miudo: “Agregado Mitdo para Concreto de Cimento™.

c) Agregado Gratdo: “Agregado Gratdo para Concreto de Cimento”.

d) Agua: “Agua para Concreto”.

e) Concreto: “Concreto e Argamassa”.

f) Formas: “Formas e Cimbres”.

O Concreto deve ser dosado experimentalmente para uma resisténcia caracteristica a
compressdo simples, aos 28 dias, de 15 MPa.
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O material utilizado no tampao de ferro, utilizado nos pocos de visita, deve seguir a NBR
6598 da ABNT.

43. EXECUCAO:

Apos a limpeza do terreno procedem-se as locacOes topograficas da obra que deverao ser
executadas através de equipamentos especificos, adequados e em perfeita obediéncia aos projetos
elaborados, o levantamento topogréfico fica a cargo de a empresa executora realizar e apresentar o
projeto planaltimetrico e perfis necessarios. A empresa construtora devera informar a fiscalizagéo,
por escrito, antecipadamente, sobre quaisquer divergéncia ou mudancas relativa a locacao da obra,
que por ventura possa ocorrer.

Uma vez locada a obra, as valas deverdo ser abertas com equipamento mecanico
(escavadeira hidraulica, retroescavadeira), sempre se iniciando a jusante e progredindo para
montante do sentido de escoamento, obedecendo rigorosamente o projeto construtivo, deveréo
possuir sempre o didmetro externo do tubo acrescido de 25 cm de cada lado. Caso a profundidade
exceder a 1,50 m, a vala devera ter as paredes rampeadas com angulo interno de 120° (graus), ou
deverdo ser escoradas de forma continua ou ndo, dependendo do tipo do material escavado. O
fundo das valas deverd ser preparado de forma a manter uma declividade constante em
conformidade com o indicado no projeto, proporcionando o apoio uniforme e continuo ao longo
da tubulacdo. O terreno do fundo das valas devera estar seco, sendo feita se necessario uma
drenagem prévia, regularizado e compactado mecanicamente. O material escavado devera ser
depositado ao longo da vala, somente de um lado da mesma e a uma distancia segura da crista do
corte para que sejam evitados eventuais desmoronamentos e obstrucdo da vala. Sempre que
houver necessidade, devera ser previsto o escoramento descontinuo das valas, caso a empreiteira
julgue necessario em funcéo das rampas existentes (taludes instaveis) NBR 9061.

Concluida a abertura das cavas executa-se 0 assentamento da tubulagcdo que sera do tipo
concreto simples, classe PS1 (carga diametral de ruptura 40 KN/m), com sec&o circular e encaixe
tipo macho e fémea com diametro nominal (diametro interno) de acordo com o projeto e
comprimento de. Deverdo ser de primeira qualidade, apresentar boa aparéncia e encaixe perfeito
1000 mm entre 0 macho e a fémea e atender rigorosamente a NBR 8890/2007 e ERRATA 2008
(Tubo de Concreto, de se¢do circular, para aguas pluviais e esgotos sanitarios — Requisitos e
Métodos de Ensaios) e NBR 15645/2008 (Execucdo de obras sanitarias e drenagem de &guas
pluviais utilizando-se tubos e aduelas de concreto) da ABNT. Os tubos devem ser depositados ao
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longo das valas e sempre do lado oposto do material escavado. Os tubos devem ser assentados
sempre obedecendo o sentido de jusante para montante do escoamento, com a bolsa voltada
sempre para a montante e deverdo ser rejuntados com argamassa aditivada no trago 1:3, de
cimento, areia média e impermeabilizante. No assentamento de tubos de concreto, deve-se
evitar corta-los, deslocando-se as posicdes de caixas, bocas de lobo, se necessario. Quando houver
variacdo de bitola as tubulacgdes, nas caixas de passagem, devem ser alinhadas sempre pelas suas
geratrizes superiores. A declividade do tubo devera ser de no minimo 1%. Os tubos deverdo ser
descidos na vala por processo mecanico (utilizando-se maquinario hidréaulico), sendo
perfeitamente alinhados e nivelados, em conformidade com as cotas do projeto. Antes da
execucdo de qualquer junta, serd verificado se a ponta do tubo esta perfeitamente centrada em
relagdo a bolsa.

Concluido o assentamento da tubulacdo executa-se o reaterro das valas. O reaterro
compreende langamento, espalhamento, homogeneizagdo do material e controle do teor de
umidade, compactacdo, com controle de Grau de Compactacdo (GC) maior ou igual a 95% do
Proctor Normal, nivelamento e acabamento. A reposicdo do material nas valas, na altura
compreendida entre o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo, merece cuidado
especial, compactando-se manualmente as camadas de no méximo 0,15 m, com soquete
apropriado. O complemento do reaterro devera ser procedido por compacta¢cdo mecéanica com
camadas de no maximo 0,20 m, e o recobrimento minimo de 0,70 m ndo sendo possivel reaterro
sem compactacdo. As valas poderdo ser preenchidas com material proveniente da propria
escavacao, desde que o mesmo seja de boa qualidade, isento de material organico, de impurezas e
de umidade excessiva. Em caso do material ndo ser de boa qualidade e a compactacdo nédo ficar de
acordo com oque se exige de boa qualidade entdo fica a responsabilidade da empresa executora
providenciar o material adequado para a compactagdo com exceléncia. Terminado o aterro da
vala devera ser executada uma base de brita graduada compactada para posterior execugao
da camada de pavimentacao. Apos o reaterro das valas e a compactacao do subleito da caixa da
via, devera ser executada a pavimentacdo prevista no trecho, inclusive executando-se as guias e

sarjetas previstas em projeto.

5. SINALIZACAO HORIZONTAL / VERTICAL
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No presente Projeto de Pavimentacdo Asfaltica serd executado a sinalizacdo horizontal e
vertical das vias conforme projeto especifico e de acordo com o MANUAL BRASILEIRO DE
SINALIZAGAO DE TRANSITO bem como a LEI FEDERAL N° 9503/1997 (CODIGO DE
TRANSITO BRASILEIRO). Sendo que para a sinalizagio horizontal devera seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZACAO DE TRANSITO (VOL. IV) aprovado através da
RESOLUCAO N° 236/2000 e para a sinalizagdo vertical deverd seguir o MANUAL
BRASILEIRO DE SINALIZAC}AO DE TRANSITO (VOL. I) — SINALIZAQAO VERTICAL
DE REGULAMENTACAO.

A sinalizacdo horizontal serd executada conforme projeto de sinalizagdo viaria. A pintura
de faixas e marcacdes da sinalizacdo horizontal devera ser executada com tinta a base de resina
acrilica com micro-esferas de vidro, com garantia minima de durabilidade de 2 anos, atendendo
rigorosamente os requisitos da NBR 11862 ou a sua versdo mais recente. As esferas de vidro
devem ser adicionadas a tinta e devem atender aos requisitos das normas NBR 683 ou a sua
versdo mais recente. A sinalizacdo horizontal deve ser garantida contra a falta de aderéncia, baixo
poder de cobertura ou qualquer alteracdo na sua integridade por falhas de aplicacdo, devendo
neste caso o trecho ser refeito, pela contratada, sem qualquer énus adicional ao municipio, dentro
do prazo fixado. Admite-se, durante a vida Gtil da sinalizacdo horizontal a perda de retro-
refletdncia, desde que ao término da garantia, 0 seu valor ndo seja menor que 75 mcd/Ix.mz2.
Quando, durante a vigéncia da garantia se constate, em medicédo, valor inferior a 75 mcd/Ix.m?,
por falhas de aplicacdo, a contratada deve refazer o trecho, sem énus para 0 municipio, de forma a
atender ao disposto acima, dentro do prazo fixado pela fiscalizacdo. A medigcdo da retro-
refletancia deve ser feita conforme a NBR 14723 ou a sua versdo mais recente.

Antes da execugdo dos servicos de sinalizagdo das vias, a empresa contratada devera
consultar o DEBETRAN (DEPARTAMENTO BELTRONENSE DE TRANSITO) para

recebimento de orientacdes e esclarecimento de eventuais duvidas.

6. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS

O procedimento de execucdo da obra seguira fielmente os projetos e especificagdes, sob
orientacdo da Fiscalizacdo da obra, sendo que 0s servi¢os ndo executados corretamente deverédo
ser demolidos e reconstruidos e os materiais que ndo obedecerem as especificacdes, deverdo ser
substituidos, sem 6nus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados somente

serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.
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Todos os projetos, especificacdes e orcamentos deverao ser confrontados para a elaboracao
da proposta, sem o que, a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira serd responsavel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos da obra, bem como, devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o
Cronograma de Execucdo e tecnicamente qualificado para execucdo dos servicos. Caso a
Fiscalizacdo ache necessaria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar
o desempenho da obra, a Firma Empreiteira deverd atender tal solicitacdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, seja em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao
ser comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizacdo de obras
acompanhe 0s servicos nestes periodos, sem dnus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratério e fornecer copias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnoldgicos, de cada etapa dos servicos, para verificacdo e controle da
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas do
DNIT, sendo que os custos para realizacdo destes servigcos deverdo estar incluidos no preco
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverdo ser entregues a fiscalizacao
pela contratada por ocasido da solicitagdo da medicéo dos servigos.

A fiscalizagdo procedera a inspecdo visual as condi¢des de acabamento.

7. SERVICOS FINAIS:

As obras deverdo ser entregues limpas e sem entulhos. As vias deverdo garantir

trafegabilidade adequada e ainda proporcionar conforto e segurancga ao usuario.

Francisco Beltrdo - PR, Fevereiro de 2020.

Rafael Dal Zotto
Eng. Civil
CREA-PR 179.118/D
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