



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 01330/2008

EMITIDA EM 13/06/2008

FOLHA.....0001

22 MAIO 2020

VITORIA SILVA DE OLIVEIRA (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIONO)Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doufé.

Em cumprimento ao disposto na Resolucao Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TECNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade tecnica do profissional e as Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsavel conforme consta na Portaria Nro. 133/2000 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: NEREU LUIZ MASIEIRO

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/01/1986 PELO(A)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

LONDRINA

- PR

REGISTRO.....: PR S3 038888-5

C.P.F.....: 409.313.909/15

NASCIMENTO...: 14/02/1961

ART 3288640-8

=====

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

Endereco Obra: RODSC/468 E SC/479 MUNICIPIO FORMOSA DO SUL

89859 - FORMOSA DO SUL

- SC

Cadastrada em: 12/06/2008

Baixada em...: 12/06/2008

Periodo (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 30/11/2008

Autoria.....: CO-RESPONSAVEL

Tipo.....: SUBST. ART

EXECUCAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensao do Trabalho ..: 5.800,00 METRO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensao do Trabalho ..: 5.800,00 METRO(S)

DRENAGEM

Dimensao do Trabalho ..: 1.500,00 METRO(S)

PONTES, VIADUTOS OU ELEVADOS DE CONCRETO

Dimensao do Trabalho ..: 833,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONF PROTOCOLO NO70800011925 INSPETORIA CHAPECO

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL datado(s) de 10 de JUNHO de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

Irene da Silva Menegatti
Atendente
Inspetoria de Chapecó
CREA - SC Matr. 111

CREA-SC

Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Santa Catarina



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDÃO ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

FOLHA.....0001

Em cumprimento ao disposto na Resolução Nro. 317/86 do CONFEA e para fins de cumprimento ao disposto no paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal Nro. 8.666/93, CERTIFICAMOS o ACERVO TÉCNICO que se encontra registrado sob a responsabilidade técnica do profissional e as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART - abaixo identificadas, registradas neste Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Santa Catarina (CREA/SC), que vai assinada pelo respectivo responsável conforme consta na Portaria Nro. 027/2002 deste Conselho.

PROFISSIONAL.: NEREU LUIZ MASIEIRO

TITULOS.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 11/01/1986 PELO(A)

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

LONDRINA

- PR

REGISTRO.....: PR S3 038888-5

C.P.F.....: 409.313.909/15

NASCIMENTO...: 14/02/1961

ART 3652648-9

=====

Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Proprietario..: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

Endereço Obra: RODOVIAS SC 468 E SC 479

89859 - FORMOSA DO SUL

- SC

Cadastrada em: 26/02/2010

Baixada em...: 04/03/2010

Período (Previsto) - Início: 03/12/2007 Término.....: 10/06/2008

Autoria.....: INDIVIDUAL

Tipo.....: COMPLEMENTAÇÃO

EXECUÇÃO

LIMPEZA DE TERRENO

Dimensão do Trabalho ...: 19.844,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVAÇÃO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ...: 83.367,32 METRO(S) CUBICO(S)

ESCAVAÇÃO EM ROCHA

Dimensão do Trabalho ...: 7.005,00 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTAÇÃO DE ATERRO E/OU DE BASE

Dimensão do Trabalho ...: 86.166,00 METRO(S) CUBICO(S)

SERVIÇO TÉCNICO NÃO CADASTRADO EM VIAS E/OU TIPOS DE TRANSPORTE

Dimensão do Trabalho ...: 51.631,00 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ...: 13.523,00 METRO(S) CUBICO(S)

IMPRIMAÇÃO

Dimensão do Trabalho ...: 48.537,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PINTURA DE LIGAÇÃO

Dimensão do Trabalho ...: 48.537,00 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ASFALTICO

Dimensão do Trabalho ...: 4.309,00 TONELADA(S)

A0599REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO/ESCAVAMECANIZADA

CONTINUA ==> FOLHA 0002

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autenticado esta cópia conforme documento original e representada Doula Francisco Barros, 14/03/2010

22 MAIO 2020

ANTORIA SILVA DE NEUS (REPRESENTANTE)
RUBEN FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELANTE)

Certidão
Certifico que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Doula.

**CREA-SC**Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e
Agronomia de Santa CatarinaRodovia Ademar Gonzaga, 2125 Itacorubi Fone: (0xx48) 3027-2000 - Fax: (0xx48) 3027-2005 - Caixa Postal: 125 - CEP 88034-000
www.crea-sc.org.br crea.sc@crea-sc.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO

CERTIDAO NRO 00746/2010

EMITIDA EM 10/03/2010

FOLHA.....0002

Prof.: NEREU LUIZ MASIEIRO

ART 3653678-9

=====
 Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
 Endereco Obra: RODVIAS SC 468 E SC 479
 89859 - FORMOSA DO SUL - SC
 Cadastrada em: 01/03/2010 Baixada em...: 04/03/2010
 Período (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 10/06/2008
 Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

EXECUCAO

SARJETA

Dimensao do Trabalho ..: 7.300,00 METRO(S) CUBICO(S)

TRAVESSIA

Dimensao do Trabalho ..: 250,00 METRO(S)

CAIXA COLETORA

Dimensao do Trabalho ..: 30,00 UNIDADE(S)

DESCIDA D'AGUA

Dimensao do Trabalho ..: 87,00 METRO(S)

DRENO

Dimensao do Trabalho ..: 4.032,00 METRO(S)

REATERRO

Dimensao do Trabalho ..: 1.596,00 METRO(S) CUBICO(S)

GALERIA

Dimensao do Trabalho ..: 431,00 METRO(S)

BUEIRO

Dimensao do Trabalho ..: 361,00 METRO(S)

BOCA DE LOBO E/OU DE BUEIRO

Dimensao do Trabalho ..: 38,00 UNIDADE(S)

ART 3653682-7

=====
 Empresa.....: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL
 Endereco Obra: RODOVIAS SC 468 E SC 479
 89859 - FORMOSA DO SUL - SC
 Cadastrada em: 01/03/2010 Baixada em...: 04/03/2010
 Período (Previsto) - Inicio: 03/12/2007 Termina.....: 10/06/2008
 Autoria.....: INDIVIDUAL Tipo.....: COMPLEMENTACAO

REMOCAO

BUEIRO

Dimensao do Trabalho ..: 210,00 METRO(S)

CERCA

Dimensao do Trabalho ..: 3.300,00 METRO(S)

EXECUCAO

FORMAS

Dimensao do Trabalho ..: 1.909,34 METRO(S) QUADRADO(S)

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensao do Trabalho ..: 499,11 METRO(S) CUBICO(S)

1º Tabelionato de Notas
 Autenticação de Documentos
 Autentico esta copia que esta conforme ao documento original apresentado Doule Francisco Bello 30-11

CONTINUA ==> FOLHA 0003

22 MAIO 2020

Certidão
 Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na ultima folha do documento entregue para a parte Doule.

CREA-SC
 Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina

Florianópolis - SC



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CERTIDAO ACERVO TECNICO
CERTIDAO NRO 00746/2010
EMITIDA EM 10/03/2010

FOLHA.....0003

30

Prof.: NEREU LUIZ MASIEIRO

ESCORAMENTO

Dimensao do Trabalho ... 3.955,00 METRO(S) CUBICO(S)

SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ... 125,00 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO

Dimensao do Trabalho ... 8,00 UNIDADE(S)

Esta Certidao foi emitida para fins de Registro de Atestado de Aptidao Tecnica emitido por: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL datado(s) de 10 de Junho de 2008, a quem cabe a exatidao e veracidade do que nele consta e cuja copia encontra-se arquivada neste Conselho.

Nada mais tendo sido solicitado, que depois de lido e achado conforme, por ser verdade, firmo o presente termo.

[Handwritten Signature]
Sandro Fernando Martins
Escritor
Desembargador de Mendicância
CNPJ nº 07.040.110/0001-91



CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Santa Catarina



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Doule.

Audi
docu
Franc

MICHELINA SILVA
J. HAFER, F.F.M.C.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA OBRAS LTDA, CNPJ nº. 79.569.398/0001-31, Inscrição Estadual 321.00556-05, registro CREA/SC nº. 038957-5 e CREA/PR nº. 9164-F, com sede à Rodovia PR 483 Km 09 s Francisco Beltrão – PR, CEP 85601-000, executou por permissão os trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares, obras de arte especiais – Ponte sobre o Rio Ouro na extensão de 70 metros por 11,90 metros; trevo de interseção com a Rodovia SC 468 e sinalização na Rodovia 479 com extensão de 5.800 metros no município de Formosa do Sul – SC, conforme dados abaixo discriminados.

1. Proprietário: Prefeitura Municipal de Formosa do Sul – SC
2. Localização: Rodovia SC 468 e SC 479 – Município de Formosa do Sul
3. Contrato: nº 52/2007
4. Resumo do Contrato: trabalhos rodoviários de terraplenagem, pavimentação asfáltica, drenagem, obras de arte corrente, obras complementares, obras de arte especiais – Ponte sobre o Rio Ouro na extensão de 70 metros por 11,90 metros; trevo de interseção com a Rodovia SC 468 e sinalização na Rodovia 479 com extensão de 5.800 metros no município de Formosa do Sul – SC
5. Área: pavimentação 5.800m, ponte 833m2
6. Data de Início: 03 de dezembro de 2007
7. Data de Término: 10 de junho de 2008.
8. Responsável Técnico: Nereu Luiz Masieiro
9. Discriminação dos Serviços:

CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	QUANTIDADE
	Terraplanagem		
50.000	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 1	m2	9.244,000
50.001	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 2	m2	5.900,000
50.002	Desmatamento e limpeza do terreno - condição 3	m2	4.700,000
	Escavação, carga e transporte material 1ª categoria		
50.010	DMT <= 50m	m3	2.003,000
50.020	50 < DMT <= 100m	m3	1.100,000
50.030	100 < DMT <= 150m	m3	3.426,000
50.040	150 < DMT <= 200m	m3	5.726,000
50.050	200 < DMT <= 250m	m3	3.082,000
50.060	250 < DMT <= 300m	m3	4.192,000
50.080	300 < DMT <= 350m	m3	9.890,000
50.090	400 < DMT <= 500m	m3	12.500,000

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



Certidão
Certifico que o selo de autenticidade
de atos foi afixado na última folha do
documento entregue para a parte
Doule.

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

50.100	500 < DMT <= 600m		
50.110	600 < DMT <= 700m	m3	
50.120	700 < DMT <= 800m	m3	
50.150	1.000 < DMT <= 1.200m	m3	
	Escavação, carga e transporte material 2ª categoria		
51.020	100 < DMT <= 150m	m3	1.091,00
51.030	150 < DMT <= 200m	m3	3.247,00
51.040	200 < DMT <= 250m	m3	1.284,00
51.060	300 < DMT <= 350m	m3	1.013,000
51.080	400 < DMT <= 500m	m3	9.177,000
51.090	500 < DMT <= 600m	m3	1.533,000
51.100	600 < DMT <= 700m	m3	268,000
	Escavação, carga e transporte material 3ª categoria		
51.540	200 < DMT <= 250m	m3	771,000
51.580	400 < DMT <= 500m	m3	4.701,000
51.590	500 < DMT <= 600m	m3	1.533,000
52.000	Compactação de aterros a 95% Proctor Normal	m3	55.413,000
52.010	Compactação de aterros a 100% Proctor Normal	m3	23.748,000
52.015	Compactação de aterros em rocha	m3	7.005,000
	Pavimentação		
53.000	Regularização do sub leito 100% Proctor Normal	m2	51.631,000
53.130	Camada de macadame seco	m3	7.616,000
53.190	Camada de brita graduada	m3	5.907,000
53.300	Imprimação	m2	48.537,000
53.310	Pintura de ligação	m2	48.537,000
53.380	Camada Concreto Asfalto Usinado a Quente	t	4.309,000
53.490	Aquisição de C.A.P. 20	t	258,540
53.491	Transporte de C.A.P. 20	t	258,540
53.510	Aquisição de asfalto diluído CM 30	t	58,240
53.511	Transporte de asfalto diluído CM 30	t	58,240
53.560	Aquisição de emulsão asfáltica RR-2C	t	24,270
53.561	Transporte de emulsão asfáltica RR-2C	t	24,270
	Drenagem		
	Sistema de drenagem, descrição abaixo.	m	1.500,000
55.000	Escav. valas p/drenagem profunda em mat. 1ª cat.	m3	1.737,000
55.050	Escav. valas p/drenagem profunda em mat. 2ª cat.	m3	680,000
55.450	Sarjeta triangular de concreto - tipo I	m3	7.300,000
56.150	Banqueta de condução - tipo I	m	620,000
56.250	Rápidos	m	300,000
56.450	Travessia sobre sarjeta em acesso secundário	m	200,000
57.199	Caixa coletora com boca de lobo para BSTC D=40cm e H=1,0m	un	1,000

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010
E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000

Certidão
 Certifico que a cópia de autenticidade
 de atos lavrada na última folha do
 documento em que se apresenta para a
 Doutra.



2º Tabelionato de Notas
 Autenticação de Documentos
 Autenticou esta cópia que está conforme
 documento original a seguir apresentado. Doutra
 Francisco Beltrão - 22

22 MARÇO 2020

WILSON SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
 RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELÃO)

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

58.100	Descida d'água em aterros - tipo DD-1	m	
58.150	Descida d'água em aterros - tipo DD-2	m	
58.750	Boca para descida d'água em aterros - tipo DD-1	un	
58.800	Boca para descida d'água em aterros - tipo DD-2	un	
59.100	Caixa para descida d'água em aterros - tipo DD-1	un	7,00
59.150	Caixa para descida d'água em aterros - tipo DD-2	un	1,00
59.650	Dreno tipo I - Execução	m	3.010,00
60.000	Dreno tipo VII - Execução	m	1.006,00
61.400	Saída para drenos profundos - Tipo L	un	3,00
	Obras de Arte Correntes		
65.000	Escav. mecânica de valas p/obras de arte correntes em mat.de 1ª cat.	m3	1.336,00
65.050	Escav. mecânica de valas p/obras de arte correntes em mat.de 2ª cat.	m3	260,00
65.200	Reaterro e apiloamento em camadas de 20 cm	m3	1.596,00
65.850	Execução de Galerias D=40cm	m	431,00
67.200	Corpo de BSTC D=80cm com enrocamento e laje de concreto	m	266,00
67.250	Corpo de BSTC D=100cm com enrocamento e laje de concreto	m	23,00
67.300	Corpo de BSTC D=120cm com enrocamento e laje de concreto	m	9,00
67.350	Corpo de BSTC D=150cm com enrocamento e laje de concreto	m	13,00
67.550	Corpo de BDTC D=120cm com enrocamento e laje de concreto	m	24,00
67.600	Corpo de BDTC D=150cm com enrocamento e laje de concreto	m	26,00
72.480	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, esconcidade 15º	un	1,00
72.490	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, esconcidade 20º	un	3,00
72.550	Boca p/BSTC D=80cm - tipo DER/SC, normal	un	25,00
72.700	Boca p/BSTC D=100cm - tipo DER/SC, normal	un	2,00
72.860	Boca p/BSTC D=120cm - tipo DER/SC, normal	un	2,00
72.900	Boca p/BSTC D=150cm - tipo DER/SC, normal	un	1,00
73.330	Boca p/BDTC D=120cm - tipo DER/SC, esconcidade 15º	un	2,00
73.450	Boca p/BDTC D=150cm - tipo DER/SC, normal	un	2,00
77.350	Caixa coletora de taivegue p/ BSTC D=150cm e H<=2,00m	un	1,00
78.250	Caixa coletora de sargeta p/ BSTC D=80cm e H<=1,50m	un	9,00
79.450	Tampa para caixa coletora, inclusive vigote	un	20,00
79.800	Remoção de bueiros D=30cm	m	24,00
79.850	Remoção de bueiros D=40cm	m	143,00
79.880	Remoção de bueiros D=80cm	m	43,00
	Obras Complementares		
80.000	Remoção de cercas de arame farpado	m	3.300,00
81.700	Remoção/relocalização de postes	un	10,00
	Obra de Arte Especial - Ponte sobre o Rio Ouro		
	<i>infra e Mesoestrutura</i>		

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010

E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSA DO SUL

42.215	Concreto magro com brita comercial		
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	m3	
90.100	Escavação manual para cava de fundação em 1ª. categoria h=4,0 c/esgot	Kg	
		m3	
90.510	Forma de chapa compensada		
		m2	26
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	57
90.280	Fornecimento e colocação de aparelho de apoio neoprene	Dm3	57,1
	<i>Superestrutura</i>		
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	40.300,000
90.500	Escoramento de madeira (cimbramento)	m3	3.955,000
90.510	Forma de chapa compensada	m2	1.602,150
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	318,640
	<i>Barreira de Segurança</i>		
90.030	Armadura de aço CA-50/60 - fornecimento dobra e colocação	Kg	240,000
90.510	Forma de chapa compensada	m2	46,740
90.561	Concreto estrutural fck=25MPa - preparo, lançamento e cura	m3	1,750
	<i>Acabamentos e Obras Complementares</i>		
90.530	Concreto estrutural fck=15MPa - preparo, lançamento e cura	m3	46,200
90.570	Concreto estrutural fck=32MPa - preparo, lançamento e cura	m3	67,200
90.600	Dreno de PVC D=100mm - fornecimento e colocação	m	16,000
	<i>Sinalização</i>		
80.400	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica branca	m2	55,000
80.450	Pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela	m2	45,000
80.550	Pintura de setas e/ou dizeres na pista	m2	25,000
80.650	Sinalização - placas D=100cm - GT/V	un	1,000
80.900	Sinalização - placas de 100x100cm - GT/V	un	2,000
81.095	Sinalização - placas de 200x150cm - GT/GT	un	4,000
81.200	Sinalização - placas octogonal L=33cm - GT/GT	un	1,000
81.250	Fornecimento e colocação de tachões mono-refletivos	un	175,000
81.253	Fornecimento e colocação de tachinhas bi-refletivos	un	240,000

Estas obras foram executadas sob responsabilidade do Engenheiro Civil NEREU LUIZ MASIEIRO, CREA/SC n°. 038.888-5 e CREA/PR n°. PR-17797/D, cumprindo os termos contratuais e em conformidade com os projetos e memoriais descritivos da obra e especificações DEINFRA/SC e DNIT, não existindo fatos que desabonem sua idoneidade técnica.

Formosa do Sul - SC, 10 de junho de 2011

ANESTY M. M. NATO
PREFEITA MUNICIPAL

Site: www.formosa.sc.gov.br

Rua Antônio Cella, 173 - Fone (49) 3343-0043 - Fax (49) 3343-0010
E-mail: administracao@formosa.sc.gov.br - CEP 89859-000



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional EVANDRO MICHEL PICOLOTTO referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**
Registro: **PR-162694/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1716575966

Número da ART: **20173112287** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 20/07/2017 Baixada em: 31/01/2018 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Coautor

Empresa contratada: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE MARMELEIRO CNPJ: 76.205.665/0001-01**

Rua: **AVENIDA MACALI Nº: 255**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARMELEIRO UF: PR CEP: 85615-000**

Contrato: **056/2017** celebrado em 17/07/2017 Vinculado a ART: 20172059935

Valor do contrato: **R\$ 271.645,85** Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: **6.030,65** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **DIVERSAS RUAS Nº: S/N**

Bairro: **DIVERSOS**

Cidade: **MARMELEIRO**

UF: **PR**

CEP: **85615-000**

Data de início: **17/07/2017** Conclusão efetiva: **25/10/2017** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **OBRAS RODOVIÁRIAS/FERROVIÁRIAS**, Tipo de Obra/Serviço: **ARRUAMENTO**, Serviço
Contratado: **EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM SERVIÇOS DE PLACA DE OBRA DE DIMENSÃO 1,25X2,0M 5,00M2, LIMPEZA DA PISTA COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE ÁGUA 6.030,65M2, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 6.030,65M2, TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 10KM COM CAMINHÃO BASCULANTE 9.046,00 T*KM, REPERFILAGEM DO LEITO DE ROLAMENTO ESPESSURA 3CM 452,30TON, PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C 6.030,65M2, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ CAPA DE ROLAMENTO 3CM COMPACTADO 452,30M2, PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 331,66M2, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MARMELEIRO/PR. CONFORME CONTRATO 056/2017.

Informações complementares:

O VÍNCULO DO(A) PROFISSIONAL COM A EMPRESA CONTRATADA INICIOU EM 17/07/2017.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 054587, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 522/2018
03/06/2020 10:06





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

522/2018

Página 000344

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 40839/2018.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANA

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

037

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/2018/SE

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**, CNPJ 79.569.398/00001-31, executou os serviços descritos conforme a **ART nº 20172059935**, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **NEREU LUIZ MASIEIRO**, CREA-PR 17797/D, e também **ART de Corresponsabilidade nº 20173112287**, assinada pelo Eng.º Civil **EVANDRO MICHEL PICOLOTTO**, CREA-PR 162694/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 056/2017, de 25/04/2017, para execução de pavimentação asfáltica sobre pavimento poliédrico na Rua Esidoro Lírio Flach, Rua Edson Armando Perin, e Rua Laurindo Crestani, Bairro Perin, no Município de Marmeleiro – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo.

ART Principal Nº: 20172059935

Data início: 25/04/2017

Data da conclusão: 25/10/2017

ART de Corresponsabilidade Nº: 20173112287

Data início: 17/07/2017

Data da conclusão: 25/10/2017



Descrição do objeto: execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, serviços de sinalização horizontal totalizando 6.030,65m², em diversas ruas, abaixo identificadas:

- RUA ESIDORO LÍRIO FLACH: Trecho entre as ruas Ignácio Felipe e Rua Amandio Gehlen, com 3.319,25m²;

- RUA EDSON ARMANDO PERIN: Trecho entre as ruas Ignácio Felipe e Rua Laurindo Crestani, com 1.353,75m²;

- RUA LAURINDO CRESTANI: Trecho entre as ruas Esidoro Lírio Flach e Rua Edson Armando Perin, com 696,00m²;

- QUADRANTE I: Trecho entre as ruas Esidoro Lírio Flach e Rua Laurindo Crestani, com 351,80m²;

- QUADRANTE II: Trecho entre as ruas Edson Armando Perin e Rua Laurindo Crestani, com 309,85m²;

1º Tabelionato de Notas

Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia em esta conforme ao documento original em mim apresentada. Dou fé.
Francisco Bezerra - PR

22 MAIO 2020

Certidão
Certifico que o selo de autenticidade de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Dou fé.

Prefeitura Municipal de Marmeleiro

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.665/0001-01

Av. Macali, 255 - Cx. Postal 24 - Fone / Fax (46) 3525-8100 - CEP 85615-000 - MARMELEIRO - PR

038


Serviços executados:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTDADE
1	Placa De Obra De Dimensão 1,25 X 2,0 M.	M²	5,00
2	Limpeza Da Pista Com Jato De Alta Pressão De Água	M²	6.030,65
3	Pintura De Ligação Com Emulsão RR-1C	M²	6.030,65
4	Transporte De Material De Qualquer Natureza Dmt 10 Km, Com Caminhão Basculante	T*KM	9.046,00
5	Reperfilamento Do Leito De Rolamento Espessura 3cm	T	452,30
6	Pintura De Ligação Com Emulsão RR-1C	M²	6.030,65
7	Recapeamento Asfáltico Com CBUQ Capa De Rolamento 3cm Compactado	T	452,30
8	Pintura De Sinalização Horizontal	M²	331,66

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Marmeleiro, 30 de janeiro de 2018.


Michel Martinazzo

Engenheiro Civil - CREA-PR 137528/D
ART 20140940245

1º Tabelionato de Notas
Autenticação de Documentos
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original a mim apresentado. Dou fé.
Francisco Beltrão - PR

22 MAR 2020

VITORIA SILVA DE CRUZ (ESCREVENTE)
RAFAEL FRANCISCO SERRA LEM (TABELANTE)





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

039

11.3.3.3 – Declaração – Modelo 05



MODELO Nº 05

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


À Comissão de Licitação

Ref.: **Edital de Tomada de Preços N.º 13/2020**

Conforme o disposto no Edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pelos serviços, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Nome	Especialidade	CREA n.º	Data do Registro
Evandro Michel Picolotto	Eng.º Civil	162.694-D	17/07/2017

Francisco Beltrão – PR, 15 de junho de 2020.


EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
 CREA/PR 162.694/D
 RG nº 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Responsável Técnico


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

41

11.3.3.4 – Comprovação de Vinculo Empregatício

TRABALHADOR

Esta é a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, documento obrigatório para o exercício de qualquer emprego ou atividade profissional.

Nela deverão ser registrados todos os dados do Contrato de Trabalho, elementos básicos para o reconhecimento dos seus direitos perante a Justiça do Trabalho, bem como para a obtenção da aposentadoria e demais benefícios previdenciários, garantindo, ainda, sua habilitação ao seguro desemprego e ao Fundo de Garantia do tempo de serviço - FGTS.

O conjunto de anotações contido neste documento e o seu estado de conservação, espelham a conduta, a qualificação e as atividades profissionais do seu portador.

Pela sua importância, é seu dever protegê-la e cuidá-la, pois além de conter o registro de sua vida profissional e a garantia da preservação e validade de seus direitos como trabalhador e cidadão, contribui para assegurar o seu futuro e o de seus dependentes, tendo validade, também, como documento de identificação.

CONFECCIONADA COM RECURSOS DO FAT - FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR.

ESTA CARTEIRA CONTÉM 50 PÁGINAS NUMERADAS

MINISTÉRIO DO TRABALHO
SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

PIS/PASEP
124.51230.52-7

NÚMERO **1202859** SÉRIE **001-0** UF **PR**

Evandro Piccolotto
ASSINATURA DO TITULAR



Tabelionato de Notas
Francisco Pasquali
Escritório

QUALIFICAÇÃO CIVIL

02

NOME **EVANDRO MICHEL PICCOLOTTO**

LOC. DE NASC. **REALEZA PR** DATA DE NASC. **17/09/1975**

FILIAÇÃO **MOACIR LUIZ PICCOLOTTO**

CLAR BERNADETTI PICCOLOTTO

DOC. APRESENTADO **R.G. 6.709.714.9 SESP PR**

ESTADO CIVIL **SOLTEIRO**

RG **6.709.714.9** CNH **00387341205** CPF **913.877.879-84**

T. ELETOR **58441980647** SEÇÃO **0019** ZONA **069**

NATURIZADO POR **M. I. N.** DATA

LOCAL DA EMISSÃO **DRT/PR**

ASSINATURA E CARIMBO DO TITULAR
Evandro Piccolotto

DATA DA EMISSÃO **09/10/2001**

ALTERAÇÃO DE IDENTIDADE

03

FILIAÇÃO _____

DATA DE NASC. DE ____/____/____ PARA ____/____/____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

MOTIVO _____

NOME _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

MOTIVO _____

NOME _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

MOTIVO _____

NOME _____

DOCUMENTO _____

ASSINATURA E CARIMBO DO SERVIDOR _____

MOTIVO _____

LEGENDA

A - CASAMENTO | C - DIVÓRCIO | E - RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE | G - DATA DE NASCIMENTO

F - SR. JUDICIAL | D - ADOÇÃO | F - MODIFICAÇÃO VOLUNTÁRIA

X

D

Handwritten signature

CONTRATO DE TRABALHO

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA - A P E C
 CNPJ: 75.517.151/0007-08
 RUA ANTONIO P. CANTELMO 295
 85.601-000 Francisco Beltrão PR
 Esp. do Estabelecimento: ENSINO
 Cargo: PROFESSOR (A) CBO nº 13480
 Data de Admissão: 01/03/2004
 Matrícula: 04155
 Remuneração Especificada R\$ 16,13 (DEZESSES REAIS E TREZE CENTAVOS)
 Por-Hora Anua Ministrada

Associação Paranaense de Ensino e Cultura

DATA DE SAÍDA: 28 DE MARÇO DE 2005
 ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
 COAL. DISPENSA: CD Nº _____
 ECTS Nº DA GÊNERO: _____

CONTRATO DE TRABALHO 09

EMPREGADOR: 75.569.398/0004-31
 PAVIMAR-CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 ENDEREÇO: Rod. PR 483 - Km 9
 CEP 85605-500
 MUNICÍPIO: Francisco Beltrão - Paraná UF: PR
 CARGO: PLASTER CBO Nº _____

DATA DE ADMISSÃO: 29 DE MAIO DE 2006
 REGISTRO Nº: _____ R.S./RCHA: 848
 REMUNERAÇÃO ESPECIFICADA: R\$ 19,50 P/HORA.

PAVIMAR Construtora de Obras Ltda.
 DATA DE SAÍDA: _____ DE _____ DE 20____
 COAL. DISPENSA: CD Nº _____
 ECTS Nº DA GÊNERO: _____

1º Tabelionato de Notas
 Franciele Pasquali
 Escrivã

32 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

CONTRIBUICAO SOCIAL SIMPLIFICADA
 2008 - R\$ 45,67 2011 - R\$ 48,09
 2009 - R\$ 49,46 2012 - R\$ 50,06
 2010 - R\$ 53,42 2013 - R\$ 65,98
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
 O EMPREGADO FOI TRANSFERIDO DO CNPJ 76.112.643/0001-54 P/O CNPJ 75.569.398/0001-31, NA DATA DE 02/10/2016, ONDE TERA O REGISTRO Nº 17 MANTENDO SE TODOS OS DIREITOS JA ADQUIRIDOS PELO TRABALHADOR.
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

33 ANOTAÇÕES GERAIS

(Anotações autorizadas por lei).

PARTE DE 01/03/2012 PASSOU A EXERCER A FUNCAO DE ENGENHEIRO CIVIL CBO Nº 214205, COM LACUA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAS PERCEBENDO O SALARIO MENSAL DE R\$ 5.622,00 (CINCO MIL SESENTOS E DOIS REAIS).
 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

20 ALTERAÇÕES DE SALÁRIO	
AUMENTADO EM 01/07/10	PARA R\$ 20,54 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/08	PARA R\$ 22,08 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/09	PARA R\$ 23,05 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/01/13	PARA R\$ 25,76 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/11	PARA R\$ 27,09 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/12	PARA R\$ 30,82 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/13	PARA R\$ 34,06 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/14	PARA R\$ 37,47 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO 21	
AUMENTADO EM 01/06/14	PARA R\$ 40,84 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/14	PARA R\$ 44,85 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/06/14	PARA R\$ 46,65 P/H
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/02/14	PARA R\$ 5.622,00 P/m
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/01/2013	PARA R\$ 5.724,00 P/m
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 02/01/2014	PARA R\$ 5.988,00 P/m
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 02/01/2010	PARA R\$ 6.234,00 P/m
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
AUMENTADO EM 01/02/2014	PARA R\$ 6.230,00 P/m
MOTIVO: Pens. CCT	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA


 Tabelionato de Notas
 Francisco Pascual
 Escrivão

24 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS	
DE 01/04/08	A 30/04/08
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 02/05/09	A 31/05/09
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/08/10	A 30/08/10
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 05/04/10	A 02/04/10
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/03/11	A 30/03/11
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/04/12	A 30/04/12
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/12/12	A 30/12/12
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/12/13	A 30/12/13
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

25 ANOTAÇÕES DE FÉRIAS	
DE 01/12/14	A 30/12/14
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/12/15	A 30/12/15
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 02/01/17	A 31/01/17
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 02/01/18	A 31/01/18
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/12/18	A 30/12/18
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE 01/12/19	A 30/12/19
PERÍODO	FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
DE	
PERÍODO	
DE	
PERÍODO	

FAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

FICHA DE REGISTRO DE EMPREGADO

EMPREGADOR: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - 79.569.398/0001-31** ENDEREÇO: **ROD. PR 483 - KM 09 - SIN - FRANCISCO BELTRÃO - PR**

NÚMERO DE ORDEM: **EVANDRO MICHEL PICOLOTTI** Nº DE MATRÍCULA: **00017.001**



NOME DO PAI MOACIR LUIZ PICOLOTTI		NACIONALIDADE BRASILEIRO	
NOME DA MÃE CLAIR BERNARDETTI TESSER		NACIONALIDADE BRASILEIRA	
DATA DE NASCIMENTO 17/09/1975	IDADE 43	ESTADO CIVIL CASADO	LOCAL DE NASCIMENTO REALEZA
CITPS Nº 1202859	SERIE Nº 001-0 - PR	CERTIF. DE RESERVISTA Nº 913.877.879-34	TÍTULO DE ELEITOR Nº 58441960647
CARTeira MODELO 19 Nº 2142-05		E CASADO(A) COM BRASILEIRO(A)?	
DATA EM QUE CHEGOU AO BRASIL		NOME DO(A) CONJUGE	

ENDEREÇO: **RUA RIO GRANDE DO SUL Nº 808 - BAIRRO ALVORADA - FRANCISCO BELTRÃO - PR**

MUDANÇA DE ENDEREÇO:

NOMES DOS DEPENDENTES / BENEFICIÁRIOS		PARENTESCO	DATA DE NASCIMENTO
JULIA KRUHS PICOLOTTI		FILHA	28/07/2009

DATA DE ADMISSÃO: **29/05/2006** DATA DO REGISTRO: **29/05/2006** CARGO: **Eng. Civil** SALÁRIO INICIAL R\$: **5.724,00** COMISSÕES: _____ TAREFA: _____ FORMA DE PAGAMENTO: **MENSAL**

SITUAÇÃO PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO: **SIM** DATA DE OPÇÃO: **29/05/2006** DATA DE RETRAÇÃO: _____

BANCO DEPOSITÁRIO: **CEF** ENTRADA: **08:00** INTERVALO PARA ALMOÇO: _____ SAÍDA: **12:00** DESCANSO SEMANAL: **SAB/DOM**

DECLARO QUE ESTOU DE PLENO ACORDO COM AS INFORMAÇÕES ACIMA E QUE EXPRIMEM A VERDADE.

ASSINATURA DO EMPREGADO: *[Handwritten Signature]*

DATA DEMISSÃO: _____

MOTIVO: _____

ASSINATURA DO EMPREGADOR: *[Handwritten Signature]*

EMPRESA: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

POLEGAR DIREITO: _____

000353

4



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

46

**11.3.3.5 – Comprovação de Registro no CREA
Responsável Técnico**



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **67343/2020**

Validade: 01/12/2020

Nome Civil: EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira - CREA-PR Nº :PR-162694/D

Registro Nacional : 1716575966

Registrado(a) desde : 22/06/2017

Filiação : MOACIR LUIZ PICOLOTTO
CLAIR BERNADETTI TESSER

Data de Nascimento : 17/09/1975

Carteira de Identidade : 67097149

Naturalidade : REALEZA/PR

CPF : 91387787934

Título: ENGENHEIRO CIVIL

FACULDADE EDUCACIONAL DE FRANCISCO BELTRAO

Data da Colação de Grau : 09/02/2017

Diplomação : 03/03/2017

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Responsabilidade Técnica/Quadro Técnico:

9164 - PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20 Horas Unidade: HORA/SEMANA

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 158117/2020.

Emitida via Internet em 04/06/2020 16:20:22

49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000357

11.3.3.6 – Comprovação de Registro no CREA Licitante



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 69674/2020

Validade: 07/12/2020

Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP

CNPJ: 79569398000131

Num. Registro: 9164

Registrada desde : 20/09/1988

Capital Social: R\$ 9.800.000,00

Endereço: RODOVIA PR 483, S/N KM 9

Município/Estado: FRANCISCO BELTRAO-PR

CEP: 85601970

Objetivo Social:

Serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado, construção de viadutos, pontes e prédios; locação de equipamentos; serviços de usinagem de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente), PMF (pré-misturado a frio), brita graduada, usinado de concreto e artefatos de cimento - tubos, meio-fios, lajotas, galerias e pontes, serviços de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista.

Restrição de Atividade : Ramo de atividades restrito a área de Engenharia Civil e também à área de Geologia de acordo com as atribuições do responsável técnico Geólogo.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - NEREU LUIZ MASIEIRO

Carteira: PR-17797/D Data de Expedição: 08/12/1986

Desde: 29/10/1992 Até: 29/03/1999

Desde: 28/02/2002 Carga Horária: 4: H/D Até: 24/11/2010

Desde: 07/04/2014 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

2 - BRUNO NAGALLI

Carteira: SP-5069214227/D Data de Expedição: 20/01/2014

Desde: 11/08/2015 Carga Horária: 8: H/M

Visto Nº: 136447 Data do Visto: 20/01/2014

Título: GEOLOGO Situação: Regular

Decisão Normativa Confea DN-71/2001-Desmonte com Explosivos

Título: GEOLOGO Situação: Regular

Lei Federal N.º 4.076/1962 - Art. 6º

Observações: Além de lavra a céu aberto, desmonte de rocha, beneficiamento de minérios por cominuição, captação de água subterrânea, serviços de planejamento e/ou execução de obras na área de mecânica de rochas, podendo inclusive ser responsável técnico pela elaboração de Plano de Lavra, Plano de Aproveitamento Econômico, Relatório Anual de Lavra e Memorial Descritivo de Lavra, entre outros documentos exigidos pela legislação brasileira para licenciamento de atividades de lavra a céu aberto.

3 - EVANDRO MICHEL PICOLOTTO

Carteira: PR-162694/D Data de Expedição: 22/06/2017

Desde: 17/07/2017 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 163357/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 10/06/2020 13:14:47

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000360

52

11.3.3.7 – Declaração – Modelo 07



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 07

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 13/2020

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Pelo presente instrumento, a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ nº 79.569.398/0001-31, com sede na Rodovia PR 483, km 09 – S/nº, Município de Francisco Beltrão Estado do Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1 - DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

2 - DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3 - DECLARA para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

4 - Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) CLAIR BERNARDETTI TESSER, Portador(a) do RG sob nº 3.147.825-1 e CPF nº 839.835.709-68, cuja função/cargo é procuradora, **responsável pela assinatura do Contrato.**

5 - Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: pavimarconstrutora@gmail.com

Telefone: (46) 3524-1700

Francisco Beltrão – PR, 15 de junho de 2020.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

054

11.3.3.8 – Declaração de Dispensa de Visita Técnica



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000363

55

MODELO Nº 04

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ 79.569.398/0001-31, sito a Rodovia PR 483, km 09 – s/nº, Município de Francisco Beltrão estado do Paraná, neste ato representada por CLAIR BERNARDETTI TESSER, empresária, representante legal desta empresa, residente a Avenida Julio Assis Cavalheiro, 1065, Centro, Município de Francisco Beltrão estado do Paraná, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.

DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2020.

Francisco Beltrão – PR, 15 de junho de 2020.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

CPF n.º 839.835.709-68

Representante Legal

Evandro
EVANDRO MICHEL PICOLOTTO
RG 6.709.714-9 SSP/PR
Engenheiro Civil
CREA/PR 182.694/D



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000364

056

11.3.4 – Relativo à Qualificação Econômica - Financeira

*



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000365

057

11.3.4.1 – Certidão Negativa de Falência e Concordata



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

Certidão Negativa de Falência e Afins


Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEL (FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA CIVIL, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL) desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum procedimento em andamento contra:

PAVIMAR CONST.DE OBRAS LTDA
CPF/CNPJ: 79.569.398/0001-31

no período compreendido entre a presente data e os últimos 05 (cinco) anos que a antecedem.

FRANCISCO BELTRÃO, 27 de Maio de 2020

Jean Michel Signor
Técnico Judiciário
Matr. 16010 - TJ/PR


Jean Michel Signor
Técnico Judiciário





CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000367

059

11.3.4.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis

000368

60

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 7.0.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41201741168	CNPJ 79.569.398/0001-31
NOME EMPRESARIAL PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019 ✓
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 36
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	04272829939	MARIZA DE LURDES PEREIRA:04272829939	939816512690050966 102562876957979782 80	04/05/2020 a 04/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	79569398000131	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA:79569398000131	339648221839244528 564420436259346749 85	10/02/2020 a 09/02/2021	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.
24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 04/05/2020 às 16:12:36

A7.14.1F.82.A1.DC.CD.69
AD.58.1C.C6.37.8F.2D.7E

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

000369

Sped
CONTÁBIL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 36

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 NIRE 41201741168
 CNPJ 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem 36
 Natureza do Livro Livro Diário
 Município FRANCISCO BELTRAO
 Data do arquivamento dos atos constitutivos 02/09/1986
 Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
 Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 46800

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Natureza do Livro Livro Diário
 Número de ordem 36
 Quantidade total de linhas do arquivo digital 46800
 Data de inicio 01/01/2019
 Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

000370 Sped
CONTÁBIL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 31.445.061,14	R\$ 29.884.797,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.203.562,90	R\$ 4.188.151,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 3.039.184,70	R\$ 2.410.892,27
CAIXA		R\$ 18.518,67	R\$ 28.022,88
CAIXA GERAL		R\$ 18.518,67	R\$ 28.022,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.502,54	R\$ 45.855,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 0,00	R\$ 45.830,82
ITAU S/A		R\$ 9,81	R\$ 9,81
SANTANDER S/A		R\$ 1.492,73	R\$ 15,08
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 3.019.163,49	R\$ 2.337.013,68
BANCO DO BRASIL S/A OUROCAP S/A		R\$ 13.393,50	R\$ 13.393,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - CDB FLEX		R\$ 720.181,43	R\$ 2.253.334,91
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 1.084.578,57	R\$ 68.662,35
SANTANDER CAPITALIZACAO		R\$ 600,00	R\$ 1.622,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A - FUNDO DE INVEST.		R\$ 1.200.409,99	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 2.090.162,48	R\$ 1.710.080,34
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 2.090.162,48	R\$ 1.710.080,34
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 1.304.137,84	R\$ 0,00
CONSORCIO SANCHES TRIPOLONI - MAIA MELO		R\$ 70.787,70	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO		R\$ 89.232,18	R\$ 877.460,36
CONGRESUPER SERVICOS CONCRETAGEM LTDA		R\$ 249.179,85	R\$ 715.620,04
MUNICIPIO DE PINHAL DE SAO BENTO		R\$ 0,00	R\$ 1.479,00
MUNICIPIO DE BARRACAO		R\$ 0,00	R\$ 36.316,50
LOTICI E SCHMIDT		R\$ 15.311,43	R\$ 0,00
LAJES PATAGONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 46.541,64	R\$ 7.639,37
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PARANA - DER/PR		R\$ 5.517,64	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE MANFRINÓPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 71.565,07
PARSEINT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		R\$ 400,00	R\$ 0,00
HENRIQUE CEZAR BRZEZINSKI		R\$ 30.000,00	R\$ 0,00
FURGOSUL INDUSTRIA DE FURGOES E		R\$ 2.672,45	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000371

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARROCERIAS LTDA			
MUNICIPIO DE VERE		R\$ 276.381,75	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 74.215,72	R\$ 67.178,55
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.243,94
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 7.243,94
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 74.215,72	R\$ 59.934,61
IRRF A RECUPERAR		R\$ 15.744,14	R\$ 19.737,15
ICMS A RECUPERAR SOBRE ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 32.396,44	R\$ 0,00
INSS A COMPENSAR		R\$ 24.250,79	R\$ 37.612,06
IMPOSTOS FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 1.824,35	R\$ 2.585,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 26.241.498,24	R\$ 25.696.646,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 7.380.964,48	R\$ 9.057.816,40
CONTRATO MUTUO		R\$ 7.348.703,89	R\$ 9.025.555,81
PEDREIRA MARMELEIRO LTDA		R\$ 6.497.132,58	R\$ 7.459.685,02
RONDONAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 43.995,92	R\$ 181.421,63
RODOPETROMAR TRANSPORT. RODOV. LTDA		R\$ 59.450,82	R\$ 181.579,33
GLAUCIMARA CELLA EIRELI ME		R\$ 337.374,58	R\$ 672.614,51
CAP - COM. DE ASFALTO E PEDRAS LTDA		R\$ 410.749,99	R\$ 530.255,32
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 32.260,59	R\$ 32.260,59
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.792.675,60	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 2.792.675,60	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER LONGO PRAZO		R\$ 2.792.675,60	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS		R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
PARTICIPACOES SOCIETARIAS		R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
ACOES E PARTICIPACOES		R\$ 4.431,03	R\$ 4.431,03
IMOBILIZADO		R\$ 16.063.427,13	R\$ 16.634.399,14
IMÓVEIS		R\$ 2.119.815,37	R\$ 1.999.159,69
TERRENOS		R\$ 1.957.987,85	R\$ 1.814.110,33
EDIFÍCIOS		R\$ 21.909,00	R\$ 21.909,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000372

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSTRUÇÕES		R\$ 72.789,13	R\$ 72.789,13
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 67.129,39	R\$ 90.351,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 393.213,30	R\$ 393.213,30
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 30.826,10	R\$ 30.826,10
FERRAMENTAS		R\$ 362.387,20	R\$ 362.387,20
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.774.047,45	R\$ 8.600.332,60
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 7.560.248,80	R\$ 8.386.533,95
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 10.567,07	R\$ 10.567,07
SOFTWARES		R\$ 8.150,00	R\$ 8.150,00
LINHAS TELEFONICAS		R\$ 790,00	R\$ 790,00
EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		R\$ 6.464,08	R\$ 6.464,08
POCOS ARTESIANOS		R\$ 6.387,00	R\$ 6.387,00
SISTEMA DE PENEIRAMENTO		R\$ 181.440,50	R\$ 181.440,50
VEÍCULOS		R\$ 9.929.926,83	R\$ 9.854.926,83
VEÍCULOS		R\$ 9.929.926,83	R\$ 9.854.926,83
CONTAS DE COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) BENS CEDIDOS EM COMODATO		R\$ (45.000,00)	R\$ (45.000,00)
BENS RESERVADOS EM COMODATO		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
BENS REMETIDOS PARA CONSERTO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
(-) BENS RECEBIDO PARA CONSERTO		R\$ (50.000,00)	R\$ (50.000,00)
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (4.153.575,82)	R\$ (4.213.233,28)
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.067.067,91)	R\$ (2.067.067,91)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (882,36)	R\$ (882,36)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (352.031,08)	R\$ (381.781,04)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.733.594,47)	R\$ (1.763.501,97)
PASSIVO		R\$ 31.445.061,14	R\$ 29.884.797,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 1.893.737,90	R\$ 2.518.285,59
FORNECEDORES		R\$ 414.157,46	R\$ 791.773,19
FORNECEDORES		R\$ 414.157,46	R\$ 791.773,19
ARMAZEM SANTA LUZIA LTDA		R\$ 41.987,28	R\$ 16.050,58
ELIZABETE KLEIN DE CARLI		R\$ 0,00	R\$ 6.615,03

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000373

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL S/A		R\$ 400,00	R\$ 0,00
ELENICE RODRIGUES MARQUES - EPP		R\$ 2.000,00	R\$ 0,00
ICAVEL VEICULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.919,33
JAS COMERCIO ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 275,50
POLISOFTWARE DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.133,81
GAMBINE & ALVES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.233,88
RICARDO SERGIO ALMEIDA		R\$ 108,80	R\$ 0,00
CRESMT MEDICINA DO TRABALHO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 779,67
CAVEGLION E CAVEGLION LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.370,00
TECNOFOX LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 690,00
AGENDAS POMBO LEDIBERG LTDA		R\$ 1.893,60	R\$ 0,00
AUTOPOL AUTO PECAS OPOLSKI LTDA		R\$ 530,00	R\$ 0,00
METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.621,97
ROLL CENTER ROL. E EQUIP. LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 18.625,00
ARQ-MAK EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA		R\$ 5.390,00	R\$ 0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		R\$ 5.800,00	R\$ 0,00
TOSCAN TRANSPORTES LTDA - EPP		R\$ 92.778,08	R\$ 58.530,00
BEL PNEUS LTDA		R\$ 265,00	R\$ 0,00
BERTOVEL FERRO E ACO LTDA		R\$ 5.821,17	R\$ 615,22
SHADOW DETECTORES DE METAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ (16.250,00)
FORNECEDORES		R\$ 14.500,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO APT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 180,00
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS BELTRAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.380,00
GL - LISMOTOR RETIFICA DE MOTORES - EIRELLI E.P.P.		R\$ 274,00	R\$ 6.880,00
TRATORACO E MERCADO DE CORREIAS LTDA		R\$ 6.237,82	R\$ 26.123,69
ACOS BELTRAO LTDA - ME		R\$ 570,00	R\$ 0,00
ROLSUL ROLAMENTOS E RETENTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 515,14
MAFESSONI RETIFICA DE MOTORES		R\$ 495,00	R\$ 0,00
SULPECAS COM E REPRES LTDA		R\$ 5.205,97	R\$ 3.633,89

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000374

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NAC CENTRAL PARANA COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA		R\$ 7.558,00	R\$ 0,00
BELL CENTER AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.906,47
VOLMAR DAS CHAGAS		R\$ 1.487,00	R\$ 0,00
SUDOESTE IND E COMERCIO DE ACOS		R\$ 3.370,41	R\$ 5.787,03
FABIAN & SILVESTRE LTDA		R\$ 486,50	R\$ 1.115,00
IZAIAS FERNANDES DE PAULO CORREIAS ME		R\$ 7.596,68	R\$ 0,00
SCHNEIDER FERRAMENTAS LTDA		R\$ 100,00	R\$ 0,00
ANTIDIO CORREIA EIRELI - ME		R\$ 24.101,42	R\$ 8.745,00
CORDOVA & BORTOLINI LTDA		R\$ 3.957,02	R\$ 1.585,10
AUTO MECANICA AGUA BRANCA LTDA EPP		R\$ 15.289,60	R\$ 5.975,06
AUTO POSTO BOM PRINCIPIO LTDA		R\$ 3.946,52	R\$ 0,00
IOLES T PICHÍ & CIA LTDA		R\$ 4.244,00	R\$ 0,00
J B PNEUS LTDA		R\$ 2.795,00	R\$ 10.510,00
FERRAGENS NEGRAO COM LTDA		R\$ 489,76	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA GAGLIOTTO LTDA		R\$ 12.527,80	R\$ 5.789,00
MAXIMINO PASTORELLO S/A		R\$ 0,00	R\$ 16.450,00
HIDROMUK SERVICOS HIDRAULICOS MUK LTDA		R\$ 3.078,03	R\$ 0,00
VALMIR JULIANO MULLER - EPP		R\$ 300,00	R\$ 0,00
F1 COMERCIO DE PNEUS E AUTO CENTER LTDA ME		R\$ 3.020,00	R\$ 0,00
GL - BOMBAS INJETORAS BELTRAO EIRELI - EPP		R\$ 4.650,00	R\$ 180,00
GAGLIOTTO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 196,00
CASA DA SOLDA COMERCIO DE ABRASIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 359,89
AGRICOLA E VETERINARIA CELEIRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 76,90
CASCAFIL - COMERCIO DE FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.508,44
ARPRESS COMERCIO DE COMPRESSORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.305,20
JOARES MELO DOS SANTOS & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.284,00
INDUSTRIA DE PLACAS PARA VEICULOS PARANA LTDA		R\$ 195,00	R\$ 0,00
L. NICLOTE & CIA LTDA		R\$ 400,00	R\$ 100,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000375

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELENIR MAFFISSONI & CIA LTDA ME		R\$ 22.856,00	R\$ 0,00
KING WOOD COMERCIO DE ARTEFATOS BORRACHA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.318,00
BIGGER CAMINHOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.730,00
SOLOCAP GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA		R\$ 1.711,00	R\$ 0,00
TCM USINAGEM DE PECAS LTDA. ME		R\$ 5.687,50	R\$ 0,00
LARISSA FERREIRA DA SILVA		R\$ 5.065,48	R\$ 4.280,15
FUNDICAO LIDER LTDA		R\$ 291,00	R\$ 1.566,47
ELCIO BELLIN DA SILVA - ME		R\$ 563,31	R\$ 368,75
PHP COMERCIAL DE LUBRIFICANTES LTDA.		R\$ 5.574,27	R\$ 3.667,71
POSTO BEIRA RIO		R\$ 0,00	R\$ 14.035,00
J A GIACOMET MECANICA E AUTOPECAS LTDA		R\$ 16.648,42	R\$ 0,00
PAGNUSSAT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 27.790,00	R\$ 0,00
ARY CARLOS FLORKOVSKI & CIA LTDA		R\$ 1.750,00	R\$ 0,00
D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS		R\$ 0,00	R\$ 120,00
VM DISTRIBUIDORA DE ACOS LTDA		R\$ 22.709,66	R\$ 0,00
SERVICE CENTER GL COMERCIO DE PECAS - EIRELI EPP		R\$ 0,00	R\$ 90,00
VALDECIR DALAPRIA CASSIANO & CIA LTDA ME		R\$ 1.680,00	R\$ 0,00
FRANCESCON TACOGRAFOS LTDA		R\$ 268,34	R\$ 0,00
L L M COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 3.859,82	R\$ 11.515,52
FAQUINELLO CONSTRUTORA E INCORPORADORA		R\$ 13.853,20	R\$ 13.853,20
TNT NITROS QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 394,43
RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 61.000,00
L J CELLA		R\$ 0,00	R\$ 75.000,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI JAIME GEHLEN 60353678953		R\$ 0,00	R\$ 1.580,00
MARCIA M. MAFFESSONI AMPOLINI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 70,00
DAIANA CRISTINA BARBOSA ME		R\$ 0,00	R\$ 3.982,50
T.R.R. DIESEL PAGNUSSAT & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.005,86
ACOLAMI COMERCIO DE ACOS E LAMINADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 139.398,91
			R\$ 6.013,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000376

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEIVA CASIRAGHI DE MELO		R\$ 0,00	R\$ 46.587,00
ENGREPAR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 850,50
MARIA LAUDECI BUSATTO & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 250,00
CHICO'S BRITADORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.950,00
PARANA AMBIENTAL GESTAO GLOBAL DE RESIDUOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.641,44
JANDER LUIZ LOSS		R\$ 0,00	R\$ 711,26
URIO INDUSTRIAL DE BATERIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 85.200,00
GILVANE MARCOS DA SILVA 05653058912		R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
KFX FABRICADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO - EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 2.720,26
PESA		R\$ 0,00	R\$ 1.268,49
CEDIMAGEM SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 90,00
SELESKI E CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 14.959,73
AUTO POSTO MARIENTAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 19.341,05
BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 191,40
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 616,00
ELEDIR SAVEGNAGO MARMITT & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,01
GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.202,08
BRAVO DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.059,10
MIYAKE ELETRO DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 290,00
POSTO TIO ZICO IV LTDA		R\$ 0,00	R\$ 393,00
AUTO POSTO CORDILHEIRA LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 1.245,38
FEDRIGO & RENK LTDA		R\$ 0,00	R\$ 350,00
UNIVEST UNIFORMES EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.686,00
COUTO E NURNBERG COMERCIO DE PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 338,40
SMANIOTTO & SANCHEZ EIRELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 390,00
PHL TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
TRONIC DIESEL SERVIÇOS MECANICOS E ELETRICOS		R\$ 0,00	R\$ 448,25
BRITAPARTS COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.412,00
AUTO POSTO PURUNA GRANDE		R\$ 0,00	R\$ 999,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 7 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000377

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

069

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PARADA LTDA			
R R SEDRES		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
CSM - COMPONENTES, SISTEMAS E MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.057,15
SUDOAUTO SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 900,00
DAL MOLIN PNEUS AGRICOLAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 1.406.807,59	R\$ 1.669.499,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 1.406.807,59	R\$ 1.669.499,98
ICMS A RECOLHER		R\$ 18.283,42	R\$ 17.334,66
PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA		R\$ 148.319,92	R\$ 34.732,24
PROVISÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 91.319,65	R\$ 57.331,04
IRRF A RECOLHER		R\$ 7.134,24	R\$ 7.879,69
PIS A RECOLHER		R\$ 20.577,25	R\$ 4.530,01
COFINS A RECOLHER		R\$ 94.971,92	R\$ 20.907,73
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS		R\$ 198.116,24	R\$ 178.703,60
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL/IRRF		R\$ 778,00	R\$ 120,12
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 2.353,87	R\$ 2.353,87
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 2.001,78	R\$ 2.065,95
CFEM A RECOLHER		R\$ 11.158,43	R\$ 23.564,40
PARCELAMENTO PIS PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 79.691,97	R\$ 63.203,97
PARCELAMENTO COFINS PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 367.809,05	R\$ 291.710,69
PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 200.550,89	R\$ 159.057,65
PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10935-402344/2018-8		R\$ 132.656,19	R\$ 105.210,15
PARCELAMENTO PIS PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 0,00	R\$ 49.368,67
PARCELAMENTO COFINS PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 0,00	R\$ 227.855,22
PARCELAMENTO IRPJ PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 0,00	R\$ 189.674,72
PARCELAMENTO CSLL PROCESSO 10935-401277/2019-87		R\$ 0,00	R\$ 133.148,31
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB		R\$ 31.084,77	R\$ 31.084,77
AUTO DE INFRACAO IAP		R\$ 0,00	R\$ 69.662,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 8 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000378

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 72.772,85	R\$ 57.012,42
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 13.244,66	R\$ 9.267,64
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.475,52
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 2.192,96	R\$ 2.232,12
HONORARIOS A PAGAR		R\$ 1.560,00	R\$ 1.560,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 037		R\$ 2.448,93	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 046		R\$ 934,28	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 047		R\$ 1.027,70	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 051		R\$ 703,34	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 058		R\$ 467,14	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 064		R\$ 175,17	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 065		R\$ 725,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS/ OBRA 061		R\$ 3.010,14	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 59.528,19	R\$ 47.744,78
INSS A RECOLHER		R\$ 1.445,29	R\$ 38.614,57
FGTS A RECOLHER		R\$ 13.018,40	R\$ 9.130,21
INSS A RECOLHER - OBRA 037		R\$ 7.660,56	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 045		R\$ 1.863,39	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 046		R\$ 4.497,83	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 047		R\$ 5.098,72	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 050		R\$ 931,69	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 051		R\$ 3.633,79	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 053		R\$ 931,69	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 058		R\$ 1.857,20	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 059		R\$ 767,70	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 063		R\$ 2.511,38	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 064		R\$ 1.855,61	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 065		R\$ 1.769,33	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 062		R\$ 3.395,05	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 061		R\$ 7.358,87	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER - OBRA 066		R\$ 931,69	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 9 de 10

BALANÇO PATRIMONIAL

000379

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 3.532.903,33	R\$ 2.952.067,99
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 3.532.903,33	R\$ 2.952.067,99
CONTRATO MUTUO		R\$ 1.582.872,16	R\$ 1.591.772,16
L J CELLA		R\$ 198.309,58	R\$ 154.209,58
RONDONMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA		R\$ 1.332.279,67	R\$ 1.385.279,67
L J CELLA - FILIAL 1		R\$ 18.321,23	R\$ 18.321,23
L J CELLA - FILIAL 2		R\$ 23.397,45	R\$ 23.397,45
L J CELLA - FILIAL 4		R\$ 10.564,23	R\$ 10.564,23
DEPOSITOS JUDICIAIS/ TRABALHISTAS		R\$ 190.000,00	R\$ 131.000,00
SIRLEI/MARCELO PROCESSO 00923007220075090094		R\$ 190.000,00	R\$ 70.000,00
ANTONIO VALDIR SANTOS SOARES PROCESSO 00003921120195090094		R\$ 0,00	R\$ 61.000,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS		R\$ 1.760.031,17	R\$ 1.229.295,83
PARCELAMENTO RFB LEI 11.941/2009		R\$ 427.167,06	R\$ 0,00
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO RFB		R\$ 111.984,39	R\$ 90.315,39
PCLTO. LEI 12996/2014 - CONSOLIDAÇÃO INSS		R\$ 72.395,67	R\$ 72.395,67
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZACAO TRIBUTARIA PERT-RFB		R\$ 1.148.484,05	R\$ 1.066.584,77
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 26.018.419,91	R\$ 24.414.444,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.800.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 9.800.000,00	R\$ 9.800.000,00
RESERVAS		R\$ 2.610.547,51	R\$ 2.610.547,51
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 668,67	R\$ 668,67
SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS		R\$ 668,67	R\$ 668,67
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 2.609.878,84	R\$ 2.609.878,84
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 2.609.878,84	R\$ 2.609.878,84
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.607.872,40	R\$ 12.003.896,64
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 13.607.872,40	R\$ 12.003.896,64
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 14.696.472,11	R\$ 14.432.545,13
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.088.599,71)	R\$ (2.428.648,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 10 de 10

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000380 Sped CONTÁBIL

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
	RECEITA BRUTA	R\$ 23.572.176,25	R\$ 18.936.486,85
PRODUTOS	VENDA DE	R\$ 2.857.682,01	R\$ 4.094.396,94
PRESTADOS	SERVIÇOS	R\$ 20.690.494,24	R\$ 14.818.089,91
ALUGUEL	RECEITA DE	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
RECEITA BRUTA	(-) DEDUÇÕES DA	R\$ (1.283.131,60)	R\$ (1.234.587,82)
DE VENDA DE MERCADORIAS	(-) (-) DEVOLUÇÃO	R\$ (67.158,50)	R\$ (0,00)
	(-) (-) ICMS	R\$ (261.430,19)	R\$ (395.395,20)
	(-) (-) ISS	R\$ (84.056,94)	R\$ (125.135,14)
	(-) (-) COFINS	R\$ (705.799,12)	R\$ (568.094,59)
	(-) (-) PIS	R\$ (152.923,16)	R\$ (123.087,15)
	(-) (-) CFEM	R\$ (11.763,69)	R\$ (22.875,74)
	(-) CUSTOS	R\$ (7.891.237,74)	R\$ (6.037.178,28)
MATERIA PRIMA	(-) COMPRA DE	R\$ (233.539,76)	R\$ (223.879,56)
COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE	R\$ 12.420,21	R\$ 9.143,37
COMPRA MATERIA PRIMA	ICMS SOBRE	R\$ 25.138,00	R\$ 24.926,11
ELETRICA	(-) ENERGIA	R\$ (312.250,02)	R\$ (463.379,50)
ENERGIA ELETRICA	ICMS SOBRE	R\$ 83.693,16	R\$ 88.382,40
PRODUTOS VENDIDOS	(-) CUSTOS DOS	R\$ (510.765,40)	R\$ (0,00)
UTILIZADOS PREST SERVICOS	(-) MATERIAIS	R\$ (6.959.258,10)	R\$ (5.541.665,30)
CUSTOS DOS SERVICOS	ICMS SOBRE	R\$ 3.324,17	R\$ 69.294,20
	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ (6.006.559,03)	R\$ (10.034.167,44)
PESSOAL	(-) DESPESAS COM	R\$ (2.163.326,13)	R\$ (2.413.919,31)
ORDENADOS	(-) SALÁRIOS E	R\$ (21.403,26)	R\$ (29.389,66)
	(-) PRÓ-LABORE	R\$ (29.568,00)	R\$ (30.096,00)
	(-) 13º SALÁRIO	R\$ (87.467,38)	R\$ (84.318,55)
	(-) FÉRIAS	R\$ (200.008,89)	R\$ (112.649,31)
	(-) INSS	R\$ (408.371,68)	R\$ (433.559,42)
	(-) FGTS	R\$ (117.011,32)	R\$ (118.722,19)
E AVISO PRÉVIO	(-) INDENIZAÇÕES	R\$ (312,24)	R\$ (5.457,99)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 1 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
MÉDICA E SOCIAL	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (4.302,64)	R\$ (885,67)
JUDICIAIS TRABALHISTAS	(-) SETENCAS	R\$ (0,00)	R\$ (85.000,00)
ALIMENTAÇÃO	(-) DESPESAS COM	R\$ (14.743,00)	R\$ (6.137,11)
DIARIAS	(-) DESPESAS C/	R\$ (18.479,33)	R\$ (2.470,00)
RESCISÃO	(-) MULTAS	R\$ (13.613,77)	R\$ (19.690,22)
UNIFORMES E EPIS	(-) DESPESAS COM	R\$ (7.131,00)	R\$ (44.476,24)
DPTO PESSOAL	RESSARCIMENTO	R\$ (0,00)	R\$ 2.016,67
ORDENADOS - OBRA 027	(-) SALARIOS E	R\$ (5.608,96)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 028	(-) SALARIOS E	R\$ (33.063,55)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 029	(-) SALARIOS E	R\$ (20.839,38)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 030	(-) SALARIOS E	R\$ (14.196,86)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 031	(-) SALARIOS E	R\$ (126.060,70)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 032	(-) SALARIOS E	R\$ (88.838,27)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 033	(-) SALARIOS E	R\$ (31.764,27)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 034	(-) SALARIOS E	R\$ (22.643,58)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 035	(-) SALARIOS E	R\$ (11.759,98)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 036	(-) SALARIOS E	R\$ (10.698,55)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 037	(-) SALARIOS E	R\$ (114.082,40)	R\$ (25.981,76)
ORDENADOS - OBRA 038	(-) SALARIOS E	R\$ (36.412,81)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 039	(-) SALARIOS E	R\$ (17.306,92)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 040	(-) SALARIOS E	R\$ (28.923,06)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 042	(-) SALARIOS E	R\$ (42.034,73)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 043	(-) SALARIOS E	R\$ (29.325,69)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 041	(-) SALARIOS E	R\$ (19.009,62)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 045	(-) SALARIOS E	R\$ (13.614,85)	R\$ (0,00)
	(-) SALARIOS E	R\$ (29.815,68)	R\$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 2 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000382

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

074

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
ORDENADOS - OBRA 046			
	(-) SALARIOS E	R\$ (9.221,82)	R\$ (10.485,14)
ORDENADOS - OBRA 047			
	(-) SALARIOS E	R\$ (41.405,72)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 048			
	(-) SALARIOS E	R\$ (41.973,82)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 044			
	(-) SALARIOS E	R\$ (15.295,42)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 049			
	(-) SALARIOS E	R\$ (13.165,19)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 050			
	(-) SALARIOS E	R\$ (25.779,01)	R\$ (84.253,51)
ORDENADOS - OBRA 051			
	(-) SALARIOS E	R\$ (14.197,30)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 052			
	(-) SALARIOS E	R\$ (3.715,36)	R\$ (43.405,15)
ORDENADOS - OBRA 053			
	(-) SALARIOS E	R\$ (58.172,73)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 054			
	(-) SALARIOS E	R\$ (8.827,27)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 055			
	(-) SALARIOS E	R\$ (45.659,57)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 056			
	(-) SALARIOS E	R\$ (31.369,81)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 057			
	(-) SALARIOS E	R\$ (24.335,52)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 058			
	(-) SALARIOS E	R\$ (14.835,48)	R\$ (18.218,77)
ORDENADOS - OBRA 059			
	(-) SALARIOS E	R\$ (10.904,37)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 060			
	(-) SALARIOS E	R\$ (2.286,34)	R\$ (15.648,54)
ORDENADOS - OBRA 063			
	(-) SALARIOS E	R\$ (2.587,45)	R\$ (54.438,03)
ORDENADOS - OBRA 064			
	(-) SALARIOS E	R\$ (3.468,07)	R\$ (16.033,75)
ORDENADOS - OBRA 065			
	(-) SALARIOS E	R\$ (43.316,39)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 062			
	(-) SALARIOS E	R\$ (15.697,87)	R\$ (70.058,64)
ORDENADOS - OBRA 061			
	(-) SALARIOS E	R\$ (2.394,95)	R\$ (42.512,97)
ORDENADOS - OBRA 067			
	(-) SALARIOS E	R\$ (74.394,76)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 068			
	(-) SALARIOS E	R\$ (41.909,54)	R\$ (0,00)
ORDENADOS - OBRA 069			
	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (13.535,55)
ORDENADOS - OBRA 066			
	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (43.484,84)
ORDENADOS - OBRA 071			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 3 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 79.569.398/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 36
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
ORDENADOS - OBRA 073	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (403.835,90)
ORDENADOS - OBRA 074	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (100.181,21)
ORDENADOS - OBRA 070	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (9.465,50)
ORDENADOS - OBRA 075	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (23.899,95)
ORDENADOS - OBRA 076	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (33.101,63)
ORDENADOS - OBRA 078	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (163.106,25)
ORDENADOS - OBRA 079	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (67.424,37)
ORDENADOS - OBRA 080	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (37.870,07)
ORDENADOS - OBRA 081	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (8.632,54)
ORDENADOS - OBRA 083	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (1.032,30)
ORDENADOS - OBRA 072	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (57.529,25)
ORDENADOS - OBRA 077	(-) SALARIOS E	R\$ (0,00)	R\$ (98.948,00)
	(-) DESPESAS GERAIS	R\$ (2.986.574,25)	R\$ (6.639.290,80)
ELÉTRICA	(-) ENERGIA	R\$ (279.135,69)	R\$ (385.697,67)
	(-) ÁGUA E ESGOTO	R\$ (262,61)	R\$ (7.338,35)
	(-) TELEFONE	R\$ (45.323,46)	R\$ (43.560,23)
RECUPERAÇÃO DE BENS	(-) MANUTENÇÃO E	R\$ (1.152.701,12)	R\$ (1.326.053,42)
	(-) SEGUROS	R\$ (71.826,26)	R\$ (71.399,24)
ESCRITÓRIO	(-) MATERIAL DE	R\$ (9.384,20)	R\$ (2.264,00)
CONSUMO	(-) MATERIAL DE	R\$ (0,00)	R\$ (742,80)
CONTÁBIL	(-) ASSISTÊNCIA	R\$ (18.720,00)	R\$ (18.720,00)
PRESTADOS POR TERCEIROS	(-) SERVIÇOS	R\$ (128.760,40)	R\$ (569.558,73)
	(-) DEPRECIACÕES	R\$ (62.704,96)	R\$ (59.657,46)
SOFTWARE	(-) LOCAÇÃO DE	R\$ (12.448,72)	R\$ (0,00)
LEGAIS E JUDICIAIS	(-) DESPESAS	R\$ (38.640,71)	R\$ (0,00)
CONDOMINIOS	(-) ALUGUEIS E	R\$ (6.633,87)	R\$ (6.800,30)
OBRAS	(-) DESPESAS COM	R\$ (0,00)	R\$ (817.377,01)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 4 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000384

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
E LUBRIFICANTES	(-) COMBUSTIVEIS	R\$ (1.047.070,79)	R\$ (1.796.684,81)
INTERNET/ SISTEMAS/ INFORMATICA	(-) DESPESAS COM	R\$ (4.747,61)	R\$ (2.113,55)
CLASSE	(-) ASSOCIAÇÃO DE	R\$ (2.408,74)	R\$ (0,00)
CARRETOS	(-) FRETES E	R\$ (39.918,89)	R\$ (86.477,89)
	(-) SEGURANÇA	R\$ (8.052,52)	R\$ (0,00)
	(-) CFEM-DNPM	R\$ (8.168,06)	R\$ (17.547,12)
ALIQUOTA DE ICMS	(-) DIFERENCIAL DE	R\$ (11.539,82)	R\$ (20.346,93)
JORNAIS, REVISTAS, TELEGRAMAS E POSTAIS	(-) ASSINATURA DE	R\$ (2.660,15)	R\$ (696,20)
VEICULOS	(-) DESPESAS COM	R\$ (14.205,50)	R\$ (600,00)
TAXAS	(-) IMPOSTOS E	R\$ (1.690,04)	R\$ (21.125,98)
CARTORIO	(-) DESPESAS COM	R\$ (17.964,40)	R\$ (3.151,20)
PATROCINIO	(-) DOAÇÕES E	R\$ (800,00)	R\$ (7.500,00)
ITR	(-) DESPESAS COM	R\$ (805,73)	R\$ (805,73)
PEDAGIO	(-) DESPESAS COM	R\$ (0,00)	R\$ (1.055,30)
PROCURADORIA DO TRABALHO	(-) DESPESAS COM	R\$ (0,00)	R\$ (5.500,00)
ADMINISTRATIVAS	(-) DESPESAS	R\$ (0,00)	R\$ (1.366.516,88)
TRIBUTARIAS	(-) DESPESAS	R\$ (71.838,34)	R\$ (67.756,21)
LICENCIAMENTO OBRIGATORIO	(-) IPVA/	R\$ (30.575,23)	R\$ (30.756,01)
MUNICIPAIS/ ESTADUAIS / FEDERAIS	(-) TAXAS	R\$ (40.508,22)	R\$ (32.913,54)
TRANSITO	(-) MULTAS DE	R\$ (754,89)	R\$ (4.086,66)
FINANCEIRAS	(-) DESPESAS	R\$ (133.559,88)	R\$ (494.626,68)
TAXAS BANCARIAS	(-) DESPESAS E	R\$ (2.934,06)	R\$ (4.309,29)
FINANCIAMENTOS	(-) JUROS SOBRE	R\$ (11.934,78)	R\$ (0,00)
	(-) IOF	R\$ (11.023,56)	R\$ (5.322,24)
	(-) JUROS DE MORA	R\$ (6.662,75)	R\$ (1.956,46)
COMISSÕES BANCÁRIAS	(-) JUROS E	R\$ (3.798,48)	R\$ (128,80)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 5 de 6

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000385

Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 79.569.398/0001-31

077

Número de Ordem do Livro: 36

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
MULTAS S/PARCELAMENTO	(-) JUROS E	R\$ (96.566,25)	R\$ (377.183,04)
MULTAS	(-) JUROS E	R\$ (640,00)	R\$ (75.538,23)
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-) PERDAS C/	R\$ (0,00)	R\$ (30.188,62)
	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 64.385,33	R\$ 178.883,08
APLICAÇÃO FINANCEIRA	RECEITAS COM	R\$ 64.342,52	R\$ 178.883,08
OBTIDOS	(-) DESCONTOS	R\$ 42,81	R\$ (0,00)
CSL	(-) PROVISÕES PARA IR E	R\$ (715.645,76)	R\$ (597.457,52)
IMPOSTO DE RENDA	(-) PROVISÃO PARA	R\$ (457.701,54)	R\$ (382.891,59)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(-) PROVISÃO PARA	R\$ (257.944,22)	R\$ (214.565,93)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 8.391.247,88	R\$ 1.630.553,31

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.2 do Visualizador

Página 6 de 6

Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
C.N.P.J.: 79.569.398/0001-31
Reg. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA. FRANCISCO BELTRAO/PR. CEP 85605-590
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

Página: 0001
Número livro: 000386

078

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2019


Descrição	2019	2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.630.553,31	8.391.247,88
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior	0,00	0,00
Dividendos financeiros disponíveis para venda	0,00	0,00
"Hedges" de fluxo de caixa	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO	1.630.553,31	8.391.247,88

079

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Valores Recebidos de Clientes	19.299.559,41	18.715.466,39
Valores pagos a fornecedores	(9.964.283,28)	(9.512.593,26)
Valores pagos a empregados	(1.589.690,47)	(1.517.234,95)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.745.585,66	7.685.638,18
Adiantamentos	(866.699,48)	(236.190,33)
Impostos e Contribuições a Recuperar	(31.423,12)	(19.532,14)
Obrigações Sociais	(675.875,33)	(644.257,41)
Despesas com Pessoal	(37.915,84)	(44.242,10)
Despesas Operacionais	(2.710.172,91)	(1.024.635,31)
Despesas Tributárias	(66.764,84)	(71.668,08)
Despesas Financeiras	(421.802,32)	(120.642,75)
Tributos pagos	(1.704.288,45)	(745.606,75)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.230.643,37	4.778.863,31
Outros recebimentos (pagamento) líquidos	(2.075.222,86)	(1.826.232,11)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(844.579,49)	2.952.631,20
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(6.473,54)	0,00
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	43.877,52	0,00
Receitas financeiras	178.883,08	64.342,52
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	216.287,06	64.342,52
Redução nas Disponibilidades	(628.292,43)	3.016.973,72
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.039.184,70	22.210,98
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	2.410.892,27	3.039.184,70


 LUCIDIO JOSE CELLA
 ADMINISTRADOR
 CPF: 175.631.949-91


 MARIZA DE LURDES PEREIRA
 Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055.736/O-8
 CPF: 042.728.299-39

80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

Resultado do Período

2019	2018
1.630.553,31	8.391.247,88

VARIACIONES NOS ATIVOS E PASSIVOS



LUCIDIO JOSE CELLA
ADMINISTRADOR
CPF: 175.631.949-91



MARIZA DE LURDES PEREIRA
Reg. no CRC - PR sob o No. PR-055.736/O-8
CPF: 042.728.299-39



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Número de Ordem do Livro: 36

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL (R\$)	SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2019	9.800.000,00	668,67	2.609.878,84	14.696.472,11	27.107.019,62
Ajustes de Exercícios Anteriores				541.537,58	541.537,58
Dividendos Propostos				(-1805.464,56)	(-1805.464,56)
Saldo Final em 31.12.2019	9.800.000,00	668,67	2.609.878,84	14.432.545,13	26.843.092,64
Notas					

081
000389

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número CF.48.13.64.7D.F2.EC.CC.B9.21.5E.35.24.3F.56.63.1D.6F.D4.7E-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Empresa: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA
Inscrição: 79.569.398/0001-31
Endereço: RODOVIA PR 483 KM 9, RODOVIA, FRANCISCO BELTRAO/PR, CEP 85605-590
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986

Página: 0001
Número: 0036
Emissão: 04/05/2020
Hora: 16:24:23

082

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2019

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.188.151,16 + 9.057.816,40	2,42
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.518.285,59 + 2.952.067,99	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	4.188.151,16	1,66
	Passivo Circulante	2.518.285,59	
Índice de Solvência Geral	Ativo	29.884.797,73	5,46
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.518.285,59 + 2.952.067,99	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.188.151,16 - 2.518.285,59	1.669.865,57
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.518.285,59 + 2.952.067,99	0,18
	Passivo Total	29.884.797,73	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	2.518.285,59 + 2.952.067,99	0,18
	Ativo	29.884.797,73	

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Encerradas em 31/12/2019

Nota 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

Pavimar Construtora de Obras Ltda, pessoa jurídica de direito privado como Sociedade Empresária Limitada, cadastrada no CNPJ nº 79.569.398/0001-31, com sede a Rodovia PR 483 KM 9, s/n, no Município de Francisco Beltrão - PR, tributada pelo Lucro Presumido, tem como objeto social: serviços de pavimentação com pedras irregulares; pavimentação asfáltica em ruas, rodovias e pátios; serviços de terraplenagem; execução e administração de obras de concreto armado, concreto rolado; construção de viadutos, pontes e prédios, locação de equipamentos; serviços de usinagem de cbuq (concreto betuminoso usinado a quente), pmf (pré misturado a frio), brita graduada; usinado de concreto e artefatos de cimento – tubos, meio – fios, lajotas; galerias e pontes, serviço de limpeza, conservação, manutenção e sinalização de ruas, estradas e rodovias, serviços de engenharia elétrica, elaboração de projetos de engenharia, instalação e manutenção de redes elétricas, iluminação pública de ruas, pontes e rodovias, extração e britagem de basalto exclusivamente para consumo em obras e para comercialização, transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de cargas próprias e de terceiros, podendo participar de outras empresas como sócia cotista ou acionista, com seu ato constitutivo arquivado na junta comercial do Paraná com seu nº 41201741168 em sessão de 02/09/1986.

Nota 02- DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000(R1) – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 - As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

3.2 - O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

3.3 - As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa.

Nota 04 - As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000(R1): Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando

Empresa: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986

Página:
Número livro:

2

36

084

assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Nota 05 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Os fluxos de caixa dos investimentos a curto prazo são demonstrados pelos valores líquidos (aplicações e resgates). As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento original em até 90 dias são consideradas como caixa e equivalentes. Os demais investimentos, com vencimentos superiores a 90 dias, são reconhecidos e registrados em investimentos a longo prazo.

Nota 06 - Outros Créditos

Os valores de outros créditos correspondentes até o encerramento do balanço são referente a impostos a recuperar.

Nota 07 - Imobilizado

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base na legislação vigente.

Nota 08 – Passivo não-circulante

Os valores de obrigações a longo prazo até a data do encerramento do balanço são referente contrato de mútuos, trabalhistas e parcelamentos com RFB.

Nota 09 - Capital Social

O capital social da empresa Pavimar Construtora de Obras Ltda, é no valor de R\$ 9.800.000,00 (nove milhões e oitocentos mil reais), formado por cotas partes referentes a 2 (dois) sócios participantes no encerramento do exercício findo em 31/12/2019, e está assim distribuído:

LUCIDIO JOSE CELLA	C.P.F.: 175.631.949-91	90,00%	R\$ 8.820.000,00
LUCIMAR CELLA	C.P.F.: 839.835.899-87	10,00%	R\$ 980.000,00

Nota 10 - Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

Nota 11 – Eventos Subsequentes

Os administradores declaram, a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que pudesse alterar de forma significativa as demonstrações contábeis,

Empresa: **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**
CNPJ: 79.569.398/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41201741168 Data: 02/09/1986

Página:
Número livro:

3
36

085

bem como as operações da empresa.



Mariza de Lurdes Pereira
Contadora
CRC PR-055736/O-8



Lucídio José Cella
Sócio - Administrador
CPF: 075.631.949-91



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

086

FRANCISCO BELTRAO, 31/12/2019

À

MARIZA DE LURDES PEREIRA - ME
CRC n.º PR-055.736/O-8
Endereço: Rua EMILIO MAGNO GLATT, nº 640, CENTRO, CEP nº 85615-000
MARMELEIRO, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ 79.569.398/0001-31, que as informações relativas ao período base 31/12/2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2019;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado IGS INFORMATICA, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LUCIDIO JOSE CELLA
ADMINISTRADOR
CPF: 175.631.949-91



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

087

11.3.4.2.1 – Índice Financeiro



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000396

088

SITUAÇÃO FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 13/2020 ✓

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:


Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Solvência Geral (SG)	29.884.797,73	5,46
SG = (AT)/(PC+PELP)	5.470.353,58	


PC - PASSIVO CIRCULANTE

PELP - PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

AT - ATIVO TOTAL

Francisco Beltrão/PR, 15 de junho de 2020.


PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal


MARIZA DE LURDES PEREIRA
CRC/PR 055736/O-8
Contadora

000397



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

089

11.3.4.3 – Demonstração de Capacidade Financeira – Modelo 06


CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

090

MODELO Nº 06 ✓

CAPACIDADE FINANCEIRA

À Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão/PR
 Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 13/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da Proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.


Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.


SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de Índice	Valor em Reais	Índice
Liquidez Geral (LG) $LG = (AC+RLP)/(PC+ELP)$	13.245.967,56 5.470.353,58	2,42
Liquidez Corrente (LC) $LC = AC/PC$	4.188.151,16 2.518.285,59	1,66
Solvência Geral (SG) $SG = (AC+AP+RLP)/(PC+ELP)$	29.880.366,70 5.470.353,58	5,46

AC - ATIVO CIRCULANTE
 PC - PASSIVO CIRCULANTE
 RLP - REALIZAVEL A LONGO PRAZO
 ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 AT - ATIVO PERMANENTE
 AT - ATIVO TOTAL

Francisco Beltrão/PR, 15 de junho de 2020.


 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.
 CLAIR BERNARDETTI TESSER
 RG 3.147.825-1 SSP/PR
 Representante Legal


 MARIZA DE LURDES PEREIRA
 CRC/PR 055736/O-8
 Contadora



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

091

**11.3.4.4 – Comprovante da Garantia de Manutenção
da Proposta – lote 02**

DADOS DO SEGURADO

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO CPF OU CNPJ: 77.816.510/0001-66
ENDEREÇO: R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS 100 - CENTRO UF: PR
CEP: 85.601-030 CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO

DADOS DO TOMADOR

NOME: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA CPF OU CNPJ: 79.569.398/0001-31
ENDEREÇO: RODOVIA PR 483, KM 09, S/Nº - INTERIOR UF: PR
CEP: 85.601-970 CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO

DADOS DO CORRETOR

NOME: FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA CPF OU CNPJ: 10.864.690/0001-80 SUSEP:100638935

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE

LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG): R\$ 14.000,00 - Catorze Mil Reais

MODALIDADE: Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

OBJETO DA GARANTIA

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital de Tomada de Preços número 13/2020, Processo número 340/2020- Lote 02, tendo como objeto execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguapu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, em diversos trechos do Município de Francisco Beltrão.

COBERTURAS CONTRATADAS

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGUADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 14.000,00 ✓	R\$ 220,00	15/06/2020	13/10/2020

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO

CUSTO DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
		Parcela	Valor	Vencimento
Prêmio Líquido	R\$ 220,00	1	R\$ 220,00	19/06/2020
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00			
Custo de Apólice	R\$ 0,00			
IOF	R\$ 0,00			
Prêmio Total	R\$ 220,00			

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site www.susep.gov.br, por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 09/06/2020 10:18:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º, Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/autenticidade>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920209907750391151000 e o Controle Interno: 00ABD7D5F7EFOA12. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: www.susep.gov.br sob o nº de documento 030692020009900750391151000000.


João de Lima Gêo Neto
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital


Ricardo Nassif Gregório
Diretor
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: www.pottencial.com.br, ou através do QR Code.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

SEGURO GARANTIA DO LICITANTE

1. OBJETO:

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

2. DEFINIÇÕES:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

3. VIGÊNCIA:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

5. RATIFICAÇÃO:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.



CLÁUSULAS PARTICULARES

CONDIÇÃO PARTICULAR - ANTICORRUPÇÃO

094

1. Não estão cobertos pela presente Apólice a ocorrência de quaisquer prejuízos, rescisões e/ou demais penalidades relacionados, direta ou indiretamente, a atos, omissões e/ou fatos violadores de normas de anticorrupção, perpetrados pelo segurado, tomador, coobrigados e suas controladas, controladoras, coligadas, filiadas, filiais e seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares, funcionários e/ou prepostos.



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000403

095

Declaração de Sujeição ao Edital

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

098

LICITAÇÃO N.º 13/2020

DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO**À Comissão de Licitação**Ref. **LICITAÇÃO N.º 13/2020 – TOMADA DE PREÇOS.**

O signatário da presente, em nome da proponente PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços em consideração e dos respectivos anexos e documentos, e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar a(s) obra(s) e/ou os serviços.

O signatário da presente declara, também, em nome da referida, que assume inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade de todos os documentos apresentados.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações.

Francisco Beltrão - PR, 15 de junho de 2020.

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

CLAIR BERNARDETTI TESSER

RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR

Representante Legal

000425



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

097

Procuração do Representante Legal

Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos
Atenção: Este documento é uma cópia que não constitui documento original. A mim apresentado. Dou fé.
Francisco Beltrão, PR
10 JUN 2020

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Dangul Giovani Dangul Girardello CNPJ: 27.397.507/0001-87

Rua Laurindo Crestani, 408 - Sala 1 - Centro - Cx. Postal 111 - Tel. (48) 3525-1177 - CEP 85615-000 - Marmeleiro, PR
Email: tabelionato.marmeleiro@gmail.com



LIVRO 29-P

CERTIDÃO

FOLHA 074/000

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00029-P, às Folhas 074/075, verifiquei constar a **Procuração** do seguinte teor:

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os **Livros de Procurações** existentes neste Cartório, no de 29-P, às fls. 074/075 encontrei a Procuração lavrada no seguinte teor: **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz a empresa **PAVIMAR – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, em favor de **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, na forma abaixo: **SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem que aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e três (28/04/2003), nesta cidade de Marmeleiro, Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, Fernando Carneiro, Tabelião Designado, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber como outorgante: a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão, PR, à Rodovia PR-483, KM 09, s/n, registrada na JCP sob nº 41201741168, por despacho de 02/09/1986, e com a última alteração contratual registrada na JCP sob nº 20023474084 em 02/01/2003, inscrita no CNPJ sob nº 79.569.398/0001-31; representada pelo sócio gerente Sr. LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI.RG nº 765.293-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 175.631.949-91, residente e domiciliado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de mim, Tabelião Designado, do que dou fé. DISSE-ME neste ato a empresa outorgante por seu representante legal que, pela presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **CLAIR BERNARDETTI TESSER**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 16/06/1956 em Francisco Beltrão, PR, portadora da CI.RG nº 3.147.825-1/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 839.835.709-68, residente e domiciliada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; à quem confere amplos poderes para representar a empresa outorgante para participar de licitações, tomadas de preço, cartas convite e demais modalidades de concorrências públicas, podendo retirar editais, assinar atas, propostas, assistir abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, retirar e juntar documentos, promover, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, e ainda, representar a empresa outorgante perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, podendo juntar e retirar documentos, requerer certidões ou quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas, enfim praticar todos os atos necessários à participação da outorgante junto a qualquer concorrência pública e requerendo certidões e verificando débitos nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, fazendo por firme e valioso. A presente procuração é feita por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo. Como assim disse-me e outorgou, pediu-me e lhe lavrei este instrumento, que lhe foi lido, achado conforme, aceito, e assina comigo (aa.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado, que a digitei e a escrevi. Assino em público e raso. (Dispensadas as testemunhas). Cota: 384,62VRC-R\$ 40,39. O referido é verdade e dou fé. Marmeleiro, PR, 28 de abril de

Certidão que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte Dou fé.

000407
NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Dangui

Giovani Dangui Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

Rua Laurindo Crestani, 409 - Bale 1 - Centro - Cx. Postal - 111 - Tel. (46) 3525-1177 - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR
Email: tabelionato.marmeleiro@gmail.com

LIVRO 29-P

CERTIDÃO

FOLHA 074/000

2003. (aa) Lucidio José Cella, Em testº (Sinal Público) da verdade. (a.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado. **Nada mais.** Recolhido o Funrejus nos termos do artigo 2º da Lei 14.815/2014. Está tudo conforme ao seu próprio original. **FUNARPEN – SELO DIGITAL Nº æselo_dig_numero>**, Controle: **æselo_dig_Controlo>**. Eu, Fernando Carneiro, Escrevente Substituto, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$55,64, (VRC 384,62), Funrejus:R\$0,47, Selo:Não incide, ISS: Não incide, Fadep:Não incide - Total R\$56,11. Selo Digital Nº XXXXX.XXXXX.XXXXX, Controle XXXXX.XXXXX. Hora da lavratura - 10:11. Marmeleiro-PR, 28 de abril de 2003. (aa.) PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Outorgante reciprocamente outorgado e LUCIDIO JOSE CELLA, Outorgante reciprocamente outorgado. Fernando Carneiro, Escrevente Substituto. Trasladada por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, MARIA SIRLEI DANGUI, Agente Delegada, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$9,45, (VRC 49,00) Funrejus:R\$2,36, Selo:R\$0,80 , ISS:R\$0,28, Fadep:R\$0,47 - Total R\$13,36.

O referido é verdade e dou fé.

Em Testº HB da Verdade

Marmeleiro-PR, 17 de abril de 2020.

Maria Sirlei Dangui
MARIA SIRLEI DANGUI
Agente Delegada

F U N A R P E N



SELO DIGITAL
WRkXP.aOndu.IvqIX
a6H4a.tKu4s
<http://funarpen.com.br>

27.397.507/0001-87
TABELIONATO DE NOTAS E
PROTESTO DE TÍTULOS
MARIA SIRLEI DANGUI
AGENTE DELEGADA
FONE (46) 3525-1177
RUA LAURINDO CRESTANI, 409
CENTRO - 85615-000 - MARMELEIRO - PR

Tabelionato de Notas



10 JUN. 2020

FRANCISCO SILVA DE DEUS (ESCREVENTE)
FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0004⁰⁸

100

TERMO DE ENCERRAMENTO



CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0004ng

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este volume de Documentos para Habilitação referente à Licitação – Tomada de Preços n.º 13/2020, **101 (cento e um)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão – PR, 15 de junho de 2020.


PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.
CLAIR BERNARDETTI TESSER
RG n.º 3.147.825-1 SSP/PR
Representante Legal





FOLHA DE ATA Nº 096/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020. OBJETO: Contratação de empresa para execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às nove horas(9h), na Sala de Sessão Pública de Licitações da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, esteve reunida a Comissão de Licitação para Obras, designada através da Portaria Municipal nº 152/2020 de quinze de maio de dois mil e vinte, composta por NILEIDE T. PERSZEL como presidente, e os membros: PRISCILA ALVES DE LUCA e LEANDRO SCHMIT, para recebimento dos envelopes "1 - PROPOSTA DE PREÇOS" e "2 - HABILITAÇÃO", e proceder a abertura e julgamento relativos à licitação acima citada. A divulgação do ato deu-se por Aviso de Licitação, publicado nos seguintes meios: Diário Oficial do Estado do Paraná edição nº 10693 do dia 27/05/2020 página 21; Jornal de Beltrão edição nº 6957 do dia 26/05/2020 página 11, Diário Oficial dos Municípios do Paraná/AMP nº 2017 do dia 26/05/2020 página 50 e Diário Oficial da União seção 3 nº 101 do dia 28/05/2020 página 163, bem como o Edital e o Aviso disponibilizados no site do Município de Francisco Beltrão www.franciscobeltrao.pr.gov.br e do Tribunal de Contas do Estado www.tce.pr.gov.br/ Mural de Licitações Municipais. Declarada aberta a sessão, a comissão de Licitação recebeu o credenciamento dos participantes e os envelopes "1" e "2" das empresas: 02 – PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ Nº 79.569.398/0001-31 envelopes via protocolo nº 4941/2020 de 12/06/2020 às 15h22 e 02 – DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85 sessão por Marina Spricigo Francescon CPF nº 074.125.579-04. Concluído o credenciamento, a presidente da comissão declarou encerrado o prazo de entrega de quaisquer outros envelopes. O registro em ata foi disponibilizado



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

000411

FOLHA DE ATA Nº 097/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020. OBJETO: Contratação de empresa para execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca.

simultaneamente em telão, de forma a oportunizar aos participantes o acompanhamento dos trabalhos. Realizada a consulta dos impedidos de licitar no site do Tribunal de Contas do Paraná TCE-PR por meio do número de inscrição no CNPJ, o que resultou em nenhum registro de impedimento encontrado. Foi oportunizado aos interessados o visto e rubrica no fecho dos envelopes de nº 2 – Habilitação. A seguir a comissão procedeu a abertura dos envelopes nº 1 – “PROPOSTA DE PREÇOS” das licitantes, e realizou a análise preliminar das Propostas de Preços, conforme Modelo nº 02 do edital, lendo-se em voz alta o preço global proposto, a saber: A licitante PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA apresentou proposta financeira para o Lote nº 2 no valor global de R\$ 1.453.192,68 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos); A licitante DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA apresentou proposta financeira para os Lotes nº 1 no valor global de R\$ 782.972,56 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e Lote nº 2 no valor global de R\$ 1.296.599,87 (Hum milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). Os documentos relativos à proposta, foram primeiramente avaliados na sua forma de apresentação. As propostas foram classificadas, provisoriamente, na ordem crescente em função do PREÇO GLOBAL proposto, sendo: Para o Lote nº 01: 1ª colocada: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Para o Lote nº 02: 1ª colocada: DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA e 2ª colocada: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. A seguir, a Comissão iniciou a análise dos documentos contidos no envelope 1, compreendendo: Proposta de Preços, Planilha de Serviços, Cronograma Físico-Financeiro e Detalhamento do índice do BDI, confrontando com o estabelecido no item 9 e as disposições do item 13 do Edital. Na proposta de preços da licitante PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA a comissão constatou valores idênticos para as colunas de valor de material e mão-de-obra, que em caso de ser declarada vencedora do lote deverá apresentar proposta com devidas correções no prazo de até 48 horas. Os membros da comissão rubricaram os documentos relativos a proposta que igualmente foram repassados à representante presente para vista e rubrica. Em segunda fase, a Comissão passou à abertura dos envelopes de nº 2 contendo os Documentos de HABILITAÇÃO das empresas classificadas até os três primeiros lugares, conforme disposto nos itens 13.20 à 13.25 do edital. Concluída a análise dos documentos contidos no envelope nº 2 de Habilitação das proponentes confrontando com o estabelecido no item 11 do edital, a Comissão constatou que foram atendidas às exigências editalícias, declarando HABILITADAS as licitantes: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA e – DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. Concedida a palavra aos participantes sobre algo a constar em ata, não houve apontamentos a constar. Concluído o julgamento, a Comissão considerou provisoriamente VENCEDORA a proponente – DALBA




MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná


000412


FOLHA DE ATA Nº 098/2020

ATA DA SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE ENVELOPES, ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020. OBJETO: Contratação de empresa para execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca.

ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA para os Lotes nº 1 no valor global de R\$ 782.972,56 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) e para o Lote nº 2 no valor global de R\$ 1.296.599,87 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos). O resultado do julgamento e classificação das propostas também será publicado na imprensa oficial e usual do Município: www.franciscobeltrao.pr.gov.br e www.diariomunicipal.com.br/amp/. Nada mais a tratar, foi encerrada a sessão às dez horas e quarenta e cinco minutos, e lavrada a presente ata que será assinada pelos membros da Comissão e representantes que assim desejarem.


NILEIDE T. PERSZEL
Presidente da Comissão de
Licitação para Obras


PRISCILA ALVES DE LUCA
Membro da Comissão de Licitação
para Obras


LEANDRO SCHMIT
Membro da Comissão de Licitação
para Obras


Marina Soriano Francescon
DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA



Município de Francisco Beltrão - 2020
Classificação por Fornecedor
Tomada de preços 13/2020

Item	Produtor/Serviço	UN.	Quantidade	Status	Marca	Modelo	Preço Unitário	Preço Total	Sel
002	73405 - Execução de reaparelhamento asfáltico sobre pavimentação polidétrica	SE	1,00	Habilitado			1.453.192,88	1.453.192,88	*
VALOR TOTAL:							1.453.192,88		

Fornecedor: 566-6 PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

Email: pavimar@netcontas.com.br

Representante: 8096-6 CLAIR BERNARDETTI TESSIER

Lote 001 - Lote 001

CNPJ: 79.569.399/0001-31

Telefone: 3624-1700

Status: Habilitado

SE

1,00

Habilitado

VALOR TOTAL: 1.453.192,88

000413



000414

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
Estado do Paraná

PUBLICAÇÃO RESULTADO
LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercílio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro(entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01(entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

A Comissão de Licitação para Obras, nomeada através da Portaria Municipal nº 152/2020 de 15/05/2020 com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 4.726/2019 e legislação complementar, torna público Resultado de julgamento de Propostas e Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2020, sob regime de empreitada global, do tipo menor preço POR LOTE:

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO HABILITAÇÃO – LOTE Nº 01:

Nº DE ORDEM	RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE	Valor Global R\$	RESULTADO
1ª colocada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	782.972,56	HABILITADA

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO HABILITAÇÃO – LOTE Nº 02:

Nº DE ORDEM	RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE	Valor Global R\$	RESULTADO
1ª colocada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	1.296.599,87	HABILITADA
2ª colocada	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ Nº 79.569.398/0001-31	1.453.192,68	HABILITADA

RESULTADO PRELIMINAR:

Lote nº	LICITANTE VENCEDORA(*)	Valor Global
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	R\$ 782.972,56 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
02	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	R\$ 1.296.599,87 (Hum milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

(*) provisoriamente, considerando os itens 13.24 e 13.25 do Edital.

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

presidente da comissão : Nleide T. Perszel

membros da comissão : Leandro Schmit

: Priscila Alves de Luca

O Secretário Municipal da Administração da Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, com base na Lei Federal 8.666/93 e legislação complementar, torna extrato de termo de APOSTILAMENTO ao Contrato:

PARTES: Município de Francisco Beltrão - PR e a empresa **ANDRE ANTONIO SABINO - ME**.

ESPÉCIE: Ata de Registro de Preços nº 590/2019 - Pregão nº 106/2019.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS de uniformes, equipamento de proteção individual (EPI's), materiais de segurança e roupa para utilização da municipalidade, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, conforme necessidade da Administração Municipal.

APOSTILAMENTO: Conforme contido no processo nº 4332/2019, de 31 de julho de 2019, fica formalizado o presente termo de apostilamento a Ata de Registro de Preços nº 590/2019, com a finalidade de alterar a destinação do saldo dos itens Item 88, 115, 144 e 150 para uso da Secretaria Municipal de Viações e Obras.

Lote	Item	Código	Descrição	Marca
01	88	59289	FRONHA 70CMX50 CM EM TECIDO 100 % ALGODÃO, 180 FIOS COM SERIGRAFIA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO PREFEITURA, SERIGRAFINA NO TAMANHO 15X20 CM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	CAPTIVE
01	115	67955	MANTA DE MICROFIBRA MEDINDO 1,80 X 2,20 M, ANTIALÉRGICA 150 UND - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	CAPTIVE
01	144	67971	SOBRE LENÇOL 2,20X1,50 M EM TECIDO 100% ALGODÃO, 180 FIOS COM SERIGRAFIA DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO, SERIGRAFIA NO TAMANHO 15X20 CM.	CAPTIVE
01	150	59302	TRAVESSEIRO PARA SOLTEIRO - ANTIALÉRGICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 50CM, TECIDO 100% ALGODÃO, ESPUMA 100% POLIURETANA, AREJADA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E BOMBEIROS E SAÚDE.	CAPTIVE

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

ANTONIO CARLOS BONETTI

Secretário Municipal da Administração

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador: C87CC824

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS PUBLICAÇÃO RESULTADO

PUBLICAÇÃO RESULTADO

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de: lote 01 - recapeamento asfáltico sobre pavimentação asfáltica existente, em área de 9.100,00m², na Avenida Natalino Faust, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo; e lote 02 - execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 17.923,93m², nos Bairros Sadia, Miniguaçu, Seminário e Água Branca, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos seguintes trechos: Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Verônica Opolski (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Cabo Hercilio Guedes (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua Cabo Hercilio Guedes (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua dos Pinhais (entre Rua Marte e Rua Ardelino Martini) - trecho 01; Rua dos Pinhais (Entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e início do trecho 3) - trecho 01; Rua Hilário Ecker (entre Rua Marte e final da rua) - trecho 02; Rua Hilário Ecker (entre final do trecho 01 e Rua Ardelino Martini) - trecho 03; Rua Albina Cavichon Korego (entre Rua Ardelino Martini e final da rua); Av. Água Branca (entre Rua Jerusalém + 92,28 e Rua Joaçaba); Alameda João de Barro (entre a Rua Peru e a Alameda Tucano); Alameda Tucano (entre a Alameda Tangara e o lote 88 da quadra 530); Alameda Tangara-trecho 01 (entre a Alameda Tucano e o lote 64 da quadra 559); Alameda Tangara-trecho 02 (entre o lote 64 da quadra 559 e a Alameda Uirapuru); Alameda Colibri (entre a Rua Arapongas e a Rua Uirapuru), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

A Comissão de Licitação para Obras, nomeada pela Portaria Municipal nº 152/2020 de 15/05/2020 com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Municipal nº 4.726/2019 e legislação complementar, torna público Resultado de julgamento de Propostas e Habilitação da TOMADA DE PREÇOS nº 013/2020, sob regime de empreitada global, do tipo menor preço POR LOTE:

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO HABILITAÇÃO - LOTE Nº 01:

Nº DE ORDEM	RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE	Valor Global R\$	RESULTADO
1ª colocada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	782.972,56	HABILITADA

CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS E JULGAMENTO HABILITAÇÃO - LOTE Nº 02:

Nº DE ORDEM	RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA LICITANTE	Valor Global R\$	RESULTADO
1ª colocada	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	1.296.599,87	HABILITADA
2ª colocada	PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, CNPJ Nº 79.569.398/0001-31	1.453.192,68	HABILITADA

RESULTADO PRELIMINAR:

Lote nº	LICITANTE VENCEDORA(*)	Valor Global
01	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	R\$ 782.972,56 (setecentos e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)
02	DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 03.222.465/0001-85	R\$ 1.296.599,87 (Um milhão, duzentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos)

(*) provisoriamente, considerando os itens 13.24 e 13.25 do Edital.

Francisco Beltrão, 15 de junho de 2020.

NILEIDE T. PERSZEL

Presidente Da Comissão

Membros Da Comissão:

LEANDRO SCHMIT

PRISCILA ALVES DE LUCA

Publicado por:

Daniela Raitz

Código Identificador: 68A5A76F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 59/2020

OBJETO: Aquisição de leite especial Peptamen Junior 400 GR para utilização na alimentação do paciente Davi de Moraes Ciquelero, em atendimento à ordem judicial decorrente dos autos nº 0004604-30.2020.8.16.00.83 em trâmite na Vara da Infância e Juventude.

Em cumprimento ao disposto no art.109, parágrafo 1º da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, torna-se público o resultado da licitação em epígrafe, apresentando o vencedor pelo critério menor preço por item:

Item	Empresa vencedora	Unidade	Quantidade	Valor unitário R\$	Valor total R\$
1	CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA - ME	UN	83,00	210,00	17.430,00

Valor total dos gastos com o Processo de dispensa de licitação nº 59/2020: R\$ 17.430,00 (dezessete mil quatrocentos e trinta reais).

Fica autorizada a aposição de assinatura digitalizada do Prefeito no contrato.

Homologo a presente licitação.