



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO  
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Dangui

Giovani Dangui Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

Rua Laurindo Cruzani, 409 - Sala T - Centro - Cx. Postal 111 - Tel. (46) 3525-1177 - CEP 89615-000 - Marmeleiro - PR  
Email: tabelionato.marmeleiro@gmail.com



LIVRO 29-P

CERTIDÃO

FOLHA 074/000

Certifico a pedido verbal de parte interessada que revendo os livros deste Serviço Notarial, dentre eles o Livro nº 00029-P, às Folhas 074/075, verifiquei constar a

Procuração do seguinte teor:

### CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal da parte interessada, que revendo os Livros de Procurações existentes neste Cartório, no de 29-P, às fls. 074/075 encontrei a Procuração lavrada no seguinte teor: **PROCURAÇÃO PÚBLICA** que faz a empresa **PAVIMAR – CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, em favor de **CLAIR BERNADETTI TESSER**, na forma abaixo: **SAIBAM** quantos esta pública procuração bastante virem que aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e três (28/04/2003), nesta cidade de Marmeleiro, Comarca de Francisco Beltrão, Estado do Paraná, em cartório, perante mim, Fernando Carneiro, Tabelião Designado, compareceram partes entre si justas e contratadas a saber como outorgante: a empresa **PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão, PR, à Rodovia PR-483, KM 09, s/n, registrada na JCP sob nº 41201741168, por despacho de 02/09/1986, e com a última alteração contratual registrada na JCP sob nº 20023474084 em 02/01/2003, inscrita no CNPJ sob nº 79.569.398/0001-31; representada pelo sócio gerente Sr. LUCÍDIO JOSÉ CELLA, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da CI.RG nº 765.293-3/SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob nº 175.631.949-91, residente e domiciliado na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; reconhecido(a)(s) como o(a)(s) próprio(a)(s) de mim, Tabelião Designado, do que dou fé. DISSE-ME neste ato a empresa outorgante por seu representante legal que, pela presente e na melhor forma de direito, nomeia e constitui sua bastante procuradora, **CLAIR BERNADETTI TESSER**, brasileira, divorciada, empresária, nascida aos 16/06/1956 em Francisco Beltrão, PR, portadora da CI.RG nº 3.147.825-1/SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob nº 839.835.709-68, residente e domiciliada na Av. Júlio Assis Cavalheiro, 1065, centro, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná; à quem confere amplos poderes para representar a empresa outorgante para participar de licitações, tomadas de preço, cartas convite e demais modalidades de concorrências públicas, podendo retirar editais, assinar atas, propostas, assistir abertura de seção, assinar contratos e aditivos nas concorrências vencidas, apresentar, retirar e juntar documentos, promover, prestar informações e esclarecimentos, concordar, discordar, aceitar propostas, impugnações, estipular cláusulas e condições, e ainda, representar a empresa outorgante perante repartições públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, podendo juntar e retirar documentos, requerer certidões ou quaisquer outros documentos, prestar declarações, assinar requerimentos e declarações, verificar débitos, pagar taxas, dar recibos e quitações, podendo ainda assinar e rubricar documentos integrantes da habilitação e propostas, enfim praticar todos os atos necessários à participação da outorgante junto a qualquer concorrência pública e requerendo certidões e verificando débitos nos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, fazendo por firme e valioso. A presente procuração é feita por prazo indeterminado, podendo ser revogada a qualquer tempo. Como assim disse-me e outorgou, pediu-me e lhe lavrei este instrumento, que lhe foi lido, achado conforme, aceito, e assina comigo (aa.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado, que a digitei e a escrevi. Assino em público e raso. (Dispensadas as testemunhas). Cota: 384,62VRC-R\$ 40,39. O referido é verdade e dou fé. Marmeleiro, PR, 28 de abril de

1º Tabelionato de Notas  
Autenticação de Documentos  
Autentico esta cópia que está conforme ao documento original e mini apresentado. Dou fé.  
Francisco Beltrão, PR

22 ABR. 2020

Certidão  
Certifico que o selo de autenticação de atos foi afixado na última folha do documento entregue para a parte.  
Dou fé.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE MARMELEIRO ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE MARMELEIRO  
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS

Bel. Maria Sirlei Dangui

Giovani Dangui Girardello

CNPJ: 27.397.507/0001-87

Agente Delegada

Rua Laurindo Crestani, 409 - Sala 1 - Centro - Cx. Postal 111 - Tel. (46) 3525-1177 - CEP 85615-000 - Marmeleiro - PR  
Email: tabelionato.marmeleiro@gmail.com



LIVRO 29-P

CERTIDÃO

FOLHA 074/000

2003. (aa) Lucidio José Cella, Em test<sup>o</sup> (Sinal Público) da verdade. (a.) Fernando Carneiro, Tabelião Designado. **Nada mais.** Recolhido o Funrejus nos termos do artigo 2<sup>o</sup> da Lei 14.815/2014. Está tudo conforme ao seu próprio original. **FUNARPEN - SELO DIGITAL N<sup>o</sup> *æselo\_dig\_numero*>**, Controle: *æselo\_dig\_Control*>. Eu, Fernando Carneiro, Escrevente Substituto, que a escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R\$55,64, (VRC 384,62), Funrejus: R\$0,47, Selo: Não incide, ISS: Não incide, Fadep: Não incide - Total R\$56,11. Selo Digital N<sup>o</sup> XXXXX.XXXXX.XXXXX, Controle XXXXX.XXXXX. Hora da lavratura - 10:11. Marmeleiro-PR, 28 de abril de 2003. (aa.) PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, Outorgante reciprocamente outorgado e LUCIDIO JOSE CELLA, Outorgante reciprocamente outorgado. Fernando Carneiro, Escrevente Substituto. Trasladada por **Certidão**, era o que se continha em referido ato, está tudo conforme ao seu próprio original. Eu, MARIA SIRLEI DANGUI, Agente Delegada, que a fiz extrair, conferi, subscrevo, dou fé e assino a presente. Emolumentos: R\$9,45, (VRC 49,00) Funrejus: R\$2,36, Selo: R\$0,80, ISS: R\$0,28, Fadep: R\$0,47 - Total R\$13,36.

O referido é verdade e dou fé.

Em Test<sup>o</sup> *HS* da Verdade

Marmeleiro-PR, 17 de abril de 2020.

*HS Dangui*  
\_\_\_\_\_  
MARIA SIRLEI DANGUI  
Agente Delegada



27.397.507/0001-87  
TABELIONATO DE NOTAS E  
PROTESTO DE TÍTULOS  
MARIA SIRLEI DANGUI  
AGENTE DELEGADA  
FONE (46) 3525-1177  
RUA LAURINDO CRESTANI, 409  
CENTRO - 85615-000 - MARMELEIRO - PR



( ) FRANCIELE PASQUALI (ESCREVENTE)  
( ) RAFAEL FRANCISCO SANTOS LEAL (TABELIÃO)

*Car*  
*HS*  
*[assinatura]*



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**

**EDITAL DE LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 010/2020**

**ENVELOPE 1 - PROPOSTA DE PREÇOS**

**PROPONENTE: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

**DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 25/05/2020 HORA: 09:00**

**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

## ÍNDICE

PROPOSTA DE PREÇOS	002
Carta Proposta	003
Quadro de Quantidades e Preços Unitários	006
Cronograma Físico – Financeiro	009
Composição do BDI	011
Declaração de Pleno Atendimento	013
TERMO DE ENCERRAMENTO	015



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**Carta Proposta**



# CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

MODELO Nº 02

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

## PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão - PR, 25 de maio de 2020.

- À Comissão de Licitações  
Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2020

Prezados Senhores

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Buenos Aires (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 08 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 06 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre Avenida Enestor Miguel Benetti e Rua Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Lote	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
01	73245	Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m <sup>2</sup> , incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Buenos Aires (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 08 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 06 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre a Avenida Enestor Miguel Benetti e Rua Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass).	R\$ 959.407,28 (novecentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e sete reais e vinte e oito centavos)	R\$ 106.799,04 (cento e seis mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos)	R\$ 1.066.206,32 (um milhão e sessenta e seis mil, duzentos e seis reais e trinta e dois centavos)

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3.147.825-1 SSP/PR  
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO  
RG 3.102.160-0 SSP/PR  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 17.797/D  
CREA/SC 38.8885



## CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

O prazo de execução do objeto da licitação é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.


O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias e será contado a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

  
 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
 CLAIR BERNARDETTI TESSER  
 RG 3.147.825-1 SSP/PR  
 Representante Legal

  
 NEREU LUIZ MASIEIRO  
 RG 3.102.160-0 SSP/PR  
 Engenheiro Civil  
 CREA/PR 17.797/D  
 CREA/SC 38.8885









**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

## **Quadro de Quantidades e Preços Unitários**



# CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

000156

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ N° 79.569.398/000-31  
LICITAÇÃO N° 010/2020- TOMADA DE PREÇOS - ANEXO V

OBJETO: Execução de reaparelamento asfáltico sobre pavimentação polidétrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbana.

Obra: Reaparelamento asfáltico sobre pav. polidétrica - 11.854,14M<sup>2</sup> - Bairros S.Cristóvão J. Seminário e Pe. Ulrico - SINAPI/PR - Dez/2019  
Município: Francisco Beltrão - PR BDI 20,70% já incluso no orçamento - Sem Desoneração

## PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. M.O.	P. UNIT. Mat.	TOT. M.O.	TOT. Mat.	Preço Unitário	VALOR TOTAL
<b>1.</b>	<b>RECAPE ASFÁLTICO</b>					<b>106.799,04</b>	<b>959.407,28</b>		<b>1.066.206,32</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES					133,58	1.202,03		1.335,61
1.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m2	3,38	39,52	355,63	133,58	1.202,03	395,15	1.335,61
<b>1.2.</b>	<b>MEIO FIO</b>					<b>11.627,50</b>	<b>104.538,19</b>		<b>116.165,69</b>
1.2.1.	Meio fio de concreto tipo 3 (pré-moldado) (DER/PR - 810250)	m	2.952,58	2,86	25,74	8.444,38	75.999,41	28,60	84.443,79
1.2.2.	Retirada de meio fio c/empilhamento e s/remoção	m	2.952,58	1,01	9,06	2.982,11	26.750,37	10,07	29.732,48
1.2.3.	Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: m3xKm). AF_01/2018	m3xKm	1.202,87	0,13	1,16	156,37	1.395,33	1,29	1.551,70
1.2.4.	Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhão basculante 6m3	m3	124,00	0,36	3,17	44,64	393,08	3,53	437,72
<b>1.3</b>	<b>DRENAGEM</b>					<b>6.265,18</b>	<b>56.363,15</b>		<b>62.628,32</b>
1.3.1.	Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m3), lag. de 1,5m a 2,5m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de interferência. AF_01/2015	m3	311,36	0,84	7,53	261,54	2.344,54	8,37	2.606,08
1.3.2.	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8m3 / potência: 11HP), largura até 1,5m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo argilo-arenoso. AF_05/2016.	m3	276,33	2,32	20,86	641,09	5.764,24	23,18	6.405,33
1.3.3.	Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m3	33,36	9,17	82,44	305,91	2.750,20	91,61	3.056,11
1.3.4.	Transporte com caminhão basculante de 6m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (unidade: m3xKm). AF_01/2018	m3xKm	323,59	0,13	1,16	42,07	375,36	1,29	417,43
1.3.5.	Carga, manobras e descarga de materiais diversos, com caminhão basculante 6m3 (carga e descarga manuais)	m3	33,36	1,64	14,72	54,71	491,06	16,36	545,77

NEREU LUIZ MASEIRO  
RG 3.102.160-0 SSP/PR  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 17.797/D  
CREATSC 38.8885

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3 147 825-1 SSP/PR  
Representante Legal



# CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

0001578

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão - Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31  
LICITAÇÃO Nº 010/2020- TOMADA DE PREÇOS - ANEXO V

OBJETO: Execução de reaparelamento asfáltico sobre pavimentação polidérmica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbana.

Obra: Recapeamento asfáltico sobre pav. polidérmica - 11.854,14M<sup>2</sup> - Bairros S.Cristóvão J. Seminário e Pe. Ulrico - SINAPI/PR - Dez/2019  
Município: Francisco Beltrão - PR BDI 20,70% já incluso no orçamento - Sem Desoneração

## PLANILHA QUANTITATIVA E ORÇAMENTÁRIA

Item	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNIT. M.O.	P. UNIT. Mat.	TOT. M.O.	TOT. Mat.	Preço Unitário	VALOR TOTAL	
1.3.6.	Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - fornecimento e assentamento. AF12/2015.	m	278,00	9,87	88,83	2.743,86	24.694,74	98,70	27.438,60	
1.3.7.	Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e grade de ferro	ud	20,00	110,80	997,15	2.216,00	19.943,00	1.107,95	22.159,00	
<b>1.4.</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>86.274,46</b>	<b>774.820,96</b>		<b>861.095,41</b>	
1.4.1.	Limpeza com jato de água com caminhão pipa	m <sup>2</sup>	11.854,14	0,63	5,59	7.468,11	66.264,64	6,22	73.732,75	
1.4.2.	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m <sup>2</sup>	23.708,28	0,19	1,70	4.504,57	40.304,08	1,89	44.808,65	
1.4.3.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de binder - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	355,63	100,34	903,00	35.683,91	321.133,89	1.003,34	356.817,80	
1.4.4.	Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - exclusive carga e transporte. AF_11/2019	m <sup>3</sup>	355,63	105,75	951,67	37.607,87	338.442,40	1.057,42	376.050,27	
1.4.5.	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m <sup>3</sup> , descarga em vibro-acabadora	m <sup>3</sup>	711,26	0,45	4,05	320,07	2.880,60	4,50	3.200,67	
1.4.6.	Transporte com caminhão basculante 10m <sup>3</sup> de massa asfáltica para pavimentação urbana	m <sup>3</sup> xKm	6.899,22	0,10	0,84	689,92	5.795,34	0,94	6.485,27	
<b>1.5.</b>	<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>					<b>2.498,34</b>	<b>22.482,95</b>		<b>24.981,29</b>	
1.5.1.	Faixa de sinalização horizontal c/ tinta resina	m <sup>2</sup>	620,86	1,53	13,77	949,92	8.549,24	15,30	9.499,16	
1.5.2.	Placa de sinalização refletiva - nome de rua	ud	21,00	46,42	417,71	974,92	8.771,91	464,13	9.746,73	
1.5.3.	Placa de sinalização refletiva - triângulo R2	ud	15,00	38,24	344,12	573,60	5.161,80	382,36	5.735,40	
<b>PREÇO GLOBAL</b>							<b>106.799,04</b>	<b>959.407,28</b>		<b>1.066.206,32</b>

Francisco Beltrão - PR, 25 de maio de 2020.

  
NEREU LUIZ MASIEIRO  
RG 3.102.160-0 SSP/PR  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 17.797/D  
CREA/SC 38.8885

  
PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3.147.825-1 SSP/PR  
Representante Legal



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

*[Handwritten signature]*

**Cronograma físico-financeiro**

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten mark]*



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

000159010

ANEXO 13

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2020

Obra: Recapeamento asfáltico sobre pav. poliédrica - 11.854,14M2 - Bairros

Município: Francisco Beltrão - PR

BDI 20,70% já incluso no orçamento - Sem Desoneração

Razão Social: PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

ITEM	Serviços	MESES												TOTAIS			
		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		PS	Valor	PS	Valor				
		PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor	PS	Valor								
1.	RECAPE ASFÁLTICO																
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	1.335,61													0,13%	1.335,61
1.2	MEIO FIO	60,00%	69.699,41	40,00%	46.466,28											10,90%	116.165,69
1.3	DRENAGEM	60,00%	37.576,99	40,00%	25.051,33											5,87%	62.628,32
1.4	PAVIMENTAÇÃO			40,00%	344.438,16	30,00%	258.328,62	30,00%	258.328,62							80,76%	861.095,41
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					20,00%	4.996,26	20,00%	4.996,26							2,34%	24.981,29
Percent.	Global Simples (PGS)	10,19%		39,01%													
Percent.	Global Acumulado (PGA)	10,19%		49,20%													100%
Valor	Global Simples		108.612,02		415.955,77		263.324,88		263.324,88								278.313,66
Valor	Global Acumulado		108.612,02		524.567,78		787.892,67		787.892,67								1.066.206,32

Francisco Beltrão - PR, 25 de maio de 2020.

  
 PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA.  
 CLAIR BERNARDETTI TESSER  
 RG 3.147.825-1 SSP/PR  
 Representante Legal

  
 NEREU LUIZ MASEIRO  
 RG 3.102.160-0 SSP/PR  
 Engenheiro Civil  
 CREABR.17.797/D  
 CREASC 38.8885









**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

*[Handwritten signature]*

**Detalhamento do índice do BDI**

*[Handwritten signature]*



# CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.

## QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):

- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)

ITENS	SIGLAS	VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,01%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO	S+G	0,40%
TAXA DE RISCO	R	0,56%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,11%
TAXA DE LUCRO	L	7,30%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%)	I	0,65%
COFINS (geralmente 3,00%)	CP	3,00%
ISS (legislação municipal)	ISS	2,00%
CPRB (INSS)	CPRB	0,00%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU	BDI PAD	20,70%
<b>BDI RESULTANTE</b>		<b>20,70%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a **base de cálculo** do ISS corresponde a **40,00%** do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com **alíquota** de **5,00%**

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Francisco Beltrão - PR, 25 de maio de 2020.

PAVIMAR CONST. DE OBRAS LTDA  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3.147.825-1 SSP/PR  
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO  
RG 3.102.160-0 SSP/PR  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 17.797/D  
CREA/SC 38.8885



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

00016213

## **Declaração de Pleno Atendimento**





**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

MODELO Nº 03

PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - Rodovia PR 483 Km 09 s/n - Francisco Beltrão  
- Paraná - Fone: (46)3524-1700 - CNPJ Nº 79.569.398/000-31

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2020

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa PAVIMAR CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020, cujo objeto é a execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Buenos Aires (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 08 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 06 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre as Ruas Enestor Miguel Benetti e Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.

Francisco Beltrão – PR, 25 de maio de 2020.

PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3.147.825-1 SSP/PR  
Representante Legal

NEREU LUIZ MASIEIRO  
RG 3.102.160-0 SSP/PR  
Engenheiro Civil  
CREA/PR 17.797/D  
CREA/SC 38.888/5



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**



**CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA.**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Contém este volume de Proposta de Preços para a Tomada de Preços nº 010/2020, **016 (dezesesseis)** folhas numericamente ordenadas.

Francisco Beltrão - PR, 25 de maio de 2020.

  
PAVIMAR CONST DE OBRAS LTDA  
CLAIR BERNARDETTI TESSER  
RG 3.147.825-1 SSP/PR  
Representante Legal

**ESTADO DO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÕES**

**EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2020**

**OBJETO:**

Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Buenos Aires (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 08 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 06 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre a Avenida Enestor Miguel Benetti e Rua Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.


***Proposta de Preços***

**DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**  
**CNPJ N.º 03.222.465/0001-85**



**DALBA**  
ENGENHARIA

000167<sup>2</sup>



**ÍNDICE**




*[Handwritten signatures and stamps]*

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950  
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550  
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01



## ÍNDICE


DOCUMENTOS	PÁGINA
Capa .....	01
Índice .....	02 a 03
Proposta de Preços .....	04 a 06
Planilha de Serviços .....	07 a 10
Cronograma Físico-Financeiro .....	11 a 12
Composição do BDI .....	13 a 14
Declaração .....	15 a 16
Termo de Encerramento .....	17 a 18





**DALBA**  
ENGENHARIA

000169  
4



CARTA PROPOSTA

*Handwritten marks: a star and a signature.*

*Handwritten signature in blue ink.*

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950  
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550  
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01



**PROPOSTA DE PREÇOS**

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

**A Comissão de Licitação**

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 010/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 06 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre a Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre Avenida Enestor Miguel Benetti e Rua Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do Material R\$	Valor da Mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1	073245	Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m <sup>2</sup> , incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Buenos Aires (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 06 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 05 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre Avenida Enestor Miguel Benetti e Rua Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass).	686.186,88	457.230,27	1.143.417,15

**VALOR TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS**

*Francisco Beltrão*

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950  
 Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel. (42) 3035-9550  
 CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01





**PROPOSTA DE PREÇOS**

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

À Comissão de Licitação  
Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 010/2020

O prazo de execução do objeto da licitação é de **120 (cento e vinte) dias**, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente,



**DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA**


Engª Civil - CREA-PR 146.044/D

Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

licitacao@dalba.com.br





**PLANILHA DE SERVIÇOS**



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 010/2020

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial - Bairros São Cristóvão, J. Seminário e Pe. Ufrico.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

BDI: 20,70%

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1			<b>RECAPE ASFÁLTICO</b>						457.230,27	686.186,88	1.143.417,15
1.1.			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								1.484,02
1.1.1.	SINAPI	742091/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,38	175,62	263,44	439,06	593,60	890,42	1.484,02
1.2.			<b>MEIO FIO</b>								129.091,81
1.2.1.	Cotação	002	MEIO FIO DE CONCRETO TIPO 3 (PRÉ-MOLDADO) (DERIPR - 810250)	M	2.952,58	12,71	19,07	31,78	37.527,29	56.305,70	93.832,99
1.2.2.	Composição	001	RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	1.202,87	0,57	0,87	1,44	685,64	1.046,49	1.732,13
1.2.3.	SINAPI	97914	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	124	1,57	2,36	3,93	194,68	292,64	487,32
1.3.			<b>DRENAGEM</b>								69.594,63
1.3.1.	SINAPI	90082	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	311,36	3,72	5,59	9,31	1.158,26	1.740,50	2.898,76
1.3.2.	SINAPI	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M <sup>3</sup> / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	276,33	10,30	15,46	25,76	2.846,20	4.272,06	7.118,26
1.3.3.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	33,36	40,71	61,08	101,79	1.358,09	2.037,62	3.395,71

000173



*Luiz Felipe*



Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950  
 Av. Moacir Júlio Silvestre 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550  
 CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 010/2020

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação polidébrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial - Bairros São Cristóvão, J. Seminário e Pe. Ulrico

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.  
BDI: 20,70%

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1.3.4.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	323,59	0,57	0,87	1,44	184,45	281,51	465,96
1.3.5.	SINAPI	72885	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	33,36	7,27	10,91	18,18	242,53	363,95	606,48
1.3.6.	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	278	43,86	65,81	109,67	12.193,08	18.295,18	30.488,26
1.3.7.	Composição	005	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E GRADE DE FERRO	UD	20	492,42	738,64	1.231,06	9.848,40	14.772,80	24.621,20
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								<b>915.402,49</b>
1.4.1.	Composição	007	LIMPEZA COM JATO DE ÁGUA COM CAMINHÃO PIPA	M2	11.854,14	2,76	4,16	6,92	32.717,43	49.313,21	82.030,64
1.4.2.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	23.708,28	0,84	1,26	2,10	19.914,96	29.872,42	49.787,38
1.4.3.	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	355,63	425,20	637,80	1.063,00	151.213,88	226.820,81	378.034,69
1.4.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	355,63	444,00	666,00	1.110,00	157.899,72	236.849,58	394.749,30
1.4.5.	SINAPI	72891	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, DESCARGA EM VIBRO ACABADORA	M3	711,26	2,00	3,00	5,00	1.422,52	2.133,78	3.556,30
1.4.6.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	6.899,22	0,42	0,63	1,05	2.897,67	4.346,51	7.244,18
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>								<b>27.844,20</b>

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950  
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550  
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

*Stela Luise...*

000174  
DALBA ENGENHARIA

Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 010/2020

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial - Barrios São Cristóvão, J. Seminário e Pe. Uirico.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020  
BDI: 20,70%

ITEM	CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	UNIT M.O.	UNIT MAT	UNIT TOTAL	TOTAL M.O.	TOTAL MAT	TOTAL
1.5.1.	Composição	002	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C: TINTA RESINA	M2	620,86	6,85	10,29	17,14	4.252,89	6.388,65	10.641,54
1.5.2.	Composição	003	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - NOME DE RUA	UD	21	206,28	309,43	515,71	4.331,88	6.498,03	10.829,91
1.5.3.	Composição	004	PLACA DE SINALIZAÇÃO REFLETIVA - TRIÂNGULO R2	UD	15	169,94	254,91	424,85	2.549,10	3.823,65	6.372,75
<b>PREÇO TOTAL: 1.143.417,15</b>											
<b>TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZESSETE REAIS E QUINZE CENTAVOS.</b>											

*Patricia Juliana Chiramarie*  
Eng<sup>o</sup> Owl - CREA-PR 146.044/D  
Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.680.292-5 SSP/PR

*Leandro Dasielle*  
Eng<sup>o</sup> Cim - CREA-PR 28.605/D  
Responsável Legal e Responsável Técnico  
CPF: 697.744.369-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

000175

Rod. PR 566, Km 5,5 - Bairro São Miguel - 85609-350 - Francisco Beltrão-PR - Tel. (46) 3520-9950  
Av. Moacir Júlio Silvestre, 830 - Centro - CEP: 85010-090 - Guarapuava-PR - Tel.(42) 3035-9550  
CNPJ 03.222.465/0001-85 Inscr. Estadual 903.00088-01

*[Handwritten signature]*

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

[Redacted content]

*[Handwritten signature]*



Ref.: Edital de Tomada de Preços Nº 010/2020

Município: Francisco Beltrão - PR

Obra: Execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial - Bairros São Cristóvão, J. Seminário e Pe. Ulicio.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

BDI: 20,70%

Prazo de execução: 120 dias


ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)			TOTAL	Coef. Infl. (%)
		30	60	90		
<b>1</b>	<b>RECAPE ASFÁLTICO</b>					
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.484,02 100,00%			1.484,02 100%	0,13%
1.2	MEIO FIO	R\$ 74.176,15 57,46%	R\$ 54.915,66 42,54%		129.091,81 100%	11,29%
1.3	DRENAGEM	R\$ 42.856,37 61,58%	R\$ 26.738,26 38,42%		69.594,63 100%	6,09%
1.4	PAVIMENTAÇÃO		R\$ 392.249,97 42,85%	R\$ 203.860,13 22,27%	915.402,49 100%	80,06%
1.5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			R\$ 21.509,64 77,25%	27.844,20 100%	2,44%
<b>TOTAL PARCELAS:</b>		R\$ 118.516,55 10,37%	R\$ 473.903,88 41,45%	R\$ 325.626,94 28,48%	<b>1.143.417,15</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		R\$ 118.516,55 10,37%	R\$ 592.420,43 51,81%	R\$ 918.047,37 80,29%	<b>1.143.417,15</b> 100,00%	<b>100,00%</b>

*Patricia Juliana Oltramare*  
 Patricia Juliana Oltramare  
 Engª Civil - CREA-PR 146.044/D  
 Representante Legal  
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR

*Luciano Daleffe*  
 Luciano Daleffe  
 Eng. Civil - CREA PR 28.605/D  
 Responsável Legal e Resp. Técnico  
 CPF: 697.719.959-87 e RG: 4.174.340-9 SSP/PR

000177

*[Handwritten signature]*



**BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS**

*[Handwritten signatures]*





## TOMADA DE PREÇOS N.º 010/2020

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÃO E DESPESAS  
INDIRETAS**

	Itens	%
AC	Administração Central	4,01%
SG	Seguro e Garantia	0,40%
R	Risco	0,56%
DF	Despesas financeiras	1,11%
L	Lucro	7,30%
CP	Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	3,65%
ISS	Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	2,00%
CPRB	Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	0,00%

% de base de cálculo para o ISS = 40,00%

Aliquota do ISS = 5% x 40% = 2,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 40%, com a respectiva alíquota de 5%.


Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi **SEM** Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1 = 20,70\%$$

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

*Patricia Juliana Oltramare*  
 Patricia Juliana Oltramare  
 Eng.º Civil - CREA-PR 146.044/D  
 Representante Legal  
 CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR



**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

---



## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 010/2020

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa **Dalba Engenharia e Empreendimentos Ltda.**, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2020, cujo objeto é a execução de recapeamento asfáltico sobre pavimentação poliédrica, em área de 11.854,14m<sup>2</sup>, incluindo sinalização horizontal/vertical e drenagem pluvial, nos Bairros São Cristóvão, Jardim Seminário e Padre Ulrico, em trecho das vias urbanas: Rua Amadio Liston - trecho 01 (entre as Ruas Dalci Cadore e final da Quadra 1254); Rua Miroslau Sass (entre a Rua Amadio Liston e Rua Otávio Félix Andreolli); Rua Dalci Cadore - trecho 01 (entre as ruas Miroslau Sass e Amadio Liston); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 01 (entre a Rua Miroslau Sass e o Lote 04 da Quadra 1244); Rua Buenos Aires (entre a Rua Laurindo Pitt e o Lote 01 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 01 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 08 da Quadra nº 1089); Rua Espanha - trecho 02 (entre a Rua Buenos Aires e o Lote 05 da Quadra nº 1090); Rua Joaçaba (entre a Avenida Água Branca e o Lote 01 da Quadra 1285); Rua Manoela Pecoits (entre as Ruas Miroslau Sass e o Lote 06 da Quadra 1245); Rua Dalci Cadore - Trecho 02 (entre as Ruas Amadio Liston e Travessa Ademir Kaminsk); Rua Amadio Liston - trecho 02 (entre as Ruas Enestor Miguel Benetti e Manoela Pecoits); Avenida Enestor Miguel Benetti - trecho 02 (entre as Ruas Otávio Félix Andreolli e Miroslau Sass), de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo.


Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

Atenciosamente,



Patricia Juliana Oltramare  
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D  
Representante Legal

CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR



**TERMO DE ENCERRAMENTO**

[Redacted line]

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*




TERMO DE ENCERRAMENTO

Este volume contendo a **Proposta de Preços** referente à **Tomada de Preços n.º 010/2020**, da **Prefeitura municipal de Francisco Beltrão**, possui **18 (dezoito)** folhas numericamente ordenadas, inclusive esta.

Francisco Beltrão, 25 de maio de 2020.

Atenciosamente,



Patrícia Juliana Oltramare  
Eng. Civil - CREA-PR 146.044//D  
Representante Legal  
CPF: 084.356.819-47 e RG: 7.690.292-5 SSP/PR