

ORÇAMENTO

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

Data: 06/07/2020

OBRA: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - PONTOS CRÍTICOS - LOTE 04

Área: 3406 m2

LOCAL: COMUNIDADES CABECEIRA DO RIO DO MATO, LINHA CALEGARI, MENINO JESUS (PONTO CRÍTICO) E BARRA DO RIO DO CERNE

Extensão: 566 m

Largura: 6 m

BDI: 26,75%


Quadrante: 10 m2

Referência	Código	Serviço	Quantidade	Unidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	Porcent. %
DER	500000	01 - SERVIÇOS PRELIMINARES	4.528,000	m2	3,23		
		Escarificação, regularização compac. Subleito *				14.625,440	10,89%
		Total do grupo				14.625,44	10,89%
		02 - PAVIMENTAÇÃO					
DER	532600	Colchão de argila p/ pav. Poliédrico	3.406,000	m2	3,71	12.636,260	9,41%
DER	521450	Extração, carga, prepararo e assentamento do poliedrico	3.406,000	m2	25,02	85.218,120	63,45%
DER	535200	Extração, carga, transp. assent. cordão lat. pedra. pedra p/ pav.	1.132,000	m	10,75	12.169,000	9,06%
DER	532650	Enchimento c/ argila p/ pav. Poliédrico	3.406,000	m2	1,27	4.325,620	3,22%
DER	532700	Compactação de pavimento poliédrico *	6.812,000	m2	0,53	3.610,360	2,69%
DER	575100	Contenção lateral c/ solo local p/ pav. Poliédrico	1.132,000	m2	1,52	1.720,64	1,28%
		Total do grupo				119.680,00	89,11%
		VALOR DO ORÇAMENTO				134.305,44	100,00%

Ref.: Tabela DER/PR 10 - 2019, com desoneração de encargos conforme Acórdão 2622/2013 TCU.



Eng. Civil: Dhanthon Gilmar Ferreira
Crea-Pr: 175.618/D



Eng. Civil: Andressa Thaís Nesi
Crea-Pr: 171.433/D