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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
04-20 (DES.) EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA 26,34% 18,80% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

151.205,53 
1. SINAPI EXECUÇÃO DE MURO - - BDI 1 - 151.205,53 RA
1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 10.926,98 RA

1.1.0.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 224,65                  38,50 BDI 1 48,64 10.926,98 RA

1.2. SINAPI MOVIMNETAÇÃO DE TERRA - - BDI 1 - 1.696,94 RA

1.2.0.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_03/2016

M3 15,33                  68,43 BDI 1 86,45 1.325,28 RA

1.2.0.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,09                  41,49 BDI 1 52,42 371,66 RA
1.3. SINAPI INFRA-ESTRUTURA - - BDI 1 - 43.880,61 RA
1.3.1. SINAPI SAPATA EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 13.176,28 RA

1.3.1.1. SINAPI 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 59,95                  59,75 BDI 1 75,49 4.525,63 RA

1.3.1.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 382,33                    9,79 BDI 1 12,37 4.729,42 RA

1.3.1.3. Composição 001
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3 8,25                376,21 BDI 1 475,30 3.921,23 RA

1.3.2. SINAPI ARRANQUE DO PILAR EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 11.065,52 RA

1.3.2.1. SINAPI 92426

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 49,70                  45,37 BDI 1 57,32 2.848,80 RA

1.3.2.2. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 543,40                    8,37 BDI 1 10,57 5.743,74 RA

1.3.2.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 110,15                  12,77 BDI 1 16,13 1.776,72 RA

1.3.2.4. SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,50                367,40 BDI 1 464,17 696,26 RA

1.3.3. SINAPI VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 19.638,81 RA

1.3.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 134,80                  50,53 BDI 1 63,84 8.605,63 RA

1.3.3.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 363,17                    9,79 BDI 1 12,37 4.492,41 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 0

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO-PARANÁ

EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ
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1.3.3.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 172,35                  12,66 BDI 1 15,99 2.755,88 RA

1.3.3.4. Composição 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. 

M3 8,10                369,85 BDI 1 467,27 3.784,89 RA

1.4. SINAPI SUPERESTRUTURA - - BDI 1 - 11.346,82 RA
1.4.1. SINAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO - - BDI 1 - 11.346,82 RA

1.4.1.1. SINAPI 92426

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 78,50                  45,37 BDI 1 57,32 4.499,62 RA

1.4.1.2. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 398,10                    8,37 BDI 1 10,57 4.207,92 RA

1.4.1.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 96,00                  12,77 BDI 1 16,13 1.548,48 RA

1.4.1.4. SINAPI 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² 
- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 2,35                367,40 BDI 1 464,17 1.090,80 RA

1.5. SINAPI ALVENARIA - - BDI 1 - 5.002,12 RA

1.5.0.1. SINAPI 87479

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA 
LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

M2 83,90                  47,19 BDI 1 59,62 5.002,12 RA

1.6. SINAPI ESQUADRIAS - - BDI 1 - 13.058,74 RA

1.6.0.1. Composição 003
TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIO 230MM, MALHA 50X100MM -  FIXADA 
EM PILAR DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 209,75                  27,86 BDI 1 35,20 7.383,20 RA

1.6.0.2. Composição 004 PORTAO DE CORRER METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 7,20                623,93 BDI 1 788,27 5.675,54 RA
1.7. SINAPI FECHAMENTO DO REFEITORIO - - BDI 1 - 65.293,32 RA
1.7.1. SINAPI ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO - - BDI 1 - 65.293,32 RA

1.7.1.1. Cotação 01

PORTA DE CORRER 6 FOLHAS, QUATRO FIXAS  E DUAS DE CORRER  - 
VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXIM-
AR - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (5360X2750)MM, 
COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00             8.150,71 BDI 2 9.683,04 58.098,24 RA
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1.7.1.2. Cotação 02
PAINEL FIXO -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA 
SUPERIOR MAXI-AR -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H 
(1940X2750)MM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00             1.146,50 BDI 2 1.362,04 5.448,16 RA

1.7.1.3. Cotação 03
JANELA BASCULANTE -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H 
(1920X400)MM, COMPLETA  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2,00                423,94 BDI 2 503,64 1.007,28 RA

1.7.1.4. Composição 005 ADESIVO DE PROTEÇÃO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 22,00                  26,61 BDI 1 33,62 739,64 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI
CREA/CAU: CREA PR - 175760/D

Data ART/RRT: ART 1720202610660
terça-feira, 8 de setembro de 2020

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO-PARANÁ

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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