



# PROPOSTAS

# GERCINDO SENHORIN - ME

000111

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93,  
tel.: (46) 99916-4947

## PROPOSTA

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gsehor@hotmail.com](mailto:gsehor@hotmail.com)



Às 09:00 horas do dia 05 de novembro de 2020, na rua Octaviano Teixeira dos Santos, nº 1000, na sala de licitações da Municipalidade, na cidade de Francisco Beltrão, Paraná, Brasil

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução dos muros na divisa da Escola Municipal Eptácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural nº 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m<sup>2</sup>, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO DE OBRA	VALOR TOTAL
1	Execução dos muros na divisa da Escola Municipal Eptácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural nº 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m <sup>2</sup> .	88.789,20	31.750,04	120.539,24 (cento e vinte mil quinhentos e trinta e nove reais com vinte e quatro centavos)

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90(NOVENTA)dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (SESSENTA)dias, a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN - ME  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
Av. Nicolau Inácio 385  
CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR

GERCINDO SENHORIN  
CREA PR-78691/D  
CPF: 749.377.079-49  
RG; 5410476-6 SSP/PR.

GERCINDO SENHORIN  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 78691/D

Handwritten signature in blue ink, circled in blue.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inácio, nº 385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99916-4947

## PLANILHA DE SERVIÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº 385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gshor@hotmail.com](mailto:gshor@hotmail.com)

  
GERCINDO SENHORIN  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR. 78631/D

### EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ

ITEN	DESCRIÇÃO	UN.	QUANT.	CUSTO UNT (SEM BDI)	VALOR COM (BDI)	TOTAL (R\$)
1	EXECUÇÃO DE MURO					8.633,88
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	224,65	30,42	8.633,88	
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					1.340,37
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	15,33	54,05	1.046,84	
2.2	REATERRO MANUAL APOILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	7,09	32,77	293,53	
3	INFRA-ESTRUTURA					10.260,83
3.1	SAPATA EM CONCRETO ARMADO FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,95	47,20	3574,98	
3.1	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	382,23	7,43	3.588,01	
3.2	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	8,25	297,21	3.097,84	

000112



  
Pedro





# GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99916-4947

<b>4 ARRANQUE DO PILAR EM CONCRETO ARMADO</b>							<b>8.474,85</b>
4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	49,70	35,84	2.250,43		
4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	543,40	6,22	4.270,22		
4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,15	10,09	1.404,15		
4.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,50	290,25	550,05		
<b>5</b>	<b>VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO</b>						<b>15.301,63</b>
5.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	134,80	42,29	7.202,26		
5.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	363,17	7,74	3.551,34		
5.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	172,25	10,02	2.180,56		
5.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,10	292,28	2.367,47		
<b>6</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>						<b>8.357,80</b>
<b>6.1</b>	<b>PILAR EM CONCRETO ARMADO</b>						
6.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	78,50	35,85	3.555,50		
6.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	398,10	6,62	2.661,76		
6.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,00	10,09	1.223,78		
6.4	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,50	290,25	916,76		
<b>7</b>	<b>ALVENARIA</b>						<b>3.154,91</b>
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÁOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	83,90	37,29	3.154,91		
<b>8</b>	<b>ESQUADRIAS</b>						<b>10.316,26</b>

P. 1/1  
0000113

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

# GERCINDO SENHORIN - ME

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93, tel.: (46) 99916-4947

		M	209,75	22,01	5.832,60
8.1	TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIO 230MM, MALHA 50X100MM - FIXADA EM PILAR DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			
8.2	PORTAO DE CORRER METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,20	492,90	4.483,66
<b>9</b>	<b>FECHAMENTO DO REFEITORIO</b>				<b>54.698,71</b>
<b>9.1</b>	<b>ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO</b>				
	PORTA DE CORRER 6 FOLHAS, QUATRO FIXAS E DUAS DE CORRER - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXIMAR - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (5360X2750)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	6.439,07	48.810,72
<b>9.2</b>	<b>PAINEL FIXO -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXI-AR -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (1940X2750)MM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	UN	4,00	905,74	4.4577,25
<b>9.3</b>	<b>JANELA BASCULANTE -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (1920X400)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	UN	2,00	334,92	846,28
<b>9.4</b>	<b>ADESIVO DE PROTEÇÃO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.</b>	M2	22,00	21,03	584,52
	<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 120.539,24</b>

**EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ**

**Obs. "O representante é proprietário e responsável técnico da empresa GERCINDO SENHORIN"**

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.

**GERCINDO SENHORIN - ME**  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
Av. Nicolau Inácio 385  
CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR

**GERCINDO SENHORIN**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 78691/D

**GERCINDO SENHORIN**  
CREA PR-78691/D  
CPF: 749.377.079-49  
RG: 5410476-6 SSP/PR.

000114

Paula

M

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**GERCINDO SENHORIN - ME**

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93,  
tel.: (46) 99916-4947

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gsehor@hotmail.com](mailto:gsehor@hotmail.com)

ITEM	DISCRUMINAÇÃO DO SERVIÇO	EXECUÇÃO (DIAS)			TOTAL (R\$)	CONF(%)
		30	60	90		
1	1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES	33%	33%	34%	8.633,88	7,16
2	MOVIMNETAÇÃO DE TERRA	33%	33%	34%	1.340,37	1,11
3	INFRA-ESTRUTURA	33%	33%	34%	34.037,31	28,23
4	SUPERESTRUTURA	33%	33%	34%	8.357,80	6,93
5	ALVENARIA	33%	33%	34%	3.154,91	2,62
6	ESQUADRIAS	33%	33%	34%	10.316,26	8,55
7	FECHAMENTO DO REFEITORIO	33%	33%	34%	54.698,71	45,40
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 120.539,24</b>	<b>100%</b>

Obs. "o representante é proprietário e responsável técnico pela GERCINDO SENHORIN"

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.

**GERCINDO SENHORIN - ME**  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
Av. Nicolau Inácio 385  
CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR



GERCINDO SENHORIN  
CREA PR-78691/D  
CPF: 749.377.079-49  
RG; 5410476-6 SSP/PR.

*[Handwritten signatures and initials]*

# GERCINDO SENHORIN - ME

000116

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93,  
tel.: (46) 99916-4947

BDI

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gshenhor@hotmail.com](mailto:gshenhor@hotmail.com)

## COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,0%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	30,0%

**BDI**

### TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,81%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
<b>BDI COM desoneração</b>	<b>BDI DES</b>	<b>26,34</b>

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)}$$

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.



GERCINDO SENHORIN  
CREA PR-78691/D  
CPF: 749.377.079-49  
RG; 5410476-6 SSP/PR.

GERCINDO SENHORIN - ME  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
Av. Nicolau Inácio 385  
CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR

**GERCINDO SENHORIN - ME**

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93,  
tel.: (46) 99916-4947

## DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gshenhor@hotmail.com](mailto:gshenhor@hotmail.com)

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa GERCINDO SENHORIN CNPJ 86.887.494/0001-93, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020, cujo objeto é a execução dos muros na divisa da Escola Municipal Epiácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural nº 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m².

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN - ME  
CREA PR-78691/D CNPJ: 86.887.494/0001-93  
CPF: 749.377.079-49 Av. Nicolau Inácio 385  
RG; 5410476-6 SSP/PR. CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR

\*

Francisco Beltrão



**GERCINDO SENHORIN - ME**

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93,  
tel.: (46) 99916-4947

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE  
HABILITAÇÃO**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gsehor@hotmail.com](mailto:gsehor@hotmail.com)

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa GERCINDO SENHORIN CNPJ 86.887.494/0001-93, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020, cujo objeto é a execução dos muros na divisa da Escola Municipal Epitácio Pessoa, Seção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural nº 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m².

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN  
CREA PR-78691/D  
CPF: 749.377.079-49  
RG; 5410476-6 SSP/PR.

GERCINDO SENHORIN - ME  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
Av. Nicolau Inácio 385  
CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR

**GERCINDO SENHORIN - ME**

Av. Nicolau Inácio, nº385, Centro, Salto do Lontra – PR, 85670-000, CNPJ: 86.887.494/0001-93,  
tel.: (46) 99916-4947

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE  
PEQUENO PORTE**

TOMADA DE PREÇOS Nº. 22/2020

GERCINDO SENHORIN  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
AV. NICOLAU INACIO, nº385  
SALTO DO LONTRA-PR  
TEL.(46)99916-4947  
E-MAIL: [gsehor@hotmail.com](mailto:gsehor@hotmail.com)

Prezados Senhores,

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa GERCINDO SENHORIN, inscrita no CNPJ sob o nº 86.887.494/0001-93, é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra.

Francisco Beltrão PR 05 de novembro de 2020.

GERCINDO SENHORIN  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA PR 78691/D

GERCINDO SENHORIN  
CREA PR-78691/D  
CPF: 749.377.079-49  
RG; 5410476-6 SSP/PR.

GERCINDO SENHORIN - ME  
CNPJ: 86.887.494/0001-93  
Av. Nicolau Inácio 385  
CEP: 85670-000  
Salto do Lontra - PR

Handwritten marks on the right margin, including a signature and a star symbol.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa **Fácil**

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: <b>GERCINDO SENHORIN</b>			Protocolo: PRC2003763224
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
N			
NIRE (Sede) 41104031879	CNPJ 86.887.494/0001-83	Arquivamento do Ato de Inscrição 11/03/1994	Início de Atividade 01/03/1994
Endereço Completo Avenida NICOLAU INACIO, Nº 385, CENTRO-Sulão do Leste/PR- CEP:85670-000			
Objeto FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO, FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, PREPARAÇÃO DE CANTEIROS E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, PODA E PLANTIO DE ARVORES E MANUTENÇÃO DE JARDINS, COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte ME (Microempresa) <input checked="" type="checkbox"/>
Último Arquivamento Data 31/08/2020	Número 20204317401	Ato/Eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: <b>GERCINDO SENHORIN</b>		CPF: 749.377.079-49	
Identidade: 54104755		Regime de bens: NÃO INFORMADO	
Estado civil: SOLTEIRO(A)			
Observações: PROTOCOLOS 181288680/ 181288672/ 181288664/ 181288656 AUTOS 0000311-85.2012.8.16.0083 2ª VARA CÍVEL DE FRANCISCO BELTRÃO PROCEDER A ANOTAÇÃO REFERENTE A PENHORA DAS COTAS SOCIAIS PERTENCENTES AOS EXECUTADOS GERCINDO SENHORIN, JUNTO AS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS GERCINDO SENHORIN - ME, EDIFICAR CONSTRUTORA DE OBRAS - ME, MEGA CONSTRUÇÕES LTDA - ME E GIONAS SENHORIN LTDA-ME. 30/01/2018			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 14/05/2020, às 08:39:04 (horário de Brasília).  
Se empresa, verificar sua autenticidade no <http://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código QCU29VVH.



PRC2003763224

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA  
Secretário Geral

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ENGENHARIA E ARQUITETURA

## PROPOSTA DE PREÇOS

Francisco Beltrão, 05 de novembro de 2020.

À Comissão de Licitações

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 0022/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução dos muros na divisa da Escola Municipal Epitácio Pessoa, Seção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural n. 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m<sup>2</sup>, de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do Material R\$	Valor mão de obra R\$	Valor Total da obra R\$
1		Execução dos muros na divisa da Escola Municipal Epitácio Pessoa, Seção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural n. 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m <sup>2</sup> .	92.051,66	39.451,69	131.503,35
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 01: R\$ 131.503,35</b> (cento e trinta e um mil quinhentos e três reais e trinta e cinco centavos)					


O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias, contado da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta), a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão-de-obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Atenciosamente.

  
 Celso Vicente Pinto  
 RG: 3.218.117-1 SSP/PR  
 CPF: 386 319 459-34

PLANILHA DE ORÇAMENTO									
Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário Mão de Obra	Unitário Material	Total Mão-de-Obra	Total Material	Preço Total	
1.1.	SERVÍCIOS PRELIMINARES					39.451,89	92051,68	131503,35	
1.1.1.	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_102016	M	24,65	12,63	29,48	2.837,33	6.622,68	9.460,01	
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					442,83	1.033,50	1.476,33	
1.2.1.	ESCALAÇÃO MANUAL DE TERRA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_102016	M3	15,33		22,96	52,85	807,12	1.152,96	
1.2.2.	REATERRO MANUAL APLICADO COM SOQUETE. AF_102017	M3	7,64		13,68	31,93	226,38	323,37	
1.3.	BRISA-ESTRUTURA					11.453,50	26.723,03	38.176,53	
1.3.1.	SARAPATA EM CONCRETO ARMADO					3.439,36	8.023,49	11.462,85	
1.3.1.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, 4x15 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_102017	M2	56,85	19,70	45,98	1.181,02	2.756,50	3.937,52	
1.3.1.2.	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SARAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_102017	M3	363,33	3,23	7,53	1.234,93	2.878,94	4.113,87	
1.3.1.3.	CONCRETAGEM DE SARAPATA, FOR 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	4,25	124,05	289,46	1.023,41	2.388,05	3.411,46	
1.3.2.	ARRANQUE DO PILAR EM CONCRETO ARMADO					2.888,75	6.740,22	9.628,97	
1.3.2.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPANHADA REFINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_102016	M2	49,79	14,96	34,91	743,51	1.735,03	2.478,54	
1.3.2.2.	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_102016	M3	543,40	2,76	6,44	1.499,78	3.499,50	4.999,28	
1.3.2.3.	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_102016	M3	119,39	4,21	9,82	463,73	1.081,67	1.545,40	
1.3.2.4.	CONCRETAGEM DE PLARES, FOR = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PLARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_102016	M3	1,90	121,15	282,68	181,73	424,02	605,75	
1.3.3.	VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO					5.125,39	11.959,32	17.084,71	
1.3.3.1.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 4x15 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_102017	M2	134,06	15,56	38,88	2.245,77	5.241,02	7.486,79	
1.3.3.2.	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SARAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_102017	M3	363,17	3,23	7,53	1.173,04	2.734,67	3.907,71	
1.3.3.3.	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SARAPATA UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_102017	M3	172,38	4,17	9,74	718,70	1.678,69	2.397,39	
1.3.3.4.	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FOR 25 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,10	121,96	284,56	987,88	2.304,94	3.292,82	
1.4.	SUBESTRUTURA					2.951,98	6.911,22	9.873,20	
1.4.1.	PILAR EM CONCRETO ARMADO					0,00	0,00	0,00	
1.4.1.1.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PLARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M². PE-DREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPANHADA REFINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_102016	M2	19,60	14,96	34,91	1.174,36	2.740,44	3.914,80	
1.4.1.2.	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_102016	M3	366,53	2,76	6,44	1.098,76	2.583,76	3.682,52	
1.4.1.3.	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERRELA OU SOBRADEO UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_102016	M3	94,00	4,21	9,82	404,16	942,72	1.346,88	
1.4.1.4.	CONCRETAGEM DE PLARES, FOR = 25 MPa, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PLARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_102016	M3	2,35	121,15	282,68	284,70	664,30	949,00	
1.5.	ALVENARIA					1.305,48	3.046,41	4.351,89	
1.5.1.	ALVENARIA DE MEDIÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS PURADOS NA VERTICAL DE 140X190X90 (ESPESSURA 140) DE PARQUEIO COM AREA (QUADRA MENOR OU IGUAL A 500 M² SEM VIGAS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM SETEMBORA. AF_102014	M2	93,80	15,56	36,31	1.305,48	3.046,41	4.351,89	
1.6.	ESQUADRIA					3.408,93	7.951,30	11.360,23	
1.6.1.	TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIO 23886, MALHA 80X190MM - PRADA EM PILAR DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	209,75	9,19	21,43	1.927,90	4.494,94	6.422,54	
1.6.2.	PORTA DE CORRER METALICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	7,20	205,74	480,05	1.481,33	3.456,36	4.937,69	
1.7.	FINISAMENTO DO REFEITÓRIO					17.041,84	39.783,52	56.805,16	
1.7.1.	ALUMINIO E VIDRO TEMPERADO					17.041,84	39.783,52	56.805,16	
1.7.1.1.	PORTA DE CORRER 8 PÓLVAS, QUATRO PRISAS E DUAS DE CORRER - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM MADEIRA SUPERIOR MARCA AF - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L 2,4 (900X1700MM) COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,90	2.527,27	5.896,97	15.163,62	35.381,82	50.545,44	
1.7.1.2.	PARCEL PISO VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM COM BANDEIRA SUPERIOR MARCA AF - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L 2,4 (900X1700MM) COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,90	355,49	829,48	1.421,95	3.317,92	4.739,88	
1.7.1.3.	JANELA BASCULANTE - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L 2,4 (900X1000MM) COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	131,45	306,72	262,90	613,44	876,34	
1.7.1.4.	REDESO DE PROTEÇÃO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	22,20	8,78	20,47	193,16	450,34	643,50	
1.8.	SERVÍCIOS FINAIS					0,00	0,00	0,00	
1.8.1.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2		0	0	0	0	0	
						válido	total	131.503,35	

*Abelardo J. S.*  
 P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
 CNPJ 73.721.864/0001-13

*Abelardo J. S.*  
 Celso Vicente Pires  
 CREA PR-22967/D

*\**

*af*

*J*

*Paulo*

*P*

P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - R. União da Vitória 878 Fco Beltrão, 046 3524 6080, CNPJ 73721664/0001-13.

CEP 85.605-040  
CROMOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DA ESCOLA JACARE  
Município: FRANCISCO BELTRÃO - PARANÁ.  
Endereço: SEÇÃO JACARE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R\$)	PESO %	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR											
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4		MÊS - 5		MÊS - 6	
					SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.460,01	7,19	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.476,33	1,12	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	INFRA-ESTRUTURA	38.178,53	29,03	70,00%	70,00%	100,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	SUPERESTRUTURA	9.873,20	7,51	40,00%	40,00%	100,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	ALVENARIA	4.351,89	3,31	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	ESQUADRIAS	11.360,23	8,64	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	FECHAMENTO DO REFEITÓRIO	56.805,16	43,20	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
17		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
18		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
19		0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>TOTAL (R\$)</b>					41.609,19	41.609,19	50.673,56	92.282,75	39.220,60	131.503,35	0,00%	100,00%	131.503,35	0,00%	100,00%	131.503,35

TOTAL (%)		31,64%	31,64%	36,53%	70,18%	29,82%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL (R\$)	<b>R\$131.503,35</b>															

FRANCISCO BELTRÃO, 04 DE NOVEMBRO DE 2020

*[Handwritten Signature]*  
P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
CNPJ 73721.664/0001-13

*[Handwritten Signature]*  
Celso Vicente Filho  
CREA Nº PR-22967/D

000123

P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA - CNPJ 73721664/0001-13.  
R União da Vitória 878 - Franciscoco Beltrao, FONE: (046) 3524 6060, CEP: 85605-040

BDI					
Nº do contrato: LICITAÇÃO Nº 022/2020 PROCESSO Nº 602/2020					
Tomador: Município de Francisco Beltrão - Paraná					
Empreendimento: REFORMA REFEITORIO E EXECUÇÃO DE MUROS DIVISA ESCOLA MUNICIPAL E PITACIO PESSOA					
Identifique o tipo de obra:	1	0			
Construção de edifícios:	1	Informe a base de cálculo do ISSQN.			
Construção de rodovias e ferrovias:	2	( )	Sobre os serviços.		
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas:	3		Sobre a mão-de-obra.		
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica:	4	Informe a ocorrência da DESONERAÇÃO da folha de pagamento. Lei 12844/2013.			
Obras portuárias, marítimas e fluviais:	5	0	SEM Desoneração.		
Fornecimento de materiais e equipamentos:	6	(X)	COM Desoneração.		
Intervalo de admissibilidade					
Item Componente do BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil	Valores Propostos	
Administração Central	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%	
Seguro e Garantia	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%	
Risco	0,97%	1,27%	1,27%	1,27%	
Despesas Financeiras	0,59%	1,23%	1,39%	1,23%	
Lucro	6,16%	7,40%	8,96%	7,32%	
I1: PIS e COFINS				3,65%	
I2: ISSQN (conforme legislação municipal)				1,50%	
I3: Cont. Prev s/Rec.Bruta (Lei 12844/13 - Desoneração)				4,50%	
BDI - SEM Desoneração da folha de pagamento				20,35%	
<b>BDI - COM Desoneração da folha de pagamento</b>				<b>26,34%</b>	
Declaramos que esta planilha foi elaborada conforme equação para cálculo do percentual do BDI recomendada pelo Acórdão 2622/2013 - TCU, representada pela fórmula abaixo.					
BDI - SEM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2)]-1$					
BDI - COM Desoneração = $[(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1$					

*Celso Vicente Pinto*

Celso Vicente Pinto  
CREA Nº PR-22967/D  
P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

*8*

*Paraná*

*8*

*8*

*8*

*8*

P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA  
CNPJ/MF: 73.721.664/0001-13  
Rua: União da Vitória, n.º 878 - Bairro: Vila Nova  
Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.605-040  
Fone: (46) 3524-6060 - [p4engenhariaarquitectura@gmail.com](mailto:p4engenhariaarquitectura@gmail.com)

À Comissão de Licitação do Município de Francisco Beltrão – Paraná.

Edital de Tomada de Preços nº 22/2020  
Processo nº 602/2020

MODELO Nº 03

DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Pela presente, declaramos que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empresa P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020, cujo objeto é a execução dos muros na divisa da Escola Municipal Epitácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural nº 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m².

Francisco Beltrão – PR, 30 de outubro de 2020.



Celso Vicente Pinto  
RG n.º 3.218.117-1 - SSP/PR  
CPF n.º 386.319.549-34  
Sócio - Administrador e Responsável Técnico



Handwritten signature and initials on the right margin, including a star symbol at the bottom.



P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

000126

CNPJ/MF: 73.721.664/0001-13

Rua: União da Vitória, n.º 878 - Bairro: Vila Nova

Francisco Beltrão / PR - CEP: 85.605-040

Fone: (46) 3524-6060 - [p4engenhariaearquitetura@gmail.com](mailto:p4engenhariaearquitetura@gmail.com)

À Comissão de Licitação do Município de Francisco Beltrão – Paraná.

Edital de Tomada de Preços nº 22/2020


Processo nº 602/2020

MODELO Nº 08

**DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital, que a empresa **P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 73.721.664/0001-13, é Empresa de Pequeno Porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de Dezembro de 2006, alterada pela Lei nº 147/2014, de 07 de Agosto de 2014, cujos termos declaramos conhecer na íntegra.

Francisco Beltrão – PR, 30 de outubro de 2020.



Celso Vicente Pinto  
RG n.º 3.218.117-1 - SSP/PR  
CPF n.º 386.319.549-34

Sócio - Administrador e Responsável Técnico

*partes*





Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa Fácil

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		Protocolo: PRC2004445689	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41209419940	CNPJ 73.721.664/0001-13	Data de Ato Constitutivo 12/11/1993	Início de Atividade 03/01/1994
<b>Endereço Completo</b> Rua UNIAO DA VITORIA, Nº 878, VILA NOVA - Francisco Beltrão/PR - CEP 85605-040			
<b>Objeto Social</b> CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RESIDENCIAIS OU NAO, APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, CONDOMINIOS, PREDIOS, EDIFICIOS E EDIFICACOES COMERCIAIS OU INDUSTRIAIS. SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE PROJETOS NA CONSTRUCAO CIVIL, SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS E DE CONTRATOS DE EXECUCAO DE OBRAS, INCLUSIVE VISTORIA, PERICIA TECNICA, AVALIACAO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TECNICO DE ENGENHARIA, INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, PROMOCAO E REALIZACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, RESIDENCIAIS OU NAO, PROVENDO RECURSOS FINANCEIROS, TECNICOS E MATERIAIS PARA SUA EXECUCAO (VISANDO A ALIENACAO TOTAL OU PARCIAL DAS UNIDADES CONSTRUIDAS). CONSTRUCAO DE SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO. COLETA REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS NAO-PERIGOSOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS, SERVICOS DE JARDINAGEM, PLANTIO, TRATAMENTO E MANUTENCAO DE JARDINS, AREAS, GRAMADOS E PLANTAS PARA FINS PAISAGISTICOS. SERVICOS DE ARQUITETURA, PROJETOS E SUPERVISAO DE EXECUCAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS E PAISAGISTICOS. SERVICOS DE DESENHO TECNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA. DESIGN E DECORACAO DE INTERIORES. SERVICOS DE PERICIA TECNICA RELACIONADOS A SEGURANCA DO TRABALHO, INCLUSIVE ELABORACAO DE PROJETOS DE SEGURANCA DO TRABALHO. SERVICOS DE PREPARACAO DE CANTEIROS DE OBRAS E LIMPEZA DO TERRENO. SERVICOS DE OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO OU REFORMA DE RUAS, PRACAS, CALCADAS, MEIOS-FIOS, LOGRADOUROS E SARJETAS, CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS, TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS, CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES.			
<b>Capital Social</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) <b>Capital Integralizado</b> R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
<b>Dados do Sócio</b>			
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
ELIANE CECCONE PINTO	804.796.269-87	R\$ 87.500,00	Sócio
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
GABRIEL CECCONE PINTO	043.805.899-27	R\$ 87.500,00	Sócio
Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio
CELSO VICENTE PINTO	386.319.549-34	R\$ 175.000,00	Sócio
<b>Dados do Administrador</b>			
Nome	CPF	Término do mandato	
ELIANE CECCONE PINTO	804.796.269-87		
Nome	CPF	Término do mandato	
GABRIEL CECCONE PINTO	043.805.899-27		
Nome	CPF	Término do mandato	
CELSO VICENTE PINTO	386.319.549-34		
<b>Último Arquivamento</b>		<b>Situação</b>	
Data	Número	Ato/eventos	ATIVA
10/07/2020	41209419940	002 / 046 - TRANSFORMACAO	SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 30/10/2020, às 14:38:10 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código OKA1NKDV.



PRC2004445689

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA



Governo do Estado do Paraná  
Secretaria da Micro e Pequena Empresa  
Junta Comercial do Estado do Paraná

Empresa FÁCIL

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados  
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: P4 ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Protocolo: PRC2004445689

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Secretário Geral

*Paraná*

2 de 2

**PF ENGENHARIA LTDA**

email: engenhariapef@gmail.com  
cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60

Rua Olinda, N° 55, Jardim Itália, Francisco Beltrão - Paraná.

MODELO N° 02

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Francisco Beltrão, 03 de novembro de 2020.

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços n° 22/2020

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de preços para execução dos muros na divisa da Escola Municipal Eptácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural n° 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m², de acordo com as especificações do projeto, planilha orçamentária e memorial descritivo, sendo:

Item	Código	Especificação	Valor do material R\$	Valor da mão de obra R\$	Valor total da obra R\$
1		Execução dos muros na divisa da Escola Municipal Eptácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural n° 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m².	R\$ 93.989,34	R\$ 40.281,15	R\$ 134.270,49
Valor total por extenso R\$ 134.270,49 (Cento e trinta e quatro mil e duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).					

O prazo de execução do objeto da licitação é de 90 (noventa) dias, contados da data da assinatura do contrato mediante ordem de serviço.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas pela Comissão de Licitações.

Declaramos que, em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto do edital, tais como materiais, aparelhos, equipamentos e outros fornecimentos pertinentes, mão de obra, encargos sociais, administração, lucro e qualquer outra despesa incidente sobre a obra.

Na execução do objeto do edital, observaremos rigorosamente as especificações técnicas brasileiras ou qualquer outra que garanta a qualidade igual ou superior assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos.

Francisco Beltrão, 03 de novembro de 2020.

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR

*Paulo C. Rafagnin*  
PF ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 29.948.914/0001-60  
PAULO CESAR RAFAGNIN

REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 9.172.916-4

CPF: 009.450.249-83

ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D

*Paulo Cesar Rafagnin*  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

# PF ENGENHARIA LTDA

email: engenhariapf@gmail.com

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

CNPJ: 29.948.914/0001-60

Rua Olinda, Nº 55, Jardim Itália, Francisco Beltrão - Paraná.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Nº OPERAÇÃO		PROponente / TOMADOR				EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA EPTACIO PESSOA - SEÇÃO JACARÉ			
		MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO							
Item	Fonte	Cód Igo	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA EPTACIO PESSOA - SEÇÃO JACARÉ</b>									
<b>EXECUÇÃO DE MURO</b>									
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 134.270,49
1.1.0.1.	SINAPI	8059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTELETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	224,66	R\$ 34,19	BDI 1	R\$ 43,10	R\$ 9.703,15
1.2.			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>						R\$ 1.506,68
1.2.0.1.	SINAPI	8126	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2018	M3	15,33	R\$ 60,77	BDI 1	R\$ 76,77	R\$ 1.176,85
1.2.0.2.	SINAPI	8088	REATERRO MANUAL AFILGADO COM BOCQUETE. AF_10/2017	M3	7,09	R\$ 36,64	BDI 1	R\$ 46,55	R\$ 330,03
1.3.			<b>INFRA-ESTRUTURA</b>						R\$ 36.945,97
1.3.1.			<b>SAPATA EM CONCRETO ARMADO</b>						R\$ 11.796,53
1.3.1.1.	SINAPI	8054	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	59,95	R\$ 53,06	BDI 1	R\$ 67,94	R\$ 4.078,76
1.3.1.2.	SINAPI	8045	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_02/2017	KG	382,33	R\$ 6,69	BDI 1	R\$ 10,90	R\$ 4.199,73
1.3.1.3.	Composição	001	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,25	R\$ 334,07	BDI 1	R\$ 422,07	R\$ 3.482,05
1.3.2.			<b>ARRANQUE DO PILAR EM CONCRETO ARMADO</b>						R\$ 9.826,18
1.3.2.1.	SINAPI	8108	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	49,70	R\$ 40,29	BDI 1	R\$ 50,90	R\$ 2.529,74
1.3.2.2.	SINAPI	8176	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	543,40	R\$ 7,43	BDI 1	R\$ 9,39	R\$ 5.100,44
1.3.2.3.	SINAPI	8176	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	110,15	R\$ 11,34	BDI 1	R\$ 14,32	R\$ 1.577,73
1.3.2.4.	SINAPI	8176	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1,50	R\$ 326,25	BDI 1	R\$ 412,18	R\$ 618,27
1.3.3.			<b>VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO</b>						R\$ 17.439,26
1.3.3.1.	SINAPI	8058	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	134,80	R\$ 44,87	BDI 1	R\$ 56,69	R\$ 7.641,80
1.3.3.2.	SINAPI	8046	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	383,17	R\$ 6,69	BDI 1	R\$ 10,90	R\$ 3.989,26
1.3.3.3.	SINAPI	8046	ARMADAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	172,35	R\$ 11,34	BDI 1	R\$ 14,20	R\$ 2.447,22
1.3.3.4.	Composição	002	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE CONCRETO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3	8,10	R\$ 326,43	BDI 1	R\$ 414,94	R\$ 3.360,98
1.4.			<b>SUPERESTRUTURA</b>						R\$ 10.075,87
1.4.1.			<b>PILAR EM CONCRETO ARMADO</b>						R\$ 10.075,87
1.4.1.1.	SINAPI	8108	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	78,50	R\$ 40,29	BDI 1	R\$ 50,90	R\$ 3.995,88
1.4.1.2.	SINAPI	8176	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	399,10	R\$ 7,43	BDI 1	R\$ 9,39	R\$ 3.736,83
1.4.1.3.	SINAPI	8176	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	96,00	R\$ 11,34	BDI 1	R\$ 14,32	R\$ 1.375,05
1.4.1.4.	SINAPI	8176	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,35	R\$ 326,25	BDI 1	R\$ 412,18	R\$ 968,83
1.5.			<b>ALVENARIA</b>						R\$ 4.441,88
1.5.0.1.	SINAPI	8179	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X29CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	83,90	R\$ 41,90	BDI 1	R\$ 52,94	R\$ 4.441,88
1.6.			<b>ESQUADRIAS</b>						R\$ 11.596,18
1.6.0.1.	Composição	003	TELA SOLDADA GALVANIZADA, FIO 230MM, MALHA 50X100MM - FIXADA EM PILAR DE CONCRETO ARMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	209,75	R\$ 24,74	BDI 1	R\$ 31,26	R\$ 6.558,28
1.6.0.2.	Composição	004	PORTÃO DE CORRER METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	7,20	R\$ 954,05	BDI 1	R\$ 695,66	R\$ 5.039,58
1.7.			<b>FECHAMENTO DO REFEITÓRIO</b>						R\$ 57.980,47
1.7.1.			<b>ALUMÍNIO E VIDRO TEMPERADO</b>						R\$ 57.980,47
1.7.1.1.	Cotação	01	PORTA DE CORRER E FOLHAS, QUATRO FIXAS E DUAS DE CORRER - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXI-AR - VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (5280X2750)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	6,00	R\$ 7.237,83	BDI 2	R\$ 8.598,54	R\$ 51.591,24
1.7.1.2.	Cotação	02	PAINEL FIXO -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 10MM, COM BANDEIRA SUPERIOR MAXI-AR -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (1840X2750)MM, COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00	R\$ 1.018,06	BDI 2	R\$ 1.208,49	R\$ 4.837,97
1.7.1.3.	Cotação	03	JANELA BASCULANTE -VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM - L X H (1920X400)MM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	R\$ 376,48	BDI 2	R\$ 447,23	R\$ 894,46
1.7.1.4.	Composição	005	ADERIVO DE PROTEÇÃO PARA VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M2	22,00	R\$ 23,63	BDI 1	R\$ 29,85	R\$ 658,80

FRANCISCO BELTRÃO, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

*Paulo C. Rafagnin*

PF ENGENHARIA LTDA  
CNPJ 29.948.914/0001-60  
PAULO CESAR RAFAGNIN  
SOCIO ADMINISTRADOR  
RG 9.172.916-4  
CPF 009.450.249-83  
ENGENHEIRO CIVIL, CREA PR 162.727/D

*EN*

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR

Paulo Cesar Rafagnin  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

**PF ENGENHARIA LTDA**  
 CNPJ: 29.948.914/0001-60  
 Rua Olinda, Nº 55, Jardim Itália, Francisco Beltrão - Paraná.  
 email: engenhariorafegnin@gmail.com  
 celi: 46 9 8820 4045 - Paulo

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19	
1.	EXECUÇÃO DE MURO	134.270,49	%	31,66%	39,52%	29,82%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.703,15	%	100,00%												
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	1.506,88	%	100,00%												
1.3.	INFRA-ESTRUTURA	38.965,97	%	70,00%	39,00%											
1.4.	SUPERESTRUTURA	10.075,97	%	40,00%	30,00%	30,00%										
1.5.	ALVENARIA	4.441,88	%	40,00%	30,00%	30,00%										
1.6.	ESQUADRIAS	11.596,16	%		50,00%	50,00%										
1.7.	FEC HAMENTO DO REFEITORIO	57.980,47	%		50,00%	50,00%										
			%	31,66%	38,52%	29,82%										
	Período:	Repasse:														
		Contrapartida:		42.510,04	51.720,99	40.039,46										
		Investimento:		42.510,04	51.720,99	40.039,46										
	Acumulado:	Repasse:	%	31,66%	70,18%	100,00%										
		Contrapartida:		42.510,04	94.231,03	134.270,49										
		Investimento:		42.510,04	94.231,03	134.270,49										

FRANCISCO BELTRÃO, 03 DE NOVEMBRO DE 2020.

*Paulo C. Rafagnin*  
 PF ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ 29.948.914/0001-60  
 PAULO CESAR RAFAGNIN  
 SÓCIO/ADMINISTRADOR  
 RG 9.172.916-4  
 CPF 009.450.249-83  
 ENGENHEIRO CIVIL CREA PR 162.727/D

**29.948.914/0001-60**  
**PF ENGENHARIA LTDA**  
 Rua: Olinda, 55  
 CEP 85603-470  
 Francisco Beltrão - PR

**Paulo Cesar Rafagnin**  
 CREA 162727/D  
 CPF 009.450.249.83  
 RG 9172 916-4

000131

X

*[Handwritten signature]*

*Paulo*

*[Handwritten mark]*

**CAIXA**

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
/ EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	30,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA  
Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	6,81%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,34%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,34%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 30%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

FRANCISCO BELTRÃO-PARANÁ  
Localquarta-feira, 14 de outubro de 2020  
Data

PMv3.0.4

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR

Paulo C. Rafagnin 1/3  
Paulo Cesar Rafagnin  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

**CAIXA**

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
------------------	----------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE  
/ EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	30,00%

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI

CREA/CAU: CREA PR - 175760/D

ART/RRT: ART 1720202610660

## BDI 2

## TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,48%
Risco	R	0,85%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (Impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	13,16%
BDI COM desoneração	BDI DES	18,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 30%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

29.948.914/0001-60

PMV3.0.4

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR

Paulo C. Rafagnin 2/3  
Paulo Cesar Rafagnin  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4



**CAIXA**

## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO
------------------	----------------	--

## APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

/ EXECUÇÃO DE MURO E FECHAMENTO DO REFEITORIO DA ESCOLA EPITACIO PESSOA - SECÇÃO JACARÉ

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	30,00%



FRANCISCO BELTRÃO-PARANÁ

Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: GABRIEL ANDRE CHIOSSI

CREA/CAU: CREA PR - 175760/D

ART/RRT: ART 1720202610660

*Paulo Cesar Rafagnin*  
**Paulo Cesar Rafagnin**  
 CREA 162727/D  
 CPF 009.450.249.83  
 RG 9172 916-4

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55

CEP 85603-470

Francisco Beltrão - PR

**PF ENGENHARIA LTDA**

email: engenhariapef@gmail.com

CNPJ: 29.948.914/0001-60

cel: 46 9 8820 4045 - Paulo

Rua Olinda, Nº 55, Jardim Itália, Francisco Beltrão - Paraná.

MODELO Nº 03

**DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**

À Comissão de Licitação


Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 22/2020

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Municipal nº 4.726 de 17 de dezembro de 2019, a empres PF ENGENHARIA LTDA, cumpre plenamente os requisitos de habilitação para a **TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2020**, cujo objeto é a execução dos muros na divisa da Escola Municipal Eptácio Pessoa, Secção Jacaré, localizada sob a Gleba 39-FB, lote rural nº 42-A remanescente, com área de reforma de 170,97 m².

Francisco Beltrão, 03 de novembro de 2020.

29.948.914/0001-60

PF ENGENHARIA LTDA

Rua: Olinda, 55  
CEP 85603-470  
Francisco Beltrão - PR

PF ENGENHARIA LTDA  
CNPJ: 29.948.914/0001-60  
PAULO CESAR RAFAGNIN  
REPRESENTANTE LEGAL  
RG: 9.172.916-4  
CPF: 009.450.249-83  
ENGENHEIRO CIVIL CREA/PR: 162.727/D

Paulo Cesar Rafagnin  
CREA 162727/D  
CPF 009.450.249.83  
RG 9172 916-4

