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MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

Estado do Parana

REVESTIMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO ASFALTICA EXISTENTE
E SOBRE PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DESCRICAO DO PROJETO:

Recapeamento asfaltico com C.B.U.Q. - sobre pavimentacdo asféltica existente e
pavimentagdo com pedras irregulares -, com drea total de 110.000,00 m?, em ruas da cidade de
Francisco Beltrdo — PR a serem definidas pela equipe técnica de engenharia do Municipio.

As ruas serdo definidas a partir da demanda de manutenc¢ao que ocorrerd no periodo de
prazo do contrato, conforme verificacdo in loco a partir do momento em que o desempenho
funcional deixa de ser satisfatorio, ou seja, que € o de fornecer uma superficie com serventia
adequada em termos de qualidade de rolamento conforme DNIT-IPR — 720/2006.

Sabendo que os 110.000,00 m? representam aproximadamente 3 % de toda a malha vidria
urbana do municipio de Francisco Beltrao, sendo:

Pavimentacao asfaltica — 2.544.121,86 m?

Pavimentacdo com pedra irregular — 1.086.279,48 m?

2. CARACTERISTICAS DO SERVICO:

Segundo o Departamento de Infraestrutura do Turismo, recapeamento € uma
intervencdo relativa a restauracdo e/ou 4 reabilitacdo do pavimento, que consiste na construcao de
uma ou mais camadas asfalticas sobre um pavimento existente (asfalto existente e/ou pedras
irregulares) incluindo, geralmente, uma camada para corrigir o nivelamento do pavimento antigo,
seguida de camada com espessura uniforme. As técnicas possiveis de utilizacio compreendem a
execugdo de lama asféltica, micro concreto asfaltico com polimeros e tratamento superficial, além
do pavimento asfaltico propriamente dito como CBUQ, PMF e PMQ.

Sobre pavimentacdo asféltica existente, serd executado recapeamento com camada
asféltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com espessuras
definidas nos diferentes itens do contrato, além de recapeamento com micro revestimento
utilizando emulsao asfaltica RC-1C-E com polimero.

Micro revestimento asfaltico com emulsdo modificada por polimeros ¢ uma mistura de
agregados miudos, material de enchimento (filler), agua e emulsdo asfaltica modificada, aditivos
se necessarios, com consisténcia fluida e uniformemente aplicada, nesse servigo sdo utilizados
agregados altamente selecionados e adi¢do de polimeros a emulsdo asféltica.

Sobre pavimentacdo com pedras irregulares existente do tipo basalto, serd executado
recapeamento com camada asféltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente
(CBUQ), Faixa C/DER/PR.

O tipo de recapeamento a ser utilizado dependera das defini¢des estipuladas pela equipe
técnica, utilizando a mais recomendada para cada trecho especifico da malha vidria do municipio.

Antes do inicio dos trabalhos para o revestimento asféltico propriamente dito devera ser
realizada uma limpeza geral na pista com a remocdo de terra e vegetacdo existente em toda a
extensdo do trecho e/ou qualquer impureza encontrada.

2.1. FRESAGEM DESCONTINUA A FRIO PARA CORRECAO DO PAVIMENTO:
Quando o pavimento de asfalto existente a ser recapeado apresentar ondulacdes na

capa de rolamento causado pela exsudacdo do material asfaltico ou apresentar qualquer
deformidade que esteja provocando riscos aos usudrios e/ou que impeca a correta aplicacao do
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recapeamento, deverd ser executado a fresagem superficial para corre¢do de superficie, com
adicao de material para reposi¢do do volume removido, antes da execucdo do recapeamento.

Tal servico compreende a remog¢ao do revestimento asfaltico deformado, na espessura
média de 5 mm, através de fresagem superficial e limpeza da superficie fresada com jateamento
de ar comprimido, em conformidade com a Espeficicacdo de Servico DER/PR ES-P 31/05.

O transporte do material do pavimento retirado no servigco de fresagem deverad ser
transportado para a Garagem Municipal a fim de ser utilizada para manutencdo de estradas
vicinais, o servi¢o de transporte devera ser realizado pela contratada.

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.:

3.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA:

Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superficie de pedras irregulares e asfalto
existente a receber o recapeamento asféltico com a remoc¢ao de ervas daninhas e grama existentes.

Esta devera ser feita com jatos de alta pressdo de dgua e vassouras mecanicas, deixando a
area isenta de qualquer detrito ou po.

Os servicos devem ser executados conforme planilha orcamentéria, onde a limpeza com
vassouras mecanicas estd inclusa no servigo de fresagem e pintura de ligacio e podera ser glosado
totalmente na medicao pelo fiscal se for executado parcialmente.

3.2. PINTURA DE LIGACAO:

A distribuicao do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de
pressao e completo sistema de aquecimento para uma aplica¢do uniforme. Esta aplicacido nao deve
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10° C, em dias de chuva ou quando esta estiver
iminente.

A pintura de ligacdo deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho e deixa-la
fechada ao transito, se possivel, sendo, prevé-se trabalhar em meia pista fazendo-se a area
adjacente logo que a pintura permita transito.

Qualquer falha na aplicacdo do material betuminoso deve ser logo corrigida.

Material a ser utilizado na pintura de ligacdo: emulsao asféltica RR-1C.

A execucgdo da pintura de ligacdo deverd anteceder a execucdo do reperfilamento e da capa
de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicagdo de 0,8 a 1,30 1/m? observando-se as
recomendacdes técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.

O Municipio executard nos locais onde se fizerem necessario, testes de carga no pavimento
com pedras irregulares existente antes da execucdo dos servigos, efetivando-se as correcdes ou
refor¢os necessdrios para que sejam evitados possiveis recalques no pavimento asféltico.

3.3. CAMADA DE C.B.U.Q.:

S6 se realizard em temperatura maior que 10° C e sem chuva. Procede-se a distribuicdo do
concreto asfaltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora para a
camada final do pavimento. Em ocorréncia de irregularidade nesta etapa a adi¢do de material serd
manual com espalhamento com ancinhos e rodos metélicos.

Ap6s a distribuicdo comeca-se a rolagem que iniciard pelos bordos continuando em
direcdo ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactacao
determinada no or¢amento com espessura média de 3,0 cm compactado para o reperfilamento e
espessura minima de 3,0 cm compactado para a camada final de rolamento onde a camada de
pedras irregulares € existente.
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Onde a camada de recape nao apresentar bom acabamento deverd ser executado
acabamento com capa selante, sendo que os ensaios serdo por conta da Empreiteira e deverdo ser
apresentados ao Engenheiro Fiscal no inicio de cada servico.

Material a ser utilizado - CAP-50/70.

Critério de medicdo: tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a
determinacdo da quantidade de massa asféltica aplicada na obra serd efetuada com base na
pesagem dos caminhdes na saida da usina (ticket de pesagem), em balangca periodicamente
aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado.

34. EQUIPAMENTOS:
Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no
abaulamento e alinhamentos requeridos.
Rolos pneuméticos e metdlicos lisos, tipo tandem, ou similares aprovados pela fiscalizacio
tendo carga entre 8 e 12 toneladas.
Caminhdes para transporte tipo basculantes com cagambas metélicas limpas e lisas para
evitar aderéncia das misturas as chapas.

4. MICRO REVESTIMENTO:

Micro revestimento asfaltico com emulsdo modificada por polimeros € uma mistura de
agregados miudos, material de enchimento (filler), 4gua e emulsdo asfaltica modificada, aditivos
se necessarios, com consisténcia fluida e uniformemente aplicada, nesse servigo sdo utilizados
agregados altamente selecionados e adi¢do de polimeros a emulsdo asféltica.

Nao é permitida a execu¢do de micro revestimento asfiltico a frio com emulsdo
modificada por polimeros elastoméricos quando:

- Nao executado o preparo prévio da superficie caracterizado por sua limpeza e reparagcdo
preliminar;

- Nao tiver implantada previamente a sinalizacdo do servico conforme as normas de
seguranca para trabalhos em vias urbanas do municipio de Francisco Beltrdo — PR;

- Nao haver o licenciamento/autorizagdo ambiental conforme o manual de introducdes
ambientais para servigos em vias urbanas;

- Nao tiver aprovacgdo previa dos técnicos da Prefeitura municipal de Francisco Beltrao;

- A temperatura ambiental for igual ou inferior a 10°%

- Forem dias chuvosos.

4.1. EQUIPAMENTOS:
Todo equipamento antes do inicio da execu¢do do servigo deve estar em boas condicdes e
ser vistoriado pelo responsavel técnico da empresa executora.
E obrigatério para o inicio dos trabalhos que o canteiro de servico esteja instalado,
contando no minimo com as quantidades de equipamentos indicados em projeto classificados
conforme a seguir apresentados.

- Equipamento de Limpeza:
e Vassoura mecanica rotativa;
e Compressor de ar;
e (Caminhao-pipa.
- Equipamento de transporte e estocagem de material
e Deposito apropriado para estocagem dos agregados;
e Tanque para armazenamento de emulsdo asféltica;
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e Tanque de deposito para agua e caminhdo-pipa;
e P4 carregadeira;
e (Caminhio basculante.
- “Caminhao usina” de micro revestimento para produgdo de mistura e espalhamento.

5. NORMAS GERAIS / ACEITACAO DOS SERVICOS:

O procedimento de execucao do servico seguird fielmente os projetos e especificagdes, sob
orientagdo da Fiscalizacdo, sendo que os servicos ndo executados corretamente deverdo ser
demolidos e reconstruidos e os materiais que nao obedecerem as especificacdes, deverao ser
substituidos, sem Onus adicional ao Municipio. Para todos os materiais especificados somente
serdo aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preco.

Todos os projetos, especificagdes e orcamentos deverdo ser confrontados para a elaboragcao
da proposta, sem o que, a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

A Firma Empreiteira serd responsdvel pela guarda e vigilancia dos materiais e
equipamentos, bem como, deverd manter o pessoal dimensionado para atender o Cronograma de
Execucdo e tecnicamente qualificado para execugdo dos servigos. Caso a Fiscalizacdo ache
necessdria a admissdo e/ou afastamento de qualquer funcionério para melhorar o desempenho do
servico, a Firma Empreiteira deverd atender tal solicitacdo prontamente.

Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverao ser
comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a Fiscalizacdo acompanhe os
servicos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

A contratada devera efetivar em laboratorio e fornecer copias dos resultados dos
laudos dos ensaios tecnologicos, de cada etapa dos servicos, para verificacao e controle da
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigéncias normativas do
DNIT, sendo que os custos para realizacio destes servicos deverao estar incluidos no preco
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverao ser entregues a fiscalizacao
pela contratada por ocasiao da solicitacio da medicao dos servicos.

Todo carregamento de emulsdo asfaltica que chega ao local deve apresentar
certificado de qualidade (ensaios de especificacao), além de trazer indicacdes claras da
procedéncia, do tipo, da qualidade do seu conteiido e da distancia de transporte entre a
refinaria ou fabrica e o canteiro de servico.

A fiscalizacdo procedera a inspecdo visual as condi¢des de acabamento.

6. SERVICOS FINAIS:

Os servigos deverao ser entregues limpos e sem entulhos.
As vias deverao ter total condi¢do de trafego.

Francisco Beltrdo, agosto de 2022.

Rafael Dal Zotto
Eng® Civil - CREA/PR 179.118-D
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

SERVICO: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTACAO ASFALTICA E REMENDOS
LOCAL: DIVERSOS - MALHA VIARIA DE FRANCISCO BELTRAO
Valor Valor Porcentagem
Codigo Servico Quantidade]Unidade] Unitario R$ Total R$ %
01 - PAVIMENTACAO
DER - 595580 |Limpeza da pista com jato de ar e dgua 80.000,000] m2 2,06 164.800,00 1,64%
DER - 561120 |Pintura de ligacdo excl. fornec. da emulsio 80.000,000] m2 0,53 42.400,00 0,42%
DER - 562560 |Microrevest.asf.a frio e= 8mm (sem fibras), excl.fornec.emulsao 40.000,000f m2 3,81 152.400,00 1,51%
DER - 570000 |C.B.U.Q. excl. fornec. Do CAP (até 10.000 t) 8.000,000 t 227,28 1.818.240,00 18,05%
DER - 560100 JImprimacdo impermeab. exclusive fornecimento da emulsio 40.000,000] m2 0,53 21.200,00 0,21%
Total do grupo 2.199.040,00 21,83%
02 - REMENDO SUPERFIAL
DER - 505100 JFresagem descontinua a frio 1.500,000] m3 331,75 497.625,00 4,94%
DER - 512000 |Demoli¢do manual de pavimento 1.500,000] m3 65,58 98.370,00 0,98%
SINAPI - 97914] Transporte com caminhdo basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km 30.000,000] m3xKm 3,48 104.400,00 1,04%
Total do grupo 700.395,00 6,95 %
03 - REMENDO PROFUNDO
DER - 512050 |Demoli¢do mecanica de pavimento 16.000,000] m3 45,17 722.720,00 7,17%
DER - 531330 |Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecanico) para remendo profundo 8.000,000f m3 133,35 1.066.800,00 10,59%
DER - 531000 |Brita graduada 100% PI, com transporte 8.000,000] m3 139,76 1.118.080,00 11,10%
Total do grupo 2.907.600,00 28,86 %
04 - LIGANTES BETUMINOSOS
DER - 589420 JFornecimento de emulsao asfaltica RR-1C 40,000 t 5.351,77 214.070,80 2,13%
DER - 589000 JFornecimento de CAP 50/70 456,000 t 7.443,62 3.394.290,72 33,69%
DER - 589190 JFornecimento de emulsdo asféltica EAI p/ imprimagdo 48,000 t 5.460,70 262.113,60 2,60%
DER - 589180 JFornecimento de emulsao asfaltica RC-1C-E com polimero 56,000 t 7.073,51 396.116,56 3,93%
Total do grupo 4.266.591,68 42,35%
VALOR DO ORCAMENTO 10.073.626,68 100,00%
R$/M2 125,920
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D29cEEB1F-0COF e informe o cdigo DIIF-D29C-F31F-0C9

SERVICO: RECAPEAMENTO ASFALTICO SOBRE PAVIMENTA(;AO POLIEDRICA E REMENDOS
LOCAL: DIVERSOS - MALHA VIARIA DE FRANCISCO BELTRAO
Sem BDI
| Vvalor J Valor Valor Porcentage
Codigo Servico Quantidade]Unidade|Unitario RY Unitario R$ Total R$ %

LL]
o)
01 - PAVIMENTACAO 8
DER - 595580 JLimpeza da pista com jato de ar e d4gua 30.000,000f m2 1,62 2,06 61.800,00 1,540/§
DER - 561120 [Pintura de ligagdo excl. fornec. da emulséo 60.000,000f m2 0,42 0,53 31.800,00 0,79%
DER - 570200 |Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) 1.500,000 t 171,49 218,21 327.315,00 8,13%
DER - 570000 JC.B.U.Q. excl. fornec. Do CAP (até 10.000 t) 3.000,000 t 178,62 227,28 681.840,00 16,94%
Total do grupo 1.102.755,00 27,39%
03 - REMENDO PROFUNDO §
DER - 512050 JDemolicao mecanica de pavimento 5.000,000f m3 35,50 45,17 225.850,00 5,61%)
DER - 531330 |[Macadame seco britado preenchido ¢/ brita graduada (mecanico) para remendo profundo 2.500,000 m3 104,80 133,35 333.375,00 8,289

DER - 531000 |Brita graduada 100% PI, com transporte 2.500,000f m3 109,84 139,76 349.400,00 8,68
Total do grupo 908.625,00 22,57%)
04 - LIGANTES BETUMINOSOS S
DER - 589420 [Fornecimento de emulsdo asfaltica RR-1C 30,000 t 4.520,62 5.351,77 160.553,10 3,99%
DER - 589000 JFornecimento de CAP 50/70 249,000 t 6.287,60 7.443,62 1.853.461,38 46,04%
Total do grupo 2.014.014,48 50,03 %)
o
N| )
VALOR DO ORCAMENTO 4.025.394,48 100,08 %5
ﬁ
E o

R$/M2 134,180
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