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Segue anexo memoriais e orçamentos.

—

José Claudimar Borges 

Secretário de Viação e Obras

Anexos:

MEMORIAL_DESCRITIVO_recapeamento.pdf

Orcamento_Faixa_C_Sobre_Asfalto.pdf

Orcamento_Faixa_C_Sobre_Poliedrica.pdf
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REVESTIMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE 

E SOBRE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES  
 

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
Recapeamento asfáltico com C.B.U.Q. - sobre pavimentação asfáltica existente e 

pavimentação com pedras irregulares -, com área total de 110.000,00 m², em ruas da cidade de 
Francisco Beltrão – PR a serem definidas pela equipe técnica de engenharia do Município. 

As ruas serão definidas a partir da demanda de manutenção que ocorrerá no período de 
prazo do contrato, conforme verificação in loco a partir do momento em que o desempenho 
funcional deixa de ser satisfatório, ou seja, que é o de fornecer uma superfície com serventia 
adequada em termos de qualidade de rolamento conforme DNIT-IPR – 720/2006. 

Sabendo que os 110.000,00 m² representam aproximadamente 3 % de toda a malha viária 
urbana do município de Francisco Beltrão, sendo: 

Pavimentação asfáltica – 2.544.121,86 m² 
Pavimentação com pedra irregular – 1.086.279,48 m² 

 
2. CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO: 

Segundo o Departamento de Infraestrutura do Turismo, recapeamento é uma 
intervenção relativa a restauração e/ou á reabilitação do pavimento, que consiste na construção de 
uma ou mais camadas asfálticas sobre um pavimento existente (asfalto existente e/ou pedras 
irregulares) incluindo, geralmente, uma camada para corrigir o nivelamento do pavimento antigo, 
seguida de camada com espessura uniforme. As técnicas possíveis de utilização compreendem a 
execução de lama asfáltica, micro concreto asfáltico com polímeros e tratamento superficial, além 
do pavimento asfáltico propriamente dito como CBUQ, PMF e PMQ. 

Sobre pavimentação asfáltica existente, será executado recapeamento com camada 
asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com espessuras 
definidas nos diferentes itens do contrato, além de recapeamento com micro revestimento 
utilizando emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero. 

Micro revestimento asfáltico com emulsão modificada por polímeros é uma mistura de 
agregados miúdos, material de enchimento (filler), agua e emulsão asfáltica modificada, aditivos 
se necessários, com consistência fluida e uniformemente aplicada, nesse serviço são utilizados 
agregados altamente selecionados e adição de polímeros a emulsão asfáltica. 
 Sobre pavimentação com pedras irregulares existente do tipo basalto, será executado 
recapeamento com camada asfáltica de rolamento em Concreto Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ), Faixa C/DER/PR. 
 O tipo de recapeamento a ser utilizado dependerá das definições estipuladas pela equipe 
técnica, utilizando a mais recomendada para cada trecho especifico da malha viária do município. 

Antes do início dos trabalhos para o revestimento asfáltico propriamente dito deverá ser 
realizada uma limpeza geral na pista com a remoção de terra e vegetação existente em toda a 
extensão do trecho e/ou qualquer impureza encontrada.  

 
 

2.1. FRESAGEM DESCONTÍNUA A FRIO PARA CORREÇÃO DO PAVIMENTO: 
Quando o pavimento de asfalto existente a ser recapeado apresentar ondulações na 

capa de rolamento causado pela exsudação do material asfáltico ou apresentar qualquer 
deformidade que esteja provocando riscos aos usuários e/ou que impeça a correta aplicação do 
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recapeamento, deverá ser executado a fresagem superficial para correção de superfície, com 
adição de material para reposição do volume removido, antes da execução do recapeamento. 

Tal serviço compreende a remoção do revestimento asfáltico deformado, na espessura 
média de 5 mm, através de fresagem superficial e limpeza da superfície fresada com jateamento 
de ar comprimido, em conformidade com a Espeficicação de Serviço DER/PR ES-P 31/05. 

O transporte do material do pavimento retirado no serviço de fresagem deverá ser 
transportado para a Garagem Municipal a fim de ser utilizada para manutenção de estradas 
vicinais, o serviço de transporte deverá ser realizado pela contratada.  
 

3. REVESTIMENTO COM C.B.U.Q.: 
 

3.1. LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA:  
 Deve-se proceder a uma limpeza prévia em toda a superfície de pedras irregulares e asfalto 
existente a receber o recapeamento asfáltico com a remoção de ervas daninhas e grama existentes. 
 Esta deverá ser feita com jatos de alta pressão de água e vassouras mecânicas, deixando a 
área isenta de qualquer detrito ou pó. 
 Os serviços devem ser executados conforme planilha orçamentária, onde a limpeza com 
vassouras mecânicas está inclusa no serviço de fresagem e pintura de ligação e poderá ser glosado 
totalmente na medição pelo fiscal se for executado parcialmente. 
 

3.2. PINTURA DE LIGAÇÃO:  
 A distribuição do ligante deve ser feita por carros equipados com bombas reguladoras de 
pressão e completo sistema de aquecimento para uma aplicação uniforme. Esta aplicação não deve 
ser realizada em temperatura ambiente abaixo de 10º C, em dias de chuva ou quando esta estiver 
iminente. 
 A pintura de ligação deve ser feita na pista inteira em mesmo turno de trabalho e deixá-la 
fechada ao trânsito, se possível, senão, prevê-se trabalhar em meia pista fazendo-se a área 
adjacente logo que a pintura permita trânsito. 
 Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser logo corrigida. 
 Material a ser utilizado na pintura de ligação: emulsão asfáltica RR-1C. 

A execução da pintura de ligação deverá anteceder a execução do reperfilamento e da capa 
de rolamento, devendo ser realizada a uma taxa de aplicação de 0,8 a 1,30 l/m² observando-se as 
recomendações técnicas constantes na DER/PR ES-P 17/05.  
 O Município executará nos locais onde se fizerem necessário, testes de carga no pavimento 
com pedras irregulares existente antes da execução dos serviços, efetivando-se as correções ou 
reforços necessários para que sejam evitados possíveis recalques no pavimento asfáltico. 
 

3.3. CAMADA DE C.B.U.Q.:  
 Só se realizará em temperatura maior que 10º C e sem chuva. Procede-se a distribuição do 
concreto asfáltico com motoniveladora para o reperfilamento e, com vibroacabadora para a 
camada final do pavimento. Em ocorrência de irregularidade nesta etapa a adição de material será 
manual com espalhamento com ancinhos e rodos metálicos. 
 Após a distribuição começa-se a rolagem que iniciará pelos bordos continuando em 
direção ao eixo da pista de rolamento. Cada passada recobre metade da anterior até a compactação 
determinada no orçamento com espessura média de 3,0 cm compactado para o reperfilamento e 
espessura mínima de 3,0 cm compactado para a camada final de rolamento onde a camada de 
pedras irregulares é existente. 
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 Onde a camada de recape não apresentar bom acabamento deverá ser executado 
acabamento com capa selante, sendo que os ensaios serão por conta da Empreiteira e deverão ser 
apresentados ao Engenheiro Fiscal no início de cada serviço. 
 Material a ser utilizado - CAP-50/70. 
 Critério de medição: tanto para o reperfilamento quanto para a capa de rolamento a 
determinação da quantidade de massa asfáltica aplicada na obra será efetuada com base na 
pesagem dos caminhões na saída da usina (ticket de pesagem), em balança periodicamente 
aferida, correspondente a cada trecho de via pavimentado. 
 

3.4. EQUIPAMENTOS:  
 Motoniveladoras e pavimentadoras motrizes para espalhar e conformar o pavimento no 
abaulamento e alinhamentos requeridos. 
 Rolos pneumáticos e metálicos lisos, tipo tandem, ou similares aprovados pela fiscalização 
tendo carga entre 8 e 12 toneladas. 
 Caminhões para transporte tipo basculantes com caçambas metálicas limpas e lisas para 
evitar aderência das misturas às chapas. 
 

4. MICRO REVESTIMENTO: 
 

Micro revestimento asfáltico com emulsão modificada por polímeros é uma mistura de 
agregados miúdos, material de enchimento (filler), água e emulsão asfáltica modificada, aditivos 
se necessários, com consistência fluida e uniformemente aplicada, nesse serviço são utilizados 
agregados altamente selecionados e adição de polímeros a emulsão asfáltica. 

Não é permitida a execução de micro revestimento asfáltico a frio com emulsão 
modificada por polímeros elastoméricos quando: 
 - Não executado o preparo prévio da superfície caracterizado por sua limpeza e reparação 
preliminar; 
 - Não tiver implantada previamente a sinalização do serviço conforme as normas de 
segurança para trabalhos em vias urbanas do município de Francisco Beltrão – PR; 
 - Não haver o licenciamento/autorização ambiental conforme o manual de introduções 
ambientais para serviços em vias urbanas; 
 - Não tiver aprovação previa dos técnicos da Prefeitura municipal de Francisco Beltrão; 
 - A temperatura ambiental for igual ou inferior a 10º; 
 - Forem dias chuvosos. 
 

4.1. EQUIPAMENTOS: 
Todo equipamento antes do início da execução do serviço deve estar em boas condições e 

ser vistoriado pelo responsável técnico da empresa executora. 
É obrigatório para o início dos trabalhos que o canteiro de serviço esteja instalado, 

contando no mínimo com as quantidades de equipamentos indicados em projeto classificados 
conforme a seguir apresentados. 

  
- Equipamento de Limpeza: 

 Vassoura mecânica rotativa; 
 Compressor de ar; 
 Caminhão-pipa. 

- Equipamento de transporte e estocagem de material 
 Deposito apropriado para estocagem dos agregados; 
 Tanque para armazenamento de emulsão asfáltica; 
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 Tanque de deposito para agua e caminhão-pipa; 
 Pá carregadeira; 
 Caminhão basculante. 

- “Caminhão usina” de micro revestimento para produção de mistura e espalhamento. 
 

 
5. NORMAS GERAIS / ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 O procedimento de execução do serviço seguirá fielmente os projetos e especificações, sob 
orientação da Fiscalização, sendo que os serviços não executados corretamente deverão ser 
demolidos e reconstruídos e os materiais que não obedecerem às especificações, deverão ser 
substituídos, sem ônus adicional ao Município. Para todos os materiais especificados somente 
serão aceitos produtos rigorosamente equivalentes em qualidade e preço.  
 Todos os projetos, especificações e orçamentos deverão ser confrontados para a elaboração 
da proposta, sem o que, a proponente vencedora não terá direito a receber adicional contratual. 
 A Firma Empreiteira será responsável pela guarda e vigilância dos materiais e 
equipamentos, bem como, deverá manter o pessoal dimensionado para atender o Cronograma de 
Execução e tecnicamente qualificado para execução dos serviços. Caso a Fiscalização ache 
necessária à admissão e/ou afastamento de qualquer funcionário para melhorar o desempenho do 
serviço, a Firma Empreiteira deverá atender tal solicitação prontamente. 
 Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou períodos noturnos, deverão ser 
comunicados com antecedência mínima de 24 horas, para que a Fiscalização acompanhe os 
serviços nestes períodos, sem ônus ao Município. 
 A contratada deverá efetivar em laboratório e fornecer cópias dos resultados dos 
laudos dos ensaios tecnológicos, de cada etapa dos serviços, para verificação e controle da 
qualidade dos materiais e da mistura betuminosa, conforme exigências normativas do 
DNIT, sendo que os custos para realização destes serviços deverão estar incluídos no preço 
global da proposta. Os resultados dos laudos dos ensaios deverão ser entregues a fiscalização 
pela contratada por ocasião da solicitação da medição dos serviços.   
 Todo carregamento de emulsão asfáltica que chega ao local deve apresentar 
certificado de qualidade (ensaios de especificação), além de trazer indicações claras da 
procedência, do tipo, da qualidade do seu conteúdo e da distancia de transporte entre a 
refinaria ou fabrica e o canteiro de serviço. 
 A fiscalização procederá a inspeção visual às condições de acabamento. 
 
 
 

6. SERVIÇOS FINAIS: 
 

Os serviços deverão ser entregues limpos e sem entulhos. 
 As vias deverão ter total condição de tráfego. 
 
 
     Francisco Beltrão, agosto de 2022. 
 
 
 
 
Rafael Dal Zotto 
Engº Civil - CREA/PR 179.118-D 



PREFEITURA  MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REMENDOS

LOCAL: DIVERSOS - MALHA VIÁRIA DE FRANCISCO BELTRÃO

Valor Valor Porcentagem
Código Serviço Quantidade Unidade Unitário R$ Total R$ %

01 - PAVIMENTAÇÃO
DER - 595580 Limpeza da pista com jato de ar e água 80.000,000 m2 2,06            164.800,00        1,64%

DER - 561120 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão 80.000,000 m2 0,53            42.400,00          0,42%

DER - 562560 Microrevest.asf.a frio e= 8mm (sem fibras), excl.fornec.emulsão 40.000,000 m2 3,81            152.400,00        1,51%

DER - 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. Do CAP (até 10.000 t) 8.000,000 t 227,28        1.818.240,00     18,05%

DER - 560100 Imprimação impermeab. exclusive fornecimento da emulsão 40.000,000 m2 0,53            21.200,00          0,21%

Total do grupo 2.199.040,00     21,83%
02 - REMENDO SUPERFIAL

DER - 505100 Fresagem descontínua a frio 1.500,000 m3 331,75        497.625,00        4,94%

DER - 512000 Demolição manual de pavimento 1.500,000 m3 65,58          98.370,00          0,98%

SINAPI - 97914 Transporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km 30.000,000 m3xKm 3,48            104.400,00        1,04%

Total do grupo 700.395,00        6,95%
03 - REMENDO PROFUNDO

DER - 512050 Demolição mecânica de pavimento 16.000,000 m3 45,17          722.720,00        7,17%

DER - 531330 Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecânico) para remendo profundo 8.000,000 m3 133,35        1.066.800,00     10,59%

DER - 531000 Brita graduada 100% PI, com transporte 8.000,000 m3 139,76        1.118.080,00     11,10%

Total do grupo 2.907.600,00     28,86%
04 - LIGANTES BETUMINOSOS

DER - 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C 40,000 t 5.351,77     214.070,80        2,13%

DER - 589000 Fornecimento de CAP 50/70 456,000 t 7.443,62     3.394.290,72     33,69%

DER - 589190 Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação 48,000 t 5.460,70     262.113,60        2,60%

DER - 589180 Fornecimento de emulsão asfáltica RC-1C-E com polímero 56,000 t 7.073,51     396.116,56        3,93%

Total do grupo 4.266.591,68     42,35%

VALOR DO ORÇAMENTO 10.073.626,68   100,00%

R$/M2 125,920             



PREFEITURA  MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SERVIÇO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E REMENDOS

LOCAL: DIVERSOS - MALHA VIÁRIA DE FRANCISCO BELTRÃO
Sem BDI

Valor Valor Valor Porcentagem
Código Serviço Quantidade Unidade Unitário R$ Unitário R$ Total R$ %

01 - PAVIMENTAÇÃO
DER - 595580 Limpeza da pista com jato de ar e água 30.000,000 m2 1,62          2,06            61.800,00          1,54%

DER - 561120 Pintura de ligação excl. fornec. da emulsão 60.000,000 m2 0,42          0,53            31.800,00          0,79%

DER - 570200 Binder exclusive fornecimento do CAP (até 10.000 t) 1.500,000 t 171,49      218,21        327.315,00        8,13%

DER - 570000 C.B.U.Q. excl. fornec. Do CAP (até 10.000 t) 3.000,000 t 178,62      227,28        681.840,00        16,94%

Total do grupo 1.102.755,00     27,39%
03 - REMENDO PROFUNDO

DER - 512050 Demolição mecânica de pavimento 5.000,000 m3 35,50        45,17          225.850,00        5,61%

DER - 531330 Macadame seco britado preenchido c/ brita graduada (mecânico) para remendo profundo 2.500,000 m3 104,80      133,35        333.375,00        8,28%

DER - 531000 Brita graduada 100% PI, com transporte 2.500,000 m3 109,84      139,76        349.400,00        8,68%

Total do grupo 908.625,00        22,57%
04 - LIGANTES BETUMINOSOS

DER - 589420 Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C 30,000 t 4.520,62   5.351,77     160.553,10        3,99%

DER - 589000 Fornecimento de CAP 50/70 249,000 t 6.287,60   7.443,62     1.853.461,38     46,04%

Total do grupo 2.014.014,48     50,03%

VALOR DO ORÇAMENTO 4.025.394,48     100,00%

R$/M2 134,180             
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