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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - OGU #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
914207 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO/PR

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
03-22 (DES.) REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES ARRUDÃO 26,31% 18,40% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

359.720,17 

1. SINAPI
REFORMA DE GINÁSIO DE ESPORTES NO MUNICIPIO DE FRANCISCO 
BELTRÃO/PR

- - BDI 1 - 359.720,17 RA

1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 5.884,87 RA

1.1.1. Composição 001
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 4,50                310,71 BDI 1 392,46 1.766,07 RA

1.1.2. SINAPI-I 10527
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO 
SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)

MXMES 160,00                  17,00 BDI 1 21,47 3.435,20 RA

1.1.3. Composição 002
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO ?TORRE? 
(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA).

M 40,00                  13,53 BDI 1 17,09 683,60 RA

1.2. SINAPI RETIRADAS E DEMOLIÇÕES - -                       -   BDI 1 - 874,44 RA

1.2.1. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 21,60                  30,69 BDI 1 38,76 837,22 RA

1.2.2. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,60                  49,11 BDI 1 62,03 37,22 RA

1.3. SINAPI FECHAMENTO DE VÃOS EM ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 1.349,82 RA

1.3.1. SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 13,10                  81,58 BDI 1 103,04 1.349,82 RA

1.4. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 848,10 RA

1.4.1. SINAPI 87894

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 17,34                    5,89 BDI 1 7,44 129,01 RA

1.4.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

M2 17,34                  32,83 BDI 1 41,47 719,09 RA

1.5. SINAPI PINTURAS - -                       -   BDI 1 - 204.183,74 RA

1.5.1. Composição 003
APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO  EM SUPERFÍCIES EXTERNAS (PAREDES E 
MARQUIZES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 2.184,40                    1,90 BDI 1 2,40 5.242,56 RA

1.5.2. SINAPI 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 2.184,40                    1,73 BDI 1 2,19 4.783,84 RA

1.5.3. Composição 004
RASPAGEM MANUAL DE PINTURA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS 
(PAREDES E MARQUIZES).

M2 2.184,40                  11,30 BDI 1 14,27 31.171,39 RA

1.5.4. Composição 005
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA EM 
SUPERFÍCIES EXTERNAS (PAREDES, PILARES E MARQUIZES).

M2 2.184,40                  26,61 BDI 1 33,61 73.417,68 RA

1.5.5. Composição 006
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES 
EXTERNAS, DUAS DEMÃOS, (PAREDES, PILARES E MARQUIZES).

M2 2.184,40                  20,34 BDI 1 25,69 56.117,24 RA

1.5.6. SINAPI 100717 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 M2 512,11                    8,89 BDI 1 11,23 5.751,00 RA
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1.5.7. SINAPI 100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 512,11                  42,82 BDI 1 54,09 27.700,03 RA

1.6. SINAPI
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

- -                       -   BDI 1 - 146.579,20 RA

1.6.1. Cotação 01

CLIMATIZADOR EVAPORATIVO INDUSTRIAL DE PAREDE, COM AS 
SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: - VAZÃO DE AR DE 98.500 M³/H; - 
DIMENSÕES AXCXL 209CM X 278 CM X 110 CM; - MOTOR DE 3CV; - 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DE 65 LITROS; - GABINETE EM AÇO INOX 430; - 
ABERTURA DE PAREDE DE 177 CM X 177 CM; - CONJUNTO DE HÉLICES 
EM AÇO INOX; - TELA PROTETORA EM PVC; - VOLTAGEM DE 220V; - 
PAINEL DIGITAL E CONTROLE REMOTO; - AJUSTES DE VELOCIDADE; - 
CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, EXCETO PARA SERVIÇOS; 
INCLUSO: FIXAÇÃO DE SUPORTE, ACABAMENTO COM VEDAÇÃO TOTAL 
ENTRE APARELHO E PAREDE, LIGAÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICA E TODO 
O MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, FRETE, 
DESCARREGAMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4,00           30.950,00 BDI 2 36.644,80 146.579,20 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU Nº A40663-5

Data ART/RRT: 11990793
quarta-feira, 1 de junho de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO/PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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