



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

# TOMADA DE PREÇOS

## Nº 13/2022

# HABILITAÇÃO

- Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
LTDA.



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

**Dados do Fornecedor**

CNPJ: 11.938.389/0001-37 DUNS@: 90\*\*\*\*59  
Razão Social: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Nome Fantasia: Z3 CONTRUTORA E INCORPORADORA  
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 13/09/2023  
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA  
MEI: Não  
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

**Ocorrências e Impedimentos**

Ocorrência: Nada Consta  
Impedimento de Licitar: Nada Consta

**Níveis cadastrados:**

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

Receita Federal e PGFN	Validade:	04/12/2022
FGTS	Validade:	12/10/2022
Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	Validade:	15/03/2023

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

Receita Estadual/Distrital	Validade:	11/01/2023
Receita Municipal	Validade:	12/11/2022

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 16/09/2022 10:13

CPF: 524.671.989-87 Nome: CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN

Ass: \_\_\_\_\_



Ministério da Economia  
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital  
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Certificado de Registro Cadastral - CRC**

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 11.938.389/0001-37

Razão Social: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Endereço:


RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 - ENTRE RIOS - Francisco Beltrão / Paraná

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço [www.comprasgovernamentais.gov.br](http://www.comprasgovernamentais.gov.br).  
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.




Emitido em: 16/09/2022 10:12

1 de 1



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

NÚMERO CADASTRAL: 114268-2	VALIDADE: 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
RAZÃO SOCIAL: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	
CNPJ/CPF: 11.938.389/0001-37	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90522745-99
ENDEREÇO: RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO Nº 186 BAIRRO: LUTHER KING CEP: 85.605-504 FRANCISCO BELTRÃO - PR TELEFONE: (46) 99975-1919 E-MAIL: z3construtora@hotmail.com	
RAMO DE ATIVIDADE DECLARADO – CONSTRUÇÃO CIVIL DE EDIFICAÇÕES EM GERAL, INCORPORAÇÕES DE IMÓVEIS, LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS.	
Certifico (amos) que a empresa acima está inscrita no Registro Cadastral de Habilitação desta Prefeitura, estando habilitada a participar de processos licitatórios, uma vez que apresentou os documentos previstos na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993.	
FRANCISCO BELTRÃO, 16 DE SETEMBRO DE 2022.	
 ALEX BRUNO CHIES	 LORIZETE ARRUZO
	 SAMANTHA PÉCOTTS
Obs: Este Certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos Documentos exigidos pela Comissão de Licitações.	

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO


**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.938.389/0001-37</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>11/05/2010</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>Z3 CONTRUTORA E INCORPORADORA</b>	PORTE <b>EPP</b>
--	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>41.20-4-00 - Construção de edifícios</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R CAROLINA ZANETTE MARCELLO</b>	NÚMERO <b>186</b>	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP <b>85.605-504</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ENTRE RIOS</b>	MUNICÍPIO <b>FRANCISCO BELTRAO</b>	UF <b>PR</b>
--------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>Z3CONSTRUTORA@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(46) 9975-1919</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/05/2010</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **15/09/2022** às **09:28:33** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
CNPJ/MF Nº 11.938.389/0001-37  
NIRE Nº 41206760659

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 25 (vinte e cinco) de março de 1965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco), cadastrado no CPF/MF nº 524.671.989-87, carteira de identidade RG nº 3.445.484-1 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – Pr., à Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504 e MARISTELA CALEGARI, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em 27 (vinte e sete) de outubro de 1978 (um mil, novecentos e setenta e oito), cadastrada no CPF/MF nº 956.054.019-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.724.685-3 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão, Paraná, a rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, únicos sócios da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.938.389/0001-37, com sede em Francisco Beltrão – PR, à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº. 41206760659, com contrato social arquivado em 11(onze) de maio de 2010 (dois mil e dez), resolvem consolidar seu contrato social:

**CLAUSULA PRIMEIRA:** A sociedade girará sob o nome comercial de Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, com sede e foro na cidade de Francisco Beltrão – PR., à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504.

**CLAUSULA SEGUNDA:** A sociedade terá por objetivo mercantil o ramo da construção civil de edificações em geral, incorporações de imóveis, locação de imóveis próprios.

**CLAUSULA TERCEIRA:** O prazo de duração da sociedade é indeterminado, com início de suas atividades a partir de 15 de maio de 2010.

**CLAUSULA QUARTA:** O capital social da empresa na forma prevista neste ato na importância de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), divididos em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, ficam assim distribuído entre os sócios:

- a) CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN – R\$ 212.500,00 (duzentos e doze mil, quinhentos reais) integralizados no presente ato, em moeda corrente do país.
- b) MARISTELA CALEGARI – R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil, quinhentos reais) integralizados no presente ato, em moeda corrente do país.

SÓCIO	QUOTAS	VALOR
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN	212.500	R\$ 212.500,00
MARISTELA CALEGARI	37.500	R\$ 37.500,00
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.  
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR162258321. NIRE: 41206760659.  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 31/03/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

**SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37**

CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 25 (vinte e cinco) de março de 1965 (um mil, novecentos e sessenta e cinco), cadastrado no CPF/MF nº 524.671.989-87, carteira de identidade RG nº 3.445.484-1 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão – Pr., à Rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504 e MARISTELA CALEGARI, brasileira, divorciada, comerciante, nascida em 27 (vinte e sete) de outubro de 1978 (um mil, novecentos e setenta e oito), cadastrada no CPF/MF nº 956.054.019-04, portadora da carteira de identidade RG nº 6.724.685-3 SSP/PR, residente e domiciliado em Francisco Beltrão, Paraná, a rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, únicos sócios da empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME, inscrita no CNPJ/MF 11.938.389/0001-37, com sede em Francisco Beltrão – PR, à rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, Bairro Luther King – CEP nº 85.605-504, registrada na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE nº. 41206760659, com contrato social arquivado em 11(onze) de maio de 2010 (dois mil e dez), resolvem alterar seu contrato social e alterações posteriores:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O capital social da sociedade, no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica a partir desta data elevado para R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) divididos em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ficou assim distribuído:

a) CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, possuía na sociedade R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), dividido em 170.000 (cento e setenta mil) quotas, passa a ter 212.500 (duzentos e doze mil e quinhentas) quotas, cuja integralização no valor de R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), é integralizado no presente ato, através de moeda corrente do país.

b) MARISTELA CALEGARI, possuía na sociedade R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em 30.000 (trinta mil quotas), passa a ter R\$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), cuja integralização no valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), é integralizado no presente ato, através de moeda corrente do país.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em face desta alteração, o capital social no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuídos entre os sócios:

SOCIO	QUOTAS	VALOR
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN	212.500	R\$ 212.500,00
MARISTELA CALEGARI	37.500	R\$ 37.500,00
TOTAL	250.000	R\$ 250.000,00

**CLAUSULA TERCEIRA:** A vista das modificações ora ajustadas e em consonância com o que determina o art. 2.031 da lei nº 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida lei nº 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.  
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR162258321. NIRE: 41206760659.  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 31/03/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

**CLAUSULA QUINTA:** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

**CLAUSULA SEXTA:** As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a terceiros, sem o consentimento do sócio remanescente, a quem, fica assegurado o direito de preferência em igualdade de condições.

**CLAUSULA SETIMA:** O sócio que desejar transferir suas quotas deverá notificar por escrito, ao sócio remanescente, discriminando-lhe o preço, forma e prazo de pagamento, para que este exerça ou renuncie o direito de preferência, o que deverá fazer dentro de sessenta dias contados a partir da data da notificação. Ou em maior prazo, a critério do sócio alienado.

Decorrido o prazo sem que haja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente negociadas.

**CLAUSULA OITAVA:** A administração da sociedade caberá ao sócio CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN, individualmente, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome empresarial, podendo assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como alienar ou vender bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

**CLAUSULA NONA:** Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios e administradores, a título de "PRO LABORE", a quantia mensal fixada em comum, até o limite de deduções fiscais, previstos na legislação do imposto de renda, a qual será levada a conta de despesas gerais.

**CLAUSULA DECIMA:** O ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de dezembro de cada ano, ser precedido o balanço geral da sociedade, obedecido às prescrições legais e técnicas pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos entre os lucros, proporcionais as quotas de cada sócio ou ficarem em reserva da sociedade.

**CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designação dos administradores quando for o caso.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz representado. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**Parágrafo Único:** O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.  
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR162258321. NIRE: 41206760659.  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME



Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 31/03/2016  
www.empresafacil.pr.gov.br



SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME  
CNPJ/MF Nº. 11.938.389/0001-37

**CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:** O administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargo público, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, ou contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, inc. 1º, CC/2002).

**CLAUSULA DECIMA QUARTA:** Fica eleito o foro da comarca de Francisco Beltrão – PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em uma única via de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todas as suas cláusulas.

Francisco Beltrão – Pr., 17 de março de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN

  
\_\_\_\_\_  
MARISTELA CALEGARI

Elaborado pelo contabilista: MARCOS CESAR LAMPUGNANI  
CRC/PR nº 34.106/O-4




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.  
PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
PR162258321. NIRE: 41206760659.

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus  
SECRETÁRIA GERAL  
CURITIBA, 31/03/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
Informando seus respectivos códigos de verificação



**2º TABELIONATO DE NOTAS**  
 Rua Tenente Camargo, 1989 - Centro - Foz de Iguaçu - PR - CEP: 85.601-570 - Telefax: (46) 3855-4200  
 Reconheço por Semelhança as(s) firma(s) de  
 CLAUDIMIR LUIZ ZANGHE  
 MARISTELA CADESTRY  
 Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2016.  
 Francisco Polito - R. 2044 - Março de 2016  
 ESCREVENTE - KARINE SALTORI PAVAN WALTER R\$19,82 + 0,75  
 1z/Tr. 9PA18. q1495 - llyVU. 6wMD - Confira em <http://tuanopen.com.br>  
 O DOUTOR EM RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA É CONSIDERADO COMO INDÍCIO DE ADULTEIRAÇÃO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE  
 CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2016 10:05 SOB Nº 20162258321.  
 PROTOCOLO: 162258321 DE 29/03/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
 PR162258321. NIRE: 41206760659.  
 Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME

Libertad Bogus  
 SECRETÁRIA GERAL  
 CURITIBA, 31/03/2016  
[www.empresafacil.pr.gov.br](http://www.empresafacil.pr.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.  
 Informando seus respectivos códigos de verificação



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
**CNPJ: 11.938.389/0001-37**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:40:35 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/12/2022. ✓

Código de controle da certidão: **9D9E.3C07.9E67.39F3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Certidão Negativa**  
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 027842455-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **11.938.389/0001-37**  
Nome: **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

**Válida até 11/01/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
ESTADO DO PARANÁ  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**CERTIDÃO NEGATIVA**  
**N° 36276/2022**

**RAZÃO SOCIAL:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

**CNPJ:** 11.938.389/0001-37

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 126403

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**ALVARÁ:**

**ENDEREÇO:** R CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 - Q 1215 L 08 - ENTRE RIOS CEP: 85605504 Francisco Beltrão - PR

**ATIVIDADE:** Construção de edifícios, Incorporação de empreendimentos imobiliários

Certificamos que não existem pendências em nome do contribuinte supramencionado relativas aos tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Município de Francisco Beltrão cobrar quaisquer dívidas provenientes de tributos que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período abrangido por esta certidão.

**DATA DE EMISSÃO:** 13/09/2022

**DATA DE VALIDADE:** 12/11/2022 ✓

**FINALIDADE:** VERIFICAÇÃO

**CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:** 9ZTMHBUFFH2J5X28BXQ8

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na Internet, no endereço [www.franciscobeltrao.pr.gov.br](http://www.franciscobeltrao.pr.gov.br)

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em: 13/09/2022 - 16:11:18  
Qualquer rasura invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11.938.389/0001-37  
**Razão Social:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
**Endereço:** R CAROLINA ZANETTE MARCELLO 186 / LUTHER KING / FRANCISCO BELTRAO / PR / 85605-504

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/09/2022 a 12/10/2022 ✓

**Certificação Número:** 2022091301021741404405

Informação obtida em 13/09/2022 15:21:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 11.938.389/0001-37  
Certidão n°: 30229099/2022  
Expedição: 13/09/2022, às 16:01:38  
Validade: 12/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 11.938.389/0001-37, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

#### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal n.º 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal n.º 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do Crea-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal n.º 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

**CONFERE COM O ORIGINAL**

**ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**

**IGOR MARCELO ZANCHETIM**

Carteira Profissional: PR-74418/D

Acervo Técnico Nº.: 7283/2017

Selos de autenticidade: A 054564

EM 5/10/2022  
RNP Nº: 1701403935

Protocolo Nº: 2017/00151598

REPRESENTANTE DO CREA-PR



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

Handwritten signatures and initials.

IGOR MARCELO ZANCHETIM
Carteira Profissional: PR-74418/D
Acervo Técnico Nº: 7283/2017
Selos de autenticidade: A 054564

RNP Nº: 1701403935
Protocolo Nº: 2017/00451508

ART Nº: 20132399832 0. Registrada: 24/06/2013.
Empresa Executora: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF: 77.816.510/0001-66.
Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.
Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MOBILIDADE CIVIL.
Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.
Serviço Contratado: EXECUÇÃO.
Dimensão: 278,74 M2. Área Existente: 0,00 M2.
Área Ampliada: 0,00 M2. Área de Reforma: 0,00 M2.
Dados Complementares: 0,00.
Local da Obra: R PATO BRANCO, 522 SÃO CRISTÓVÃO L. 14 Q. GL01FB.
Município/Estado: FRANCISCO BELTRÃO/PR.
Data de Início: 24/06/2013. Data de Conclusão: 11/09/2014.
Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.
Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DE PISCINAS COBERTAS (BARRACÃO) NA SEDE DA APAE DE FRANCISCO BELTRÃO COM ÁREA DE 278,74M2, LOCALIZADO SOBRE O LOTE Nº 14, DA GLEBA 01-FB, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2013.
Observação:

Handwritten signature.

CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL
EM 5 10 1700
PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO

CREA



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES**  
**IGOR MARCELO ZANCHETIM**

Carteira Profissional: PR-74418/D  
Acervo Técnico Nº.: **7283/2017**  
Selos de autenticidade: **A 054564**

RNP Nº.: 1701403935  
Protocolo Nº.: **2017/00451508**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Crea-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 2017/00451508.

Emitida via Internet em 21/12/2017 09:29:07 horas.

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme a Resolução Nº 317/86 e a Instrução de Serviço Nº 002/2014.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 51/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELT

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços de obras conforme a ART nº 20132399832, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, de acordo com o contrato de prestação de serviços nº 313/2015, para execução de **EXECUÇÃO DE piscinas na sede da APAE de Francisco Beltrão**, situada na Rua **Paulo Branco, 522 - B. Água Branca - Lote 14 - Gleba 01-FB**, no município de **Francisco Beltrão - PR**, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

**EXECUÇÃO DE PISCINAS COBERTAS (BARRACÃO) NA SEDE DA APAE DE FRANCISCO BELTRÃO COM ÁREA DE 278,74M<sup>2</sup>, LOCALIZADO SOBRE O LOTE Nº 14 DA GLEBA 01-FB, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 030/2013."**

ART Nº: 20132399832

Data início: 24/06/2013

Data da conclusão: 11/09/2014

Serviços executados

Item	Descrição	Un	Quantidade
01	LOCAÇÃO CONV OBRA, ATRAVÉS GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALET, C/ REAPROV 10 X	M2	278,74
02	BARRACAO DE OBRA EM TAB. MAD. C/ BANHEIRO, COB. FIBROC 4MM, INCL. INST. HID. E ELÉTICA	M2	5,00
03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00
04	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFÁSICA	UN	1,00
05	40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
06	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA PROVISÓRIA, DA REDE AO	UN	1,00
07	HIDRÔMETRO.	UN	1,00
08	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E	UN	1,00
09	INSTALAÇÃO	UN	1,00
10	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E	UN	1,00
11	INSTALACAO	UN	1,00
12	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (6MM) -	M2	88,12
13	PINTURA A CAL- APROV. 2X, C/ PORTÃO	M2	88,12
14	ESCAVACAO MEC. DE SOLO ATE 2 M DE PROFUNDIDADE C/ UTIL.	M3	106,26
15	DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	M3	106,26
16	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	11,61

CONFERE COM O ORIG

EM: 5 de 10/2014

CREA-PR  
SECO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



	FERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	1,33
	FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES	M2	48,06
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	4,50
	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP	M3	4,50
	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM - FORNEC/CORTE(C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COL.	KG	44,16
	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNEC/CORTE(PERDA DE 10%) DOBRA/COL	KG	221,24
	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, P/ ESTRUT DE CONCRETO	M2	110,60
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,33
	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP	M3	5,33
	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM - FORNEC/CORTE(C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COL.	KG	108,62
	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNEC/CORTE(PERDA DE 10%) DOBRA/COL	KG	322,84
	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, P/ ESTRUT DE CONCRETO	M2	101,25
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,43
	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP	M3	5,43
	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM - FORNEC/CORTE(C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COL.	KG	134,56
	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNEC/CORTE(PERDA DE 10%) DOBRA/COL	KG	380,84
	VIGA		
	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, P/ ESTRUT DE CONCRETO	M2	119,58
	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	5,93
	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PROD 2 M3/H INCL TRANSP	M3	5,93
	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM - FORNEC/CORTE(C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COL.	KG	121,42
	ARMAÇAO ACO CA-50 DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNEC/CORTE(PERDA DE 10%) DOBRA/COL	KG	265,62
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E GAP C/ CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM	M2	18,37

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CONFERE COM O ORIGINAL

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



NEGATIVA			
4.4	ESCADA		
4.4.1	FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM, P/ ESTRUT DE CONCRETO	M2	8,01
4.4.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,43
4.4.3	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS PRÓD 2 M3/H INCL TRANSP	M3	1,43
4.4.4	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.3,4 A 6,0MM - FORNEC/CORTE(C/ PERDA DE 10%)/DOBRA/COL.	KG	9,17
4.4.5	ARMAÇÃO AÇO CA-50 DIAM.6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) - FORNEC/CORTE(PERDA DE 10%) DOBRA/COL.	KG	19,22
5. IMPERMEABILIZAÇÃO			
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ TINTA BETUMINOSA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES E MUROS DE ARRIMO, DUAS DEMÃOS	M2	20,13
6. ALVENARIA			
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	483,32
6.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	28,69
6.3	VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	95,30
7. ESQUADRIAS			
7.1	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25	M2	8,20
7.2	JANELA ALUMINIO DE CORRER, P/ VIDRO, COM BANDEIRA MAXIMO-AR, LINHA 25 - CF. PROJETO	M2	45,48
7.3	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, PERFIL SERIE 25, PARA VIDRO - CF. PROJETO	M2	12,60
7.4	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO CHAPA CORRUGADA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES	M2	9,24
7.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,10X2,10M, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA, COM BARRAS NBR 9050	UN	2,00
7.6	PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,90M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO	UN	6,00
7.7	PORTA DE CHAPA DE AÇO PRE-ZINCADA, DE ABRIR, 0,90X2,1CM, ACIONADO C/ SENHA, CF. PROJ.	UN	1,00
7.8	PORTA DE CHAPA DE AÇO, 2,00X2,1CM, DE CORRER - ACIONADO C/SENHA, CF. PROJETO.	M2	8,40
8. FECHADURAS			
8.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO	UN	10,00
8.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS	UN	2,00
8.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS	UN	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL



VIDROS			
9.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	53,68
9.2	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	12,60
COBERTURAS GERAIS			
10.1	ESTRUT.P/ COBERTURA MET. ARCO, C/ COB. TELHA DE AÇO ZINCADO/MANTA TERMICA CF. PROJ	M2	284,24
10.2	FORRO PVC 200mm C/PERFIL SUSTENTACAO EM MADEIRA	M2	81,82
PAVIMENTACAO			
11.1	BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA CORRIDA, INCLUSIVE COMPACTACAO, ESP 5CM	M3	9,20
11.2	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M2	179,45
11.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	79,25
11.4	PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI-4, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO	M2	65,56
11.5	PISO EM CERAMICA ANTIDERRAPANTE	M2	13,69
11.6	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	102,65
11.7	LASTRO DE AREIA	M3	3,50
REVESTIMENTO			
12.1	CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1045,75
12.2	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO	M2	1045,75
12.3	REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA) ,ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO	M2	1045,75
PINTURA			
13.1	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1045,75
13.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	27,48
13.3	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, PARA FERRO	M2	20,58
INSTALACOES ELETRICAS			
14.1	CAIXA PVC 4X2"	UN	53,00
14.2	CAIXA PVC OCTOGONAL 3X3"	UN	38,00
14.3	CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR AÇO PINTADA 300X300X120MM	UN	2,00
14.4	PLACA 2X4"		
14.4.1	PLACA CEGA	UN	7,00
14.4.2	PLACA P/ 1 FUNÇÃO	UN	1,00
14.4.3	PLACA P/ 1 FUNÇÃO REDONDA	UN	3,00
14.4.4	PLACA P/ 1 FUNÇÃO RETANGULAR	UN	47,00
14.4.5	PLACA P/ 3 FUNÇÕES RETANGULARES	UN	2,00

CONFERE COM O ORIGINAL



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

14.5	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	14,00
14.6	INTERRUPTOR 3 TECLAS SIMPLES	UN	1,00
14.7	TOMADA HEXAGONAL(NBR 14136)2P+T 20A	UN	1,00
14.8	TOMADA UNIVERSAL RETANGULAR 2P+T 10A	UN	27,00
14.9	TOMADA 2P+T 30A - A 4 M DO PISO	UN	1,00
14.10	CABO UNIPOLAR (COBRE)		
14.10.1	ISOL. XLPE - 0,6/1KV - 2.5 MM <sup>2</sup>	M	12,00
14.10.2	ISOL. XLPE - 0,6/1KV - 4 MM <sup>2</sup>	M	143,00
14.10.3	ISOL. XLPE - 0,6/1KV - 10 MM <sup>2</sup>	M	44,80
14.10.4	ISOL.PVC - 450/750V - 1.5 MM <sup>2</sup>	M	523,70
14.10.5	ISOL.PVC - 450/750V - 2.5 MM <sup>2</sup>	M	598,80
14.10.6	ISOL.PVC - 450/750V - 4 MM <sup>2</sup>	M	65,60
14.10.7	ISOL.PVC - 450/750V - 6 MM <sup>2</sup>	M	376,70
14.11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL		
14.11.1	ELETRODUTO LEVE 1"	M	58,70
14.11.2	ELETRODUTO LEVE 3/4"	M	441,30
14.11.3	ELETRODUTO PESADO 1.1/2"	M	13,20
14.12	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL 50 A	UN	1,00
14.13	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL 30 A	UN	8,00
14.14	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - UL 15 A	UN	1,00
14.15	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA UL 10 A	UN	7,00
14.16	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA UL 25 A	UN	2,00
14.17	LUMINÁRIA EMBUTIR P/ FLUORESC. TUBULAR 2X20 W, C/ REATOR ELETRÔNICO P/ FLUORESCENTE TUBULAR 2X21 W/ LÂMPADA FLUORESCENTE - TUBULAR COMUM - DIAM. 33MM20W / SOQUETE BASE G 13	UN	12,00
14.18	LUMINÁRIA SOBREPOR P/ INCANDESCENTE 100 W C/ PLAFONIER 4" / LAMPADA INCANDESCENTE - USO GERAL 100 W / SOQUETE BASE E 27	UN	14,00
14.19	QUADRO DISTRIB. PLÁSTICO - EMBUTIR BARR. TRIF., - DIN (REF. HAGER) CAP. 24 DISJ. UNIP. - IN PENTE 63A	UN	1,00
<b>INSTALAÇÃO HIDRÁULICA</b>			
15.1	ESGOTO		
15.1.1	LUVA SIMPLES ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	1,00
15.1.2	TUBO ESGOTO DE PVC SERIE NORMAL DN 100 (MM)	M	39,03
15.1.3	LUVA SIMPLES DE ESGOTO SERIE NORMAL DN 50	UN	13,00
15.1.4	JOELHO 90° ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50	UN	13,00
15.1.5	JOELHO 90° ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 40	UN	1,00
15.1.6	TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 100X100	UN	2,00
15.1.7	TUBO ESG. DE PVC SÉRIE NORMAL DN 50(MM)	UN	25,37
15.1.8	TUBO ESG. DE PVC SÉRIE NORMAL DN 40(MM)	UN	1,26
15.1.9	ANEL DE VEDAÇÃO ESG. DN 100	UN	1,00
15.1.10	JOELHO 90° ESG. SÉRIE NORMAL DN 100	UN	4,00
15.1.11	RALO SECO QUADRADO Nº 21 C/GRELHA BRANCA 100X52	UN	12,00
15.1.12	TÊ ESGOTO SÉRIE NORMAL DN 50X50	UN	8,00
15.1.13	TÊ REDUÇÃO ESG. SÉRIE NORMAL DN 100X50	UN	10,00

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 5/10/2022



15.1.14	ANEL DE VEDAÇÃO ESGOTO DN 50	UN	20,00
15.2	ÁGUA		
15.2.1	TÊ SOLDÁVEL 50MM	UN	14,00
15.2.2	JOELHO 90° F/F - PPR 50MM	UN	5,00
15.2.3	REGISTRO DE GAVETA 2"	UN	15,00
15.2.4	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	UN	37,00
15.2.5	TUBO SOLDÁVEL 50MM	M	99,88
15.2.6	TUBO SOLDÁVEL 25MM	M	68,07
15.2.7	JOELHO 90° F/F - PPR 25MM	UN	3,00
15.2.8	JOELHO 45° SOLDÁVEL 25MM	UN	2,00
15.2.9	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM	UN	7,00
15.2.10	TÊ F/F/F - PPR 32MM	UN	16,00
15.2.11	TUBO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO RANDON PN20 35MM	M	46,55
15.2.12	JOELHO 45° F/F - PPR 25MM	UN	9,00
15.2.13	JOELHO 90° F/F - PPR 20MM	UN	1,00
15.2.14	CAIXA D' ÁGUA 1000 LITROS	UN	1,00
15.2.15	CURVA 90 SOLDÁVEL 25MM	UN	2,00
15.2.16	ADAPATOR COM FLANGES LIVRES P/CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"	UN	2,00
15.2.17	LUVA COM ROSCA 3/4"	UN	1,00
15.2.18	BUCHA DE REDUÇÃO COM ROSCA 3/4"X1/2"	UN	1,00
15.2.19	TORNEIRA BOIA 1/2"	UN	1,00
15.2.20	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50MM	UN	1,00
15.2.21	TÊ 90 SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00
15.2.22	ADAPTADOR C/ FLANGES LIVRES P/ CX. D'AGUA 33MMX1"	UN	2,00
15.2.23	JOELHO 90 SOLDÁVEL 32MM	UN	1,00
15.2.24	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO 50MMX1 1/2"	UN	2,00
15.2.25	TUBO SOLDÁVEL 32MM	M	10,00
15.2.26	TORNEIRA DE TANQUE DE LAVAR 25MMX3/4"	UN	2,00
15.2.27	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 25MM - 1/2"	UN	12,00
15.2.28	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2"	UN	2,00
15.2.29	LUVA DE TRANSIÇÃO 22MMX3/4"	UN	22,00
15.2.30	NIPLE 3/4"	UN	22,00
15.2.31	TUBO CPVC 3 MTS 22MM	M	79,41
15.2.32	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4"	UN	25,00
15.2.33	ENGATE FLEXIVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM	UN	6,00
15.2.34	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UN	3,00
15.2.35	ENGATE FLEXIVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UN	9,00
15.2.36	ADAPT. SOLD. CURTO C/BOLS-ROSCA P/ REGISTRO 25MM - 3/4"	UN	28,00
15.2.37	TUBOS 25 MM	M	75,59
15.2.38	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25MM - 1/2"	UN	3,00
15.2.39	JOELHO DE REDUÇÃ 90° SOLDÁVEL C/ BUCHA DE LATÃO 25MM - 1/2"	UN	6,00
15.2.40	JOELHO 90° SOLD. C/ BUCHA DE LATÃO 25MM - 3/4"	UN	3,00
15.2.41	CHUVEIROS 22MMX3/4"	UN	8,00

CONFERE COM O ORIGINAL





## MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

15.2.42	JOELHO 90° 22MM	UN	7,00
15.2.43	JOELHO 90° DE TRANSIÇÃO 22MMX1/2"	UN	6,00
15.2.44	TERMINAL 22MMX3/4"	UN	7,00
15.2.45	TÊ MISTURADOR 22MM	UN	7,00
15.3	TANQUE MARMORE SINTETICO 22 LITROS, COM CONJUNTO PARA FIXACAO	UN	1,00
15.4	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC	UN	4,00
15.5	LAVATORIO LOUCA BR MEDIO LUXO C/LADRAO MED 55X45 RABICHO CROMADO DE 1/2", C/COLUNA INCL ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4" APARELHO MISTURADOR 1875/C45 C/AREJADOR VALVULA DE ESCOAMENTO 1603 RABICHO EM PVC	UN	1,00
15.6	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM, PADRAO POPULAR, COM SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1", VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" E CONJUNTO P/ FIXACAO, C/ BARRAR APOIO	UN	2,00
15.7	VASO SANITARIO C/ABERTURA FONTAL P/ PNE, C/ CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, ASSENTO	UN	2,00
15.8	BEBEDOURO ELETRICO 40 l	UN	1,00
15.9	BARRA DE APOIO L: 80CM, BWC DEFICIENTES	UN	4,00
15.10	BARRA DE APOIO L: 100CM, BWC DEFICIENTES	UN	4,00
15.11	SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.12	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
15.13	PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
15.14	ASSENTO PARA CHUVEIRO PNE	UN	2,00
15.15	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	7,00
15.16	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO	M2	4,00
16	<b>PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO</b>		
16.1	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
16.2	EXTINTOR DE INCENDIO C/ CARGA GAS CARBONICO CO2 4KG	UN	1,00
16.3	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	UN	3,00
16.4	SINALIZACAO DE SAÍDA	UN	1,00
17	<b>PISCINAS</b>		
17.1	PISCINA PARIS, DIMENSÕES 10,50mX4,15m, PROFUNDIDADE 1,40m – VOLUME 61,005 m3	UN	1,00
17.2	PISCINA RAIA DIMENSÕES 10,50mX2,20m E 3,25mX4,10m PROFUNDIDADE 1,20m – VOLUME: 43,71 m3	UN	1,00
17.3	CORRIMÃO PEÇAS 2MTS COM SUPORTE P/ DUAS PISCINAS	UN	15,00
17.4	AQUECIMENTO SOLAR P/ PISCINAS (ACOMP. COLETOR, CONTROLLER POOL E INST) PARA UM VOLUME DE 104,715 m3	UN	1,00
17.5	TUBULAÇÃO 50MM	M	215,00
17.6	FILTRO E BOMBA DE SUÇÃO (CONFORME PROJETO)	UN	3,00

CONFERE COM O ORIGINAL



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná


SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			
18.1	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 3/4" COM BRACADEIRA	M	7,16
18.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	278,74
18.3	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO(TIPO PAVER), ESPESSURA 4,0 CM, COM MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PARA TRAVAMENTO, INCLUINDO SINALIZAÇÃO TÁTIL.	M2	58,70

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 20 de dezembro de 2017.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

  
VANIOS CARLOS BIEHL  
Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D  
ART 1702600610040



CONFERE COM O ORIGINAL

EM 51/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao (s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na (s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

### ENGENHEIRO CIVIL - TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

**IGOR MARCELO ZANCHETIM**

Carteira Profissional: PR-74418/D

Acervo Técnico Nº.: 871/2017

Selos de autenticidade: A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893

RNP Nº: 1701403935

Protocolo Nº.: 2017/00073252

CONFERE COM O ORIGINAL

M. 051 10/2022  
MUNICÍPIO DE FCO. BELTRÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**IGOR MARCELO ZANCHETIM**

Carteira Profissional: PR-74418/D

Acervo Técnico Nº.: **871/2017**

Selos de autenticidade: **A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893**

RNP Nº.: 1701403935

Protocolo Nº.: **2017/00073252**

ART Nº.....: 20145015779 0..... Registrada: 04/11/2014.....  
 ART Correspons.....: ..... ART Vinculada:.....  
 Empresa Executora.....: 23 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....  
 Contratante(s).....: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF:  
 77.816.510/0001-66.....  
 Tipo de Contrato.....: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica.....: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência.....: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço.....: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....  
 Serviço Contratado.....: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão.....: 324,51 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....  
 Área Ampliada.....: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....  
 Dados Complementares.....: 1,00 PAV.....  
 Local da Obra.....: AV ROMA, S/N JARDIM FLORESTA L. 19 Q. 852.....  
 Município/Estado.....: FRANCISCO BELTRÃO/PR.....  
 Data de Início.....: 04/11/2014..... Data de Conclusão: 13/05/2016.....  
 Docto de Conclusão.....: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.....: EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM  
 ITALIA, COM ÁREA DE 324,51M<sup>2</sup>, SOBRE O LOTE Nº 19, DA  
 QUADRA Nº 852, NA AVENIDA ROMA, NO MUNICÍPIO DE  
 FRANCISCO BELTRÃO - PR., DE ACORDO COM PROJETO,  
 MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE  
 INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014.....  
 Observação.....: .....

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
DO PARANÁ

## Certidão de Acervo Técnico

**IGOR MARCELO ZANCHETIM**

Carteira Profissional: PR-74418/D

Acervo Técnico Nº.: **871/2017**

Selos de autenticidade: **A 033.890, A 033.891, A 033.892, A 033.893**

RNP Nº.: 1701403935

Protocolo Nº.: **2017/00073252**

ART Nº.: 20153283205 0..... Registrada: 30/07/2015.....  
 ART Correspons..... ART Vinculada:.....  
 Empresa Executora: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.....  
 Contratante(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO - CNPJ/CPF:  
 77.816.510/0001-66.....  
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....  
 Atividade Técnica: EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....  
 Área de Competência: SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL.....  
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES PÚBLICAS QUALQUER ÁREA.....  
 Serviço Contratado: EXECUÇÃO.....  
 Dimensão: 432,64 M2..... Área Existente: 432,64 M2.....  
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 432,64 M2.....  
 Dados Complementares: 1,00 PAV.....  
 Local da Obra: R TAUBATE, 380 PINHEIRINHO L. 01 Q. 553.....  
 Município/Estado: FRANCISCO BELTRÃO/PR.....  
 Data de Início: 29/07/2015..... Data de Conclusão: 06/06/2016.....  
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....  
 Descr. Compl. Serv.: EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA  
 FAMÍLIA DO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADO NA RUA  
 TAUBATÉ, 380, SOBRE O LOTE Nº 01, DA QUADRA Nº 553,  
 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO - PR., DE ACORDO  
 COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E  
 DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO  
 66/2014.....  
 Observação.....

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



Prefeitura de  
**FRANCISCO BELTRÃO**

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ 11.938.389/0001-37**, executou os serviços descritos conforme a ART nº **20153283205**, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM, CREA-PR 74.418/D**, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº **623/2014**, para execução da Execução da **reforma do prédio da Unidade de Saúde da Família do bairro Pinheirinho, com área de 432,64 m² e área reformada de 432,64 m²**, localizado na Rua Taubaté, 380, sobre o lote nº 01, da quadra nº 553, no município de Francisco Beltrão – PR., de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIADO BAIRRO PINHEIRINHO, LOCALIZADO NA RUA TAUBATÉ, 380, SOBRE O LOTE Nº 01, DA QUADRA Nº 553, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 66/2014”.

**ART Nº:20153283205**

**Data início: 29/07/2015**

**Data da conclusão: 06/06/2016**

Serviços executados

Item	Descrição	Unid.	Quantidade
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE (3,00MX1,50M)	M2	4,50
1.2	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	10,00
<b>DEMOLICOES E RETIRADAS</b>			
2.1	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	59,00
2.2	RETIRADA DE GRADES METALICAS	M2	38,50
2.3	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	41,00
2.4	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	41,00
2.5	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	25,00
2.6	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM ARGAMASSA	M2	49,25
2.7	DEMOLICAO DE PISO DE GRANITINA	M2	321,50

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: [licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br](mailto:licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br) – Telefone: (46) 3520-2103

**CONFERE COM O ORIGINAL**

EM 05/10/2022  
PREFEITURA MUN. DE ECO. BELTRÃO

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



Prefeitura de  
**FRANCISCO BELTRÃO**

2.8	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	20,00
2.9	RETIRADA DE REVESTIMENTO (CHAPISCO, EMBOÇO E REBOCO), INTERNO E EXTERNO	M2	100,00
2.10	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS DA COBERTURA EXISTENTE	M2	150,00
2.11	RETIRADA DE AZULEJO	M2	73,00
<b>SUPERESTRUTURA</b>			
3.1	VERGA E CONTRA-VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	55,00
<b>ALVENARIA</b>			
4.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM	M2	40,00
<b>REVESTIMENTO OU ACABAMENTO</b>			
5.1	REPAROS TRINCAS/RACHADURAS, COM RECUPERAÇÃO DO REBOCO (INTERNO E EXTERNO)	M	40,00
5.2	REPAROS TRINCAS EM REBOCO C/ SELA TRINCA + MASSA ACRÍLICA (INTERNO E EXTERNO)	M	300,00
5.3	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, ELETRODUTOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	150,00
5.4	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	155,00
5.5	EMBOÇO TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	155,00
5.6	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	155,00
5.7	REQUADRO PARA VAOS DE ESQUADRIAS, ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL	M2	44,80
5.8	REVESTIMENTO COM PASTILHA DE CERAMICA ESMALTADA QUADRADA 10X10CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, INCLUSO LIMPEZA	M2	118,20
5.9	AZULEJO 15X15CM, 1ª QUALIDADE, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, JUNTAS A PRUMO, INCLUINDO SERVICO DE REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M2	145,40
5.10	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	42,30
<b>PISOS</b>			
6.1	LASTRO DE BRITA	M3	1,30
6.2	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	25,98
6.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	468,50
6.4	PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	M2	468,50

**CREA-FR**  
SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  
CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520-2103

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO



Prefeitura de  
**FRANCISCO BELTRÃO**

6.5	RODAPE EM CERAMICA LINHA POPULAR PEI-4 ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:0,25:3 (CIMENTO, CAL E AREIA) REJUNTE EM CIMENTO BRANCO	M	287,45
6.6	SOLEIRA DE GRANITO CINA ANDORINHA, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	9,60
<b>7. ESQUADRIAS</b>			
7.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 70X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
7.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	11,00
7.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	9,00
7.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME PROJETO.	UN	2,00
7.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 02 FOLHAS, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME PROJETO.	UN	1,00
7.6	PORTA JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR, ESP. 4MM, E GRADE.	M2	20,16
7.7	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO, INCLUSO GRADE.	M2	4,56
7.8	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR, ESP. 4MM, E GRADE.	M2	49,15
7.9	JANELA DE ALUMINIO TIPO PIVOTANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO.	M2	0,85
<b>8. VIDROS</b>			
8.1	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,56
<b>9. FERRAGENS</b>			
9.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	25,00
9.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	UN	4,00
<b>10. INSTALACOES HIDRAULICAS</b>			
10.1	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00
10.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	70,00
10.3	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
10.4	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 46 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	16,00

*[Handwritten signature]*

**CREA-FR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

*[Handwritten signature]*

EM 05/10/2022  
PREFEITURA MUN DE ECO. BELTRÃO





Prefeitura de  
**FRANCISCO BELTRÃO**

10.5	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2", COM ANEIS DE VEDAÇÃO	UN	4,00
10.6	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
10.7	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM BRANCO - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	2,00
10.8	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
10.9	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
10.10	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, COMPLETO, INSTALADO.	UN	1,00
10.11	PIA ACO INOXIDAVEL 130 X 60CM C/1 CUBA	UN	1,00
10.12	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 25 MM - 3/4" - COM FECHAMENTO AUTOMATICO COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	16,00
10.13	TORNEIRA DE PAREDE 25MM - 3/4" - PARA CUBA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO BICA ALTA	UN	2,00
10.14	TORNEIRA DE PAREDE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4", COM AREJADOR	UN	1,00
10.15	RALO SIFONADO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
10.16	REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00
10.17	REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
10.18	DISPENSER PAPEL TOALHA - PLASTICO.	UN	16,00
10.19	DISPENSER SABONETE LIQUIDO - PLASTICO.	UN	16,00
10.20	DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO - PLASTICO.	UN	4,00
10.21	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM ( PUXADOR PORTA ), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
10.22	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 80CM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
<b>ELETRICAS</b>			
11.1	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNEC. E INSTALACAO	M	120,00
11.2	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNEC. E INSTALACAO	M	150,00
11.3	TOMADA DE EMBUTIR PARA AR CONDICIONADO, C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
11.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
11.5	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	35,00
11.6	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00
11.7	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00
11.8	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	150,00
<b>PINTURAS</b>			



Prefeitura de  
**FRANCISCO BELTRÃO**

12.1	RASPAGEM E LIXAMENTO DE PINTURA (INTERNO)	M2	1.255,00
12.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, UMA DEMAOS, (INTERNO)	M2	1.255,00
12.3	PINTURA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO, DUAS DEMAOS, (INTERNO)	M2	1.255,00
12.4	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, 2 DEMAOS (EXTERNO)	M2	530,00
12.5	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	89,50
<b>13. COBERTURA</b>			
13.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	150,00
13.2	LAVAGEM DA COBERTURA EM POLICARBONATO EXISTENTE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E AGUA	M2	50,00
<b>14. SERVIÇOS FINAIS COMPLEMENTARES</b>			
14.1	GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2,5 CM, ÓCULO, CONFORME PROJETO	M2	1,75
14.2	LETRA DE AÇO INOX NOZZ ALT=20CM FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	32,00
14.3	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 100x40cm - INCLUINDO FIXACAO	UN	2,00
14.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	432,64

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 08 de junho de 2016.

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.


  
LIZIANE K. TESTON BEHNE

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A38086-5  
RRT 2437642

  
VANIOS CARLOS BIEHL

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D  
ART 1702600610040

CONFERE COM O ORIGINAL  
EM \_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20145015779, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 512/2014, para execução da Execução da construção da Unidade Básica do Jardim Itália, com área de 324,51m<sup>2</sup>, sobre o lote nº 19, da quadra nº 852, na Avenida Roma, no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO JARDIM ITALIA, COM ÁREA DE 324,51M<sup>2</sup>, SOBRE O LOTE Nº 19, DA QUADRA Nº 852, NA AVENIDA ROMA, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014”.

**ART Nº: 20145015779**

**Data início: 04/11/2014**

**Data da conclusão: 13/05/2016**

**Serviços executados**

Item	Descrição	Un	Quant.
<b>MOVIMENTO DE TERRA - CANTINEIRO DE OBRA</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE (1,50X3,00M)	M2	4,50
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	295,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, H = 2,20M, COM PORTÕES, INCLUINDO PINTURA.	M2	224,40
1.4	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELETRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.6	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	10,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS	M2	20,00
<b>MOVIMENTO DE TERRA - CONFERE COM O ORIGINAL</b>			



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	52,60
2.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (FUNDAÇÕES)	M3	32,30
3.1	ESTACA ESCAVADA ROTATIVA, MOLDADA IN LOCO-250mm, CONCRETO FCK 15 MPA, COM ARMAÇÃO.	M	504,00
3.2	<i>BLOCO</i>		
3.2.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	46,90
3.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	410,80
3.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45,70
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
3.3	<i>VIGA BALDRAME</i>		
3.3.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	229,10
3.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	481,00
3.3.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	206,20
3.3.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	175,50
3.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,00
4.1	<i>PILAR</i>		
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	175,50
4.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	925,20
4.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	246,90
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
4.2	<i>VIGA</i>		
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	413,60
4.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	804,90
4.2.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) -	KG	866,00



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

	FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.		
4.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	347,40
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,80
4.3	<b>LAJE</b>		
4.3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	280,10
4.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	504,30
4.3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	498,40
4.3.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO	M3	29,00
4.4	VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	160,00
<b>LAJE COMPRESSOR</b>			
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (BALDRAMES)	M2	230,00
5.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, E=3 MM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
5.3	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E=2 CM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
<b>COBERTURA</b>			
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	879,38
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	303,40
7.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	303,40
7.3	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE POLICARBONATO, 6MM, INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA, COM PINTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	29,85
7.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,95
7.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	63,50
7.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM, COBERTURA E CONTORNO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	122,00
7.7	CONTRA-RUFO (ALGEROZ) EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	59,70
7.8	ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	13,50

CONFERE COM O ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

REVESTIMENTOS			
8.1	PAREDE		
8.1.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.3	REVESTIMENTO COM PLACA CERAMICA 20X20CM, COR BRANCA, PADRÃO 1ª LINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE EPÓX COR BRANCA	M2	214,00
8.2	TETO		
8.2.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	6,68
8.3	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	36,55
LANTERNAS E REVESTIMENTOS DE PISO			
9.1	LASTRO DE BRITA esp. 5cm	M3	11,85
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 8CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	236,65
9.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E SPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	258,55
9.4	PISO CERAMICO ACETINADO RETIFICADO 30X30CM, PEI 5, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M2	236,65
9.5	RODAPÉ CERAMICO EM PLACA CERAMICA ACETINADA, H: 10CM, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M	225,70
9.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	29,50
9.7	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	112,00
9.8	COLCHAO DE PO DE PEDRA, COMPACTADO E NIVELADO, PRONTO PARA PAVIM POLIEDRICA, PAVER E ETC.	M3	5,60
9.9	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, EXCL COLCHÃO	M2	112,00
9.10	GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO	M	250,60

CONFERE COM O ORIGINAL

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

	C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.		
10.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	6,00
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	12,00
10.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 100X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	2,00
10.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER, 01 FOLHA, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.6	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PERFIS E GUARNICOES, DOBRADIÇAS E FERRAGENS, 1 E 2 FOLHAS, COMPLETA, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	11,41
10.7	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, TIPO PROJETANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO COMUM TRANSPARENTE 3MM, FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	28,36
10.8	JANELA DE VENTILAÇÃO FIXA, EM FERRO, COM TELA ARTISTICA DE ARRAME GALVANIZADO FIO12 BMG, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	1,60
10.9	GUICHÊ EM ALUMINIO ANODIZADO E ACRILICO TRANSPARENTE, TIPO GUILHOTINA, COM TRILHO E FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	0,66
10.10	CONJUNTO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA (5X5)CM, COM PORTAO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGEM E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NA PLANTA DE LOCAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,70
10.11	TELA METALICA TIPO MOSQUETEIRA - FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM, COM MOLDURA, DE ABRIR, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	30,15
11.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, MASSA PARA VEDACAO, E PERFIL PARA FIXAÇÃO, COM PORTA DE ABRIR, INCLUSO ACESSORIOS, FERRAGENS, MOLA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME	M2	17,43

CONFERE COM ORIGINAL

EM

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

**CREA-FR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI APLICADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.			
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	19,00
ELETRICIDADE TELEFONICA LOGICA			
13.1	CAIXA PLASTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4X4"	UN	51,00
13.2	CAIXA PLASTICA QUADRADA 4X4"	UN	11,00
13.3	CAIXA PLASTICA RETANGULAR 2X4"	UN	199,00
13.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3"	M	40,00
13.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2"	M	40,00
13.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2"	M	20,00
13.7	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4"	M	50,00
13.8	ELETRODUTO CORRUGADO 1"	M	50,00
13.9	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	M	1.000,00
13.10	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	M	100,00
13.11	FIO P/ TELEFONE - CI 50 2	M	200,00
13.12	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 2.5 mm <sup>2</sup>	M	1.400,00
13.13	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 4.0 mm <sup>2</sup>	M	400,00
13.14	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 6.0 mm <sup>2</sup>	M	200,00
13.15	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 10.0 mm <sup>2</sup>	M	40,00
13.16	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 120.0 mm <sup>2</sup>	M	120,00
13.17	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO 2X4"	UN	31,00
13.18	LUMINARIA INCANDESCENTE COMPLETA COM GLOBO	UN	8,00
13.19	LUMINARIA ARANDELA COMPLETA COM LÂMPADA	UN	6,00
13.20	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x32W COMPLETA C/ REATOR	UN	37,00
13.21	CENTRAL AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00
13.22	PONTO LOGICA PAREDE COM ESPELHO 2X4"	UN	14,00
13.23	PONTO CHUVEIRO COM ESPELHO 2X4"	UN	2,00
13.24	PONTO PARA AR CONDICIONADO - TOMADA TRIPOLAR 2X4"	UN	9,00
13.25	PONTO DE MOTOR 2X4"	UN	3,00
13.26	PONTO DE CAMPAINHA - CIGARRA 2X4"	UN	1,00
13.27	QUADRO DE FORÇA P/ 48 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.28	QUADRO DE FORÇA P/ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X20	UN	2,00
13.30	PONTO PARA TELEFONE 4X4"	UN	11,00
13.31	PONTO PARA ALARME 2X4"	UN	9,00
13.32	TOMADA UNIVERSAL COM ESPELHO DE 2X4"	UN	103,00

CONFERE COM O ORIGINAL





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

13.33	TOMADA UNIVERSAL DE PISO 2X4"	UN	2,00
13.34	PONTO PARA TV NA PAREDE 2X4"	UN	3,00
13.35	PONTO PARA CÂMERA DE CFTV 2X4"	UN	8,00
13.36	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200A	UN	1,00
13.37	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	2,00
13.38	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UN	2,00
13.39	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A	UN	1,00
13.40	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A	UN	2,00
13.41	DISJUNTOR BIFÁSICO 20A	UN	1,00
13.42	DISJUNTOR BIFÁSICO 15A	UN	10,00
13.43	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	13,00
13.44	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 5kA	UN	1,00
13.45	CAIXA 'AN' LACRÁVEL C/ VISOR ACRÍLICO PARA DPS 'AN'	UN	1,00
13.46	CX. DE PASSAGEM 50x50x50 cm	UN	2,00
13.47	CX. DE PASSAGEM 30x30x30 cm	UN	4,00
13.48	POSTE DE CONCRETO DE 300daN 300 daN	UN	1,00
13.49	CX TIPO 'GNE' P/ MEDIÇÃO 'GNE'	UN	1,00
13.50	CX TIPO 'CN' P/ MEDIÇÃO DE INCÊNDIO 'CN'	UN	1,00
13.51	CX. 30x30 PARA 'BEP' COM BARRAMENTO 1x1/8" BEP	UN	1,00
<b>SISTEMA DE SANEAMENTO BÁSICO - SANEAMENTO</b>			
14.1	<b>ESGOTO</b>		
14.1.1	CAIXAS DE PASSAGEM		
14.1.1.1	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA CAG- 60X60CM	UN	2,00
14.1.1.2	CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM	UN	1,00
14.1.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA CES- 60X60 CM	UN	7,00
14.1.2	PVC ACESSÓRIOS		
14.1.2.1	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	14,00
14.1.2.2	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UN	2,00
14.1.2.3	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2"	UN	10,00
14.1.2.4	SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2"	UN	1,00
14.1.2.5	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UN	2,00
14.1.2.6	VÁLVULA P/ PIA 1"	UN	2,00
14.1.2.7	VÁLVULA P/ TANQUE 40 MM	UN	1,00
14.1.3	PVC ESGOTO		
14.1.3.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.3.2	CAP 50MM	UN	2,00
14.1.3.3	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	3,00
14.1.3.4	CURVA 90 CURTA 40 MM	UN	12,00
14.1.3.5	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	3,00
14.1.3.6	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00
14.1.3.7	JOELHO 45 40 MM	UN	14,00

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0\*\*46) 3520-2121 - Fax: (0\*\*46)3523-1847 - CNPJ-77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030  
e-mail: fbeltrão@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

EM 05/10/2022  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CONFERE COM O ORIGINAL

CREA-PR  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL  
2022/18  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

14.1.3.8	JOELHO 45 50 MM	UN	16,00
14.1.3.9	JOELHO 90 100 MM	UN	2,00
14.1.3.10	JOELHO 90 50 MM	UN	22,00
14.1.3.11	JOELHO 90 75 MM	UN	2,00
14.1.3.12	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.3.13	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	9,00
14.1.3.14	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	2,00
14.1.3.15	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UN	5,00
14.1.3.16	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	66,14
14.1.3.17	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	48,23
14.1.3.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM	M	16,64
14.1.3.19	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	M	7,20
14.1.3.20	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"	M	6,60
14.1.3.21	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UN	3,00
14.1.3.22	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 75 MM	UN	2,00
14.1.3.23	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	1,00
14.1.4	PLUVIAL - PVC ESGOTO		
14.1.4.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.4.2	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	10,00
14.1.4.3	JOELHO 45 100 MM	UN	20,00
14.1.4.4	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	8,00
14.1.4.5	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	181,93
14.1.5	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO		
14.1.5.1	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	3,00
14.1.5.2	JOELHO 90 50 MM	UN	3,00
14.1.5.3	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	0,39
14.1.5.4	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	15,42
14.1.5.5	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	3,00
14.2	ÁGUA FRIA		
14.2.1	APARELHO		
14.2.1.1	CHUVEIRO ELETRICO 25MM X 3/4", COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00
14.2.1.2	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" - COM FECHAMENTO AUTOMATICO COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	12,00
14.2.1.3	TORNEIRA DE PAREDE 25MM - 3/4" - PARA CUBA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO BICA ALTA	UN	10,00
14.2.1.4	TORNEIRA DE PAREDE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4", COM AREJADOR	UN	1,00
14.2.1.5	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2", COM ANEIS DE VEDAÇÃO	UN	5,00
14.2.2	METAIS		
14.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4"	UN	23,00
14.2.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	2,00

CONFERE COM ORIGINAL  
EM 12/10/2022  
PREFEITURA MUN. DE FRANCISCO BELTRÃO

CREA-FR  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

14.2.3	PVC ACESSÓRIOS		
14.2.3.1	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UN	5,00
14.2.3.2	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UN	5,00
14.2.3.3	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM	UN	12,00
14.2.4	PVC MISTO SOLDÁVEL		
14.2.4.1	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"	UN	5,00
14.2.4.2	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 3/4"	UN	2,00
14.2.5	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
14.2.5.1	ADAPT SOLD. LONGO C/ FLANGE P/CX. D' AGUA 50 MM- 1.1/2"	UN	1,00
14.2.5.2	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4"	UN	48,00
14.2.5.3	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM	UN	6,00
14.2.5.4	JOELHO 45 SOLDÁVEL 25 MM	UN	1,00
14.2.5.5	JOELHO 45 SOLDÁVEL 50 MM	UN	3,00
14.2.5.6	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UN	51,00
14.2.5.7	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UN	1,00
14.2.5.8	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN	23,00
14.2.5.9	TUBOS 25 MM	M	113,80
14.2.5.10	TUBOS 50 MM	M	57,98
14.2.5.11	TÊ 90 SOLDÁVEL 25 MM	UN	11,00
14.2.5.12	TÊ 90 SOLDÁVEL 50 MM	UN	5,00
14.2.5.13	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM	UN	17,00
14.2.6	PVC SOLDÁVEL AZUL C/ BUCHA LATÃO		
14.2.6.1	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 3/4"	UN	10,00
14.2.6.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2"	UN	11,00
14.2.6.3	TÊ RED.90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 25 MM -1/2"	UN	1,00
14.2.6.4	TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM- 3/4"	UN	3,00
14.2.7	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
14.2.7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 46 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
14.2.7.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.2.7.3	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM BRANCO - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	4,00
14.2.7.4	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO PLASTICO, BRANCO	UN	5,00
14.2.7.5	PORTA SABONETE LIQUIDO PLASTICO	UN	22,00
14.2.7.6	PORTA PAPEL TOALHA PLASTICO	UN	22,00
14.2.7.7	BANCADA AÇO INOX L=75 CM, COM TESTEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M	15,60
14.2.7.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	9,00

CONFERE COM O ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

14.2.7.9	LAVATORIO EM INOX, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.10	ESPELHO ESPESSURA 4MM, LAPIDADO RETO, FIXADO COM BOTÕES CROMADOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,84
14.2.7.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 22L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.2.7.12	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO EM INOX, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.13	BANCO ARTICULADO INOX POLIDO, 700X450MM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.14	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO EM INOX POLIDO - KIT EM L + BARRA APOIO VERTICAL (COMPOSTO POR TRÊS BARRAS DE 70CM), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.15	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM ( PUXADOR PORTA ), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.16	BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO PARA LAVATÓRIOS SUSPENSO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
14.2.7.17	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 80CM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.18	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, COMPLETO, INSTALADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	1,00
14.2.7.19	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000L, COM TAMPA, ACESSORIOS E CONEXÕES, INSTALADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	2,00
14.2.7.20	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
14.2.7.21	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
<b>15. MATERIAIS COMPRIHENSIVO</b>			
15.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15MM - INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00
15.2	VÁLVULA DE ESFERA LATÃO CROMADO Ø 1/2"	UN	1,00
15.3	POSTO DE CONSUMO DUPLA RETENÇÃO	UN	1,00
15.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4" X 1/2"	UN	2,00
<b>16. PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO</b>			
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20 BC, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00
16.2	EXTINTOR INCENDIO DE AGUA-PRESSURIZADA 2-A, INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00
16.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00
16.4	PLACA DE SAÍDA 24X12, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	3,00
16.5	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA SI 20X10, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	4,00
16.6	PLACA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO M1, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	4,00

*[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]*

**CREA-FR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

**CONFERE COM O ORIGINAL**



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

16.7	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GAS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00
<b>17.1 PAREDE</b>			
17.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	686,00
17.1.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	686,00
17.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	716,85
<b>17.2 TETO</b>			
17.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	236,65
17.2.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	236,65
17.2.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	45,80
17.3	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO, NA COR CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	88,80
<b>18.1 TÓTEM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26, COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X77CM</b>			
18.1	TÓTEM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26, COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X77CM	M2	1,15
18.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 80X41CM	UN	2,00
18.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 40X50CM	UN	3,00
18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" FACHADA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X60CM	M2	0,90
18.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X10CM	UN	20,00
18.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS	UN	4,00
<b>19.1 MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDACÕES E ESTRUTURAS</b>			
19.1	MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDACÕES E ESTRUTURAS	M2	126,10
19.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (BALDRAMÉS)	M2	45,40
19.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA	M2	201,60

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

	0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA		
19.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	261,65
19.5	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	261,65
19.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	63,05
SOMATORIA DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	431,00
20.2	BANCO CONCRETO CURVO - INCLUSIVE PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.3	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 150x50cm-INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.4	SUPORTE PARA BICICLETAS (BICICLETÁRIO), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 15 de maio de 2016.


Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

  
HELOISA BORTOT

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A66.955-5  
RRT 3366483

  
VANIOS CARLOS BIEHL

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/B  
ART 1702600610040

  
Atestado registrado mediante  
vinculação à respectiva CAT

CREA - PR  
A 66.899

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11.938.389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20150919354, juntamente com seu responsável técnico, o Eng.º Civil **IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 512/2014, para execução da Execução da construção da Unidade Básica dos bairros Seminário/Miniguaçu, com área de 324,51m<sup>2</sup>, sobre o lote nº 19 e 20, da quadra nº 820, na Rua Andes, esquina com Travessa Eldorado, no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com projeto e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

“EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DOS BAIROS SEMINÁRIO/MINIGUAÇÚ, COM ÁREA DE 324,51M<sup>2</sup>, SOBRE OS LOTES Nº 19 E 20, DA QUADRA Nº 820, NA RUA ANDES, ESQUINA COM A TRAVESSA ELDORADO, NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR., DE ACORDO COM PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS PEÇAS E DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O EDITAL DE LICITAÇÃO 55/2014”.

**ART Nº: 20150919354**

**Data início: 04/03/2015**

**Data da conclusão: 10/06/2016**

**Serviços executados**

Item	Descrição	Un	Quant.
<b>YORITZACAO - CANTEIRO DE OBRA</b>			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE (1,50X3,00M)	M2	4,50
1.2	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	295,00
1.3	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, H = 2,20M, COM PORTÕES, INCLUINDO PINTURA.	M2	224,40
1.4	INSTALAÇÃO/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA OBRA, M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH, 20CV EXCL FORN MEDIDOR	UN	1,00
1.5	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.6	HIDROMETRO 5,00M3/H, D=3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
1.7	GALPAO ABERTO PARA OFICINA E DEPOSITO DE CANTEIRO DE OBRAS, EM MADEIRA DE LEI	M2	10,00
1.8	BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,	M2	20,00

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0\*\*46) 3520-2121 - Fax: (0\*\*46) 3523-1842 - CNPJ 11.938.389/0001-37 - CEP 83501-000  
e-mail: fbeltrão@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

**CONFERE COM O ORIGINAL**  
EM 05/10/2017  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

**CREA-FR**  
O DE AUTENTICIDADE FOI  
FIC NA ÚLTIMA FOLHA



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS			
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	M3	52,60
2.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (FUNDAÇÕES)	M3	32,30
<b>FUNDAÇÕES</b>			
3.1	ESTACA ESCAVADA ROTATIVA, MOLDADA IN LOCO-250mm, CONCRETO FCK 15 MPA, COM ARMAÇÃO.	M	504,00
3.2	<b>BLOCO</b>		
3.2.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	46,90
3.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	410,80
3.2.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	45,70
3.2.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
3.3	<b>VIGA BALDRAME</b>		
3.3.1	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO	M2	229,10
3.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	481,00
3.3.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	206,20
3.3.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	175,50
3.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	12,00
<b>ESTRUTURAS</b>			
4.1	<b>PILAR</b>		
4.1.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	175,50
4.1.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	925,20
4.1.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	246,90
4.1.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	8,30
4.2	<b>VIGA</b>		
4.2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	413,60
4.2.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA /	KG	804,90

*[Handwritten signatures and initials]*

**CREA-FR**  
SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL

EM 05/10/2022  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO





**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

	COLOCAÇÃO.		
4.2.3	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) A 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	386,40
4.2.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	347,40
4.2.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	21,80
4.3	LAJE		
4.3.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	280,10
4.3.2	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	504,30
4.3.3	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	498,40
4.3.4	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	29,00
4.4	VERGA E CONTRA-VERGA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 10X10CM, FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA ) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	160,00
<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>			
5.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (BALDRAMES)	M2	230,00
5.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, E=3 MM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
5.3	PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, E=2 CM - (LAJE COMPRESSOR)	M2	1,60
<b>ALVENARIA</b>			
6.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	879,38
<b>COBERTURA</b>			
7.1	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA CERAMICA, APOIADA EM PAREDE	M2	303,40
7.2	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	303,40
7.3	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE POLICARBONATO, 6MM, INCLUSO ESTRUTURA METÁLICA, COM PINTURA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	29,85
7.4	CUMEEIRA COM TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	26,95
7.5	CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM.	M	63,50
7.6	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM, COBERTURA E CONTORNO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAS PLUVIAIS.	M	122,00
7.7	CONTRA-RUFO (ALGEROZ) EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	59,70

*(Handwritten signatures and marks)*

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

7.8	ÁGUA FURTADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM.	M	13,50
<b>REVESTIMENTOS</b>			
8.1	<b>PAREDE</b>		
8.1.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	1.616,85
8.1.3	REVESTIMENTO COM PLACA CERAMICA 20X20CM, COR BRANCA, PADRÃO 1ª LINHA, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTE EPÓX COR BRANCA	M2	214,00
8.2	<b>TETO</b>		
8.2.1	CHAPISCO INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.2	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) INTERNO E EXTERNO, TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	282,45
8.2.3	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXACAO COM ARAME	M2	6,68
8.3	PINGADEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	36,55
<b>PLANTAS DE REVESTIMENTOS DE PISO</b>			
9.1	LASTRO DE BRITA esp. 5cm	M3	11,85
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 8CM, PREPARO MANUAL, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M2	236,65
9.3	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), E ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL	M2	258,55
9.4	PISO CERAMICO ACETINADO RETIFICADO 30X30CM, PEI 5, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M2	236,65
9.5	RODAPE CERAMICO EM PLACA CERAMICA ACETINADA, H: 10CM, COR CINZA CLARO, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE, COM REJUNTE EPÓXI NA COR CINZA CLARO.	M	225,70
9.6	SOLEIRA EM GRANITO CINZA, POLIDO E IMPERMEABILIZADO, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	29,50
9.7	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	112,00
9.8	COLCHAO DE PO DE PEDRA, COMPACTADO E NIVELADO, PRONTO PARA PAVIM POLIEDRICA, PAVER E ETC.	M3	5,60
9.9	PAVIMENTO EM PAVER E=4CM, COR NATURAL, INCL TRAVAMENTO COM AREIA, EXCL COLCHÃO	M2	112,00
9.10	GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES	M	250,60

CONFERE COM O ORIGINAL

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (0\*\*46) 3520-2121 - Fax: (0\*\*46) 3523-1847 - CNPJ 77.816.510/0001-66 - CEP 85601-030  
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrao.pr.gov.br

EM 05/10/2022  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

**CREA-FR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

	12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.		
10.1	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 80X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	6,00
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO A DUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	12,00
10.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE ABRIR, 01 FOLHA, 100X210X3,5CM,INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS, BATENTES E GUARNIÇÕES, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.4	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER , 01 FOLHA, 90X210X3,5CM, INCLUSO FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	2,00
10.5	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER , 01 FOLHA, 120X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A , FERRAGENS, TRILHO E RODIZIOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
10.6	PORTA DE ABRIR, EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PERFS E GUARNICOES, DOBRADIÇAS E FERRAGENS, 1 E 2 FOLHAS, COMPLETA, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	11,41
10.7	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO, COR NATURAL, TIPO PROJETANTE, INCLUSO GUARNICOES E VIDRO COMUM TRANSPARENTE 3MM, FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	28,36
10.8	JANELA DE VENTILAÇÃO FIXA, EM FERRO, COM TELA ARTISTICA DE ARRAME GALVANIZADO FIO12 BMG, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	1,60
10.9	GUICHÊ EM ALUMINIO ANODIZADO E ACRÍLICO TRANSPARENTE, TIPO GUILHOTINA, COM TRILHO E FERRAGENS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	0,66
10.10	CONJUNTO EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 2", ALTURA 2M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA ONDULADA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG E MALHA (5X5)CM, COM PORTAO DE ABRIR, INCLUSO FERRAGEM E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NA PLANTA DE LOCAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,70
10.11	TELA METALICA TIPO MOSQUETEIRA - FIO 12 BWG (2,77MM) MALHA QUADRADA 3 X 3CM, COM MOLDURA, DE ABRIR, COM PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	30,15
11.1	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, MASSA PARA VEDACAO, E PERFIL PARA FIXAÇÃO,	M2	17,43

**CREA-PR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

	COM PORTA DE ABRIR, INCLUSO ACESSORIOS, FERRAGENS, E MOLA, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.		
12.1	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	19,00
	CAIXAS ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS, LÓGICAS E ELETRODUTOS		
13.1	CAIXA PLASTICA OCTOGONAL FUNDO MÓVEL 4X4"	UN	51,00
13.2	CAIXA PLASTICA QUADRADA 4X4"	UN	11,00
13.3	CAIXA PLASTICA RETANGULAR 2X4"	UN	199,00
13.4	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 3"	M	40,00
13.5	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 2"	M	40,00
13.6	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/2"	M	20,00
13.7	ELETRODUTO PVC RÍGIDO 1 1/4"	M	50,00
13.8	ELETRODUTO CORRUGADO 1"	M	50,00
13.9	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4"	M	1.000,00
13.10	ELETRODUTO CORRUGADO 1/2"	M	100,00
13.11	FIO P/ TELEFONE - CI 50 2	M	200,00
13.12	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 2.5 mm <sup>2</sup>	M	1.400,00
13.13	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 4.0 mm <sup>2</sup>	M	400,00
13.14	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 750V 6.0 mm <sup>2</sup>	M	200,00
13.15	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 10.0 mm <sup>2</sup>	M	40,00
13.16	FIO DE COBRE FLEXÍVEL COM ISOLAMENTO PARA 0,6/1kV 120.0 mm <sup>2</sup>	M	120,00
13.17	INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA COM ESPELHO 2X4"	UN	31,00
13.18	LUMINARIA INCANDESCENTE COMPLETA COM GLOBO	UN	8,00
13.19	LUMINARIA ARANDELA COMPLETA COM LÂMPADA	UN	6,00
13.20	LUMINARIA FLUORESCENTE 2x32W COMPLETA C/ REATOR	UN	37,00
13.21	CENTRAL AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA	UN	3,00
13.22	PONTO LÓGICA PAREDE COM ESPELHO 2X4"	UN	14,00
13.23	PONTO CHUVEIRO COM ESPELHO 2X4"	UN	2,00
13.24	PONTO PARA AR CONDICIONADO - TOMADA TRIPOLAR 2X4"	UN	9,00
13.25	PONTO DE MOTOR 2X4"	UN	3,00
13.26	PONTO DE CAMPAINHA - CIGARRA 2X4"	UN	1,00
13.27	QUADRO DE FORÇA P/ 48 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.28	QUADRO DE FORÇA P/ 18 DISJUNTORES C/ BARRAMENTO	UN	1,00
13.29	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELEFÔNICA 60X60X20	UN	2,00
13.30	PONTO PARA TELEFONE 4X4"	UN	11,00
13.31	PONTO PARA ALARME 2X4"	UN	11,00

CONFERE COM O ORIGINAL



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

13.32	TOMADA UNIVERSAL COM ESPELHO DE 2X4"	UN	103,00
13.33	TOMADA UNIVERSAL DE PISO 2X4"	UN	2,00
13.34	PONTO PARA TV NA PAREDE 2X4"	UN	3,00
13.35	PONTO PARA CÂMERA DE CFTV 2X4"	UN	8,00
13.36	DISJUNTOR TRIFÁSICO 200A	UN	1,00
13.37	DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A	UN	2,00
13.38	DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A	UN	2,00
13.39	DISJUNTOR TRIFÁSICO 25A	UN	1,00
13.40	DISJUNTOR BIFÁSICO 40A	UN	2,00
13.41	DISJUNTOR BIFÁSICO 20A	UN	1,00
13.42	DISJUNTOR BIFÁSICO 15A	UN	10,00
13.43	DISJUNTOR MONOFÁSICO 20A	UN	13,00
13.44	DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO - DPS 5kA	UN	1,00
13.45	CAIXA 'AN' LACRÁVEL C/ VISOR ACRÍLICO PARA DPS 'AN'	UN	1,00
13.46	CX. DE PASSAGEM 50x50x50 cm	UN	2,00
13.47	CX. DE PASSAGEM 30x30x30 cm	UN	4,00
13.48	POSTE DE CONCRETO DE 300daN 300 daN	UN	1,00
13.49	CX TIPO 'GNE' P/ MEDIÇÃO 'GNE'	UN	1,00
13.50	CX TIPO 'CN' P/ MEDIÇÃO DE INCÊNDIO 'CN'	UN	1,00
13.51	CX. 30x30 PARA 'BEP' COM BARRAMENTO 1x1/8" BEP	UN	1,00
CATEGORIA DE OBRAS DE SANITÁRIAS			
14.1	ESGOTO		
14.1.1	CAIXAS DE PASSAGEM		
14.1.1.1	CAIXA DE AREIA PLUVIAL COM GRELHA CAG- 60X60CM	UN	2,00
14.1.1.2	CAIXA DE GORDURA CG 60X60 CM	UN	1,00
14.1.1.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA CES- 60X60 CM	UN	7,00
14.1.2	PVC ACESSÓRIOS		
14.1.2.1	CAIXA SIFONADA 100X100X50	UN	14,00
14.1.2.2	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.2.3	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO 1" - 2"	UN	10,00
14.1.2.4	SIFÃO FLEXÍVEL C/ ADAPTADOR 1.1/4" - 2"	UN	1,00
14.1.2.5	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE 1"	UN	12,00
14.1.2.6	VÁLVULA P/ PIA 1"	UN	10,00
14.1.2.7	VÁLVULA P/ TANQUE 40 MM	UN	1,00
14.1.3	PVC ESGOTO		
14.1.3.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.3.2	CAP 50MM	UN	2,00
14.1.3.3	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	3,00
14.1.3.4	CURVA 90 CURTA 40 MM	UN	12,00
14.1.3.5	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	3,00
14.1.3.6	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 - Caixa Postal 51 - Fone: (41) 3520-2221 Fax: (0\*) 46) 3523-1847 - CEP 85601-030  
e-mail: fbeltrão@franciscobeltrão.pr.gov.br - webpage: www.franciscobeltrão.pr.gov.br

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO

CREA-FR  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

14.1.3.7	JOELHO 45 40 MM	UN	14,00
14.1.3.8	JOELHO 45 50 MM	UN	16,00
14.1.3.9	JOELHO 90 100 MM	UN	2,00
14.1.3.10	JOELHO 90 50 MM	UN	22,00
14.1.3.11	JOELHO 90 75 MM	UN	2,00
14.1.3.12	JOELHO 90 C/ANEL P/ ESGOTO SECUNDÁRIO 40 MM - 1.1/2"	UN	12,00
14.1.3.13	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM - 50 MM	UN	9,00
14.1.3.14	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	2,00
14.1.3.15	JUNÇÃO SIMPLES 50 MM - 50 MM	UN	5,00
14.1.3.16	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	66,14
14.1.3.17	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	48,23
14.1.3.18	TUBO RÍGIDO C/ PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40 MM	M	16,64
14.1.3.19	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 40 MM	M	7,20
14.1.3.20	TUBO RÍGIDO C/ PONTA LISA 50 MM - 2"	M	6,60
14.1.3.21	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 50 MM	UN	3,00
14.1.3.22	TÊ SANITÁRIO 100 MM - 75 MM	UN	2,00
14.1.3.23	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	1,00
14.1.4	PLUVIAL - PVC ESGOTO		
14.1.4.1	CAP 100 MM	UN	1,00
14.1.4.2	CURVA 90 CURTA 100 MM	UN	10,00
14.1.4.3	JOELHO 45 100 MM	UN	10,00
14.1.4.4	JUNÇÃO SIMPLES 100 MM- 100 MM	UN	8,00
14.1.4.5	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	131,93
14.1.5	VENTILAÇÃO - PVC ESGOTO		
14.1.5.1	CURVA 90 CURTA 50 MM	UN	5,00
14.1.5.2	JOELHO 90 50 MM	UN	3,00
14.1.5.3	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 100 MM - 4"	M	0,39
14.1.5.4	TUBO PVC PONTA-BOLSA C/ VIROLA 50 MM - 2"	M	15,42
14.1.5.5	TÊ SANITÁRIO 50 MM -50 MM	UN	3,00
14.2	ÁGUA FRIA		
14.2.1	APARELHO		
14.2.1.1	CHUVEIRO ELETRICO 25MM X 3/4", COMUM TIPO DUCHA	UN	2,00
14.2.1.2	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO 25 MM - 1/2" - COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO COM TEMPORIZADOR, CROMADA.	UN	12,00
14.2.1.3	TORNEIRA DE PAREDE 25MM - 3/4" - PARA CUBA, ACABAMENTO CROMADO, TIPO BICA ALTA	UN	10,00
14.2.1.4	TORNEIRA DE PAREDE TANQUE DE LAVAR 25MMX 3/4", COM AREJADOR	UN	1,00
14.2.1.5	VASO SANITÁRIO C/ CX. ACOPLADA 1/2", COM ANEIS DE VEDAÇÃO	UN	5,00
14.2.2	METAIS		
14.2.2.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT 3/4"	UN	23,00

CONFERE COM O ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

14.2.2.2	REGISTRO DE PRESSÃO C/ CANOPLA CROMADA 3/4"	UN	2,00
14.2.3	PVC ACESSÓRIOS		
14.2.3.1	BOLSA DE LIGAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO 1.1/2"	UN	5,00
14.2.3.2	ENGATE FLEXÍVEL COBRE CROMADO COM CANOPLA 1/2 - 30CM	UN	5,00
14.2.3.3	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 1/2 - 30CM	UN	12,00
14.2.4	PVC MISTO SOLDÁVEL		
14.2.4.1	JOELHO DE REDUÇÃO SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM - 1/2"	UN	5,00
14.2.4.2	LUVA SOLDÁVEL C/ ROSCA 25 MM -3/4"	UN	2,00
14.2.5	PVC RÍGIDO SOLDÁVEL		
14.2.5.1	ADAPT SOLD. LONGO C/ FLANGE P/CX. D' AGUA 50 MM- 1.1/2"	UN	1,00
14.2.5.2	ADAPT SOLD.CURTO C/BOLSA-ROSCA P REGISTRO 25 MM - 3/4"	UN	48,00
14.2.5.3	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. LONGA 50 MM - 25 MM	UN	6,00
14.2.5.4	JOELHO 45 SOLDÁVEL 25 MM	UN	1,00
14.2.5.5	JOELHO 45 SOLDÁVEL 50 MM	UN	3,00
14.2.5.6	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25 MM	UN	51,00
14.2.5.7	JOELHO 90° SOLDÁVEL 50 MM	UN	1,00
14.2.5.8	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	UN	23,00
14.2.5.9	TUBOS 25 MM	M	113,80
14.2.5.10	TUBOS 50 MM	M	57,98
14.2.5.11	TÊ 90 SOLDÁVEL 25 MM	UN	11,00
14.2.5.12	TÊ 90 SOLDÁVEL 50 MM	UN	5,00
14.2.5.13	TÊ DE REDUÇÃO 90 SOLDÁVEL 50 MM - 25 MM	UN	17,00
14.2.6	PVC SOLDÁVEL AZUL C/BUCHA LATÃO		
14.2.6.1	JOELHO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM - 3/4"	UN	10,00
14.2.6.2	JOELHO DE REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25 MM- 1/2"	UN	11,00
14.2.6.3	TÊ RED.90 SOLD C/ BUCHA LATÃO B CENTRAL 25 MM -1/2"	UN	1,00
14.2.6.4	TÊ SOLD C/ BUCHA LATÃO BOLSA CENTRAL 25 MM- 3/4"	UN	3,00
14.2.7	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
14.2.7.1	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa, 46 X 35CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00
14.2.7.2	ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
14.2.7.3	ASSENTO SANITÁRIO ELEVADO 7,5 CM BRANCO - FIXAÇÃO PARAFUSOS TRASEIRO - ADAPTA FÁCIL EM BACIAS SANITÁRIAS COMUM	UN	4,00
14.2.7.4	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO PLASTICO, BRANCO	UN	5,00
14.2.7.5	PORTA SABONETE LIQUIDO PLASTICO	UN	22,00
14.2.7.6	PORTA PAPEL TOALHA PLASTICO	UN	22,00
14.2.7.7	BANCADA ACO INOX L=75 CM, COM TESTEIRA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M	15,60
14.2.7.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO	UN	9,00

**CREA-FR**  
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
*Estado do Paraná*

	ARQUITETONICO.		
14.2.7.9	LAVATORIO EM INOX, COMPLETO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.10	ESPELHO ESPESSURA 4MM, LAPIDADO RETO, FIXADO COM BOTÕES CROMADOS, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	2,84
14.2.7.11	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 22L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
14.2.7.12	BEBEDOURO ELETRICO DE PRESSÃO EM INOX, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.13	BANCO ARTICULADO INOX POLIDO, 700X450MM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.14	BARRA DE APOIO PARA CHUVEIRO EM INOX POLIDO - KIT EM L + BARRA APOIO VERTICAL (COMPOSTO POR TRÊS BARRAS DE 70CM), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
14.2.7.15	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 40CM ( PUXADOR PORTA ), CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.16	BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO PARA LAVATÓRIOS SUSPENSO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	4,00
14.2.7.17	BARRA DE APOIO INOX POLIDO 80CM, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	8,00
14.2.7.18	EXPURGO HOSPITALAR EM INOX, COMPLETO, INSTALADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	1,00
14.2.7.19	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 5000L, COM TAMPA, ACESSORIOS E CONEXÕES, INSTALADA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO.	UN	2,00
14.2.7.20	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNA S 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA , COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	1,00
14.2.7.21	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM	UN	1,00
<b>REPL. DE AR. COMPRIMIDO</b>			
15.1	TUBO DE COBRE CLASSE "A" 15MM - INCLUSO CONEXÕES, FIXAÇÕES	M	30,00
15.2	VÁLVULA DE ESFERA LATAO CROMADO Ø 1/2"	UN	1,00
15.3	POSTO DE CONSUMO DUPLA RETENÇÃO	UN	1,00
15.4	FILTRO REGULADOR DE PRESSAO 1/4" X 1/2"	UN	2,00
<b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>			
16.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 20 BC, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	2,00
16.2	EXTINTOR INCENDIO DE AGUA-PRESSURIZADA 2-A, INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO, COM PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN	1,00
16.3	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	6,00
16.4	PLACA DE SAÍDA 24X12, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	3,00
16.5	PLACA DE INDICAÇÃO DE SAÍDA S1 20X10, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	4,00

**CONFERE COM O ORIGINAL**





MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO  
Estado do Paraná

16.6	PLACA DOS SISTEMAS DE PROTEÇÃO M1, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00
16.7	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GAS, COMPLETA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO PREVENÇÃO INCENDIO.	UN	1,00
<b>17.1 PAREDE</b>			
17.1.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	686,00
17.1.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	686,00
17.1.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	716,85
<b>17.2 TETO</b>			
17.2.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	236,65
17.2.2	PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	236,65
17.2.3	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS, NA COR ESPECIFICADA CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	45,80
17.3	PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL ADOR BRANCO, NA COR CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	M2	88,80
<b>18.1 TÓTEM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26, COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X77CM</b>			
18.1	TÓTEM EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26, COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X77CM	M2	1,15
18.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO "2" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 80X41CM	UN	2,00
18.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO "3" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 40X50CM	UN	3,00
18.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO "5" FACHADA EM CHAPADE AÇO GALVANIZADO Nº 26 COM PINTURA, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 150X60CM	M2	0,90
18.5	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO "6" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X10CM	UN	20,00
18.6	PLACA DE INDICAÇÃO "7" EM PVC ADESIVADO, CONFORME PADRÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DIMENSÃO 20X5CM - COMPRESSOR E RESIDUOS	UN	4,00
<b>19.1 MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDACÕES E ESTRUTURAS</b>			
19.1	MURO EM ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDACÕES E ESTRUTURAS	M2	126,10
19.2	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM	M2	45,40

**CREA-FR**  
SELO DE AUTENTICIDADE FOI  
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CONFERE COM O ORIGINAL



**MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO**  
Estado do Paraná

	TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (BALDRAMES)		
19.3	CHAPISCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	261,65
19.4	EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	261,65
19.5	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA PARA AMBIENTES EXTERNOS	M2	261,65
19.6	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	63,05
SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES			
20.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	431,00
20.2	BANCO CONCRETO CURVO - INCLUSIVE PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.3	BANCO CONCRETO PRE-MOLDADO 150x50cm-INCLUSIVE FIXACAO E PINTURA, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00
20.4	SUPORTE PARA BICICLETAS (BICICLETÁRIO), EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTADO, CONFORME ESPECIFICADO NO PROJETO ARQUITETONICO.	UN	1,00

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 13 de junho de 2016.


Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná.

  
HELOISA BORTOT

Arquiteta e Urbanista – CAU Nº A66.955-5  
RRT 3366483

  
VANIOS CARLOS BIEHL

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D **CONFERE COM O ORIGINAL**  
ART 1702600610040



EM 05/10/2022

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Z3 CONSTRUTRA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ 11,938,389/0001-37, executou os serviços descritos conforme a ART nº 20124405470, juntamente com seu responsável técnico o **ENGENHEIRO CIVIL IGOR MARCELO ZANCHETIM**, CREA-PR 74.418/D, decorrentes do contrato de prestação de serviços nº 756/2012, de 09/10/2012, para execução da ampliação de 1.044,15 m<sup>2</sup> do barracão de triagem da coleta seletiva, na Rua Mandaguari, s/n, sobre o lote nº 80-U, da gleba nº 03-FB, bairro Luther King, no município de Francisco Beltrão – PR, de acordo com os projetos e memorial descritivo, com a seguinte descrição na ART:

**“CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO ABERTO COM ÁREA DE 1.044,15 m<sup>2</sup>, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 063/2012 – TOMADA DE PREÇOS”**

ART Nº: 20124405470

Data de início: 07/11/2012

Data de conclusão: 07/04/2013

Serviços executados:

Item	Descrição	Un	Quant.
<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			
1.1	LOCACAO DE OBRA POR m2 CONSTRUIDO	M2	1.044,15
1.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m <sup>2</sup>	4,50
<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>			
2.1	ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)	M <sup>3</sup>	12,00
<b>INFRAESTRUTURA</b>			
<b>3.1. BLOCO</b>			
3.1.1	ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=15MPA SEM ACO MOLDADA IN-LOCO 4 m	m	225,00
3.1.2	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONT E DESMONT(C/REAPR. 2X)	m <sup>2</sup>	47,60
3.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM-FORNEC/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇ.	kg	1.054,13
3.1.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	8,98
3.1.5	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS, COLOCACAO ADENS E ACAB.	m <sup>3</sup>	8,98
<b>4. SUPERESTRUTURA</b>			
<b>4.1. VIGA</b>			
4.1.1	FORMA METALICA 1.4MM P/ESTRUTURA - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m <sup>2</sup>	279,40
4.1.2	FORMAS C/TABUAS 3A (2,5X30,0CM) P/M2 P/FUNDACOES,INCL MONT E DESMONT(C/REAPR. 2X)	m <sup>2</sup>	4,80
4.1.3	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM-FORNEC/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇ.		

CONFERE COM O ORIGINAL



Rua Octaviano T. dos Santos, 1000 – CP 51 – Fone: (0\*\*46) 3520-2121 – Fax (0\*\*46) 3523-1847 – CNPJ 77.816.510/0001-66 – CEP 85601-030  
e-mail: fbeltrao@franciscobeltrao.com.br – Web Page: WWW.franciscobeltrao.gov.br

EM 05/10/2012

SECRETARIA MUNICIPAL DE FCO. BELTRÃO

SEÇÃO DE AUTENTICIDADE FOI  
1º FOLHA NA ÚLTIMA FOLHA



4.1.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	8,56
4.1.5	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS, COLOCACAO ADENS E ACAB.	m <sup>3</sup>	8,56
4.1.6	TRANSPORTE DE VIGAS E INSTALAÇÃO DE VIGAS	M	279,40
4.2	<b>PILAR</b>		
4.2.1	FORMA METALICA 1.4MM P/ESTRUTURA - CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO/DESFORMA	m <sup>2</sup>	136,80
4.2.2	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM-FORNEC/CORTE (C/PERDA 10%)/DOBRA/COLOCAÇ.	kg	739,29
4.2.3	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	m <sup>3</sup>	11,98
4.2.4	LANÇAMENTO CONCRETO P/PECAS ARMADAS, COLOCACAO ADENS E ACAB.	m <sup>3</sup>	11,98
4.2.5	TRANSPORTE DE VIGAS E INSTALAÇÃO DE VIGAS	M	125,00
4.3	Laje pré-mold ferro trelic.e= 8cm,capa 4cm,sc=0,11m <sup>2</sup> COM EPS	m <sup>2</sup>	26,60
5	<b>CUBRIMENTA</b>		
5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M <sup>2</sup>	1.057,05
5.2	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL U 35X75 MM	KG	1.646,54
6	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
6.1	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO	M <sup>3</sup>	1.044,15
7	<b>PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
7.1	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
7.2	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA	un	1,00
7.3	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	UM	6,00
7.4	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA HORIZONTAL DE 12,5 A 25 CV		1,00
7.5	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRAVIDRO CILÍNDRICO , CAP. 20.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ( EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA)	UD	1,00
7.6	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRAVIDRO CILÍNDRICO , CAP. 25.000L - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO ( EXCLUSIVE TUBULAÇÕES E BOIA)	UD	1,00
7.7	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	72,00
7.8	CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCENDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COM 2 LANCES DE 15M CADA		8,00
7.9	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X36CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2		
7.10	, ADAPTADOR STORZ 2.1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.		
7.11	1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONF. PROJETO		

CONFERE COM O ORIGINAL



EM 05/10/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRÃO

SELO DE AUTENTICIDADE FOI AFRADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná

7.12	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALADO	UD	1,00
7.13	REGISTRO GAVETA 3" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO FORN/ASSENT REGISTRO GAVETA BRUTO 2 1/2 POL	UD	2,00
7.14	SISTEMA DE ALARME COM ACIONADOR E SIRENE CONFORME PROJETO	CJ	1,00
7.15	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA CONFORME PROJETO	CJ	3,00
7.16	HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO CONFORME PROJETO	UD	1,00
8.	ABRIGO PARA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA C/LATE E PISO CIMENTADO CONF. PROJ.		
8.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:5 (CIMENTO E AREIA), E=1CM	M2	66,00
8.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, BARRA CHATA COM REQUADRO E GUARNIÇÃO - CONF. PROJETO	m <sup>2</sup>	1,68
9.	SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES		
9.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.044,15

Informamos ainda, que os serviços foram realizados em acordo com os dados acima estabelecidos, não tendo nada que desaprove.

Sendo verdade, firmamos o presente.

Francisco Beltrão, 10 de julho de 2013

Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão, Paraná

  
Vanios Carlos Biehl

Engenheiro Civil CREA-PR 26.006/D

ART-1702600610040



Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT  
CONFERE COM O ORIGINAL  
CREA - PR  
n 093.972

EM 05/10/2022  
PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **122544/2022**

Validade: 14/03/2023

Nome Civil: **IGOR MARCELO ZANCHETIM**

Carteira - CREA-PR Nº :PR-74418/D

Registro Nacional : 1701403935

Registrado(a) desde : 03/03/2004

Filiação : **ALCIDES ZANCHETIM**

**MARIA IVONE SELESKI ZANCHETIM**

Data de Nascimento : 22/07/1979

Documento de Identidade : 70575574 Orgão Emissor : SSPR UF : PR

CPF : 00410611956

Naturalidade : FRANCISCO BELTRAO/PR.

Título: **ENGENHEIRO CIVIL**

**PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ**

Data da Colação de Grau : 19/02/2004

Diplomação : 19/02/2004

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: **LICITAÇÕES**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 278194/2022.

Emitida via Internet em 15/09/2022 16:17:46



Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.  
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP.**

CNPJ.: 11.938.389/0001-37

Inscrição Estadual: 90522745-99

Telefone: (46) 99975-1919

Rua Carolina Zanette Marcello, 186, Entre Rios,

CEP.: 85.605-504 – Francisco Beltrão – PR .

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA**

À Comissão de Licitação

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 13/2022

Conforme o disposto no edital em epígrafe, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:


Nome	Especialidade	CREA e/ou CAU	Data do registro
IGOR MARCELO ZANCHETIM	ENGENHEIRO CIVIL	PR-74.418/D	03/03/2004

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022.




---

IGOR MARCELO ZANCHETIM  
 CREA: PR-74.418/D  
 CPF: 004.106.119-56  
 RG: 7.057.557-4




---

CLAUDMIR LUIZ ZANCAN  
 CPF: 524.671.989-87  
 RG: 3.445.484-1

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestação de serviços profissionais que entre si fazem

### 1 - CONTRATANTES:

**1.1 - CONTRATANTE:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, Sociedade Empresária Limitada, com sede na rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, em Francisco Beltrão- PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.938.389/0001-37, neste ato representada pelo sócio Administrador Sr. Claudimir Luiz Zancan, portador do CPF nº 524.671.989-87, daqui por diante denominado CONTRATANTE.

**1.2 - CONTRATADO:** IGOR MARCELO ZANCHETIM, Brasileiro, Solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 004.106.119-56, CREA/PR nº 74.418/D, estabelecido na rua Rio Grande do Sul, 1045, Francisco Beltrão, Paraná, denominado aqui simplesmente CONTRATADO.

### 2 - SERVIÇOS CONTRATADOS:

Serviços:

O CONTRATANTE contrata os serviços profissionais do CONTRATADO, para exercer a função de responsável técnico (ENGENHEIRO CIVIL) pelo período de 04 (quatro) horas diárias, sendo 20(vinte) horas semanais.

### 3 - DO VALOR:

A forma de remuneração da contratada será de R\$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais) mensais, que deverão ser pagos pontualmente até o dia 05 de cada mês subsequente ao serviço prestado.

### 4 - PRAZO:

Do contrato: Por prazo determinado, tendo início no dia 15 de julho de 2020 e termino no dia 14 de julho de 2024.

### 5 - CESSÃO DE DIREITO:

O CONTRATADO não poderá ceder ou prometer ceder os direitos e obrigações constantes deste contrato, a terceiros, sem a anuência expressa da CONTRATANTE.

### 6 - CONDIÇÕES:

Fica acordado entre as partes que não haverá vínculo empregatício e que a contratante não terá direito de 13º, férias, FGTS e outros direitos trabalhistas.

### 7 - FORO DO CONTRATO:

As partes elegem o foro da comarca de Francisco Beltrão, Paraná, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por estarem desta forma justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor, forma e validade, presença de 2 (duas) testemunhas.

Francisco Beltrão, 03 de julho de 2020.

\_\_\_\_\_  
Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Contratante

\_\_\_\_\_  
IGOR MARCELO ZANCHETIM  
Contratado

CONFERE COM O ORIGINAL

em 05/10/2022

PREFEITURA MUN. DE FCO. BELTRÃO



## Ficha de Registro de Empregado

## Dados do Empregador

Empresa: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 CNPJ/CEE: 11.938.389/0001-37  
 Ativ Federal: 4120-4/00  
 Endereço: Rua: Carolina Zanette Marcello, 186  
 Bairro: ENTRE RIOS  
 Município: Francisco Beltrão - PR - 85.605-504

Nº

## Dados do Empregado

Nome: IGOR MARCELO ZANCHETIM Código: 207005  
 Pai: ALCIDES ZANCHETIM Nr. Recibo:  
 Mãe: MARIA IVONE SELESKI ZANCHETIM  
 Nascimento: 22/07/1979 Sexo: Masculino Est. Civil: Solteiro Raça/Cor: Não Informado  
 Naturalidade: Francisco Beltrão - PR Nacionalidade: Brasileiro  
 Endereço: Rua dos Cedros, 210  
 Bairro: Industrial CEP: 85.601-734  
 Município: Francisco Beltrão - PR  
 CPF: 004.106.119-56  
 RG: 70575574 Órgão: SESP Estado: PR Emissão RG: 04/02/2016  
 Número CTPS: 0041061 Série CTPS: 1956 Estado CTPS: PR Expedição CTPS:  
 PIS: 129.94662.53.3 Cadastro PIS:  
 Instrução: Educação Superior completa  
 CNH: Categoria CNH: Validade CNH:  
 Reservista: Categoria: Tit. Eleitoral: 6610989062/0 Zona: 69 Seção: 12  
 Banco: Conta: Dígito: Agência:  
 Sindicato: SINDICATO DOS EMPREGADOS CONSTRUCAO CIVIL  
 Cons. Profis: Registro Profis: Data Registro:

## Cadastro de Estrangeiro

Data Chegada:  
 Tipo Visto:  
 Carteira RNE:  
 Validade RNE:  
 Número da Portaria:  
 Data da Portaria:

## Contrato de Trabalho

Admissão: 21/10/2019  
 Optante FGTS: Sim Data Opção: 21/10/2019 Conta FGTS:  
 Cargo: ENGENHEIRO CIVIL CBO: 214205  
 Organograma: GERAL  
 Remuneração: 2.090,00 Modo Pcto: Dinheiro Período: Mensal  
 Escala: 09:00\_10:00/13:30\_14:30 SEGA SEX  
 Ficha Familiar Nome Nascimento Parentesco  
 1 MARIA IVONE SELESKI ZANCHETIM Pai/Mãe  
 2 ALCIDES ZANCHETIM Pai/Mãe

Francisco Beltrão, 21 de outubro de 2019

Assinatura Empregado

Data da dispensa \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

Assinatura Empregado

Polegar Direito



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA  
E AGRONOMIA DO PARANÁ

## Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

**Certidão nº: 122545/2022**

**Validade: 14/03/2023**

**Razão Social:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA- ME

**CNPJ:** 11938389000137

**Num. Registro:** 53891

**Registrada desde :** 19/09/2012

**Capital Social:** R\$ 250.000,00

**Endereço:** RUA CAROLINA ZANETTE MARCELLO, 186 LUTHER KING

**Município/Estado:** FRANCISCO BELTRÃO-PR

**CEP:** 85605504

**Objetivo Social:**

Construção civil de edificações em geral, incorporações de imóveis, locação de imóveis próprios.

**Restrição de Atividade :**

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2022.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 11938389000137**

1 - Nome Civil: IGOR MARCELO ZANCHETIM

Carteira: PR-74418/D Data de Expedição: 03/03/2004

Desde: 19/09/2012 Carga Horária: 4: H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

**Para fins de: LICITAÇÕES**

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 278191/2022, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 15/09/2022 16:18:27

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP.**

CNPJ.: 11.938.389/0001-37

Inscrição Estadual: 90522745-99

Telefone: (46) 99975-1919

Rua Carolina Zanette Marcello, 186, Entre Rios,

CEP.: 85.605-504 – Francisco Beltrão – PR .

**DECLARAÇÃO UNIFICADA**Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 13/2022

À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO – PR

Pelo presente instrumento, a empresa Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CNPJ nº 11.938.389/0001-37, com sede na rua Carolina Zanette Marcello, nº 186, bairro entre rios, Francisco Beltrão, Paraná, através de seu representante legal infra-assinado, que:

1 - DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

2 - DECLARA, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de Tomada de Preços e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador. Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente, nos termos do artigo 32, § 2º, e artigo 97, ambos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

3 - DECLARA para os devidos fins que **NENHUM** sócio desta empresa exerce cargo ou função pública impeditiva de relacionamento comercial com a Administração Pública.

4 - DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, Instaurados por este Município, que o responsável legal da empresa Sr. CLAUDEMIR LUIZ ZANCAN, (Portador) do RG sob nº 3.445.484-1 e CPF nº 524.671.989-87, cuja função/cargo é (sócio-administrador), **responsável pela assinatura do Contrato.**

5 - DECLARA para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, seja encaminhado para o seguinte endereço:

**E-mail:** [z3construtora@hotmail.com](mailto:z3construtora@hotmail.com)**Telefone:****(46)99975-1919**

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022.




---

 CLAUDEMIR LUIZ ZANCAN

CPF: 524.671.989-87

RG: 3.445.484-1

**Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP.**

CNPJ.: 11.938.389/0001-37

Inscrição Estadual: 90522745-99

Telefone: (46) 99975-1919

Rua Carolina Zanette Marcello, 186, Entre Rios,


CEP.: 85.605-504 – Francisco Beltrão – PR .

**DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA**

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP, CNPJ nº 11.938.389/0001-37, Rua Carolina Zanette Marcello, 186, Entre Rios, CEP.: 85.605-504 – Francisco Beltrão – PR, neste ato representada por CLAUDIMIR LUIZ ZANCA, Empresário, Sócio Administrador, DECLARAMOS que OPTAMOS por não realizar a visita técnica ao local da obra objeto do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022 e que ASSUMIMOS todo e qualquer risco por esta decisão.


DECLARAMOS também que nos responsabilizamos pela dispensa e por situações supervenientes e NOS COMPROMETEMOS a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Projeto Básico e dos demais anexos que compõem o processo da TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2022.

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022



---

CLAUDIMIR LUIZ ZANCA  
CPF: 524.671.989-87  
RG: 3.445.484-1





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ  
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de FRANCISCO BELTRÃO

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – ESPECÍFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, ESPECIFICAMENTE: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
CNPJ: 11.938.389/0001-37  
Local da Sede: Francisco Beltrão - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de FRANCISCO BELTRÃO

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

FRANCISCO BELTRÃO, 15 de Setembro de 2022

Alessandra Marta Fischborn Abreu  
Distribuidor



Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE

MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL  
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 9.0.5

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41206760659	CNPJ 11.938.389/0001-37
NOME EMPRESARIAL Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 5
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) C7.B2.2D.04.AA.76.40.9D.2E.A3.D7.51.56.BF.6A.7F.C6.51.79.22	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Procurador	33274150991	LUIZ CARLOS PEDRON: 33274150991	778985629067920792 0	21/06/2021 a 21/06/2022	Sim
Contador	33274150991	LUIZ CARLOS PEDRON: 33274150991	778985629067920792 0	21/06/2021 a 21/06/2022	Não

#### NÚMERO DO RECIBO:

C7.B2.2D.04.AA.76.40.9D.2E.A3.D7.  
51.56.BF.6A.7F.C6.51.79.22-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO  
em 17/06/2022 às 08:28:46

84.5A.B0.B1.FF.C3.17.7E  
62.BD.89.BE.D8.47.93.8B

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
NIRE: 41206760659  
CNPJ: 11.938.389/0001-37  
Número de Ordem: 5  
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
Município: FRANCISCO BELTRAO  
Data do arquivamento dos atos constitutivos: 11/05/2010  
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária:  
Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7409

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Natureza do Livro: LIVRO DIARIO  
Número de ordem: 5  
Quantidade total de linhas do arquivo digital: 7409  
Data de início: 01/01/2021  
Data de término: 31/12/2021

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 2.261.746,50	R\$ 1.637.281,29
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.984.088,85	R\$ 1.359.473,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 627.397,60	R\$ 532.709,41
CAIXA/NUMERARIOS		R\$ 27.788,06	R\$ 84.124,82
CAIXA		R\$ 27.788,06	R\$ 84.124,82
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 249.138,85	R\$ 98.113,90
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 249.138,85	R\$ 98.113,90
BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 350.470,69	R\$ 350.470,69
APLIC FINANC CURTO PRAZO		R\$ 350.470,69	R\$ 350.470,69
VALORES A RECEBER		R\$ 272.660,46	R\$ 107.950,00
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 202.820,46	R\$ 39.200,00
CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER		R\$ 136.320,96	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 66.499,50	R\$ 39.200,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		R\$ 52.840,00	R\$ 51.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 52.840,00	R\$ 51.750,00
ADIANTAMENTOS FERIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRO CREDITOS A RECEBER		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS		R\$ 6.627,18	R\$ 4.317,62
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 6.627,18	R\$ 4.317,62
I R F A COMPENSAR		R\$ 248,00	R\$ 693,55
PREV SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 6.183,84	R\$ 3.624,07
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 195,34	R\$ 0,00
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO/EMPREITADA		R\$ 362.907,00	R\$ 0,00
OBRAS PROPRIAS/TERC EM ANDAMENTO/LOTEAMENTOS		R\$ 362.907,00	R\$ 0,00
OBRAS EM ANDAMENTO-Z3		R\$ 362.907,00	R\$ 0,00
BENS REALIZAVEIS		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
ESTOQUES EM GERAL		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
IMOVEIS P/REVENDA		R\$ 314.496,61	R\$ 314.496,61
IMOVEIS ADQ.P/REVENDA		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 277.657,65	R\$ 277.807,65
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 17.788,35	R\$ 17.938,35



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS REALIZ LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
INVESTIMENTOS		R\$ 500,00	R\$ 650,00
ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 500,00	R\$ 650,00
IMOBILIZADO		R\$ 259.869,30	R\$ 259.869,30
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS		R\$ 259.869,30	R\$ 259.869,30
TERRENOS BALDIOS S/BENFEITORIAS		R\$ 52.400,00	R\$ 52.400,00
INSTALACOES COMERCIAIS/INDUSTRIAIS		R\$ 37.408,00	R\$ 37.408,00
VEICULOS		R\$ 170.061,30	R\$ 170.061,30
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 2.261.746,50	R\$ 1.637.281,29
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 492.748,77	R\$ 296.654,70
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		R\$ 484.425,40	R\$ 288.487,16
FORNECEDORES		R\$ 39.900,15	R\$ 7.785,86
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 39.900,15	R\$ 7.785,86
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 151.787,40	R\$ 152.456,45
TITULOS A PAGAR/EMPRESTIMOS		R\$ 151.787,40	R\$ 152.456,45
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG		R\$ 10.649,02	R\$ 7.276,98
PREV SOCIAL A RECOLHER		R\$ 549,89	R\$ 885,75
FGTS A RECOLHER		R\$ 594,85	R\$ 417,97
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.569,05	R\$ 3.382,27
PIS A RECOLHER		R\$ 1.206,63	R\$ 732,83
IRF A RECOLHER		R\$ 50,78	R\$ 50,78
(-) IRPJ A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 589,76	R\$ 589,76
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 2.088,06	R\$ 1.217,62
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 282.088,83	R\$ 120.967,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 282.088,83	R\$ 120.967,87
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		R\$ 8.323,37	R\$ 8.167,54
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 8.323,37	R\$ 8.167,54
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.793,15	R\$ 5.637,32
(-) FERIAS A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped


Versão 9.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

**BALANÇO PATRIMONIAL****361**

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.530,22	R\$ 2.530,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 193.861,37	R\$ 182.595,46
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L. P.		R\$ 193.861,37	R\$ 182.595,46
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
FINANC BANCARIOS LONGO PRZO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		R\$ 173.861,37	R\$ 162.595,46
CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 165.000,00	R\$ 155.000,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 8.861,37	R\$ 7.595,46
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.575.136,36	R\$ 1.158.031,13
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.325.136,36	R\$ 908.031,13
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.325.136,36	R\$ 908.031,13
RESERVAS LUCROS		R\$ 1.211.918,99	R\$ 1.211.918,99
RESULTADO DESTA EXERCICIO		R\$ 113.217,37	R\$ (303.887,86)



## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.637.281,29	R\$ 1.648.007,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.359.473,64	R\$ 1.370.043,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 532.709,41	R\$ 581.619,25
CAIXA/NUMERARIOS		R\$ 84.124,82	R\$ 89.016,29
CAIXA		R\$ 84.124,82	R\$ 89.016,29
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 98.113,90	R\$ 142.132,27
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 98.113,90	R\$ 142.132,27
BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 350.470,69	R\$ 350.470,69
APLIC FINANC CURTO PRAZO		R\$ 350.470,69	R\$ 350.470,69
VALORES A RECEBER		R\$ 107.950,00	R\$ 68.750,00
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 39.200,00	R\$ 0,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 39.200,00	R\$ 0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		R\$ 51.750,00	R\$ 51.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 51.750,00	R\$ 51.750,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRO CREDITOS A RECEBER		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS		R\$ 4.317,62	R\$ 5.177,59
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 4.317,62	R\$ 5.177,59
I R F A COMPENSAR		R\$ 693,55	R\$ 1.553,55
PREV SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 3.624,07	R\$ 3.624,04
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS REALIZAVEIS		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
ESTOQUES EM GERAL		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
IMOVEIS P/REVENDA		R\$ 314.496,61	R\$ 314.496,61
IMOVEIS ADQ.P/REVENDA		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 277.807,65	R\$ 277.963,65
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 17.938,35	R\$ 18.094,35
OUTRAS CONTAS REALIZ LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
INVESTIMENTOS		R\$ 650,00	R\$ 806,00
ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 650,00	R\$ 806,00
IMOBILIZADO		R\$ 259.869,30	R\$ 259.869,30
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS		R\$ 259.869,30	R\$ 259.869,30

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 1 de 3

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS BALDIOS S/BENFEITORIAS		R\$ 52.400,00	R\$ 52.400,00
INSTALACOES COMERCIAIS/INDUSTRIAIS		R\$ 37.408,00	R\$ 37.408,00
VEICULOS		R\$ 170.061,30	R\$ 170.061,30
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.637.281,29	R\$ 1.648.007,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 296.654,70	R\$ 232.955,71
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		R\$ 288.487,16	R\$ 223.520,92
FORNECEDORES		R\$ 7.785,86	R\$ 11.286,23
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 7.785,86	R\$ 11.286,23
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 152.456,45	R\$ 130.457,48
TITULOS A PAGAR/EMPRESTIMOS		R\$ 152.456,45	R\$ 130.457,48
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG		R\$ 7.276,98	R\$ 10.209,34
PREV SOCIAL A RECOLHER		R\$ 885,75	R\$ 204,48
FGTS A RECOLHER		R\$ 417,97	R\$ 517,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.382,27	R\$ 5.472,01
PIS A RECOLHER		R\$ 732,83	R\$ 1.185,60
IRF A RECOLHER		R\$ 50,78	R\$ 100,83
(-) IRPJ A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 589,76	R\$ 759,50
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.217,62	R\$ 1.969,92
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 120.967,87	R\$ 71.567,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 120.967,87	R\$ 71.567,87
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		R\$ 8.167,54	R\$ 9.434,79
REMUNERAÇÕES A PAGAR		R\$ 8.167,54	R\$ 9.434,79
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.637,32	R\$ 6.904,57
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.530,22	R\$ 2.530,22
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 182.595,46	R\$ 166.329,55
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L. P.		R\$ 182.595,46	R\$ 166.329,55
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
FINANC BANCARIOS LONGO PRZO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		R\$ 162.595,46	R\$ 146.329,55
CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 155.000,00	R\$ 140.000,00

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped




Versão 10.0.2 do Visualizador

Página 2 de 3


## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 7.595,46	R\$ 6.329,55
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.158.031,13	R\$ 1.248.721,84
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 908.031,13	R\$ 998.721,84
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 908.031,13	R\$ 998.721,84
RESERVAS LUCROS		R\$ 1.211.918,99	R\$ 1.211.918,99
(-) RESULTADO DESTE EXERCICIO		R\$ (303.887,86)	R\$ (213.197,15)


## BALANÇO PATRIMONIAL


**365**

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
<b>ATIVO</b>		R\$ 1.648.007,10	R\$ 1.850.610,84
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		R\$ 1.370.043,45	R\$ 1.420.792,43
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 581.619,25	R\$ 385.644,72
CAIXA/NUMERARIOS		R\$ 89.016,29	R\$ 70.272,09
CAIXA		R\$ 89.016,29	R\$ 70.272,09
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 142.132,27	R\$ 44.901,94
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 142.132,27	R\$ 44.901,94
BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 350.470,69	R\$ 270.470,69
APLIC FINANC CURTO PRAZO		R\$ 350.470,69	R\$ 270.470,69
VALORES A RECEBER		R\$ 68.750,00	R\$ 311.778,50
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 243.028,50
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 243.028,50
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		R\$ 51.750,00	R\$ 51.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 51.750,00	R\$ 51.750,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRO CREDITOS A RECEBER		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS		R\$ 5.177,59	R\$ 8.872,60
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 5.177,59	R\$ 8.872,60
I R F A COMPENSAR		R\$ 1.553,55	R\$ 2.611,03
PREV SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 3.624,04	R\$ 6.261,57
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS REALIZAVEIS		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
ESTOQUES EM GERAL		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
IMOVEIS P/REVENDA		R\$ 314.496,61	R\$ 314.496,61
IMOVEIS ADQ.P/REVENDA		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>		R\$ 277.963,65	R\$ 429.818,41
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 18.094,35	R\$ 18.250,35
OUTRAS CONTAS REALIZ LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
INVESTIMENTOS		R\$ 806,00	R\$ 962,00
ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 806,00	R\$ 962,00
IMOBILIZADO		R\$ 259.869,30	R\$ 411.568,06
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS		R\$ 259.869,30	R\$ 411.568,06





## BALANÇO PATRIMONIAL

366

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TERRENOS BALDIOS S/BENFEITORIAS		R\$ 52.400,00	R\$ 52.400,00
INSTALACOES		R\$ 37.408,00	R\$ 37.408,00
COMERCIAIS/INDUSTRIAIS			
VEICULOS		R\$ 170.061,30	R\$ 321.760,06
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.648.007,10	R\$ 1.850.610,84
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 232.955,71	R\$ 208.497,00
CREDORES EXTERNOS POR			
FUNCIONAMENT		R\$ 223.520,92	R\$ 200.976,78
FORNECEDORES		R\$ 11.286,23	R\$ 58.363,43
(-) FORNECEDORES DE BENS ATIVO			
NAO CIRC		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 11.286,23	R\$ 58.363,43
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 130.457,48	R\$ 79.859,54
TITULOS A PAGAR/EMPRESTIMOS		R\$ 130.457,48	R\$ 79.859,54
OBRIGACOES FISCO/TRIBUTARIAS A			
PAG		R\$ 10.209,34	R\$ 16.585,94
PREV SOCIAL A RECOLHER		R\$ 204,48	R\$ (0,00)
FGTS A RECOLHER		R\$ 517,00	R\$ 393,44
COFINS A RECOLHER		R\$ 5.472,01	R\$ 9.650,04
PIS A RECOLHER		R\$ 1.185,60	R\$ 2.090,84
IRF A RECOLHER		R\$ 100,83	R\$ 100,83
(-) IRPJ A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 759,50	R\$ 704,76
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 1.969,92	R\$ 3.646,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 71.567,87	R\$ 46.167,87
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 71.567,87	R\$ 46.167,87
ENCARGOS			
TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		R\$ 9.434,79	R\$ 7.520,22
REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 9.434,79	R\$ 7.520,22
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 6.904,57	R\$ 4.990,00
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.530,22	R\$ 2.530,22
(-) RESCISAO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 166.329,55	R\$ 150.063,64
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L.			
P.		R\$ 166.329,55	R\$ 150.063,64
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
FINANC BANCARIOS LONGO PRZO		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

**BALANÇO PATRIMONIAL**

367

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		R\$ 146.329,55	R\$ 130.063,64
CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 140.000,00	R\$ 125.000,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 6.329,55	R\$ 5.063,64
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.248.721,84	R\$ 1.492.050,20
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 998.721,84	R\$ 1.242.050,20
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 998.721,84	R\$ 1.242.050,20
RESERVAS LUCROS		R\$ 1.211.918,99	R\$ 1.211.918,99
(-) RESULTADO DESTE EXERCICIO		R\$ (213.197,15)	R\$ 30.131,21





## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.850.610,84	R\$ 1.643.750,77
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.420.792,43	R\$ 1.309.540,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 385.644,72	R\$ 479.069,08
CAIXA/NUMERARIOS		R\$ 70.272,09	R\$ 22.776,26
CAIXA		R\$ 70.272,09	R\$ 22.776,26
BANCOS C/ MOVIMENTO		R\$ 44.901,94	R\$ 35.822,13
BANCOS C/MOVIMENTO		R\$ 44.901,94	R\$ 35.822,13
BANCOS C/ APLIC FINANCEIRAS		R\$ 270.470,69	R\$ 420.470,69
APLIC FINANC CURTO PRAZO		R\$ 270.470,69	R\$ 420.470,69
VALORES A RECEBER		R\$ 311.778,50	R\$ 109.150,00
CLIENTES OU DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 243.028,50	R\$ 40.400,00
CHEQUES/TITULOS CRED A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 40.400,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 243.028,50	R\$ 0,00
DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS		R\$ 51.750,00	R\$ 51.750,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 51.750,00	R\$ 51.750,00
ADIANTAMENTO DECIMO TERC SAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRO CREDITOS A RECEBER		R\$ 17.000,00	R\$ 17.000,00
OUTRAS CTAS.DE REALIZACAO MEDIATAS		R\$ 8.872,60	R\$ 6.824,80
TRIBUTOS A RECUPERAR		R\$ 8.872,60	R\$ 6.824,80
I R F A COMPENSAR		R\$ 2.611,03	R\$ 2.912,21
PREV SOCIAL A RECUPERAR		R\$ 6.261,57	R\$ 3.912,59
ISSQN A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BENS REALIZAVEIS		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
ESTOQUES EM GERAL		R\$ 714.496,61	R\$ 714.496,61
IMOVEIS P/REVENDA		R\$ 314.496,61	R\$ 314.496,61
IMOVEIS ADQ.P/REVENDA		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 429.818,41	R\$ 334.210,28
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 18.250,35	R\$ 18.406,35
OUTRAS CONTAS REALIZ LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO		R\$ 17.288,35	R\$ 17.288,35
INVESTIMENTOS		R\$ 962,00	R\$ 1.118,00
ACOES/QUOTAS DE OUTRAS EMPRESAS		R\$ 962,00	R\$ 1.118,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

369

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IMOBILIZADO		R\$ 411.568,06	R\$ 315.803,93
IMOBILIZACOES TANGIVEIS REALIZADAS		R\$ 411.568,06	R\$ 326.506,76
TERRENOS BALDIOS S/BENFEITORIAS		R\$ 52.400,00	R\$ 52.400,00
INSTALACOES COMERCIAIS/INDUSTRIAIS		R\$ 37.408,00	R\$ 37.408,00
VEICULOS		R\$ 321.760,06	R\$ 236.698,76
(-)DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ 0,00	R\$ (10.702,83)
(-)DEPREC.S/VEICULOS		R\$ 0,00	R\$ (10.702,83)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.850.610,84	R\$ 1.643.750,77
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 208.497,00	R\$ 31.065,19
CREDORES EXTERNOS POR FUNCIONAMENT		R\$ 200.976,78	R\$ 26.616,57
FORNECEDORES		R\$ 58.363,43	R\$ 22.868,17
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 58.363,43	R\$ 22.868,17
FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS		R\$ 79.859,54	R\$ (0,00)
TITULOS A PAGAR/EMPRESTIMOS		R\$ 79.859,54	R\$ (0,00)
OBRIACOES FISCO/TRIBUTARIAS A PAG		R\$ 16.585,94	R\$ 3.748,40
(-) PREV SOCIAL A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ 1.033,08
FGTS A RECOLHER		R\$ 393,44	R\$ 250,82
COFINS A RECOLHER		R\$ 9.650,04	R\$ 1.105,64
PIS A RECOLHER		R\$ 2.090,84	R\$ 239,56
IRF A RECOLHER		R\$ 100,83	R\$ 51,86
(-) IRPJ A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) ISS A RECOLHER		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
CONTRIB SINDICAL A RECOLHER		R\$ 704,76	R\$ 669,41
CONTRIBUICAO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 3.646,03	R\$ 398,03
OUTRAS CONTAS A PAGAR		R\$ 46.167,87	R\$ (0,00)
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R\$ 46.167,87	R\$ (0,00)
(-) CHEQUES A COMPENSAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
ENCARGOS TRABALHISTAS/DISTRIBUTIVO		R\$ 7.520,22	R\$ 4.448,62
REMUNERACOES A PAGAR		R\$ 7.520,22	R\$ 4.448,62
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.990,00	R\$ 1.918,40
(-) DECIMO TERCEIRO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
PRO-LABORE A PAGAR		R\$ 2.530,22	R\$ 2.530,22
(-) RESCISAO A PAGAR		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.5 do Visualizador

Página 2 de 3

**BALANÇO PATRIMONIAL**

370

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.938.389/0001-37

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021




Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 150.063,64	R\$ 113.797,73
CREDORES POR FUNCIONAMENTO A L. P.		R\$ 150.063,64	R\$ 113.797,73
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
FINANC BANCARIOS LONGO PRZO		R\$ 20.000,00	R\$ (0,00)
OUTRAS CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ		R\$ 130.063,64	R\$ 113.797,73
CREDORES DIVERSOS A LONGO PRAZO		R\$ 125.000,00	R\$ 110.000,00
IMPOSTOS PARCELADOS		R\$ 5.063,64	R\$ 3.797,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.492.050,20	R\$ 1.498.887,85
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 250.000,00
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 1.242.050,20	R\$ 1.248.887,85
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.242.050,20	R\$ 1.325.136,36
RESERVAS LUCROS		R\$ 1.211.918,99	R\$ 1.325.136,36
RESULTADO DESTE EXERCICIO		R\$ 30.131,21	R\$ (0,00)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (76.248,51)
(-) RESULTADO EXERCICIO-PERDA-PREJ		R\$ (0,00)	R\$ (76.248,51)


# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 11.938.389/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		R\$ (263.080,21)	R\$ (417.105,23)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 322.496,73	R\$ 142.203,68
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 337.693,99	R\$ 148.515,60
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 337.693,99	R\$ 148.515,60
PREST SERV C/FORNEC MAT OU EMPREITADA		R\$ 337.693,99	R\$ 148.515,60
(-) (-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS		R\$ (15.197,26)	R\$ (6.311,92)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC		R\$ (15.197,26)	R\$ (6.311,92)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (2.195,01)	R\$ (965,36)
(-) COFINS		R\$ (10.130,82)	R\$ (4.455,47)
(-) I.S.S.Q.N		R\$ (2.871,43)	R\$ (891,09)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (555.492,32)	R\$ (529.273,37)
(-) CUSTOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (555.492,32)	R\$ (529.273,37)
(-) GASTOS C/PESSOAL		R\$ (41.798,08)	R\$ (24.437,19)
(-) RESCISAO CONTRATUAL-PREST SERV		R\$ (3.098,18)	R\$ (0,00)
(-) SALARIOS E ORDENADOS-PREST SERV		R\$ (16.947,20)	R\$ (13.738,82)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO/PREST SERV		R\$ (5.143,90)	R\$ (0,00)
(-) FERIAS PREST SERV		R\$ (1.383,80)	R\$ (2.432,77)
(-) ASSISTENCIA ALIMENTAR-CCT		R\$ (3.928,40)	R\$ (3.147,35)
(-) REMUN ATESTADOS MEDICOS'-PREST SERV-TRANSP		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) FUNDO DE GARANTIA-FGTS-PREST SERV		R\$ (1.798,44)	R\$ (1.293,72)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - PREST SERV		R\$ (8.075,03)	R\$ (3.824,53)
(-) FGTS S/RESC CONTRATUAIS		R\$ (1.423,13)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS C/APLIC DE MAT NA PREST SERVIÇOS		R\$ (513.694,24)	R\$ (504.836,18)
(-) GASTOS C/FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (282,07)
(-) (-)DEVOLUCOES MATERIAIS		R\$ 1.190,16	R\$ (0,00)
(-) GASTOS C/LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS-PREST SERV		R\$ (506,74)	R\$ (0,00)
(-) ENTR/SAID BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ 11,81	R\$ (0,00)
(-) SAID/ENTR BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ (11,81)	R\$ (0,00)
(-) GASTOS GERAIS NA PREST SERVIÇOS-INSTALAÇÕES/MELHOR/OUTROS		R\$ (514.377,66)	R\$ (504.554,11)
(-) CUSTOS COMERCIAIS		R\$ (1.136,59)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO MERC/SERVICOS		R\$ (1.136,59)	R\$ (0,00)
(-) CUSTOS DAS MERCADORIAS/SERVIÇOS		R\$ (1.136,59)	R\$ (0,00)
(-) FRETES S/MERCADORIAS/SERVIC		R\$ (1.136,59)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS ENTR/SAIDAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO**

372

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) OUTRAS SAIDAS/ENTRADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS		R\$ (21.026,74)	R\$ (26.649,38)
(-) DESPESAS C/PESSOAL-SOC		R\$ (9.935,15)	R\$ (10.440,02)
(-) DESP C/ADMINISTR/SOCIOS		R\$ (7.900,00)	R\$ (8.700,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (7.900,00)	R\$ (8.700,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (2.035,15)	R\$ (1.740,02)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (2.035,15)	R\$ (1.740,02)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (11.557,50)	R\$ (15.545,42)
(-) DESP OPERACIONAIS		R\$ (7.666,31)	R\$ (6.333,45)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP CARTORIAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/TELEFONES		R\$ (259,15)	R\$ (0,00)
(-) BENS E UTENSILIOS PEQUENO VLOR		R\$ (583,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (816,72)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (2.220,00)	R\$ (555,00)
(-) DESP C/SEGUROS		R\$ (1.717,51)	R\$ (2.052,42)
(-) TAXAS/DESPESAS CONDOMINIAIS- OUTROS ALUG		R\$ (1.146,65)	R\$ (1.541,56)
(-) DESP C/AQUIS EQUIPT PROT INDIV		R\$ (1.740,00)	R\$ (207,75)
(-) ALUGUEL/LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.160,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (3.891,19)	R\$ (9.211,97)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (1.046,82)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.157,00)	R\$ (8.165,15)
(-) IMPOSTOS FROTA IPVA/LICENCIAMENTO/SEGURO/MULTA [...]		R\$ (2.734,19)	R\$ (0,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 465,91	R\$ (663,94)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 1.586,33	R\$ 0,06
(-) JUROS ATIVOS(RECEBIDOS E/OU DEBIT. DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 869,90	R\$ (0,00)
(-) RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANC		R\$ (0,00)	R\$ 0,06
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ 716,43	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS BANCARIOS		R\$ (1.120,42)	R\$ (664,00)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (33,95)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS/TAXAS CONCEDIDOS		R\$ (202,68)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (0,00)	R\$ (314,40)
(-) ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO		R\$ (239,00)	R\$ (349,60)
		R\$ (644,79)	








## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) VENDA BENS DO PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) PERDAS ATIV N/CONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) CUSTO S/VENDAS DO PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) TRIBUTAÇÃO RESULTADOS		R\$ (7.921,29)	R\$ (3.386,16)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (3.730,30)	R\$ (1.603,97)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (3.730,30)	R\$ (1.603,97)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (3.730,30)	R\$ (1.603,97)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (4.190,99)	R\$ (1.782,19)
(-) IMPOSTO S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (4.190,99)	R\$ (1.782,19)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (4.190,99)	R\$ (1.782,19)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 11.938.389/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021


Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		R\$ (417.105,23)	R\$ 90.690,71
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 142.203,68	R\$ 274.480,44
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 148.515,60	R\$ 286.663,64
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 148.515,60	R\$ 286.663,64
PREST SERV C/FORNEC MAT OU EMPREITADA		R\$ 148.515,60	R\$ 286.663,64
(-) (-) DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS		R\$ (6.311,92)	R\$ (12.183,20)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC		R\$ (6.311,92)	R\$ (12.183,20)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (965,36)	R\$ (1.863,31)
(-) COFINS		R\$ (4.455,47)	R\$ (8.599,91)
(-) I.S.S.Q.N		R\$ (891,09)	R\$ (1.719,98)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (529.273,37)	R\$ (153.825,40)
(-) CUSTOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (529.273,37)	R\$ (153.825,40)
(-) GASTOS C/PESSOAL		R\$ (24.437,19)	R\$ (27.628,65)
(-) SALARIOS E ORDENADOS-PREST SERV		R\$ (13.738,82)	R\$ (17.952,20)
(-) FERIAS PREST SERV		R\$ (2.432,77)	R\$ (0,00)
(-) ASSISTENCIA ALIMENTAR-CCT		R\$ (3.147,35)	R\$ (3.339,36)
(-) FUNDO DE GARANTIA-FGTS-PREST SERV		R\$ (1.293,72)	R\$ (1.436,17)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - PREST SERV		R\$ (3.824,53)	R\$ (4.900,92)
(-) GASTOS C/APLIC DE MAT NA PREST SERVIÇOS		R\$ (504.836,18)	R\$ (126.196,75)
(-) GASTOS C/FRETES E CARRETOS		R\$ (282,07)	R\$ (1.225,14)
(-) ENTR/SAID BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ (248,20)
SAID/ENTR BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ (0,00)	R\$ 248,20
(-) GASTOS GERAIS NA PREST SERVIÇOS-INSTALAÇÕES/MELHOR/OUTROS		R\$ (504.554,11)	R\$ (124.971,61)
(-) DESPESAS		R\$ (26.649,38)	R\$ (23.428,41)
(-) DESPESAS C/PESSOAL-SOC		R\$ (10.440,02)	R\$ (10.439,97)
(-) DESP C/ADMINISTR/SOCIOS		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.700,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.700,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.740,02)	R\$ (1.739,97)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.740,02)	R\$ (1.739,97)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (15.545,42)	R\$ (11.977,66)
(-) DESP OPERACIONAIS		R\$ (6.333,45)	R\$ (7.266,10)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (0,00)	R\$ (75,05)
(-) DESP C/VEICULOS		R\$ (816,72)	R\$ (3.300,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (555,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/SEGUROS		R\$ (2.052,42)	R\$ (482,53)



## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) TAXAS/DESPESAS CONDOMINIAIS- OUTROS ALUG		R\$ (1.541,56)	R\$ (1.618,51)
(-) DESP C/AQUIS EQUIPT PROT INDIV		R\$ (207,75)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.160,00)	R\$ (1.790,01)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (9.211,97)	R\$ (4.711,56)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (1.046,82)	R\$ (3.517,49)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (8.165,15)	R\$ (1.194,07)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (663,94)	R\$ (1.010,78)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,06	R\$ 26,95
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 0,06	R\$ 26,95
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (664,00)	R\$ (1.037,73)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (0,00)	R\$ (54,67)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (314,40)	R\$ (278,70)
(-) ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO		R\$ (349,60)	R\$ (704,36)
(-) TRIBUTAÇÃO RESULTADOS		R\$ (3.386,16)	R\$ (6.535,92)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.803,97)	R\$ (3.095,96)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (1.603,97)	R\$ (3.095,96)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (1.803,97)	R\$ (3.095,96)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.782,19)	R\$ (3.439,96)
(-) IMPOSTO S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (1.782,19)	R\$ (3.439,96)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (1.782,19)	R\$ (3.439,96)





# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

**Entidade:** Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
**Período da Escrituração:** 01/01/2021 a 31/12/2021 **CNPJ:** 11.938.389/0001-37  
**Número de Ordem do Livro:** 5  
**Período Selecionado:** 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		R\$ 90.690,71	R\$ 243.328,36
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 274.480,44	R\$ 429.018,19
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 286.663,64	R\$ 448.060,77
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 286.663,64	R\$ 448.060,77
PREST SERV C/FORNEC MAT OU EMPREITADA		R\$ 286.663,64	R\$ 448.060,77
(-) (-) DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS		R\$ (12.183,20)	R\$ (19.042,58)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC		R\$ (12.183,20)	R\$ (19.042,58)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (1.863,31)	R\$ (2.912,39)
(-) COFINS		R\$ (8.599,91)	R\$ (13.441,83)
(-) I.S.S.Q.N		R\$ (1.719,98)	R\$ (2.688,36)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (153.825,40)	R\$ (156.554,69)
(-) CUSTOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (153.825,40)	R\$ (156.554,69)
(-) GASTOS C/PESSOAL		R\$ (27.628,65)	R\$ (30.639,01)
(-) RESCISAO CONTRATUAL-PREST SERV		R\$ (0,00)	R\$ (2.938,79)
(-) SALARIOS E ORDENADOS-PREST SERV		R\$ (17.952,20)	R\$ (16.298,70)
(-) FERIAS PREST SERV		R\$ (0,00)	R\$ (1.544,40)
(-) ASSISTENCIA ALIMENTAR-CCT		R\$ (3.339,36)	R\$ (2.735,15)
(-) FUNDO DE GARANTIA-FGTS-PREST SERV		R\$ (1.436,17)	R\$ (1.386,23)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - PREST SERV		R\$ (4.900,92)	R\$ (4.975,39)
(-) FGTS S/RESC CONTRATUAIS		R\$ (0,00)	R\$ (760,35)
(-) GASTOS C/APLIC DE MAT NA PREST SERVIÇOS		R\$ (126.196,75)	R\$ (125.915,68)
(-) GASTOS C/FRETES E CARRETOS		R\$ (1.225,14)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUCOES MATERIAIS		R\$ (0,00)	R\$ 85,84
(-) ENTR/SAID BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ (248,20)	R\$ (92,16)
SAID/ENTR BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ 248,20	R\$ 92,16
(-) GASTOS GERAIS NA PREST SERVIÇOS-INSTALAÇÕES/MELHOR/OUTROS		R\$ (124.971,61)	R\$ (126.001,52)
(-) DESPESAS		R\$ (23.428,41)	R\$ (18.460,64)
(-) DESPESAS C/PESSOAL-SOC		R\$ (10.439,97)	R\$ (10.439,97)
(-) DESP C/ADMINISTR/SOCIOS		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.700,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.700,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.739,97)	R\$ (1.739,97)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.739,97)	R\$ (1.739,97)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (11.977,66)	R\$ (7.521,10)
(-) DESP OPERACIONAIS		R\$ (7.266,10)	R\$ (4.951,36)
(-) GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS		R\$ (0,00)	R\$ (50,00)

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 11.938.389/0001-37  
 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (75,05)	R\$ (235,23)
(-) DESP C/VEICULOS		R\$ (3.300,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (0,00)	R\$ (725,00)
(-) DESP C/SEGUROS		R\$ (482,53)	R\$ (688,72)
(-) TAXAS/DESPESAS CONDOMINIAIS- OUTROS ALUG		R\$ (1.618,51)	R\$ (1.392,41)
(-) DESP C/AQUIS EQUIPT PROT INDIV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (0,00)	R\$ (120,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.790,01)	R\$ (1.740,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (4.711,56)	R\$ (2.569,74)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (3.517,49)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.194,07)	R\$ (2.569,74)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (1.010,78)	R\$ (499,57)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 26,95	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 26,95	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.037,73)	R\$ (499,57)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (54,67)	R\$ (10,39)
(-) DESCONTOS/TAXAS CONCEDIDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,05)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (278,70)	R\$ (164,50)
(-) ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO		R\$ (704,36)	R\$ (324,63)
(-) TRIBUTAÇÃO RESULTADOS		R\$ (6.535,92)	R\$ (10.674,50)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (3.095,96)	R\$ (5.011,07)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (3.095,96)	R\$ (5.011,07)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (3.095,96)	R\$ (5.011,07)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.439,96)	R\$ (5.663,43)
(-) IMPOSTO S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (3.439,96)	R\$ (5.663,43)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (3.439,96)	R\$ (5.663,43)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **11.938.389/0001-37**  
 Número de Ordem do Livro: **5**  
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCIC.		R\$ 243.328,36	R\$ 6.837,65
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		R\$ 429.018,19	R\$ 116.904,66
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 448.060,77	R\$ 122.526,87
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 448.060,77	R\$ 122.526,87
PREST SERV C/FORNEC MAT OU EMPREITADA		R\$ 448.060,77	R\$ 122.526,87
(-) (-)DEDUCOES E/OU ABATIMENTOS		R\$ (19.042,58)	R\$ (5.622,21)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS DE BENS E SERVIC		R\$ (19.042,58)	R\$ (5.622,21)
(-) PIS S/FATURAMENTO		R\$ (2.912,39)	R\$ (796,43)
(-) COFINS		R\$ (13.441,83)	R\$ (3.675,81)
(-) I.S.S.Q.N		R\$ (2.688,36)	R\$ (1.149,97)
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		R\$ (156.554,69)	R\$ (82.570,18)
(-) CUSTOS SERVICOS VENDIDOS		R\$ (156.554,69)	R\$ (82.570,18)
(-) GASTOS C/PESSOAL		R\$ (30.639,01)	R\$ (29.099,25)
(-) RESCISAO CONTRATUAL-PREST SERV		R\$ (2.938,79)	R\$ (7.164,53)
(-) SALARIOS E ORDENADOS-PREST SERV		R\$ (16.298,70)	R\$ (9.098,10)
(-) DECIMO TERCEIRO SALARIO/PREST SERV		R\$ (0,00)	R\$ (2.090,00)
(-) FERIAS PREST SERV		R\$ (1.544,40)	R\$ (2.828,10)
(-) ASSISTENCIA ALIMENTAR-CCT		R\$ (2.735,15)	R\$ (694,15)
(-) FUNDO DE GARANTIA-FGTS-PREST SERV		R\$ (1.386,23)	R\$ (1.083,58)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL - PREST SERV		R\$ (4.975,39)	R\$ (3.826,40)
(-) FGTS S/RESC CONTRATUAIS		R\$ (760,35)	R\$ (2.314,39)
(-) GASTOS C/APLIC DE MAT NA PREST SERVIÇOS		R\$ (125.915,68)	R\$ (53.470,93)
(-) GASTOS C/FRETES E CARRETOS		R\$ (0,00)	R\$ (1.584,00)
(-) (-)DEVOLUCOES MATERIAIS		R\$ 85,84	R\$ (0,00)
(-) ENTR/SAID BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ (92,16)	R\$ (18,83)
SAID/ENTR BONIF - PREST SERVIÇOS		R\$ 92,16	R\$ 18,83
(-) GASTOS GERAIS NA PREST SERVIÇOS-INSTALAÇÕES/MELHOR/OUTROS		R\$ (126.001,52)	R\$ (51.886,93)
(-) DESPESAS		R\$ (18.460,64)	R\$ (26.861,06)
(-) DESPESAS C/PESSOAL-SOC		R\$ (10.439,97)	R\$ (10.439,99)
(-) DESP C/ADMINISTR/SOCIOS		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.700,00)
(-) PRO-LABORE		R\$ (8.700,00)	R\$ (8.700,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (1.739,97)	R\$ (1.739,99)
(-) PREVIDENCIA SOCIAL		R\$ (1.739,97)	R\$ (1.739,99)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (7.521,10)	R\$ (15.863,74)
(-) DESP OPERACIONAIS		R\$ (4.951,36)	R\$ (15.075,92)

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

379

Entidade: **Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**  
 Período da Escrituração: **01/01/2021 a 31/12/2021** CNPJ: **11.938.389/0001-37**  
 Número de Ordem do Livro: **5**  
 Período Selecionado: **01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021**

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) GASTOS MEDICOS/FARMACEUTICOS		R\$ (50,00)	R\$ (75,00)
(-) ENERGIA ELETRICA		R\$ (235,23)	R\$ (173,30)
(-) DEPRECIACAO DE BENS		R\$ (0,00)	R\$ (10.702,83)
(-) DESP C/VEICULOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (725,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/SEGUROS		R\$ (688,72)	R\$ (795,86)
(-) TAXAS/DESPESAS CONDOMINIAIS- OUTROS ALUG		R\$ (1.392,41)	R\$ (1.588,93)
(-) DESP C/AQUIS EQUIPT PROT INDIV		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DESP C/CERTIFICACAO DIGITAL		R\$ (120,00)	R\$ (0,00)
(-) HONORARIOS CONTABEIS		R\$ (1.740,00)	R\$ (1.740,00)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (2.569,74)	R\$ (787,82)
(-) IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (2.569,74)	R\$ (787,82)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (499,57)	R\$ (557,33)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 0,53
DESCONTOS OBTIDOS		R\$ (0,00)	R\$ 0,53
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (499,57)	R\$ (557,86)
(-) JUROS DE MORA		R\$ (10,39)	R\$ (0,00)
(-) DESCONTOS/TAXAS CONCEDIDOS		R\$ (0,05)	R\$ (0,01)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (164,50)	R\$ (212,20)
(-) ENCARGOS S/TRIBUTOS EM ATRSO		R\$ (324,63)	R\$ (345,65)
RESULTADO LIQ.REC/DESP EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.157,84
RESULTADO LIQ.REC/DESP/EVENTUAIS		R\$ (0,00)	R\$ 2.157,84
RECEITAS ATIV N/CONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ 87.219,14
RECUPERACAO DE DESPESAS		R\$ (0,00)	R\$ 219,14
VENDA BENS DO PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ 87.000,00
(-) PERDAS ATIV N/CONTINUADAS		R\$ (0,00)	R\$ (85.061,30)
(-) CUSTO S/VENDAS DO PERMANENTE		R\$ (0,00)	R\$ (85.061,30)
(-) TRIBUTAÇÃO RESULTADOS		R\$ (10.674,50)	R\$ (2.793,61)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (5.011,07)	R\$ (1.323,29)
(-) IMPOSTOS S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (5.011,07)	R\$ (1.323,29)
(-) CONTRIBUICAO SOCIAL		R\$ (5.011,07)	R\$ (1.323,29)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.663,43)	R\$ (1.470,32)
(-) IMPOSTO S/RECEITAS/LUCROS		R\$ (5.663,43)	R\$ (1.470,32)
(-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (5.663,43)	R\$ (1.470,32)

**Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP.**

CNPJ.: 11.938.389/0001-37

Inscrição Estadual: 90522745-99

Telefone: (46) 99975-1919

Rua Carolina Zanette Marcello, 186, Entre Rios,

CEP.: 85.605-504 – Francisco Beltrão – PR .

Ref.: Edital de Tomada de Preços nº 13/2022

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente (inserir nome da empresa). Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social. Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

**SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:**

<b>Tipo de índice</b>	<b>Valor em Reais</b>	<b>Índice (%)</b>
Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	$\frac{1.309.540,49 + 17.288,35}{31.065,19 + 113.797,73}$	9,16
Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	$\frac{1.309.540,49}{31.065,19}$	42,15
Solvência Geral (SG) SG = (AT) / (PC + ELP)	$\frac{1.643.750,77}{31.065,19 + 113.797,73}$	11,35

**Legenda:**

AC - Ativo Circulante

RLP - Realizável a Longo Prazo

AT - Ativo Total


ELP - Exigível a Longo Prazo

PC - Passivo Circulante

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Francisco Beltrão, 15 de setembro de 2022.


  
MIRANDI JOSÉ BONISSONI
CRC: 028688/0-1  
CPF: 554.445.399.34
**Mirandi José Bonissoni**  
Técnico em Contabilidade  
CRC/PR 028.688/0-1


  
CLAUDIMIR LUIZ ZANCAN

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

**Ao (A) MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO**

A JNS SEGURADORA S.A está muito satisfeita em tê-lo como nosso Segurado em nossa Apólice Digital, emitida de acordo com o disposto na MP n.º 2.200-2/2001.

A MP supra referenciada instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, ICP - Brasil, que garante a validade jurídica de documentos eletrônicos emitidos e certificados digitalmente.

Além da validade jurídica e da segurança do processo de certificação digital, a autenticidade deste documento poderá ser verificada através de nosso site <http://JNSSeguradora.com.br>, e confirmada após 7 (sete) dias úteis da emissão da apólice/endosso, através do site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) utilizando o n.º 04111.2022.0001.0775.7052015.000000/Controle Interno - 144118.

Atenciosamente

JNS SEGURADORA S/A - 04111

**TÍTULO: APÓLICE SEGURO GARANTIA Nº 1007507052015 - ENDOSSO 0**  
**Documento eletrônico digitalmente assinado por:**

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP - Brasil por: Signatários(as):


 Assinado digitalmente por:  
 Jorge Nacli Neto

 Assinado digitalmente por:  
 Rodrigo Oliveira de Araújo Pinheiro

JORGE NACLI NETO - Nº de Série do Certificado: 066B4C8AEC5A53221CF0669DFD3BEFF5 - Data e Hora: Sep 15 2022 2:47PM

RODRIGO OLIVEIRA DE ARAUJO PINHEIRO - Nº de Série do Certificado: 30AFB383A63A48984C33579C53AA4D4F - Data e Hora: Sep 15 2022 2:47PM

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe oferece o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art 1º - Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

**Nº Apólice: 1007507052015 - ENDOSSO 0**  
**Controle Interno: 144118**  
**Data da publicação: Sep 15 2022 2:47PM**  
**Publicado por: Seguradora JNS SEGURADORA S.A - 04111**

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

**Controle Interno/Código Controle: 144118**

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://jnsseguradora.com.br>.  
 Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.  
 Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 008 1811

**DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO****Frontispício da Apólice**

**Importância Segurada:** R\$ 3.500,00  
**Período de Vigência:** 20/09/2022 à 19/11/2022  
**Modalidade / Cobertura Adicional:** LICITANTE  
**Prêmio Líquido:** R\$ 150,00  
**(+) Adicional de Fracionamento:** R\$ 0,00  
**(+) IOF:** R\$ 0,00

---

**Prêmio Total:** R\$ 150,00

**Condição de Pagamento:** À Vista  
**Número de Parcelas:** 1  
**Forma de Cobrança:** FICHA DE COMPENSAÇÃO - ITAÚ

Parcela	Vencimento	Valor
1	22/09/2022	R\$150,00

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

**Controle Interno/Código Controle: 144118**

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSseguradora.com.br>.  
 Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.  
 Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Ouvidoria JNS - 0800 068 1811

**APÓLICE DE SEGURO GARANTIA****Frontispício da Apólice**

A JNS SEGURADORA S.A, inscrita sob o CNPJ nº 30.862.594/0001-00 com sede na ALAMEDA DOM PEDRO II, 21 - BATEL - CURITIBA - PR, garante por meio desta Apólice de Seguro Garantia as obrigações do **TOMADOR Z3 CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, CNPJ nº 11.938.389/0001-37, com sede na Rua Carolina Zanette Marcello, 186, Bairro ENTRE RIOS, CEP: 85.605-504, na Cidade FRANCISCO BELTRAO, Estado Paraná ao **SEGURADO MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO**, CNPJ nº 77.816.510/0001-66, com sede na R Octaviano Teixeira Dos Santos, 1000 - Sem Complemento, -, Bairro CENTRO, CEP: 85.601-030, na Cidade FRANCISCO BELTRAO, Estado Paraná, conforme as condições abaixo, previstas em Contrato:

**Condições da Garantia**

Modalidade	Limite Máximo de Garantia - L.M.G.	Ramo
LICITANTE	R\$ 3.500,00	75 - SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

(Modalidade, valor e prazo previstos no contrato)

Modalidade e Cobertura Adicional	Importância Segurada	Vigência	
		Início	Término
LICITANTE	R\$ 3.500,00	20/09/2022	19/11/2022

\*Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta apólice.

(Objeto da Garantia previsto no contrato)

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
Esta apólice, de riscos declarados, garante indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, caso o Tomador adjudicatário se recuse a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital nº TOMADA DE PREÇOS 13/2022 Reforma do Ginásio de Esportes Arrudão, incluindo a execução de serviços de retiradas e demolições, fechamento de vãos de alvenaria, revestimentos, pintura e fornecimento e instalação de climatizadores. (Tomada de Preços/Concorrência).	
Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em	

Continua na próxima página.

**Corretor: ROYAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ SUSEP 212129857**

Processo Susep nº 15414.900946/2018-31 - Plano Padronizado SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO - RAMO 0775.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege os direitos e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.



Apólice n°: 1007507052015

Endosso n°: 0

Proposta n°: 12839

**Controle Interno/Código Controle: 144118**

Este documento pode ter sua autenticidade verificada através do website <http://JNSSeguradora.com.br>.  
 Após sete dias úteis da emissão, este documento poderá ser verificado no site da SUSEP: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br). Atendimento SUSEP: 0800 021 8484. SUSEP - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.  
 Central de Atendimento JNS - 0800 008 1808 / Divisão JNS - 0800 008 1811

**APÓLICE DE SEGURO GARANTIA****Frontispício da Apólice****(Objeto da Garantia previsto no contrato)**

Objeto	Descrição da cobertura do Seguro Garantia
legislação específica, para cada caso.	<p>Esta apólice não poderá ser utilizada como complemento ou endosso de apólices anteriormente fornecida por esta Seguradora, ou por Congênera, referente ao mesmo Edital e/ou Contrato, objeto deste seguro.</p> <p>Esta apólice é emitida de acordo com as condições da Circular da Susep n.º 477/13.</p>

**Corretor: ROYAL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA/ SUSEP 212129857**

Processo Susep nº 15414.900946/2018-11 - Plano Padronizado SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO - RAMO 0775.

O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O Segurado/Tomadador poderá consultar a situação cadastral de seu Corretor de Seguros, no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo Tomador, a Seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do Segurado contra o Tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro, através do Contrato de Contra Garantia, assinado entre TOMADOR e SEGURADORA, que rege o direito e obrigações entre as partes, documento este que fará parte integrante e inseparável desta Apólice.

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

## CONDIÇÕES GERAIS

### CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO

#### CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775

#### SEGURO GARANTIA - SEGURADO: SETOR PÚBLICO

#### NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900946/2018-11

##### 1. Objeto:

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s), em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

I - Processos administrativos;

II - Processos judiciais, inclusive execuções fiscais;

III - parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;

IV - Regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

##### 2. Definições:

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo o qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.

2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

##### 3. Aceitação:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxaço do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

#### 4. Valor da Garantia:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 5. Prêmio do Seguro:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pagado o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contra garantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

#### 6. Vigência:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

#### 7. Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

#### 8. Indenização:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - Realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - Indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

## 8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver à seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

## 9. Atualização de Valores:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado.

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

## 10. Sub-Rogação:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

## 11. Perda de Direitos:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco;

## 12. Concorrência de Garantias:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.

## 13. Concorrência de Apólices:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

## 14. Extinção da Garantia:

14.1. A garantia expressa por este seguro extingue-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - Quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - Quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - Quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - Quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após

Apólice nº: 1007507052015

Êndosso nº: 0

Proposta nº: 12839

a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93.

#### 15. Rescisão Contratual:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

**TABELA DE PRAZO CURTO**

Relação a ser aplicada sobre a vigência Original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência Original para obtenção de prazo em dias	% Do Prêmio
015/365	13	030/365	20
045/365	27	060/365	30
075/365	37	090/365	40
105/365	46	120/365	50
135/365	56	150/365	60
165/365	66	180/365	70
195/365	73	210/365	75
225/365	78	240/365	80
255/365	83	270/365	85
285/365	88	300/365	90
315/365	93	330/365	95
345/365	98	365/365	100

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

#### 16. Controvérsias:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - Por arbitragem; ou

II - Por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996.

#### 17. Prescrição:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

#### 18. Foro:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

#### 19. Disposições Finais:

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da Susep - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br).

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio do número de seu registro na Susep, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.

## CONDIÇÕES ESPECIAIS

### CAPÍTULO II - CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS MODALIDADES - RAMO 0775

NOTA TÉCNICA - PROCESSO SUSEP n.º 15414.900946/2018-11

#### LICITANTE

##### 1. Objeto:

1.1 Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos diretos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

##### 2. Definições:

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

I - Riscos Declarados: Itens expressamente descritos na apólice, aos quais se restringe a cobertura securitária. Ou seja, a responsabilidade da Seguradora está restrita aos riscos expressamente descritos neste documento;

II - Prejuízos: Perda pecuniária comprovada decorrente da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas e dentro do prazo estabelecido no Edital de Licitação.

##### 3. Vigência:

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

##### 4. Reclamação e Caracterização do Sinistro:

4.1. Reclamação: o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restará oficializada a Reclamação do Sinistro.

4.1.1. Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

- a) Cópia do edital de licitação;
- b) Cópia do termo de adjudicação;
- c) Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos e/ou decisão que aplicou as multas contratuais na forma do edital de licitação, acompanhada dos documentos comprobatórios;
- d) comprovante de intimação do Tomador para assinatura do contrato, acompanhado do demonstrativo de sua recusa/inércia e das devidas justificativas, se houver.

4.2. Caracterização: quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação.

##### 5. Rescisão do Contrato de Seguro:

Quando a presente apólice for caucionada junto ao Segurado, não caberá devolução de prêmio proporcional.

##### 6. Riscos Excluídos:

6.1. A presente apólice, de riscos declarados, assegura o cumprimento das obrigações diretas do tomador perante o segurado, especificamente descritas no objeto desta apólice, de acordo com a modalidade de seguro garantia indicada na mesma, não assegurando riscos referentes a indenizações a terceiros, danos ambientais e lucros cessantes, despesas de contenção de sinistro ou despesas de salvamento, riscos referentes às obrigações que competem ao fabricante de equipamentos e/ou materiais, bem como, não assegura riscos referentes a outros ramos ou modalidades de seguro, riscos trabalhistas e previdenciários, obrigações fiscais e encargos tributários, em conformidade com a legislação nacional referente ao seguro garantia.

6.2. Fica entendido e concordado que, para efeito indenitário, não estarão cobertos danos e perdas causados direta ou indiretamente por ato terrorista, comprovado com documentação hábil acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, que tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente.

##### 7. Isenção de Responsabilidade da Seguradora:

Sem prejuízo do disposto no item 11 das Condições Gerais, a seguradora ficará isenta de responsabilidade na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

7.1. A inadimplência do tomador deverá ocorrer dentro do prazo de vigência da apólice. Em caso de não observação deste requisito a seguradora ficará isenta de qualquer responsabilidade.

7.2. Uma vez cumpridas todas as obrigações assumidas pelo tomador para a obtenção das licenças necessárias à execução e

Apólice nº: 1007507052015

Endosso nº: 0

Proposta nº: 12839

conclusão do objeto desta garantia e se, por quaisquer motivos, alheios à vontade do tomador, o(s) órgão(s) competente(s) para conceder a(s) licença(s) requerida(s), não o fizer(em) e/ou negá-la(s), tais atos não serão motivo(s) para execução desta apólice, ficando a seguradora isenta de qualquer responsabilidade de indenização securitária.

7.3. A validade/coertura deste documento está condicionada à aceitação/não oposição do segurado em relação a todos os seus termos. Ao aceitar este documento o segurado concorda que a seguradora não terá responsabilidade de indenizar reclamação quanto à cobertura desta garantia se for constatado que o sinistro ou inadimplemento contratual se enquadra nos termos do inciso VI, do item 11 – Perda de Direito, das Condições Gerais.

#### 8. Disposições Complementares:

8.1. Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, estarão cobertos pela presente apólice os prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo tomador no âmbito do contrato garantido e que tragam prejuízos ao segurado, e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

#### 9. Ratificação:

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

## CONDIÇÕES PARTICULARES

### CAPÍTULO III - CONDIÇÕES PARTICULARES DO SEGURO

#### LICITANTE

Para ausência de dúvidas esta apólice garante a cobertura de prejuízos diretos causados ao segurado decorrentes de culpa ou dolo do tomador durante a execução do contrato e desde que não conte com a comprovada participação do segurado, seus respectivos sócios/acionistas, representantes, titulares ou funcionários.

Fica estabelecido que, especificamente para fins indenizatórios, não estarão cobertos pela presente apólice de seguro quaisquer prejuízos e/ou penalidades decorrentes de atos e/ou fatos violadores de normas anticorrupção, perpetrados pelo Tomador ou seu representante legal no âmbito do contrato ora garantido com o envolvimento doloso do Segurado ou seu representante legal, bem como prejuízos e/ou demais penalidades decorrentes de relações contratuais estranhas ao objeto da presente apólice, em conformidade com a legislação nacional, normas e orientações da SUSEP referentes ao seguro garantia.

Essa apólice contempla a condição de Imprescritibilidade, Inalienabilidade e Irrevogabilidade, isto é: esta apólice não pode se destinar a outro fim que não o especificado no seu objeto; a nomeação de terceiro beneficiário da garantia depende da autorização do segurado ou seu representante e de aprovação da Seguradora mediante verificação do vínculo jurídico-contratual apto a justificar tal medida.

1. Em virtude da aplicação da Lei 13.303/16 ao Contrato Principal aqui garantido, o item 14.2, das Condições Gerais, passa a ter a seguinte redação:

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no § 4º do artigo 70 da Lei Nº 13.303/2016, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato.

2. Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do artigo 42º da Lei nº 13.303/2016, não aplicando-se as definições constantes do artigo 6º da Lei nº 8.666/93, ao contrário do que dispõem o item 2 das Condições Especiais.

**Final das condições contratuais.**