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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-22 (DES.) ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA 26,31% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

208.178,13 

1. SINAPI
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA 
ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK - RIO TUNA

- - BDI 1 - 208.178,13 RA

1.1. SINAPI BRINQUEDOTECA - - BDI 1 - 38.225,85 RA
1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 232,56 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 6,00                  30,69 BDI 1 38,76 232,56 RA

1.1.2. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 9.980,45 RA
1.1.2.1. SINAPI REQUADRO DAS JANELAS/REVESTIMENTO DAS PAREDES - -                       -   BDI 1 - 9.980,45 RA

1.1.2.1.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 3,30                    3,63 BDI 1 4,59 15,15 RA

1.1.2.1.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 3,30                  29,75 BDI 1 37,58 124,01 RA

1.1.2.1.3. Composição 001
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.

M2 42,25                184,41 BDI 1 232,93 9.841,29 RA

1.1.3. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 10.052,79 RA

1.1.3.0.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 6,00                769,72 BDI 1 972,23 5.833,38 RA

1.1.3.0.2. Composição 002
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 6,00                383,76 BDI 1 484,73 2.908,38 RA

1.1.3.0.3. SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.037,95 BDI 1 1.311,03 1.311,03 RA

1.1.4. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 763,17 RA

1.1.4.0.1. SINAPI 100390
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,88                  23,66 BDI 1 29,88 86,05 RA

1.1.4.0.2. SINAPI 100391
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,88                  19,64 BDI 1 24,81 71,45 RA

1.1.4.0.3. SINAPI 100331
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2,88                  22,26 BDI 1 28,12 80,99 RA
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1.1.4.0.4. SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,53                  28,59 BDI 1 36,11 524,68 RA

1.1.5. SINAPI PISOS INTERNO E EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 2.258,51 RA

1.1.5.0.1. SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 42,05                  40,25 BDI 1 50,84 2.137,82 RA

1.1.5.0.2. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90                106,17 BDI 1 134,10 120,69 RA

1.1.6. SINAPI PINTURAS - -                       -   BDI 1 - 5.197,43 RA
1.1.6.1. SINAPI PAREDES INTERNAS - -                       -   BDI 1 - 1.247,07 RA

1.1.6.1.1. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 32,05                  17,24 BDI 1 21,78 698,05 RA

1.1.6.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 32,05                  13,56 BDI 1 17,13 549,02 RA

1.1.6.2. SINAPI LAJE INTERNA - -                       -   BDI 1 - 1.737,23 RA

1.1.6.2.1. SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 31,15                  28,79 BDI 1 36,36 1.132,61 RA

1.1.6.2.2. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 31,15                  15,37 BDI 1 19,41 604,62 RA

1.1.6.3. SINAPI PAREDES EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 870,17 RA

1.1.6.3.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 42,20                    2,76 BDI 1 3,49 147,28 RA

1.1.6.3.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 42,20                  13,56 BDI 1 17,13 722,89 RA

1.1.6.4. SINAPI LAJE EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 254,84 RA

1.1.6.4.1. SINAPI 88484
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 10,90                    3,14 BDI 1 3,97 43,27 RA

1.1.6.4.2. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 10,90                  15,37 BDI 1 19,41 211,57 RA

1.1.6.5. SINAPI JANELAS DE FERRO - -                       -   BDI 1 - 655,44 RA

1.1.6.5.1. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 12,00                  43,24 BDI 1 54,62 655,44 RA

1.1.6.6. SINAPI PORTA DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 215,28 RA

1.1.6.6.1. SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 3,78                  30,50 BDI 1 38,52 145,61 RA

1.1.6.6.2. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,78                  14,59 BDI 1 18,43 69,67 RA

1.1.6.7. SINAPI CALÇADA EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 217,40 RA
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1.1.6.7.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 10,00                  17,21 BDI 1 21,74 217,40 RA

1.1.7. SINAPI INSTALAÇÕES  ELÉTRICA E LÓGICA - -                       -   BDI 1 - 1.699,73 RA

1.1.7.0.1. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                  46,86 BDI 1 59,19 59,19 RA

1.1.7.0.2. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                  28,10 BDI 1 35,49 212,94 RA

1.1.7.0.3. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                140,73 BDI 1 177,76 711,04 RA

1.1.7.0.4. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 59,52                    5,04 BDI 1 6,37 379,14 RA

1.1.7.0.5. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00                  51,86 BDI 1 65,50 65,50 RA

1.1.7.0.6. SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 37,30                    5,77 BDI 1 7,29 271,92 RA

1.1.8. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 7.790,59 RA

1.1.8.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                  41,42 BDI 1 52,32 209,28 RA

1.1.8.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4,00                  87,38 BDI 1 110,37 441,48 RA

1.1.8.0.3. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00                145,52 BDI 1 183,81 183,81 RA

1.1.8.0.4. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 31,90                  80,49 BDI 1 101,67 3.243,27 RA

1.1.8.0.5. Composição 003 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 70,52                  25,19 BDI 1 31,82 2.243,95 RA

1.1.8.0.6. Composição 004
CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO OU CABOS DE 
COBRE

UN 16,00                  72,68 BDI 1 91,80 1.468,80 RA

1.1.9. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 250,62 RA
1.1.9.0.1. Composição 005 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 42,05                    4,72 BDI 1 5,96 250,62 RA
1.2. SINAPI SALA MULTIFUNCIONAL - -                       -   BDI 1 - 48.341,73 RA
1.2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 279,07 RA

1.2.1.0.1. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 7,20                  30,69 BDI 1 38,76 279,07 RA

1.2.2. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 17.115,53 RA

1.2.2.1. SINAPI
REQUADRO DAS JANELAS/LAJE INTERNA/REVESTIMENTO DAS 
PAREDES

- -                       -   BDI 1 - 17.115,53 RA
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1.2.2.1.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 45,30                    3,63 BDI 1 4,59 207,93 RA

1.2.2.1.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 45,30                  29,75 BDI 1 37,58 1.702,37 RA

1.2.2.1.3. Composição 001
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.

M2 48,63                184,41 BDI 1 232,93 11.327,39 RA

1.2.2.1.4. Composição 002
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 8,00                383,76 BDI 1 484,73 3.877,84 RA

1.2.3. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 8.540,19 RA

1.2.3.0.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 7,20                769,72 BDI 1 972,23 7.000,06 RA

1.2.3.0.2. Composição 003 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 7,20                  25,19 BDI 1 31,82 229,10 RA

1.2.3.0.3. SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 
COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00             1.037,95 BDI 1 1.311,03 1.311,03 RA

1.2.4. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 763,17 RA

1.2.4.0.1. SINAPI 100390
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,88                  23,66 BDI 1 29,88 86,05 RA

1.2.4.0.2. SINAPI 100391
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 
ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 2,88                  19,64 BDI 1 24,81 71,45 RA

1.2.4.0.3. SINAPI 100331
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM 
MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 2,88                  22,26 BDI 1 28,12 80,99 RA

1.2.4.0.4. SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 14,53                  28,59 BDI 1 36,11 524,68 RA

1.2.5. SINAPI PISOS - -                       -   BDI 1 - 6.430,22 RA
1.2.5.1. SINAPI INTERNO - -                       -   BDI 1 - 5.209,54 RA

1.2.5.1.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 2,10                  99,40 BDI 1 125,55 263,66 RA
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1.2.5.1.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 41,82                  25,16 BDI 1 31,78 1.329,04 RA

1.2.5.1.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 41,82                  25,94 BDI 1 32,76 1.370,02 RA

1.2.5.1.4. SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 41,82                  40,25 BDI 1 50,84 2.126,13 RA

1.2.5.1.5. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90                106,17 BDI 1 134,10 120,69 RA

1.2.5.2. SINAPI EXTERNO - CALÇADA - -                       -   BDI 1 - 1.220,68 RA

1.2.5.2.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,76                  99,40 BDI 1 125,55 95,42 RA

1.2.5.2.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 15,20                  25,16 BDI 1 31,78 483,06 RA

1.2.5.2.3. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 15,20                  33,45 BDI 1 42,25 642,20 RA

1.2.6. SINAPI PINTURAS - -                       -   BDI 1 - 5.725,95 RA
1.2.6.1. SINAPI PAREDES INTERNAS - -                       -   BDI 1 - 1.401,54 RA

1.2.6.1.1. SINAPI 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M2 36,02                  17,24 BDI 1 21,78 784,52 RA

1.2.6.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 36,02                  13,56 BDI 1 17,13 617,02 RA

1.2.6.2. SINAPI LAJE INTERNA - -                       -   BDI 1 - 2.332,31 RA

1.2.6.2.1. SINAPI 88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 41,82                  28,79 BDI 1 36,36 1.520,58 RA

1.2.6.2.2. SINAPI 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 41,82                  15,37 BDI 1 19,41 811,73 RA

1.2.6.3. SINAPI PAREDES EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 659,84 RA

1.2.6.3.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 32,00                    2,76 BDI 1 3,49 111,68 RA

1.2.6.3.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 32,00                  13,56 BDI 1 17,13 548,16 RA

1.2.6.4. SINAPI JANELAS DE FERRO - -                       -   BDI 1 - 786,53 RA

1.2.6.4.1. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 14,40                  43,24 BDI 1 54,62 786,53 RA

1.2.6.5. SINAPI PORTA DE MADEIRA - -                       -   BDI 1 - 215,28 RA
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1.2.6.5.1. SINAPI 102197
PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. 
AF_01/2021

M2 3,78                  30,50 BDI 1 38,52 145,61 RA

1.2.6.5.2. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

M2 3,78                  14,59 BDI 1 18,43 69,67 RA

1.2.6.6. SINAPI CALÇADA EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 330,45 RA

1.2.6.6.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 15,20                  17,21 BDI 1 21,74 330,45 RA

1.2.7. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICA E LÓGICA - -                       -   BDI 1 - 1.504,36 RA

1.2.7.0.1. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                  46,86 BDI 1 59,19 59,19 RA

1.2.7.0.2. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                  28,10 BDI 1 35,49 212,94 RA

1.2.7.0.3. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4,00                140,73 BDI 1 177,76 711,04 RA

1.2.7.0.4. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 59,52                    5,04 BDI 1 6,37 379,14 RA

1.2.7.0.5. SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 UN 1,00                  51,86 BDI 1 65,50 65,50 RA

1.2.7.0.6. SINAPI 98295
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 10,50                    5,77 BDI 1 7,29 76,55 RA

1.2.8. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 7.733,99 RA

1.2.8.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                  41,42 BDI 1 52,32 209,28 RA

1.2.8.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4,00                  87,38 BDI 1 110,37 441,48 RA

1.2.8.0.3. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00                145,52 BDI 1 183,81 183,81 RA

1.2.8.0.4. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 31,60                  80,49 BDI 1 101,67 3.212,77 RA

1.2.8.0.5. Composição 003 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 69,70                  25,19 BDI 1 31,82 2.217,85 RA

1.2.8.0.6. Composição 004
CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO OU CABOS DE 
COBRE

UN 16,00                  72,68 BDI 1 91,80 1.468,80 RA

1.2.9. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 249,25 RA
1.2.9.0.1. Composição 005 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 41,82                    4,72 BDI 1 5,96 249,25 RA
1.3. SINAPI DEPÓSITO - -                       -   BDI 1 - 25.134,19 RA
1.3.1. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 13.394,94 RA
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1.3.1.0.1. SINAPI 100357
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO 
APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE 
CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 4,00             1.144,79 BDI 1 1.445,98 5.783,92 RA

1.3.1.0.2. SINAPI 92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 
TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 27,74                  94,81 BDI 1 119,75 3.321,87 RA

1.3.1.0.3. SINAPI 94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 27,74                  47,64 BDI 1 60,17 1.669,12 RA

1.3.1.0.4. SINAPI 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 12,00                  59,98 BDI 1 75,76 909,12 RA

1.3.1.0.5. SINAPI 96486
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 15,39                  88,01 BDI 1 111,17 1.710,91 RA

1.3.2. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 67,05 RA
1.3.2.1. SINAPI REQUADRO DA JANELA E PORTA - -                       -   BDI 1 - 67,05 RA

1.3.2.1.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1,59                    3,63 BDI 1 4,59 7,30 RA

1.3.2.1.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1,59                  29,75 BDI 1 37,58 59,75 RA

1.3.3. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 2.767,64 RA

1.3.3.0.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 0,96                769,72 BDI 1 972,23 933,34 RA

1.3.3.0.2. Composição 002
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE 
FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 0,96                383,76 BDI 1 484,73 465,34 RA

1.3.3.0.3. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 1,68                645,13 BDI 1 814,86 1.368,96 RA

1.3.4. SINAPI PISO INTERNO - -                       -   BDI 1 - 1.518,53 RA

1.3.4.0.1. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 15,39                  25,94 BDI 1 32,76 504,18 RA

1.3.4.0.2. SINAPI 87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 15,39                  40,25 BDI 1 50,84 782,43 RA

1.3.4.0.3. SINAPI 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA  DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014

M 16,00                    6,17 BDI 1 7,79 124,64 RA
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1.3.4.0.4. SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,80                106,17 BDI 1 134,10 107,28 RA

1.3.5. SINAPI PINTURAS - -                       -   BDI 1 - 2.410,54 RA
1.3.5.1. SINAPI PAREDES INTERNAS - -                       -   BDI 1 - 846,45 RA

1.3.5.1.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 41,05                    2,76 BDI 1 3,49 143,26 RA

1.3.5.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 41,05                  13,56 BDI 1 17,13 703,19 RA

1.3.5.2. SINAPI PAREDES EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 1.386,69 RA

1.3.5.2.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 67,25                    2,76 BDI 1 3,49 234,70 RA

1.3.5.2.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 67,25                  13,56 BDI 1 17,13 1.151,99 RA

1.3.5.3. SINAPI CALÇADA EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 177,40 RA

1.3.5.3.1. SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

M2 8,16                  17,21 BDI 1 21,74 177,40 RA

1.3.6. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 589,34 RA

1.3.6.0.1. SINAPI 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
10 A,  INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                  46,86 BDI 1 59,19 59,19 RA

1.3.6.0.2. SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                  28,10 BDI 1 35,49 106,47 RA

1.3.6.0.3. SINAPI 97585
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES 
FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                140,73 BDI 1 177,76 355,52 RA

1.3.6.0.4. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 10,70                    5,04 BDI 1 6,37 68,16 RA

1.3.7. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 4.294,43 RA

1.3.7.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 2,00                  41,42 BDI 1 52,32 104,64 RA

1.3.7.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 3,00                  87,38 BDI 1 110,37 331,11 RA

1.3.7.0.3. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 18,35                  80,49 BDI 1 101,67 1.865,64 RA

1.3.7.0.4. Composição 003 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 30,90                  25,19 BDI 1 31,82 983,24 RA

1.3.7.0.5. Composição 004
CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO OU CABOS DE 
COBRE

UN 11,00                  72,68 BDI 1 91,80 1.009,80 RA

1.3.8. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 91,72 RA
1.3.8.0.1. Composição 005 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 15,39                    4,72 BDI 1 5,96 91,72 RA
1.4. SINAPI RESIDUOS - -                       -   BDI 1 - 17.119,34 RA
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1.4.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 636,77 RA

1.4.1.0.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 8,98                  56,14 BDI 1 70,91 636,77 RA

1.4.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 2.459,67 RA
1.4.2.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 187,47 RA

1.4.2.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 1,36                  74,33 BDI 1 93,89 127,69 RA

1.4.2.1.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,05                  45,07 BDI 1 56,93 59,78 RA
1.4.2.2. SINAPI ESTACAS - -                       -   BDI 1 - 755,20 RA

1.4.2.2.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 8,00                  74,74 BDI 1 94,40 755,20 RA

1.4.2.3. SINAPI VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 1.517,00 RA

1.4.2.3.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 5,23                  78,05 BDI 1 98,58 515,57 RA

1.4.2.3.2. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,75                  15,28 BDI 1 19,30 342,58 RA

1.4.2.3.3. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 7,39                  17,45 BDI 1 22,04 162,88 RA

1.4.2.3.4. Composição 006
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,31                488,43 BDI 1 616,94 191,25 RA

1.4.2.3.5. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 6,27                  38,48 BDI 1 48,60 304,72 RA

1.4.3. SINAPI SUPERESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 3.452,38 RA
1.4.3.1. SINAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 1.230,86 RA

1.4.3.1.1. SINAPI 92419
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 6,58                  72,82 BDI 1 91,98 605,23 RA

1.4.3.1.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 19,15                  12,04 BDI 1 15,21 291,27 RA

1.4.3.1.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 8,89                  14,39 BDI 1 18,18 161,62 RA

1.4.3.1.4. Composição 006
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,28                488,43 BDI 1 616,94 172,74 RA

1.4.3.2. SINAPI VIGA EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 1.076,77 RA
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1.4.3.2.1. SINAPI 92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 4,31                101,99 BDI 1 128,82 555,21 RA

1.4.3.2.2. SINAPI 92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,76                  13,32 BDI 1 16,82 248,26 RA

1.4.3.2.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 6,21                  14,39 BDI 1 18,18 112,90 RA

1.4.3.2.4. Composição 006
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,26                488,43 BDI 1 616,94 160,40 RA

1.4.3.3. SINAPI LAJE PRÉ-MOLDADA - -                       -   BDI 1 - 1.144,75 RA

1.4.3.3.1. Composição 007
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL 
DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4).

M2 3,70                172,52 BDI 1 217,91 806,27 RA

1.4.3.3.2. Composição 008
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM IMPERMEABILIZANTE 
FLEXIVEL À BASE ACRÍLICA.

M2 7,40                  36,21 BDI 1 45,74 338,48 RA

1.4.4. SINAPI ALVENARIA - -                       -   BDI 1 - 1.318,13 RA

1.4.4.0.1. SINAPI 103324
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 14,96                  69,76 BDI 1 88,11 1.318,13 RA

1.4.5. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 2.448,05 RA

1.4.5.0.1. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 2,52                645,13 BDI 1 814,86 2.053,45 RA

1.4.5.0.2. SINAPI 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2,00                156,20 BDI 1 197,30 394,60 RA

1.4.6. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 5.930,87 RA
1.4.6.1. SINAPI INTERNO - -                       -   BDI 1 - 5.231,91 RA

1.4.6.1.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 19,43                    3,63 BDI 1 4,59 89,18 RA

1.4.6.1.2. SINAPI 87535

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 
1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA  MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 19,43                  25,14 BDI 1 31,75 616,90 RA

1.4.6.1.3. Composição 001
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EM PASTILHAS DE 
PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 
APLICADO EM PANOS SEM VÃOS.

M2 19,43                184,41 BDI 1 232,93 4.525,83 RA

1.4.6.2. SINAPI EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 698,96 RA
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1.4.6.2.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 15,08                    3,63 BDI 1 4,59 69,22 RA

1.4.6.2.2. SINAPI 87792

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 
MM. AF_06/2014

M2 15,08                  33,06 BDI 1 41,76 629,74 RA

1.4.7. SINAPI PISO INTERNO - -                       -   BDI 1 - 524,85 RA

1.4.7.0.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,19                  99,40 BDI 1 125,55 23,85 RA

1.4.7.0.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 3,83                  25,16 BDI 1 31,78 121,72 RA

1.4.7.0.3. SINAPI 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 
LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. 
AF_07/2021

M2 3,83                  25,94 BDI 1 32,76 125,47 RA

1.4.7.0.4. SINAPI 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014

M2 3,83                  52,47 BDI 1 66,27 253,81 RA

1.4.8. SINAPI PINTURAS - -                       -   BDI 1 - 325,79 RA
1.4.8.1. SINAPI PAREDES EXTERNAS - -                       -   BDI 1 - 325,79 RA

1.4.8.1.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 15,80                    2,76 BDI 1 3,49 55,14 RA

1.4.8.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 15,80                  13,56 BDI 1 17,13 270,65 RA

1.4.9. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 22,83 RA
1.4.9.0.1. Composição 005 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3,83                    4,72 BDI 1 5,96 22,83 RA
1.5. SINAPI PASSARELA COBERTA - -                       -   BDI 1 - 70.473,84 RA
1.5.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 16.828,21 RA

1.5.1.0.1. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 48,00                  56,14 BDI 1 70,91 3.403,68 RA

1.5.1.0.2. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 76,80                136,06 BDI 1 171,86 13.198,85 RA

1.5.1.0.3. SINAPI 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 14,00                  12,76 BDI 1 16,12 225,68 RA

1.5.2. SINAPI INFRA-ESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 20.417,15 RA
1.5.2.1. SINAPI SAPATA E VIGA BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 13.948,85 RA

1.5.2.1.1. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 13,44                145,53 BDI 1 183,82 2.470,54 RA
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1.5.2.1.2. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 34,56                  78,05 BDI 1 98,58 3.406,92 RA

1.5.2.1.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 153,22                  15,28 BDI 1 19,30 2.957,15 RA

1.5.2.1.4. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 44,65                  17,45 BDI 1 22,04 984,09 RA

1.5.2.1.5. Composição 009
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 3,33                502,65 BDI 1 634,90 2.114,22 RA

1.5.2.1.6. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 41,48                  38,48 BDI 1 48,60 2.015,93 RA

1.5.2.2. SINAPI ARRANQUE DE PILAR - -                       -   BDI 1 - 6.468,30 RA

1.5.2.2.1. SINAPI 96257
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 15,40                181,56 BDI 1 229,33 3.531,68 RA

1.5.2.2.2. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 131,12                  12,04 BDI 1 15,21 1.994,34 RA

1.5.2.2.3. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 24,94                  14,39 BDI 1 18,18 453,41 RA

1.5.2.2.4. Composição 009
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,77                502,65 BDI 1 634,90 488,87 RA

1.5.3. SINAPI SUPRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 7.098,59 RA
1.5.3.1. SINAPI PILAR EM CONCRETO ARMADO - -                       -   BDI 1 - 7.098,59 RA

1.5.3.1.1. SINAPI 96257
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, 
COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 18,91                181,56 BDI 1 229,33 4.336,63 RA

1.5.3.1.2. SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 26,39                  14,39 BDI 1 18,18 479,77 RA

1.5.3.1.3. SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 110,39                  12,04 BDI 1 15,21 1.679,03 RA

1.5.3.1.4. Composição 009
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 0,95                502,65 BDI 1 634,90 603,16 RA

1.5.4. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 16.126,75 RA

1.5.4.0.1. SINAPI 94204
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 97,76                  52,80 BDI 1 66,69 6.519,61 RA
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1.5.4.0.2. SINAPI 92567

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE 
MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS 
E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015

M2 97,76                  37,94 BDI 1 47,92 4.684,66 RA

1.5.4.0.3. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 42,61                  75,91 BDI 1 95,88 4.085,45 RA

1.5.4.0.4. SINAPI 94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 23,18                  28,59 BDI 1 36,11 837,03 RA

1.5.5. SINAPI INSTALAÇÃO ELÉTRICA - -                       -   BDI 1 - 606,76 RA

1.5.5.0.1. SINAPI 97598
SENSOR DE PRESENÇA SEM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 2,00                  79,02 BDI 1 99,81 199,62 RA

1.5.5.0.2. SINAPI 103782
LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 
W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022

UN 4,00                  35,89 BDI 1 45,33 181,32 RA

1.5.5.0.3. SINAPI 91927
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 35,45                    5,04 BDI 1 6,37 225,82 RA

1.5.6. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 9.025,51 RA

1.5.6.0.1. SINAPI 98111
CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 4,00                  41,42 BDI 1 52,32 209,28 RA

1.5.6.0.2. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 4,00                  87,38 BDI 1 110,37 441,48 RA

1.5.6.0.3. SINAPI 96974
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 46,56                  80,49 BDI 1 101,67 4.733,76 RA

1.5.6.0.4. Composição 003 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 71,15                  25,19 BDI 1 31,82 2.263,99 RA

1.5.6.0.5. Composição 004
CONEXÃO DE 2 OU MAIS BARRAS CHATAS DE ALUMÍNIO OU CABOS DE 
COBRE

UN 15,00                  72,68 BDI 1 91,80 1.377,00 RA

1.5.7. SINAPI SERVIÇOS FINAIS - -                       -   BDI 1 - 370,87 RA

1.5.7.0.1. Composição 010
RECOLOCAÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR DE 20 X 10 CM.

M2 13,56                  21,65 BDI 1 27,35 370,87 RA

1.6. SINAPI PORTÃO DE ACESSO DE VEICULOS - -                       -   BDI 1 - 8.883,18 RA

1.6.0.0.1. SINAPI 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 0,31                  49,11 BDI 1 62,03 19,23 RA

1.6.0.0.2. Composição 011 RETIRADA DE CERCA DE TELA DE ARAME GALVANIZADO M2 3,40                    2,57 BDI 1 3,25 11,05 RA

1.6.0.0.3. Composição 012
PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 
3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM 
TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2    5,44             1.201,91 BDI 1 1.518,13 8.258,63 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
06-22 (DES.) ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA 26,31% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

208.178,13 ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JUSCELINO KUBITSCHEK - RIO TUNA

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONCLUSÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA 

(N/D: 'Referência 06-2022.xls) FRANCISCO BELTRÃO -PR
LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

RE
CU
RS
O

1.6.0.0.4. SINAPI 100758

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 
AF_01/2020

M2 10,88                  43,24 BDI 1 54,62 594,27 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: FRANCIELLE C. ZAPELINI
CREA/CAU: CAU Nº A40663-5

Data ART/RRT: 0
quinta-feira, 25 de agosto de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO -PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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