Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977
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Titulo profissional:
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Z Dadosdo Contrato —— e e

Contratante:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO
R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030

Contrato:  (Sem numero) Celebrado em: 01/10/2021

\
|
| Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
|

Agao Insntumonal Orgao Publlco (Serwdor/Empregado)

3. Dados da Obra/Serwco
AL GRALHA-AZUL, 50

ESCOLA PEDRO ALGERI MINIGUACU - FRANCISCO BELTRAO/PR 85605-218

Data de Inicio: (01/10/2021 Previsdo de término: 24/01/2022
Proprietario: MUNlClPlO DE FRANCISCO BELTRAO

4. Atividade Técnica —
Elaboragao

[Projeto] de estrutura de concreto armado

[Projeto] de fundacgées supeificiais em sapatas isoladas

[Projeto] de fundagbes profundas em estacas de concreto moldadas in loco
[Projeto] de estrutura metélica para edificagdo

[Elaboragao de orcamento] de edificagdo em materiais mistos

Apés a conclusdo das atlwdades tecnlcas o profnssnonal devera proceder a balxa desta ART

= 5. Observagoes

Amphagao da Escola Pedro Algen Lavanderla deposito e almoxarifado - 44,65m2 e Passarela coberta - 12,35m2

—7. Assinaturas -
Declaro serem verdadeiras as informagdes acima
=
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ANDRESSA THAIS NESI - CPF: 055.971.039-97

)

] MUNICIPIO DE NCISCO BELTRAO

CNPJ; 27.816 510/0001 66

Valor da ART: RS 88,78 = Saczel

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

- 1. Responsavel Técnico ——— o e e e

|| Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
| | Central de atendimento: 0800 041 0067

Valor Pago: RS 88,78
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Quantidade Unldade"IJ

44,65 MZg

44,65 M2%

12,35 M2§

12,35 M2©
57,00 M2

—8. Informa;ées = === TR T
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART ser4 de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.
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A' W A Quadro de Composicao do BDI Grau de Sigilo
a #PUBLICO

N2 OPERACAO
0

Ne SICONV PROPONENTE / TOMADOR B
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGCAO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI/ AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE PASSARELA COBERTA

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcédo e Reforma de Edificios
. %
Iltens Siglas Adotado
Administragéo Central AC 4,00%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuicéo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRB 0,00%
BDI SEM desoneragao (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 21,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
(I+AC+S+ R+ G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI = -1

aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagéo tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragdo do orgamento foi SEM
Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragao Publica.

Observacgoes:
FRANCISCO BELTRAO -PR quinta-feira, 7 de julho de 2022
Local Data

Responsavel Técnico

Nome: ANDRESSA THAIS NESI
CREA/CAU: CREA 171.433/D
ART/RRT: ART N2 1720220367691

PMv3.0.4

Assinado por 1 pessoa: ANDRESSA THAIS NESI

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/8BEO-EEA6-48BA-0B78 e informe o cédigo 8BEO-EEA6-48BA-0B78



CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.

COMPOSIGAO 005 ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 200,27 204,16

SINAPI-| 10966  |PERFIL"U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6 KG 12 13,83 13,83
SINAPI 88278  |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,12 25,89
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 19,78 21,87

ALGEROZA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
COMPOSIGAO 006 TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 64,91 65,75
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
SINAPI 94231  |VERTICAL. AF_07/2019 M 1 64,91 65,75
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

COMPOSIGAO 007 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 53,23 54,54
SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0148 76,17 76,17
SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1 1,52 1,52
SINAPI-| 11712 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688) UN 1 36,63 36,63

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR

SINAPI-I 20078  |(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) UN 0,02 31,44 31,44

SINAPI-I 20083  |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0225 86,30 86,30

SINAPI-I 38383  |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,064 1,78 1,78
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,40 22,66
SINAPI 88267  |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,79 27,76

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, COM ADAPTADOR - 1.1/4" X 2" - FORNECIMENTO E

COMPOSICAO 008 INSTALACAO. AF_01/2020 UN 19,67 19,98
SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332 4,59 4,59
SINAPI-I 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1 15,28 15,28
SINAPI-I 76 ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4" UN 1 1,63 1,63
SINAPI 88267 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845 24,79 27,76
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 19,78 21,87

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO
COMPOSICAO 009 SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 55,04 57,91
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO

SINAPI 91946  |ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1 9,36 9,73

SINAPI-I 38102  |TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) UN 1 13,97 13,97

SINAPI-I 38112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1 9,59 9,59
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,472 21,21 23,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,472 25,67 28,68

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - DIAMETRO NOMINALg300mm, COM TAMPA -

COMPOSICAO 010 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 217,87 230,69
SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,002 81,00 81,00
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2 0,68 0,68

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30

SINAPI-| 41627  |X0,30M UN 1 103,38 103,38
SINAPI 88248  |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,40 22,66
SINAPI 88267  |[ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,79 27,76
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 19,78 21,87

COMPOSICAO 011 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,59 11,26

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO,

SINAPI-I 1578 PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 UN 1 4,67 4,67
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 21,21 23,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 25,67 28,68

COMPOSICAO 012 FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 87,61 88,28

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120

SINAPI-| 11837  |MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2 UN 1 81,69 81,69
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 21,21 23,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 25,67 28,68

COMPOSIGAO 013 PRESILHA DE COBRE FURO @ 5mm — PARA CABOS DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,52 14,19

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50

SINAPI-| 425 MM2 UN 1 7,60 7,60
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 21,21 23,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 25,67 28,68

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES,
DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM, COM BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E

COMPOSIGAO 014 INSTALACAO UN 4,76 5,29
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO

SINAPI-| 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 1 0,17 0,17

SINAPI-| 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 1 0,12 0,12
SINAPI 95541  |FIXAGAO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MAO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1 4,47 5,00

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
‘ COMPOSICAO ‘ 015 ‘BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 ‘ M2 ‘ ‘ 32,86 34,37
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5 0,68 0,68
SINAPI-I 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,435 14,29 14,29

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,

SINAPI 87301  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,031 519,30 529,73
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 19,78 21,87

JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO
COMPOSICAO 016 E INSTALAGAO. M2 476,27 483,12
JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS),
SINAPI-| 34377  |ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO UN 2,08 185,82 185,82
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO

SINAPI-| 4377 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM UN 24,4 0,17 0,17
SINAPI-| 39961  |SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G UN 1,2467 20,37 20,37
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 19,78 21,87

PLACA DE INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA,
158x158MM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR
COMPOSIGAO 017 13434). FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 21,75 22,76
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20
X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR

SINAPI-I 37556 |16820) UN 1 12,72 12,72
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,78 21,87

COMPOSICAO 018 EXTINTOR DE PO ABC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B:C - 2-A UN 211,88 214,27
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E

SINAPI 101909  |INSTALAGAO. AF_10/2020_P UN 1 211,88 214,27

COMPOSICAO 019 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 10,38 11,41

SINAPI-I 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,044 14,49 14,49
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 19,78 21,87

COMPOSICAO 020 FORMA PARA PILARES CIRCULARES, COM TUBO DE PVC DE 150 MM [V 76,73 78,85

SINAPI-I 20065  |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,05 51,16 51,16
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 19,78 21,87

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,82 1,56 1,56

COMPOSICAO 021 TIRANTE BARRA ROSCADA UNC 5/8" FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 61,35 63,36

SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,4 10,02 10,02

SINAPI-| 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M 03 40,17 40,17

SINAPI-I 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8" UN 2 1,13 1,13

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80

SINAPI-I 4382 MM UN 2 1,07 1,07

SINAPI-| 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2 KG 1 13,39 13,39
SINAPI 88278  |[MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,12 25,89
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 03 19,78 21,87

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM FORRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
COMPOSICAO 022 AF_12/2015 UN 10,85 11,64

SINAPI-| 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1 3,82 3,82
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,21 23,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,67 28,68

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANCAMENTO,
COMPOSICAO 023 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 m3 483,02 486,04
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-I 1524 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,15 396,21 396,21
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 19,78 21,87

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,38 1,38
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,126 0,56 0,56
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
COMPOSIGAO 024 BOMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 490,25 492,46
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-
SINAPI-| 1527 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,15 408,79 408,79
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 19,78 21,87
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,38 1,38
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA

SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,56 0,56
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE
BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M? - LANGAMENTO,

COMPOSIGAO 025 ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 m3 481,91 485,38

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA €25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/-

SINAPI-| 1527 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,103 408,79 408,79
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099 25,15 28,10
SINAPI 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596 25,41 28,38
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 19,78 21,87
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FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90586  |DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,063 1,38 1,38
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA
SINAPI 90587  |DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,136 0,56 0,56
CHAPA DE ACO (20X20CM 3/16" E = 4,75 MM) FIXADA COM PARAFUSO TIPO PARABOLT, INCLUSO
PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) E FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMAO), PARA FIXAR OS PILARES
METALICOS DA ESTRUTURA NA FUNDAGCAO (ESTACA BLOCO DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E
COMPOSICAO 026 INSTALACAO. UN 73,35 75,21
SINAPI-I 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 1,52 12,41 12,41
SINAPI-I 11963  |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM UN 4 9,05 9,05
SINAPI 88315  [SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 25,27 28,22
SINAPI 88251  |AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 20,90 23,15
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
SINAPI 100719  |EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,08 9,74 9,92
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SINAPI 100747  |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,16 9,47 9,65
ESTRUTURA METALICA (PILAR) EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO, NO FORMATO RETANGULAR,
DE DIMENSAO (100X100MM), ESPESSURA 3,00MM, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) E
COMPOSICAO 027 FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 150,99 152,11
SINAPI-I 10997  |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,01 47,50 47,50
PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127
SINAPI-I 40598  [X50 MM, E=3 MM KG 10,26 12,80 12,80
SINAPI 88240  |AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 18,04 20,01
SINAPI 88278  |MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,12 25,89
SINAPI 88317  [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 26,61 29,64
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
SINAPI 100719  |EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,4 9,74 9,92
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA
SINAPI 100747  |SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P M2 0,8 9,47 9,65
TELHAMENTO COM TELHA TERMO/ACUSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + EPS COLADO DE 30 MM,
COMPOSICAO 028 INCLUSO INSTALACAO E ICAMENTO M2 90,88 91,18
HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE
SINAPI-I 11029  |TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO [e] 4,15 1,52 1,52
Cotag3o 001 TELHA TERMO/ACUSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + EPS COLADO DE 30 MM M2 1,146 71,50 71,50
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 19,78 21,87
SINAPI 88323  |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 24,93 27,83
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93281  [1,25CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 24,51 27,29
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE
SINAPI 93282  |1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0012 23,57 26,35
LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR -
COMPOSICAO 029 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF 02/2020 UN 38,92 41,04
SINAPI-I 39385  [LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM UN 1 20,45 20,45
SINAPI 88247  |AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231 21,21 23,51
SINAPI 88264  |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355 25,67 28,68
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CAIXA

COTACOES

iNDICES DE RETROAGAO:

[_inpice [NOME Do INDICE [DESCRICAO DATA BASE | INDICE DT BASE | DT COTAGAO | INDICE DT COT. | COEFICIENTE
EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS |CNPJ NOME FONE CONTATO
E001 [13.342.739/0001-23  [SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGOS LTDA 3523-5109 VALMIR
E002  |03.940.147/0001-50  [BERTOVEL FERRO E ACO LTDA 3523-1294 SIMONE
E003  |05.368.277/0001-95  [LEOFER METALURGICA LTDA 3905-7700 ROSE
COTAGOES:
FONTE CODIGO DESCRICAO UNIDADE MEDIANA iNDICE RETROACAO
TELHA TERMO/ACUSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + EPS COLADO
COTAGAO 001 DE 30 MM M2 71,50
EMPRESA NOME DA EMPRESA COTAGOES DATA COTAGAO
E001 SUDOESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE AGOS LTDA 75,91 04/07/2022
E002 BERTOVEL FERRO E AGO LTDA 71,50 04/07/2022
E003 LEOFER METALURGICA LTDA 69,00 04/07/2022
OBSERVAGOES:
04/07/2022

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

Andressa Thais Nesi
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c A ' A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a (SELECIONAR) #PUBLICO
N¢ OPERACAO N2 SICONV | PROPONENTE TOMADOR _ |APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIC,_&O DO LOTE .
0 0| MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAJESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE PASSARELA COBE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
ltem Descricao Valor (R$) | Parcelas:
09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. AMPLIAGCAO DA AREA DE SERVIGO E CON 132.525,84 | % Periodo: 21,75% 26,30% 26,30% 25,65%
|1.1. AMPLIAGAO DA AREA DE SERVIGO 115.296,31 | % Periodo: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
|1.2. CONSTRUGAO DE PASSARELA COBERTA  17.229,53 | % Periodo: 35,00% 35,00% 30,00%
L
Total: R$ 132.525,84 %: 21,75% 26,30% 26,30% 25,65%
Repasse: - - - -
Periodo: Contrapartida: | 28.824,08 | 34.854,41 | 34.854,41 | 33.992,94
Outros: - - - -
Investimento: | 28.824,08 | 34.854,41 | 34.854,41 | 33.992,94
%: 21,75% 48,05% 74,35% 100,00%
Repasse: - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 28.824,08 | 63.678,49 | 98.532,90 | 132.525,84
Outros: - - - -
Investimento: | 28.824,08 | 63.678,49 | 98.532,90 | 132.525,84

FRANCISCO BELTRAO -PR
Local

quinta-feira, 7 de julho de 2022
Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico

Nome: ANDRESSA THAIS NESI
CREA/CAU: CREA 171.433/D
ART/RRT: ART N2 1720220367691
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CA' A % A MEMORIA DE CALCULO
a - (SELECIONAR)
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N2 SICONV Ne OPERACAO
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0 0
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo
1 AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUGAO DE PASSARELA R
) COBERTA
1.1, AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO -
1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES -
perimetro de tapume a ser
instalado entre a edificagcao
1.1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 PRy CEEIDO O M G
conforme projeto, dessa forma
(2,24m) multiplicado pela altura do
tapume (2,20m) = 4,93 m2
Somatério do perimetro de obra a
111.02 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABA~RITO DE TABUAS M 2710 ser locado a 1 m de distancia da
""" CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 ! edificacé@o, conforme projeto,
(5,65+7,90+5,65+7,90) = 27,10
1.1.2. INFRAESTRUTURA -
1.1.2.1. MOVIMENTACAO DE TERRA -
Sapatas=(0,85mx1,00mx0,70m)x9
11211 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 999 |*
""" A 1,30 M. AF_02/2021 ’ baldrames=(0,44mx0,30mx42,22m)
=9,99m3
escavagdo sapatas =
(0,85mx1,00mx0,70m)x9 +
baldrames=(0,44mx0,30mx42,22m)
1.1.21.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,65 |=9,99 m3 - sapatas
=(0,55mx0,70mx0,25m)x9 + +
baldrames=(0,14mx0,30mx42,22m)
=7,65m3
1.1.3. SAPATAS -
Calculo da area de formas,
1.1.3.04 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, M2 281 perimetro x altura x numero
""" EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 " |sapatas = (0,55 + 0,70)x0,25x9 =
2,81 m2
5 Somatério da quantidade de aco a
1.1.3.0.2. éggé%goMDME.By\lﬂ_gﬁ‘?Aé:gG[\? /B\':Eggg\gﬁ OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 27,60 serAuliIizada nas sapatas, conforme
projeto estrutural
113.03 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? M3 0.90 (b x1x h x quantidade sapatas),
""" LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | 0,55 x 0,70 x 0,25 x 9un = 0,9m3
1.1.4. PILARES DE ARRANQUE -
Calculo da area de formas para os
pilares, somatério das faces dos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES pilares (todos os pilares possuem o
1.1.4.0.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 3,96 |mesmo perimetro = 0,14 + 0,30 +
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAQOES. AF_09/2020 0,14 + 0,30 = 0,88m) multiplicado
pela sua altura (0,5 m) x 9 pilares =
0,88 x0,5mx9=23,96 m2
ARMAQAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Somatério da quantidade de aco a
1.1.4.0.2. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO KG 10,80 |ser utilizada nos arranques,
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 conforme projeto estrutural
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Somatério da quantidade de aco a
1.1.4.0.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 37,10 |ser utilizada nos arranques,
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 conforme projeto estrutural
Caélculo do concreto necessario
(multiplicou-se b x | (0,14 x 0,30)
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - X
1.1.4.0.4. LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 0,18 Ipelialiualdolp U lelpela
quantidade de pilares (9) = (0,14 x
0,30 x 0,48 x 9 = 0,18m3)
1.1.5. VIGAS BALDRAME -
Calculo da area de formas para as
FABRICAQ/:\O, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA vigas, somatério das faces da
1.1.5.0.1. BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAQOES. M2 25,33 |lateral (0,30+0,30) x comprimento
AF_06/2017 das vigas somado da planta de
formas (42,22m) = 25,33 m2
115.02 ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 36.30 Somatério do comprimento dos
""" 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 i estribos de cada viga = 36,3 kg
5 Somatério do comprimento da
1.1.5.0.3. Qggé%AﬁM?EM%ﬁfﬁaE/,:AG//:E;L;;Q?E OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA- KG 77,90 a_rmadura longitudinal de 8 mm das
vigas 77,9 kg
CONCRETAGEM DE BLOGOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, catelo do volume do conoreto b
1.1.5.0.4. FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 R |1 S GRS CEB UEEB (92l =
ACABAMENTO. AF_06/2017 (01080 X R
- (42,22m) = 1,77m3
1.1.6. IMPERMEABILIZACAO -
Calculo da area de baldrames a ser
impermeabilizada, somatério das
1.1.6.0.1 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 M2 31 24 |faces da lateral e superior (0,30
""" DEMAOS AF_06/2018 ! +0,14 + 0,30) x comprimento das
vigas somado da planta de férmas
(42,22m) = 31,24m2
1.1.7. SUPRAESTRUTURA -
1.1.7.1. VIGAS E PILARES DE CONCRETO -
PMv3.0.4
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CA' A % A MEMORIA DE CALCULO |
a - (SELECIONAR)
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N2 SICONV Ne OPERACAO
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0 0
Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
Calculo da area de férmas para os
A pilares, somatério das faces dos
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES pilares (todos os pilares possuem o
1.1.7.1.1. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 22,20 |mesmo perimetro = 0,14 + 0,30 +
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 0,14 + 0,30 = 0,88m) multiplicado
pela sua altura (2,80 m) x 9 pilares
=0,88x2,85mx9=2220m2
Calculo da area de férmas para as
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO ;"?as’l SHHELD dgssfgcgzgao 1
11.71.2. METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 29,01 fci'ipfi;“eﬂfg%'a(s (/ig;s éon:aéo )
UTILIZAGOES. AF_09/2020 da planta de formas (39,21m) =
29,01 m2
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Somatério do comprimento dos
1.1.7.1.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 7,25 |estribos de pilares e vigas = 28,9
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 kg + 33,5 kg = 62,4 kg
ARMAQ/:\O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Somatério do comprimento da
1.1.7.1.4. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQAO TERREA OU SOBRADO KG 71,50 |armadura longitudinal de 8 mm das
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 vigas = 71,5 kg
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Somatério do comprimento da
1.1.7.15. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 67,60 |armadura longitudinal de 10 mm
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 dos pilares 67,6 kg
Calculo volume de concreto dos
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - } . P
11718 || ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,06 [plaresiarcaldalsecaol(OSed0.30)
x altura (2,80) x 9 pilares = 1,06 m3
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES ) Calculo do volume de concreto b x
11747 PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA M3 165 h x comprimento das vigas (b x h =
""" DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ™7 1(0,14x0,30m) x comprimento
ACABAMENTO. AF 12/2015 (39,21m) = 1,65m3
1.1.8. ALVENARIA E FECHAMENTOS -
- . Calculo area de alvenaria,
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA somando-se os perimetros de
1.1.8.0.1. HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 87,52 |parede e multiplicando-se pela
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 altura de alvenaria (até na viga),
descontando-se véaos.
1.1.9. COBERTURA -
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
11901 APAF}ELHADA,lVAO DE 9 M, PARA TE,LHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, UN 4.00 |4 tesouras
""" METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. !
AF 07/2019 ’
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE Cmls 6 fier a el
11902 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 69.60 |considerando 0.80m de beirai
""" PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. : p B Y
AF (4,8*7,25*2) = 69,60 m2
-~ 07/2019
11903 TELHAMENTO COM TELHA TERMO/ACUSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + V2 69.60 S:r';‘igzgi;e;ggrﬁzzeg;::
EPS COLADO DE 30 MM, INCLUSO INSTALACAO E ICAMENTO (4.87.25%2) = 69,60 m2
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, Celals ab pafiiEin o s =
1.1.9.0.4. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 14,50 p -
AF 07/2019 7,25+7,25=1450 m
11.9.05 ALGEROZA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 M 555 lateral com a obra existente
""" CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ! (5,15m+0,40m) = 5,55m
- Soma de éareas de forro = 7,37 +
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, ’
1.1.9.06. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO. AF_05/2017_P M2 39,00 ngZ * D VD - G =Sl
1.1.10. REVESTIMENTOS -
1.1.10.1. REVESTIMENTOS INTERNOS -
Soma dos perimetros internos de
parede, conforme (depésito
2,20+3,35+2,20+3,35 =11,10 m) +
(almoxarifado 2,20+ 4,10 + 2,20+
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 4,10 = 12,60) + DML (2,00 + 3,00 +
1.1.10.1.1. INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM M2 115,95 |2,00 + 3,00 = 10,00) + Lavanderia
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 (3,95 + 3,00 + 3,95 + 3,00 = 13,90
m). Total perimetro de parede
47,60m x altura da parede 2,70m =
area de chapisco interno = 128,60
m? - 12,57 (aberturas) = 115,95 m?
(COMPOSIQAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, STEEE ¢ e ob G Ee
1.1.10.1.2 PAREDES INTERNAS, COM EXECUQAO DE TALISC~AS, EDIFICAQAO B M2 115,95 aredes internas 115.95 r:2
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. P ’
AF _12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS :f;’:;g’gg’:; l‘;f:r:z':fiaa(geés .
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM §
1110403 | AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA DAS M2 34.05 3’7020“'[2'295 +b3}?0 N 1_3*3?2; Br=
PAREDES. AF_06/2014 d ~EED s@lir=
34,05 m2)
1.1.10.2. REVESTIMENTO EXTERNO -
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CA' A % A MEMORIA DE CALCULO |
a - (SELECIONAR)
|APELIDO DO EMPREENDIMENTO N2 SICONV Ne OPERACAO
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0 0
Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo
Somatério perimetro de paredes
externas
(7,90+5,65+6,40+3,15+1,50+2,5 =
27,10m) x altura (2,85) = 90,71 m2.
Qitdes (férmula area b*h/2) 7,90 x
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E 0,71/2 = 2,80 m 2 x 2 oitdes = 5,60
1.1.10.2.1. ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 81,50 |m? x 2 lados = 11,20m2.
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 Fechamento lateral cobertura
(5,65+5,65 = 11,30m x 0,10 m
altura = 1,13 m2 x 2 lados = 2,26
m?). Soma total = 77,23 + 11,20m?2
+2,26m? = 90,71 m? - aberturas
9.21m? = 81,50 m?
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGCO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, e e A D GHEma =
1.1.10.2.2. PAREDES INTERNAS, COM EXECUGCAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO M2 81,50 81,50 m?)
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. ’
AF 12/2014
1.1.11. INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS -
1.1.11.1. ESGOTO - PVC ACESSORIOS -
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, 1 caixa instalada no esgoto da
111111, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 [P
ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
111112 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, COM ADAPTADOR - 1.1/4" X 2" - UN 200 1 sifao a ser instalado em cada
o FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 | tanque, total de 2 tanques.
114113 VALVULA EM PLASTICO 1"PARAPIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU UN 200 1 vélvula a ser instalado na pia e 1
o SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 "~ |no tanque.
TANQUE DE LOUGA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - )
111114 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2 e
1.1.11.2. ESGOTO - PVC ESGOTO -
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 1 joelho de 45 graus entre
1.1.11.2.1. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 |tubulagdo de esgoto da maquina de
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014 lavar e caixa sifonada
2 joelhos de 90 graus para atender
cada aparelho sanitario, 1 na saida
na parede, e outro na viga, na
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, mudanca de direcao da tubulagdo
1.1.11.2.2. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 |vertical para horizontal. Sdo 2
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 pontos para tanques - (2x2 = 4
unidades) e 1 ponto para maquina
de lavar ( 1x2 = 2 unidades). total 6
unidades.
Somatério dos comprimentos da
tubulagdo da lavanderia: 60 cm dos
pontos da parede até o chao, (3
pontos x 0,60 metros = 1,80m),
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E comprimento saida tanque até
1.1.11.2.3. INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 10,50 |caixa sifonada (0,60m x 2 = 1,20
SANITARIO. AF_12/2014 m), comprimento saida tanque até
caixa sifonada (0,60+1,30 = 1,90
m). Saida da caixa sifonada até
caixa de inspecao existente = 5,60
m. (1,80+1,20+1,90+ 5,60=10,50m)
111124 CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 1,00 |1 unidade
PREDIAL
1.1.11.3. PLUVIAL - PVC ESGOTO -
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E Soma do tubo que vai da calha, até
1.1.11.3.1. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 11,30 |a parede (1,10 m+1,10m+0,60m)
AF_12/2014 +descida na parede (2,83 mx3) =
serdo necessérias 1 curva de 90
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA Fnaurgasra;ddair:a;oazl:ifblEUQI: para
1.1.11.3.2 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 9,00 e pagra O dagparede
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 p . X
+ 1 na saida da calha junto ao piso
= 3x3=9
1.1.11.4. AGUA FRIA - APARELHO -
111141 TORNEIRA CROMADA 1/2°0U 3/4’PARA TANQUE, PADRAO MEDIO - UN 3.00 :a:?qrszgiZat'g‘rrf:i‘::;i”;“t‘s;niira
oy FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ! .
para a maquina de lavar.
1.1.11.5. AGUA FRIA - METAIS -
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM .
11.115.1.  |ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 || Registto de gaveta 3/4 para a
INSTALACAO. AF 08/2021
1.1.11.6. AGUA FRIA - PVC RIGIDO SOLDAVEL -
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, ool zadosieladaptadores
1.1.11.6.1.  |SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4; INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE UN 2,00 |SOldaveis parﬁ cada ';9'3‘” @3
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 g::ita, para ligagao da peca ao
1.1.11.6.2. CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00 |3 unidades
1 joelho de 90 graus para mudanga
de diregao da tubulagéo vertical,
111163 |JOELHO90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM N 2,00 | e
1185 | PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 U0 jjoetno ce 90 graus figanco a
tubulagdo que vem da laje e segue
pela parede. Total de 2 un. de
ioelho 90 graus.
PMv3.0.4
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo
Tubulagdo de 25 mm que vem da
caixa existente enterrada e sobe
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - St aclpelalparecelce
111184 | EORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 14,06 [lavandenal ol E2 SO Ay
tubulagdo de 25 mm que desce da
laje até a altura dos pontos de
agua (3,92m) =
111165, LUVA, PVC, §OLDA\/EL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE UN 1.00 |1 unidade
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 !
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - .
111166, |FGRNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,00 e
1.1.11.7. AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAO -
141171 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVQ, SOLDAVEL, DN 25MM, X UN 100 1 joelho com bucha de latdo, saida
o 3/4INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E ! para maquina
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SQLDAVEL, DN 2 tés com bucha de latéo para
1.1.11.7.2. 20MM X 1/27 INSTALADO EM R~AMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 saida para os tanques
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
1.1.12. INSTALAGOES ELETRICAS -
1.1.12.1. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
Somatério dos comprimentos dos
eletrodutos instalados na laje
(deposito mat. = 1,70+1,70
+1,85+1,10 = 6,35 m);
(almoxarifado 0,95+1,20+0,43+
0,37+0,85+2,05+1,50 = 7,35 m);
(dml 1,30+1,55+1,10+1,15 = 5,10
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA Al e
1.1.12.1.1. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 42,05 | . A . )
INSTALAGAO. AF_12/2015 ,00 = 12,70m); (Circulagéo O,~75 +
- 0,90+1,70 + 1,20 = 4,55m (ndo
somou-se o eletroduto e fios entre
a lampada da circulagao e
lampadas da passarela). TOTAL
eletroduto na laje
(6,35+7,35+5,10+12,70+4,55 =
36,05m) + fim da passarela até o
QD lavanderial = 6,00m = 42,05m
Somatério dos eletrodutos das
paredes, que vao da laje até os
pontos de tomada e de
interruptores. Pontos a 0,30 m de
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA altura do piso acabado (10 pontos
1.1.12.1.2 CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E M 34,60 |x comprimento da laje até o ponto
INSTALAGAO. AF_12/2015 (2,80-0,30 = 2,50m), 10 x 2,50 =
25,00 m. Pontos a 1,20m do piso
acabado (6 pontos (2,80-1,20=
1,60m) = 6x1,60 = 9,60 m)
25,00+9,60 = 34,60 m
1.1.12.2. ACESSORIOS PARA ELETRODUTO -
10 caixas necessarias para pontos
" " de tomada baixa (2 pontos no
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM P
111221 | b AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN R € eI, 2 I o Eliil, 2[peis
almoxarifado, 3 pontos na
lavanderia, 1 ponto na circulagédo)
1 interruptor depésito, 1 interruptor
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM Elnosadiadoyilipreluplony
111222, |5 AREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN LR (TR 0D BIYLL, ) [EmVEer 0
pontos tomada médio na lavanderia
= total 6 unidades
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL . ,
11.1223.  |DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 l"”a' da passarela até o QD
AF 11/2016 avanderial = 1 unidade
111224 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PYC SOLDAVEL DN UN 1.00 final da passarela até o QD
T 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 ! lavanderial = 1 unidade
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), . ,
1.1.12.25.  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN 1,00 l"”a' e abo @
INSTALAGAO. AF 12/2015 SIS & 1) UsERE
1.1.12.3. CABO UNIPOLAR COBRE -
Para o célculo do total de fiagdo
para a area de servigo, calculou-se
o comprimento dos fios, e a
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, EEEDCDIEDEDEEED
1.1.123.1.  |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 260,87 |Sam el e ooy
AF 12/2015 ex.) Spmou-se 0s comprimentos
- nas lajes e paredes. + do fim da
passarela até o QD lavanderial
(40,00m)= 220,87m + 40,00m =
260,87m
1.1.12.4. DISPOSITIVO DE PROTECAQ -
Observou-se no diagrama unifilar
do quadro geral da lavanderia a
111241  |DISIUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - N 200 gi‘;?;:gf‘:;faeodfilr‘;:‘ifgzsé L
T FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ! S -
iluminagéo e 1 disjuntor para o
circuito das tomadas (que atende
area de servico e passarela)
FNIVe.U.4
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo
1.1.12.5. LAMPADA DE LED -
1 lampada depdsito de materias, 1

111251 LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 UN 6.00 'amgald""zal'm""aé'fado*l i 'arzp"".da1

1181 \w, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 [ i et e
lampada na circulagéo = 6
lampadas

1.1.12.6. DISPOSITIVO DE COMANDO . _ -

1.1.12.6.1 SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - UN 100 |

o FORNECIMENTOIE INSTALACAO. AF 02/2020 i ¢

1.1.12.7. DISPOSITIVO ELETRICO - EMQUTIDO -

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T ) Mo - (e el i

1.1.12.7.1. 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN 1,00 P
DML

AF 12/2015
114272  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN 300 i ;"‘e"ﬂptor o depgs".c" 1
11802 \PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i
interruptor no almoxarifado.
10 caixas necessarias para pontos
P de tomada baixa (2 pontos no
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO -

111273 | SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN QLA (o7, 2 Fenies v elnl, BFaniEs
almoxarifado, 3 pontos na
lavanderia, 1 ponto na circulagao)

111274 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO UN 200 2 pontos de tomada dupla na

e SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ! lavanderia
1.1.12.8. SPDA -
1112.8.1 CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - DIAMETRO NOMINAL@300mm, UN 1.00 T
(1281 |COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO ' X proj P
11.12.8.2 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS - UN 500 5 conectores - conforme projeto de
T FORNECIMENTO E INSTALACAO i spda
11.12.8.3 FIXADOR UNIVERSAL EM LATAO ESTANHADO - FORNECIMENTO E UN 500 5 fixadores- conforme projeto de
e INSTALACAO i spda
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E .
1.1.12.8.4. INSTALAGAO. AF 12/2017 UN 1,00 |1 haste - conforme projeto de spda
11.12.85 PRESILHA DE COBRE FURO @ 5mm — PARA CABOS DE COBRE- UN 3200 32 presilhas- conforme projeto de
T FORNECIMENTO E INSTALACAO _ i spda
11.12.8.6. 2?P1T2?2F(();I';PO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 |1 captor - conforme projeto de spda
7 - (2,50m+3,21m+7,25m+3,30m+1,50
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

1.1.12.8.7. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 45,20 |m+3,30m+0,30m+6,80m+9,05m+1,
84m+2,50m+3,65m)

11.12.8.8 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - M 37.70 (2,05m+3,26m+7,30m+0,45m+7,75

o FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 ’ m+9,95m+1,84m+2,05m+3,05m)
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 7 GanieS 6D FETEIED © i -

1.1.12.8.9. FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM, COM UN 37,00 conforr!ne ro'etopde f—

BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO prof P
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL

1.1.12.8.10. A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,65 |(0,30mx0,50mx37,70m)

1.1.13. PISO -

1.1.13.1. PISOS INTERNOS -

Somatério areas internas dos
ambientes: depdsito 7,37m? +
almoxarifado 9,02 m? + DML 6,00
m? + lavanderia 11,85 m? +

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES " = ’

1.1.13.1.1. SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 GM*. AF._08/2017 M3 1,95 cwcylagao 4,73 m? = 38,97 m2_4 Para
- o célculo do volume da material

granular a ser utilizado, multiplicou-
se a espessura da camada (0,05m)
pela area 38,97 m2 = 1,95 ma.
Somatério areas internas dos
ambientes: depdsito 7,37m2 +

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE N i

1118121501 0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 Kl OIS MR P ¢ DIVIL Gl
m? + lavanderia 11,85 m? +
circulacéo 4,73 m? = 39,00 m2.
Somatério areas internas dos
ambientes: depésito 7,37m2 +

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO N ’

111813 | \IECANICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 e UGN SRR < DI G/
m?2 + lavanderia 11,85 m? +
circulacéo 4,73 m? = 39,00 m2.

. Somatério &reas internas dos
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA ambientes: depdsito 7,37m? +
1.1.13.1.4. EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 39,00 |almoxarifado 9,02 m? + DML 6,00
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 m? + lavanderia 11,85 m? +
circulacéo 4,73 m? = 39,00 m2.
1.1.13.2. PISO EXTERNO -
Somatério &rea piso externo,
multiplicado pela espessura do
lastro de material aplicado.
Calgada 2,50* 1,75 = 4,38 m? +
111324 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 11 E:r']f:g;gaioa'lg;;gﬁg 1060
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 +5,65%0,60 n 9,1%0,60 + 5,65°0,60
=17,70 m2). Area total piso externo
4,38+17,70 = 22,10m?). Volume
22,10 x 0,05 = 1,11 m® de material
granular

PMv3.0.4
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Item Descricdo Unidade Quantidade Memoria de Calculo
Somatério area piso externo,
multiplicado pela espessura do
lastro de material aplicado.
Calgada 2,50* 1,75 = 4,38 m? +
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
111822 195/ 0 OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 22,10 [Calcadalpe0lmidellaig aley
contornando a edificagéo (9,1*0,60
+5,65*0,60 + 9,1*0,60 + 5,65*0,60
= 17,70 m?). Area total piso externo
4,38+17,70 = 22,10m?).
Somatério area piso externo,
multiplicado pela espessura do
lastro de material aplicado.
111323 |PISOCIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, o 2210 gz:gzgz Sgg nlges I;‘;'ngz <
T ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ! ’ M N
contornando a edificagéo (9,1*0,60
+5,65*0,60 + 9,1*0,60 + 5,65*0,60
= 17,70 m?). Area total piso externo
4,38+17,70 = 22,10m?).
1.1.14. ESQUADRIAS -
11.14.01 JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, CQM VIDROS, BATENTE E M2 4.05 5 Janelas basculante J1 ( 0,90 x
oo FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ! 0,90) = 0,81m?
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
1114.0.2 VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E M2 180 1 Janela de corre duas folhas J2 (
o FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E ’ 1,50 x 1,20) = 1,80m?
INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUA_RNI(;AO, 4 portas P1 (0,80 x2,10) = 1,68 me
1.1.14.0.3. FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 6,72 ? ? :
x4 =6,72 m?
AF 12/2019
1.1.15. PINTURA -
1.1.15.1. PINTURA INTERNA -
Soma dos perimetros internos de
parede, conforme (depésito
2,20+3,35+2,20+3,35 =11,10 m) +
(almoxarifado 2,20+ 4,10 + 2,20+
114511 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 81.90 4,10 = 12,60) + DML (2,00 + 3,00 +
T AF_06/2014 ! 2,00 + 3,00 = 10,00) Total
perimetro de parede 33,70m x
altura da parede 2,70m = area de
chapisco interno = 91,00 m? - 9,09
m? aberturas = 81,90 m?
Soma dos perimetros internos de
parede, conforme (depésito
2,20+3,35+2,20+3,35 =11,10 m) +
(almoxarifado 2,20+ 4,10 + 2,20+
11.15.1.2 APLICAGAO MANUAL QE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM M2 81.90 4,10 = 12,60) + DML (2,00 + 3,00 +
T PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ! 2,00 + 3,00 = 10,00) Total
perimetro de parede 33,70m x
altura da parede 2,70m = area de
chapisco interno = 91,00 m2 - 9,09
m? aberturas = 81,90 m?
1.1.15.2. PINTURA EXTERNA -
Somatério perimetro de paredes
externas
(7,90+5,65+6,40+3,15+1,50+2,5 =
27,10m) x altura (2,85) = 90,71 m2.
Qitdes (férmula area b*h/2) 7,90 x
= It 5 0,71/2 =2,80 m2x 2 oitdes = 5,60
111521, APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 81,50 |mx 2 lados = 11,20me,
AF_06/2014
Fechamento lateral cobertura
(5,65+5,65 = 11,30m x 0,10 m
altura = 1,13 m2 x 2 lados = 2,26
m?). Soma total = 77,23 + 11,20m?
+2,26m?2 = 90,71 m? - aberturas
9.21m? = 81,50 m?
111522 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA M2 81.50 Idem 4rea de chapisco externa =
o EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 i 81,50 m?)
1.1.16. PREVENGAO DE INCENDIO -
114604 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM UN 100 f:r:faol::r']':gdpi(;j;t'om('i';a;'rae’v —
T REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 :
aprovado no CB.
PLACA DE INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DE EXTINTORES, Sera utilizada 1 placa para indicar
1116.0.2 FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 158x158MM, EM PVC, ANTI-CHAMAS UN 100 a a localizagéo do extintor,
T (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 13434). : conforme o projeto de prevengdo
FORNECIMENTO E INSTALACAO. aprovado no CB.
Seré utilizado 1 extintor, conforme
1.1.16.0.3. EXTINTOR DE PO ABC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B:C - 2-A UN 1,00 |o projeto de prevengédo aprovado
no CB.
1.1.17. LIMPEZA FINAL -
1.1.17.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 44,64 |Area total da edificagao 44,64 m?
1.2. CONSTRUCAO DE PASSARELA COBERTA -
1.2.1. SERVICOS PRELIMINARES -
perimetro de tapume a ser
instalado entre a edificacao
12101, |TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 5,39 |SXistente e o muro existente,
conforme projeto, dessa forma
(2,45m) multiplicado pela altura do
tapume (2,20m) =5,39 m2
PMv3.0.4
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Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo
Somatério do perimetro de obra a
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS SepiveERva 1 M it
121.02. | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 2120 edificago, conforme projeto,
’ e (9,10+1,50+3,95+0,25+5,15+1,25)
=21,20m2
1.2.2. INFRAESTRUTURA -
1.2.2.1. ESTACAS ESCAVADAS ] _ -
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO 6 estacas com 1 metro de
1.2.2.1.1. MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 6,00 )
profundidade
AF_05/2020 ]
1.2.3. SUPRAESTRUTURA - PILAR METALICO -
CHAPA DE ACO (20X20CM 3/16" E = 4,75 MM) FIXADA COM PARAFUSO
TIPO PARABOLT, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) E FUNDO 1 untteEnTs o diEma ey GlEr e §
1.2.3.0.1. ANTICORROSIVO (1 DEMAQ), PARA FIXAR OS PILARES METALICOS DA UN 6,00 6 pilares = 6 unidZdeps pliar=
ESTRUTURA NA FUNDAGAO (ESTACA BLOCO DE CONCRETO) - P -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ESTRUTURA METALICA (PILAR) EM PERFIL DE AGO GALVANIZADO, NO O S T
12302 FORMATO RETANGULAR, DE DIMENSAO (100X100MM), ESPESSURA M 15.00 |pilares. 6 ilases % 2.50 metros de
""" 3,00MM, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) E FUNDO_ ! zltura " 1gm !
ANTICORROSIVO (1 DEMAO) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. B .
1.2.4. COBERTURA -
: Calculo da area de projegdo da
124041, RSSTTRALIJ_LLQJ;FAUSMETALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E M2 15,13 |cobertura (4,05 x 1,90 = 7,70m +
i 515x1,45=7.47 m?2 = 15,20 m?)
0 _ - Calculo da area de projegdo da
12402, |JELHAVENTO GO TELHADE AQOALUMINIO £ =05 MM, OOMATER |y 16,13 |cabertua (.05 x 1,60 = 7,70 +
’ - 5,15 x 1,45 = 7,47 m2 = 15,20 m?)
Quantidade de tirantes observadas
1.2.4.03. TIRANTE BARRA ROSCADA UNC 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 |RiGRIECIdEesuaITEIsica
barras em cada extremidade da
) passarela.
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, Comprimento da calha igual ao
1.2.4.0.4. DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 9,10 |comprimento da passarela, 9,10
AF 07/2019 metros.
1.2.5. AGUAS PLUVIAIS -
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E eond df“.t“b“'aga°| dte o9 m(;” )
1.25.0.1. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 3,30 |necessaria para coleta e condugao
AF 12/2014 da agua pluvial (tubulagéo desde a
- calha)
CUBVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA IS EESeAi s R
1.2.5.0.2. ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 2,00 e apua
AGUAS PLEJVIAIS. AF 12/2014 9
1.2.6. INSTALAGOES ELETRICAS -
1.2.6.1. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL -
. Somatério dos eletrodutos da
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM passarela (a partir da lampada da
1.2.6.1.1. (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 12,30 |circulagdo da area de servico), 2,05
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 +1,30 + 2,95 + 1,35+ 3,05 + 1,60 =
12,30 m;
1.2.6.2. ACESSORIOS PARA ELETRODUTO -
10621 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM FORRO, UN 100 1 caixa instalada na cobertura,
""" FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ para o sensor de presenca
1.2.6.3. CABO UNIPOLAR COBRE -
Somatério dos comprimentos dos
. fios dos circuitos na passarela (a
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz?, ANTI-CHAMA 450/750 V, partir da area de circulagdo da area
1.2.6.3.1. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 62,00 |de servigo). Analisou-se a
AF_12/2015 quantidade de fios e o comprimento
em cada trecho, para assim se
obter a quantidade final.
1.2.6.4. LAMPADA DE LED -
quantidade de luminarias a serem
- (Codigo néo identificado nas referéncias) - 3,00 |instaladas na passarela: 3
unidades.
1.2.6.5. DISPOSITIVO DE COMANDO -
10651 SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - UN 100 1 sensor de presencga a ser
""" FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_02/2020 ’ instalado na passarela
1.2.6.6. SPDA -
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
1.266.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 5,80 |5,80m
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
12662 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 M 17,30 [(EeomsSSom)
1.06.6.3 PRESILHA DE COBRE FURO @ 5mm — PARA CABOS DE COBRE- UN 300 3 conexdes - conforme projeto de
""" FORNECIMENTO E INSTALACAO | spda
ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.2.6.6.4. A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2,60 |(0,30mx0,50mx17,30m)
1.2.7. PISOS -
area do piso da passarela:
127.01 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES M3 046 Sf:d;sgzssﬁgaoggozxgézsoen;gna
""" SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 ; P b P
do lastro com material granular
0,05 m=9,20 x 0,05 = 0,46 m3.
12702 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 920 4rea do piso da passarela:
""" SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 " 1(3,30*1,50+ 5,80*0,73 = 9,20 m2)
12703 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, M2 920 4rea do piso da passarela:
""" ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 ! (3,30%1,50+ 5,80%0,73 = 9,20 m2)
1.2.8. LIMPEZA FINAL -
FNIVe.U.4
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1.2.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12,36 |Area total da passarela 12,36 m2.
0|0 -
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FRANCISCO BELTRAO -PR

Local Responsavel Técnico
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PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

CAIXA s

Ne OPERACJ\O N2 SICONV |PROPONENTE / TOMADOR B ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIC»_&O DO LOTE ; MUNICIPIO / UF B BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 05-22 (N DES.) AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE PASSARELA FRANCISCO BELTRAO -PR 21,20% 0,00% 0,00%
o
2
o}
o
o
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE PASSARELA
1. - 132.525,84
COBERTA . |
1.1. AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO - 115.296,31
1.1.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.932,58
1.1.1.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF 05/2018 M2 4,93 146,51 BDI 1 177,57 875,42 | RA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
1.1.1.02. SINAP 52059 CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAQC)ES. AF_10/2018 i 27,10 253 Bl i 7591 205716 | RA
1.1.2. INFRAESTRUTURA - 1.533,76
1.1.2.1. MOVIMEN'!'ACi\O DE TERRA - 1.533,76
1.1.2.1.1. SINAPI 93358 AE\S;C?{?)VGQ:S 3"2’/*%%’1“ ISV G A ORIl RI 3L S HOIICAT M3 9,99 86,51 | BDI1 104,85 1.047,45 | RA
1.1.2.1.2. SINAPI 96995 REATERRO K/IANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017 M3 7,65 52,45 BDI 1 63,57 486,31 | RA
1.1.3 SAPATAS - 1.696,93
FABRICAQAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA,
1.1.3.0.1. SINAPI 96535 EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 2,81 164,38 BDI 1 199,23 559,84 | RA
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.3.0.2. SINAPI 96544 50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 27,60 18,14 BDI 1 21,99 606,92 | RA
. - CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ?
1.1.3.0.3. Composicéo 023 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016 M3 0,90 486,04 BDI 1 589,08 530,17 | RA
1.1.4. PILARES DE ARRANQUE - 1.339,48
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.1.4.0.1. SINAPI 92423 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 3,96 64,90 BDI 1 78,66 311,49 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAQOES. AF_09/2020
ARMAQ/:\O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.4.0.2. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO KG 10,80 19,95 BDI 1 24,18 261,14 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAQ/:\O DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.4.0.3. SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 37,10 14,66 BDI 1 17,77 659,27 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.4.0.4. SINAPI 103672 LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 M3 0,18 493,13 BDI 1 597,67 107,58 | RA
1.1.5. VIGAS BALDRAME ) - 6.187,06
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA
1.1.5.0.1. SINAPI 96536 BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. M2 25,33 86,94 BDI 1 105,37 2.669,02 | RA
AF _06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.5.0.2. SINAPI 96543 60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 36,30 19,78 BDI 1 23,97 870,11 | RA
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CAIXA

N2 OPERAGCAO
0

N2 SICONV

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR .
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIC»_&O DO LOTE - MUNICIPIO / UF ~ BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 05-22 (N DES.) AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAOQO DE PASSARELA FRANCISCO BELTRAO -PR 21,20% 0,00% 0,00%
o
2
o}
o
o
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caddigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (R$) (RS) N
ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-
1.1.5.0.3. SINAPI 96545 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017 KG 77,90 16,67 BDI 1 20,20 1.573,58 | RA
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
1.1.5.0.4. Composicao 024 FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,80 492,46 BDI 1 596,86 1.074,35 | RA
ACABAMENTO. AF 06/2017
1.1.6. IMPERMEABILIZACAO - 1.529,20
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2
1.1.6.0.1. SINAPI 98557 DEMAOS AF 06/2018 M2 31,24 40,39 BDI 1 48,95 1.529,20 | RA
1.1.7. SUPRAESTRUTURA - 10.567,35
1.1.7.1. VIGAS E PILARES DE CONCRETO - 10.567,35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
1.1.7.1.1. SINAPI 92423 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE M2 22,20 64,90 BDI 1 78,66 1.746,25 | RA
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAQOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO
1.1.7.1.2 SINAPI 92456 METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 M2 29,01 125,05 BDI 1 151,56 4.396,76 | RA
UTILIZACOES. AF_09/2020
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.7.1.38. SINAPI 92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ/:\O TERREA OU SOBRADO KG 7,25 19,95 BDI 1 24,18 175,31 | RA
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.7.1.4. SINAPI 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQ/:\O TERREA OU SOBRADO KG 71,50 16,66 BDI 1 20,19 1.443,59 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
1.1.7.1.5. SINAPI 92778 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAQZ\O TERREA OU SOBRADO KG 67,60 14,66 BDI 1 17,77 1.201,25 | RA
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
1.1.7.1.6. SINAPI 103672 LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 1,06 493,13 BDI 1 597,67 633,53 | RA
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES
. . PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAQAO COM AREA MEDIA
1.1.71.7. Composicdo 025 DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E M3 1,65 485,38 BDI 1 588,28 970,66 | RA
ACABAMENTO. AF_12/2015
1.1.8. ALVENARIA E FECHAMENTOS - 9.050,44
ALVENARIA DE VEDAQZ\O DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
1.1.8.0.1. SINAPI 103330 HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA M2 87,52 85,32 BDI 1 103,41 9.050,44 | RA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
1.1.9. COBERTURA - 29.240,89
PMv3.0.4 2/10
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CAIXA

N2 OPERAGCAO
0

N2 SICONV

d

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

PROPONENTE / TOMADOR .
MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

DATA BASE
05-22 (N DES.)

DESCRICAO DO LOTE )
AMPLIAGAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE PASSARELA

|

MUNICIPIO / UF
FRANCISCO BELTRAO -PR

BDI 1
21,20%

BDI 2
0,00%

|

BDI 3 |
0,00%

Item Fonte

1.1.9.0.1. SINAPI

Caddigo

92561

Descricao

FABRICAGCAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO
APARELHADA, VAO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

Unidade

UN

Quantidade

4,00

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

2.743,93

BDI
(%)

BDI 1

Preco Unitario
(com BDI) (R$)

3.325,64

Preco Total
(R$)

13.302,56

RECURSO

<«

RA

1.1.9.0.2. SINAPI

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

29,17

BDI 1

35,35

2.460,36

RA

1.1.9.0.3. Composigdo

028

TELHAMENTO COM TELHA TERMO/ACUSTIC/—} DE ALUZINCO 0,43MM +
EPS COLADO DE 30 MM, INCLUSO INSTALACAO E ICAMENTO

M2

91,18

BDI 1

110,51

7.691,50

RA

1.1.9.0.4. SINAPI

94227

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF _07/2019

83,89

BDI 1

101,67

1.474,22

RA

1.1.9.0.5. Composigdo

006

ALGEROZA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

65,75

BDI 1

79,69

442,28

RA

1.1.9.0.6. SINAPI

96111

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_P

M2

81,87

BDI 1

99,23

3.869,97

RA

1.1.10.

REVESTIMENTOS

12.331,91

1.1.10.1.

REVESTIMENTOS INTERNOS

8.086,57

1.1.10.1.1. SINAPI

87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

115,95

4,07

BDI 1

4,93

571,63

RA

1.1.10.1.2. SINAPI

89173

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

M2

115,95

33,86

BDI 1

41,04

4.758,59

RA

1.1.10.1.3. SINAPI

87273

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF_06/2014

M2

34,05

66,79

BDI 1

80,95

2.756,35

RA

1.1.10.2.

REVESTIMENTO EXTERNO

4.245,34

1.1.10.2.1. SINAPI

87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA
400L. AF_06/2014

M2

81,50

BDI 1

11,05

900,58

RA

1.1.10.2.2. SINAPI

89173

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA
UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L,
PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE TALISCAS, EDIFICAGAO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

M2

81,50

33,86

BDI 1

41,04

3.344,76

RA

1.1.11.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

4.303,03
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1.1.11.1. ESGOTO - PVC ACESSORIOS - 1.327,54
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
1.1.11.1.1. Composigdo 007 FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE UN 1,00 54,54 BDI 1 66,10 66,10 | RA
ESGOTO SANIT/-'\RIO.,AFJ 2/2014
P SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC, COM ADAPTADOR - 1.1/4"X 2" -
1.1.11.1.2 Composigdo 008 FC')RNECIMENTO,E INSTALAGAO. AF 01/2020 ’ UN 2,00 19,98 BDI 1 24,22 48,44 | RA
VALVULA EM PLASTICO 1"PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU
1.1.11.1.3. SINAPI 86879 SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 7,48 BDI 1 9,07 18,14 | RA
TANQUE DE LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE -
1.1.11.1.4. SINAPI 86874 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 2,00 492,93 BDI 1 597,43 1.194,86 | RA
1.1.11.2. ESGOTO - PVC ESGOTO - 549,46
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.1.11.2.1. SINAPI 89732 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 1,00 12,97 BDI 1 15,72 15,72 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
1.1.11.2.2. SINAPI 89731 JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA UN 6,00 12,12 BDI 1 14,69 88,14 | RA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E
1.1.11.2.3. SINAPI 89712 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO M 10,50 34,48 BDI 1 41,79 438,80 | RA
SANITARIO. AF_12/2014
1.1.11.2.4. SINAPI-I 12909 (P:QEE')DIX(L: SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO UN 1,00 5,61 BDI 1 6,80 6,80 | RA
1.1.11.3. PLUVIAL - PVC ESGOTO - 1.750,59
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.1.11.3.1. SINAPI 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 11,30 57,99 BDI 1 70,28 794,16 | RA
AF_12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.1.11.3.2. SINAPI 95695 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 9,00 87,68 BDI 1 106,27 956,43 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1.1.11.4. AGUA FRIA - APARELHO _ . - 274,14
TORNEIRA CROMADA 1/2"0U 3/4’PARA TANQUE, PADRAO MEDIO -
1.1.11.4.1. SINAPI 86914 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 UN 3,00 75,40 BDI 1 91,38 274,14 | RA
1.1.11.5. AGUA FRIA - METAIS - 103,95
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
1.1.11.5.1. SINAPI 89987 ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E UN 1,00 85,77 BDI 1 103,95 103,95 | RA
INSTALAGAO. AF_08/2021
1.1.11.6. AGUA FRIA - PVC RIGIDO SOLDAVEL - 216,30
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
1.1.11.6.1. SINAPI 89429 SOLDAVEL, DN 25MM X 3/47 INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE UN 2,00 5,51 BDI 1 6,68 13,36 | RA
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2014
1.1.11.6.2. SINAPI-I 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 3,00 1,74 BDI 1 2,11 6,33 | RA
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
111183 SINAPI 89481 PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 uN 200 528 640 1280 | RA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
111164, SINAPI 89446 |l oo MENTO £ INSTALAGAD. AF 121201 M 14,06 632| BDI1 7,66 107,70 | RA
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
11.11.65. SINAPI 89424 IDISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,00 538 | BOH 6,52 6.52 | RA
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
1.1.11.66. SINAPI 89628 | MENTO E INSTALAGRO. AF- 122014 UN 1,00 5742 | BDI 69,59 69,59 | RA
11417, AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATAO - 81,05
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X
111171, SINAPI 89366 |3/4INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTOE |  UN 1,00 19,02 | BDI1 23,05 23,05 | RA
INSTALACAO. AF 12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA GENTRAL, PVG, SOLDAVEL, DN
111172, SINAPI 89394  |20MM X 1/2! INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 2,00 2393 | BDI 29,00 58,00 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
1112, INSTALACOES ELETRICAS - 12.821,23
11121, ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 835,68
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
11.12.1.1, SINAPI 91844 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 42,05 779| BDI1 9,44 396,95 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
111212, SINAPI 91854 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNEGIMENTO E M 34,60 10,46 | BDI1 12,68 43873 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.12.2. ACESSORIOS PARA ELETRODUTO - 370,38
CAIXA RETANGULAR 4 X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM
111221, SINAPI 91941 PAREDE - FORNECIMENTO £ INSTALAGAO_AF. 1215016 UN 10,00 1191 | BDI1 14,43 144,30 | RA
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
111222, SINAPI 91940 | E  FORNEGIVENTO £ INSTALAGAO, AR 1212015 UN 6,00 17,24 | BDI1 20,89 12534 | RA
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL
111223, SINAPI 95808 DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 36,55 | BDI 44,30 44,30 | RA
AF_11/2016
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVG SOLDAVEL DN
111224, SINAPI 95805 |25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN 1,00 31,61 [FNE0I 38,31 38.31 | RA
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"),
11.12.25. SINAPI 91902 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNEGIMENTO E UN 1,00 14,96 | BDI1 18,13 18,13 | RA
INSTALACAO. AF_12/2015
1.1.12.3. CABO UNIPOLAR COBRE - 1.327,83
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V.
11.12.3.1. SINAPI 91926 |PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 260,87 420| BDI 5,09 1327,83 | RA
AF_12/2015
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1.1.12.4. DISPOSITIVO DE PROTECAO - 37,64
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
1.1.12.4.1. SINAPI 93655 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 10/2020 UN 2,00 15,53 BDI 1 18,82 37,64 | RA
1.1.12.5. LAMPADA DE LED - 298,44
. . LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13
1.1.12.5.1. Composigdo 029 W. SEM REATOR - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 6,00 41,04 BDI 1 49,74 298,44 | RA
1.1.12.6. DISPOSITIVO DE COMANDO ) _ - 118,39
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
1.1.12.6.1. SINAPI 97597 FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 02/2020 UN 1,00 97,68 BDI 1 118,39 118,39 | RA
1.1.12.7. DISPOSITIVO ELETRICO - EMBUTIDO - 780,26
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2~P+T
1.1.12.7.1. Composigéo 009 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 57,91 BDI 1 70,19 70,19 | RA
AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
1.1.12.7.2. SINAPI 91953 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 3,00 31,05 BDI 1 37,63 112,89 | RA
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1.1.12.7.3. SINAPI 92001 SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 10,00 35,95 BDI 1 43,57 435,70 | RA
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO
1.1.12.7.4. SINAPI 92005 SUPORTE E PLACA - FORNEGIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2015 UN 2,00 66,62 BDI 1 80,74 161,48 | RA
1.1.12.8. SPDA - 9.052,61
. CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - DIAMETRO NOMINAL@300mm,
1.1.12.8.1. Composicao 010 COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 230,69 BDI 1 279,60 279,60 | RA
s CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS -
1.1.12.8.2. Composicao 011 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 11,26 BDI 1 13,65 68,25 | RA
1.1.12.8.3. Composicao 012 ::,\Il)é/.'l\_ificl'i’\gVERSAL £ L RO EE AN DO - O ECE D = UN 5,00 88,28 BDI 1 107,00 535,00 | RA
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
1.1.12.8.4. SINAPI 96985 INSTALAGAO. AF 12/2017 UN 1,00 93,33 BDI 1 113,12 113,12 | RA
. . PRESILHA DE COBRE FURO @ 5mm — PARA CABOS DE COBRE-
1.1.12.8.5. Composigao 013 FORNECIMENTO E INSTALACAO ) UN 32,00 14,19 BDI 1 17,20 550,40 | RA
1.1.12.8.6. SINAPI 96989 (A:?PL%%EPO AN A SRS AN SE LIS OIS LA 0k UN 2,00 153,85 BDI 1 186,47 372,94 | RA
COiF{DOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
1.1.12.8.7. SINAPI 96973 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2017 M 45,20 65,52 BDI 1 79,41 3.589,33 | RA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
1.1.12.8.8. SINAPI 96977 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 M 37,70 59,41 BDI 1 72,00 2.714,40 | RA
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
1.1.12.8.9. Composigdo 014 FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM, COM UN 37,00 5,29 BDI 1 6,41 237,17 | RA
BUCHA DE NYLON S6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.1.12.8.10. SINAPI 93358 A 1,30 M. AF_02/2021 M3 5,65 86,51 BDI 1 104,85 592,40 | RA
1.1.13. PISO - 7.285,28
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1.1.13.1. PISOS INTERNOS - 5.415,17
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.1.13.1.1. SINAPI 96622 SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 1,95 107,93 BDI 1 130,81 255,08 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.13.1.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 GM. AF 07/2016 M2 39,00 27,64 BDI 1 33,50 1.306,50 | RA
- CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
1.1.13.1.3. Composigdo 015 MECANICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 39,00 34,37 BDI 1 41,66 1.624,74 | RA
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
1.1.13.1.4. SINAPI 87251 EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA M2 39,00 47,15 BDI 1 57,15 2.228,85 | RA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
1.1.13.2. PISO EXTERNO - 1.870,11
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.1.13.2.1. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM-. AF 08/2017 M3 1,11 107,93 BDI 1 130,81 145,20 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.1.13.2.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 22,10 27,64 BDI 1 33,50 740,35 | RA
PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
1.1.13.23. SR S ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 e 22,10 36,76 44,55 984,56 | RA
1.1.14. ESQUADRIAS - 8.677,91
- JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E
1.1.14.0.1. Composigao 016 FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 4,05 483,12 BDI 1 585,54 2.371,44 | RA
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
1.1.14.02. SR SR FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E e 1.80 b ot ol 405,45 729,81 | RA
INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO,
1.1.14.0.3. SINAPI 91341 FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M2 6,72 684,70 BDI 1 829,86 5.576,66 | RA
AF 12/2019
1.1.15. PINTURA - 4.859,15
1.1.15.1. PINTURA INTERNA ) _ - 2.860,77
1.1.15.1.1. SINAPI 88495 QEL(')%Z%?? 2 LbGZNTO Bl Lt N2 A DS, LA DIE RO M2 81,90 13,85 BDI 1 16,79 1.375,10 | RA
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
1.1.15.1.2. SINAPI 88489 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 81,90 14,97 BDI 1 18,14 1.485,67 | RA
1.1.15.2. PINTURA EXTERNA ] _ - 1.998,38
1.1.15.2.1. SINAPI 88485 2?5%2%’1\? IS AENIDOIEIRL ID0lR AR HIER A1) (IS DIEE, LA (PISA0k M2 81,50 2,94 BDI 1 3,56 290,14 | RA
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
1.1.15.2.2. SINAPI 88423 EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF 06/2014 M2 81,50 17,29 BDI 1 20,96 1.708,24 | RA
1.1.16. PREVENCAO DE INCENDIO - 322,74
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PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitagdo - (SELECIONAR)

CAIXA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N2 OPERAGAO N2 SICONV |PROPONENTE / TOMADOR ) ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAQ ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRICAO DO LOTE ) MUNICIPIO / UF BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 05-22 (N DES.) _|AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAO DE PASSARELA FRANCISCO BELTRAO -PR 21,20% 0,00% 0,00%
o
2
o}
g
o
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caddigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM
1.1.16.0.1. SINAPI 97599 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO, AF 02/2020 UN 1,00 29,25 | BDI1 35,45 35,45 | RA
PLACA DE INDICAGAO DE LOCALIZAGAO DE EXTINTORES,
- FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 158x158MM, EM PVC, ANTI-CHAMAS
1.1.16.0.2. Composicao 017 (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 13434). UN 1,00 22,76 | BDI1 27,59 27,59 | RA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.1.16.0.3. Composicdo 018 EXTINTOR DE PO ABC - CAP. EXTINTORA DE NO MINIMO: 20-B:C - 2-A UN 1,00 214,27 BDI 1 259,70 259,70 | RA
1.1.17. LIMPEZA FINAL - 617,37
1.1.17.0.1. Composicdo 019 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 44,64 11,41 BDI 1 13,83 617,37 | RA
1.2, CONSTRUCAO DE PASSARELA COBERTA - 17.229,53
1.2.1. SERVICOS PRELIMINARES - 2.566,39
1.2.1.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 5,39 146,51 BDI 1 177,57 957,10 | RA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
121.02. SINAPI 99059 |GORRIDAS PONTALETADAS A GADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 M 21,20 6263 | BOI 75,91 1.609.29 | RA
1.2.2. INFRAESTRUTURA - 606,66
1.2.2.1. ESTACAS ESCAVADAS _ - 606,66
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO
1.2.2.1.1. SINAPI 101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. M 6,00 83,42 | BDI1 101,11 606,66 | RA
AF_05/2020
1.2.3. SUPRAESTRUTURA - PILAR METALICO - 3.312,30
CHAPA DE ACO (20X20CM 3/16" E = 4,75 MM) FIXADA COM PARAFUSO
TIPO PARABOLT, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) E FUNDO
1.2.3.0.1. Composicao 026 ANTICORROSIVO (1 DEMAO), PARA FIXAR OS PILARES METALICOS DA UN 6,00 75,21 BDI 1 91,15 546,90 | RA
ESTRUTURA NA FUNDAGAO (ESTACA BLOCO DE CONCRETO) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
ESTRUTURA METALICA (PILAR) EM PERFIL DE AGO GALVANIZADO, NO
- FORMATO RETANGULAR, DE DIMENSAO (100X100MM), ESPESSURA
1.2.3.0.2. Composicdo 027 3,00MM, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) E FUNDO. M 15,00 152,11 BDI 1 184,36 2.765,40 | RA
ANTICORROSIVO (1 DEMAOQ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1.2.4. COBERTURA - 6.697,17
19404, - 005 E\ISSTTRAL{L%RA%METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E . 15.13 204,16 — 247,44 374377 | RA
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2
1.2.4.0.2. SINAPI 94213 AGUAS. INCLUSO IGAMENTO. AF 07/2019 M2 15,13 93,85 | BDI1 113,75 1.721,04 | RA
1.2.4.0.3. Composigéo 021 TIRANTE BARRA ROSCADA UNC 5/8" FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 4,00 63,36 | BDI1 76,79 307,16 | RA
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
1.2.4.0.4. SINAPI 94227 DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 9,10 83,89 | BDI1 101,67 925,20 | RA
AF_07/2019
1.2.5. AGUAS PLUVIAIS - 444,46
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CAIXA

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERACAO N2 SICONV |PROPONENTE / TOMADOR B ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0|MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIC»_&O DO LOTE B MUNICIPIO / UF ~ BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 05-22 (N DES.) AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAOQO DE PASSARELA FRANCISCO BELTRAO -PR 21,20% 0,00% 0,00%
o
2
o}
o
o
- . . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Cadigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (%) (com BDI) (R$) (RS) N
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
1.2.5.0.1. SINAPI 89578 INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 3,30 57,99 BDI 1 70,28 231,92 | RA
AF 12/2014
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
1.2.5.0.2. SINAPI 95695 ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE UN 2,00 87,68 BDI 1 106,27 212,54 | RA
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
1.2.6. INSTALACOES ELETRICAS - 2.653,38
1.2.6.1. ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - 174,91
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGCADO, PVC, DN 25 MM
1.2.6.1.1. SINAPI 91835 (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - M 12,30 11,73 BDI 1 14,22 174,91 | RA
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015
1.2.6.2. ACESSORIOS PARA ELETRODUTO - 14,11
. . CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM FORRO,
1.2.6.2.1. Composicao 022 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UN 1,00 11,64 BDI 1 14,11 14,11 | RA
1.2.6.3. CABO UNIPOLAR COBRE - 315,58
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,
1.2.6.3.1. SINAPI 91926 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. M 62,00 4,20 BDI 1 5,09 315,58 | RA
AF_12/2015
1.2.6.4. LAMPADA DE LED - -
- SINAPI 97592 (Cédigo néo identificado nas referéncias) - 3,00 - BDI 1 - - RA
1.2.6.5. DISPOSITIVO DE COMANDO _ - 118,39
SENSOR DE PRESENGCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO -
1.2.6.5.1. SINAPI 97597 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 UN 1,00 97,68 BDI 1 118,39 118,39 | RA
1.2.6.6. SPDA - 2.030,39
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR -
1.2.6.6.1. SINAPI 96973 FORNEGIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 M 5,80 65,52 BDI 1 79,41 460,58 | RA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
1.2.6.6.2. SINAPI 96977 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2017 M 17,30 59,41 BDI 1 72,00 1.245,60 | RA
. . PRESILHA DE COBRE FURO @ 5mm - PARA CABOS DE COBRE-
1.2.6.6.3. Composicdo 013 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 3,00 14,19 BDI 1 17,20 51,60 | RA
ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL
1.2.6.6.4. SINAPI 93358 A 1.30 M. AF 02/2021 M3 2,60 86,51 BDI 1 104,85 272,61 | RA
1.2.7. PISOS - 778,23
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES
1.2.7.0.1. SINAPI 96622 SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF 08/2017 M3 0,46 107,93 BDI 1 130,81 60,17 | RA
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
1.2.7.0.2. SINAPI 95241 SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016 M2 9,20 27,64 BDI 1 33,50 308,20 | RA
PISO CIMENTADO, TRAGCO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO,
12.7.038. S LA ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 M2 9,20 36,76 S 44,55 409.86 | RA
1.2.8. LIMPEZA FINAL - 170,94
1.2.8.0.1. Composicdo 019 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12,36 11,41 BDI 1 13,83 170,94 | RA
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Ne OPERACAO N2 SICONV |PROPONENTE / TOMADOR - ‘APELIDO DO EMPREENDIMENTO |
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI
LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIC»_&O DO LOTE B MUNICIPIO / UF B BDI 1 BDI 2 BDI 3
CURITIBA 05-22 (N DES.) AMPLIACAO DA AREA DE SERVICO E CONSTRUCAOQO DE PASSARELA FRANCISCO BELTRAO -PR 21,20% 0,00% 0,00%
- - . . Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Caddigo Descricao Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) ) (com BDI) (RS) (RS)

Encargos sociais: [Para elaborag&o deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco Total.

Siglas da Composigdo do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

FRANCISCO BELTRAO -PR

Local Responsavel Técnico
Nome: ANDRESSA THAIS NESI
quinta-feira, 7 de julho de 2022 CREA/CAU: CREA 171.433/D
Data ART/RRT: ART N° 1720220367691
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