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Quadro de Composição do BDI

AC 4,00%
SG 0,80%
R 1,27%

DF 1,23%
L 7,40%

CP 3,65%
ISS 1,20%

CPRB 0,00%
BDI PAD 21,20%
BDI DES 21,20%

Observações:

Data

Nome: ANDRESSA THAÍS NESI
CREA/CAU: CREA 171.433/D
ART/RRT: ART Nº 1720220367691

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM 
Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

BDI =

Responsável Técnico

FRANCISCO BELTRÃO -PR quinta-feira, 7 de julho de 2022
Local

(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
 - 1

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)

Despesas Financeiras

(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva 
alíquota de 4%.

BDI COM desoneração
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

BDI 1

TIPO DE OBRA

Risco

Administração Central

Seguro e Garantia

Construção e Reforma de Edifícios

Itens Siglas
% 

Adotado

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI / AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 30,00%

0 0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
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CUSTO UNIT CUSTO UNIT

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

COMPOSIÇÃO 005 ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 200,27 204,16

SINAPI-I 10966 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6                                                                                                      KG    12 13,83 13,83

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 23,12 25,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 006

ALGEROZA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M 64,91 65,75

SINAPI 94231

RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019 M 1 64,91 65,75

COMPOSIÇÃO 007

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 UN 53,23 54,54

SINAPI-I 122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR                                                                                        UN    0,0148 76,17 76,17

SINAPI-I 296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)                                                        UN    1 1,52 1,52

SINAPI-I 11712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)                    UN    1 36,63 36,63

SINAPI-I 20078

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR 

(USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                          UN    0,02 31,44 31,44

SINAPI-I 20083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3                                                UN    0,0225 86,30 86,30

SINAPI-I 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100                                                                                                                          UN    0,064 1,78 1,78

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 20,40 22,66

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25 24,79 27,76

COMPOSIÇÃO 008

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, COM ADAPTADOR -  1.1/4" X 2 " - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,67 19,98

SINAPI-I 3146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)                                                                                        UN    0,0332 4,59 4,59

SINAPI-I 6146 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "                                                                                UN    1 15,28 15,28

SINAPI-I 76 ADAPTADOR PVC PARA SIFAO, ROSCAVEL, 40 MM X 1 1/4"                                                                                UN    1 1,63 1,63

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0845 24,79 27,76

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0266 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 009

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 55,04 57,91

SINAPI 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 1 9,36 9,73

SINAPI-I 38102 TOMADA 2P+T 20A, 250V  (APENAS MODULO)                                                                                                      UN    1 13,97 13,97

SINAPI-I 38112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                        UN    1 9,59 9,59

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,472 21,21 23,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,472 25,67 28,68

COMPOSIÇÃO 010

CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - DIÂMETRO NOMINALø300mm, COM TAMPA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 217,87 230,69

SINAPI-I 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                            M3    0,002 81,00 81,00

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                              KG    2 0,68 0,68

SINAPI-I 41627

CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 

X 0,30 M                                                                                                                                                                         UN    1 103,38 103,38

SINAPI 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 20,40 22,66

SINAPI 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 24,79 27,76

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 011 CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 10,59 11,26

SINAPI-I 1578

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, 

PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                              UN    1 4,67 4,67

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 21,21 23,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 25,67 28,68

COMPOSIÇÃO 012 FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 87,61 88,28

SINAPI-I 11837

GRAMPO LINHA VIVA DE LATAO ESTANHADO, DIAMETRO DO CONDUTOR PRINCIPAL DE 10 A 120 

MM2, DIAMETRO DA DERIVACAO DE 10 A 70 MM2                                                                                              UN    1 81,69 81,69

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 21,21 23,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 25,67 28,68

COMPOSIÇÃO 013 PRESILHA DE COBRE  FURO Ø 5mm  – PARA CABOS DE COBRE- FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 13,52 14,19

SINAPI-I 425

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', CONDUTOR DE *10* A 50 

MM2                                                                                                                                                                                UN    1 7,60 7,60

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 21,21 23,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1264 25,67 28,68

COMPOSIÇÃO 014

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, 

DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM, COM BUCHA DE NYLON S6   - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO UN 4,76 5,29

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                        UN    1 0,17 0,17

SINAPI-I 4375 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6                                                                                                                                  UN    1 0,12 0,12

SINAPI 95541 FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 UN 1 4,47 5,00

COMPOSIÇÃO 015

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 32,86 34,37

COMPOSIÇÕES

1Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI-I 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32                                                                                                              KG    0,5 0,68 0,68

SINAPI-I 7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS                                      L     0,435 14,29 14,29

SINAPI 87301

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,031 519,30 529,73

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,145 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 016

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. M2 476,27 483,12

SINAPI-I 34377

JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), 

ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO                UN    2,08 185,82 185,82

SINAPI-I 4377

PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 

4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM                                                                                                                        UN    24,4 0,17 0,17

SINAPI-I 39961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G                                                                                                     UN    1,2467 20,37 20,37

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,707 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,853 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 017

PLACA DE INDICAÇÃO DE  LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 

158x158MM, EM PVC, ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 

13434). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 21,75 22,76

SINAPI-I 37556

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 

X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

16820)                                                                                                                                                                              UN    1 12,72 12,72

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 018 EXTINTOR DE PÓ ABC - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO: 20-B:C - 2-A UN 211,88 214,27

SINAPI 101909

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P UN 1 211,88 214,27

COMPOSIÇÃO 019 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 10,38 11,41

SINAPI-I 3 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA                              L     0,044 14,49 14,49

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 020 FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, COM TUBO DE PVC DE 150 MM M     76,73 78,85

SINAPI-I 20065 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)                                              M     1,05 51,16 51,16

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 19,78 21,87

SINAPI-I 4512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                        M     2,82 1,56 1,56

COMPOSIÇÃO 021 TIRANTE BARRA ROSCADA UNC 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 61,35 63,36

SINAPI-I 33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                              KG    1,4 10,02 10,02

SINAPI-I 574 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M              M     0,3 40,17 40,17

SINAPI-I 4340 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/8"                                                                                                      UN    2 1,13 1,13

SINAPI-I 4382

PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 80 

MM                                                                                                                                                                                  UN    2 1,07 1,07

SINAPI-I 1330 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4 " (6,35 MM) 49,79 KG/M2                                                            KG    1 13,39 13,39

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5 23,12 25,89

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3 19,78 21,87

COMPOSIÇÃO 022

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM FORRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 UN 10,85 11,64

SINAPI-I 1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO                                UN    1 3,82 3,82

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 21,21 23,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,15 25,67 28,68

COMPOSIÇÃO 023

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 M3 483,02 486,04

SINAPI-I 1524

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                  M3    1,15 396,21 396,21

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,493 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 19,78 21,87

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,12 1,38 1,38

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,126 0,56 0,56

COMPOSIÇÃO 024

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 490,25 492,46

SINAPI-I 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                  M3    1,15 408,79 408,79

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,363 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,544 19,78 21,87

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,088 1,38 1,38

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,093 0,56 0,56

COMPOSIÇÃO 025

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE 

BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 481,91 485,38

SINAPI-I 1527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 

20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                  M3    1,103 408,79 408,79

SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099 25,15 28,10

SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,596 25,41 28,38

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,67 19,78 21,87

2Planilha Referência.xls versão 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econômica Federal - Conteúdo sob responsabilidade do usuário A
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FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NÃO DESONER.

SINAPI 90586

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,063 1,38 1,38

SINAPI 90587

VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 

DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,136 0,56 0,56

COMPOSIÇÃO 026

CHAPA DE AÇO (20X20CM 3/16" E = 4,75 MM) FIXADA COM PARAFUSO TIPO PARABOLT, INCLUSO 

PINTURA ESMALTE (2 DEMÃOS) E FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO), PARA FIXAR OS PILARES 

METALICOS DA ESTRUTURA NA FUNDAÇÃO (ESTACA BLOCO DE CONCRETO) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. UN 73,35 75,21

SINAPI-I 1319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 KG/M2)                                        KG    1,52 12,41 12,41

SINAPI-I 11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM                    UN    4 9,05 9,05

SINAPI 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 25,27 28,22

SINAPI 88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,347 20,90 23,15

SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 0,08 9,74 9,92

SINAPI 100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 0,16 9,47 9,65

COMPOSIÇÃO 027

ESTRUTURA METÁLICA (PILAR) EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, NO FORMATO  RETANGULAR, 

DE DIMENSÃO (100X100MM), ESPESSURA 3,00MM, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMÃOS) E 

FUNDO ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 150,99 152,11

SINAPI-I 10997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM                                                                  KG    0,01 47,50 47,50

SINAPI-I 40598

PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 

X 50 MM, E= 3 MM                                                                                                                                                        KG    10,26 12,80 12,80

SINAPI 88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,04 18,04 20,01

SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,12 23,12 25,89

SINAPI 88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16 26,61 29,64

SINAPI 100719

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 

EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 0,4 9,74 9,92

SINAPI 100747

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA 

SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P M2 0,8 9,47 9,65

COMPOSIÇÃO 028

TELHAMENTO COM TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + EPS COLADO DE 30 MM, 

INCLUSO INSTALAÇÃO E IÇAMENTO M2 90,88 91,18

SINAPI-I 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE 

TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                              CJ    4,15 1,52 1,52

Cotação 001  TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + EPS COLADO DE 30 MM M2 1,146 71,50 71,50

SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,062 19,78 21,87

SINAPI 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,056 24,93 27,83

SINAPI 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 0,0009 24,51 27,29

SINAPI 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 CHI 0,0012 23,57 26,35

COMPOSIÇÃO 029

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020 UN 38,92 41,04

SINAPI-I 39385 LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W,  D = *17* CM                                      UN    1 20,45 20,45

SINAPI 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2231 21,21 23,51

SINAPI 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5355 25,67 28,68

Data

04/07/2022

Andressa Thaís Nesi

171.433/D

Responsável Técnico:

CREA/CAU:
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ÍNDICES DE RETROAÇÃO:
ÍNDICE NOME DO ÍNDICE DESCRIÇÃO DATA BASE ÍNDICE DT BASE DT COTAÇÃO ÍNDICE DT COT. COEFICIENTE

EMPRESAS FORNECEDORAS:
EMPRESAS CNPJ

E001 13.342.739/0001-23

E002 03.940.147/0001-50 

E003 05.368.277/0001-95

COTAÇÕES:
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE

COTAÇÃO 001

 TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + EPS COLADO 

DE 30 MM M2

EMPRESA

E001

E002

E003

OBSERVAÇÕES:

Data

LEOFER METALURGICA LTDA 3905-7700 ROSE

SUDOESTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA 3523-5109 VALMIR

BERTOVEL FERRO E AÇO LTDA 3523-1294 SIMONE

  71,50 04/07/2022

LEOFER METALURGICA LTDA   69,00 04/07/2022

DATA COTAÇÃO

SUDOESTE INDÚSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA   75,91 04/07/2022

FONE CONTATO

MEDIANA

Andressa Thaís NesiResp. Pesquisa de Mercado:

NOME DA EMPRESA COTAÇÕES

BERTOVEL FERRO E AÇO LTDA

04/07/2022

ÍNDICE RETROAÇÃO

 71,50

COTAÇÕES

NOME
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23 07/23 08/23
1. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONS  132.525,84 % Período: 21,75% 26,30% 26,30% 25,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO  115.296,31 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

1.2. CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA  17.229,53 % Período: 0,00% 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
35,00% 35,00% 30,00%

%: 21,75% 26,30% 26,30% 25,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 28.824,08 34.854,41 34.854,41 33.992,94 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 28.824,08 34.854,41 34.854,41 33.992,94 - - - - - - - - 

%: 21,75% 48,05% 74,35% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 28.824,08 63.678,49 98.532,90 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 28.824,08 63.678,49 98.532,90 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 132.525,84 

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA THAÍS NESI
CREA/CAU: CREA 171.433/D

Data ART/RRT: ART Nº 1720220367691
quinta-feira, 7 de julho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBE

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃOESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

FRANCISCO BELTRÃO -PR

0

Total:    R$ 132.525,84

Item Descrição
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I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo

1.
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 
COBERTA 

- 

1.1. AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO - 
1.1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.1.1.0.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 4,93 

perímetro de tapume a ser 
instalado  entre a edificação 
existente e o muro existente, 
conforme projeto, dessa forma 
(2,24m) multiplicado pela altura do 
tapume (2,20m)  = 4,93 m2

1.1.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 27,10 

Somatório do perímetro de obra a 
ser locado a 1 m de distância da 
edificação, conforme projeto,  
(5,65+7,90+5,65+7,90) = 27,10

1.1.2. INFRAESTRUTURA - 
1.1.2.1. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 

1.1.2.1.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 9,99 

Sapatas=(0,85mx1,00mx0,70m)x9 
+ 
baldrames=(0,44mx0,30mx42,22m) 
= 9,99m3

1.1.2.1.2. REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,65 

escavação sapatas = 
(0,85mx1,00mx0,70m)x9  + 
baldrames=(0,44mx0,30mx42,22m) 
= 9,99 m3 - sapatas 
=(0,55mx0,70mx0,25m)x9 +  + 
baldrames=(0,14mx0,30mx42,22m)
= 7,65m3

1.1.3. SAPATAS - 

1.1.3.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,81 

Calculo da área de formas, 
perímetro x altura x numero 
sapatas = (0,55 + 0,70)x0,25x9 = 
2,81 m2

1.1.3.0.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,60 
Somatório da quantidade de aço a 
ser utilizada nas sapatas, conforme 
projeto estrutural 

1.1.3.0.3.
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 0,90 
( b x l x h x quantidade sapatas), 
0,55 x 0,70 x 0,25 x 9un = 0,9m3 

1.1.4. PILARES DE ARRANQUE - 

1.1.4.0.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,96 

Calculo da área de fôrmas para os 
pilares, somatório das faces dos 
pilares (todos os pilares possuem o 
mesmo perimetro = 0,14 + 0,30 + 
0,14 + 0,30 = 0,88m) multiplicado 
pela sua altura (0,5 m) x 9 pilares = 
0,88 x 0,5 m x 9 = 3,96 m2 

1.1.4.0.2.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,80 
Somatório da quantidade de aço a 
ser utilizada nos arranques, 
conforme projeto estrutural 

1.1.4.0.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,10 
Somatório da quantidade de aço a 
ser utilizada nos arranques, 
conforme projeto estrutural 

1.1.4.0.4.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,18 

Cálculo do concreto necessário 
(multiplicou-se b x l (0,14 x 0,30) 
pela altura do pilar (0,48) e pela 
quantidade de pilares (9) = (0,14 x 
0,30 x 0,48 x 9 = 0,18m3) 

1.1.5. VIGAS BALDRAME - 

1.1.5.0.1.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,33 

Calculo da área de fôrmas para as 
vigas, somatório das faces da 
lateral (0,30+0,30) x comprimento 
das vigas somado da planta de 
formas (42,22m) = 25,33 m2

1.1.5.0.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,30 
Somatório do comprimento dos 
estribos de cada viga = 36,3 kg

1.1.5.0.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,90 
Somatório do comprimento da 
armadura longitudinal de 8 mm das 
vigas 77,9 kg

1.1.5.0.4.
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,80 

Calculo do volume de concreto b x 
h x comprimento das vigas (b x h = 
(0,14x0,30m) x comprimento 
(42,22m) = 1,77m3

1.1.6. IMPERMEABILIZAÇÃO - 

1.1.6.0.1.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 31,24 

Calculo da área de baldrames a ser 
impermeabilizada, somatório das 
faces da lateral e superior (0,30 
+0,14 + 0,30) x comprimento das 
vigas somado da planta de fôrmas 
(42,22m) = 31,24m2

1.1.7. SUPRAESTRUTURA - 
1.1.7.1. VIGAS E PILARES DE CONCRETO - 

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)
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I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.1.7.1.1.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,20 

Calculo da área de fôrmas para os 
pilares, somatório das faces dos 
pilares (todos os pilares possuem o 
mesmo perimetro = 0,14 + 0,30 + 
0,14 + 0,30 = 0,88m) multiplicado 
pela sua altura (2,80 m) x 9 pilares 
= 0,88 x 2,85 m x 9 = 22,20 m2

1.1.7.1.2.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,01 

Calculo da área de fôrmas para as 
vigas, somatório das faces da 
lateral e superior (0,30+0,30+0,14 ) 
x comprimento das vigas somado 
da planta de formas (39,21m) = 
29,01 m2

1.1.7.1.3.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,25 
Somatório do comprimento dos 
estribos de pilares e vigas = 28,9 
kg + 33,5 kg = 62,4 kg 

1.1.7.1.4.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,50 
Somatório do comprimento da 
armadura longitudinal de 8 mm das 
vigas = 71,5 kg

1.1.7.1.5.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 67,60 
Somatório do comprimento da 
armadura longitudinal de 10 mm 
dos pilares 67,6 kg

1.1.7.1.6.
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,06 
Calculo volume de concreto dos 
pilares, área da seção (0,14 x 0,30) 
x altura (2,80) x 9 pilares = 1,06 m3 

1.1.7.1.7.

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,65 

Calculo do volume de concreto b x 
h x comprimento das vigas (b x h = 
(0,14x0,30m) x comprimento 
(39,21m) = 1,65m3

1.1.8. ALVENARIA E FECHAMENTOS - 

1.1.8.0.1.
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 87,52 

Cálculo área de alvenaria, 
somando-se os perímetros de 
parede e multiplicando-se pela 
altura de alvenaria (até na viga), 
descontando-se vãos.

1.1.9. COBERTURA - 

1.1.9.0.1.

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 4,00 4 tesouras

1.1.9.0.2.

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 69,60 
Cálculo da área de cobertura, 
considerando 0,80m de beiral 
(4,8*7,25*2) = 69,60 m2

1.1.9.0.3.
TELHAMENTO COM TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + 
EPS COLADO DE 30 MM, INCLUSO INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

M2 69,60 
Cálculo da área de cobertura, 
considerando 0,80m de beiral 
(4,8*7,25*2) = 69,60 m2

1.1.9.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 14,50 
Calculo do perímetro de calhas = 
7,25+7,25 = 14,50 m

1.1.9.0.5.
ALGEROZA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5,55 
lateral com a obra existente 
(5,15m+0,40m) = 5,55m

1.1.9.0.6.
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 39,00 
Soma de áreas de forro = 7,37 + 
9,02 + 6,00 + 11,85 + 4,73 = 38,97 
m2

1.1.10. REVESTIMENTOS - 
1.1.10.1. REVESTIMENTOS INTERNOS - 

1.1.10.1.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 115,95 

Soma dos perímetros internos de 
parede, conforme (depósito 
2,20+3,35+2,20+3,35 =11,10 m) + 
(almoxarifado 2,20+ 4,10 + 2,20+ 
4,10 = 12,60) + DML (2,00 + 3,00 + 
2,00 + 3,00 = 10,00) + Lavanderia 
(3,95 + 3,00 + 3,95 + 3,00 = 13,90 
m). Total perímetro de parede 
47,60m x altura da parede 2,70m = 
área de chapisco interno = 128,60 
m² - 12,57 (aberturas) = 115,95 m²

1.1.10.1.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 115,95 
Somatório da área de chapisco das 
paredes internas 115,95 m²

1.1.10.1.3.

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 34,05 

Revestimento cerâmico a ser 
executado na lavanderia (3,95 + 
3,00 + 3,95 + 3,00 = 13,90 x 2,70 = 
37,60 m2 - aberturas = 3,48 m² = 
34,05 m2)

1.1.10.2. REVESTIMENTO EXTERNO - 
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I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.1.10.2.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 81,50 

Somatório perímetro de paredes 
externas 
(7,90+5,65+6,40+3,15+1,50+2,5 = 
27,10m) x altura (2,85) =  90,71 m². 
Oitões (fórmula área b*h/2) 7,90 x 
0,71/2 = 2,80 m ² x 2 oitões = 5,60 
m² x 2 lados = 11,20m². 
Fechamento lateral cobertura 
(5,65+5,65 = 11,30m x 0,10 m 
altura = 1,13 m² x 2 lados = 2,26 
m²). Soma total = 77,23 + 11,20m² 
+ 2,26m² = 90,71 m² - aberturas 
9,21m² = 81,50 m²

1.1.10.2.2.

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 81,50 
Idem área de chapisco externa = 
81,50 m²) 

1.1.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - 
1.1.11.1. ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS - 

1.1.11.1.1.
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 
1 caixa instalada no esgoto da 
lavanderia 

1.1.11.1.2.
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, COM ADAPTADOR -  1.1/4" X 2 " - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 
1 sifão a ser instalado em cada 
tanque, total de 2 tanques.

1.1.11.1.3.
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 
1 válvula a ser instalado na pia e 1 
no tanque.

1.1.11.1.4.
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 1+1=2 unidades

1.1.11.2. ESGOTO - PVC ESGOTO - 

1.1.11.2.1.
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 
1 joelho de 45 graus entre 
tubulação de esgoto da máquina de 
lavar e caixa sifonada 

1.1.11.2.2.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00 

2 joelhos de 90 graus para atender 
cada aparelho sanitário, 1 na saída 
na parede, e outro na viga, na 
mudança de direção da tubulação 
vertical para horizontal. São 2 
pontos para tanques - (2x2 = 4 
unidades) e 1 ponto para maquina 
de lavar ( 1x2 = 2 unidades). total 6 
unidades. 

1.1.11.2.3.
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 10,50 

Somatório dos comprimentos da 
tubulação da lavanderia: 60 cm dos 
pontos da parede até o chão, (3 
pontos x 0,60 metros = 1,80m), 
comprimento saída tanque até 
caixa sifonada (0,60m x 2 = 1,20 
m), comprimento saída tanque até 
caixa sifonada (0,60+1,30 = 1,90 
m). Saída da caixa sifonada até 
caixa de inspeção existente = 5,60 
m. (1,80+1,20+1,90+ 5,60=10,50m)

1.1.11.2.4.
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                  

UN    1,00 1 unidade

1.1.11.3. PLUVIAL - PVC ESGOTO - 

1.1.11.3.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 11,30 
Soma do tubo que vai da calha, até 
a parede (1,10 m+1,10m+0,60m) 
+descida na parede (2,83 mx3) =  

1.1.11.3.2.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 9,00 

serão necessárias 1 curva de 90 
para saída da calha, e 1 curva para 
mudar a direção da tubulação 
horizontal para vertical, da parede 
+ 1 na saída da calha junto ao piso 
= 3x3=9

1.1.11.4. AGUA FRIA - APARELHO - 

1.1.11.4.1.
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00 
1 torneira para cada tanque, 2 
tanques = 2 torneiras + 1 torneira 
para a maquina de lavar.

1.1.11.5. AGUA FRIA - METAIS - 

1.1.11.5.1.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00 
1 Registro de gaveta 3/4 para a 
lavanderia 

1.1.11.6. AGUA FRIA - PVC RIGIDO SOLDAVEL - 

1.1.11.6.1.
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 

São utilizados 2 adaptadores 
soldáveis para cada registro de 
gaveta, para ligação da peça ao 
cano. 

1.1.11.6.2. CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                UN    3,00 3 unidades

1.1.11.6.3.
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 

1 joelho de 90 graus para mudança 
de direção da tubulação vertical, 
para a tubulação horizontal e 1 
joelho de 90 graus ligando a 
tubulação que vem da laje e segue 
pela parede. Total de 2 un. de 
joelho 90 graus. 
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.1.11.6.4.
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,06 

Tubulação de 25 mm que vem da 
caixa existente enterrada e sobe 
até a laje pela parede da 
lavanderia (7,31m+2,83m) + 
tubulação de 25 mm que desce da 
laje até a altura dos pontos de 
agua  (3,92m) = 

1.1.11.6.5.
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 1 unidade

1.1.11.6.6.
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00 1 unidade

1.1.11.7. AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATÃO - 

1.1.11.7.1.
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

UN 1,00 
1 joelho com bucha de latão, sáida 
para máquina

1.1.11.7.2.
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00 
2 tês com bucha de latão para 
saída para os tanques

1.1.12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
1.1.12.1. ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - 

1.1.12.1.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,05 

Somatório dos comprimentos dos 
eletrodutos instalados na laje 
(depósito mat. = 1,70+1,70 
+1,85+1,10 = 6,35 m); 
(almoxarifado 0,95+1,20+0,43+ 
0,37+0,85+2,05+1,50 = 7,35 m); 
(dml 1,30+1,55+1,10+1,15 = 5,10 
m); (lavanderia 1,10 +1,55+0,85 + 
1,45+1,95+1,07+1,53+1,10+1,10+1
,00 = 12,70m); (Circulação 0,75 + 
0,90+1,70 + 1,20 = 4,55m (não 
somou-se o eletroduto e fios entre 
a lampada da circulação e 
lampadas da passarela). TOTAL 
eletroduto na laje 
(6,35+7,35+5,10+12,70+4,55 = 
36,05m) + fim da passarela até o 
QD lavanderia1 = 6,00m = 42,05m

1.1.12.1.2.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,60 

Somatório dos eletrodutos das 
paredes, que vão da laje até os 
pontos de tomada e de 
interruptores. Pontos a 0,30 m de 
altura do piso acabado (10 pontos 
x comprimento da laje até o ponto 
(2,80-0,30 = 2,50m), 10 x 2,50 = 
25,00 m. Pontos a 1,20m do piso 
acabado (6 pontos (2,80-1,20= 
1,60m) = 6x1,60 = 9,60 m) 
25,00+9,60 = 34,60 m

1.1.12.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - 

1.1.12.2.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 

10 caixas necessárias para pontos 
de tomada baixa (2 pontos no 
depósito, 2 pontos no dml, 2 pontos 
almoxarifado, 3 pontos na 
lavanderia, 1 ponto na circulação)

1.1.12.2.2.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00 

1 interruptor depósito, 1 interruptor 
almoxarifado, 1 interruptor + 
tomada no DML, 1 interruptor e 2 
pontos tomada médio na lavanderia 
= total 6 unidades

1.1.12.2.3.
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00 
final da passarela até o QD 
lavanderia1 = 1 unidade

1.1.12.2.4.
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00 
final da passarela até o QD 
lavanderia1 = 1 unidade

1.1.12.2.5.
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 
final da passarela até o QD 
lavanderia1 = 1 unidade

1.1.12.3. CABO UNIPOLAR COBRE - 

1.1.12.3.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 260,87 

Para o cálculo do total de fiação 
para a área de serviço, calculou-se 
o comprimento dos fios, e a 
quantidade de fios de cada 
eletroduto (fase, neutro e terra, por 
ex.) Somou-se os comprimentos 
nas lajes e paredes. + do fim da 
passarela até o QD lavanderia1 
(40,00m)= 220,87m + 40,00m = 
260,87m

1.1.12.4. DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - 

1.1.12.4.1.
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00 

Observou-se no diagrama unifilar 
do quadro geral da lavanderia a 
quantidade de disjuntores, 1 
disjuntor para o circuito de 
iluminação e 1 disjuntor para o 
circuito das tomadas (que atende 
área de serviço e passarela) 
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I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.1.12.5. LAMPADA DE LED - 

1.1.12.5.1.
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 6,00 

1 lampada depósito de materias, 1 
lampada almoxarifado, 1 lampada 
no dml, 2 lampada na lavanderia, 1 
lampada na circulação = 6 
lampadas 

1.1.12.6. DISPOSITIVO DE COMANDO - 

1.1.12.6.1.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 1 sensor na circulação 

1.1.12.7. DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO - 

1.1.12.7.1.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00 
1 interruptor + tomada média no 
DML 

1.1.12.7.2.
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00 
1 interruptor no depósito, 1 
interruptor na lavanderia, 1 
interruptor no almoxarifado. 

1.1.12.7.3.
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00 

10 caixas necessárias para pontos 
de tomada baixa (2 pontos no 
depósito, 2 pontos no dml, 2 pontos 
almoxarifado, 3 pontos na 
lavanderia, 1 ponto na circulação)

1.1.12.7.4.
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 
2 pontos de tomada dupla na 
lavanderia

1.1.12.8. SPDA - 

1.1.12.8.1.
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - DIÂMETRO NOMINALø300mm, 
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 1 caixa - conforme projeto de spda

1.1.12.8.2.
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00 
5 conectores - conforme projeto de 
spda

1.1.12.8.3.
FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 5,00 
5 fixadores- conforme projeto de 
spda

1.1.12.8.4.
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00 1 haste - conforme projeto de spda

1.1.12.8.5.
PRESILHA DE COBRE  FURO Ø 5mm  – PARA CABOS DE COBRE- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 32,00 
32 presilhas- conforme projeto de 
spda

1.1.12.8.6.
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 2,00 1 captor - conforme projeto de spda

1.1.12.8.7.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 45,20 
(2,50m+3,21m+7,25m+3,30m+1,50
m+3,30m+0,30m+6,80m+9,05m+1,
84m+2,50m+3,65m)

1.1.12.8.8.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,70 
(2,05m+3,26m+7,30m+0,45m+7,75
m+9,95m+1,84m+2,05m+3,05m)

1.1.12.8.9.
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM, COM 
BUCHA DE NYLON S6   - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 37,00 
37 conjuntos de parafuso e bucha - 
conforme projeto de spda

1.1.12.8.10.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,65 (0,30mx0,50mx37,70m)

1.1.13. PISO - 
1.1.13.1. PISOS INTERNOS - 

1.1.13.1.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,95 

Somatório áreas internas dos 
ambientes: depósito 7,37m² + 
almoxarifado 9,02 m² + DML 6,00 
m² + lavanderia 11,85 m² + 
circulação 4,73 m² = 38,97 m². Para 
o cálculo do volume da material 
granular a ser utilizado, multiplicou-
se a espessura da camada (0,05m) 
pela área 38,97 m² = 1,95 m³. 

1.1.13.1.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 39,00 

Somatório áreas internas dos 
ambientes: depósito 7,37m² + 
almoxarifado 9,02 m² + DML 6,00 
m² + lavanderia 11,85 m² + 
circulação 4,73 m² = 39,00 m². 

1.1.13.1.3.
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 39,00 

Somatório áreas internas dos 
ambientes: depósito 7,37m² + 
almoxarifado 9,02 m² + DML 6,00 
m² + lavanderia 11,85 m² + 
circulação 4,73 m² = 39,00 m². 

1.1.13.1.4.
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 39,00 

Somatório áreas internas dos 
ambientes: depósito 7,37m² + 
almoxarifado 9,02 m² + DML 6,00 
m² + lavanderia 11,85 m² + 
circulação 4,73 m² = 39,00 m². 

1.1.13.2. PISO EXTERNO - 

1.1.13.2.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,11 

Somatório área piso externo, 
multiplicado pela espessura do 
lastro de material aplicado. 
Calçada 2,50* 1,75 = 4,38 m² + 
Calçada 0,60 m de largura 
contornando a edificação (9,1*0,60 
+ 5,65*0,60 + 9,1*0,60 + 5,65*0,60 
= 17,70 m²). Àrea total piso externo 
4,38+17,70 = 22,10m²). Volume 
22,10 x 0,05 = 1,11 m³ de material 
granular 
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.1.13.2.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 22,10 

Somatório área piso externo, 
multiplicado pela espessura do 
lastro de material aplicado. 
Calçada 2,50* 1,75 = 4,38 m² + 
Calçada 0,60 m de largura 
contornando a edificação (9,1*0,60 
+ 5,65*0,60 + 9,1*0,60 + 5,65*0,60 
= 17,70 m²). Àrea total piso externo 
4,38+17,70 = 22,10m²). 

1.1.13.2.3.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 22,10 

Somatório área piso externo, 
multiplicado pela espessura do 
lastro de material aplicado. 
Calçada 2,50* 1,75 = 4,38 m² + 
Calçada 0,60 m de largura 
contornando a edificação (9,1*0,60 
+ 5,65*0,60 + 9,1*0,60 + 5,65*0,60 
= 17,70 m²). Àrea total piso externo 
4,38+17,70 = 22,10m²). 

1.1.14. ESQUADRIAS - 

1.1.14.0.1.
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 4,05 
5 Janelas basculante J1 ( 0,90 x 
0,90) = 0,81m² 

1.1.14.0.2.

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80 
1 Janela de corre duas folhas J2 ( 
1,50 x 1,20) = 1,80m² 

1.1.14.0.3.
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 6,72 
4 portas P1 (0,80 x 2,10) = 1,68 m² 
x 4 = 6,72 m² 

1.1.15. PINTURA - 
1.1.15.1. PINTURA INTERNA - 

1.1.15.1.1.
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 81,90 

Soma dos perímetros internos de 
parede, conforme (depósito 
2,20+3,35+2,20+3,35 =11,10 m) + 
(almoxarifado 2,20+ 4,10 + 2,20+ 
4,10 = 12,60) + DML (2,00 + 3,00 + 
2,00 + 3,00 = 10,00)  Total 
perímetro de parede 33,70m x 
altura da parede 2,70m = área de 
chapisco interno = 91,00 m² - 9,09 
m² aberturas = 81,90 m²

1.1.15.1.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 81,90 

Soma dos perímetros internos de 
parede, conforme (depósito 
2,20+3,35+2,20+3,35 =11,10 m) + 
(almoxarifado 2,20+ 4,10 + 2,20+ 
4,10 = 12,60) + DML (2,00 + 3,00 + 
2,00 + 3,00 = 10,00)  Total 
perímetro de parede 33,70m x 
altura da parede 2,70m = área de 
chapisco interno = 91,00 m² - 9,09 
m² aberturas = 81,90 m²

1.1.15.2. PINTURA EXTERNA - 

1.1.15.2.1.
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 81,50 

Somatório perímetro de paredes 
externas 
(7,90+5,65+6,40+3,15+1,50+2,5 = 
27,10m) x altura (2,85) =  90,71 m². 
Oitões (fórmula área b*h/2) 7,90 x 
0,71/2 = 2,80 m ² x 2 oitões = 5,60 
m² x 2 lados = 11,20m². 
Fechamento lateral cobertura 
(5,65+5,65 = 11,30m x 0,10 m 
altura = 1,13 m² x 2 lados = 2,26 
m²). Soma total = 77,23 + 11,20m² 
+ 2,26m² = 90,71 m² - aberturas 
9,21m² = 81,50 m²

1.1.15.2.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 81,50 
Idem área de chapisco externa = 
81,50 m²) 

1.1.16. PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - 

1.1.16.0.1.
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 
Será utilizada 1 luminária, 
conforme o projeto de prevenção 
aprovado no CB. 

1.1.16.0.2.

PLACA DE INDICAÇÃO DE  LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 158x158MM, EM PVC, ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 13434). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00 

Será utilizada 1 placa para indicar 
a a localização do extintor, 
conforme o projeto de prevenção 
aprovado no CB. 

1.1.16.0.3. EXTINTOR DE PÓ ABC - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO: 20-B:C - 2-A UN 1,00 
Será utilizado 1 extintor, conforme 
o projeto de prevenção aprovado 
no CB. 

1.1.17. LIMPEZA FINAL - 

1.1.17.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 44,64 Área total da edificação 44,64 m² 

1.2. CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA - 
1.2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES - 

1.2.1.0.1. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 5,39 

perímetro de tapume a ser 
instalado  entre a edificação 
existente e o muro existente, 
conforme projeto, dessa forma 
(2,45m) multiplicado pela altura do 
tapume (2,20m)  = 5,39 m2
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I

Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.2.1.0.2.
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 21,20 

Somatório do perímetro de obra a 
ser locado a 1 m de distância da 
edificação, conforme projeto, 
(9,10+1,50+3,95+0,25+5,15+1,25) 
= 21,20m2

1.2.2. INFRAESTRUTURA - 
1.2.2.1. ESTACAS ESCAVADAS - 

1.2.2.1.1.
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 6,00 
6 estacas com 1 metro de 
profundidade

1.2.3. SUPRAESTRUTURA - PILAR METÁLICO - 

1.2.3.0.1.

CHAPA DE AÇO (20X20CM 3/16" E = 4,75 MM) FIXADA COM PARAFUSO 
TIPO PARABOLT, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMÃOS) E FUNDO 
ANTICORROSIVO (1 DEMÃO), PARA FIXAR OS PILARES METALICOS DA 
ESTRUTURA NA FUNDAÇÃO (ESTACA BLOCO DE CONCRETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00 
1 unidade de chapa por pilar = 1 x 
6 pilares = 6 unidades

1.2.3.0.2.

ESTRUTURA METÁLICA (PILAR) EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, NO 
FORMATO  RETANGULAR, DE DIMENSÃO (100X100MM), ESPESSURA 
3,00MM, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMÃOS) E FUNDO 
ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 15,00 
Soma do comprimento total dos 
pilares, 6 pilares x 2,50 metros de 
altura = 15 m. 

1.2.4. COBERTURA - 

1.2.4.0.1.
ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 15,13 
Calculo da área de projeção da 
cobertura (4,05 x 1,90 = 7,70m² + 
5,15 x 1,45 = 7,47 m² = 15,20 m²) 

1.2.4.0.2.
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 15,13 
Calculo da área de projeção da 
cobertura (4,05 x 1,90 = 7,70m² + 
5,15 x 1,45 = 7,47 m² = 15,20 m²) 

1.2.4.0.3. TIRANTE BARRA ROSCADA UNC 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00 

Quantidade de tirantes observadas 
no projeto de estrutura metálica, 2 
barras em cada extremidade da 
passarela.

1.2.4.0.4.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 9,10 
Comprimento da calha igual ao 
comprimento da passarela, 9,10 
metros. 

1.2.5. AGUAS PLUVIAIS - 

1.2.5.0.1.
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 3,30 

Soma da tubulação de 100 mm 
necessária para coleta e condução 
da agua pluvial (tubulação desde a 
calha) 

1.2.5.0.2.
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00 
Curvas necessárias para 
direcionamento da agua 

1.2.6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 
1.2.6.1. ELETRODUTO PVC  FLEXÍVEL - 

1.2.6.1.1.
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,30 

Somatório dos eletrodutos da 
passarela (a partir da lâmpada da 
circulação da área de serviço), 2,05 
+ 1,30 + 2,95 + 1,35+ 3,05 + 1,60 = 
12,30 m;

1.2.6.2. ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - 

1.2.6.2.1.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM FORRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 
1 caixa instalada na cobertura, 
para o sensor de presença 

1.2.6.3. CABO UNIPOLAR COBRE - 

1.2.6.3.1.
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 62,00 

Somatório dos comprimentos dos 
fios dos circuitos na passarela (a 
partir da área de circulação da área 
de serviço). Analisou-se a 
quantidade de fios e o comprimento 
em cada trecho, para assim se 
obter a quantidade final. 

1.2.6.4. LAMPADA DE LED - 

- (Código não identificado nas referências) - 3,00 
quantidade de luminárias a serem 
instaladas na passarela: 3 
unidades.

1.2.6.5. DISPOSITIVO DE COMANDO - 

1.2.6.5.1.
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 
1 sensor de presença a ser 
instalado na passarela 

1.2.6.6. SPDA - 

1.2.6.6.1.
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 5,80 5,80m

1.2.6.6.2.
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 17,30 (8,65m+8,65m)

1.2.6.6.3.
PRESILHA DE COBRE  FURO Ø 5mm  – PARA CABOS DE COBRE- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00 
3 conexões - conforme projeto de 
spda

1.2.6.6.4.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,60 (0,30mx0,50mx17,30m)

1.2.7. PISOS - 

1.2.7.0.1.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,46 

área do piso da passarela: 
(3,30*1,50+ 5,80*0,73 = 9,20 m2) 
área da passarela 9,20 x espessura 
do lastro com material granular 
0,05 m = 9,20 x 0,05 = 0,46 m3. 

1.2.7.0.2.
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 9,20 
área do piso da passarela: 
(3,30*1,50+ 5,80*0,73 = 9,20 m2) 

1.2.7.0.3.
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,20 
área do piso da passarela: 
(3,30*1,50+ 5,80*0,73 = 9,20 m2) 

1.2.8. LIMPEZA FINAL - 
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Nº OPERAÇÃO
0

Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI 0

MEMÓRIA DE CÁLCULO
 - (SELECIONAR)

1.2.8.0.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12,36 Área total da passarela 12,36 m². 

0 0 - 
0 0 - 

FRANCISCO BELTRÃO -PR
Local Responsável Técnico

Nome: ANDRESSA THAÍS NESI
quinta-feira, 7 de julho de 2022 CREA/CAU: CREA 171.433/D
Data ART/RRT: ART Nº 1720220367691
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

1. SINAPI
AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 
COBERTA 

- - BDI 1 - 132.525,84 RA

1.1. SINAPI AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO - - BDI 1 - 115.296,31 RA

1.1.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - - BDI 1 - 2.932,58 RA

1.1.1.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 4,93                146,51 BDI 1 177,57 875,42 RA

1.1.1.0.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 27,10                  62,63 BDI 1 75,91 2.057,16 RA

1.1.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 1.533,76 RA

1.1.2.1. SINAPI MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - -                       -   BDI 1 - 1.533,76 RA

1.1.2.1.1. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 9,99                  86,51 BDI 1 104,85 1.047,45 RA

1.1.2.1.2. SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 7,65                  52,45 BDI 1 63,57 486,31 RA

1.1.3. SINAPI SAPATAS - -                       -   BDI 1 - 1.696,93 RA

1.1.3.0.1. SINAPI 96535
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 2,81                164,38 BDI 1 199,23 559,84 RA

1.1.3.0.2. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 27,60                  18,14 BDI 1 21,99 606,92 RA

1.1.3.0.3. Composição 023
CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016

M3 0,90                486,04 BDI 1 589,08 530,17 RA

1.1.4. SINAPI PILARES DE ARRANQUE - -                       -   BDI 1 - 1.339,48 RA

1.1.4.0.1. SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 3,96                  64,90 BDI 1 78,66 311,49 RA

1.1.4.0.2. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 10,80                  19,95 BDI 1 24,18 261,14 RA

1.1.4.0.3. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 37,10                  14,66 BDI 1 17,77 659,27 RA

1.1.4.0.4. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 0,18                493,13 BDI 1 597,67 107,58 RA

1.1.5. SINAPI VIGAS BALDRAME - -                       -   BDI 1 - 6.187,06 RA

1.1.5.0.1. SINAPI 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 25,33                  86,94 BDI 1 105,37 2.669,02 RA

1.1.5.0.2. SINAPI 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 36,30                  19,78 BDI 1 23,97 870,11 RA

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

1.1.5.0.3. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 77,90                  16,67 BDI 1 20,20 1.573,58 RA

1.1.5.0.4. Composição 024
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 1,80                492,46 BDI 1 596,86 1.074,35 RA

1.1.6. SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO - -                       -   BDI 1 - 1.529,20 RA

1.1.6.0.1. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

M2 31,24                  40,39 BDI 1 48,95 1.529,20 RA

1.1.7. SINAPI SUPRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 10.567,35 RA

1.1.7.1. SINAPI VIGAS E PILARES DE CONCRETO - -                       -   BDI 1 - 10.567,35 RA

1.1.7.1.1. SINAPI 92423
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 22,20                  64,90 BDI 1 78,66 1.746,25 RA

1.1.7.1.2. SINAPI 92456
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 29,01                125,05 BDI 1 151,56 4.396,76 RA

1.1.7.1.3. SINAPI 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 7,25                  19,95 BDI 1 24,18 175,31 RA

1.1.7.1.4. SINAPI 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 71,50                  16,66 BDI 1 20,19 1.443,59 RA

1.1.7.1.5. SINAPI 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 67,60                  14,66 BDI 1 17,77 1.201,25 RA

1.1.7.1.6. SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

M3 1,06                493,13 BDI 1 597,67 633,53 RA

1.1.7.1.7. Composição 025

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES 
PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA 
DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 1,65                485,38 BDI 1 588,28 970,66 RA

1.1.8. SINAPI ALVENARIA E FECHAMENTOS - -                       -   BDI 1 - 9.050,44 RA

1.1.8.0.1. SINAPI 103330
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA 
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 87,52                  85,32 BDI 1 103,41 9.050,44 RA

1.1.9. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 29.240,89 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

1.1.9.0.1. SINAPI 92561

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO 
APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. 
AF_07/2019

UN 4,00             2.743,93 BDI 1 3.325,64 13.302,56 RA

1.1.9.0.2. SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 69,60                  29,17 BDI 1 35,35 2.460,36 RA

1.1.9.0.3. Composição 028
TELHAMENTO COM TELHA TERMO/ACÚSTICA DE ALUZINCO 0,43MM + 
EPS COLADO DE 30 MM, INCLUSO INSTALAÇÃO E IÇAMENTO

M2 69,60                  91,18 BDI 1 110,51 7.691,50 RA

1.1.9.0.4. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 14,50                  83,89 BDI 1 101,67 1.474,22 RA

1.1.9.0.5. Composição 006
ALGEROZA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 5,55                  65,75 BDI 1 79,69 442,28 RA

1.1.9.0.6. SINAPI 96111
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

M2 39,00                  81,87 BDI 1 99,23 3.869,97 RA

1.1.10. SINAPI REVESTIMENTOS - -                       -   BDI 1 - 12.331,91 RA

1.1.10.1. SINAPI REVESTIMENTOS INTERNOS - -                       -   BDI 1 - 8.086,57 RA

1.1.10.1.1. SINAPI 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 115,95                    4,07 BDI 1 4,93 571,63 RA

1.1.10.1.2. SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 115,95                  33,86 BDI 1 41,04 4.758,59 RA

1.1.10.1.3. SINAPI 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM 
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014

M2 34,05                  66,79 BDI 1 80,95 2.756,35 RA

1.1.10.2. SINAPI REVESTIMENTO EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 4.245,34 RA

1.1.10.2.1. SINAPI 87905

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_06/2014

M2 81,50                    9,12 BDI 1 11,05 900,58 RA

1.1.10.2.2. SINAPI 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA 
ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, 
PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO 
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 
AF_12/2014

M2 81,50                  33,86 BDI 1 41,04 3.344,76 RA

1.1.11. SINAPI INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - -                       -   BDI 1 - 4.303,03 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 
1.1.11.1. SINAPI ESGOTO - PVC ACESSÓRIOS - -                       -   BDI 1 - 1.327,54 RA

1.1.11.1.1. Composição 007
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  54,54 BDI 1 66,10 66,10 RA

1.1.11.1.2. Composição 008
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, COM ADAPTADOR -  1.1/4" X 2 " - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                  19,98 BDI 1 24,22 48,44 RA

1.1.11.1.3. SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU 
SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                    7,48 BDI 1 9,07 18,14 RA

1.1.11.1.4. SINAPI 86874
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                492,93 BDI 1 597,43 1.194,86 RA

1.1.11.2. SINAPI ESGOTO - PVC ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 549,46 RA

1.1.11.2.1. SINAPI 89732
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00                  12,97 BDI 1 15,72 15,72 RA

1.1.11.2.2. SINAPI 89731
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00                  12,12 BDI 1 14,69 88,14 RA

1.1.11.2.3. SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 10,50                  34,48 BDI 1 41,79 438,80 RA

1.1.11.2.4. SINAPI-I 12909
CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 
PREDIAL                                                                                                                

UN    1,00                    5,61 BDI 1 6,80 6,80 RA

1.1.11.3. SINAPI PLUVIAL - PVC ESGOTO - -                       -   BDI 1 - 1.750,59 RA

1.1.11.3.1. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 11,30                  57,99 BDI 1 70,28 794,16 RA

1.1.11.3.2. SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 9,00                  87,68 BDI 1 106,27 956,43 RA

1.1.11.4. SINAPI AGUA FRIA - APARELHO - -                       -   BDI 1 - 274,14 RA

1.1.11.4.1. SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2” OU 3/4” PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                  75,40 BDI 1 91,38 274,14 RA

1.1.11.5. SINAPI AGUA FRIA - METAIS - -                       -   BDI 1 - 103,95 RA

1.1.11.5.1. SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00                  85,77 BDI 1 103,95 103,95 RA

1.1.11.6. SINAPI AGUA FRIA - PVC RIGIDO SOLDAVEL - -                       -   BDI 1 - 216,30 RA

1.1.11.6.1. SINAPI 89429
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                    5,51 BDI 1 6,68 13,36 RA

1.1.11.6.2. SINAPI-I 1185 CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                               UN    3,00                    1,74 BDI 1 2,11 6,33 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

1.1.11.6.3. SINAPI 89481
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                    5,28 BDI 1 6,40 12,80 RA

1.1.11.6.4. SINAPI 89446
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 14,06                    6,32 BDI 1 7,66 107,70 RA

1.1.11.6.5. SINAPI 89424
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                    5,38 BDI 1 6,52 6,52 RA

1.1.11.6.6. SINAPI 89628
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  57,42 BDI 1 69,59 69,59 RA

1.1.11.7. SINAPI AGUA FRIA - PVC SOLDAVEL AZUL COM BUCHA LATÃO - -                       -   BDI 1 - 81,05 RA

1.1.11.7.1. SINAPI 89366
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 
3/4” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00                  19,02 BDI 1 23,05 23,05 RA

1.1.11.7.2. SINAPI 89394
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00                  23,93 BDI 1 29,00 58,00 RA

1.1.12. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 12.821,23 RA

1.1.12.1. SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - -                       -   BDI 1 - 835,68 RA

1.1.12.1.1. SINAPI 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,05                    7,79 BDI 1 9,44 396,95 RA

1.1.12.1.2. SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 34,60                  10,46 BDI 1 12,68 438,73 RA

1.1.12.2. SINAPI ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - -                       -   BDI 1 - 370,38 RA

1.1.12.2.1. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 
PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00                  11,91 BDI 1 14,43 144,30 RA

1.1.12.2.2. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 6,00                  17,24 BDI 1 20,89 125,34 RA

1.1.12.2.3. SINAPI 95808
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL 
DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016

UN 1,00                  36,55 BDI 1 44,30 44,30 RA

1.1.12.2.4. SINAPI 95805
CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 
25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

UN 1,00                  31,61 BDI 1 38,31 38,31 RA

1.1.12.2.5. SINAPI 91902
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  14,96 BDI 1 18,13 18,13 RA

1.1.12.3. SINAPI CABO UNIPOLAR COBRE - -                       -   BDI 1 - 1.327,83 RA

1.1.12.3.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 260,87                    4,20 BDI 1 5,09 1.327,83 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 
1.1.12.4. SINAPI DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO - -                       -   BDI 1 - 37,64 RA

1.1.12.4.1. SINAPI 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                  15,53 BDI 1 18,82 37,64 RA

1.1.12.5. SINAPI LAMPADA DE LED - -                       -   BDI 1 - 298,44 RA

1.1.12.5.1. Composição 029
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 
W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020

UN 6,00                  41,04 BDI 1 49,74 298,44 RA

1.1.12.6. SINAPI DISPOSITIVO DE COMANDO - -                       -   BDI 1 - 118,39 RA

1.1.12.6.1. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00                  97,68 BDI 1 118,39 118,39 RA

1.1.12.7. SINAPI DISPOSITIVO ELÉTRICO - EMBUTIDO - -                       -   BDI 1 - 780,26 RA

1.1.12.7.1. Composição 009
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

UN 1,00                  57,91 BDI 1 70,19 70,19 RA

1.1.12.7.2. SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 3,00                  31,05 BDI 1 37,63 112,89 RA

1.1.12.7.3. SINAPI 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 10,00                  35,95 BDI 1 43,57 435,70 RA

1.1.12.7.4. SINAPI 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00                  66,62 BDI 1 80,74 161,48 RA

1.1.12.8. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 9.052,61 RA

1.1.12.8.1. Composição 010
CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO - DIÂMETRO NOMINALø300mm, 
COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00                230,69 BDI 1 279,60 279,60 RA

1.1.12.8.2. Composição 011
CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE PARA DOIS CABOS - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 5,00                  11,26 BDI 1 13,65 68,25 RA

1.1.12.8.3. Composição 012
FIXADOR UNIVERSAL EM LATÃO ESTANHADO - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 5,00                  88,28 BDI 1 107,00 535,00 RA

1.1.12.8.4. SINAPI 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00                  93,33 BDI 1 113,12 113,12 RA

1.1.12.8.5. Composição 013
PRESILHA DE COBRE  FURO Ø 5mm  – PARA CABOS DE COBRE- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 32,00                  14,19 BDI 1 17,20 550,40 RA

1.1.12.8.6. SINAPI 96989
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 2,00                153,85 BDI 1 186,47 372,94 RA

1.1.12.8.7. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 45,20                  65,52 BDI 1 79,41 3.589,33 RA

1.1.12.8.8. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 37,70                  59,41 BDI 1 72,00 2.714,40 RA

1.1.12.8.9. Composição 014
PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E 
FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM, COM 
BUCHA DE NYLON S6   - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 37,00                    5,29 BDI 1 6,41 237,17 RA

1.1.12.8.10. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 5,65                  86,51 BDI 1 104,85 592,40 RA

1.1.13. SINAPI PISO - -                       -   BDI 1 - 7.285,28 RA
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I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 
1.1.13.1. SINAPI PISOS INTERNOS - -                       -   BDI 1 - 5.415,17 RA

1.1.13.1.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,95                107,93 BDI 1 130,81 255,08 RA

1.1.13.1.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 39,00                  27,64 BDI 1 33,50 1.306,50 RA

1.1.13.1.3. Composição 015
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014

M2 39,00                  34,37 BDI 1 41,66 1.624,74 RA

1.1.13.1.4. SINAPI 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2 39,00                  47,15 BDI 1 57,15 2.228,85 RA

1.1.13.2. SINAPI PISO EXTERNO - -                       -   BDI 1 - 1.870,11 RA

1.1.13.2.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 1,11                107,93 BDI 1 130,81 145,20 RA

1.1.13.2.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 22,10                  27,64 BDI 1 33,50 740,35 RA

1.1.13.2.3. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 22,10                  36,76 BDI 1 44,55 984,56 RA

1.1.14. SINAPI ESQUADRIAS - -                       -   BDI 1 - 8.677,91 RA

1.1.14.0.1. Composição 016
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M2 4,05                483,12 BDI 1 585,54 2.371,44 RA

1.1.14.0.2. SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 1,80                334,53 BDI 1 405,45 729,81 RA

1.1.14.0.3. SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M2 6,72                684,70 BDI 1 829,86 5.576,66 RA

1.1.15. SINAPI PINTURA - -                       -   BDI 1 - 4.859,15 RA

1.1.15.1. SINAPI PINTURA INTERNA - -                       -   BDI 1 - 2.860,77 RA

1.1.15.1.1. SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 81,90                  13,85 BDI 1 16,79 1.375,10 RA

1.1.15.1.2. SINAPI 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 81,90                  14,97 BDI 1 18,14 1.485,67 RA

1.1.15.2. SINAPI PINTURA EXTERNA - -                       -   BDI 1 - 1.998,38 RA

1.1.15.2.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M2 81,50                    2,94 BDI 1 3,56 290,14 RA

1.1.15.2.2. SINAPI 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 81,50                  17,29 BDI 1 20,96 1.708,24 RA

1.1.16. SINAPI PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - -                       -   BDI 1 - 322,74 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

1.1.16.0.1. SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00                  29,25 BDI 1 35,45 35,45 RA

1.1.16.0.2. Composição 017

PLACA DE INDICAÇÃO DE  LOCALIZAÇÃO DE EXTINTORES, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 158x158MM, EM PVC, ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMA CONFORME NBR 13434). 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

UN 1,00                  22,76 BDI 1 27,59 27,59 RA

1.1.16.0.3. Composição 018 EXTINTOR DE PÓ ABC - CAP. EXTINTORA DE NO  MÍNIMO: 20-B:C - 2-A UN 1,00                214,27 BDI 1 259,70 259,70 RA

1.1.17. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 617,37 RA

1.1.17.0.1. Composição 019 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 44,64                  11,41 BDI 1 13,83 617,37 RA

1.2. SINAPI CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA - -                       -   BDI 1 - 17.229,53 RA

1.2.1. SINAPI SERVIÇOS PRELIMINARES - -                       -   BDI 1 - 2.566,39 RA

1.2.1.0.1. SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 5,39                146,51 BDI 1 177,57 957,10 RA

1.2.1.0.2. SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 21,20                  62,63 BDI 1 75,91 1.609,29 RA

1.2.2. SINAPI INFRAESTRUTURA - -                       -   BDI 1 - 606,66 RA

1.2.2.1. SINAPI ESTACAS ESCAVADAS - -                       -   BDI 1 - 606,66 RA

1.2.2.1.1. SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020

M 6,00                  83,42 BDI 1 101,11 606,66 RA

1.2.3. SINAPI SUPRAESTRUTURA - PILAR METÁLICO - -                       -   BDI 1 - 3.312,30 RA

1.2.3.0.1. Composição 026

CHAPA DE AÇO (20X20CM 3/16" E = 4,75 MM) FIXADA COM PARAFUSO 
TIPO PARABOLT, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMÃOS) E FUNDO 
ANTICORROSIVO (1 DEMÃO), PARA FIXAR OS PILARES METALICOS DA 
ESTRUTURA NA FUNDAÇÃO (ESTACA BLOCO DE CONCRETO) - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 6,00                  75,21 BDI 1 91,15 546,90 RA

1.2.3.0.2. Composição 027

ESTRUTURA METÁLICA (PILAR) EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO, NO 
FORMATO  RETANGULAR, DE DIMENSÃO (100X100MM), ESPESSURA 
3,00MM, INCLUSO PINTURA ESMALTE (2 DEMÃOS) E FUNDO 
ANTICORROSIVO (1 DEMÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 15,00                152,11 BDI 1 184,36 2.765,40 RA

1.2.4. SINAPI COBERTURA - -                       -   BDI 1 - 6.697,17 RA

1.2.4.0.1. Composição 005
ESTRUTURA METALICA, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M2 15,13                204,16 BDI 1 247,44 3.743,77 RA

1.2.4.0.2. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 
ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 15,13                  93,85 BDI 1 113,75 1.721,04 RA

1.2.4.0.3. Composição 021 TIRANTE BARRA ROSCADA UNC 5/8" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 4,00                  63,36 BDI 1 76,79 307,16 RA

1.2.4.0.4. SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 9,10                  83,89 BDI 1 101,67 925,20 RA

1.2.5. SINAPI AGUAS PLUVIAIS - -                       -   BDI 1 - 444,46 RA
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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

1.2.5.0.1. SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 3,30                  57,99 BDI 1 70,28 231,92 RA

1.2.5.0.2. SINAPI 95695
CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 
ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 2,00                  87,68 BDI 1 106,27 212,54 RA

1.2.6. SINAPI INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - -                       -   BDI 1 - 2.653,38 RA

1.2.6.1. SINAPI ELETRODUTO PVC  FLEXÍVEL - -                       -   BDI 1 - 174,91 RA

1.2.6.1.1. SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,30                  11,73 BDI 1 14,22 174,91 RA

1.2.6.2. SINAPI ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO - -                       -   BDI 1 - 14,11 RA

1.2.6.2.1. Composição 022
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" PVC, INSTALADA EM FORRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00                  11,64 BDI 1 14,11 14,11 RA

1.2.6.3. SINAPI CABO UNIPOLAR COBRE - -                       -   BDI 1 - 315,58 RA

1.2.6.3.1. SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 62,00                    4,20 BDI 1 5,09 315,58 RA

1.2.6.4. SINAPI LAMPADA DE LED - -                       -   BDI 1 - - RA

- SINAPI 97592 (Código não identificado nas referências) - 3,00                       -   BDI 1 - - RA

1.2.6.5. SINAPI DISPOSITIVO DE COMANDO - -                       -   BDI 1 - 118,39 RA

1.2.6.5.1. SINAPI 97597
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00                  97,68 BDI 1 118,39 118,39 RA

1.2.6.6. SINAPI SPDA - -                       -   BDI 1 - 2.030,39 RA

1.2.6.6.1. SINAPI 96973
CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 5,80                  65,52 BDI 1 79,41 460,58 RA

1.2.6.6.2. SINAPI 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 17,30                  59,41 BDI 1 72,00 1.245,60 RA

1.2.6.6.3. Composição 013
PRESILHA DE COBRE  FURO Ø 5mm  – PARA CABOS DE COBRE- 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 3,00                  14,19 BDI 1 17,20 51,60 RA

1.2.6.6.4. SINAPI 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

M3 2,60                  86,51 BDI 1 104,85 272,61 RA

1.2.7. SINAPI PISOS - -                       -   BDI 1 - 778,23 RA

1.2.7.0.1. SINAPI 96622
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3 0,46                107,93 BDI 1 130,81 60,17 RA

1.2.7.0.2. SINAPI 95241
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 9,20                  27,64 BDI 1 33,50 308,20 RA

1.2.7.0.3. SINAPI 98679
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, 
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

M2 9,20                  36,76 BDI 1 44,55 409,86 RA

1.2.8. SINAPI LIMPEZA FINAL - -                       -   BDI 1 - 170,94 RA

1.2.8.0.1. Composição 019 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 12,36                  11,41 BDI 1 13,83 170,94 RA

PMv3.0.4 9 / 10 A
ss

in
ad

o 
po

r 
1 

pe
ss

oa
:  

A
N

D
R

E
S

S
A

 T
H

A
ÍS

 N
E

S
I

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//f
ra

nc
is

co
be

ltr
ao

.1
do

c.
co

m
.b

r/
ve

rif
ic

ac
ao

/8
B

E
0-

E
E

A
6-

48
B

A
-0

B
78

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 8

B
E

0-
E

E
A

6-
48

B
A

-0
B

78



I

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3
05-22 (N DES.) AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA 21,20% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 
(sem BDI) (R$)

BDI
(%)

Preço Unitário 
(com BDI) (R$)

Preço Total
(R$)

↓

132.525,84 

LOCALIDADE SINAPI MUNICÍPIO / UF

R
E
C
U
R
S
O

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0 ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALGERI

CURITIBA FRANCISCO BELTRÃO -PR

AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE SERVIÇO E CONSTRUÇÃO DE PASSARELA COBERTA 

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico
Nome: ANDRESSA THAÍS NESI
CREA/CAU: CREA 171.433/D

Data ART/RRT: ART Nº 1720220367691
quinta-feira, 7 de julho de 2022

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

FRANCISCO BELTRÃO -PR

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8BE0-EEA6-48BA-0B78

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ANDRESSA THAÍS NESI (CPF 055.XXX.XXX-97) em 07/07/2022 14:21:41 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://franciscobeltrao.1doc.com.br/verificacao/8BE0-EEA6-48BA-0B78
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