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Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART _ ART de Obra ou Servico
CREA-PR ' "1770224116880

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana

1. Responsavel Técnico

JOSE CARLOS KNIPHOFF
Titulo profissional: RNP: 1701760371
ENGENHEIRO CIVIL Carteira: PR-26239/D

2. Dados do Contrato
CNPJ: 77.816.510/0001-66

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR

R OCTAVIANO TEIXEIRA DOS SANTOS, 1000
CENTRO - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-030
Celebrado em: 03/08/2022

Contrato: (Sem numero)
Valor: R$ 180.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Ago Institucional: Orgao Publico (Servidor/Empregado)

3. Dados da Obra/Servigo
AV DUQUE DE CAXIAS, FINAL
MARRECAS - FRANCISCO BELTRAO/PR 85601-190
Data de Inicio: (04/08/2022 Previsdo de término: 24/11/2022 Coordenadas Geograficas: -26,074724 x -53,073196

Finalidade: Cultural
Proprietario:. PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO CNPJ: 77.816.510/0001-66
Quantidade Unidade

4. Atividade Técnica
[Elaboragao de orgamento, Fiscalizagédo de obra, Projeto, Projeto arquitetdnico, Projeto de instalagdes] de 328,33 M2

edificagdo de alvenaria
Ap0s a conclusdo das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa desta ART

6. Declaragdes
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislagdo especifica e no Decreto n2 5.296, de 2 de dezembro de

2004, as atividades profissionais acima relacionadas.
8. Informacdes
- A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

7. Assinaturas
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site

de de
data www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

JOSE CARLOS KNIPHOFF - CPF: 555.209.109-44
. CREA-PR

Local

Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
Central de atendimento: 0800 041 0067 el g
Nosso numero: 2410101720224116880

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO PR - CNPJ: 77.816.510/0001-66

Valor da ART:RS 88,78 Registrada em : 08/08/2022 Valor Pago: RS 88,78

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar
Impresso em: 09/08/2022 14:15:54

. CREA-PR
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WWww.crea-pr.org.br
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’REFORMA DA escmA
DESCRICAD

" DESCRICAO DOS GRANDES n, :

SERVICOS PRELIMINARES

RS 965,98

0,61%

1.1
1.2 | DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 1.202,97| 0,76%
1.3 | MOVIMENTAGCAO DE TERRA R$981,23| 0,62%
1.4 | INFRA-ESTRUTURA RS 16.575,72| 10,48%
1.5 | SUPERESTRUTURA R$ 5.664,01| 3,58%
1.6 | FECHAMENTO EM ALVENARIA RS 825,28| 0,52%
1.7 | COBERTURA RS$ 29.955,14| 18,94%
1.8 | ESQUADRIAS RS 30.268,14| 19,14%
1.9 | REVESTIMENTOS RS 10.049,04| 6,35%

1.10 | PAVIMENTAGAO RS 36.311,48| 22,96%

1.11 | INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 11.553,04| 7,30%

1.12 | INSTALACOES ELETRICAS RS 12.045,24| 7,62%

1.13 | SERVICOS FINAIS R$ 1.763,37| 1,11%

_Total Global CO

Francisco Beltn:éofPr,\Qg de agosto de 2022.
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c A , A A Quadro de Composigédo do BDI Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO
0

N° SICONV PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIGAO DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO / REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

Conforme legislagéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 30,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do 1SS (entre 2% e 5%): 4,00%
L BDI 1
TIPO DE OBRA
Construcéo e Reforma de Edificios
: %
Itens Siglas Adotado
Administrag&o Central AC 3,51%
Seguro e Garantia SG 0,80%
Risco R 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,23%
Lucro L 7,13%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 1,20%
Tributos (Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4.50%
BDI SEM desonerag&o (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD | 20,34%
DI COM desonerac E '

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:
8D = (1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -4
(1-CP-ISS-CRPB)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 30%, com a respectiva
aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do orgamento foi COM
Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéo Publica.

Observacdes:
FRANCISCO BELTRAB:-PR quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Local Data

AR

Responsayel Téc?r}n N\
Nome: JOSE CARLOS KNIPAOFF
CREA/CAUNCREA 26.239/D
ART/RRT:

PMv3.0.4




CAIXA

N° OPERAGAO
0

N° SICONV _
0

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRA

REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

L>vm_.=uo EMPREENDIMENTO

DESCRIGAO DO LOTE
REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

o_,m:amm_m__o
#PUBLICO

Item Descricdo

Total: R$ 158.160,64

FRANCISCO BELTRAO-PR

Valor (R$)

Parcelas:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

09/22

10/22 11/22

12/22

01/23

7 |

02/23

03/23

04/23

10

05/23

1

06/23

12

07/23

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Local

_Quarta-feira, 3 de agosto de 2022

Data

PMv3.0.4

Repasse:

Outros:

Repasse:

Outros:

\

N

/

R

Al

espon.
ome: JOS!
EA/CAU: C
RT:

ico

N,

S KNIPHOFF
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n > . \ b PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orcamento Base para Licitagao - (SELECIONAR) #PUBLICO

_z° OPERAGAO _z,. SICONV PROPONENTE / TOMADOR _>vm:co DO EMPREENDIMENTO _
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

Too.»_._o.»cm SINAPI _ DATA BASE _ommox_omo DO LOTE _z_cz_o_._u_o IUF _ BDI 1 8DI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES) _ |REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 000% 0.00%

RECURSO

Custo Unitario PregoUnitario Preco Total

&

Item Descrigdo Unidade | Quantidade (sem BDI) (R$) (com8DI) (RS) RS)

ok > .
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E |

INSTALACAO

EMOLICAO 0, DE FORMA MANUAL, 60
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 Y | : . i L
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM Eix
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 , ) I . = e
REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM ! v , _—n
REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 = B e SR
REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
ddales s o e e e
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VAO MENOR QUE 8M, DE
_|FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017_

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU _OCH»_. ,
A 1,30 M. AF_02/2021

S

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO
101174 MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE.
AF_05/20

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES.
AF_06/2017

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-
50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES,
FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO

._n>mm_.0>0>0. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA

AF_06/2017

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. \

1432
9.2 . : 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO C

Al

_




n b . (s PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
S Orgamento Base para Licitagio - (SELECIONAR) #PUBLICO
_Ho“.m_ﬁo»o _z, SICONV _vxo,uozmzqm / TOMADOR _>nm_._oo DO EMPREENDIMENTO ‘
0 0]MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
_Hoz._o.»om SINAPI _c>q> BASE _cmwnz_ono DO LOTE __scz_n_.v_o IUF _ BDI1 _ BDI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 0,00% 0,00%
Custo Unitario BDI Preco Unitario Precgo Total

Descrigao

>x—s>0>0 DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-

Unidade

Quantidade

~>O>m>z_mz._.0

h

92427 E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES |

M2

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

ﬁ

S |60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | ke |
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, _, |

002 FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E | M3 |

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

(sem BDI) (R$)

(%) (comBDI) (R$)

50,38

- BDI 1 22,22 | 443,29

15,12

13,38

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
92775 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA -
MEN ACABAMENTO. >_ulom\nomm

103672

COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, m_s CHAPA DE MADEIRA
RESINADA, 8 c...__._N>00mm. AF_09/2020

M3

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

RECURSO

«

UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

1.5.2.2. 92777 CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 51,20 15,12
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

1.5.2.3. CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO KG 19,95 17,71

PMv3.0.4




CAIXA

PO - PLANILHA ORGCAMENTARIA

Grau de Sigilo ‘

Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
_Hovm_go»o _ze SICONV PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO _
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
_Mo>_._c>cm SINAPI _o>q> BASE ‘cmmox_omo DO LOTE _gcz_o?_o IUF _ BDI 1 8DI 2 _ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES.)  |REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26.31% 000% 0.00%

RECURSO

103675

103356

100367

Descrigao

|

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COMATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

|CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS |
{OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO |

Unidade

3% 5 3
P 93196

6024m><mmo> MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE
1.5 _s DE oo_snm__smzao AF_03/2016

>_r<mz>m_> _um <mU>0>O Om m_.OOOm CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
wmmz,_.>§mz._.0 COM PREPARO mz_ BETONEIRA. AF_12/2021

APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

100369

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

Quantidade

Custo Unitario
(sem BDI) (R$)

438,86

(%)

1.083,13

BDI 1

1.537,28

Preco Total
(R$)

Preco Unitario
(comBDI) (R$)

&

116,52 |

113,93 |

100368

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
ICAMENTO. AF_07/2019

UN

2,00

1.448,96

92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2

55,06

26,40

1.830,18 3.660,36

33,35 1.836,25

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

M2

003

INSTALACAO DE FORRO DE PVC

M2

55,06

42,80

54,06 2.976,54

272,60

18,08

2284 6.226,18 |

94228

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

15,22

99,72

1.917,11

005

PMv3.0.4

RUFO E ALGEROZ EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

|FORNECIMENTO E _zm._.>_..>0>0

611,74

4.556,46




CAIXA

_% OPERAGAO
0

_z.. SICONV

PO - PLANILHA ORGAMENTARIA

Orgamento Base para Licitaggo - (SELECIONAR)

0]MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO

__uxo_UOzmzqm / TOMADOR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

_.OO>_.=U>Umm_z>1_
CURITIBA

_c>4> BASE

04-22 (DES.)

_ummnm_owo DO LOTE

REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

_scz_nmv_o\cm- ‘
FRANCISCO BELTRAO-PR

BDI 1
26,31%

wD_N
000%

BDI 3
0,00%

RECURSO

1.8.0.2.

~ Composigio

007

008

 Composigéo

009

010

Composigo

ki

T DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
f>0x>o MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3, 5CM, ITENS INCLUSOS:
,UOmm>O_O>m MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA
_IOOZ EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 |

=1

Custo Unitario

Unidade (sem BDI) (R$)

Quantidade

|
m UN 936,85

Preco Unitario
(comBDI) (R$)

1.183,34

BDI 1

|PORTA DE ABRIR EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, ESPESSURA 10

MM, INCLUSIVE ACESSORIOS.

|

|PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS | MOVEIS,

|2,00X2,40M, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS -

|

|FORNECIMENTO E INSTALACAO.

e D e TN

|

= = 56

UN 1,00 719,10

‘BDI1 908,30

UN 1,00 | 2.305,07

BDI 1 2.911,53

|PORTA DE CORRER, 4 FOLHAS, DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS,
12,50X2,40M, EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM FERRAGENS -

|FORNECIMENTO E INSTALACAOQ.

|
|
|
|
|

|

UN 1,00 | 2.815,15

BDI 1 385582

|JANELA DE CORRER, 2,50x1,43M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM | |
, " |FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Ak |

1.253,79

BDI 1 1.583,66

|JANELA DE CORRER, 2,20x1,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM
mexx>0mzm FORNECIMENTO E INSTALACAO.

1.371,79

CBOIT

1.732, w,_

UN ! 1,00

FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

xﬁ>zmr> DE CORRER, 1,40x2,25M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM

1.102,40

_ BDIY

_.wmm.AA [

UN

|JANELA DE CORRER, 1,50x0,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM

UN 487,58

_T.mmx>0mzw FORNECIMENTO E INSTALACAO.
JANELA DE CORRER, 1,00x1,80M, EM VIDRO TEMPERADO 6MM, COM

- BDI1

615, wm

Preco Total
(R$)

7.100,04

2.911,53

3.555,82

1.583,66

1.732,71

908,30

1.392,44

&

2

3.079,30

UN | 634,23

_ BDIt moﬁo

801,10

JANELA m>m0c_|>2._.m 0,70x0,80M, EM VIDRO ._.m_<=umm>00 6MM, COM

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

285,95

87529

|MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_06/2014

_
t
|
T
i

M2 17,50 28,77

PMv3.0.4

87269

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 25X35 CM APLICADAS EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS

PAREDES. AF_06/2014

M2 55,80

101965

AF 1 ,:Nowo

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO
DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO.

~ BDIY

70,48

124,53 |

1.083,54

_,,;_;g:»}; ';.]az{::{ 2l

6.709,70 | R

—

2.626,74

4]7




n b - ‘s PO - PLANILHA ORCAMENTARIA Grau de Sigilo ‘
A Orgamento Base para Licitagéo - (SELECIONAR) #PUBLICO
_z.. OPERAGAO .z, SICONV _ PROPONENTE / TOMADOR _>vm_._oo DO EMPREENDIMENTO _
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
LOCALIDADE SINAPI _c>§ BASE _cmmom_o.mo DO LOTE __scz_nio\ UF _ BDI 1 ‘ BDI 2 _ BDI 3 _
_ocx:_m> 04-22 (DES.) __|REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 0.00% 0,00%
o
2
=
Q
&
o . . Custo Unitario Prego Unitario Prego Total
Descrigdo Unidade Quantidade (sem BDI) (R$) (comBDI) (RS) R$) N\
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 590,03 |10
| %" |SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 % b a ol
;. ! |EXECUCAO DE PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADOIN | _
1.10.0.2 Composicio 015 LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA7 CM, | M2 97,25 | 96,30 BDI1 121,64 | 11.829.49 | RA
= £ =  |Rmapo, AES ) Gl - ! B
= e e = e ﬂ
P05 e %Nmocix_ﬁ,go CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E | - ’ _ — R
Bhiem 9io |AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA, ESPESSURA 2CM. fec Me L 2447 1 BL , 39 18
e . T e T T T T e e M S SRR S i o o) 3 N (55 = - ——
1004 i REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TiPO ,, B a7l b e 17.991.60 [t
o e J\SHI _|PORCELANATO ANTIDERRAPANTE DE DIMENSOES 50X50 CM. s I B ki
e o e RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO o 7220 Bii e LG e
ey, Wposizeo Ll \‘mmwom_.?z.ﬁo ANTIDERRAPANTE DE DIMENSOES 50X50 CM. e e et Bl
, TESTEIRA ANTIDERRAPANTE PARA DELIMITACAO DE PISO, E=2 MM, |, P g 2461 o
A ; .
FIXADO COM COLA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO ;
NSTALACOES HIDRA ._v,
- VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, | . | ,
1.11.0.1 SINAPI INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - UN | 2,00 50442 | BDI1 637,13 | 1.274,26 | RA
e |FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | ol . B
o5 e BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 1 200 ca74s | BDIL g, 1736.04 [i0F
S B %2 |cRONTAL DE LOUCA BRANGA (SEM ASSENIO) ey 0 2 | ] Ve
e LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* M, PADRAO M . ,
1105 e POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE ,, 556 28578 | EDIt dszios| s
e %6939 |FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO. | UM _ = , -
. ____ |POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 01/2020 | ) . I .
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, m M
PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E W i coso b
86943 |ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE e g 22004 & S50 |
MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 ﬁ , .
— — e —
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO
4,00 43,94 222,00
sl |COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 WMo 4o A o
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, !
, 4,00 45,37 229,24
P30 INCLUSO FIXACAO. o 4% e Dl O
TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA
4,00 4537 57,31 | 229,24
" |INTERFOLHADO, INCLUSO FixAGAO. ot ki RO
|BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, o 31528 B | s —
100868 ?_x>o> NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 e 00 =4 - A e
_m>xm> DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, , . —— 550 55
199867 'FixaDA NA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 i 600 sz e el 9%
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

n > . \ > PO - PLANILHA ORCAMENTARIA

A Orgamento Base para Licitagao - (SELECIONAR)
N° OPERAGAO _zo SICONV _vxo_uozmzqm / TOMADOR _>_um_._co DO EMPREENDIMENTO ‘
0 0

MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

Wuo>_._c>cm m_z>v_ _u>4> BASE  [DESCRIGAO DO LOTE __scz_o:._o IUF _ BDI 1 ‘ BDI 2 ‘ BDI 3 _
CURITIBA 04-22 (DES) _ |REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26.31% 0.00% 0,00%

Custo Unitario BDI
(sem BDI) (R$)

Prego Unitario
(comBDI) (R$)

Prego Total
(R$)

Unidade Quantidade

Descrigao

[PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E W | -
_/INSTALAGAO. AF 01/2020 e ] 0 4, 28586 F ol
ﬁcmo PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E ~ ,

89578 |INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. |
|AF_12/2014
SINAPL | 91655 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E
e —— |PLACA-FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 i o £ :
: P [INTERRUPTOR SIMPLES (4 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E

Suidy 91975 |PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 o 0 Hauf =

|
1.12.0.3. o.osvo&&o ~_

SINAPI

100874

SINAPI M 16,00 48,55

UN ! 9,00 27,28 BDI 1

092 LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS LED DE 12 W- | it
————FORNECIMENTO E INSTALACAO. RV i s S A o ) S e e

e | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO w 23.00 2893

2000 _|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_12/2015 el 0 B0
SINAPE. o | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO w
o _|SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 |
|

p % TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO

5.165,04

36,54 | 840,42

40,56 | 689,52

4411 |

132,33

RECURSO

«

1.12.0.6. yo s %
e %1987 |SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 12/2018 ;
S “[TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, INGLUINDO Ik
, SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF._12/2015

108,92

B

QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO UN
TERRA/NEUTRO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

|
|
|
R
|
|
|

143,24 | RA

93673

|DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - UN

7 127,64
|FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 -

|

1

|

L ESE TR SR SR 3 ,
1

|

1

|

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - UN

89099 RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

1.12.0.10.

35,66 | F

1.12.0.11.

FO
93657 ggCZﬂOm MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - UN | 3.00
|FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 w
|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91925 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M

1.12.0.12.

AF_12/2015 : el o
~O>m0 DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, |
91927 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 250,00 4,92

1.12.0.13.

A Rl o e NS R D R A i

|CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
91929 ~v>x> CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. | M 30,00 6,89
|AF_12/2015 ﬁ |
~m_.m300cqo FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM
/(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - M 180,00
|FORNECIMENTO

AF_12/2015 oo G

1.12.0.14.
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n > . gs PO - PLANILHA ORGAMENTARIA Grau de Sigilo
A Orgamento Base para Licitagio - (SELECIONAR) #PUBLICO
_ze OPERACAO _z_. SICONV PROPONENTE / TOMADOR _>vm_._oo DO EMPREENDIMENTO
0 0[MUNICIPIO DE FRANCISCO BELTRAO REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
__bn>_._o>om SINAPI _c>q> BASE DESCRICAO DO LOTE __scz_n?_o IUF _ BDI 1 BDI 2 _ BDI 3
CURITIBA 04-22 (DES.) REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO FRANCISCO BELTRAO-PR 26,31% 0,00% 0,00%

RECURSO

Descrigao

|LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO
|DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAGCAO MANUAL. AF_04/2019

Unidade Quantidade

4,56 w

306,14 | BDI 1

Custo Unitario Preco Unitario

(sem BDI) (R$) (comBDI) (R$)

576 |

Preco Total
(R$)

1.763,37

«

Encargos sociais: |Para elaboracao deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federagao indicada.

—

Observagdes:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Prego 408«. /

Siglas da Composicio do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% OQE_‘mvmnﬂm“ OU - 100% OESm./

FRANCISCO BELTRAO-PR
Local

quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Data

PMv3.0.4

CREA/CAUNCREA 26.239/D .\
ART/RRT: =

T




OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE MUSICA E PALCO
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO BELTRAO

AREA DA ESCOLA DE MUSICA: 231,08 m? AREA DO PALCO: 97,25 m? AREA TOTAL: 328,33M?
ENDERECO: PARQUE ALVORADA
MUNICIPIO: FRANCISCO BELTRAO - PR

l 1.0 - OBJETO E CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente documento tem por objetivo descrever e especificar os servigos para a execu¢do da

reforma de salas e palco da escola de musica no parque alvorada que existe no interior do parque
alvorada, em Francisco Beltrao, com drea total de 328,33 metros quadrados, sendo uma edificacdo térrea,
composta por salas, um palco, instalagdes sanitarias para o publico e instalagdes sanitdrias acessiveis.

O presente Memorial complementa e faz parte integrante do Projeto Arquitetdnico, sendo que,
caso exista qualquer divergéncia entre este projeto basico, complementares, memoriais e/ou orgamento,
prevalecerdo os primeiros, ou a critério do autor do projeto e fiscalizagao.

Todos os servigos deverao ser executados de acordo com este Memorial e as especificagdes que
seguem, dentro das boas técnicas e praticas de construcdo e obedecendo aos desenhos e detalhes dos
Projetos Arquitetonico e Complementares, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas
Brasileiras especificas vigentes, aplicando-se material de primeira qualidade, sendo que a aceitacdo de
qualquer material e/ou servigo ficard a critério da fiscalizagdo, podendo esta, inclusive, solicitar ensaios
especificos para servico e/ou materiais.

As especificagdes técnicas constantes deste Memorial que ndao constam no Projeto deverdo ser
encaminhadas pela empresa CONTRATADA (firma empreiteira) para apreciagdo e parecer da
CONTRATANTE.

Competira a empreiteira, sem custos para a CONTRATANTE, fornecer todo o ferramental,

equipamentos de protecdo individual (EPIs) e coletivos (EPCs), instalagdo proviséria, maquinario e
aparelhamento adequado a mais perfeita execug¢do dos servigos contratados, tais como barraco de obra,
depdsito de materiais etc., bem como, durante a obra devera ser feita periddica remocdo de todo entulho
do local.
Qualquer duvida na especificagdo, caso algum material tenha saido de linha durante a execug¢do da obra ou
caso se pretenda fazer qualquer alteragao ou opgado pelo uso de algum material equivalente, consultar o
autor do Projeto Arquitetonico, a fim de que a obra mantenha o mesmo padrdo de qualidade, evitando
retrabalhos, em todas as etapas da obra.

2.0 - NORMAS GERAIS:

A — Os procedimentos de execugao da obra sdo ditados pelos Projetos e especificagdes subseqiientes, sob
a orientagdo da fiscalizacao da obra, sendo que os servicos ndo executados corretamente deverdo ser
demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do executor, o qual deverd entregar a obra acabada, limpa e
com todas as instalagdes em perfeito funcionamento; os materiais que ndo obedecerem as especificacdes

dever3o ser substituidos, sem 8nus adicional ac contratante.

B — Para todos os materiais a seguir especificados, somente serdo aceitos produtos rigorosamente
equivalentes em qualidade e prego, mediante consulta.

C — Todos os Projetos, especificagdes e orcamentos deverdo ser confrontados para elaboracdo da
proposta, sem o que a proponente vencedora ndo tera direito a receber adicional contratual.

D — A firma empreiteira serd responsével pela guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos da obra.




E — A firma empreiteira devera manter o pessoal da obra dimensionado para atender o Cronograma de
Execucdo de obra e tecnicamente qualificado para execugdo dos servicos. Caso a fiscalizagdo ache
necessaria a admissao e/ou afastamento de qualquer funcionario para melhorar o desempenho da obra, a
firma empreiteira devera atender tal solicitagdo prontamente.

F — Os turnos de trabalho anormais, em domingos, feriados ou periodos noturnos, deverdo ser
comunicados com antecedéncia minima de 24 horas, para que a fiscalizagdo de obras acompanhe os
servigos nestes periodos, sem 6nus ao Municipio.

3.0 — SERVICOS / INSTALAGOES INICIAIS / PERMANENTES:

3.1 - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA E PROJETOS:

A CONTRATADA emitird e quitard a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA-PR
ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) junto ao CAU-PR, referente a execuc¢do da obra, entregara
a CONTRATANTE a 22 via e manterd no local da obra a 32 via da mesma, a disposi¢do da fiscalizacdo,
juntamente com uma cépia do conjunto de documentos e projetos, objetos da licitacdo.

3.2 - BARRACO DE OBRA / DEPOSITO DE MATERIAIS / TAPUME:

A CONTRATADA poderd utilizar as dependéncias da edificagdo existente como local para
armazenamento de material e utensilios ou caso seja mais conveniente podera construir por sua propria
conta e conforme a necessidade, barraco de obra/depdsito de materiais, removendo-os ao final. Ndo estd
prevista a instalagdo de tapumes, uma vez que a obra estd em area rural havendo pouca circulagdo de
pessoas no entorno da obra.

3.3 — LIGACOES PROVISORIAS:

A CONTRATADA devera proceder a todas as ligagdes provisérias de dgua e energia para os servicos
a serem executados no canteiro da obra de tal forma que ndo venham a prejudicar a implanta¢do dos
demais servigos. Deverdo ser previstas as extensdes dos servicos publicos que se fizerem necessarios.

3.4 — CONSUMO DE AGUA E ENERGIA:

Estardo a cargo da CONTRATADA todos os consumos decorrentes das instalagdes e usos para a
construgao.

3.5 — LIMPEZA E CONSERVACAO DA OBRA:

A CONTRATADA devera manter a obra permanentemente limpa, em condi¢des de visitagdo
constante, sem sobras ou entulhos no canteiro da obra, sob sua inteira responsabilidade e énus.
3.6 — PLACAS DE OBRA:

Sera de responsabilidade da CONTRATADA a colocagdo de todas as placas exigidas e necessarias
para a identificacdo da obra e dos servigos. As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com cores,
medidas, propor¢des e demais orientagdes contidas no manual visual de placas ou adesivos de obras
fornecido pela FISCALIZACAO.

As placas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metélicas galvanizadas ou de madeira
compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacdes deverdo estar em
material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivagdo nas placas. Quando isso n3o for possivel, as
informacBes deverdo ser pintadas a éleo ou esmalte. Di-se preferéncia ao material plastico, pela sua
durabilidade e qualidade. Com dimensdes minimas de 2,00 metros por 1,00 metros.

3.7 — VIGILANCIA DA OBRA:

A CONTRATADA caberd manter um esquema permanente de vigildncia da obra, sob sua inteira

responsabilidade e 6nus, submetendo esses esquemas a aprovacao da CONTRATANTE.




4.0 — PREPARO DO TERRENO: &rea do palco.

4.1 — REGULARIZACAO DO TERRENO:

Os servigos de regularizagdo deverdo ser executados de acordo com as indicagdes constantes do
projeto arquitetdnico. As areas de acesso a patios receberdo regularizagdo de superficie com raspagem da
camada vegetal.

Essa regularizagdo compreendera o nivelamento definitivo das diversas areas de implantacdo e as
escavagdes previstas pelo projeto arquiteténico. Compreende-se, nesta regularizagdo o aterro compactado
das superficies, até atingir os niveis gradeais fixados para implantagdo das obras no seu todo.

4.2 — DRENAGEM PROVISORIA:

A fim de facilitar a execugdo dos servicos deverdo ser feitas drenagens provisdrias de superficie,
promovendo o escoamento das dguas de superficie e pluviais que venham a prejudicar o andamento dos
Servigos,

4.3 — LOCACAO DA OBRA:

A obra serd locada com trena de ago, em tabuas perfeitamente niveladas, no contorno de toda obra
e passivas de verificagdo.

A CONTRATADA serd responsavel pelo estabelecimento de todos os marcos e levantamentos
necessarios e pelo fornecimento de gabaritos, equipamentos, materiais e m3o-de-obra requerida pelos
trabalhos de locagdo e controle, inclusive com servicos de topografia.

5.0 - MOVIMENTO DE TERRA: érea do palco.
5.1 - ESCAVACAO MECANICA

A escavagdo compreende a remogdo dos diferentes tipos de solo, desde a superficie natural do
terreno, até a cota especificada no projeto. Os equipamentos a serem utilizados dever3o ser adequados ao
tipo de escavagdo. A escavagdo mecanica de valas deverd ser feita com escavadeira hidraulica ou manual.

5.2 - ESCAVACOES MANUAIS

Serdo executadas quando o volume de terra a deslocar seja compativel com a capacidade da m3o-
de-obra disponivel em servico.
5.3 - SOLO COMPACTADO

O reaterro de valas e demais escavagdes, principalmente quando para sustentacao de cargas que
possam ocasionar recalques indesejaveis, devera ser feito em camadas de no maximo 20 cm, sofrendo
apiloamento forte até que n3o mais ocorra reducio no volume de terra. Poder3o ser utilizados "macacos"

ou adensadores mecanicos ("sapos"), de acordo com a disponibilidade e capacidade de contratagio dos
servigos por parte da CONTRATADA.

5.4 - TRANSPORTE E MOVIMENTACAO DE TERRA
Serdo executados com os meios adequados e de acordo com o volume de terra escavado,

obedecendo as regras de seguranca e racionalizacdo dos trabalhos, a contratagdo ou disponibilizacdo de
maaguinario que facilite a execuc3o dos servigos ficard a cargo da CONTRATADA.

6.0 - FUNDACOES / INFRAESTRUTURA: rea do palco ; 1

A obra possui infraestrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto Estrutural.
6.1 — ESTACAS:




De posse do plano de cargas do Projeto Estrutural, a firma empreiteira determinard e executara as
fundacBes, apds a autorizacdo da fiscalizacdo de obras. As estacas a serem executados seguirdo
rigorosamente o Projeto Estrutural, que prevé unidades com fck=25MPa.

6.2 — BLOCOS:

Os blocos serdo executados em concreto armado, de acordo com o Projeto Estrutural, com
fck=25MPa.

6.3 — BALDRAME:

As vigas baldrame deverdo ser executadas de acordo com o Projeto Estrutural e as normas NB-1 e
NB-4, com fck=25MPa.

7.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO: area do palco.

A obra possui estrutura em concreto armado, devendo-se seguir o Projeto Estrutural.
7.1 — FORMAS:

Todas as formas deverdao ser de chapas compensadas resinadas, perfeitamente gravateadas e
escoradas. Devem ser estanques para que o concreto ndo perca a agua de amassamento. O escoramento
deve ser executado com caibros de 3” x 3”, sendo admissivel bracatinga ou similares, com didmetro n3o
inferior a 15 cm na parte mais fina. Todas as formas deverdo ser vistoriadas e liberadas pela fiscalizacdo
para o inicio da concretagem. A fiscalizagdo deverd confrontar as medidas de Projeto Estrutural com as
executadas, verificar prumo e nivel de formas.

7.2 — ARMADURA:

A fiscalizagao deverd verificar a procedéncia do ago na construg3o e observar que os mesmos n3o

apresentem alto grau de oxidagdo.

A contratada devera executar a armadura (ferragem) de acordo com o Projeto Estrutural especifico
e assentd-la com espagadores sobre as formas, de maneira que haja recobrimento minimo da mesma,
conforme recomenda a respectiva norma e projeto, bem como dever&o ser obedecidos os comprimentos
de ancoragem, esperas e embutidas as tubulagdes e demais instalagdes previstas nos respectivos projetos
complementares, todos os itens sujeitos a verificacdo prévia pela fiscalizacdo para liberacio da
concretagem.

7.3 — CONCRETO:

A CONTRATADA podera usar concreto usinado, desde que seja fornecido por concreteira idénea e
atenda as normas da ABNT. O concreto serd bombeado. Para o concreto usado na obra, a CONTRATADA
devera apresentar a dosagem prevista, tipo de betoneira a ser usada, tamanhos de padiola para areia e
brita e quantidade de dgua a ser aplicada. A qualquer momento e sem aviso prévio a CONTRATANTE
podera exigir a moldagem de corpos de prova, devendo os mesmos ser executados por empresas
especializadas e contratadas pela mesma firma CONTRATADA, sem 6nus 3 Prefeitura Municipal. O
concreto deverd ser dosado racionalmente de modo a assegurar, apos a cura, as resisténcias previstas no
Projeto Estrutural (25 MPa para fundagées e 25 MPa para os demais elementos estruturais).

7.4 — PILARES, VIGAS: area do palco.

Os pilares e vigas serdo em concreto armado, com fck=25MPa, conforme defini¢des dos Projetos
Arquitetdnico e Estrutural.

[ 8.0 — COBERTURA: AREA DOS BANHEIROS E SALA
8.1 — COBERTURA COM ESTRUTURA MADEIRA:




A cobertura serd executada conforme especificagdes do Projeto Arquiteténico, com telhas de
fibrocimento com espessura de 6 mm, fixadas em estrutura madeira com inclinagdo de 15% (no minimo),
observando-se para ambas a orientagdo técnica do fabricante para a instalacdo da cobertura.

Devera ocorrer o perfeito recobrimento e transpasse entre uma telha e outra e vedagdo das
fixacGes de forma a evitar qualquer infiltragdo com calhas rufos e algeroza.

9.0 — IMPERMEABILIZACOES E ISOLACOES:

9.1 — GENERALIDADES:

Onde o projeto indicar e onde se fizerem necessdrias protegdes contra infiltragdes de dgua ou
isolamento térmico, a CONTRATADA deverd contratar estes servicos com firmas citadamente
especializadas que, além de responsabilidade de execucdo dos trabalhos, assumem perante a
CONTRATANTE a obrigatoriedade de refazerem, em parte ou no todo os servigos que apresentarem falhas
na execuc¢ao ou vazamentos posteriores, sem qualquer 6nus para a CONTRATANTE.

Caberd a firma CONTRATADA, além da responsabilidade ja mencionada de execugdo dos servicos,
realizar testes de impermeabilidade a infiltragdo de 4dgua, submetidos a observagdo da fiscalizagdo e por
esta julgados satisfatoriamente, o que, entretanto, ndo eximird a executora de responsabilidade futura
contra quaisquer defeitos e infiltragdes, assumindo a CONTRATADA, os 6nus que estes reparos, mais
tarde, puderem ocasionar.

A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de aceitar ou ndo a firma indicada pela CONTRATADA
para execucao desses servigos.

9.2 — VIGAS DE BALDRAME:

Apds a execugdo e retirada das formas das vigas de baldrame, devera ser feita pintura com tinta
betuminosa na face superior e faces laterais, antes de iniciada a construc3o das alvenarias.
9.3 — RECOMENDACOES GERAIS:

Nas estruturas a serem impermeabilizadas com argamassa rigida, esta deve estar suficientemente
dimensionada, de forma a ndo apresentar trincas.

A superficie a ser revestida deve ser dspera, isenta de particulas soltas e de corpos estranhos como
restos de formas, pontos de ferrugem, sem falhas e ninhos ou restos de 6leo de desforma.

Superficies lisas terdo que ser picotadas e lavadas.

Os canos quando colocados deverdo ser rosqueados e com flanges apertados por dentro e por fora.

Os cantos e arestas deverdo ser arredondados com raio minimo de 8 cm.

10.0 - PISOS E REVESTIMENTOS:
10.1 - LASTRO DE BRITA

Apos a execugdo das cintas e blocos, serd executado o lastro de brita com 5 cm de espessura. Os
lastros serdo executados somente depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado, molhado e
convenientemente apiloado. devendo o agregado gratido ser esparramado sobre o lcito preparado e
nivelado de solo compactado, em camada de espessura uniforme, sendo posteriormente apiloado por
meio de soquetes, formando um lastro de pedra britada com 5 cm de espessura final.
10.2 — CONTRA-PISO DE CONCRETO:

Sobre o lastro de pedra britada serd executada uma camada impermeabilizante de concreto
desempenado a qual deverd ser executada depois de estar a base devidamente preparada e
vigorosamente compactada, este sera constituido de concreto simples trago 1:3:5 (cimento, areia, brita 1l e




brita 2), com superficie sarrafeada e espessura de 5cm, langado sobre a base ja preparada conforme
orientagdes anteriores. Serao previamente colocadas juntas de dilatacdo de ripas de madeira de lei de 08 x

1,2cm, impermeabilizadas. Cuidados especiais serdo observados no adensamento do concreto junto as
ripas, as quais terdo espagamento formando quadros de no maximo 04 m?, sendo sua maior dimens3o
igual ou inferior a 2 metros, ou igual a modulagéo do piso final, sendo concretados quadros intercalados, e
retiradas as ripas formando juntas secas.
10.3 — REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO EM ARGAMASSA

Para a regularizagdo devera ser utilizada argamassa de cimento e areia grossa, traco 1:4, com
espessura de 02 cm. Antes do langcamento da argamassa, deverd se proceder a lavagem da laje de
contrapiso e espalhar nata de cimento com vassoura. A cura da argamassa sera feita pela conservacio da
superficie permanentemente umedecida por um prazo minimo de 03 dias apds a execucdo.
10.4 — PISO CERAMICO

Utilizado em todos os ambientes indicados no projeto arquiteténico (copa, cozinha, banheiros
masculino e feminino e banheiros acessiveis), o piso serd revestido com cerdmica esmaltada
antiderrapante (caracteristica exigida, mesmo sem presenca de umidade), em placas de dimensdes no
local , PEI' 5, com absorgdo de dgua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA, coeficiente de atrito
dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em material epéxi (com indice de absor¢do de dgua inferior a 4%) estar
perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme.

Para preparacdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca e plana e
que tenham sido efetuadas todas as retragdes préprias do cimento e estabilizadas as possiveis fissuras, e,
se necessario, nivela-la.

Na aplicagdo, utilizar espagadores entre pegas para manter seus alinhamentos e respeitando a
inclinagbes para os respectivos ralos, indicados no Projeto Hidrossanitario.

Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento epdxi. Deixar as juntas entre pegas de no minimo 02
mm, observando sempre as indica¢des do fabricante.

N&o sera tolerado o assentamento de pegas rachadas, emendadas, com retoques visiveis de massa,
com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou com quaisquer outros
defeitos.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagdes de tamanho e tonalidade especificadas em
relacdo as cores existentes buscando sua aproximag3o evitando assim caracterizar diferentes cores no
piso.

10.5 — FAIXA DELIMENTADORA.
Serd instalado faixa demarcadora do palco com 10 cm no entorno do palco.

11.0 — FECHAMENTOS, REVESTIMENTOS, ESQUADRIAS, VIDROS: : 1
11.1 - FECHAMENTOS:

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco cerdmico furado, nas dimensdes nominais de
09x19x19 cm, devendo obedecer as recomendacdes das normas técnicas, serem sonoros e bem cozidos,
assentados a prumo de uma vez. Recomenda-se o uso de argamassa no trago 1:4 (cimento e areia sem
peneirar), com juntas amarradas de 1cm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 10 e 15 cm de
espessura de acordo com o projeto arquitetdnico.

Para levantar a parede, deve iniciar-se preferencialmente a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara
em contato com a alvenaria. Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis,




utilizando-se guia na execugdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizagao de nivel de bolha e prumo.

O cimento a ser usado serd o portland comum, e a areia ndo contera substadncias organicas
argilosas, carbdnicas ou com qualquer dimensao superior a 04 mm.

A agua a ser utilizada nas misturas serd limpida, ndo corrosiva e dosada com a finalidade de obter
boa trabalhabilidade da argamassa, bem como resisténcia, aos 28 (vinte e oito) dias, de 18 kgf/cm?. Os
tijolos deverdo ser cuidadosamente molhados, imediatamente antes de seu emprego.

No encontro com as vigas superiores ou lajes, os tijolos deverdo ser assentados, apds 48 horas da
conclusdo da alvenaria basica, com vedagdo expansiva.

11.2 — REVESTIMENTO DOS FECHAMENTOS:

As superficies de alvenaria de tijolos e concreto da edificagdo serdo inicialmente protegidas com
aplicagdo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada. Serdo chapiscados todas
as alvenarias (internas e externas) da area ampliada, assim como uma parede interna existente conforme
previsto e indicado no projeto de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em canteiro
(betoneira), na composi¢do 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura.

Ap6s a cura do chapisco (no minimo 24 horas), sera aplicado o embogo com argamassa preparada
mecanicamente em canteiro (betoneira), com espessura de 02 cm, na composi¢do 1:2:8 (cimento; cal;
areia média peneirada). A aplicagdo na base chapiscada sera feita com colher ou desempenadeira de
madeira. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio, e cobrir todas as falhas.

Todas as superficies de alvenaria de tijolos e concreto da edificagdo (internas e externas) na area
ampliada e em uma parede existente conforme indicado em projeto, exceto as que serdo revestidas com
placas ceramicas, receberdo por todo o seu pé-direito a aplicacdo de massa Unica para recebimento de
pintura com argamassa preparada manualmente em canteiro, com espessura de 0,2 cm, na composicdo
1:2:8 (cimento, cal e areia fina peneirada).

A cozinha e a copa serdo revestidas do piso ao teto (3,60 m) sobre a camada de embogo, com
placas cerdmicas do tipo grés, com dimensdes de 20x20 cm, retificado, brilhante, na cor branco, de
primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificacdo homogénea e coloragdo uniforme,
dureza e sonoridade caracteristicas, resisténcia suficientes, totalmente isentos de qualquer imperfeicdo,
assentadas com argamassa colante, com rejunte em epoxi na cor branco, com juntas de 01 mm.

Receberdo revestimento cerdmico até a altura de 1,50 m, as paredes atras das cubas e dos
mictdrios no banheiro masculino, a parede atras das cubas do banheiro feminino, e as paredes atras da
cuba e bacia sanitdria das instalagdes sanitarias acessiveis.

11.3 - ESQUADRIAS, FECHADURAS E VIDROS:

Conforme indicado no projeto arquitetdnico e orcamento, as janelas serdo em vidro temperado, as
portas de vidro temperado, caracteristicas, dimensdes, materiais indicados em projeto e no quadro de
esquadrias.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas pecas e nos
encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedac3o perfeita contra ventos e chuvac.

Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos, perfeitamente
desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de lamina¢3o com acabamento superficial
uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem esmerilhados ou
limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias n3o serdo jamais forgadas nos




rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensdes. Havera especial cuidado para que as
armagdes nao sofram distor¢des quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados e as roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacio,
guarnigdes, comandos, algas e demais acessérios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando
funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execugdo das esquadrias, deverdo ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢des no
local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vdos e locais indicados,
observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

As portas de aluminio terdo conjunto de fechadura tipo alavanca, em ago, cromada.

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro, empregar vidro temperado, incolor e nos
tamanhos e recortes indicados na tabela de esquadrias.

11.4 — SOLEIRAS E RODAPES

Os rodapés e soleiras deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do

ambiente (ceramica).

12.0 — INSTALACOES COMPLEMENTARES: somente louga e acessérios a instalar.
12.1 — HIDROSSANITARIAS

Obedecerdo rigorosamente o Memorial e Orcamento.

As lougas e metais sanitarios devem ser de primeira qualidade. Os vasos sanitarios nos banheiros
acessiveis deverdo possuir assentos e barras de forma a promover a acessibilidade conforme as
recomendagdes da NBR 9050:2004 da ABNT.

12.2 — ELETRICAS

Obedecerdo rigorosamente ao respectivo Projeto, Memorial e Orcamento.

13.0 - SERVICOS FINAIS / ENTREGA DA OBRA:

A obra deverd ser entregue com os pisos, demarcaces, paredes, revestimentos, pinturas,
esquadrias, vidros, coberturas, pilares, instalagdes e aparelhos devidamente limpos, o terreno livre de
entulhos e outros materiais e com todas as instalagdes em perfeito e seguro funcionamento.

Francisco Beltrdo, 22 de Junho de 2022.

/




DEPARTAMENTO PREFEITURA DE

DE CULTURA

O MELHOR DAQUI E A NOSSA GENTE!

TERMO DE REFERENCIA

1 - ESPECIFICACAO DO OBJETO:

O presente Termo de Referéncia tem por objeto o processo licitatério para contratacdo de
empresa especializada em construcao civil, para a execu¢do da reforma de salas e palco da escola de
musica , que existe no interior do parque alvorada, em Francisco Beltrao, com érea total de 328,33 metros
quadrados, sendo uma edificacdo térrea, composta por salas, um palco, instalacdes sanitdrias para o
publico e instalagdes sanitdrias acessiveis.

2 - JUSTIFICATIVA:

A execucdo desta obra tem por objetivo a reforma do espago localizado no parque Alvorada,
para que seja implementado a escola de musica, projeto idealizado em 2019 que por conta da pandemia foi
paralisado. A escola de musica serd mantida pelo Departamento de Cultura, tem o objetivo de
proporcionar o conhecimento ao publico que tem interesse em conhecer técnicas musicais, porém nao tem
facil acesso a este conhecimento. O espaco serd bem utilizado pelas oficinas de misica e também pelo
Coral, Fanfarra e a Banda Municipal que sdo regidos pelos maestros do Departamento de Cultura.

3 - CRONOGRAMA, RAZO DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA
Os servigos deverao ser executados de acordo com o documento em anexo a este termo de
referéncia, sendo o prazo de execucao de 3 meses.

4 — OBRIGACOES

DA CONTRATADA:
- Os servicos a serem prestados deverdo estar dentro das boas técnicas e praticas de

construcdo, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras especificas vigentes,
aplicando-se material de boa qualidade;
Realizar a entrega dos servicos dentro dos prazos estabelecidos;

- A empresa contratada deverd enviar seus técnicos devidamente identificados, com cracha
e/ou uniformizados;

- O pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos concernentes ao objeto do presente termo,
bem como demais encargos inerentes e necessdrios para a completa execucao das suas obrigacdes;

- Disponibilizar e manter, durante a vigéncia do contrato, estrutura, instalacdo, equipe técnica
e ferramental necessério para o atendimento no municipio.

- As despesas referentes ao consumo de dgua e energia, durante a execu¢do da obra sido de
inteira responsabilidade da CONTRATADA.

- A CONTRATADA devera ainda, manter durante toda a vigéncia do contrato as condi¢oes
de habilitacdo especificadas no edital (Fazendas: Federal, Estadual e Municipal e Justi¢ca do Trabalho).

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1121 / Centro / CEP 85601-030
Francisco Beltrao — PR
Fone: (46) 3524 44 41
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DO CONTRATANTE:

- Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seu servico
dentro das normas deste Termo de Referéncia;

- Exercer a fiscalizagdo do servico por servidor especialmente designado e documentar as
ocorréncias havidas;

- Comunicar a Contratadas quaisquer irregularidades observadas na execug¢do do servico
contratado;

- Aplicar as san¢des administrativas, quando se fizerem necessérias.

5 — ESPECIFICACAO DOS PRODUTOS/SERVICOS

OBRA: REFORMA ESCOLA DE MUSICA E PALCO

AREA DA ESCOLA DE MUSICA: 231,08m2 AREA DO PALCO: 97,25 m2 AREA TOTAL: 328,33m2
ENDERECO: PARQUE ALVORADA

VALOR MAXIMO ESTIMADO DA REFORMA: 158.160.64

6 — RECURSOS PARA CONTRATACAO:

Os recursos financeiros para suportar a eficacia do presente objeto serdo atendidos por verbas
oriundas da Receita do Municipio de Francisco Beltrao — PR

7 — FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento dos bens, a fiscalizagdo e o acompanhamento da execucdo do contrato, serad
efetuado pelo servidor José Carlos Kniphoff, da Secretaria de Urbanismo, CREA 26239 D Pr, Telefone
(46) 99981-2248, a fim de verificar sua conformidade com as especificagdes técnicas dispostas neste
instrumento.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade do fornecedor,
ainda que resultem de condi¢des técnicas, vicios redibitorios ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica a responsabilidade da administracdo e de seus
agentes e prepostos.

8 — DADOS DA SOLICITACAO:

— Data de envio do termo: 08/08/2022

— Departamento de Cultura

— Nome do elaborador deste Termo de Referéncia: Vilmar Mazzetto
— Telefone para Contato: (46) 3524 4441

— Anexos a este Termo encontram-se os documentos que deram base a solicitagao.

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1121 / Centro / CEP 85601-030
Francisco Beltrdao — PR
Fone: (46) 3524 44 41
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9 — AUTORIZACAO

Francisco Beltrao, 08/08/2022

Vilmar Mazzetto
Diretor do Departamento de Cultura

Antonio Carlos Bonetti

Cleber Fontana
Sec. Mun. de Administra¢ao

Prefeito Municipal

Fica autorizada a aposicao de assinatura digitalizada do Prefeito Municipal no Edital e seus Anexos.

Assinado digitalmente por Assinado digitR&lﬂorOCtaViano Te]Xelra dOS SantOS, 1 12 1 / CentI'O / CEP 8560 1 _030
VILMAR MAZZETTO CLEBER FONTANA . -

(G o555 530.4 Bapel pare. Francisco Beltrao — PR
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